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MEMORIA VALORADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI SOCIAL I CANVI DE GESPA 
AL CAMP DE FUTBOL 11 AL CARRER BARITON MATIES FERRET 

 

1 ANTECEDENTS 

El complex esporƟu municipal de Sant Sadurní d’Anoia es situa entre els carrers Gelida, 51-91, Passeig  
de Can Ferrer, carrer Baríton MaƟes Ferret, 1-9 i carrer del Doctor Puigvert. La referència cadastral de la 
finca es 8772001CF9887S0001FA. 

Els terrenys de la zona esporƟva, ocupen la casi totalitat de l’illa delimitada, al Nord pel carrer Gelida, a 
l’Oest pel Passatge del Doctor Puigverd, al Sud pel Passeig del Baríton MaƟes Ferret, i a l’Oest pel Passeig 
de Can Ferrer i en part pels habitatges del Passeig de Can Ferrer 4 a 18. Els terrenys són de propietat 
municipal, estan qualificats d’equipament públic pel vigent Pla d’Ordenació Urbana Municipal, i han estat 
desƟnats des del seu origen a agluƟnar les instal·lacions públiques esporƟves del municipi. 

El conjunt de la zona esporƟva ocupa una illa d’uns 23.000 m², que engloba. 
 PAV-3 Pavelló triple poliesporƟu 
 PCO- Piscina Coberta amb un vas de 25x12 un d’ensenyament de 6x17 i un spa de 7x7 
 Piscina descoberta amb dos vasos i zona de pic-nic 
 Pista poliesporƟva descoberta 
 Camp de Futbol 7 amb gespa arƟficial 
 Camp de Futbol gran amb gespa arƟficial 

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia té aprovat un Mapa d’Equipaments i d’Instal·lacions esporƟves del 
Municipi (MIEM),  el qual es troba avui en dia desfasat.  



 

El primer trimestre del  2025 l’Ajuntament ha finalitzat les obres dels vesƟdors del camp de futbol, format 
pels següents espais: 

• 6 vesƟdors de grups peƟts 
• 2 vesƟdors de grups grans 
• 2 vesƟdors de grups adaptats 
• 3 vesƟdors d’àrbitres 
• 1 infermeria 
• 2 sales d’instal·lacions 
• 2 despatxos d’enƟtats 
• Graderia 

 
Durant aquest primer trimestre també han finalitzat les obres de la ET soterrada del carrer Baríton Maơas 
Ferret i l’enderroc de l’anƟga que ocupava part de vial. 

Aquestes dues obres permeten finalitzar les obres pendents contemplades en el projecte inicial dels 
VesƟdors del camp de Futbol amb la construcció de; l’edifici social i porxo d’entrada, l’enderroc dels 
mòduls prefabricats i la renovació integral del camp de gespa. 

Les obres d’aquesta memòria valorada inclouen la construcció de l’edifici social recolzat sobre el carrer 
Baríton Maơas Ferret i porxo d’entrada, la pèrgola de la grada, l’enderroc dels mòduls prefabricats i la 
renovació del camp de gespa del futbol 11, incloent el redimensionat del camp i el reciclatge de les aigües 
de pluja, segons criteris fixats en el projecte execuƟu global aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia el 30 de novembre de 2021 EXP. URB/425/2021.  

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia en base al creixement de l’acƟvitat de la demanda poliesporƟva de 
les enƟtats del municipi, centres educaƟus, organitzacions esporƟves, serveis esporƟus per a la població 
en general i de les acƟvitats de promoció del turisme esporƟu, d’acord a les competències pròpies del 
municipi que estableix la llei de l’Esport de Catalunya (Decret legislaƟu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport) en el seu arƟcle:  

ArƟcle 39  
-1. Correspon als municipis:  

a) Promoure de manera general l'acƟvitat İsica i l'esport en llur àmbit territorial, 
especialment en l'àrea escolar, i fomentar les acƟvitats İsiques de caire extraescolar i 
recreaƟves en el marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya.  
b) Construir, ampliar i millorar instal·lacions esporƟves en llur territori.  
c) Vetllar per la plena uƟlització de les instal·lacions esporƟves existents en llur terme 
municipal.  
d) Portar un cens de les instal·lacions esporƟves de llur territori.  
e) Vetllar pel compliment de les previsions urbanísƟques sobre reserva d'espais i 
qualificacions de zones per a la pràcƟca de l'esport i l'emplaçament d'equipaments 
esporƟus.  
f) Cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats 
assenyalades per aquesta Llei.  

-2. Els municipis de més de cinc mil habitants han de garanƟr l'existència en llur territori 
d'instal·lacions esporƟves d'ús públic.  

 
 

2 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

Actualment es disposa de suficient informació i detall de la pràcƟca esporƟva al municipi i de la 
demanada estructurada a parƟr de les peƟcions d’usos de les enƟtats esporƟves, així com de les 
mancances per afrontar una políƟca esporƟva de promoció en determinats àmbits i/o sectors de 
població no coberts a data d’avui. (Població escolar, població femenina, població sènior).  

De la realitat demogràfica, població escolaritzada i nombre d’esporƟstes amb llicència (escolar o 
federada) així com de la Ɵpologia de pràcƟques arrelades al municipi es desprèn la necessitat de 
complementar les actuals instal·lacions municipals amb la construcció de nous equipaments. 

En base als estudis, informació, consideracions i demanda esporƟva, l’Equip de Govern municipal 
considera prioritària i adient la necessitat de construir l’edifici social dels vesƟdors del Camp de Futbol 
recolzat sobre el carrer Baríton Maơas Ferret i porxo d’entrada, la pèrgola de la grada, l’enderroc dels 
mòduls prefabricats i la renovació del camp de gespa del futbol 11, incloent el redimensionat del camp i 
el reciclatge de les aigües de pluja. 

Les jusƟficacions de la necessitat de les diferents actuacions són les següents 

2.1 Edifici social 

La necessitat de construir un edifici social amb el programa funcional complert, millora la funcionalitat, 
la seguretat i la comoditat dels usuaris, faciliten la gesƟó i organització, proporcionant serveis essencials 
i espais de socialització. Garanteixen l'accessibilitat, fomenten l'associacionisme i la pràcƟca esporƟva, a 
través de la creació d'espais adequats per a la col·laboració entre enƟtats, i permeten la realització 
d'acƟvitats diverses, tot fomentant una major assistència, la pracƟca als esdeveniments esporƟus,  
enforƟnt la cohesió social, a través de la creació d'espais que promouen la interacció, i la col·laboració 
entre els membres de la comunitat. 

2.2 Marquesina Grada 

La necessitat d’una marquesina a les grades del camp de futbol millora el confort i benestar dels usuaris 
tot ajudant a mantenir una temperatura més fresca a la grada, fent que l'experiència sigui més còmoda 



 

per als espectadors, protegint als usuaris del calor extrem, evitant la deshidratació, faƟga i altres 
problemes de salut. 

2.3 SubsƟtució del camp de gesta de futbol 11 

Cal ajustar i posaren norma les mides del camp de futbol, que s’amplia i es desplaça uns metres per 
permetre deixar els espais laterals corresponent. Serà un camp amb gespa arƟficial amb mides 60x100 
segons indicacions de la fitxa CAM-2. 

L’actual camp de gespa del Futbol 11 es va fer el 2009, amb les darrers tecnologies d’aquell moment ara 
fa 16 anys amb un balast de cautxú triturat. Actualment l’estat de conservació i el desgast, fa que esƟgui 
al final de la seva vida úƟl,  deteriorat especialment per;  

 Els efectes del clima pel que fa a rajos UV, que amb una exposició prolongada a la llum solar 
degrada les fibres de la gespa, fent-les més fràgils i suscepƟbles a trencar-se, en produir-se una 
cristal·lització de les fibres. 

 Per les temperatures extremes, canvis de temperatura, especialment l'escalfament de la 
superİcie, que afecten la durabilitat de la gespa. 

 Per l’ús intensiu i freqüent del camp que acceleren el desgast de les fibres. 

2.4 Sistema de recuperació i tractament de l’aigua de pluja 

La incorporació d’un sistema de recuperació i tractament de les aigües de pluja és essencial per estalviar 
recursos, reduir costos, conservar els recursos hídrics naturals, minimitzar l'impacte ambiental, adaptar-
se al canvi climàƟc, promoure pràcƟques sostenibles i complir amb les normaƟves legals, tot contribuint 
a una gesƟó més sostenible i responsable dels recursos hídrics. 

 

3 NORMATIVA URBANISTICA 

El planejament vigent en el municipi de Sant Sadurní d’Anoia és el Pla d'Ordenació UrbanísƟca Municipal 
(POUM) que ha estat aprovat definiƟvament el 30 de setembre de 2010 i publicat el dia 20 d'abril de 
2011. 

La finca en objecte està classificada com Sòl Urbà, Sistema d’equipaments Comunitaris, Clau 5/4. A 
l’arƟcle 063 de la Clau 5 Sistema d’equipaments comunitaris es defineixen les Condicions d’edificació per 
al Sòl Urbà: 

4. No obstant, quan l’equipament esƟgui localitzat en sòl urbà, les condicions d’edificació seran 
en cada front de la illa les de la illa confrontant on es trobin i del conjunt de paràmetres que en 
resulƟn s’adoptarà els valors mitjos tant quan a alçada, com a nombre de plantes pis, com a 
quant a ocupació o a Ɵpus edificatori. En les situacions que el projecte jusƟfiqui adequadament 
l’alteració d’aquest paràmetres per raons funcionals es podran adaptar a aquests nous sempre 
què no s’ultrapassin en conjunt els paràmetres globals ni s’afecƟn les condicions d’assolellament 
de les construccions veïnes més del què resulta de l’actual ordenació. Quan confronƟn a places o 
a zones verdes o illes sense edificació d’organització dels trànsits dels vehicles, les condicions 
d’edificació que s’adoptaran per a aquell front seran les del front edificable a l’altra cantó de la 
plaça, jardí o illa d’organització del trànsit. Per fixar les condicions d’ús i ordenació serà 
necessària la redacció d’un pla especial. 

 
 

4 PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA ZONA ESPORTIVA 

Per Junta de Govern de 17/3/2025 JGL/6/82/2025 Decret d’alcaldia 864/2025 es va aprovar inicialment 
el Pla Especial UrbanísƟc per la zona EsporƟva dels camps de futbol municipals, a Sant Sadurní d’Anoia, 
projecte redactat per l’empresa ACTIVITATS ARQUITECTONIQUES SLP EXP URB/87/2025. 

Aquest Pla Especial defineix i reordena les actuacions a dur a terme en aquesta zona esporƟva. Amb 
l'actuació sobre el terreny que allotja els camps de futbol es planteja reorganitzar el sector, tenint en 
compte les complexitats i els costos que comporta, per millorar funcionalment, d'accessibilitat, 
flexibilitat i noves relacions directes del conjunt esporƟu. Es busca un equilibri entre allò edificat, les 
possibles noves edificacions i els espais lliures resultants per a l'esport. Aquest pla canalitzarà una 
proposta volumètrica, de caràcter sintèƟca, que servirà de base per al desenvolupament dels projectes 
que es poden executar al lloc.  

El pla especial fixa els paràmetres urbanísƟcs dels següents equipaments; 

• VesƟdors camp de Futbol 
• Edifici Social Camp de Futbol  
• Reordenació del carrer Baríton Maơas Ferret 
• Camp de Futbol 11 



 

• Camp de Futbol 7 
• Pavelló PoliesporƟu 

Actualment s’han executat les fases de  

• 1a Fase VesƟdors camp de Futbol 
• Reordenació del carrer Baríton Maơas Ferret 

Resta per executar 

• L’edifici Social dels VesƟdors del Camp de futbol, bàsicament zona bar, terrassa, control 
accessos, aula de formació, recolzat al carrer baríton Maơas Ferret. 

• La subsƟtució de la gespa del Futbol 11 
• El trasllat del Futbol 7 
• Pavelló PoliesporƟu 

Aquesta memòria valorada inclou les actuacions de l’edifici social dels VesƟdors del Camp de futbol, 
bàsicament zona bar, terrassa, control accessos, aula de formació, recolzat al carrer baríton Maơas 
Ferret, i la subsƟtució de la gespa del Futbol 11 

El PEU manté l'ús d'equipament comunitari de la parcel·la, però determina els límits dels diferents Ɵpus 
d'equipament esporƟu previstos al planejament general. Es divideixen en tres cossos que responen a les 
existències i diferents condicions topogràfiques del sector. 

L'àmbit del sector esporƟu dels camps de futbol municipals es desƟnarà a sistema d'equipament 
comunitari (clau 5/4) tal com està previst al planejament general. Per millorar la infraestructura general 
del sector es planteja la construcció de tres cossos a la zona dels camps de futbol. 

 

 
 

5 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

L’àmbit de les obres es de 8.078 m² i compren la zona del futbol 11, en l’àrea delimitada entre l’espai 
sobre grada dels actuals vesƟdors, i tot el camp delimitat entre els vesƟdors, el carrer Gelida, el passatge 
del Dr. Puigvert i el carrer Baríton Maơes Ferret 

Les obres inclouen; 

 Construcció de l’edifici social recolzat sobre el carrer Baríton Maơes Ferret, amb un programa 
funcional; 

o En planta grada o nivell Baríton MaƟes Ferret de; pèrgola exterior per accés als 
equipaments, consergeria, control d’accessos, serveis de públic, bar restaurant, terrassa 
bar i nucli de comunicació verƟcal.  

o En planta baixa o pista; despatxos per a enƟtats, àrea de neteja, sala polivalent,  
magatzem/sala de màquines i nucli de comunicació verƟcal.  

 Marquesina de la grada, amb la dotació d’una tercera fila de seients al futbol 11 sobre grada, en 
l’àmbit de la marquesina, que incrementa la capacitat de 70 seients i 4 per a minusvàlids. 

 L’enderroc dels mòduls prefabricats. 
 La renovació del camp de gespa del futbol 11, incloent;  

o Redimensionat del camp. 
o Reciclatge de les aigües de pluja. 

L’edifici del cos social, es un prisma rectangular de dos nivells, alineat amb el Passeig, d’amplada variable 
entre 4,50m i 8,00m , 7.00 d’alçada total i 40.00m de llargada i incorpora el programa vinculat a la grada 
i zona d’espectadors. La comunicació verƟcal es fa amb una escala i un ascensor accessible. 



 

El cos social defineix el nou alçat del complex i una nova relació amb la ciutat. Al Passeig Baríton MaƟes 
hi ha l’accés públic que es realitza a la cota topogràfica +173,35m (+3,55m de projecte). L’entrada al  
complex es fa mitjançant una marquesina a on es troba el control d’accés. Al mateix carrer es manté 
l’accés tècnic que hi ha a la cota +169,60m (-0,20m). També es manté l’accés posterior pel Carrer de 
Gelida. 

El camp de futbol es desplaça uns metros per permetre deixar els espais laterals corresponent. Serà un 
camp amb gespa arƟficial amb mides 60x100 segons indicacions de la fitxa CAM-2. Hi haurà dos pendents 
del 2% que baixen cap als costats més llargs del camp a on es troben les reixes per a l’evacuació de l’aigua. 
Darrera dels gols hi ha xarxes amb 6 m d’alçades. El punt més baix del camp és al nivell +169,80 m i 
defineix la cota +0,00 de projecte. Es farà un nou sistema de rec amb dipòsit enterrat.  

La redacció del projecte seguiran els criteris fixats en el projecte execuƟu global aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia el 30 de novembre de 2021 EXP. URB/425/2021.  

El disseny contempla l’accés de públic des del carrer Baríton MaƟes Ferret, comparƟnt conserge amb 
futures actuacions previstes al Pla Especial i disposa d’un accés de públic directa a grades. Els esporƟstes 
accedeixen des del vesơbul general fins a les pistes, i vesƟdors baixant per l’escala o l’ascensor. 

PROGRAMA DE NECESSITATS /  ZONES COMUNES 

 

 

L’edifici contempla els accessos i serveis generals dels vesƟdors del camp de futbol, amb els serveis de 
porteria, conserge, cafeteria/bar, terrassa i serveis de públic en planta grada a nivell de l’accés del carrer 
Baríton MaƟas Ferret, en planta baixa, o nivell de pista, es localitzen els serveis de pista, sala neteja, aula 
de formació i magatzem i sala tècnica, en aquesta s’afegeixen als ja existents dos despatxos per a enƟtats. 

Àmbit de les obres 8.078,00   
    
  Sup Const 

  Parcial Total 
Edifici Social Planta Baixa 255,44   
  Planta Grada 269,15 524,59 
  Porxo Planta Grada   99,90 
Grada Planta Baixa   332,42 
Futbol 11 Àmbit   6.615,00 

Quadre de Superficies Útils 

Pl
an

ta
 G

ra
da

 

1 Porxo Accés 100,28     
2 Conserge 9,70     
3 Recepció 41,89     
4 Banys públic 32,41     
5 Cuina/magatzem 8,05     
6 Bar/Rte 67,01     
7 Terrassa 54,47 313,81   

Pl
an

ta
 P

is
ta

 

8 Despatx existent 1 14,61     
9 Despatx existent 2 15,05     

10 Neteja/quadres 11,06     
11 Serveis Pista 31,51     
12 Aula Polivalent 51,97     
13 Passadís 52,09     
14 Magatzem sala Tècnica 33,84 210,13 523,94 

 

6  MESURES MEDIOAMBIENTALS 

Es donarà compliment al conjunt de normaƟves d’índole mediambiental que es detallen en l’annex de 
normaƟva del present projecte, i en especial pel que fa a la limitació de vessaments (a l’aigua, al sòl...), 
la qualitat sonora ambiental dels treballs (potència acúsƟca, horaris, vehicles, vibracions...), l’ús de 
materials tòxics i perillosos, etc. 

Durant el procés d’enderroc es donarà compliment al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrer, que estableix 
les disposicions específiques que s’han de seguir per la gesƟó dels residus de construcció i demolició a 
nivell estatal i el  recent Decret 89/2010, d’àmbit autonòmic pel qual s’aprova el Programa de gesƟó de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i que regula la producció i gesƟó dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Es objecƟu d’aquest projecte és l’Estalvi energèƟc i la reducció de la Contaminació.  

 La gespa arƟficial en camps de futbol a la Mediterrània ofereix diversos avantatges 
mediambientals respecte a la gespa natural: 

o Estalvi d'aigua: La gespa arƟficial no necessita reg, cosa que és especialment important 
en regions mediterrànies on l'aigua és un recurs escàs 

o Reducció de l'ús de pesƟcides i ferƟlitzants: A diferència de la gespa natural, la gespa 
arƟficial no requereix l'ús de productes químics per mantenir-se en bon estat, reduint 
així la contaminació del sòl i de l'aigua. 

o Durabilitat i menor manteniment: La gespa arƟficial té una vida úƟl més llarga i requereix 
menys manteniment, cosa que implica menys ús de maquinària i, per tant, menys 
emissions de CO2. 

o Reciclatge i reuƟlització: La gespa arƟficial es pot reciclar i reuƟlitzar, reduint els residus 
i promovent una economia circular. 

 Sistema de recuperació i tractament de l’aigua de pluja. la incorporació d’un sistema de 
recuperació i tractament de les aigües de pluja és essencial per estalviar recursos, reduir costos, 
conservar els recursos hídrics naturals, minimitzar l'impacte ambiental, adaptar-se al canvi 



 

climàƟc, promoure pràcƟques sostenibles i complir amb les normaƟves legals, tot contribuint a 
una gesƟó més sostenible i responsable dels recursos hídrics. 

 L’execució d’una instal·lació d’enllumenat d’estalvi energèƟc amb la uƟlització de la tecnologia 
Led, gràcies al seu baix consum energèƟc, conjuntament amb els darrers sistemes de regulació 
el nivell lluminós, amb control punt a punt que regulin el flux lumínic i l'encesa i apagada. La 
tecnologia LED, que ha revolucionat el mercat de la il·luminació gràcies al seu baix consum 
energèƟc. De fet, s'ha comprovat que pot arribar a reduir de mitjana entre un 60 % i un 80 % la 
potència instal·lada sense reduir els nivells d'il·luminació.  

 La gesƟó eficient dels residus, i del reciclatge dins de l’obra contribueixen tant a reduir l’impacte 
ambiental, fomenten la gesƟó km0 i suposaran una reducció de les emissions de CO2. Aquest 
procés està basat en una transformació de les tecnologies tradicionals per d'altres de més 
eficients i la recerca de fonts d'energia més sostenibles.  

 La instal·lació de plaques fotovoltaiques ofereix diversos avantatges mediambientals i 
econòmics: 

o Reducció de les emissions de CO2: Les plaques fotovoltaiques generen energia neta i 
renovable, reduint la dependència de fonts d'energia fòssil i, per tant, disminuint les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle 

o Estalvi econòmic: A llarg termini, la instal·lació de plaques solars pot reduir 
significaƟvament els costos energèƟcs del camp de futbol, ja que l'energia solar és 
gratuïta un cop instal·lades les plaques 

o Autoconsum energèƟc: Els camps de futbol poden generar la seva pròpia energia, 
reduint la dependència de la xarxa elèctrica i augmentant la seva autosuficiència 

o Promoció de la sostenibilitat: L'ús d'energia solar en instal·lacions esporƟves demostra 
un compromís amb la sostenibilitat i pot servir d'exemple per a altres instal·lacions i 
comunitats 

7 SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Amb les determinacions del present Projecte es compleix la normaƟva d’accessibilitat actualment vigent, 
el codi d’accessibilitat de Catalunya, el Decret 209/2023 de 28 de novembre. El reglament sorgeix del 
desplegament de la llei 13/2014 d’accessibilitat i adapta el marc normaƟu català a les directrius de la 
Convenció Internacional sobre els Drets de les persones amb Discapacitat de Nacions Unides. El nou codi 
subsƟtueix el decret 135/1995 i incorpora i harmonitza les directrius incloses en la normaƟva bàsica 
estatal i europea. 

L’accessibilitat va néixer per donar resposta a les necessitats específiques de les persones amb dificultats 
de mobilitat, a l’objecte de reduir o eliminar les “barreres arquitectòniques” que se’ls hi presentaven. 

Aquest desƟnatari inicial s’amplia, actualment, amb totes aquelles persones que tenen algun Ɵpus de 
problema per interactuar amb l’entorn. És a dir, persones amb qualsevol Ɵpus de discapacitat (İsica, 
sensorial, psíquica,...) permanent o transitòria, persones grans, persones amb caracterísƟques funcionals 
específiques (de baixa talla, amb obesitat, dones embarassades,...) i totes aquelles que per 
circumstàncies diverses (carregades amb un element pesant o voluminós, que porten un cotxet de nen 
o un carret de compra,...) veuen alterades les condicions d’ús del seu entorn immediat. 

Els beneficiaris de l’accessibilitat som la totalitat de la població, doncs les mesures per incrementar 
l’accessibilitat són una necessitat per determinades persones però, a la vegada, representen una millora 
per a tothom. L’accessibilitat pretén aconseguir: 

Autonomia, de manera que el màxim número de persones puguin dur a terme el major nombre 
d’acƟvitats per sí mateixes, de forma independent 

Seguretat, que ho puguin fer de la forma més segura possible, augmentant les condicions de seguretat 
d’uƟlització 

Confort, amb el màxim grau de comoditat i amb el mínim esforç. 

8 DECLARACIÓ DE L’OBRA COMPLETA 

El present projecte compren una obra completa en el senƟt de que es suscepƟble de ser entregada per 
a la seva uƟlització sense perjudici de les ampliacions que pugui ser objecte en el futur, atès que compren 
tots i cada un dels elements necessaris per ala seva posada en marxa, donant compliment i segons 
l’arƟcle 13.3 de la Llei 9/2017 y arƟcle 125 pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes  
de les Administracions Públiques, suscepƟble d’entrega per a l’ús públic conforme a les especificacions 
tècniques d’aplicació. 

9 TERMINI D’EXECUCIO I PROGRAMACIÓ  

El contracte Ɵndrà una durada de 10 mesos per l’execució de les obres, mes 12 mesos de termini de 
garanƟa. 

L’execució de les obres de l’edifici social es farà sense interrupció de les actuals acƟvitats de la zona 
esporƟva i per tant del camp de futbol, en produir-se en una zona delimitable i amb possibilitat d’accés 
independent de la resta de l’equipament.  

L’execució de la marquesina de la grada i la subsƟtució de la gespa del camp de futbol 11, fa 
incompaƟbles el normal us de la pista del futbol 11, i part de la grada, pel que caldrà interrompre les 
acƟvitats vinculades al camp de futbol 11 i part de la grada dins l’àmbit de la marquesina, durant 
l’execució de les obres. 

Vista la necessitat d’ajustar i reduir l’impacte social i esporƟu amb el normal funcionament de les 
acƟvitats esporƟves, l’execució de les obres contemplaran dues entregues parcials; 

1. Pel que fa a la subsƟtució de la gespa i acƟvitats derivades com sistema de recuperació de les 
aigües pluvials, i enderroc dels anƟcs vesƟdors prefabricats. 

2. Pel que fa la marquesina de la grada dels vesƟdors i 3a fila de seient sobre bancada. 

Es fixa l’execució de les obres en 10 mesos, dels quals els 3 primers mesos, es faran entregues parcials 
de les unitats àrea joc camp de futbol 11 i marquesina de la grada dels vesƟdors. ConƟngut de les 
entregues parcials anteriorment descrites 1 i 2 . 

Aquesta planificació permetrà minimitzar l'impacte en les acƟvitats esporƟves i garanƟr la conƟnuïtat 
del servei durant els 4 mesos restants. 

L’execució de els obres permetrà el normal funcionament de la totalitat dels vesƟdors, camp de futbol 7 
i pista descoberta.  



 

10 COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO PERJUIDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJETIUS MEDIOAMBIENTALS (DNSH) 

El projecte aportat tenint en conte totes les fases del cicle de vida del projecto o acƟvitat a desenvolupar, 
tant durant la implantació com al final de la seva vida úƟl, donarà compliment con el principio DNSH de 
«no causar un perjudici significaƟu» exigit pel REGLAMENT (UE) 2021/241, pel que s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, de forma que: 

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del arơculo 17 del Reglamento 
(UE) 2020/852, que se enumeran a conƟnuación: 

a) MiƟgación del cambio climáƟco - se considera que una acƟvidad causa un perjuicio significaƟvo a la 
miƟgación del cambio climáƟco si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
b) Adaptación al cambio climáƟco - se considera que una acƟvidad causa un perjuicio significaƟvo a la 
adaptación al cambio climáƟco si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáƟcas 
actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los acƟvos. 
c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera que una acƟvidad causa un 
perjuicio significaƟvo a la uƟlización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en 
detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales 
y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas. 
d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos - se considera que una acƟvidad causa 
un perjuicio significaƟvo a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera 
importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da 
lugar a un aumento significaƟvo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, 
incineración o depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar 
un perjuicio significaƟvo y a largo plazo para el medio ambiente.  
e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se considera que una acƟvidad 
causa un perjuicio significaƟvo a la prevención y el control de la contaminación cuando da lugar a un 
aumento significaƟvo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.  
f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una acƟvidad causa un 
perjuicio significaƟvo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran 
medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del 
estado de conservación de los hábitats y las especies, en parƟcular de aquellos de interés para la Unión. 

2. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS según lo indicado por la Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significaƟvo» en virtud del Reglamento relaƟvo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 
Las acƟvidades excluidas son:  

• Refinerías de petróleo 
• Centrales térmicas de carbón y extracción de combusƟbles fósiles 
• Generación de electricidad y/o calor uƟlizando combusƟbles fósiles y relacionados con su infraestructura 
de transporte y distribución 
• Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a largo plazo al 
medioambiente) 
• Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o inversiones en plantas de 
tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida úƟl (salvo 
plantas de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables) 
• acƟvidades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (según el Anexo I de la 
Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. 

3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, 
NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, 
una vez realizado el proyecto o acƟvidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 PRESSUPOST ESTIMATIU DE LES OBRES 

El programa de necessitats es concreta amb el següent quadre de superİcies i esƟmació de costos. 

    
  Sup. Construïda 

  Parcial Total 
Edifici Social Planta Baixa 255,44   
  Planta Grada 269,15 524,59 
  Porxo Planta Grada   99,90 
Grada Planta Baixa   332,42 
Futbol 11 Àmbit Camp   6.615,00 

 

Els valors econòmics (preu PEM/m2) són esƟmaƟus, d’acord a altres equipaments de referència, imports 
a revisar pel corresponent projecte execuƟu, així mateix el quadre de superİcies Ɵndrà que adequar-se 
a la geometria final de l’edifici i a la seva distribució en plantes, i els ajustos derivats de les consultes 
durant la redacció del projecte dels agents implicats. 

 
Sup. 

Construïda 
PEM 
€/m² Import 

Sup. Construïda Ed Social 524,59 950,00 498.360,50 

    
Porxo Accés Baríton MF 99,90 539,00 53.846,10 
Marquesina Grada 332,42 140,00 46.538,80 
Camp Futbol 11 6.615,00 53,00 350.595,00 

Total Pressupost d'Execució Material     949.340,40 

Despeses Generals 13%  123.414,25 
Benefici Industrial 6%  56.960,42 

Pressupost de Licitació - IVA     1.129.715,08 

IVA 21%  237.240,17 
Pressupost de Licitació + IVA     1.366.955,24 

 

El pressupost ESTIMATIU de Licitació abans d’IVA, puja a la quanƟtat de 1.129.715,08 € (un milió cent 
vint-i-nou mil set-cents quinze euros amb vuit cènƟms). 

El pressupost ESTIMATIU de Licitació IVA inclòs, puja a la quanƟtat de 1.366.955,24 € (un milió tres-
cents seixanta-sis mil nou-cents cinquanta-cinc euros i vint-i-quatre cènƟms). 

 

Sant Sadurní d'Anoia, abril 2025 

 

 

 

Manuel Marín, arquitecte tècnic  
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