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La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris

per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant,

LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu

objecte en diferents lots.

- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR

PÚBLIC:

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A L'ACTUALITZACIÓ I UNIFICACIÓ

DEL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA D'INCENDIS I DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L'ENTORN I

REHABILITACIÓ DE LA TORRE DE PRÀCTIQUES, AIXÍ COM LA DIRECCIÓ D'OBRA, DEL PARC DE BOMBERS DE SANT ANDREU, A

L'AVINGUDA RIO DE JANEIRO 68, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, BARCELONA.

Barcelona, a data signatura

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de

cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la

disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan

motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión

de obras.”

La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultarà la correcta

execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic.

Com s’ha definit anteriorment, l’objecte del contracte són els SERVEIS RELATIUS A L'ACTUALITZACIÓ I UNIFICACIÓ DEL 
PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA D'INCENDIS I DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L'ENTORN I 
REHABILITACIÓ DE LA TORRE DE PRÀCTIQUES, AIXÍ COM LA DIRECCIÓ D'OBRA, DEL PARC DE BOMBERS DE SANT ANDREU, A 
L'AVINGUDA RIO DE JANEIRO 68, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, BARCELONA. i és necessari garantir la continuïtat de l’equip 

redactor en totes les fases de l'encàrrec.

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, NO procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les 

raons exposades en el present informe.
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