

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'ACORDA LA MODIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA GESTIÓ ÍNTEGRA DELS SERVEIS DE CUINA I ALIMENTACIÓ DELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (EXP. 310/2025-SE-PORH)

Vist l'informe jurídic en el qual consta la proposta de modificació de documentació de la licitació per a la "Contractació del servei de la gestió íntegra dels serveis de cuina i alimentació dels centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 310/2025-SE-PORH)" de la següent manera:

"En data 4 d'agost de 2025 ha estat emès un informe per part de la directora de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en el qual indica l'existència d'errades en la documentació de la licitació de la "Contractació del servei de la gestió íntegra dels serveis de cuina i alimentació dels centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 310/2025-SE-PORH)". En aquest sentit, exposa que s'ha detectat una errada a l'apartat 5) de la memòria justificativa de la contractació, pel que fa, d'una banda, a l'import del valor estimat del contracte del servei de cuina de pacients i, de l'altra, a l'import de la pròrroga del servei de metges de guàrdia i personal d'infermeria. Aquestes errades afecten l'import del valor estimat del contracte del servei de cuina global i, per tant, comporten la modificació de la lletra B2 del Quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars i dels imports continguts a l'informe de control econòmic i financer. Així mateix, manifesta que s'ha detectat una errada en l'apartat 5) del Plec de prescripcions tècniques, pel que fa al període permès per amortitzar inversions, on s'indiquen erròniament 2 anys en comptes de 5. Per tant, sol·licita la modificació de la documentació afectada, és a dir, de l'apartat 5) de la memòria justificativa, de la lletra B2 del Quadre de característiques del PCAP, l'informe de control econòmic i financer i l'apartat 5) del Plec de prescripcions tècniques, a fi de garantir la màxima concurrència i competitivitat per obtenir les millors condicions econòmiques i tècniques.

Respecte a la sol·licitud de modificació de l'apartat 5) de la memòria justificativa, de la lletra B2 del Quadre de característiques del PCAP i de l'informe de control econòmic i financer, d'una banda, i de l'apartat 5) del Plec de prescripcions tècniques, de l'altra, aquests queden com s'indica en els documents següents: "Memoria justificativa_310-2025-SSC-PORH_Modificat", "PCAP_310-2025-SE-PORH_Modificat", "Informe_OCI_310-2025-SE-PORH_Modificat" i "PPT_310-2025-SE-PORH_Modificat", tant en la seva versió en català com en castellà.

Es fa constar que aquests errors es refereixen a elements essencials de l'objecte del contracte. En conseqüència, aquestes errades no es poden subsumir en l'àmbit d'aplicació dels articles 122 i 124 de LCSP ni de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, relatiu a la mera correcció d'errades aritmètiques o materials.

Aquesta situació s'entén que comporta l'existència d'un vici insubsanable que pot afectar la validesa dels actes tendents a l'adjudicació del contracte.

La possibilitat d'incorporar modificacions als plecs que regeixen una licitació ha estat reconeguda per diverses resolucions del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, quan aquestes es produeixen en un moment inicial de la tramitació, concretament, quan només han estat objecte de publicació els plecs que regeixen la licitació i no ha finalitzat el termini de presentació de les proposicions. En aquest sentit, la Resolució del TACRC, en la seva resolució de 734/2019, s'ha expressat en els següents termes:

"El Tribunal considera que dicho argumento no resulta atendible, pues cuando el órgano de contratación entendió que procedía la rectificación de los pliegos y anuncios para incluir esos requerimientos, el procedimiento de licitación se encontraba en una fase de tramitación inicial en la que únicamente se había procedido a la publicación de los preceptivos anuncios, siendo así que, en aras de los principios de economía procedimental y de celeridad, nada impide acordar una rectificación de los pliegos y dar publicidad a dicha modificación con nuevos anuncios en los que se establezcan nuevos plazos para la presentación de proposiciones y la correlativa modificación de las fechas de apertura pública de las ofertas. Dicha actuación resulta plenamente garantista con los derechos de los licitadores y consigue un resultado idéntico al que se habría alcanzado con la anulación del procedimiento y la iniciación de otro posterior. Es más, el artículo 155.4 del TRLCSP supedita el desistimiento del procedimiento por el órgano de contratación a la circunstancia de que concurra una infracción "no subsanable" de las normas de preparación del contrato o de las que regulan el procedimiento de adjudicación."

En atenció a l'article 136 de la LCSP, la modificació dels plecs que regeixen la licitació no requereix l'atorgament d'un nou termini de presentació de les ofertes, atès que el mateix supera els 30 dies naturals establerts a la LCSP."

Considerant les raons exposades anteriorment i de conformitat amb el que disposen el Plec de clàusules administratives particulars de la licitació i l'article 136 de la LCSP.

Atesa la voluntat de donar compliment als terminis previstos en la programació de l'activitat de contractació pública de l'any 2025, resulta imprescindible que la modificació de l'esmentada contractació es produeixi amb anterioritat a la celebració de la pròxima reunió del Consell Rector.

En conseqüència, d'acord amb els anteriors antecedents, i en ús de les funcions que tinc atribuïdes d'acord amb l'art. 17, apartat g) dels Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per raó de la seva urgència,

RESOLC

Primer.- MODIFICAR l'apartat 5) de la memòria justificativa, la lletra B2 del Quadre de característiques del PCAP i l'informe de control econòmic i financer, pel que fa a l'import del valor estimat del contracte del servei de cuina de pacients, de l'import de la pròrroga del servei de metges de guàrdia i personal d'infermeria i de l'import del valor estimat del contracte del servei de cuina global, així com l'apartat 5) del Plec de prescripcions tècniques pel que fa al període permès per amortitzar inversions, de la licitació de la "Contractació del servei de la gestió íntegra dels serveis de cuina i alimentació dels centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 310/2025-SE-PORH)", en els termes exposats en l'informe de modificació de la directora de Serveis Generals i Infraestructures del CMPSB de 4 d'agost de 2025, quedant com s'indica en els documents "Memoria justificativa_310-2025-SSC-PORH_Modificat", "PCAP_310-2025-SE-PORH_Modificat", "Informe_OCI_310-2025-SE-PORH_Modificat" i "PPT_310-2025-SE-PORH_Modificat", tant en la seva versió en català com en castellà.

Segon.- PUBLICAR la resolució de modificació, i els arxius "Memoria justificativa_310-2025-SSC-PORH_Modificat", "PCAP_310-2025-SE-PORH_Modificat" i "PPT_310-2025-SE-PORH_Modificat", tant en la seva versió en català com en castellà, al Perfil del contractant del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (<https://contractaciopublica.gencat.cat/>).

Tercer.- De la present resolució se n'haurà de donar compte al Consell Rector en la pròxima reunió que se celebri.

Margarita Esteve i Ortega
PRESIDENTA

Barcelona, a la data de la signatura electrònica