
 
 

 

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA LA MODIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CADIRES DE RODES NECESSÀRIES PER A 
L’HOSPITAL DEL MAR, L’HOSPITAL DE L’ESPERANÇA I CENTRE FÒRUM, CENTRES DEL 
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (EXP. 208/2025-SU-PO) 

 
Vist l’informe jurídic en el qual consta la proposta de modificació de documentació de la licitació per a la 
“Contractació del subministrament de cadires de rodes necessàries per a l’Hospital del Mar, l’Hospital de 
l’Esperança i Centre Fòrum, centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 208/2025-SU-PO)” de 
la següent manera: 

 
“En data 12 de juny de 2025 ha estat emès un informe per part de la directora de Serveis Generals i 
Infraestructures del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en el qual indica l’existència d’una errada en la 
documentació de la licitació de la “Contractació del subministrament de cadires de rodes necessàries per a 
l’Hospital del Mar, l’Hospital de l’Esperança i Centre Fòrum, centres del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona (exp. 208/2025-SU-PO)”. En aquest sentit, exposa que, en relació amb el Lot núm. 2 “Cadira de 
rodes adult plegable”, s’ha detectat una errada a l’apartat 3.2.1 del Plec de prescripcions tècniques (PPT), 
que fa referència als requeriments tècnics i funcionals d’obligat compliment. Per tant, sol·licita la modificació 
de la documentació afectada, és a dir, de l’apartat 3.2.1 del PPT a fi de garantir la màxima concurrència i 
competitivitat per obtenir les millors condicions econòmiques i tècniques. 
 
Respecte a la sol·licitud de modificació de l’apartat 3.2.1 del PPT, queda com s’indica en el document següent: 
“PPT_208-2025-SU-PO_Modificat”.  
 
Es fa constar que aquest error es refereix a un element essencial de l’objecte del contracte. En conseqüència, 
aquesta errada no es pot subsumir en l’àmbit d’aplicació de l’article 124 de LCSP ni de l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, relatiu a la mera 
correcció d’errades aritmètiques o materials. 
 
Aquesta situació s’entén que comporta l’existència d’un vici insubsanable que pot afectar la validesa dels 
actes tendents a l’adjudicació del contracte. 
 
La possibilitat d’incorporar modificacions als plecs que regeixen una licitació ha estat reconeguda per 
diverses resolucions del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, quan aquestes es 
produeixen en un moment inicial de la tramitació, concretament, quan només han estat objecte de 
publicació els plecs que regeixen la licitació i no ha finalitzat el termini de presentació de les proposicions. 
En aquest sentit, la Resolució del TACRC, en la seva resolució de 734/2019, s’ha expressat en els següents 
termes: 
 

“El Tribunal considera que dicho argumento no resulta atendible, pues cuando el órgano de 
contratación entendió que procedía la rectificación de los pliegos y anuncios para incluir esos 
requerimientos, el procedimiento de licitación se encontraba en una fase de tramitación inicial en 
la que únicamente se había procedido a la publicación de los preceptivos anuncios, siendo así que, 
en aras de los principios de economía procedimental y de celeridad, nada impide acordar una 
rectificación de los pliegos y dar publicidad a dicha modificación con nuevos anuncios en los que 
se establezcan nuevos plazos para la presentación de proposiciones y la correlativa modificación 
de las fechas de apertura pública de las ofertas. Dicha actuación resulta plenamente garantista con 
los derechos de los licitadores y consigue un resultado idéntico al que se habría alcanzado con la 
anulación del procedimiento y la iniciación de otro posterior. Es más, el artículo 155.4 del TRLCSP 
supedita el desistimiento del procedimiento por el órgano de contratación a la circunstancia de que 
concurra una infracción "no subsanable" de las normas de preparación del contrato o de las que 
regulan el procedimiento de adjudicación.” 

 
En atenció a l’art. 136 de la LCSP, la modificació dels plecs que regeixen la licitació requereix l’atorgament 
d’un nou termini de presentació de les ofertes.”  
 
Considerant les raons exposades anteriorment i de conformitat amb el que disposen el Plec de clàusules 
administratives particulars de la licitació i l’article 136 de la LCSP. 
 
En ús de les facultats que tinc atorgades pel Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
 



 
 

 

RESOLC 
 
Primer.- MODIFICAR l’apartat 3.2.1 del PPT pel que fa als requeriments tècnics i funcionals d’obligat 
compliment en relació amb el Lot núm. 2 “Cadira de rodes adult plegable”, de la licitació de la “Contractació del 
subministrament de cadires de rodes necessàries per a l’Hospital del Mar, l’Hospital de l’Esperança i Centre 
Fòrum, centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 208/2025-SU-PO)”, en els termes exposats 
en l’informe de modificació de la directora de Serveis Generals i Infraestructures del CMPSB de 12 de juny de 
2025, quedant com s’indica en el document “PPT_208-2025-SU-PO_Modificat”.   
 
Segon.- AMPLIAR el termini de presentació de les proposicions en, com a mínim, 15 dies naturals des de 
la data de signatura de la resolució de modificació i POSPOSAR la data de convocatòria de la sessió 
pública de la Mesa de contractació per a l’obertura del Sobre núm. 2, a través de l’aplicatiu Teams, per la 
nova data que serà informada al Perfil del contractant del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 
 
Tercer.- PUBLICAR la resolució de modificació, i l’arxiu “PPT_208-2025-SU-PO_Modificat” al Perfil del 
contractant del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona dins de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/).  
 
 
Jaume Raventós i Monjo  
DIRECTOR GERENT 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

https://contractaciopublica.gencat.cat/

