

Resolució d'adjudicació d'un contracte d'obres

Expedient	ED-2025-1122	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Serveis Territorials a Tarragona		
Procediment	Obert simplificat	Tipus	Obres
Objecte	Obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional a l'Escola Marcel·lí Esquius de Mont-roig del Camp, Miami. (Codi Centre: 43010487)		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	200.203,69	-	-
Pressupost licitació	200.203,69	42.042,77	242.246,46
Termini d'execució	60 Dies		

Antecedents

- Per resolució de 11 de juny de 2025 s'aprova l'expedient per contractar, mitjançant procediment obert simplificat, les obres de referència.
- En data 13 de juny de 2025 es publica al perfil del contractant la licitació de les obres esmentades, amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 2 de juliol de 2025 a les 20 hores.
- En data 4 de juliol de 2025, es reuneix la Mesa de Contractació per obrir el sobre únic, que conté la declaració responsable, l'oferta i el programa de treball, de l'empresa presentada i s'acorda el següent:
 - Admetre les següents empreses per haver presentat correctament la documentació dins de termini, d'acord amb els requeriments de la clàusula 11.9 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació:
 - LANCER SPACE, S.L. representada pel senyor Ibrahim El Khalil Naieb El Asri
 - OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. representada pel senyor Mohamed Oumeskour El Ghoulb
 - Lliurar la documentació presentada per les empreses admeses a la cap del Servei de Gestió d'Inversions, per tal que s'emeti informe d'adequació de la proposta als requisits tècnics de la licitació i el faci arribar a la secció de Contractacions.
- En data 7 de juliol de 2025, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe tècnic sobre la viabilitat de l'oferta presentada, que s'incorpora a l'annex núm. 1.

Segons l'informe totes les empreses es consideren adients, excepte la següent:



- L'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció, considerant inviable la realització d'aquesta obra en aquest termini. Ahora, al pla de treball presentat manquen partides dins els capítols d'excavacions i estructura o bé no s'ha considerat la inclusió de capítols sencers (gestió de residus, fontaneria, contra incendis, equipament), així com s'inclouen altres capítols que no son objecte de la present actuació (acabats interiors o instal·lació de sanitaris).
5. En data 9 de juliol de 2025, es reuneix la Mesa de Contractació per proposar l'adjudicació d'aquestes obres, i acorda el següent:
- Excloure l'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. perquè, segons l'informe tècnic emès el 7 de juliol de 2025 per la cap de Servei de Gestió de Construccions Escolars de Construccions Escolars, l'empresa "redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció, considerant inviable la realització d'aquesta obra en aquest termini. Ahora, al pla de treball presentat manquen partides dins els capítols d'excavacions i estructura o bé no s'ha considerat la inclusió de capítols sencers (gestió de residus, fontaneria, contra incendis, equipament), així com s'inclouen altres capítols que no son objecte de la present actuació (acabats interiors o instal·lació de sanitaris)".
 - Proposar l'adjudicació del contracte relatiu a les obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional a l'Escola Marcel·lí Esquius de Mont-roig del Camp, Miami (exp. ED-2025-1122), a favor de l'empresa LANCER SPACE, S.L. amb NIF B44976389, en ser l'única empresa admesa i complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb l'informe tècnic que consta a l'expedient, per un import total de 216.204,97 €, IVA inclòs (178.681,79 € es corresponen al preu del contracte i 37.523,18 € a l'IVA) a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del Departament del 2023 prorrogat per al 2025, un termini d'execució de 50 dies a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replantejament i la resta de condicions que conformen la seva oferta, condicionat a la presentació correcta de la documentació que se li requerirà, a la validació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per part de la Mesa de Contractació i a la comprovació de que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. En la mateixa data, es requereix a l'empresa proposada adjudicatària la constitució de la garantia definitiva, la solvència econòmica, la solvència tècnica, la documentació corresponent de la vigència d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i la documentació acreditativa de la inscripció del Pla d'Igualtat al registre corresponent.
7. En data 15 de juliol de 2025, l'empresa LANCER SPACE, S.L. presenta, en el termini concedit, la documentació requerida.
8. En data 18 de juliol de 2025, es reuneix la Mesa de Contractació per qualificar la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs de l'empresa proposada adjudicatària del contracte de referència, i acorda qualificar-la positivament.
9. En la mateixa data, es comprova que l'empresa proposada adjudicatària està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració



Doc. original signat per:
Teresa Sambola Ferré
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R1REA9EHH123C0TNMBV2V45VTFD6Y1E

Data creació còpia:
24/07/2025 10:16:38



Tributària, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb la Seguretat Social, tot el qual consta a l'expedient.

Fonaments de dret

1. Clàusula 12.2 del plec de clàusules administratives particulars, quant a la determinació de les empreses admeses a la licitació i de les excloses, així com, en el seu cas, de les causes de l'exclusió.
2. Clàusula 13.2 del plec de clàusules administratives particulars, quant a l'exclusió si la proposició no compleix amb les especificacions tècniques dels plecs per pla de treball.
3. Clàusules 11.9 del plec de clàusules administratives particulars, quant a la valoració de la documentació inclosa en el sobre únic.
4. Clàusula 13 del plec de clàusules administratives, quant a la valoració de les ofertes i la possibilitat de sol·licitar els informes tècnics que es considerin necessaris abans de formular la proposta d'adjudicació.
5. Clàusula 14 del plec de clàusules administratives, quant a la proposta d'adjudicació del contracte.
6. Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
7. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres i Disposició addicional segona del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, quant a l'òrgan competent per a contractar.

Per tant,

Resolc

1. Excloure l'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. perquè, segons l'informe tècnic emès el 7 de juliol de 2025 per la cap de Servei de Gestió de Construccions Escolars de Construccions Escolars, l'empresa "redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció, considerant inviable la realització d'aquesta obra en aquest termini. Alhora, al pla de treball presentat manquen partides dins els capítols d'excavacions i estructura o bé no s'ha considerat la inclusió de capítols sencers (gestió de residus, fontaneria, contra incendis, equipament), així com s'inclouen altres capítols que no son objecte de la present actuació (acabats interiors o instal·lació de sanitaris)".
2. Adjudicar el contracte relatiu a obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional a l'Escola Marcel·lí Esquius de Mont-roig del Camp, Miami (exp. ED-2025-1122), a favor de l'empresa LANCER SPACE, S.L. amb NIF B44976389, en ser l'única empresa admesa i complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb l'informe tècnic que consta a l'expedient, per un import total de 216.204,97 €, IVA inclòs (178.681,79 € es corresponen al preu del contracte i 37.523,18 € a l'IVA) a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del



Doc. original signat per:
Teresa Sambola Ferré
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R1REA9EHH123C0TNMBV2V45VTFD6Y1E

Data creació còpia:
24/07/2025 10:16:38



pressupost del Departament del 2023 prorrogat per al 2025, un termini d'execució de 50 dies a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replantejament i la resta de condicions que conformen la seva oferta.

3. Designar el/la director/a de les obres com a responsable del contracte.
4. Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària i a la resta d'empreses licitadores.
5. Publicar l'adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva formalització, d'acord amb el que disposa l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La consellera
p.d. Resolució EDU/1355/2022, de 05.05.2022
(DOGC núm. 8665 d'11.05.2022)
La directora de Serveis
p.s. Resolució de 07.07.2025
La secretària general



Doc. original signat per:
Teresa Sambola Ferré
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R1REA9EHH123C0TNMBV2V45VTFD6Y1E

Data creació còpia:
24/07/2025 10:16:38

Annex núm. 1 a la resolució d'adjudicació. Exp. ED-2025-1122 INFORME TÈCNIC

Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2025-1122 relatiu a les obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional a l'Escola Marcel·lí Esquius de Mont-roig del Camp, Miami

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

Lancer Space SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació dels capítols d'instal·lacions i serralleria.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Oumeskur Construcciones y Obras SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció, considerant inviable la realització d'aquesta obra en aquest termini. Alhora, al pla de treball presentat manquen partides dins els capítols d'excavacions i estructura o bé no s'ha considerat la inclusió de capítols sencers (gestió de residus, fontaneria, contra incendis, equipament), així com s'inclouen altres capítols que no son objecte de la present actuació (acabats interiors o instal·lació de sanitaris).



 Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència no es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.



Doc.original signat per:
Teresa Sambola Ferré
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R1REA9EHH123C0TNMBV2V45VTFD6Y1E

Data creació còpia:
24/07/2025 10:16:38

Pàgina 6 de 7



Doc. original signat per:
Teresa Sambola Ferré
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R1REA9EHH123C0TNMBV2V45VTFD6Y1E

Data creació còpia:
24/07/2025 10:16:38

Pàgina 7 de 7