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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA SOBRE LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
PRESENTADES A LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les
obres del projecte executiu de reforma funcional de I'edifici judicial vell de Tortosa. Clau:
JVX-18319, inclds en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP),
en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia — finangat per la UE. Next
Generation EU

Reunida la Comissié Técnica formada per
Reunida la Comissié Técnica formada per

PRESIDENCIA: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisi6 de Planificacié, Medi Ambient i
Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

VOCALIA: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos
Laborals d’Infraestructures.cat.

SECRETARIA: Sr. Carles Serra i Maldonado, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos
Laborals d’Infraestructures.cat.

Efectuada la qualificaci6 de la documentacié presentada en el sobre unic dels licitadors
presentats a la licitacio, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractacié sén un
total de 11.

La Comissié Tecnica ha analitzat les ofertes presentades d’acord amb I'establert en el Plec de
Clausules Administratives, i presenta seguidament:

- La valoracio de les propostes i el possible calcul de la baixa econdmica limit per a la
posterior determinacié de la presumpcié d’'ofertes anormalment baixes, segons Quadre 2A
adjunt.

- La valoraci6 de la proposta (no econdmica) amb criteris objectius, segons Quadre nim. 2B
adjunt.

- La determinaci6 de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre num.
3A adjunt.

D’acord amb aquest calcul, han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes de les
empreses segients:

e Idea 10 Integral, SL
e Ingeacer, SL
e E3 Solinteg, SL

Infraestructures.cat en data 24/04/2025, va sol'licitar a les esmentades empreses que
aportessin la informacié i les justificacions que consideressin oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, atorgant un termini de presentacié de 3 dies habils a partir de
I'endema de I'accés a la notificacio electronica.

El licitador relacionat a continuaci® no ha presentat la documentacié requerida, i en
consequencia, es proposa a la Mesa de Contractacié considerar la seva oferta com a
anormalment baixa:

e Idea 10 Integral, SL
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Els licitadors relacionats a continuacié han presentat la documentacié requerida en temps i
forma, la qual ha estat analitzada i avaluada en I'Informe de la Comissié Tecnica relatiu a
les propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta:

e Ingeacer, SL
e E3 Solinteg, SL

D’acord amb I'esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractacio:

- Considerar no justificada les baixes ofertes pels licitadors seglients i, en consequéncia,
considerar-les com a anormalment baixes:

e Ingeacer, SL
e E3 Solinteg, SL

Atés l'anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificacié de les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes (Quadre num. 3B).

Barcelona, 14 de maig de 2025

La data de formalitzacié d’aquest informe i que es tindra en consideracié a tots els efectes és la
que consta en el present document, amb independéncia de la data de formalitzacié de la
signatura electronica pels membres de la Comissié Tecnica.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres

del projecte executiu de reforma funcional de I'edifici judicial vell de Tortosa. Clau: JVX-18319,

inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla
de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia — financat per la UE. Next Generation EU

La Comissié Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones seguents, emet I'informe seguent:

PRESIDENCIA: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacio, Medi Ambient i Prevencio
de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

VOCALIA: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

SECRETARIA: Sr. Carles Serra i Maldonado, tecnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacio de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Ingeacer, SL.
La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacio dels serveis és del 31,26%. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat del 16,39% i la desviacié estandard 10,19. L’'oferta presentada
compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la
baixa limit, 21,52 %, que econdmicament representen 1.574,79 €.
Ingeacer, SL, en el seu informe justificatiu de la seva oferta, presenta un quadre resum indicant:

- Una dedicaci6 pel contracte = 275 hores

- Preu hora del Técnic proposat (salari + cost Seguretat Social) = 30 €

- Costes directes = 8.250,00 €

- Costes indirectes = 1.131,51€

- Despesatotal = 9.381,51€

(*) La dedicaci6 proposada pel licitador de 275 representa un 15,34% agafant les 1.792 hores/any
segons Conveni com a base de calcul. Que és superior al 15% previst en el contracte adjunt a la licitacié.

Finalment obté un cost total de 9.381,51 €, que és 1.729,6 € inferior al preu ofert 11.111,11 €.
Conclusions

Cal posar de manifest els seguients punts rellevants en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades:

- El licitador no te en compte el cost que suposaria el contracte d’'un CSS durant el periode de
vacances, degut a que I'obra té un termini de 12 mesos.

- Ellicitador no té en compte el cost ni el temps de desplacament.
Atenent a I'anteriorment exposat, els calculs d’estimacio dels costos aportats no es consideren que

justifiquin cap estalvi economic. Aixi mateix, la justificacié aportada no acredita que disposi de cap tipus
d’avantatge técnic, organitzatiu i/o econdmic respecte a la resta de licitadors.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres

del projecte executiu de reforma funcional de I'edifici judicial vell de Tortosa. Clau: JVX-18319,

inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla
de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia — financat per la UE. Next Generation EU

La Comissié Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones seguents, emet I'informe seguent:

PRESIDENCIA: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacio, Medi Ambient i Prevencio
de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

VOCALIA: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

SECRETARIA: Sr. Carles Serra i Maldonado, tecnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per E3 Solinteg,
SLU.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacio dels serveis és del 27,93%. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat del 16,39% i la desviacié estandard 10,19. L’'oferta presentada
compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la
baixa limit, 21,52 %, que econdmicament representen 1.035,90 €.

E3 Solinteg, SLU en el seu informe justificatiu de la seva oferta diu que no presentara cap justificacio
economica.

Conclusions

Cal posar de manifest els seglients punts rellevants en relacioé a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades:

- Ellicitador no presenta cap tipus de justificacio.
Atenent a I'anteriorment exposat, els calculs d’estimacio dels costos aportats no es consideren que

justifiquin cap estalvi economic. Aixi mateix, la justificacié aportada no acredita que disposi de cap tipus
d’avantatge técnic, organitzatiu i/o economic respecte a la resta de licitadors.
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INFORME JUSTIFICATIU PUNTUACIONS QUADRE 2B

CLAU LICITACIO: JVX-18319
Tipologia Edificis N N . i .
— 350.000.00 € CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTENCIA TECNICA DE COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES RAM DE SUBSTITUCIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | ACTUACIONS DE REFORMA EN L'EDIFICI
Import minim (SENSE IVA) e UHPP EN EL CENTRE PENITENCIARI DE BRIANS 1, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA — FINANCAT PER LA UE - NEXT GENERATION EU
Coeficient "C" 4
IREF 1.400.000,00 €
PUNTUACIO APARTATS 8.418.5
BIM COMPROMIS DESPLAGAMENTS (ANNEX 2C) COMPROMIS PERIODE DE GARANTIA (ANNEX 2D)
Import acumulat (IVA | Import acumulat | Import acumulat Increment | associada al Més de la meitat Tots Horari No CRTTRES
LICITADOR CARREC (100%) exclos) coma €SS - | (IVA exclos) coma | Experiéncia (IVA exclos) - | valor INCR a No | deslasaments | desplacaments | No presenta | Informes AV < ( Informes AV < | InformesAV<| . (o TOTAL
(A1) ADJ o TSPRL - (A2) INCR (A1+A2*0,5) obtingut (ANNEX| amb vehicles 0 0 | amb vehicles 0, | compromis | 24 hores 3 dies 5 dies P
festiu compromis
2a) ECO ECO, €
1 0 15 13 0 10 7 5 (+5) 0
ALBACAR ENGINYERS, SLP Ccss 60.354.425,38 € 0,00 € 60.354.425,38 € 34 OK OK OK oK 65
CONTROL TECNICO Y PREVENCION DE|
RIESGOS. SA css 76.875.351,91 € 0,00€ 76.875.351,91 € 34 oK oK oK oK 63
E3 SOLINTEG, S.L.U Ccss 7.894.768,00 € 0,00 € 7.894.768,00 € 34 oK OK OK oK 64
ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA, S.L. css 2.525.393,80 € 0,00€ 2.525.393,80 € 13 oK oK oK 39
IDEA 10 INTEGRAL, S.L. Ccss 23.129.550,00 € 0,00 € 23.129.550,00 € 34 OK OK OK oK 65
INGEACER, SL css 150,000.000,00 € 0,00€ 150.000.000,00 € 34 oK oK oK oK 64
[OCA GLOBAL PREVENTION SERVICES, SA Css 66.724.929,00 € 0,00 € 66.724.929,00 € 34 oK oK oK 34
ROLLAN ARQUITECTURA, SLP css 11.814.390,62 € 0,00€ 11.814.390,62 € 34 oK oK ok oK 61
SGS TECNOS, S.A. Css 7.100.000,00 € 0,00 € 7.100.000,00 € 34 OK OK OK oK 65
SINERGIA TOTAL, S.L. css 30.209.308,07 € 000€ 30.209.308,07 € 34 oK oK oK oK 65
zDLCL?TEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, Ccss 89.222.798,00 € 0,00 € 89.222.798,00 € 34 oK oK OK oK 65
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QUADRE NUM. 2A

VALORACIO DE LES PROPOSTES ECONOMIQUES

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de reforma funcional de I'edifici
judicial vell de Tortosa. Clau: JV¥X-18319, inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de
Recuperacié, Transformacio i Resiliencia — financat per la UE. Next Generation EU

Empresa Termini Import servei fix Import servei ofert Baixa (BOi) Compleix (**) Puntuacio oferta
(sense IVA) (sense IVA) econOmica

Ingeacer, SL 12 mesos 3.232,90 11.111,11 31,26 No 35,00

E3 Solinteg, SL 12 mesos 3.232,90 11.650,00 27,93 No 33,83

Idea 10 Integral, SL 12 mesos 3.232,90 12.332,00 23,71 Si 32,36

Sinergia Total, SL 12 mesos 3.232,90 12.687,52 21,51 Si 31,59

Albacar Enginyers, SLP 12 mesos 3.232,90 12.931,60 20,00 Si 31,06

Control Técnico y 12 mesos 3.232,90 13.000,00 19,58 Si 30,91

Prevencion de Riesgos,

SA

Socotec Engineering 12 mesos 3.232,90 13.384,00 17,20 Si 30,08

Solutions Spain, SLU

Oca Global Prevention 12 mesos 3.232,90 13.725,60 15,09 Si 29,34

Services, SA

SGS Tecnos, SAU 12 mesos 3.232,90 15.679,57 3,00 No 25,11

Rollan Arquitectura, SLP | 12 mesos 3.232,90 15.999,00 1,02 No 24,42

Engitec Projectes 12 mesos 3.232,90 16.160,00 0,03 No 24,07

D'enginyeria, SL

Termini d’execucid licitacio: 12,00 mesos

Pressupost Licitacié (IVA no inclos): 19.397,40 euros

Servei ofertable (IVA no inclos) CSS Fase execucio: 16.164,50 euros
Servei fix (IVA no inclos): 3.232,90 euros

Baixa Mitjana (BM): 16,39%
Desviacio6 Estandard (o): 10,19

Limit superior: 26,58
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Limit inferior: 6,20

(**) Compleix |BOi-BM|so
n’ = 006

Baixa referéncia (BR): 19,52%
Baixa limit (BLIM) = BR+2 = 21.52

(*) Oferta presumptament anormalment baixa.
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QUADRE NUM.2B

VALORACIO DE LES PROPOSTES (NO ECONOMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinaci6 de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de reforma
funcional de I'edifici judicial vell de Tortosa. Clau: JVX-18319, inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics
(PIREP), en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia — financat per la UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1079840
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1.2 Experiéncia dels perfils técnics de I’Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-35,00]
Cooredinador de Seguretat i Salut - Cooredinador de Seguretat i Salut
1.2.1 Experiéncia dels perfils técnics de I’Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-34,00]
TOTAL Experiéncia dels perfils técnics de I’Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-34,00] 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 13,00 34,00
1.2.2 Coneixements de I'equip en metodologia BIM [0,00-1,00]
TOTAL Coneixements de I'equip en metodologia BIM [0,00-1,00] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
TOTAL Cooredinador de Seguretat i Salut 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 34,00 14,00 34,00
TOTAL PONDERAT Cooredinador de Seguretat i Salut - Cooredinador de Seguretat i Salut (pes valoracié 100%) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 34,00 14,00 34,00
TOTAL Experiéncia dels perfils técnics de I’Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 34,00 14,00 34,00
1.3 Compromis de desplagaments amb baixes emissions [0,00-15,00]
TOTAL Compromis de desplagaments amb baixes emissions [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 0,00
1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0,00-15,00]
TOTAL Compromisos durant el periode de garantia [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 10,00 0,00
[TOTAL Criteris técnics de valoracié objectiva [[ 6500 | 6500 | 6500 [ 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 63,00 [ 61,00 [ 3900 [ 34,00 |
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QUADRE NUM.3A
DETERMINACIO DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES

Contracte de serveis per a l'assisténcia técnica de coordinaci6 de seguretat i salut de les obres del projecte
executiu de reforma funcional de I'edifici judicial vell de Tortosa. Clau: JVX-18319, inclos en el Programa d’Impuls
a la Rehabilitacio d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacio, Transformaci6 i Resiliéncia —
financat per la UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1079840

Pressupost de licitacioé (IVA no inclos): 19.397,40 €
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Baixa econdmica (BOi) 31,26 27,93 23,71 21,51 20,00 17,20 19,58 3,00 1,02 15,09 0,03

Baixa Limit (BLIMi) 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 22,59 29,21 29,29

1 Criteris de valoracié objectius [0-100,00] 100,00

1.1 Ofertaeconomica [0-35,00] 35,00 35,00 33,83 32,36 31,59 31,06 30,08 30,91 25,11 24,42 29,34 24,07

1.2 Experiéncia dels perfils técnics de ’Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0-35,00] 35,00 35,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 34,00 14,00

1.3 Compromis de desplacaments amb baixes emissions [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 0,00 15,00

1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 0,00 10,00

TOTAL PUNTUACIO (Pi) [ 100,00 T 9783 [ 9736 | 9659 | 96,06 | 9508 | 9391 [ 9011 [ 8542 | 6334 | 6307 |

Puntuacié total mitja ofertes considerades en el calcul (PM) 88,98

(*) Oferta presumptament anormalment baixa

BOi > BLIM (ofertes amb puntuacié Pi > PM)

BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuacié Pi <= PM)
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QUADRE NUM.3B
PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DE LES OFERTES

Contracte de serveis per a l'assisténcia tecnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte
executiu de reforma funcional de I'edifici judicial vell de Tortosa. Clau: JVX-18319, inclos en el Programa d’Impuls
a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacio6 i Resiliéncia —
finangat per la UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1079840

Pressupost de licitacioé (IVA no inclos): 19.397,40 €
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1 Criteris de valoraci6 objectius [0-100,00] 100,00

1.1 Oferta economica [0-35,00] 35,00 31,59 31,06 30,08 30,91 25,11 24,42 29,34 24,07

1.2 Experiéncia dels perfils técnics de I’Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 34,00 14,00

1.3 Compromis de desplacaments amb baixes emissions  [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 0,00 15,00

1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 0,00 10,00

TOTAL PUNTUACIO (Pi) [ 9659 | 9606 | 9508 | 9391 | 9011 [ 8542 | 6334 [ 6307 |
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