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INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
PRESENTADES A LA LICITACIÓ: 

 
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les 

obres del projecte executiu de rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i 
instal·lació de plaques fotovoltaiques al Centre Penitenciari Brians 1 a Sant Esteve de 

Ses Rovires. Clau: JVX-22264, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació 
d’Edificis Públics (PIREP). 

       
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat. 
Vocalia: Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat. 
Secretaria: Sr. Albert Torà i Canal, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 

d’Infraestructures.cat. 

Efectuada la qualificació de la documentació presentada en el sobre únic dels licitadors 
presentats a la licitació, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractació són un 
total de 21. 

La Comissió Tècnica ha analitzat les ofertes presentades  d’acord amb l’establert en el Plec de 
Clàusules Administratives, i  presenta seguidament: 

- la Valoració de les propostes i el possible càlcul de la baixa econòmica límit per a la 
posterior determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes, segons Quadre 
núm. 2A adjunt. 

- la Valoració de la proposta (no econòmica) amb criteris objectius, segons Quadre núm. 2B 
adjunt. 

- la Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 
3A adjunt. 

 

D’acord amb aquest càlcul, ha/n resultat presumptament anormalment baixa/es la/es ofertes de 
la/es empresa/es  següent/s: 

• Bernardino Furones Carro 
• BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA S.L.UNIPERSONAL 
• Assistència de Coordinació de Seguretat, SL 
• BSP Servicios de Consultoría Técnica, SL 
• Sinergia Total, SL 

 

Infraestructures.cat  en data 28/04/2025, va sol·licitar a la/es esmentada/es empresa/es que 
aportessin la informació i les justificacions que consideressin oportunes en relació als diferents 
components de la seva oferta, atorgant un termini de presentació de 3 dies hàbils a partir de 
l'endemà de l'accés a la notificació electrònica. 

 

El/s licitador/s relacionats a continuació no ha/n presentat la documentació requerida, i  en 
conseqüència, es proposa a la Mesa de Contractació considerar la/les seva/es oferta/es com a 
anormalment baixa/es: 

• Assistència de Coordinació de Seguretat, SL 



 

 

 

El/s licitador/s relacionats a continuació ha/n  presentat la documentació requerida en temps 
i forma,  la qual ha  estat analitzada  i avaluada en l’Informe de la Comissió Tècnica relatiu a 
les propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta: 

• Bernardino Furones Carro 
• BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA S.L.UNIPERSONAL 
• BSP Servicios de Consultoría Técnica, SL 
• Sinergia Total, SL 

 

D’acord amb l’esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractació: 

- Considerar no justificada la/es baixa/es oferta/des pel/s licitador/s següent/s i, en 
conseqüència, considerar-la/les com a anormalment baixa/es: 

• Bernardino Furones Carro 
• BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA S.L.UNIPERSONAL 
• BSP Servicios de Consultoría Técnica, SL 
• Sinergia Total, SL 

 

Atès l’anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificació de les ofertes 
admeses i no considerades anormalment baixes (Quadre núm. 3B).  

 

Barcelona, 14 de maig de 2025 
 
 

La data de formalització d’aquest informe i que es tindrà en consideració a tots els efectes és la 
que consta en el present document, amb independència de la data de formalització de la 
signatura electrònica pels membres de la Comissió Tècnica. 
 





 


 


INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT 


ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIÓ: 


 


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres 


del projecte executiu de rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i instal·lació de plaques 


fotovoltaiques al Centre Penitenciari Brians 1 a Sant Esteve de Ses Rovires. Clau: JVX-22264, 


inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) 


 


 


La Comissió Tècnica d’aquesta licitació, formada per les persones següents, emet l’informe següent: 


 


Presidència: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de 


Riscos Laborals d’Infraestructures.cat. 


Vocalia: Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 


d’Infraestructures.cat. 


Secretaria: Sr. Albert Torà i Canal, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 


d’Infraestructures.cat. 


 


S’ha examinat la justificació de l’oferta presumptament anormalment baixa lliurada per BSP Servicios 


de Consultoría Técnica, SL. 


 


La baixa de l’oferta presentada per al període de prestació dels serveis és del 33,14 %. La baixa mitjana 


de les ofertes presentades ha estat 28,99 % i la desviació estàndard 4,97. L’oferta presentada compleix 


el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de l’oferta és superior a la baixa límit 


31,64 %, que econòmicament representen 675,00 €. 


 


BSP Servicios de Consultoría Técnica, SL, en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el 


següent: 


 


Desglossa la seva oferta de 29.812,68 € (IVA exclòs) en la següent manera: 


 


1. El cost de personal directe imputat al servei el valora en 21.367,50 €:   


 


a) Considera un salari brut anual de 30.000,00 € per el/la Coordinador/a de Seguretat i Salut 
(superior al cost del/la tècnic/a en base al “XX Convenio Colectivo del Sector de Empresas de 
Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos” que estableix un salari anual brut Arquitecte/a 
Tècnic/a de 22.224,26 €, per a l’any 2024) al que inclou la Seguretat Social (32%) i obté un cost 
total del/la tècnica/a anual de 39.600,00 €. 


 


b) Preveu una dedicació setmanal* del 46,25 % (18,50 hores) incloent part proporcional de treball 


de despatx en la visita i temps de desplaçament.  


 


(*)La dedicació neta, excloent temps de desplaçament, és: 


 


18,50 hores/setmana - (0,75h/visita x 3 visites) = 16,20 hores/mes  


 


que equival a 40,50 %  igual al previst a l’informe justificatiu de la necessitat de contracte adjunt 


a la licitació.   


 


 


c) El cost directe de personal s’obté amb el producte dels conceptes a) i b) anteriors tenint en 


compte el termini de les obres en 14 mesos. El cost de personal és 21.367,50 € (39.600,00 € x 


46,25 % x 1,17 anys).  
 


2. Valora el cost de desplaçament, associat a l’ús de vehicle, en 2.359,27 €:  


 







 


 


El licitador preveu un cost unitari de quilometratge de 0,29 €/km. La distància entre el domicili del 


Tècnic ubicat a Terrassa i àmbit de les obres és de 44,70 quilòmetres (anada i tornada inclosa), i 


preveu un total de 182 visites durant els 14 mesos de termini de l’obra.  


 


3. Les despeses directes són 23.726,77 € corresponent a la suma del cost de personal i cost de 


desplaçament calculats en els punts 1 i 2 anteriors.  


4. Es preveu un cost de despeses generals i indirectes del 16,65% i un benefici industrial del 9,00% 


respecte cost directe que representen uns costos de 3.950,61 € i 2.135,41 € respectivament.    


5. El cost total és la suma dels punts 3, 4 i 5 anteriors: 29.812,79 € aquest és l’import presentat a la 


justificació de la presumpció d’oferta anormalment baixa. Aquest import és aproximadament igual 


a la seva oferta econòmica presentada al sobre únic de licitació: 30.000,00 €.    


 


 


Conclusions: 


 


Cal posar de manifest els següents punts rellevants en relació a l’anàlisi de l’oferta quines justificacions 


han estat analitzades: 


 


- No té en compte el cost del mes de vacances d’un CSS de substitució, que representaria un 


sobre cost de 1.526,25 € (cost mensual de CSS aplicant dedicació total mensual segons oferta). 


 


- No es justifiquen les despeses indirectes. 


 


Atenent a l’anteriorment exposat, els càlculs d’estimació de costos aportats no es consideren que 


justifiquin cap estalvi econòmic. Així mateix, la justificació aportada no acredita que disposi de cap tipus 


d’avantatge tècnic, organitzatiu i/o econòmic respecte a la resta de licitadors. 


 








 


 


INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESSUMPTAMENT 


ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIÓ: 


 
 
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres 
del projecte executiu de rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i instal·lació de plaques 
fotovoltaiques al Centre Penitenciari Brians 1 a Sant Esteve de Ses Rovires. Clau: JVX-22264, 


inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) 


 


 
La Comissió Tècnica d’aquesta licitació, formada per les persones següents, emet l’informe següent: 
 
Presidència: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de 


Riscos Laborals d’Infraestructures.cat. 
Vocalia: Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 


d’Infraestructures.cat. 
Secretaria: Sr. Albert Torà i Canal, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 


d’Infraestructures.cat.  
 


S’ha examinat la justificació de l’oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Bernardino 


Furones Carro. 


 


La baixa de l’oferta presentada per al període de prestació dels serveis és del 35,54 %. La baixa mitjana 


de les ofertes presentades ha estat del 28,99 % i la desviació estàndard 4,97. L’oferta presentada 


compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de l’oferta és superior a la 


baixa límit, 31,64 %, que econòmicament representen 1.749,55 €. 


 


Bernardino Furones Carro, en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el següent: 


 


1. El cost de personal imputat al servei el valora en 1.614,00 €/mes: 


 


a) Considera la realització de 12 visites mensuals, amb la següent dedicació:  


 


- Desplaçaments: 1,20 hora/visita  


- Visita i informe:  12 hores/setmanals  


- Gestions i reunions: 2,40 hores/setmanals 


- Informes:  3 hores/mensuals 


 


S’obté una dedicació total mensual, aplicant 160 hores/mes com a base de càlcul, de 46,87 %: 


75,00 h/mes = [(1,20 h/visita x 12 visites) + 14,40 h/setmana x 4 setmanes/mes + 3 hores/mes].  


 


La dedicació neta, excloent temps de desplaçament, es: 


 


75 h/mes - (1,20h/visita x 12 visites) = 60,60 hores/mes  


 


que equival a 37,87 % que es inferior al 40,50 % previst a l’informe justificatiu de la necessitat 


de contracte adjunt a la licitació.   


 


b) Indica un salari anual de 38.563,74 € (*) i tenint en compte la jornada anual segons conveni 


laboral fixada en 1.792 hores anuals, obté un cost d’hora de 21,52 €/h. 


 


(*) Si descomptem la Seguretat Social (estimació del 32 %), obtenim un salari brut anual de 


29.214,95 €, que és superior en un 31,46 % al previst al XX Conveni Col·lectiu Nacional 


d’Empreses d’Enginyeria de 2024 per a un nivell salarial 2 (diplomatura i titulats de primer cicle) 


que és de 22.224,26 €.   


 







 


 


c) El cost mensual directe del personal és de 1.614,00 €/mes. (substitució de CSS inclosa per els 


períodes de vacances) 


 


El producte entre la dedicació total (75 hores) i el cost hora del Coordinador (21,52 €/hora), dona 


com a resultat el cost directe de personal mensual.  


 


d) El cost total de personal, per a 14 mesos de contracte és de 22.596,00 € (1.614,00 €/mes x 14 


mesos). 


 


2. El cost total de transport és de 2.688,00 €: 


 


El licitador té fixada la seva residència a Barcelona i considera l’ús de vehicle amb etiqueta 0. 


Considera una distància mitjana de desplaçament de 40 quilòmetres i un temps de 


desplaçament de 36 minuts, el total per visita (anada i tornada) és de 80 quilòmetres i 72 


minuts. 


 


Considera un cost de quilometratge de 0,20 €/km. Tenint en compte 12 visites mensuals, el cost 


mensual és de 192,00 €. Per a un termini d’obra de 14 mesos, el cost total estimat és de 2.688,00 


€.    


 


3. Cost indirecte associat al contracte de 135 €. 


 


Preveu una despesa de 135 € associada a l’ús de Llibre d’Incidències electrònic (LIWEB).  


 


4. Cost total d’oficina de 844,11 €.  


 


Realitza l’activitat professional al seu domicili propi, en aquest apartat considera les despeses 


de serveis associades a l’activitat: internet, telefonia, equips informàtic, pòlissa RC, despeses 


col·legials, etc. S’estima un cost mensual de 133,45 €/mes, tenint en compte la dedicació total 


ofertada (40,50 %), el cost d’oficina és de 60,29 €/mes que per un termini d’obra de 14 mesos 


aquest és de 844,11 €.  


 


 


5. Benefici Industrial de 2.626,31 €. 


 


Considera un 10,00 % en concepte de benefici industrial respecte el cost total ofert.  


 


6. Cost total ofert  


 


Amb el sumatori dels costos anteriors indicats als apartat 1.d), 2, 3, 4 i 5 s’obté el cost total ofertat 


de 28.889,42 €. El cost ofertat a l’informe justificació és lleugerament inferior al cost ofertat al sobre 


únic per part del licitador que és de 28.889,45 €. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


Conclusions 


 


Cal posar de manifest els següents punts rellevants en relació a l’anàlisi de l’oferta quines justificacions 


han estat analitzades: 


 


- El cost de la oferta està infravalorat, doncs la dedicació proposada real del coordinador de 


seguretat i salut, excloent desplaçaments, és del 37,87 % que és inferior a la dedicació del 


40,50 % de l’informe justificatiu adjunt a la licitació. 


 


- El cost de desplaçament està infravalorat atès que suposa un cost per km de 0,20 €/km que es 


inferior al del conveni 0,28 €/km.  


 


- El cost de personal està infravalorat també per que té en compte 4 setmanes al mes quan en 


realitat son 4,3 setmanes (52 setmanes/12 mesos).  


 
- Per altre banda, cal considerar una qüestió rellevant en relació a l’anàlisi de l’oferta quines 


justificacions han estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % 
de baixa que es fixa com a paràmetre per determinar la presumpta anormalitat de l’oferta (BLIM) 
és del 3,90 % que representa un import de 1.749,55 € que en relació a un pressupost de la 
licitació del servei ofert de 44.872,73 € pot considerar-se rellevant i un indici per considerar 
l’oferta com anormalment baixa i per tant no viable. 
 


Atenent l’anteriorment exposat, els càlculs d’estimació de costos aportats no es consideren que 
justifiquin cap estalvi econòmic. Així mateix, la justificació aportada no acredita que disposi de cap tipus 
d’avantatge tècnic, organitzatiu i/o econòmic respecte a la resta de licitadors. 


 


 








 


  


INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT 


ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIÓ: 


 


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres 
del projecte executiu de rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i instal·lació de plaques 
fotovoltaiques al Centre Penitenciari Brians 1 a Sant Esteve de Ses Rovires. Clau: JVX-22264, 


inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP). 


 


 


La Comissió Tècnica d’aquesta licitació, formada per les persones següents, emet l’informe següent: 


 


Presidència: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció 


de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat. 


Vocalia:  Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 


d’Infraestructures.cat. 


Secretaria: Sr. Albert Torà i Canal, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 


d’Infraestructures.cat. 


 


S’ha examinat la justificació de l’oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Sinergia Total, 


SL. 


 


La baixa de l’oferta presentada per al període de prestació dels serveis és del 32,58 %. La baixa mitjana 


de les ofertes presentades ha estat 28,99 % i la desviació estàndard 4,97. L’oferta presentada compleix 


el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de l’oferta és superior a la baixa límit 


31,64 %, que econòmicament representen 421,81 €. 


 


Sinergia Total, SL, en el seu informe justificatiu de la seva oferta, argumenta el següent: 


 


Desglossa la seva oferta de 30.253,19 € (IVA exclòs) en la següent manera: 


 


 Despeses directes:    25.423,58 € 


 Despeses generals (13%):     3.304,65  € 


 Benefici industrial (6%):     1.524,96  € 


 


Quan a les despeses directes (sous, Seguretat Social, transport, etc.) que valora en 25.423,58 €, les 


justifica de la següent manera: 


 


1. El cost mensual de personal el valora en 1.380,70 €/mes, considerant:  


 


a) El licitador considera un salari brut de 2.301,16 €/mes (representa un salari anual brut de 


27.613,92 €, superior en un 24,25% al salari mínim del XX Conveni Col·lectiu del Sector 


d’Empreses d’Enginyeria i Oficines d’Estudis Tècnics per l’any 2024: 22.224,26 €/any) que 


amb l’increment del cost de Seguretat Social de 387,72 €/mes (aporta justificant de 


pagament de quota autònoms), el salari total mensual és de 2.688,88 €. Per tant el cost 


mensual del tècnic és de 1.288,65 € ( 2.713,42 € x 47,93%). 


 


b) Pel període de vacances s’ha considerat la substitució per un tècnic, del mateix perfil 


Professional, que suposa una despesa de 1.288,65 € que repartit en els 14 mesos de 


contracte suposa un cost mensual de 92,05 € en concepte de vacances. 


 


Tenint en compte els apartats anteriors, s’obté el cost mensual de personal: 1.380,70 


€/mes. 


 


 


c) Estima una dedicació del/a Tècnic/a per contracte del 47,93% (equivalent a 19,17 


hores/setmana)*.  







 


 


 
(*) La dedicació neta, excloent el temps de desplaçament, seria de 16,21 hores/setmana, 
és a dir, del 40,50 % (considerant que el trajecte és de 262 km/visita: 2,96 hores/visita; la 
mateixa base de càlcul del licitador), que és igual al previst a l’informe justificatiu de la 
necessitat de contracte adjunt a la licitació. 


 


2. El cost mensual de desplaçament el valora en 435,27 €/mes, considerant:  


 


a) Amortització de vehicle respecte dedicació total: 150 € x 47,93 % = 71,89 €/mes. 


b) Trajecte d’anada i tornada: 262 Km/visita  (pren com a punt de partida les oficines del 


licitador ubicades a Lleida fins a la localització de l’obra). 


c) Cost total mensual del trajecte: 315,45 €/mes. 


d) Assegurances, averies i manteniment: 47,93 €/mes. 


e) Visites setmanals: 1 visita (4,3 visites/mes). 


f) Tenint en compte els apartats anteriors, s’obté el cost mensual de desplaçament: 


 


71,89 €/mes amortització + 315,45 €/mes trajecte + 47,93 €/mes assegurances= 435,27 €/mes 


 


3. El cost total de despeses directes mensuals és la suma dels apartats 1 i 2 anteriors: 1.815,96 


€/mes que a raó dels 14 mesos de contracte s’obté un import de: 25.423,58 €. 


 


Finalment considera un 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial sobre el total de 


despeses directes anterior, 3.304,65 € i 1.524,96 €, respectivament, que sumat a les despeses directes 


s’obté l’import total de l’oferta, 30.253,19  €, que coincideix amb el cost ofert. 


 


 


Conclusions 


 


Cal posar de manifest els següents punts rellevants en relació a l’anàlisi de l’oferta quines justificacions 


han estat analitzades: 


 


- El licitador ha infravalorat el número de visites a realitzar (60 visites en 14 mesos), la mitjana 


estimada és d’1 visita setmanal insuficient per realitzar la coordinació de seguretat amb la dedicació 


proposada de 40,50% (excloent desplaçaments),que equival a 16,21 hores setmanals.  Degut a la 


singularitat de les obres pel fet d’executar-se en concurrència amb activitat d’un Centre Penitenciari, 


s’hauria d’haver previst un mínim de 2 visites setmanals, equivalent a un total de 120 visites durant 


els 14 mesos d’obra. 


 


Aquest fet suposaria un increment del cost de despesa de personal (temps de desplaçament) i 


transport respectivament.  


 


Atenent a l’anteriorment exposat, els càlculs d’estimació de costos aportats no es consideren que 


justifiquin cap estalvi econòmic. Així mateix, la justificació aportada no acredita que disposi de cap tipus 


d’avantatge tècnic, organitzatiu i/o econòmic respecte a la resta de licitadors. 
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La Comissió Tècnica d’aquesta licitació, formada per les persones següents, emet l’informe següent: 


 


Presidència: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de 


Riscos Laborals d’Infraestructures.cat. 


Vocalia:  Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 


d’Infraestructures.cat. 


Secretaria: Sr. Albert Torà i Canal, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 


d’Infraestructures.cat. 


 
S’ha examinat la justificació de l’oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Bureau Veritas 
Solutions Iberia, SLU:  


 


 


La baixa de l’oferta presentada per al període de prestació dels serveis és del 38,38 %. La baixa mitjana 
de les ofertes presentades ha estat 28,99 % i la desviació estàndard 4,97. L’oferta presentada compleix 
el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de l’oferta és superior a la baixa límit 
31,64 %, que econòmicament representat 3.025,00 €. 


 


 
Bureau Veritas Solutions Iberia, SLU, en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el següent: 


 


 


a) Estableix les hores estimades de dedicació del personal: 


 


- Treballs previs obra: 16 hores 


- Treballs previs Oficina: 16 hores 


- Visites obra: 560 hores (7 hores/visita + 1 hora de desplaçament/visita * 5 visites/mes * 14 


mesos). 


- Possibles reunions/visites extra: 98 hores (6 hores/visita + 1 hora de desplaçament/visita * 1 


visita/mes * 14 mesos) 


- Inspecció i recepció: 24 hores  


- Tasques oficina: 140 hores (estudi del projecte, del ESS i PSS i altres tasques). 


- Hores totals: 854 hores (dedicació 41,47%)* considerant les 1.765 hores del Conveni.  


 


(*) La dedicació neta, excloent el temps de desplaçament, seria de 595 hores, és a dir, del 28,89% 
(considerant que el trajecte és d’ 1hora/visita; la mateixa base de càlcul del licitador), que és inferior 
al previst a l’informe justificatiu de la necessitat de contracte adjunt a la licitació (40,50%). 


 


 


b) Considera un salari brut anual de 32.632,65 € per el/la Coordinador/a de Seguretat i Salut 


(superior al salari mínim del Conveni Col·lectiu del grup d'empreses Entitat Col·laboradora de 


l'Administració, SLU, i Institut de Qualitat, SAU -Empreses ECA-, 23.721,72 €) que li suposa un 


cost empresa de 43.401,42 € a l’incloure la Seguretat Social (27,31%); amb el que obté un cost 


hora de 24,59 €/h. 


 


 







 


 


 


 


c) Cost de desplaçament: 


 


Obté el cost de desplaçament per contracte a partir de: 


 


- Cotxe de lloguer:  235,00 €/mes (2.820,00 €/any, 1,60 €/h)  


- Cost combustible: 150,00 €/mes (1.800,00 €/any, 1,02 €/h) 


- Cost desplaçament: 2,62 €/h 


 


d) Un cop calculat el cost salarial d'una hora de treball del perfil professional i el cost de 


desplaçament la suma salarial del contracte és el següent: 


 


- Cost del personal:  
- CSS obra: 27,21 €/h x 698 hores = 18.990,91 € 


- CSS oficina: 27,21 €/h x 156 hores = 4.244,39 € 


 


Donant un cost total de personal de 23.235,29 €.   


 


Finalment es considera un 13,00% de despeses generals i un 6,00% de benefici industrial sobre el total 


de despeses directes anterior, 3.020,59 € i 1.394,12 €, respectivament, que sumat a les despeses 


directes s’obté l’import total de l’oferta, 27.650,00 €, que coincideix amb el cost ofert. 


 


Conclusions 


 


Cal posar de manifest els següents punts rellevants en relació a l’anàlisi de l’oferta quines justificacions 


han estat analitzades: 


 


- El cost de la oferta està infravalorat, doncs la dedicació proposada real del coordinador de 


seguretat i salut, excloent desplaçaments, es 28,89% que es inferior a la dedicació del 40,50% 


de l’informe justificatiu adjunt a la licitació. 


 


- No té en compte el cost del mes de vacances d’un CSS de substitució, necessari per la dura-


da del contracte de 14 mesos, que representaria un sobre cost de 1.659,66 € (cost mensual de 


CSS aplicant dedicació total mensual segons oferta). 


 
- Per altre banda, cal considerar una qüestió rellevant en relació a l’anàlisi de l’oferta quines 


justificacions han estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % 
de baixa que es fixa com a paràmetre per determinar la presumpta anormalitat de l’oferta (BLIM) 
és del 6,74 % que representa un import de 3.025,00 € que en relació a un pressupost de la 
licitació del servei ofert de 44.872,73 € pot considerar-se rellevant i un indici per considerar 
l’oferta com anormalment baixa i per tant no viable. 
 


Atenent l’anteriorment exposat, els càlculs d’estimació de costos aportats no es consideren que 
justifiquin cap estalvi econòmic. Així mateix, la justificació aportada no acredita que disposi de cap tipus 
d’avantatge tècnic, organitzatiu i/o econòmic respecte a la resta de licitadors. 


 








CLAU LICITACIÓ:  JVX-22264


Tipologia Edificis


Import mínim (SENSE IVA) 2.000.000,00 €


Coeficient "C" 4


IREF  8.000.000,00 €


SI NO


Més de la meitat 
desplaçaments 
amb vehicles 0 o 


ECO 


Tots 
desplaçaments 
amb vehicles 0, 


ECO, C 


No presenta 
compromís 


Informes AV < 
24 hores 


Informes AV < 
3 dies 


Informes AV < 
5 dies 


Horari 
nocturn o 
festiu 


No 
presenta 


compromís 


1 0 15 13 0 10 7 5 (+5) 0


Assistència de Coordinació de Seguretat, SL CSS 50.000.000,00 € 0,00 € 50.000.000,00 € 34 OK OK OK OK 65


Bernardino Furones Carro CSS 76.861.525,33 € 0,00 € 76.861.525,33 € 34 OK OK OK OK 63


BSP Servicios de Consultoría Técnica, SL CSS 88.057.003,28 € 7.194.913,30 € 91.654.459,93 € 34 OK OK OK OK 63


BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA
S.L.UNIPERSONAL CSS 50.010.710,64 € 0,00 € 50.010.710,64 € 34 OK OK OK OK 64


Coestecnic, SLP CSS 89.769.298,43 € 0,00 € 89.769.298,43 € 34 OK OK OK OK 65


Control y Geología, SA CSS 40.160.325,00 € 0,00 € 40.160.325,00 € 34 OK OK OK OK 63


David Jiménez Zafra CSS 47.345.703,66 € 0,00 € 47.345.703,66 € 34 OK OK OK OK 63


Ibersys Seguridad y Salud, SL CSS 20.956.160,71 € 0,00 € 20.956.160,71 € 19 OK OK OK 42


Idea 10 Integral, SL CSS 43.129.550,00 € 0,00 € 43.129.550,00 € 34 OK OK OK OK 65


Incope Consultores, SL CSS 43.718.559,92 € 0,00 € 43.718.559,92 € 34 OK OK OK OK 65


Ingeacer, SL CSS 150.000.000,00 € 0,00 € 150.000.000,00 € 34 OK OK OK OK 64


Piera & Giménez, SLP CSS 41.595.852,23 € 0,00 € 41.595.852,23 € 34 OK OK OK OK 65


SGS Tecnos, SAU CSS 40.100.000,00 € 0,00 € 40.100.000,00 € 34 OK OK OK OK 65


Sinergia Total, SL CSS 44.127.076,36 € 0,00 € 44.127.076,36 € 34 OK OK OK OK 65


Socotec Engineering Solutions Spain, SLU CSS 89.222.798,00 € 0,00 € 89.222.798,00 € 34 OK OK OK OK 65


Sònia Solé Puig CSS 33.515.571,62 € 19.248.656,10 € 43.139.899,67 € 34 OK OK OK OK 65


SP Engineering and Consulting, SLPU CSS 24.998.317,00 € 160.000.000,00 € 104.998.317,00 € 34 OK OK OK OK 65


TPF Getinsa Euroestudios, SL CSS 100.026.590,86 € 0,00 € 100.026.590,86 € 34 OK OK OK OK 63


Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP CSS 40.100.000,00 € 0,00 € 40.100.000,00 € 34 OK OK OK OK 63


COMPROMÍS PERÍODE DE GARANTÍA (ANNEX 2D) 


INFORME JUSTIFICATIU PUNTUACIONS QUADRE 2B 


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i instal∙lació de plaques fotovoltaiques al 
Centre Penitenciari Brians 1 a Sant Esteve de Ses Rovires. Clau: JVX‐22264, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP).


LICITADOR CÀRREC (100%)
Import acumulat (IVA 
exclòs) com a CSS ‐ 


(A1)


Import acumulat 
(IVA exclòs) com a 
ADJ o TSPRL ‐ (A2)


PUNTUACIÓ APARTATS 8.4, 8.5 I 8.6 DEL PCAP


PUNTUACIÓ 
TOTAL


Import acumulat Increment 
Experiència (IVA exclòs) ‐ 


INCR (A1+A2*0,5)


Puntuació 
associada al 
valor INCR 


obtingut (ANNEX 
2A)


BIM COMPROMÍS DESPLAÇAMENTS (ANNEX 2C) 


1/2







CLAU LICITACIÓ:  JVX-22264


Tipologia Edificis


Import mínim (SENSE IVA) 2.000.000,00 €


Coeficient "C" 4


IREF  8.000.000,00 €


SI NO


Més de la meitat 
desplaçaments 
amb vehicles 0 o 


ECO 


Tots 
desplaçaments 
amb vehicles 0, 


ECO, C 


No presenta 
compromís 


Informes AV < 
24 hores 


Informes AV < 
3 dies 


Informes AV < 
5 dies 


Horari 
nocturn o 
festiu 


No 
presenta 


compromís 


1 0 15 13 0 10 7 5 (+5) 0


COMPROMÍS PERÍODE DE GARANTÍA (ANNEX 2D) 


INFORME JUSTIFICATIU PUNTUACIONS QUADRE 2B 


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i instal∙lació de plaques fotovoltaiques al 
Centre Penitenciari Brians 1 a Sant Esteve de Ses Rovires. Clau: JVX‐22264, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP).


LICITADOR CÀRREC (100%)
Import acumulat (IVA 
exclòs) com a CSS ‐ 


(A1)


Import acumulat 
(IVA exclòs) com a 
ADJ o TSPRL ‐ (A2)


PUNTUACIÓ APARTATS 8.4, 8.5 I 8.6 DEL PCAP


PUNTUACIÓ 
TOTAL


Import acumulat Increment 
Experiència (IVA exclòs) ‐ 


INCR (A1+A2*0,5)


Puntuació 
associada al 
valor INCR 


obtingut (ANNEX 
2A)


BIM COMPROMÍS DESPLAÇAMENTS (ANNEX 2C) 


Tulpan Intermediació, SL CSS 90.394.729,81 € 0,00 € 90.394.729,81 € 34 OK OK OK OK 65


Wess Project, SL CSS 12.700.567,17 € 0,00 € 12.700.567,17 € 13 OK OK OK OK 44
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QUADRE NÚM. 2A 
 


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES 
 


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de rehabilitació, millora de 
l'eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques al Centre Penitenciari Brians 1 a Sant Esteve de Ses Rovires. Clau: JVX-22264, inclòs en 


el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP). 


 
Empresa Termini Import servei fix 


(sense IVA) 
Import servei ofert 
(sense IVA) 


Baixa (BOi) Compleix (**) Puntuació oferta 
econòmica 


BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA 
S.L.UNIPERSONAL 


14 mesos 8.974,55 27.650,00 38,38 No 35,00 


Bernardino Furones Carro 14 mesos 8.974,55 28.925,45 35,54 No 34,01 


Wess Project, SL 14 mesos 8.974,55 29.261,00 34,79 No 33,74 


BSP Servicios de Consultoría Técnica, SL 14 mesos 8.974,55 30.000,00 33,14 Sí 33,17 


Assistència de Coordinació de Seguretat, SL 14 mesos 8.974,55 30.100,00 32,92 Sí 33,09 


Sinergia Total, SL 14 mesos 8.974,55 30.253,19 32,58 Sí 32,97 


Coestecnic, SLP 14 mesos 8.974,55 30.988,00 30,94 Sí 32,40 


Sònia Solé Puig 14 mesos 8.974,55 31.281,49 30,29 Sí 32,17 


Piera & Giménez, SLP 14 mesos 8.974,55 31.401,94 30,02 Sí 32,07 


David Jiménez Zafra 14 mesos 8.974,55 31.411,00 30,00 Sí 32,07 


Control y Geología, SA 14 mesos 8.974,55 31.680,15 29,40 Sí 31,86 


Ibersys Seguridad y Salud, SL 14 mesos 8.974,55 31.912,78 28,88 Sí 31,68 


Idea 10 Integral, SL 14 mesos 8.974,55 31.988,00 28,71 Sí 31,62 


Tulpan Intermediació, SL 14 mesos 8.974,55 32.079,51 28,51 Sí 31,55 


SP Engineering and Consulting, SLPU 14 mesos 8.974,55 32.532,73 27,50 Sí 31,19 


TPF Getinsa Euroestudios, SL 14 mesos 8.974,55 32.757,09 27,00 Sí 31,02 


SGS Tecnos, SAU 14 mesos 8.974,55 33.654,55 25,00 Sí 30,32 


Ingeacer, SL 14 mesos 8.974,55 34.111,11 23,98 No 29,96 


Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP 14 mesos 8.974,55 34.202,00 23,78 No 29,89 


Socotec Engineering Solutions Spain, SLU 14 mesos 8.974,55 35.247,00 21,45 No 29,07 


Incope Consultores, SL 14 mesos 8.974,55 37.687,71 16,01 No 27,17 


 


 







 


 
         


Termini d’execució licitació: 14,00 mesos 
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 53.847,28 euros 
Servei ofertable (IVA no inclòs) CSS Fase execució: 44.872,73 euros  
Servei fix (IVA no inclòs): 8.974,55 euros  


 
 


Baixa Mitjana (BM): 28,99% 
Desviació Estàndard (σ): 4,97 
 
Límit superior: 33,96 
Límit inferior: 24,02 


 
 


(**) Compleix  │BOi - BM│≤ σ    
 


n’ = 014 
Baixa referència (BR): 29,64% 
Baixa límit (BLIM) = BR+2 = 31.64 
 
(*) Oferta presumptament anormalment baixa. 
 
 








CLAU LICITACIÓ: CT1079776
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1.2 Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut [0,00-35,00]


Coordinador de Seguretat i Salut - Coordinador de Seguretat i Salut


1.2.1 Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut [0,00-34,00]


TOTAL Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut [0,00-34,00] 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 13,00 19,00


1.2.2 Coneixements de l'equip en metodologia BIM [0,00-1,00]


TOTAL Coneixements de l'equip en metodologia BIM [0,00-1,00] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00


TOTAL Coordinador de Seguretat i Salut 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 14,00 19,00


TOTAL PONDERAT Coordinador de Seguretat i Salut - Coordinador de Seguretat i Salut (pes valoració 100%) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 14,00 19,00


TOTAL Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut [0,00-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 14,00 19,00


1.3 Compromís de desplaçaments amb baixes emissions [0,00-15,00]


TOTAL Compromís de desplaçaments amb baixes emissions [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 13,00


1.4 Compromisos durant el període de garantía [0,00-15,00]


TOTAL Compromisos durant el període de garantía [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00


TOTAL Criteris tècnics de valoració objectiva 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 64,00 64,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 44,00 42,00


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES (NO ECONÒMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de 


rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques al Centre Penitenciari Brians 1 a Sant 


Esteve de Ses Rovires. Clau: JVX-22264, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP).








CLAU LICITACIÓ: CT1079776


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 53.847,28 €


(*) (*) (*) (*) (*)
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Baixa econòmica (BOi) 38,38 32,92 32,58 30,94 30,29 30,02 35,54 28,71 28,51 27,50 33,14 25,00 30,00 29,40 21,45 27,00 23,98 23,78 16,01 34,79 28,88


Baixa Límit (BLIMi) 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,64 31,96 32,17 36,50 37,72


1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.1    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 35,00 33,09 32,97 32,40 32,17 32,07 34,01 31,62 31,55 31,19 33,17 30,32 32,07 31,86 29,07 31,02 29,96 29,89 27,17 33,74 31,68


1.2    Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut    [0-35,00] 35,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 35,00 14,00 19,00


1.3    Compromís de desplaçaments amb baixes emissions    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 15,00 13,00 15,00 13,00 13,00 15,00 13,00 15,00 13,00 15,00 15,00 13,00


1.4    Compromisos durant el període de garantía    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 99,00 98,09 97,97 97,40 97,17 97,07 97,01 96,62 96,55 96,19 96,17 95,32 95,07 94,86 94,07 94,02 93,96 92,89 92,17 77,74 73,68


Puntuació total mitja ofertes considerades en el càlcul (PM) 93,95


(*) Oferta presumptament anormalment baixa


BOi > BLIM (ofertes amb puntuació Pi > PM)


BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuació Pi <= PM)


QUADRE NÚM.3A


DETERMINACIÓ DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte executiu 


de rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques al Centre Penitenciari Brians 


1 a Sant Esteve de Ses Rovires. Clau: JVX-22264, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics 


(PIREP).








CLAU LICITACIÓ: CT1079776


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 53.847,28 €
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1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.1    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 32,40 32,17 32,07 31,62 31,55 31,19 30,32 32,07 31,86 29,07 31,02 29,96 29,89 27,17 33,74 31,68


1.2    Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut    [0-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 35,00 14,00 19,00


1.3    Compromís de desplaçaments amb baixes emissions    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 15,00 13,00 15,00 13,00 15,00 15,00 13,00


1.4    Compromisos durant el període de garantía    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 97,40 97,17 97,07 96,62 96,55 96,19 95,32 95,07 94,86 94,07 94,02 93,96 92,89 92,17 77,74 73,68


QUADRE NÚM.3B


PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte 


executiu de rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques al Centre 


Penitenciari Brians 1 a Sant Esteve de Ses Rovires. Clau: JVX-22264, inclòs en el Programa d’Impuls a la 


Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP).





