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1 DEFINICIO | AMBIT DEL PLEC

1.1 Objecte

El Plec de Prescripcions Técniques i la Llei de Contractes de I'Estat, aixi com en el Plec de Clausules
Administratives Generals per la contractacié d'obres de I'Estat, regiran la realitzaci6 de les obres del:
PROJECTE CONSTRUCTIU PER L'EXECUCIO D'UN NOU POU A SANTA MARIA DE BESORA
(OSONA).

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions i normativa de tota indole promulgades
per les diferents administracions publiques competents que siguin d’aplicaci6 als treballs previstos al
present projecte, tan si figuren o no a la relacié anterior.

1.2 Ambit d’aplicacio

Les prescripcions d'aquest Plec de prescripcions técniques, seran d'aplicacié a totes les obres del pro-
jecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Técniques s'entendra que el seu contingut regeix
per a les mateéries que expressen els seus titols en quant no s'oposin a allo establert a la Llei de Bases
de la Administraci6 Local, al Reglament General de Contractacié i en el Plec de Clausules Administratives
Generals. En cas contrari sempre sera primer el contingut d'aquestes disposicions.

Aixi mateix a I'Annex 8. Especificacions técniques, es defineixen les especificacions técniques generals
i particulars d'equips mecanics i eléctrics, que no es troben incloses en el present plec de prescripcions.

1.3 Senyalitzacioé de les obres

Les obres del projecte seran senyalitzades seguint les indicacions de la Direccié d'Obra. Aquestes se-
nyalitzacions hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya.

1.4 Documents del projecte
Els documents que formen part del projecte son:
« DOCUMENT N°1: MEMORIA | ANNEXOS

o Memoria
o Annex 1: Caracteristiques principals
o Annex 2: Recopilacio i analisi de la informacié existent
o Annex 3. Estudi hidrogeologic
o Annex 4: Calculs hidraulics
o Annex 5: Calculs eléctrics
o Annex 6: Pla dObra
o Annex 7: Estudi basic de seguretat i salut
o Annex 8: Especificacions técniques dels materials i equips

o Annex 9: Estudi de gesti6 de residus
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o Annex 10: Justificacié de preus
o DOCUMENT N°2: PLANOLS
« DOCUMENT N°3: PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
« DOCUMENT N°4: PRESSUPOST

1.5 Relacié entre documents del projecte

Si apareixen contradiccions entre els documents del projecte, la interpretacié correspondra a la Direccio
de I'Obra, establint el criteri que preval el que consta en el Plec de Prescripcions Técniques. El contrac-
tista estara obligat a posar en coneixement de la Direccié d'Obra, amb la major rapidesa possible, qual-
sevol dubte que observi durant 'execucio6 del treballs entre els documents del projecte.

1.6 Disposicions técniques legals

La contractista complira el que especifica el Plec de Prescripcions Técniques Particulars i totes les nor-
matives que s’exposen a continuacio:

« Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol.

* Metodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).

* Reglament Nacional del Treball a la Construccié i Obres Publiques i Disposicions
Complementaries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951).

* Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Re-
glament general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001 de 12 d'octubre.

* Text refos de la Llei de Contractes del Sector Public aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14
de novembre.

o Plec de Clausules Administratives Generals per la Contractacié d’Obres a I'Estat aprovat pel
Decret 3854/1970 de 31 de desembre.

* Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre pel que s’aprova la relacié de materials basics i les
férmules tipus generals de revisié de preus dels contractes d’obra i de contractes de submi-
nistrament i fabricacié d’armament i equipament de les Administracions Publiques.

o Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra publica.

e Llei 13/2014, del 30 d'octubre de 2014, d’accessibilitat.

Medi Ambient

o Llei 21/2013 de 9 de desembre, d'avaluacié ambiental.

o Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i proteccié de I'atmosfera.

* Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, d’'ampliacio del cataleg d’activitats potencialment con-
taminants.

Aiglies

e Decisio UE 2024/721 de la Comissid, de 27 de febrer de 2024, per la qual es fixen, en confor-
mitat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, els valors de les
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classificacions dels sistemes de control dels Estats membres arrel a I'exercici d'intercalibracié,
i pel qual es deroga la Decisié (UE) 2018/229.

* Reial Decret 670/2013, de 6 de setembre, pel que es modifica el Reglament del Domini Public
Hidraulic aprovat per Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, en matéria de registre d’aigles i
criteris de valoracié de danys al domini public hidraulic.

e Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini
Public Hidraulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d'abril, i el Reial Decret 509/1996,
de 15 de marg, de desenvolupament del Reial Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel
qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigiies residuals urbanes.

* Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de marg de 2008 que modifica
la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuaci6 en I'ambit de la
politica d'aiglies, pel que fa a les competéncies d'execucié atribuides a la Comissio.

* Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Public Hi-
draulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril.

* Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refés de la Llei d'Aigues,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

e Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa a la proteccio de les aigiies subterranies contra la contaminacio i el deteriorament.

o Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s'aprova el text refos de la legislacio en
matéria d'aiglies de Catalunya.

* Reial Decret 849/1986, d’'11 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini Public Hidraulic.

« Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refos de la Llei d'Aigies.

« Reial Decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel qual s’estableix el régim juridic de la reutilitza-
ci6 de les aiglies depurades.

o Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigles residuals urbanes.

* Reial Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 509/1996, de 15
de marg, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre pel qual
s’estableixen les normes aplicables al tractament de els aigles residuals urbanes.

o Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors.

* Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat
de l'aigua de consum huma, el seu control i el seu subministrament.

Estructures i edificacio

* Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre, pel que s'aprova la norma de construccié sismor-
resistent: part general i edificacié (NSRC-02)

* Reial Decret 314/2006 de 17 de marg, pel que s'aprova el Codigo Técnico de la Edificacié i
els seus documents basics. Correcci6 d'errades del Reial Decret 314/2006, de 17 de marg,
pel qual s’aprova el Codi Tecnic de I'Edificacié (BOE num. 22, de 25 de gener de 2008).

« Reial Decret 637/2007 de 18 de maig, pel qual s'aprova la norma de construccié sismoresis-
tent:ponts (NCSP-07).

* Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document basic DB HR de “pro-
teccid enfront el soroll” del Codi Técnic de I'Edificacio i es modifica Reial Decret 314/2006, de
17 de marg.
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o Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

* Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s’aprova la Instruccié per a la recepcié de
ciments (RC-16).

* Reial Decret 253/2024, de 12 de marg, pel qual es desenvolupa I'estructura organica basica
del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, i que modifica el Reial Decret 1009/2023, de
5 de desembre, pel qual s’estableix I'estructura organica basica dels departaments ministeri-
als.

Drenatge

e Ordre de 14 de maig de 1990, pel qual s’aprova la instruccié de carreteres 5.2-1C “Drenatge Su-
perficial’”.
e Ordre de 21 de juny de 1965, pel qual s’aprova la instruccio de carreteres 5.1-IC “Drenatge”.

Residus

* Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestié dels residus de
construccio i d’enderrocs.

Seguretat i Salut

* Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de
Seguretat i Salut en les obres de construccio.

* Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.

1.7 Condicions generals

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest
Plec. La descripcio técnica i la procedéncia dels materials que seran entregats a la Direccié d’Obra. Tots
els materials que es preveuen utilitzar a les obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva
acceptacio.

2 INTRODUCCIO
2.1 Aspectes generals

PRESCRIPCIONS GENERALS

Seran valides i aplicables totes les prescripcions que han de complir els materials i la seva ma d’obra
que apareixen en les instruccions, Plecs de Condicions Generals o Normes oficials vigents seran valides
i aplicables per la recepcio, el transport, la manipulacié o I'is i control de qualitat dels materials utilitzats
a les obres del projecte. Les activitats relacionades amb I'obra (recepcid, transport, manipulacio...) és
necessari que no alterin les seves caracteristiques o impliquin risc per la salut dels treballadors de I'obra.

L’empresa contractista estara obligada a notificar a la Direccié d'Obra i obtenir la seva autoritzacié sobre
la procedéncia dels diferents materials que hagin d'ésser utilitzats amb la suficient antelacio, per a que
es puguin efectuar els assaigs oportuns.
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MATERIALS D'US GENERAL

En cas que la procedéncia dels materials no es sigui descrita en el present projecte, 'empresa contrac-
tista haura de tenir en compte les recomanacions sobre la procedéncia dels materials descrites en els
documents del projecte i les aportacions realitzades per la Direcci6 d'Obra. El Contractista informara a la
Direccié d’Obra, amb antelacioé suficient, la procedéncia dels materials que preveu utilitzar, les mostres i
la informaci6 necessaria per demostrar la seva acceptabilitat. Si la procedéncia dels materials és explici-
tament descrita en el projecte, 'empresa contractista utilitzara obligatoriament aquestes procedencies i,
en tot cas, si hi hagués algun problema per abastir-se dels materials, la Direccié d’Obra fixara nous
materials.

MATERIALS NO INCLOSOS EN EL PLEC

Els materials no inclosos en el present Plec seran de suficient qualitat, havent de presentar 'empresa
contractista, per aconseguir I'aprovacié de la Direccié d'Obra, tots les fitxes tecniques, mostres i certificats
dels fabricants. Si la informacié no es considera suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels
materials, i la Direccié d'Obra té dret a rebutjar els materials si no compleixen les condicions técniques
necessaries.

MATERIALS INADEQUATS

Si els materials de I'obra no tenen la qualitat suficient, 'empresa contractista estara obligat a complir les
ordres de la Direccié d'Obra pel compliment de les caracteristiques del projecte. En general, l'empresa
contractista retirara en el termini de cinc dies un cop efectuada la recepcio, els materials que la Direccid
d'Obra hagi rebutjat i seran substituits per materials amb caracteristiques adequades.

MA D’OBRA

La Direcci6 d’Obra podra determinar la manera com s’han de preparar els materials i executar els proce-
diments de I'obra.

2.2 Execucid i control

CONDICIONS GENERALS

Les obres seran executades amb les dimensions i instruccions del projecte i les ordres de la Direccié
d'Obra que resoldra els dubtes referents a la interpretacio o a la falta de definicio.

L’empresa contractista presentara a la Direccié d'Obra el pla d’obra per la seva aprovacio, incloent els
plans parcials d'execucié de I'obra. Els plans parcials d'obra hauran d'incloure informacié del sistema
constructiu, la maquinaria, els mitjans auxiliars d’obra i de prevencié d’accidents. Els plans parcials d'obra
podran ser objecte de revisié, a proposta de 'empresa contractista o la Direccié d'Obra. L'ordre d’execu-
cid dels treballs sera proposat per I'empresa contractista en el seu pla d'obra, redactat d'acord amb el
Reglament General de Contractacio, i compatible amb els terminis programats. L’empresa contractista
informara la Direccié de I'Obra de la finalitzacié dels plans parcials d’obra per tal de facilitar la seva
inspecci6 i aprovacio.

La Direccié d'Obra donara a I'empresa contractista tota la informacio necessaria per executar les obres.
Els equips hauran d’estar disponibles amb suficient antelacié perqué puguin ésser examinats i aprovats,

eNgisIC

PROJECTE CONSTRUCTIU PER L'EXECUCIO D'UN NOU POU A SANTA MARIA DE BESORA (OSONA)

si aixi ho demana per la Direcci6 d'Obra. Quan hagi sigut aprovades per la Direccié d'Obra, les condicions
de treball hauran de seguir sent satisfactories, fent les substitucions o reparacions necessaries, i si no és
aixi la Direcci6 d’Obra pot exigir la seva substitucié. Les unitats d’obra no incloses en el plec es realitzaran
respectant les normes de bona construccié i les indicacions de la Direccié d'Obra.

REPLANTEIG

El replanteig servira per la comprovacié general del projecte i s’efectuara d’acord amb el disposat al
reglament General de Contractacio i al Plec de Clausules Administratives Generals. A I'Acta de replan-
teig, la Direcci6é d’Obra fara constar la comprovacié que l'obra executada es correspon completament
amb l'obra projectada Si els resultats d’alguna part de I'obra no tenen una qualitat acceptable, es repa-
raran o tornaran a construir les parts d’obra necessaries per I'aprovacié de l'acta de replanteig. Totes les
despeses del replanteig i la seva comprovacio, aixi com les que s’ocasionin en verificar els replanteja-
ments parcials, seran assumides per 'empresa contractista i es regiran pel Plec de Clausules Adminis-
tratives Generals. La Direccié d’Obra podra realitzar directament, o delegant en una altra persona, tants
replanteigs parcials com cregui convenient perqué les obres es realitzin d’acord amb el projecte. Les
operacions de replanteig es faran en preséncia de la Direcci6 d’'Obra i 'empresa contractista i sera aixe-
cada acta.

ACCES A LES OBRES

Les obres de les vies d’accés i instal-lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes,
passarel-les, muntacarregues per al accés de persones, transports de materials a I'obra, entre d'altres,
seran assumides per 'empresa contractista. Les vies de comunicacio¢ i instal-lacions auxiliars seran exe-
cutades, mantingudes i desmuntades per 'empresa contractista.

INSTAL-LACIONS AUXILIARS D'OBRA | OBRES AUXILIARS
Les instal-lacions auxiliars d’obra, sense caracter limitador, sén les segtients:

« Oficines del contractista

* Instal-lacions per servei del personal

* Installacions per al servei de seguretat i vigilancia

e Laboratoris, magatzems, tallers i parc del contractista

« Instal-lacions d’arids; fabricacio, transport i col-locacié del formigo, fabricacié de mescles bitumi-
noses.

o Instal-lacions de subministrament d’energia eléctrica i enllumenat per a les obres

* Instal-lacions de subministrament d’aigua

Les obres auxiliars per a I'execucio de les obres, sense caracter limitador, son les segtients:

e Obres per al desviament de corrents d’aigiies superficials

* Obres de drenatge, recollida i evacuacio de les aiglies en les zones de treball

e Obres de proteccio i defensa contra inundacions

e Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic

* Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert i subterranies

* Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per a 'execu-
ci6 de les obres del contracte.
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Durant la vigéncia del contracte, les instal-lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars seran executades,
mantingudes i desmuntades per I'empresa contractista..

MAQUINARIA | MITJANS AUXILIARS

L’empresa contractista esta obligada a disposar, mantenir i utilitzar de forma adequada totes les maqui-
nes, equips i mitjans auxiliars necessaris per a 'execucié de les obres. La maquinaria i els mitjans auxi-
liars hauran d’estar disponibles amb suficient antelacié al comengament del treball corresponent per ser
autoritzats per la Direccié d’Obra. Si durant 'execuci6 de I'obra, la Direccié d'Obra pot ordenar la subs-
titucié de la maquinaria i els mitjans auxiliars, per garantir les condicions de treball. El contractista estara
obligat a substituir la maquinaria i mitjans auxiliars per complir la capacitat de construccio prevista. Totes
les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideren incloses en els preus de les
unitats d’obra corresponents i, en conseqiiéncia, no seran abonades separadament, tret d’aquelles que
per la Direcci6 d’Obra consideri per expressa indicacié o que consti en algun document contractual.

2.3 Amidament i abonament

UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PROJECTE

Les obres no previstes en el projecte i que calgui realitzar a judici de la Direccid d'Obra, es pagaran
aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus i caldra generar un preu nou que haura de ser aprovat
per la Direcci6 d’Obra per ser incorporat a I'expedient contractual.

RESERVA PER A MATERIALS, ELEMENTS | INSTAL-LACIONS ESPECIALS

L'administraci6é que contracta I'obra es reserva el dret d’adquirir els materials que per la seva naturalesa
especial no es puguin adquirir en el moment de I'execucié, sense que I'empresa contractista tingui dret
a cap reclamacio. Si aquest fos el cas, 'empresa contractista facilitara la instal-lacio i realitzaci6 de proves
per part de 'empresa instal-ladora.

OBRES QUE NO SON D’ABONAMENT

Les obres que no respectin les caracteristiques del projecte o que I'empresa contractista hagi executat
per error no s’abonaran.

CERTIFICACIONS

Les obres executades seran pagades a 'empresa contractista per mitja de certificacions periodiques on
seran descrites relacions valorades de les obres i entenent-se compreses les valoracions descrites en el
Plec. Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidacio final, fet que no implica
l'acceptacié de les obres certificades, que queda suspesa fins a la recepcié de I'obra, i per tant susceptible
a realitzar canvis sol-licitats per I'administracié.

OBRES | MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIO DE LA CONTRACTA

En cas de rescissi6 del contracte, amb independéncia de la causa, no seran de pagament les obres
incompletes a part de les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que
es pugui demanar la valoracié d'unitats d’obra fraccionades. Qualsevol altra operacio realitzada, material
utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament.
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OBRES INCOMPLETES

En cas de rescissio del contracte, s’aplicaran els preus i descomposicions que figuren en el Quadre de
Preus |I, sense que es pugui pretendre la valoracié de qualsevol descompte de forma diferent. L’empresa
contractista té dret a reclamacio fonamentada en insuficiéncia o omissié dels elements que componen al
preu contingut en el quadre esmentat. En el cas que durant I'obligat reconeixement es trobessin defectes
o danys, deguts a deficiéncies en I'execucio de I'obra i no a I'is del que s’ha construit, durant el termini
de garantia, la Direccié d’Obra donara les instruccions oportunes a I'empresa contractista per a la repa-
raci6 del que s’ha construit en un termini realista, durant el que sera responsable de la conservacio de
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per I'ampliacié del termini de garantia.

PROVES | ASSAIGS

Les despeses de les proves i assaigs dels materials o altres obres acabades, seran assumides per I'em-
presa contractista, estant inclosos en els preus de les unitats d’obra. Si 'assaig no dona un resultat
acceptable, haura de ser repetit i assumit per I'empresa contractista.

CONDICIONS GENERALS D’AMIDAMENT | ABONAMENT

En cas de contradiccid amb la informacié exposada en aquest capitol del Plec, seran d’aplicacio les
disposicions contingudes al vigent Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractaci6 d'O-
bres de I'Estat.

3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

3.1 Condicions que han de complir els materials

3.1.1 Arids per a formigons i morters

La natura dels arids i la seva preparacié han de permetre garantir Fadequada resisténcia i durabilitat del
formigé, aixi com les restants caracteristiques que s’exigeixin en el Plec de Condicions Técniques Parti-
culars.

Com a arids per la fabricaci6 de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments na-
turals, matxucats o altres productes que s'utilitzin de forma habitual en la practica constructiva o resultin
aconsellables com a consequéncia d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, com-
plira les condicions de la Instrucci6 de Formigoé Estructural (EHE).

3.1.2 Aigua per a amassament de formigons i morters

L’aigua per a 'amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa 'EHE, haura de
complir amb les segients:

- pH superior a 5 (UNE 7234:71)
- substancies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58
- sulfats inferiors a 1 g SOu/l, segons assaig UNE 7131:58

- i6 clor per a formigé amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60
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- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235

- abséncia absoluta de glucids, segons assaig UNE 7132:58

3.1.3 Additius per a formigons i morters

Els additius que s'utilitzin per a millorar les caracteristiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i inclusio
de l'aire del formigé o del morter hauran de complir amb els limits fixats en FEHE i, a més:

- si s'utilitza clorur calcic com a accelerador, la seva dosificacié sera igual o inferior del 2% del pes del
ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment

- si s'utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporcié sera tal que la disminucié de la resis-
téncia a compressid produida per la inclusio de lairejant sigui inferior al 20%. En cap cas la proporcié
d'airejant sera superior del 4% del pes del ciment

- si s'utilitzen colorants, la proporcié sera inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran colorants
organics
3.1.4 Ciment per a formigons i morters

El ciment per a formigons i morters es podra emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el
magatzem protegira contra la intempérie i la humitat, tant del sol com de les parets. Si s'emmagatzema
a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedéncies.

S’exigira al Contractista la realitzacié d’assaigs, d'acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials,
que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.
3.1.5 Altres materials

La resta de materials que s’usin en l'obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera
qualitat, i abans de la seva col-locacié han de ser reconeguts per la Direccié Facultativa, clausula que es
fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictara la idoneitat o per defecte, els rebutjara.

4 PRESCRIPCIONS QUANT A L’EXECUCIO PER UNITATS

4.1 Explanacio i préstecs
o Definicié
L’explanacio consisteix en el conjunt d’'operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el ter-

reny, aixi com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el conseguent transport dels pro-
ductes remoguts al diposit o lloc d'utilitzacio.

e Execucio de les obres

Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s'iniciaran les obres d’excavacio,
ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informacié continguda en els planols.

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en I'esbrossada, s’acceptara
per a la seva utilitzaci6 posterior en protecci6 de superficies que es puguin erosionar. En qualsevol cas,
la terra vegetal extreta es mantindra separada de la resta dels productes excavats.
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Tots els materials que s’obtinguin de I'excavacié, amb excepcié de la terra vegetal, es podran utilitzar
en la formacié de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les zo-
nes previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicacié en I'obra. En qualsevol cas no es re-
butjara cap material excavat sense autoritzacio prévia.

Durant les diverses etapes de la construccié de I'explanacio, les obres es mantindran en perfectes con-
diciones de drenatge.

El material excavat no es podra col-locar de forma que representi un perill per a construccions exis-
tents, per pressié directa o per sobrecarrega dels rebliments contigus.

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessaries, per a evitar danys
a les construccions veines i a les ja existents.

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones
de vegetacio o arbrat destinades a romandre al seu lloc.

Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diametre seran eliminats fins una profunditat no inferior a
50 cm per sota de la rasant d’excavacié i no menor de 15 cm per sota de la superficie natural del ter-
reny.

Tots els buits causats per I'extraccio de soques i arrels s’'emplenaran amb material analeg a I'existent i
es compactaran fins que la seva superficie s'ajusti al nivell exigit.
No existeix obligacio per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.
L’execucié d’aquests treballs es realitzara produint les menors molesties possibles a les zones habita-
des properes al terreny esbrossat.

* Amidament i pagament

L’excavacio6 de I'explanacio es pagara per m® realment excavats, mesurats per diferéncia entre les da-
des inicials, preses immediatament abans de comengar els treballs, i les dades finals, preses immedia-
tament després d’'acabar-los. L’amidament es fara sobre els perfils obtinguts.

4.2 Excavacions en rases i pous
o Definicié

L’excavaci6 en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessaries per aconseguir l'empla-
cament adequat per a les obres fonamentacio, de fabrica i estructures, incloent les rases de drenatge o
altres analogues que siguin necessaries. La seva execucio inclou les operacions d'excavacio, anivella-
ment, evacuacio del terreny i el consegiient transport dels productes remoguts al diposit o lloc d'utilitza-
cio.

* Execuci6 de les obres

El Contractista de les obres notificara amb prou antelacié el comengament de qualsevol excavacio, per
a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny na-
tural adjacent al de I'excavacié o es modificara ni renovara sense autoritzacio.

L’excavacio6 continuara fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superficie neta i
ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Aixd no obstant, la Direccié Facultativa podra modificar
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la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny aixi ho considerés oportti per aconseguir una
fonamentaci6 satisfactoria.

El replantejament es realitzara de tal forma que existiran punts fixos de referéncia, tant de cotes com de
nivell, sempre fora de I'area d’excavacio.

Es portara a l'obra un control detallat dels amidaments de I'excavacié de les rases.

El comengament de I'excavacio6 de rases es realitzara quan existeixin tots els elements necessaris per
a la seva excavacio, inclosa la fusta per a un possible apuntalament.

La Direccié Facultativa indicara sempre la profunditat dels fons de I'excavacié de la rasa, encara que
sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.

El Contractista ha d’assegurar I'estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que
realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i proteccié superficial del terreny que consi-
deri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar dany a
persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no hagues-
sin estat ordenats per la Direcci6 Facultativa.

La Direccié Facultativa podra ordenar en qualsevol moment la col-locacié d’apuntalaments, estintola-
ments i proteccions superficials del terreny.

El Contractista adoptara totes les mesures necessaries per a evitar I'entrada d’aigua, mantenint lliure
de la mateixa la zona d'excavacio, col-locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i
conductes de desguas que calgui.

Les aigties superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als
talussos, les parets i el fons de 'excavacio de la rasa.

El fons de la rasa haura de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resisténcia. Es netejaran les es-
querdes i fissures, i s’'emplenaran amb material compactat o formigé.

La separacio entre el tall d'obra de la maquina i 'apuntalament no sera superior a una vegada i mitja la
profunditat de la rasa en aquest punt.

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai roman-
dran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs.

Un cop s’assoleixi la cota inferior de I'excavacio6 de la rasa per a fonamentacio, es fara una revisio ge-
neral de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produit desperfectes i prendre les mesures
pertinents.

Mentre no s’efectui la consolidacio definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els apunta-
laments i estintolaments que hagin estat necessaris, aixi com les tanques, tancaments i la resta de me-
sures de proteccio.

Els productes resultants de I'excavacio de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment poste-
rior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separacié del marge de la
mateixa de 0,60 m com a minim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i
serveis existents.

e Preparacié de fonamentacions
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En I'excavacié de fonaments es profunditzara fins al limit indicat en el Projecte. Els corrents o aigiies
pluvials o subterranies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans ade-
quats.

Abans de procedir a I'abocament del formigé i a la col-locacié de les armadures de fonamentacio, es
disposara d’una capa de formigé de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada.

L'import d’aquesta capa de formigé es considera inclos en els preus unitaris de fonamentacio.
e Amidament i pagament

L’excavacié en rases o pous es pagara per m® realment excavats, mesurats per diferéncia entre les da-
des inicials, preses immediatament abans de comengar els treballs, i les dades finals, preses immedia-
tament després d’acabar-los.

4.3 Rebliment i piconament de rases de pous

o Definicié
El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en 'extensié o compactacié de materials terro-
sos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous.

« Extensio i compactacioé
Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horit-
zontals. El gruix d’aquestes tongades sera I'adequat als mitjans disponibles perqué s’obtingui a tot ar-
reu el mateix grau de compactacio exigit.
La superficie de les tongades sera horitzontal o convexa amb pendent transversal maxim del 2%. Una
vegada estesa la tongada, es procedira a la seva humectacio, si escau.
El contingut optim d’humitat es determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible i dels resul-
tats que s’obtinguin dels assaigs realitzats.

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la com-
pactacio prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecacio per aireig, o
per addicié d’'una mescla de materials secs o substancies apropiades com cal viva.

Aconseguida la humectacié més convenient, es procedira posteriorment a la compactacié mecanica de
la tongada.

Sobre les capes en execucié s’ha de prohibir I'acci6 de tot tipus de transit fins que s’hagi completat la
seva composicio.

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es fara la desbrossada i neteja del ter-

reny, a continuacio s’excavara i s’extraura el material inadequat en la profunditat requerida pel Projecte,
i s’escarificara posteriorment el terreny per aconseguir I'entrellagament entre el rebliment i el terreny.

Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té preséncia d’aiglies superficials o subterranies, es
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de comengar I'execucio.

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s'assegurara I'eliminacié d'aquest
material o la seva consolidacio.
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El rebliment de I'extradés dels murs es realitzara quan aquests tinguin la resisténcia requerida i no
abans dels 21 dies si sén de formigo.

Si ha plogut, no s’estendra una nova tongada de rebliment o terraplé fins que el terreny s’hagi assecat
o s'escarificara afegint la segtient tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui 'ade-
quada.

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es fara uniformement, sense que existeixin
embassaments.

S'aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2°C.
e Amidament i pagament

Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m® realment executats, mesurats per diferéncia en-
tre les dades inicials, preses immediatament abans de comengar els treballs, i les dades finals, preses
immediatament després de compactar el terreny.

4.4 Formigons
* Dosificacio de formigons

El Contractista ha d’efectuar I'estudi granulométric dels arids, dosificacié d’aigua i consisténcia del for-
migé d’acord amb els mitjans i posada en obra que s'utilitzin en cada cas, i sempre complint allo prescrit
en 'EHE.

e Fabricacié de formigons
En la confeccio i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de 'EHE.
Els arids, l'aigua i el ciment es dosificaran automaticament en pes. Les instal-lacions de dosificacio, a

I'igual que la resta per a la fabricacio i posada en obra del formigd s’hauran de sotmetre al que indiqui la
normativa vigent.

Les tolerancies admissibles en la dosificacié seran del 2% per a l'aigua i el ciment, 5% per a les diferents
grandaries d’arids i 2% per a I'arid total. En la consisténcia del formigé s’admetra una tolerancia de 20
mm mesurada amb el amb d’Abrams.

La planta formigonera haura de realitzar una mescla regular i intima dels components proporcionant un
formigo de color i consisténcia uniforme.

En la formigonera s’haura de col-locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar.

Abans d'introduir el ciment i els arids en el mesclador, aquest s’haura carregat d'una part de la quantitat
d'aigua requerida per la massa completant-se la dosificacié d’aquest element en un periode de temps no
inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment en
queé el ciment i els arids s’hagin introduit en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera
es buidara completament.

No es permetra tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara que
s'afegeixin noves quantitats de ciment, arids i aigua.

e Mescla en obra

eNgisIC

PROJECTE CONSTRUCTIU PER L'EXECUCIO D'UN NOU POU A SANTA MARIA DE BESORA (OSONA)

L’execuci6 de la mescla en obra es fara de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta
formigonera.

Transport de formigo
El transport des de la planta formigonera es fara tan rapidament com sigui possible.

En cap cas s'admetra que es col-loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que
presentin qualsevol altra alteracio.

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons conics, els quals afavo-
ririen la segregacio.

Quan la fabricacio de la mescla s’hagi realitzat en una instal-lacio central, el seu transport a obra s’haura
de realitzar utilitzant camions previstos d’agitadors.

e Posada en obra del formigé

Com a norma general, no ha de transcorre més d’'una hora entre la fabricacié del formigé, la seva posada
en obra i la seva compactacio.

No es permetra I'abocament lliure del formigé des d’algades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo
amb pales a gran distancia, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avangar més de 0,5 m dels encofrats.

Quan s’aboqui el formigé es remoura enérgicament i eficagment perque les armadures quedin perfecta-
ment envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que es man-
tinguin els recobriments i la separacié entre les armadures.

En les lloses, I'estesa del formigé s’executara de manera que I'avang es realitzi en tot el seu gruix.

En les bigues, el formigonat es fara avangant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva algada i
procurant que el front vagi recollit, perqué no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de
I'encofrat.

e Compactacié del formigé

La compactaci6 de formigons es fara per vibracié. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el
seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s'utilitzen vibradors
interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de retirar també lon-
gitudinalment sense desplagar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigé. L'agulla
s'introduira i enretirara lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se superin
los 10 cm/s, vigilant que I'agulla no toqui les armadures. La distancia entre els punts successius d'immer-
si6 no sera superior a 75 c¢m, i sera la convenient per a produir en tota la superficie de la massa vibrada
una humectacio brillant, essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduira el vibra-
dor a menys de 10 cm de la paret de I'encofrat.

e Curaci6 del formigé

Durant el primer periode d’enduriment, el formigé se sotmetra a un procés de curacié segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

En qualsevol cas, s’haura de mantenir la humitat del formigé i evitar totes les causes ja siguin externes,
sobrecarrega o vibracions que puguin provocar la fissuracio de I'element formigonat. Una vegada humi-
tejat el formig6, es mantindran humides les seves superficies, mitjangant xarpelleres, estoretes de palla
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o altres teixits analegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Portland 1-35, augmentant
aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent.

e Juntes en el formigonat

Les juntes podran ser de formigonat, contracci6 o dilatacio, i hauran de complir el que s’especifiqui en
els planols.

Es procurara que les juntes creades per les interrupcions en el formigonat quedin normals a la direccié
dels esforgos de compressié maxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials.

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retraccio, es deixaran juntes obertes durant algun temps
perqué les masses contigiies puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes juntes haura de ser el
necessari perqué, quan correspongui, es puguin formigonar correctament.

Quan es reprenguin els treballs es netejara la junta de qualsevol bruticia, beurada o arid que hagi quedat
solt, i s’humitejara la seva superficie sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva superficie beurada de
ciment abans d’abocar el nou formigé. Es procurara allunyar les juntes de formigonat de les zones en les
larmadura esta sotmesa a fortes traccions.

e Acabament dels paraments vistos

Sino es prescriu res en sentit contrari, la maxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments
plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcci6 sera de 6 mm per
a les superficies vistes i de 256 mm per a les superficies ocultes.

e Limitacions d’execucio

El formigonant se suspendra, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures necessa-
ries per a impedir I'entrada de 'aigua de pluja a les masses de formigo fresc que provoqui el rentatge de
superficies. Si aquest fet arribés a ocorrer, caldra picar la superficie rentada, regar-la i continuar el formi-
gonant després d’aplicar beurada de ciment.

Abans de formigonar caldra efectuar:

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament

- la col-locacio6 de les armadures

- la neteja i humitejament dels encofrats

Durant el formigonant caldra tenir en compte que:

- 'abocament es realitzara des d’'una algada maxima d'1 m, excepte que s'utilitzin metodes de bomba-
ment a distancia que impedeixin la segregacié dels components del formigé. Es realitzara per tongades
de 30 cm. Es vibrara sense que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos o sacsejades,
procurant que no queden barraques i que es mantingui el recobriment adequat

- se suspendra el formigonant quan la temperatura baixi dels 0°C, o es prevegi que ho faci en les properes
48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstancies, peré amb l'autoritzacio de la Di-
recci6 Facultativa

- no es deixaran juntes horitzontals, pero si a malgrat tot se’n produissin, es procedira a la neteja, rascada
o piconatge de superficies de contacte, abocant a continuacié morter ric en ciment, i formigonant segui-
dament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractara la junta amb resines epoxi.
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- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment

Després del formigonant caldra considerar que:

- la curacié es fara mantenint humides les superficies de les peces fins que s’assoleixi un 70% de la seva
resisténcia

- es procedira al desencoframent de les superficies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de les horit-
zontals com a minim als 21 dies. El desencoframent es realitzara seguint les indicacions de la Direccio
Facultativa.

e Amidament i pagament

El formigé es mesurara i pagara per m* realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de en-
cofrat de superficies vistes. En les obres de fonamentacié que no necessitin encofrat es mesurara entre
cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de formigé s’expressi en m?,
com és el cas de soleres i forjats, es mesurara d’aquesta forma per m? realment executat, incloent en els
amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferéncies de la capa inferior. Si en
el Quadre de Preus s’indiqués que esta inclos I'encofrat, 'acer o altres elements, sempre es considerara
el mateix amidament del formigd per m® o per m2. En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos
de curaci6 del formigo.

4.5 Control del formigoé

A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la
Direcci6 Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigé que prescriu FEHE:

- resisténcia caracteristica foc =25 N/mm?
- consisténcia plastica i acer B-500S
El control de la obra sera el que s'indiqui en els Planols del Projecte.

* Morters

* Dosificacié de morters
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d'obra, indicant-ne quin s’ha d'utilitzar en
cada cas per a I'execucio de les diferents unitats d’obra.

* Fabricacié de morters

Els morters es fabricaran en sec, i es continuara el batement després d’abocar l'aigua en la forma i
quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogeénia de color i consisténcia uniforme sense grumolls.

e Amidament i pagament

El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclds en les unitats a les
que serveix: fabrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas excepcional s'ami-
dara i pagara per m*, per a la qual cosa s’obtindra el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé obtenint
un nou preu contradictori.
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5 DISPOSICIONS GENERALS
5.1 Regim juridic
El contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de contractes de les ad-

ministracions publiques i per les prescripcions del plec de clausules administratives per la contractacié
d'obres.

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les quiestions que sorgeixin amb motiu de
les obres.

5.2 Coneixement dels documents contractuals

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el
mateix de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per I'Administracié que puguin tenir
aplicacié a I'execuci6 del pactat, i especialment dels enumerats en el Capitol | del Plec, no eximira al
Contractista de I'obligacié del seu compliment.

El Contractista haura de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els planols que li hagin
estat facilitats i informar, en el termini maxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre
qualsevol error o omissié que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicci6 haura d'establir-ho,
en el mateix termini i de la mateixa forma.

5.3 Contradiccions i omissions del projecte

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Planols o viceversa, hauran d'ésser
executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradiccio entre els Planols i el Plec
de Condicions, prevaldra allo prescrit en aquest dltim.

Les omissions en els Planols i Plecs de Condicions i les descripcions erronies dels detalls de I'Obra que
siguin indispensables per portar a terme I'esperit o intencié exposats en els esmentats documents i que,
per Us o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de I'obligacié d'executar
aquests detalls d'obra omesos o erroniament descrits, sind que, al contrari, hauran de ser executats com
si haguessin estat completament i correcta especificats en els Planols i Plec de Condicions.

5.4 Classificacié del contractista

Si s’escau, la classificacié del Contractista s’indica a la Memoria del Projecte.

5.5 Autoritat del director de les obres

L’enginyer Director de les obres (o enginyer encarregat) resoldra qualsevol questio que sorgeixi referent
a la qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretacié de Planols
i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant I'execuci6 dels treballs enco-
manats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislaci6 vigent sobre el parti-
cular.

eNgisIC

PROJECTE CONSTRUCTIU PER L'EXECUCIO D'UN NOU POU A SANTA MARIA DE BESORA (OSONA)

5.6 Representacié de I’administracio

L’Administracié designara un técnic competent com a Director d'Obra, que sera responsable de la com-
provacio i vigilancia de la correcta realitzacié de 'obra contractada.

Com a delegat d’aquest per supervisar directament les Obres podra nomenar-se un altre técnic compe-
tent, que ostentara la representaci6 del Director d’Obra a tots els efectes Previstos en el Plec.

5.7 Representacio personal i oficina d’obra del contractista

El Contractista haura de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb
plens poders per responsabilitzar-se directament de I'execucio de les obres. Es condicio "sine qua non"
que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construccié d'obres civils. D'ell dependran
un encarregat general, també titulat superior o mig, i un topograf. Les seves experiéncies professionals
hauran d'ésser acceptades per I'Administracio.

El Delegat del Contractista haura de residir en un punt proper a l'obra i no podra absentar-se mes de sis
(6) dies habils al mes amb un maxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindra que
posar en coneixement de I'Administracié. Haura d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant
I'Administracié com a Delegat del Contractista.

L’encarregat general haura de tenir autoritat suficient i experiéncia provada per executar les obres que
dicti la Direccié de I'Obra, relatives a compliment de Contracte. Haura d'estar de forma permanent a peu
d'obra totes les hores laborals i amb dedicacié exclusiva per aquestes obres.

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractacié o el Plec de Clausules
Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat esta obligat a prendre la decisié
que estimi pertinent, quan sigui requerit per I'Administracio, en un termini maxim de tres (3) dies, incloent-
hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi.

El Contractista entregara al Director d'Obra, per a la seva aprovacié si procedeix i amb la periodicitat que
aquest determina, la relaci6 de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona
emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o in-
competent en les seves labors haura d'ésser separada de I'obra, havent-se de substituir el més rapid
possible i mai en un termini superior a deu (10) dies.

El Contractista haura d'instal-lar, abans del comengament de les obres i mantenir-la mentre durin, una
oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prévia conformitat del Director d'Obra. El Contractista
haura de conservar en ella, necessariament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals
del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administracié li subministrara una copia dels esmentats documents abans
de la data en que tingui lloc la comprovaci6 del replanteig. El Contractista no podra procedir al canvi o
trasllat de I'oficina d'obra sense autoritzaci6 del Director d'Obra.

5.8 Comunicacions amb administracio
El Llibre d'Ordres s'obrira en la data de comprovaci6 de replanteig i es tancara en la recepcio definitiva.

Durant aquest periode de temps estara a disposicié del Director d'Obra que, quan procedent, anotara en
ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.
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El Contractista estara també obligat a transcriure en 'esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que
rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, I'oportu justificant de rebut, sense
perjudici de la necessitat d'una posterior autoritzacioé de tals transcripcions per aquell, amb la seva sig-
natura, en el Llibre indicat.

Efectuada la recepcié definitiva, el Llibre d'Ordres passara a poder de I'Administracio, si bé podra ser
consultat en tot moment pel Contractista.

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a l'objecte
de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini maxim
de cinc (5) dies fent constar la data del retorn.

5.9 Disposicions legals complementaries

El Contractista vindra obligat al compliment de totes les disposicions que s’estableixin en el Plec de
Clausules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matéria laboral, se-
guretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, proteccié a la industria naci-
onal, etc., que estiguin vigents durant el periode d’execucié de les obres.

5.10 Subcontractes
Cap part de les Obres podra ser subcontractada sense consentiment previ del Director de les obres.

Les sol-licituds per cedir qualsevol part del contracte s’hauran de formular per escrit i s'acompanyaran
amb un testimoni que acrediti que I'organitzacio que s’ha d’encarregar dels treballs que han de ser objecte
de subcontracte esta particularment capacitada i equipada per a la seva execucié. L'acceptacié del sub-
contracte no eximira al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractacio, es tindran en compte
les segiients especificacions:

« ElContractista no subcontractara cap part del contracte sense permis escrit de I'Administracio.

e Les sol-licituds per cedir qualsevol part del Contracte s’hauran de formular per escrit. El Direc-
tor d'Obra podra demanar qualsevol informacié addicional abans de decidir si procedeix con-
cedir la subcontractacio.

* El Contractista no podra conferir en els subcontractes cap dret o concessié que ell no tingui
adjudicat a través del Contracte.

5.11 Programa de treball

Abans del comengament de les Obres, el Contractista sotmetra a I'aprovaci6 de I'Administracié un pro-
grama de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats
d'obra, compatible amb el termini total d’execucié. Aquest pla, una vegada aprovat pel Director de les
obres i per 'Administracio, s'incorporara a aquest Plec i adquirira, per tant, caracter contractual.

El Contractista presentara, tanmateix, una relacié6 completa dels serveis, equips i maquinaria que es
compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a I'Obra
sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autoritzacié de I'Administracio.
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L’acceptacié del Pla i de la relacié de mitjans auxiliars proposats no implicara I'exempci6 d’alguna res-
ponsabilitat pel Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.

5.12 Replanteig de les obres

L'Enginyer Director de les Obres sera responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execucio i
subministrara al Contractista tota la informacié que es precisi perqué les Obres puguin ser realitzades.

El Contractista haura de proveir, al seu carrec, tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per
efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referéncia que es requereixin.
Per a la realitzaci6 del replanteig, redaccié de I'acta corresponent i execucié de les obres replantejades
es complira allo disposat en la Llei de Contractes de I'Estat i en el Reglament per a la seva aplicacio.

5.13 Iniciacié i avang de les obres

El Contractista iniciara les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director, i comengara els treballs en els
punts que s'assenyalin. La seva realitzacié s'efectuara de manera que pugui garantir-se el seu acaba-
ment, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.

5.14 Suspensio de les obres

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensié definitiva de les
obres, s'aplicara el que dicta al respecte el Reglament General de la llei de contractes de les administra-
cions publiques i el Plec de clausules administratives generals per la contractaci6 d’obres.

5.15 Rescissio

La resolucié del contracte es regira per alld establert en el Reglament General de Contractacié i en les
Clausules del Capitol cinque (V) del Plec de Clausules Administratives Generals. A més a més es tindra
en compte el segtient:

En cas de rescissio es donara al Contractista un termini, a determinar per I'Administracio, per a que utilitzi
el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En
cas de que s’hi negui, I'Administracié podra confiscar mitjangant un acta i en presencia del Contractista
o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminacio; si no
existissin a I'obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindira d'aquelles
parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a consequéncia de la paralitzacio, resultant
obres indtils.

Si la rescissi6 és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars
d’aquests podran ésser utilitzats per I'Administracié per a 'acabament de les obres mitjangant 'abona-
ment d’un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin d’acord
sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidira, inapel-lable, I'Administracio.

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols indtils sin6 perjudicials i perilloses per a terceres
persones, el Contractista estara obligat a acabar-les segons les condicions del paragraf anterior, o resti-
tuir les condicions del terreny anteriors a la seva intervencié. En cas de que s’hi negui, I'Administracié
realitzara els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquida-
ci6 de les obres realitzades pel Contractista. Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissié del
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Contracte, les despeses de liquidacio, aixi com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran
de compte del Contractista.

5.16 Planols de detall de les obres

A peticio del Director, el Contractista preparara tots els Planols de detall que s'estimin necessaris per a
I'execuci6 de les obres contractades. Els Planols esmentats es sotmetran a I'aprovacié del Director de
les Obres, acompanyats si cal per les Memories i Calculs justificatius que es requereixin per a la seva
major comprensio.

5.17 Proteccié d’encreuament amb altres serveis

Aquest article es refereix a la realitzacié de obra necessaria per a proteccio de 'encreuament de qual-
sevol de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei (linia eléctrica, linia telefonica, canonada
d'aigua potable, etc.).

Aquestes obres es realitzaran d’acord a allo perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials corres-
ponents i es subjectaran al que prescrigui 'Empresa propietaria del servei, estant tots els materials, ins-
tal-lacions i operacions necessaries compreses en el preu corresponent.

5.18 Modificacions del projecte d’obra

Si I'execucié de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte,
durant el seu desenvolupament, I'Enginyer Director podra ordenar o proposar les modificacions que con-
sideri necessaries d’acord amb aquest Plec i la Legislacio vigent sobre la matéria.

5.19 Obligacio de redactar els planols de final d’obra

El Contractista esta obligat a redactar, al seu carrec, els Planols finals d'Obra (Planols "as built") a mida
que es vagin executant les diferents unitats d'obra.

L'Enginyer Director podra exigir-los sempre que ho consideri oportt i en particular en el moment de la
certificacié de la unitat corresponent.

5.20 Permisos i llicéncies

El Contractista haura d’obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicéncies necessaries per a I'execucid
de les Obres, exceptuant els corresponents a I'expropiacié de les zones definides en el Projecte.

5.21 Senyalitzacioé de les obres i proteccio del transit

La senyalitzaci6 de les Obres durant la seva execucio es fa d’acord amb I'Ordre Ministerial del 14 de
marg de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a I'O.M. n° 67/1960 de la Direccié General
de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives
abans de la finalitzaci6 de les Obres.

L’execucio de les Obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin pel transit
siguin minimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el transit ha de mantenir-se en perfectes
condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.
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5.22 Construccio i conservacio dels desviaments

Si I'execuci6 de les Obres exigis la construccié de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams
parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a les caracteristiques que figuren en els
corresponents Planols de detall i documents que es redactin durant I'Obra i s’abonaran d'igual manera
que les restants obres contractades. La seva conservaci6 durant el termini d'utilitzacié estara a carrec
del Contractista.

En tot cas, I'execucié de les Obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin
pel transit siguin minimes i el Contractista adoptara les mesures necessaries per a la seva perfecta re-
gulacio.
Si les circumstancies ho requereixen, I'Enginyer Director de les Obres podra exigir la col-locacié de se-
mafors.

5.23 Precaucio contra incendis

El Contractista s’haura d’atendre a les disposicions vigents per a la prevencio i control d'incendis, aixi
com a les que dicti I'Enginyer Director.

En tot cas, adoptara les mesures necessaries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i sera res-
ponsable de la propagaci6 dels que es requereixin per a 'execucié de les Obres, aixi com dels mals i
perjudicis que per aquest motiu es produeixin.

5.24 Amuntegament, amidament i aprofitament de materials

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, sobre la
plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi I'Enginyer Director de les Obres.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservacio de la seva qualitat i per tant
I'acceptacié per a la utilitzacié a I'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva
utilitzacié.

Les superficies emprades com a zones d’amuntegament hauran de ser condicionades una vegada aca-
bada la utilitzaci6 dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte
original. Totes les despeses requerides per aixo aniran a carrec del Contractista.

El Contractista haura de situar, en els punts que designi I'Enginyer Director de les Obres, les balances o
instal-lacions necessaries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilitzacié haura d'a-
nar precedida de la corresponent aprovaci6 del Director.

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles ade-
quats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser préviament aprovats per
I'Enginyer Director de les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle
autoritzat portara una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades
per a la seva aprovacio. Quan s’autoritzi la conversié de pes a volum, o viceversa, els factors de conversio
seran definits per I'Enginyer Director de les Obres qui, per escrit, justificara al Contractista els valors
adoptats.
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5.25 Responsabilitat del contractista durant I’execucié d’obres

El Contractista podra utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat
que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord amb els preus que per a ells s’hagin
establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haura de proveir els materials necessaris per
executar aquelles parts de I'Obra, la realitzacié de les quals s’hagi previst executar amb materials utilitzats
en altres unitats.

Els serveis publics o privats que resultin afectats hauran de ser reparats a carrec del Contractista, de
manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades adequadament,
a carrec del Contractista.

Les propietats publiques o privades que resultin afectades hauran de ser reparades a carrec del Con-
tractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol
altre manera acceptable. De la mateixa manera, el Contractista sera responsable de tots els objectes
que es trobin o descobreixin durant 'execuci¢ de les Obres, havent de donar noticia immediata de les
troballes al Director de I'obra i col-locar-los sota custodia.

Especialment adoptara les mesures necessaries per tal d’evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits
d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial,
durant 'execucié de les Obres.

5.26 Conservacio del paisatge

El Contractista posara especial atencié a I'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal-lacions
que necessiti realitzar per a la consecucié del Contracte sobre I'estética i el paisatge de les zones en que
es trobin situades les Obres.

En aquest sentit, es tindra cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements que puguin ser
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de
produir-se, seran restaurades a carrec seu.

De la mateixa manera, tindra cura el seu emplagament i el sentit estétic de les seves instal-lacions, cons-
truccions, diposits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser préviament autoritzats per I'Enginyer
Director de les Obres.

5.27 Conservacio de les obres executades

El Contractista queda compromés a conservar, al seu carrec, i fins que siguin rebudes, totes les obres
que integrin el Projecte.

De la mateixa manera queda obligat a la conservaci6 de les obres durant un termini de garantia, a partir
de la data de la recepcio, havent de substituir, al seu carrec, qualsevol part d’aquestes que hagi experi-
mentat desplagament o sofert deteriorament per negligéncia o altres motius que li siguin imputables o
com a consequéncia dels agents atmosférics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui consi-
derar com inevitable.

El Contractista no rebra cap partida per la conservacié de les Obres durant el termini de garantia, ja que
les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.
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5.28 Neteja final de les obres

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal-lacions de dipdsits i edificis, de caracter tem-
poral i pel servei de I'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplagament restaurats a la seva
forma original.

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o
pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui necessaria la seva utilitzaci6. Tanmateix, es
condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables.

Tot aixo s'executara de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions
estétiques d’acord amb el paisatge circumdant.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d’abonaments
directes per la seva realitzacio.

5.29 Despeses de caracter general a carrec del Contractista

Queden a carrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva
comprovacio, i els replanteigs parcials d’aquestes, aixi com el dret d’inspeccié que legalment estigui
autoritzat al personal facultatiu, els de construccid, remoguda i retirada de tota classe de construccions
auxiliars; els de lloguer o adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria i materials; els de proteccio
d’amuntegaments o de les propies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits
vigents per a 'emmagatzematge d’explosius i carburants; els de neteja i evacuacié de deixalles i escom-
braries; els de construcci6 i conservacié durant el termini de la seva utilitzaci6 de petites rampes provisi-
onals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservacio durant el mateix termini de tota
classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservacié de desguassos;
els de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de transit i altres recursos necessaris per
proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal-lacions, eines materials i neteja
general de I'Obra a I'acabament dels muntatges, conservacio i retirada d'instal-lacions pel subministra-
ment d’aigua i energia eléctrica necessaria per a les Obres, aixi com l'adquisicié de les esmentades
aigles i energia; els de les instal-lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correccié de
les deficiéncies observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

En els casos de resolucié de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a carrec del
Contractista les despeses originades per liquidacio, aixi com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats
o no en 'execucié de les Obres.

5.30 Assaigs de control

Els assaigs i reconeixements verificats durant 'execucié dels treballs no tenen altre caracter que el de
simples antecedents per a la recepcid. En consequiéncia, 'admissioé de materials o de peces, en qualsevol
forma que es realitzi abans de la recepcié definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar
que el Contractista contreu si les obres i instal-lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en 'acte
de reconeixement final i prova de recepcio.

Els assaigs es realitzaran d’acord amb la normativa actual.
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5.31 Recepci6 de I'obra

La recepcié6 de I'obra es realitzara si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al con-
tractista com a consequéncia del contracte, i de conformitat amb el que aquest s’especifiqui.

La recepcio de 'obra s’haura de dur a terme en el mes seguent a la data de signatura de I'Acta d’'inspeccio
Conjunta amb caracter positiu, la qual llevat de disposici6 contraria dels plecs contractuals, estableix el
moment concret de la finalitzacié de les obres.

A la recepcio de les obres al seu acabament haura de concérrer un facultatiu designat per part de I'Ad-
ministracio representant d’aquesta, el facultatiu encarregat per la direccié de les obres i el contractista
assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu.

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari técnic designat per
part de I'Administracio contractant i representant d’aquesta les donara per rebudes, aixecant-se la cor-
responent acta, i comengant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser
rebudes es fara constar a I'acta i el director de les mateixes senyalara els detectes observats i detallara
les instruccions precises, establint un termini per remeiar-los.

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podra concedir un nou termini im-
prorrogable o declarar resolt el contracte.

El Contractista haura d'assistir a la recepcié o perdra la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta.

S'aixecara per triplicat un Acta de la recepcié que firmaran el Representant de I’Administracio, I'Enginyer
Encarregat i el Contractista.

Amb una antelacié de 15 dies a la data de finalitzacio del termini de garantia de I'obra que s’hagi establert,
el Director de I'Obra redactara un informe sobre I'estat de la mateixa, que comunicara al Responsable
del Contracte. Si l'informe és favorable, el contractista quedara alliberat de tota responsabilitat, llevat de
la que pugui sorgir posteriorment per vicis ocults. Si l'informe constata defectes observats sén conse-
quéncia de deficiéncies en I'execucié de I'obra i no a I'iis durant el termini de garantia, el Director de
I'Obra procedira a dictar les oportunes instruccions al contractista per la seva reparacio, concedint-li un
termini durant el qual el contractista haura de continuar encarregat de la conservacié de les obres al seu
risc i ventura sense dret a percebre quantitat alguna per 'ampliacié del termini de garantia.

5.32 Obligacions generals i compliment de la legislacié vigent

El Contractista, sota la seva responsabilitat, esta obligat a complir totes les disposicions de caracter social
contingudes en el Reglament General de Treball en la IndUstria de la Construccié i aplicables en torn del
régim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot
allo que disposi la Llei de Protecci6 a la IndUstria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, aixi com
les restants que siguin aplicables o que es puguin dictar.

5.33 Facilitats per a la inspeccio

El Contractista proporcionara al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de facilitats
per als replantejaments, aixi com per a la inspeccié de la ma d'obra en tots els treballs, amb I'objecte de
comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent I'accés a qualsevol part de
I'obra, adhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres.
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5.34 Termini d’execucié

L’execuci6 del contracte d’obres comengara amb I'acta de comprovacié del replanteig. El servei de I'Ad-
ministracié encarregada de les obres procedira, en presencia del contractista, a efectuar la comprovacio
del replanteig fet préviament a la licitacio, realitzant-se acta del resultat firmada per ambdues parts in-
teressades, enviant un exemplar de la mateixa al organ que va celebrar el contracte.

Previ a l'inici de les obres i signatura de l'acta de comprovacié de replanteig el contractista lliurara el
programa de treball segons condicions indicades al punt 5.11 del present plec.

Excepte si es modifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars, el termini d’execucio de les
obres sera el que s'indica a la memoaria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament
General de Contractacio.

Dins dels quinze (15) dies seglents a la data en que se li notifiqui l'autoritzacié per iniciar les obres, el
Contractista haura de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les anyades contrac-
tuals, i en el que s’especificaran els terminis parcials i data d’acabament de les diferents obres.

D’incompliment del termini d’execucié dels terminis parcials del programa per causes imputades al Con-
tractista, donara lloc a I'aplicacié de sancions conforme al previst pel que s’esmenta al Reglament.
5.35 Termini de garantia

El termini de garantia comengara a comptar des de la data de I'Acta de Recepcio.

5.36 Penalitzacions

En allé que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estara al que al respecte deter-
mini la Llei de Contractes de I'Estat i legislacié posterior aplicable.

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compli-
ment del termini total, ’Administraci6 pot optar indistintament per la resolucié del contracte o per la impo-
sici6 de les penalitats diaries en la proporci6 de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

5.37 Control de qualitat

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents
unitats d’obra i materials utilitzats en les obres.

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el contractista.

La Direccio6 d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients
en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assisténcia humana i material que necessiti. Les
despeses que aix0 produiria no seran d’abonament al Contractista.

En fase de licitacio, el contractista presentara un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l'inici de
I'obra s’actualitzara aquest Pla d'acord entre Contractista i Direccié d’Obra. El Contractista executara al
seu carrec aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat.

La Direccio de 'Obra supervisara I'execucio per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat,
analitzant-ne i validant-ne els resultats.
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Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paragraf ante-
rior, '’Administracio executara els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de Control
de Qualitat de I'Obra i a partir del nivell minim exigit en I'annex de Control de Qualitat del projecte base
de la licitacio. Aquesta execucio es realitzara en els laboratoris dels seus serveis técnics o en els labora-
toris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs
es repercutiran sobre el contractista de I'obra, essent al seu carrec fins 'un per cent (1%) del pressupost
de licitacié, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de marg (DOG nuim. 428, 25.04.1984), i la resta abonable
mitjangant la partida algada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte.

En fase de replanteig de I'obra el Contractista presentara per a la seva aprovacio per part de la Direccid
d'Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de
Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realitzacio i lliurament de com a minim, tots els assaigs
inclosos en I'annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitacio.

El Contractista sera el responsable dels endarreriments i les conseqtiéncies que aquests produeixin,
produits pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla
de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el contractista d’acord amb el Decret
77/1984 de 4 de marg (DOG nim. 428, 25.04.1984).

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o métodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciara la possibilitat o no de corregir-
les i en funci6 d'aixo disposara:

e Les mesures a adoptar per a procedir a la correcci6 de les corregibles, dins del termini que
s'assenyali.

* Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades no com-
prometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a eleccio del Director de les
obres, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei
o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalitzacié economica.

e Les incorregibles en qué quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat del servei, seran
enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de
no ser reconstruides en el termini concedit, el Director de les obres podra encarregar el seu arreglament
a tercers, per compte del Contractista.

El Director de les obres podra, durant el curs de les obres o préviament a la recepcio d'aquestes, realitzar
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i I'adequat comportament
de I'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en preséncia del Contractista que, per la
seva part, esta obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realitzacio i a posar
a disposicié els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin
s'aixecara Acta, que es tindra present per a la recepcié de l'obra.

En cas que el Contractista de les bores no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la
freqiiéncia d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no
conformitats, sera a carrec seu lincrement que aixdé comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat
de l'obra.
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6 SIGNATURES

Santa Maria de Besora, maig de 2025

Els enginyers autors del projecte,

Francesc Solé Duocastella  Albert Herrero Casas

Enginyer Técnic Industrial Enginyer de Canals, Camins i Ports
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