
Assumpte: Contractació de l’execució de les obres de reforma interior del vestíbul del Pavelló 
Municipal Tagamanet.

Regidoria: Planificació urbanística i regeneració urbana.

La sotasignada, Aina Pont Marin,  com a arquitecta municipal,  ha redactat  aquesta memòria 
justificativa:

1 - LOTS

La contractació  a  realitzar  NO es divideix  en lots.  Aquest  servei  considera motius vàlids,  a 
efectes de justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte els següents:

a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada en 
que:

- Les prestacions compreses en l’objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de 
manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de forma separada.

- Les  prestacions  compreses  en  l’objecte  del  contracte  no  constitueixen  una  unitat 
funcional per sí mateixes.

- Les prestacions compreses en l’objecte del contracte executades de forma separada 
pateixen menyscapte o detriment.

- Les  prestacions  compreses  en  l’objecte  del  contracte  són  inseparables  o 
imprescindibles de forma conjunta.

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa del seu objecte, a 
l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, justificada en 
que:

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’optimització del control de 
l’execució global del contracte.

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd la coordinació de l’execució de 
les prestacions.

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte s’incrementen els costos d’execució per 
l’existència d’una pluralitat de contractistes diferents.

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perden les economies d’escala.
- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’eficiència.

2 – PROCEDIMENT 

Per  a  la  tramitació  de  l’expedient  de  contractació  s’opta  per  l’elecció  del  procediment 
d’adjudicació:

Obert  simplificat. En  aquest  expedient  s'ha  optat  pel  procediment  obert  amb  tramitació 
simplificada, justificada l'elecció perquè es garanteix que la contractació de referencia s'ajusta 
als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència del procediment, i no 
discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.

Així mateix, en atenció a les prescripcions de l’article 159 del LCSP i ja que el valor estimat del  
contracte és igual o inferior a 2 milions d’euros (Obres) o inferior a 143.000 euros (Serveis i 
Subministraments), per tal de cercar que tots els empresaris interessats puguin presentar les 
seves propostes, sense negociar amb els mateixos. 

MEMÒRIA  JUSTIFICATIVA  -  CONTRACTACIÓ  D’EXECUCIÓ  DE  LES  OBRES  DE 
REFORMA  INTERIOR  DEL  VESTÍBUL  DEL  PAVELLÓ  MUNICIPAL  TAGAMANENT 
(EXPEDIENT 2979/2025)
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3 – CODI CPV

Codi CPV principal: 45213150-9 “Treballs de construcció d’edificis d’oficines”.  

Codi CPV secundari: 45212200-8 “Treballs de construcció d’instal·lacions esportives”.

 

4 – RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel director facultatiu de l’obra.

5 – PRESSUPOST DE LICITACIÓ

Per a la determinació del pressupost s’ha considerat el Projecte de reforma interior del vestíbul 
del Pavelló Municipal Tagamanent, aprovat inicialment el 10 de juny de 2025.

Import base net % IVA Import IVA Import Base Licitació

192.562,70 €      21%     40.438,17 €      233.000,87 €             

Es denomina pressupost d’execució material al resultat obtingut per la suma dels productes del 
nombre de cada  unitat  d’obra  pel  seu  preu  unitari  i  de  les partides  alçades.  El  pressupost 
d’execució material en el temps de durada del contracte és de 161.817,40 €, i es desglossa en 
els conceptes següents:

Costos directes (PEM)

Nº Concepte Quantia (€)

1 Treballs en planta baixa 98.746,02 € 

2 Treballs en planta primera 37.029,74 €

3 Mobiliari 20.754,49 €

4 Seguretat i salut 2.468,15 €

5 Gestió de residus 900,00 €

6 Legalització d’instal·lacions 1.919,00 €

Total costos directes (PEM) 161.817,40 €

Costos indirectes

1 Despeses  generals  de 
l’empresa, despeses financeres, 
etc. (13% PEM)

21.036,26 €

2 Benefici industrial de l’empresa 
(6% PEM)

9.709,04 €

Total costos indirectes 30.745,30 €

Total PRESSUPOST BASE            192.562,70 €

A aquest efecte, el pressupost base de licitació es desglossa en els conceptes següents: C
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Concepte Quantia (€)

Pressupost d’execució de contracte 192.562,70 €

      Impost sobre el Valor Afegit (21%)   40.438,17 €

Pressupost BASE DE LICITACIÓ 233.000,87 €

El pressupost base de licitació en el temps de durada del contracte és: 233.000,87 €.          

S’entén que el pressupost base de licitació s’adequa als preus del mercat sobre la base de les  
següents consideracions:

- Els preus emprats en les unitats d’obra previstes al projecte entren dintre de la forquilla 
de  preus  habituals  per  obres  de  similars  característiques,  la  qual  cosa  ha  estat 
comprovada per aquests serveis tècnics municipals.

6 - ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

-    Estabilitat pressupostària

  Durant l’execució del contracte es produirà un augment major en el capítol 1 a 7 de despeses  
respecte el capítol 1 a 7 d’ingressos. L’import de licitació anual respecte el contracte actual  
suposa un increment de 233.000,87 € anuals.

 -   Regla de la despesa

  Durant  l’execució  del  contracte  es  produirà  un  augment  en  la  despesa  computable  en 
l’exercici, a efectes de càlcul del límit de la regla de la despesa, per import de 233.000,87 € 
anuals (el mateix import que l’apartat anterior)

 -   Deute viu

  Sense afectació. El contracte es finança amb recursos ordinaris.

 7 – VALOR ESTIMAT

El valor estimat del contracte és de 192.562,70 € (IVA exclòs).

 8 – EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

La despesa derivada d’aquesta contractació, amb l’IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 200 3423 63212 del pressupost per a l’any 2025 de l’Ajuntament de 
Canovelles.

 

9 – TERMINI D'EXECUCIÓ

El contracte tindrà un termini d’execució de 3 mesos, que començaran a comptar des del dia 
següent al de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig de l’obra.

Acta de comprovació de replanteig i Pla de Seguretat i Salut:

L’acta de comprovació del replanteig s’efectuarà en el termini no superior a 15 dies naturals de C
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la data de formalització del contracte. Es procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la  
comprovació del replanteig i s’estendrà un Acta del resultat, que serà signada pel Contractista i 
la Direcció Facultativa de l’obra.

El termini per a la presentació del Pla de Seguretat i Salut és de 10 dies naturals a comptar des 
de la notificació de l’adjudicació definitiva del contracte d’execució d’obres. En el supòsit que el  
Pla  no  obtingués  la  conformitat  prèvia  dels  serveis  tècnics  municipals,  es  requerirà  al  
Contractista per a què en un nou termini de 5 dies naturals realitzi les esmenes que, per raó de 
defectes o omissions, se li facin avinents.

10 – REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA

a) Solvència econòmica i financera:

Mitjans d’acreditació: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats.

Mínim exigit: Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats de 288.844,05 €.

Acreditació  documental: Import  net  de  la  xifra  de  negocis  que  consti  als  comptes  anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, sempre i quan l’empresari hi estigués inscrit; en 
cas contrari, els dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil  acreditaran el volum anual de 
negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
Les empreses de nova creació que encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats al 
Registre Mercantil i els empresaris individuals que no disposin de comptes anuals legalitzats, 
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 303 (declaració 
mensual o trimestral d’IVA) que acrediti la solvència requerida. 
Quan  per  una  raó  vàlida  a  criteri  de  l’ajuntament,  el  licitador  no  estigui  en  condicions  de 
presentar la documentació anterior, podrà acreditar la solvència econòmica mitjançant model 
oficial declarat davant l’AEAT on quedi reflectit el volum anul·la de negocis (per exemple, les 
declaracions tributàries anuals d’IVA o de l’Impost de Societats). 

Justificació: El criteri de volum de negoci respecte a tota l’activitat empresarial dels licitadors ha 
de  permetre  més  participació  respecte  a  la  limitació  que  representa  el  volum  de  negoci 
referenciat a l’àmbit de l’objecte del contracte.

b) Solvència professional o tècnica:

Mitjans d’acreditació: El mitjà d’acreditació dels mínims assenyalats per poder participar en la 
licitació serà:

Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys, corresponents al mateix grup o  
subgrup de classificació al que correspon el contracte.

Mínim exigit: S’ha d’acreditar haver executat obres amb un import anual acumulat en l’any de 
major execució per import mínim de 134.793,89 €.

Acreditació documental: Certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests 
certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van  
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van realitzar correctament; en 
el seu cas, els esmentats certificats de bona execució de les obres incloses en la relació, si el 
seu destinatari fos una entitat del sector públic, podran ser comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat contractant de les obres.

Justificació: En relació amb els treballs executats es demana la presentació i acreditació per uns 
imports molt similars als criteris supletoris establerts per la Llei 9/2017, el que ha de permetre la  
participació de la petita i mitjana empresa.
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D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a 
tals  les  que  tinguin  una  antiguitat,  computada  des  de  la  data  d’inscripció  en  el  registre 
corresponent o, si  no procedeix,  des de la data de la seva constitució,  inferior a cinc anys, 
declararan la seva solvència tècnica segons el criteri següent: 

Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics 
i la seva experiència professional mínima han de ser els següents: un tècnic mig o superior en 
arquitectura o enginyeria i un encarregat amb experiència mínima de 2 anys en obra executant 
treballs similars als proposats al contracte.

11 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ                                                                     

Els  criteris  de  valoració  d’ofertes,  expressats  en  punts  de  valoració  sobre  un  total  de  100 
possibles, són els següents:

Criteris quantificables automàticament:

Proposició econòmica Fins a un màxim de 70 punts
Reducció del termini d’execució de l’obra Fins a un màxim de 20 punts
Ampliació del termini de garantia Fins a un màxim de 10 punts

1) Proposició econòmica  (fins a un màxim de 70 punts)

Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, IVA exclòs   

Valoració 
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi l’oferta més 
econòmica. Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PX i) d’acord amb la seva 
proporció respecte l’oferta més econòmica.

La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals arrodonits

2) Reducció del termini d’execució d’obra (fins a un màxim de 20 punts).

El termini d’execució del projecte és de 3 mesos (que traduït en setmanes, tenint en compte que  
les obres s’han de realitzar l’últim trimestre de l’any, serà de 13 setmanes). Es valorarà amb la  
màxima puntuació (20 punts) l’oferta amb la reducció més elevada del termini en setmanes, 
tenint en compte les determinacions següents:

- L’oferta que no ofereixi reducció del termini d’execució d’obra, rebrà 0 punts. 

- L’oferta que ofereixi una reducció del termini d’execució d’obra d’una setmana, rebrà 10 
punts.

- L’oferta que ofereixi una reducció del termini d’execució d’obra de dues setmanes, rebrà 
20 punts. 

- En cap cas el  termini  d’execució d’obra superarà les 13 setmanes.  Les ofertes que 
superin el límit de 13 setmanes seran excloses. 

Per aquest criteri es fixa com a paràmetre tècnic viable, una execució mínima de 11 setmanes.  
Per  sota  d’aquest  termini  d’execució,  es  considera  que  no  es  pot  garantir  l’acompliment 
satisfactori de la totalitat del contracte. 

Oferta més econòmica
x punts màxims

Oferta licitador
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En qualsevol cas,  a data màxima de 31 de desembre de 2025 ha d’estar emès i signat el 
corresponent  certificat  final  d’obra  i  presentada  de  forma  telemàtica  la  darrera  certificació  i 
factura concordant, juntament amb la documentació de la legalització de les instal·lacions i de 
control de qualitat. 

3) Ampliació del termini de garantia (fins a un màxim de 10 punts).

Es valorarà l’ampliació  del  termini  de la  garantia  per  damunt  del  termini  de garantia  mínim 
establert  (1 any),  amb un màxim de 36 mesos enters.  No es prendran en consideració les  
ampliacions de terminis inferiors a 3 mesos enters.

Es  valorarà  assignant  la  major  puntuació  possible  (P)  a  la  proposta  que  ofereixi  la  major 
ampliació  del  termini  de  garantia,  expressada  en  mesos  enters  (XMAX).  Es  determinarà  la 
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta 
major.

XMAX = P

PXi = (Xi / XMAX) x P

Justificació dels criteris d’adjudicació:

a) Proposició econòmica: els contractes d’obres es fonamenten en el pressupost establert en 
el projecte d’obra, que es basen en preus unitaris o alçats. La fórmula lineal proposada 
permet  un  repartiment  de  punts  proporcional,  pel  que  a  major  baixa  s’obtingui  més 
puntuació. 

b) Reducció del termini d’execució: es considera escaient aquest criteri d’adjudicació davant la 
necessitat que el contracte estigui finalitzat abans d’acabar l’any 2025. 

c) Ampliació del termini de garantia: es considera que aquests criteris tenen una repercussió 
en la correcta execució de l’obra i de la seva qualitat i durabilitat.

12 – OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Atès  que  el  criteri  d’adjudicació  preu  és  l’únic  criteri  rellevant  per  determinar  si  les  ofertes  
contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació especificats en 
aquest plec no són eficaços per valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els 
paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

13 – VARIANTS

No.

 

14 – GARANTIA PROVISIONAL

No.

 

15 – DRETS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTISTA

No es consideren drets i obligacions específiques del contractista en aquesta contractació.
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16 – OBLIGACIONS ESSENCIALS DE CONTRACTACIÓ

Constitueixen obligacions essencials de la contractació les següents:

- Compliment  de  la  proposta  de  l’adjudicatari  en  tot  allò  que  hagi  estat  objecte  de 
valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts pel contracte.

- Donar compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de 
seguretat i salut en el treball dels treballadors, d’acord amb la normativa general vigent  
en la matèria.

- Compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent 
i  en  el  pla  de  seguretat  i  salut.  Donat  que  l’obra  s’executarà  amb  l’edifici  en 
funcionament, caldrà que l’adjudicatari prengui les mesures pertinents per tal que els 
espais d’actuació quedin tancats i protegits, sobretot pel que fa al risc de caigudes, de 
manera que no suposi un risc pels usuaris de l’equipament, tant durant les hores en què 
s’estiguin  executant  l’obra  com en  les  que  no  hi  hagi  cap  operari.  Totes  aquestes 
mesures seguiran les prescripcions de la Direcció Facultativa i aniran econòmicament a 
càrrec de l’adjudicatari.

- Donar  compliment  al  compromís  d’adscriure  a  l’execució  els  mitjans  personals  i/o 
materials suficients per al seu correcte desenvolupament.

- Obligació de mantenir les condicions laborals reconegudes en els convenis col·lectius, 
pactes o acords d'empresa o contractes laborals que siguin d'aplicació.

- El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament 
puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

- Disposar de la qualificació exigible definida en el PPT  del personal contractat.

- Donar compliment dels principis ètics i regles de conductes determinats en aquest plec.

- Donar compliment de les condicions especials d’execució del contracte de tipus social 
i/o mediambiental contemplades en aquesta memòria.

- Donar compliment  de les condicions establerts  a l’article  215 LCSP,  a  la  normativa 
d'aplicació  i  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  a  procedir  a  la 
subcontractació –si s’escau.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, el contractista ha de 
presentar, i entre d'altra documentació, quan li requereixi l’Ajuntament, la següent informació:

- Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com 
dels realitzats als subcontractistes.

- Informe especificatiu  de les actuacions que realitza  per  al  compliment  de les seves 
obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin 
produït sobre aquest tema en cada trimestre.

17 – CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Condicions especials de caràcter mediambiental.

S'estableixen  les  següents  condicions  especials  d'execució  del  contracte  de  caràcter 
mediambiental, amb a finalitat de reduir els efectes negatius que l’execució del contracte podria 
tenir  en el  medi ambient,  d'acord amb l'establert  en l'article 202 de la Llei  9/2017, de 8 de  
novembre, de Contractes del Sector Públic:

- Reutilització  i/o  reciclatge  d’envasos  i  embalatges  dels  materials  i  productes  fungibles 
utilitzats durant l’execució del contracte.

- Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.
- Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.
- Nomenament d’un responsable ambiental per l’adjudicatari de les obres. C
od
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Condicions especials de caràcter social.

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, amb 
la finalitat d’afavorir l’ocupació de persones que compten amb més dificultats per accedir-hi al 
mercat de treball, d'acord amb l'establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic:

- En el supòsit que durant la vigència del contracte s’hagin d’efectuar noves contractacions de 
treballadors per adscriure al contracte, o les baixes i substitucions que es produeixin durant  
l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària es comprometrà a d’incorporar almenys un 
5% de persones desocupades inscrites en les oficines d’ocupació, prioritzant en la seva 
contractació  les  que  pertanyin  a  col·lectius  desafavorits,  amb dificultats  d’accés  al  món 
laboral o amb risc d’exclusió social.

A efectes de comprovació,  el  contractista  haurà de remetre a l’òrgan de contractació,  quan 
aquest ho sol·liciti,  una declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest 
compliment.

18 – MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista  en els  articles  203 a 207  i  concordants  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de novembre,  de 
Contractes del Sector Públic i la resta de normativa aplicable.

El contracte podrà ser modificat durant la seva vigència fins un màxim del 10% del seu preu  
inicial,  IVA exclòs,  tant  a  l’alça  com a  la  baixa,  d’acord  amb les  condicions,  abast  i  límits  
següents:

Causes previstes de modificació: 

1. La detecció de vicis ocults que es puguin detectar durant el desenvolupament de l’obra, atès 
que, l’elaboració del projecte s’ha dut a terme en un edifici en ús i en funcionament i amb la 
impossibilitat d’accedir a la totalitat de les instal·lacions que es veuran afectades, minvant la 
possibilitat de detectar aquest tipus de vicis. 

2. La necessitat de crear solucions tècniques per minimitzar el soroll  o altres molèsties de  
l’obra, atès que les obres s’executaran en un edifici amb usuaris. 

19 – PENALITATS

19.- Penalitats per Incompliment

19.1 Penalitats per demora

L'adjudicatari quedarà obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis 
parcials fixats per l'òrgan de contractació, si escau.

L’article 193.3 de la Llei de Contracte del Sector Públic (LCSP) disposa que quan el contractista, 
per  causes imputables  al  mateix,  hagués incorregut  en  demora  respecte al  compliment  del 
termini total,  l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la 
imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu  
del contracte, IVA exclòs.

Tanmateix, atès que l’import resultant d’aquesta proporció seria menor i al contractista li seria 
més favorable incomplir termini i pagar la penalitat que determina la LCSP, es determina una C
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penalitat diferent, quedant fixada en una penalització diària en la proporció de 3 euros per cada 
1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del  5% del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució parcial de 
les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva 
resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

En qualsevol cas,  a data màxima de 31 de desembre de 2025 ha d’estar emès i signat el 
corresponent  certificat  final  d’obra  i  presentada  de  forma  telemàtica  la  darrera  certificació  i 
factura concordant, juntament amb la documentació de legalització de les instal·lacions i de 
control de qualitat. El no compliment d’aquesta data màxima, serà graduada com a Falta molt 
greu, aplicant-se les sancions indicades en l’apartat 19.1. de la present memòria justificativa.

19.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació

En els supòsits d'incompliment, compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució de 
les prestacions del contracte i de les obligacions contractuals i condicions especials d’execució 
previstes  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  en  el  projecte  executiu, 
l'Ajuntament  podrà  imposar  al  contractista  penalitats  d’una  quantia  cadascuna  d’elles  no 
superior al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, sense que el total de les mateixes 
pugui superar el 50 per cent del preu del contracte, o optar, ateses les circumstancies del cas, 
per la resolució del contracte.

En tot cas, l’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el  plec de 
clàusules així com de qualsevol incompliment de les condicions especials d’execució tindrà la 
consideració d’infracció molt greu. La imposició de les penalitzacions previstes serà independent  
de l’obligació del contractista d’indemnitzar a l’Ajuntament i/o a tercers pels danys i perjudicis 
que els incompliments que els motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels  
treballs finalment no executats.

Per graduar les penalitats, a més dels principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en 
compte  la  intencionalitat,  la  pertorbació  de  l’obra,  els  danys  produïts  a  l’Ajuntament  o  als 
ciutadans,  la  quantitat  de ciutadans o usuaris  afectats,  la  reincidència,  la  participació  en la 
comissió i altres factors que concorrin.

Independentment  del  rescabalament  per  danys  i  perjudicis,  en  cas  d'incompliment  que  no 
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en 
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import  
d'adjudicació o resolució del contracte, a elecció de l’Ajuntament.

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista 
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers  
amb dret a repetir contra l'Ajuntament.

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització 
que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit entre la seva oferta  
i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el 
criteri que no ha complert l'adjudicatari.

19.3 Imposició de penalitats
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Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals 
se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini 
d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia.

Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt,  previ informe del responsable 
municipal del servei i/o del director de l’obra i informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui  
delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa.

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al  
moment  en  què  tingui  coneixement  per  escrit  dels  fets.  No  obstant  això,  si  s'estima  que 
l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de 
l'expedient  de  penalització  pot  perjudicar  més  a  la  marxa  de  l'execució  del  contracte  que 
beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la finalització del 
termini de garantia del contracte.

Les  penalitats  i  les  indemnitzacions  imposades seran  immediatament  executives  i  es  faran 
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents 
d'abonar al  contractista.  Si  ja  no existissin  quantitats  pendents de pagament,  es podran fer 
efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es 
podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret 
públic.

20 – REVISIÓ DE PREUS
No.

21 – SUBCONTRACTACIÓ

Es permet la subcontractació del contracte en els termes que preveu l’article 215 de la LCSP.

22 – CESSIÓ

Es permet.

 

23 – FORMA DE PAGAMENT

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes del 
seu pagament.

24 – TERMINI DE GARANTIA

1 any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada. 

 

25 – CAUSES DE RESOLUCIÓ

Seran causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 245 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del sector públic.

  

26  –  TRACTAMENT  DE  DADES  PERSONALS  PER PART  DEL  CONTRACTISTA  I  PER 
COMPTE DE L’AJUNTAMENT

L’execució del contracte que s’adjudiqui no requereix el tractament per part del contractista de 
dades personals per compte de l’Ajuntament de Canovelles (responsable del tractament de les C
od
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dades personals).

Canovelles, document signat electrònicament al marge.
L’arquitecta municipal 
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	Criteris quantificables automàticament:
	Valoració
	XMAX = P
	PXi = (Xi / XMAX) x P




