
Expedient núm.: 266/2025
Memòria justificativa
Procediment: Contractacions
Assumpte: Contractacions d'obres (1379) - Reforma de l’edifici de l’Ajuntament de Vila-
rodona: coberta posterior.
Document signat per: L’Alcalde

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció i marc normatiu

L’Ajuntament de Vila-rodona té la necessitat de contractar les obres de reforma de l’edifici de 
l’Ajuntament: coberta posterior.

La  Casa  consistorial  és  un  bé  de  domini  públic  que  acull  els  serveis  administratius  de 
l’Entitat, element necessari per a l’exercici de les competències municipals regulades en els 
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 66 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril.

L’article  6  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  del  Patrimoni  de  les  Administracions 
Públiques,  disposa  que  la  gestió  i  administració  dels  béns  i  drets  demanials  per  les 
administracions públiques s’ha d’ajustar, entre d’altres, al principi d’adequació i suficiència 
per  servir  a  l’ús  general  o al  servei  públic  a què estiguin  destinats,  així  com al  principi 
d’exercici diligent de les prerrogatives que aquesta Llei o altres d’especials atorguin a les 
administracions públiques, i garantia de la seva conservació i  integritat. Per la seva part, 
l’article 93.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, disposa que la titularitat dels béns comporta l'obligació de conservar-los i millorar-
los.

2. Descripció de la situació actual i objecte del contracte

L’obra objecte d’aquest expedient és necessària per a una adequada i més eficient prestació 
dels serveis municipals. En aquest sentit, consta a l’expedient el «Projecte bàsic i d’execució 
de  reforma de  l’edifici  de  l’Ajuntament  de  Vila-rodona:  coberta  posterior»,  elaborat  pels 
arquitectes Miquel Orellana Gavaldà i Rubén Heras Tuset.

El Ple de l’Ajuntament de Vila-rodona, en sessió de data 13 d’agost de 2024, va adoptar 
l’acord d’aprovació definitiva del referit  projecte (expedient número 594/2024), el qual fou 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 9234, de data 26 d’agost 
de 2024 (CVE-DOGC-A-24232013-2024), i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
de data 29 d’agost de 2024 (CVE 2024-07514).

La memòria descriptiva del projecte justifica la seva necessitat i la descripció general dels 
treballs previstos en els següents termes:

«DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI

L’edifici  de  l’Ajuntament  es  composa  de  planta  baixa,  dues  plantes  pis,  i  coberta 
inclinada  a  dues  aigües.  Pertany  a  la  tipologia  d’edifici  cantoner  entre  mitgeres, C
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disposant d’una façana principal a la plaça dels Arbres, una façana lateral al carrer de 
la Font, i una façana posterior al pati d’illa. 
[...]

L’edifici de disposa d’una coberta inclinada amb dues vessants; la que correspon a 
l’àmbit  d’intervenció,  amb  una  vessant  amb  acabat  de  fibrociment  (orientada  a  la 
façana posterior) i una altra vessant amb coberta de xapa metàl·lica (orientada a la 
façana de la plaça) amb canals de recollida de xapa metàl·lica. El badalot de l’escala 
disposa de coberta inclinada amb acabat de teula àrab.
[...]

DESCRIPCIÓ DE LES PATOLOGIES DE L’ÀMBIT D’INTERVENCIÓ

La coberta presenta les següents patologies:

- La filtració de l’aigua de pluja a través de la coberta ha provocat diferents lesions en 
elements estructurals de fusta, com biguetes, i en elements de revestiments i acabats, 
com per exemple en cel rasos i en enguixats dels paraments verticals les estances de 
sota coberta de la planta segona.

-  Part  de  l‘acabat  de coberta es  composa de plaques de fibrociment  amb amiant, 
material que, tot i considerar-se un dels residus amb amiant menys conflictius atès que 
té una baixa capacitat  per  alliberar fibres,  pot  generar  situacions perjudicials  si  les 
plaques  es  trenquen  o  es  desgasten  i  s’inhalen  les  fibres  quan  aquestes  són 
alliberades a l’entorn.

- S’ha pogut observar la presència d’agents xilòfags en alguns elements estructurals de 
fusta, sense afectacions estructurals importants, segons inspeccions visuals, llevat de 
vicis ocults o causes sobre vingudes.

- Al replà superior de l’escala s’hi ubica un dipòsit d’aigua de fibrociment que presenta 
pèrdues, provocant la presència d’humitats en el parament inferior del replà.

- Els paraments interiors dels ampits de coberta presenten taques de desgast i brutícia 
degut a l’absència de goteró als escopidors de l’ampit.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

Coberta de l’edifici.

En la vessant orientada a la façana posterior es preveu eliminar la coberta inclinada de 
fibrociment  i  executar  una  coberta  plana  transitable  damunt  del  forjat  existent.  Es 
composarà de formació de pendents, aïllament tèrmic, impermeabilització i acabat amb 
rajola  ceràmica,  recuperant  així  l’estètica  dels  terrats  tradicionals  i  permetent  la 
col·locació de futura maquinària de climatització. A la estructura de suport de la coberta 
s’eliminaran els dos pilars existents en planta segona i es reforçarà la biga de fusta 
existent  amb  dos  perfils  UPN  d’acer,  de  tal  forma  que  s’eliminarà  el  recolzament 
intermedi de la biga.

Als ampit de coberta es repicarà el revestiment interior d’arrebossat i es substituiran els 
escopidors  existents  per  peces  de  rajola  ceràmica  amb trencaaigües.  A la  façana 
posterior  s’executarà un nou ampit  de coberta per tal  que el  coronament  de tot  el 
perímetre de la façana l’edifici estigui a la mateixa cota.
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Reforç estructural.

A la part del sostre de planta segona que acollirà el nou terrat, aquest recolzarà sobre 
el forjat unidireccional de biguetes de fusta i revoltons ceràmics existents. Per millorar 
la seva capacitat portant es reforçarà amb una capa de compressió de formigó armat 
amb connectors metàl·lics a les biguetes de fusta. Les jàsseres de fusta que es situen 
en  el  límit  entre  el  terrat  i  la  coberta  inclinada,  les  quals  recolzen  sobre  un  pilar 
intermedi,  es  reforçaran  amb un  perfil  metàl·lic  a  cada  costat,  eliminant  d’aquesta 
manera el pilar en el punt central de la jàssera i aconseguint dues sales diàfanes en la 
planta segona.

Reparació d’esquerda en façana.

Es preveu la reparació de les esquerdes de la façana posterior, amb repicat i sanejat 
de la zona afectada, col·locació de grapes amb barres d’acer corrugat amb posterior 
arrebossat i pintat de la façana.

Eliminació de dipòsit de fibrociment.

Retirada del dipòsit de fibrociment situat en l’últim replà de l’escala principal.

SUPERFICIE D’INTERVENCIÓ

Coberta posterior 117,63 m²
Sostre planta segona 37,17 m²
Total 154,80 m²
»

3. Anàlisi Econòmica 

A) Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació  

En  el  projecte  tècnic  de  l’obra  figura  el  pressupost  d’execució,  en  base  al  qual  s’ha 
confeccionat  el  càlcul  del  valor  estimat  del  contracte  i  del  pressupost  base  de  licitació, 
segons el següent detall: 

CONCEPTE IMPORT (€)
A) Pressupost net (A1+A2)     109.258,75 
  A.1) Costos directes (pressupost d'execució material)

*El detall dels costos directes, tant de mà d'obra com de material, figuren 
en el Plec de prescripcions tècniques particulars.

          91.814,0
8 

  A.2) Costos indirectes 17.444,67 

    I) Despeses generals d'estructura (13%)           11.935,8
3 

    II) Benefici industrial (6%)             5.508,8
4 

B) IVA (21%)       22.944,34 
C) Pressupost base de licitació (IVA inclòs) (art. 100 LCSP) (A+B)     132.203,09 

CONCEPTE IMPORT (€)
Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP)   131.110,50   
  Pressupost net     109.258,75 
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  Modificacions contemplades en la clàusula del PCAP (increment de fins a 
un 20% del preu inicial, de conformitat amb l'article 204 LCSP).

      21.851,75 

B) Crèdit pressupostari  

El  pressupost  de  despeses  de  l’exercici  2025  presenta  crèdit  adequat  i  suficient  per  a 
l’autorització de la despesa objecte del contracte en la següent aplicació pressupostària:

Aplicació Press. Concepte Crèdit disponible (€)
63215 0 9200 01 Reforma edifici ajuntament - Coberta 

posterior
132.203,09

S’ha tramitat reserva de crèdit (núm. assentament 003189) per l’import del pressupost base 
de licitació del contracte: 132.203,09 euros.

C) Finançament  

L’obra objecte de l’expedient està previst finançar-la mitjançant els següents recursos:

Finançament Import (€)
Subvenció - Diputació de Tarragona 70.000,00
Romanent de tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat (operació de crèdit LL/T. Exp. 
núm. 872/23)

62.203,09

Total 132.203,09

El finançament presenta el següent detall: 

a) Subvenció de la Diputació de Tarragona (exp. núm. 1147/2023): la referida subvenció 
ha estat sol·licitada i es troba pendent de concessió. En el pressupost de 2025 de la 
Diputació  de  Tarragona,  per  mitjà  de  la  modificació  de  crèdit  número  2,  s'ha 
consignat l'aplicació de fons per tramitar la concessió de la subvenció nominativa a 
favor de l'Ajuntament de Vila-rodona, per a les despeses de "Reforma de l'edifici de 
l'Ajuntament de Vila-rodona", per import de 70.000,00 euros. 

b) Romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  amb  finançament  afectat:  recursos 
procedents d’una operació de crèdit a llarg termini subscrita l’exercici 2023 per al 
finançament de diverses inversions. El referit romanent fou incorporat al pressupost 
municipal mitjançant la modificació de crèdit número 09/2025.

Atès  que  part  del  contracte  es  finança  amb  una  subvenció  sol·licitada  a  una  altra 
Administració i  pendent  de concessió definitiva, en aplicació de la DA 2ª de la LCSP, el 
contracte es tramitarà anticipadament, sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de 
l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte.

D) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  

1. Vista la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i ingressos de 
l'entitat, és essencial, en compliment dels disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat 
pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta. 

2. El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament C
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en termes pressupostaris SEC-10, és la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost 
d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses. 

A aquest efecte, ha d'indicar-se que la despesa prevista es troba recollida en el pressupost 
inicial o en la modificació pressupostària tramitada a aquest efecte, i que per tant, compleix 
el  principi  d'estabilitat  pressupostària,  tal  com  ha  informat  la  intervenció  en  l'expedient 
corresponent. 

Així mateix es posa de manifest que la despesa no estén els seus efectes a exercicis futurs. 

3.  El  principi  de  sostenibilitat  financera,  entès  com  la  capacitat  de  finançament  dels 
compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat 
de deute comercial, engloba tant el deute financer com el deute comercial. En termes de 
sostenibilitat,  s’han  analitzat  les  repercussions  i  els  efectes  econòmics  que  generarà  el 
contracte proposat, tant durant la seva execució com durant tota la vida útil de l’obra objecte 
d'aquest, sobre la base de la valoració de les despeses futures o col·laterals a les quals 
donarà lloc. 

Així  mateix,  una vegada analitzades i  valorades les despeses futures o col·laterals,  s’ha 
analitzat  la  capacitat  de finançament  de l'entitat  per  fer  front  a aquestes  a  llarg  termini, 
independentment de la durada del contracte objecte d'anàlisi. 

En aquest sentit, es constata el següent: 

a) El finançament de l’execució del contracte queda garantit, atès que es disposa de 
crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2025 per a finançar el conjunt 
de l’obra.

b) Els  efectes  econòmics  de  l’obra  durant  la  seva  vida  útil  impliquen  un  estalvi  de 
recursos econòmics en relació amb l’alternativa zero, consistent en no efectuar cap 
actuació. A l’efecte, els costos de manteniment i conservació de l’actual coberta de 
l’edifici,  la  qual  presenta  un  desgast  i  envelliment  considerables,  s’estimen 
considerablement superiors i exponencials en el temps, en relació amb els mateixos 
costos relatius a  la  coberta reformada com a conseqüència  de les  obres que es 
pretenen contractar.

4. Anàlisi del Procediment 

A) Justificació del procediment   

Atès l’import del contracte, és possible emprar el procediment obert simplificat regulat en 
l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aquest 
procediment  permet  agilitzar  la  tramitació,  licitació  i  adjudicació  de  contractes  públics 
mitjançant la reducció d’alguns termini i requisits procedimentals, sense que això suposi una 
reducció de les garanties de transparència i igualtat de la competència. Així mateix, aquest 
procediment permet una suficient amplitud en la tipologia de criteris d’adjudicació, permetent 
incorporar tant criteris automàtics com criteris subjectes a judici de valor.

Per tot l’exposat, aquest procediment es considera idoni als efectes d’assolir una adjudicació 
del contracte que maximitzi la relació qualitat-preu de les prestacions, així com una major 
eficiència  en  la  utilització  dels  recursos  públics,  de  conformitat  amb  la  normativa  de 
contractació pública.
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B) Qualificació del contracte   

El contracte objecte de la present memòria té naturalesa administrativa i la seva qualificació 
jurídica és la següent: contracte d’obres, de conformitat amb el que estableix l'article 13 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

C) Durada   

El termini d’execució del contracte es fixa en 6 mesos, de conformitat amb allò indicat en el  
projecte tècnic.

5. Conclusions 

Per tot  l’exposat,  aquesta  Alcaldia  considera  que es  compleixen  els  requeriments legals 
exigibles i que ha quedat suficientment acreditada la necessitat de la prestació objecte del 
contracte. 

Vila-rodona, a la data de la signatura electrònica. 

L’Alcalde 
Josep Maria Comas Pié
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