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1. ANTECEDENTS

El municipi de Tremp és la capital de la comarca del Pallars Jussa, té una superficie total de 302,47 km?, es troba
situada a una altitud de 468 metres i consta d’una poblacié total de 5.893 habitants (IDESCAT, 2021).

El municipi de Tremp esta compost per un nucli principal, Tremp, on viu la majoria de la poblacid i 27 nuclis de
poblacid. Els nuclis de poblacié sén els segiients: Aulas, el Castellet, Casterner de les Olles, Castissent, Claramunt,
Claret, Eroles, Escarla, Espills, Espluga Freda, Espluga de la Serra, Figols de Tremp, Gurp, Massos de Tamurcia,
Palau de Noguera, el Pont d’Orrit, Puigcercds, Puigverd, Sant Adria, Santa Engracia, Sapeira, Suterranya, Tendrui,
Tercui, Torogd, Torre de Tamurcia i Vilamitjana.

A principis del 2009 I'Ajuntament de Tremp va iniciar un projecte per a la modernitzacio i professionalitzacio del
servei municipal d’abastament d’aigua adherint-se al CONGIAC. El CONGIAC és un consorci format per diferents
Ajuntaments que treballen conjuntament per a la millora del servei d’atencié al ciutada i del servei d’abastament
d’aigua. El Consorci té una empresa publica, GIAC SA, destinada a la prestacio de serveis als seus associats.

1.1. Descripcio de la problematica
Els nuclis de Castellet i Sapeira del municipi de Tremp, actualment, disposen d’una captacié d’aigua en condicions
millorables per I'abastament d’aigua per a consum huma. En aquest moment, aquesta instal-lacié funciona amb
generador i presenta greus deficiencies de funcionament.

Es per aix0 que aquest document proposa un conjunt de millores per solucionar les deficiéncies actuals d’aquesta
infraestructura d’abastament als nuclis de Castellet i Sapeira.

1.2. Subvenci6 sol-licitada
El passat 17 d’octubre de 2022, I'Agencia Catalana de I'Aigua (ACA) va publicar al DOGC la resolucid
ACC/3093/2022, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la realitzacié d’inversions per a I'execucio
d’actuacions d’abastament en alta.

La present memoria descriu les actuacions per a dur a terme les obres per la millora de la captacid i del diposit,
que sén infraestructures de la xarxa d’abastament en alta del nucli de la Torre de Tamdrcia del municipi de Tremp.

El municipi NO disposa d’ordenanca aprovada per a I'estalvi d’aigua, malgrat son actuacions que estan planificades
per un futur proper.

El municipi SI que disposa de Pla Director d’Abastament i Distribucié d’aigua.

El municipi Sl que és un municipi de muntanya, d’acord amb la relacié del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.

El municipi Sl que disposa de una connexid a un altre municipi (Talarn) i, per tant, és una actuacio que beneficia a
més d’un municipi.
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2. OBJECTE DE LA MEMORIA

L’objecte del document és la implantacié d’'un nou bombeig solar a la captacié d’aigua dels nuclis de Castellet i
Sapeira del terme municipal de Tremp (Pallars Jussa).

Per tal de dur a terme la implantacié del nou bombeig solar, el present document pretén definir i valorar els
treballs necessaris per dur a terme dita actuacié:

- Instal-lacié de la bomba idonia.

- Renovacioé quadre electric.

- Instal-lar bombeig solar amb 20 plaques de 550w (amb estructura a terra).
- Tancament perimetral.

3. DADES GENERALS

Emplacament
POBLACIO Tremp
CODI POSTAL 25260
LLOC Nuclis de Sapeira i Castellet
UBICACIO (coordenades UTM31N ETRS89) (X,Y) : 317744 , 4680339 / 320745, 4682476

Autor del document

NOM Pau Ortinez Marti

DNI 47112091H

TITULACIO Enginyer d’Obres Publiques
N2 COL-LEGIAT 22.478
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4. DESCRIPCIO DE LA SITUACIO ACTUAL

4.1. Descripcio general de la xarxa
Els nuclis de Castellet i Sapeira disposen d’una captacié d’aigua que proporciona aigua a un diposit intermig als
dos nuclis i des d’aquest es canalitza I'abastament respectiu cap a cadascun dels dos nuclis.

4.2. Captaci6 de Sapeira i Castellet

La seglient taula mostra les principals caracteristiques de la captacié i el seu estat actual:

NOM Captacié de Sapeira i Castellet
LOCALITZACIO (X,Y) : 318211, 4681792
COTA GEOMETRICA 840 m

CANONADA DE CONNEXIO PE-63 mm
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4.3. Dipositintermig de Sapeira i Castellet

La seglient taula mostra les principals caracteristiques del diposit i la imatge mostra les instal-lacions associades:

NOM Diposit intermig Castellet i Sapeira
LOCALITZACIO (X,Y) : 319280, 4681017

COTA GEOMETRICA 1046 m

CANONADA DE DISTRIBUCIO PE-63 mm

5. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT

La necessitat d’aquestes actuacions recau, fonamentalment, en solucionar les deficiencies que presenta
actualment el bombament existent, donat que en repetides ocasions no es pot garantir el subministrament
d’aigua al diposit intermig dels nuclis de Castellet i Sapeira.

Igualment, també amb la intencié de complir amb el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer sobre aigua pel consum
huma, aquesta memoria preveu I'execucié d’una série de tasques per donar per garantits els requisits que
estableix aquest decret.

6. DESCRIPCIO DE L’ACTUACIO

6.1. Captacio de Sapeira i Castellet

Les actuacions previstes son les segiients:

Instal-lacié de la bomba idonia.

Renovacio quadre electric.

Instal-lar bombeig solar amb 20 plaques de 550w (amb estructura a terra).
Tancament perimetral.

Eall A
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7. CRONOGRAMA DE LES ACTUACIONS

L’obra descrita i definida en la present memoria valorada s’executara en un termini de tres setmanes comptat a
partir de la data de replanteig de I'obra.

8. RESUM DEL PRESSUPOST

La valoracié de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma d’obra, dels materials i de la
maquinaria, por poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. Els preus unitaris esmentats inclouen la
part proporcional de les despeses d’assaigs corresponents. Aplicant aquests preus als amidaments realitzats a
partir dels planols del projecte, s’ha elaborat la valoracié de les obres:

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 16.927,84 €
DESPESES GENERALS - 13% 2.200,62 €
BENEFICI INDUSTRIAL — 6% 1.015,67 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) SENSE IVA 20.144,13 €
IVA-21% 4.230,27 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) AMB IVA 24.374,40 €
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9. NORMATIVA APLICABLE

9.

1. Obres

REIAL DECRET 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural (BOE de 10 d’agost de
2021)

REIAL DECRET 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacié (CTE)

REIAL DECRET 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament técnic de distribucié i utilitzacié
de combustibles gasosos i les seves instruccions técniques complementaries (aplicacié ICG 01)

REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer pel que s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de I'aigua
del consum huma.

Plec de prescripcions tecniques generals per a obres de carreteres i ponts PG- 3.

REIAL DECRET 842/2002 de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic de baixa tensié i
modificacié introduida pel REIAL DECRET 560/2010 de 7 de Maig.

9.2. Abastament i sanejament

DECRET 120/1992 de 28 d’abril que regula les caracteristiques que cal que compleixin les proteccions a
instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que recorren el subsol

ORDRE del 15 de setembre de 1986 pel que s’aprova el "Plec de prescripcions técniques generals per a
canonades de sanejament de poblacions”

ORDRE del 23 de desembre del 1975 pel que s’aprova la norma tecnologica NTEIFA/1975, “Instal-lacions
de fontaneria: abastament”

ORDRE de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el “Plec de prescripcions técniques generals per a
canonades d’abastament d’aigua”

ORDRE de 6 de marg de 1973 pel que s’aprova la NTE/ISA “Instal-lacions de salubritat de clavegueram”

9.3. Control i assaig

UNE-EN 12201-2:20033/1M:2005 Sistemes de canalitzacio en materials plastics per conduccié d’aigua.
Polietileé (PE). Part 2: Tubs

UNE-CEN/TS 1852-3:2004 Sistemes de canalitzacié en materials plastics per sanejament enterrat sense
pressid. Polipropilé (PP). Part 3: Practica recomanada per a la instal-lacié

UNE-CEN/TS 12200-2:2004 Sistemes de canalitzacié en materials plastics per la evacuacio d’aigties
pluvials en instal-lacions aéries i a I'exterior. Policlorur de vinil no plastificat (PVC-U)

UNE-EN 1074-2/A1:2004 Valvules per al subministrament d’aigua. Requisits d’aptitud a I'Gs i assaig de
verificacio apropiats. Part 2: Valvules de seccionament.

9.4. Mesures de seguretat i salut

REAL DECRET 396/2006, de 31 de marg, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié al amiant

REIAL DECRET 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccid de la salut i seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll

REIAL DECRET 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccio.

ORDRE de 27 de Juny de 1997 pel qual es desenvolupa el REIAL DECRET 39/1997 de 7 de gener

REIAL DECRET 773/1997 de 30 de Maig sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacio pels treballadors dels equips de proteccid individual
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REIAL DECRET 487/1997, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut relatives a
la manipulacié manual de carregues que comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als
treballadors

REIAL DECRET 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les Disposicions minimes de seguretat i
salut en els llocs de treball

REIAL DECRET 485/1997, de 14 d’abril, sobre les Disposicions minimes en mateéria de Senyalitzaci6 de
seguretat i salut en el treball

REIAL DECRET 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid

LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals

DIRECTIVA 89/391/CEE del Consell, de 12 de juny de 1989, relativa a I'aplicacié de mesures per
promoure la millora de la seguretat i salut dels treballadors en el treball

9.5. Mesures de proteccio mediambiental

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccio6 de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la construccioé i demolicio, i el
canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei reguladora dels
residus

DECRET 143/2003, de 10 de juny, de modificacié del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencid integral de
I'administracié ambiental, i se n'adapten els annexos

DECRET 50/2005, de 29 de marg, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés
d'adequacié de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer

LLEI 20/2009, de 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les activitats

LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica

LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gesti6 de residus i dels canons
sobre la disposicié del rebuig dels residus, modificada per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives

DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en matéria de residus i sobre els
registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya

DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacid i les vies de gestid dels residus a
Catalunya

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats
(actualment, en procés de revisid), modificat I'annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié
del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de residus de Catalunya

DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en
els edificis

DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment
llicéncia urbanistica per a millora de finques rustiques que s’efectuin amb aportacio de terres
procedents d’obres de la construccié

DECRET 69/2009, de 28 d’abril, mitjangant el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissié
de residus en els diposits controlats

10
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10. CONCLUSIONS

En base al contingut d’aquesta memoria i amb la resta de documents que constitueixen aquest projecte, es
considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar correctament i es sotmet la seva

aprovacio als organs de I'administracio.

Tremp, febrer de 2023

L’enginyer autor de la memoria
Pau Ortinez Marti

Enginyer d’Obres Publiques

Pau Ortinez Firmado
digitalmente por Pau

Marti - DNI Ortinez Marti - DNI
47112091H 47112091H (TCAT)

Fecha: 2025.03.07

(TCAT) 21:57:48 +01'00"

11



Lt

Ajuntament
de tremp

MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

11.

PLEC DE CONDICIONS
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1.-OBJECTE.

L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de caracteristiques
que hauran de complir els materials i I'obra civil contemplats en els projectes d'urbanitzacié
que incloguin xarxes d'abastament i sanejament, executats per tercers, aixi com les normes
que han de regir les relacions entre totes les parts durant I'adjudicacié, el control i la
liquidacio de les obres corresponents a aquests projectes.

Aquest Plec General de Condicions sera preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una
notificacié especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que modifiqui algun
dels seus punts.
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2.-AMBIT D'APLICACIO

El Plec General de Condicions sera d'obligat compliment en totes les obres a les xarxes
d'aigua potable al terme municipal de Tremp i executades per tercers. En aquells temes
que no siguin especificament d'abastament (com poden ser les demolicions, reblerts,

reposicid de paviments bituminosos o de llambordes, etc.), es fara referencia al Plec
General de Condicions de I'Ajuntament de Tremp aprovat i en vigor.
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3.-REGLAMENTACIO TECNICA

La reglamentacio tecnica a complir és la que s'enuncia a continuacio:

Reglament regulador dels serveis de proveiment i sanejament d'aigua de 'Empresa
Municipal de GIAC, S.A.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per Canonades d'Abastament d'Aigua.
(P.T.AA)).
Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.974.

Instruccié de Hormigdn Estructural (EHE), aprovada en el Real Decreto 2661/1998
del 11 de diciembre .

Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon
armado o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per Canonades de Sanejament de
Poblacions (P.T.S.P.).
M.O.P.U., 1.986.

Normes per la redaccid de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de
Poblacions.
Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.976.

Norma Tecnologica : NTE. ISA. Clavegueram.
Direccion General de Arquitectura y Vivienda, 1.973.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de calidad del agua de consumo humano

Normes basiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.
Ministerio de Industria, 1.975.

Instal.lacié de canonades de formigé.
ASTM C-14 i C-76.

Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda.

Plec de Prescripcions per la Recepcié de Comptadors d'Aigua.
Associacion Espafiola de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per I'Execucié d'Obres Hidrauliques.
(P.G.O.H.).
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Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.989.

Plec General de Condicions per la fabricacio, transport i muntatge de conduccions
de formigo de la Asocacion Técnica de Derivados del Cemento.

NBE-FL-90.” Muros resistentes de fabrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de
diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se
aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fabrica de ladrillo”

Plec de clausules Administratives Particulars.

Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol.

Accions sobre les edificacions NBE-AE-88.

Estructuras de acero en la edificacion NBE-EA-95

Instruccié de I'Institut Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la recepcié de ciments RC-97.

Plec General de Condicions per a la recepcid de guixos i escaioles a les obres de
construccid. RY-85

Instruccié de I'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigd armat o pretensat
IET-80.

Instruccid de Carreteres de la Direccid General de Carreteres i Camins Veinals.
Normes Tecnologiques de I'edificacié del Ministeri de I'Habitatge.

Decreto del ministerio de industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension

Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento
electrotécnico para baja tension

Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball.

Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat en el Subministrament
d'Energia.

Normes UNE aplicable a quadres eléctrics de B.T.
Norma UNE IP-559.

Norma UNE M-112.
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- Norma UNE 37505-89.

- DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324).
- Norma ASTM-A-105.

- Norma UNE WV 0,6/1 Kv.

- Norma UNE-EN 1461:99.

Sera també aplicable la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes es tindran en compte,
en qualsevol cas, les condicions més restrictives.
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4.-CONDICIONS GENERALS

4.1.-DRETS
GIAC, S.A.

OBLIGACIONS DELS SERVEIS TECNICS DE

GIAC, S.A. actua com a empresa prestadora dels serveis d'abastament, i ha d'indicar al
redactor del projecte les caracteristiques de les instal‘lacions d'abastament i sanejament a
implantar a la zona i que posteriorment, una vegada construides aquestes infraestructures
en fara el manteniment i explotacio. Aix0 suposa que corresponen als seus técnics les tasques

seglents:

1.

Lliurar al contractista tota la documentacié técnica necessaria per definir
d'una manera clara i inequivoca les obres a realitzar, materials a instal‘lar,
especificacions técniques, etc., aixi com resoldre tots els dubtes que puguin
sorgir en la interpretacié d'aquesta documentacio.

Rebre del Técnic redactor del projecte la documentacié necessaria i suficient
per avaluar la solucid adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat
segons les indicacions donades, per generar un document de conformitat a
les xarxes d'abastament i sanejament reflectides al projecte

Comprovar i exigir d'una manera continuada que I'obra s'executa segons el
projecte de base aprovat i que els materials que s'instal'len son els
homologats per GIAC, S.A., comunicant a ['Ajuntament qualsevol
desviacid en aquests aspectes, per que siguin rectificades.

Oferir al contractista adjudicatari de les obres i al instal'lador la maxima
informacié sobre aspectes de materials i muntatge i col'laborar, en la
mesura del possible, amb el personal de I'empresa instal*ladora en moments
concrets com localitzacié de punts de connexié a xarxa existent, realitzacié
de les connexions a xarxes existents. etc...

El personal d'explotacié de GIAC, S.A. es posara d'acord amb l'instal-lador
per concretar el dia de realitzacid la connexi6 per determinar la tancada
d'aigua necessaria per aillar el punt de connexié avisant del fet als abonats
afectats pel tall.

GIAC, S.A. pot sol'licitar la revisi6 prévia del material necessari per
la realitzacié de les connexions a la xarxa existent, per evitar talls de
subministrament d'aigua innecessaris

Exigir la realitzaci6 de les proves i assaigs que siguin necessaris per
assegurar-se de la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris,
compactacié del terreny, correcte funcionament de la instal*lacié objecte de
les obres, amb les inspeccions necessaries durant I'execucié dels treballs,
assisténcia de personal de GIAC, S.A. a les proves de pressié obligatories a
tota la xarxa instal*lada.
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Realitzar una revisié final de la xarxa instal’lada a peticid de I'Ajuntament,
per comprovar que tots els elements amb accés exterior (valvules,
escomeses, Boques de reg, hidrants, etc...) es troben correctament
instal*lats, accessibles i maniobrables.

Una vegada la xarxa instal'lada estigui correcta i solucionades les
deficiencies que s'hagin pogut detectar, es lliurara al Tecnic Municipal
assignat per la supervisié de les obres , un document amb el que s'accepta
la xarxa, que passara a mans del GIAC, S.A. per la seva explotacid i
manteniment, sense eximir de responsabilitats al promotor en cas de
deficiéncies que apareguin dins l'any de periode de garantia de l'obra.
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4.2.-DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA.

Complir amb la legislacié i la normativa vigent en els temes d'instal’lacié de
xarxa d'aigua i amb la normativa especifica de GIAC, S.A. aixi com,
instal’lar a la xarxa material homologat segons les especificacions
técniques i detalls tipus de GIAC, S.A.

Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte;
estudiar detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns
recursos humans i materials prou capacitats; i, en general, coordinar i dirigir
tots aquests recursos per anar executant les obres seguint fidelment els
punts indicats en el projecte i en el replanteig, amb ordre i seguretat i
complint els terminis acordats.

Realitzar la xarxa d'abastament segons el projecte de base sense afegir
canvis sense el consentiment i aprovaci6 per part de GIAC, S.A.

Facilitar als Serveis Técnics de GIAC, S.A. la realitzacid de les proves,
assajos i inspeccions preceptius per assegurar-se que els materials son els
homologats, que I'obra civil i el funcionament global de les
instal*lacions superen els minims de qualitat exigits.

Sollicitar la col-laboracié del personal de GIAC, S.A. per aclarir
qualsevol dubte referent a muntatge de les infraestructures
d'abastament i sanejament com pot ser materials homologats, ubicacié de
elements integrants de la xarxa, etc...

Sollicitar la col*laboracié del personal de GIAC, S.A. en la realitzacio
de les connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prévia peticio,
per coordinar el moment oportu per la realitzacio.
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5.-PLEC D'ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE GIAC, S.A.

5.1.-DISPOSICIONS GENERALS.
5.1.1.-Condicions generals sobre conduccions i peces.

La superficie interior de qualsevol element sera llisa, no es podran admetre altres defectes
de regularitat que els de caracter accidental o local que entri dins de les tolerancies
prescrites i que no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguas. La
reparacio d'aquests defectes no es realitzara sense la prévia autoritzacio.

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat
per que aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element
estaran perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que
repercuteixin en l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forcar-les.

Tots els elements de la conduccié hauran de resistir sense danys tots els esforcos que
hagin de suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs.

En particular, sera necessari considerar, especialment en les canonades de materials
plastics, les accions fisico-quimiques en la seva combinacid més desfavorable: radiacié solar
ultravioleta, temperatura del fluent, envelliment autogen del material polimeric, etc.

5.1.2.-Marcat.

Tots els elements portaran com a minim les marques distintives que es detallin a
continuacio, aixi com les complementaries que jutji oportunes el fabricant. Shauran de
marcar exteriorment i de manera visible, mitjancant qualsevol procediment que asseguri
una durada permanent, amb les seglients dades:

Marca de fabrica.

Dimensions (diametre nominal en canonada).

Pressié nominal en Kg/cm?, excepte en conduccions de formigd armat i pretensat i
polietile (pressio de treball).

Marca d'identificacié d'ordre, edat o série, que permeti trobar la data de fabricacio i
modalitats de els proves de recepcié i entrega.

Norma sota la que ha estat fabricat.
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5.1.3.-Condicions de projecte.

Als calculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecanica de la conduccio,
tant pels esforcos de les proves com per I'Gs normal. Quan la secci6 sigui igual o superior a
25 cm?, shaura de parar especial atencid a l'efecte de les accions exteriors sobre la
canonada (ancoratges).

En conduccions de petit diametre (ramals, escomeses, etc.), s'haura de tenir cura
especialment del tipus de junta adoptada.

De no haver estat projectats per GIAC, S.A. tots els elements de la canalitzacid, el
contractista sotmetra obligatoriament a la seva aprovacid les dades seglents: seccid
de les conduccions, gruix de les seves parets i tipus de junta emprada, tot acompanyat dels
calculs hidraulics i mecanics justificatius de la solucié que es proposa.

El lliurament per part de GIAC, S.A. de l'informe técnic no exlou a l'autor del projecte de la
justificacié de les conduccions, encara que GIAC, S.A. indiqui uns diametres de xarxa, per
exemple de sanejament, que cal considerar com a minims a considerar.

5.1.4.-Transport i manipulacio.

En les operacions de carrega, transport i descarrega de les conduccions s'evitaran els xocs,
sempre perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sol, sense deixar-los caure;
s'evitara rodar-los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessaries pel
seu maneig de tal manera que no pateixin cops. En tots els casos, els seus caps hauran de
ser protegits adequadament.

Al procedir a la descarrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpegin entre
ells contra el terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col*locats
en la rasa i de forma que es puguin traslladar amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar.
S'evitara que la conduccié es suporti sobre punts aillats.

No es permetra I'Us de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior
dels tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre métode i equip pel maneig dels tubs haura
de ser acceptat per la Direccié d'Obra.

24



®

Ajuntament

MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
Al A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
etremp e SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col*locara la canalitzacid, sempre que
sigui possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de
I'excavacio, i de tal manera que quedi protegida del transit, del maxim de bruticia, etc.

Els tubs acopiats s’hauran de suportar en arena o terres que no continguin roques que
excedeixin de 75 mm. de diametre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per
que no es rellisqui accidentalment.

5.1.5.-Muntatge de les conduccions.

El muntatge de la canonada haura de realitzar-lo personal experimentat, que a la vegada
vigilara el posterior reblert de rasa en especial la compactacié directament als tubs.

Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa sind
sobre llits. No es permetra cap suport estrany sota el tub, i el reblert del suport haura de
ser tal que formi un suport portant solid i continu en tota la longitud del tub. Es faran
ninxols per les campanes als extrems del tub, per evitar punts de carrega en les campanes i
acoblaments. En les juntes "in situ" es faran les excavacions que siguin necessaries fora de
la seccid normal de la rasa, per permetre un accés adequat per efectuar les operacions
d'execuciod "in situ" i per I'aplicacié de recobriment en les juntes també "in situ".

Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s'apartaran els que representin
deterioracions. Es baixaran al fons de la rasa amb precaucid, emprant els elements
adequats segons el seu pes i longitud.

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu
interior esta lliure de terra, pedres, Utils de treball, etc. i es realitzara el seu centrat i
perfecta alineacid, aconseguit aixo es procedira a falcar-los i recolzar-los amb una mica de
material de reblert per impedir el seu moviment. Cadascun dels tubs s’haura de centrar
perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent
(10%), la canalitzacié es col'locara en sentit ascendent. En el cas de que, a judici de la
Direccié d'Obra, no sigui possible col'locar-la en sentit ascendent, es prendran les
precaucions degudes per evitar el lliscament dels tubs. Si es precisés reajustar algun tram,
haura d'aixecar-se el reblert i preparar-lo com per la seva primera col*locacid.

Quan s'interrompi la col*locacié de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir
l'entrada d'aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aquesta precaucié, a examinar
amb tota cura l'interior de la canalitzacié al reprendre el treball per si es pogués haver
introduit algun cos estrany en l'esmentada canalitzacio.
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Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos en I'excavacio.

Proteccid contra el temps fred: Cap conduccié s'ha d'instal*lar sobre una base a la qual hagi
penetrat la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formacié de gel o de
penetracié de gebrada en el fons de I'excavacié. No s'ha de estendre cap tub, a menys que
es pugui establir amb certesa que la rasa es reblira abans de la formacié de gel i gebra.

5.1.6.-Unions.

Les unions hauran de complir les segiients condicions:
Resistir els esforcos mecanics sense debilitar la resisténcia dels tubs.
No produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Durabilitat dels elements que la composen davant les accions agressives externes i
internes, segons les circumstancies de I'obra i duracié de la vida (til.

Estanquitat de la unid a la pressié de prova dels tubs.

Estanquitat de la unid, contra eventuals infiltracions des de I'exterior fins l'interior de
la canonada.

En l'elecci6 del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sol'licituds externes e
internes a les que ha d'estar sotmesa la canalitzacio, rigidesa del llit de suport, pressio
hidraulica, etc. aixi com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els
materials que constitueixin la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressio
de prova, resistiran els esforgos mecanics i no produiran alteracions apreciables en el régim
hidraulic de la canonada. Quan les juntes siguin rigides no s'acabaran fins que no hi hagi un
tram suficient de canalitzacid col*locat per davant per permetre la seva correcta situacié en
alineacio i rasant.

Les juntes per les peces especials seran analogues a les de la resta de la canonada,
excepte en el cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o
desmuntables, en aquest cas es col*locaran juntes de facil desmuntatge.

En les juntes del tipus anomenat "de campana", no es permetra inclinar el tub per insertar
l'espiga en la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, l'anell de goma
presentara una superficie suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les
superficies de la conduccié en contacte amb I'anell estaran netes, exemptes de qualsevol
defecte superficial, coco o aresta que pugui afectar a d’estanqueitat o fer malbé I'anell.
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5.1.7.-Planols detallats de les instal‘lacions.

Paral'lelament a la instal'laci6 de la xarxa es prendran les dades necessaries per la
confeccié de planols detallats, per sectors, en els que es grafii la instal*lacié de la canonada
assenyalant els elements i peces especials col'locades; referenciant-los, en profunditat a la
rasant de la via publica, i en planta, a la seva distancia a la linia de facana, o en el seu
defecte a la linia de vorera o a accidents geografics o construccions facils d'identificar.

L'objecte d'aquests planols és, dbviament, poder localitzar en el futur la canonada aixi com
els elements intercalats en I'esmentada canonada.

En el cas de que hagi estat precis establir servituds de pas s'indicara en el planol referéncia
per localitzar I'expedient.

5.2.-OBRA CIVIL.

5.2.1.-Condicions generals.

En general, les caracteristiques dels materials i la forma d'execucié de les unitats d'obra
compliran el que ha estat establert en el Plec General de Condicions de I'Ajuntament.

El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitgi introduir a tot alld
que ha estat prescrit.

5.2.2.-Condicions execucié d'obres a la via publica.

la. La rasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitara amb talls
paral-lels fets amb disc. La profunditat del tall sera de 5 cm. En les voreres es
limitara amb llosetes senceres.

2a. A mesura que s'executi I'excavacié de rases amb paviment es retirara a I'abocador
tots els materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran ordenadament.
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3a. La reparacié del paviment es fara amb el mateix tipus i gruix de material que hi
havia. El gruix minim sera de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades
amb disc.

4a. Un paviment es considerara mal reposat quan:
a) En el punt de tall de la rasa hi hagi un ressalt superior a 3 mm.

b) Qualsevol punt de la reposicié toqui o estigui a més d'l cm. d'un regle recolzat
en dos punts situats a cada costat de la rasa a una algada de 5 mm. del paviment.

5a. La longitud maxima d'una rasa oberta sera de 50 m. i sense reposar el paviment de
100 m.

5.2.3.-Rases per a l'allotjament de canalitzacions.

La profunditat minima de les rases es determinara de forma que les canalitzacions resultin
protegides dels efectes del transit i carregues exteriors, aixi com preservades de les
variacions de temperatura del medi ambient. Com a norma general sota calcades o en
terreny de transit rodat possible, la profunditat minima sera tal que la generatriu superior
de la canalitzacié resti com a minim a 80-90 cm. de la superficie; en voreres o llocs sense
transit rodat pot es disminuir aquest recobriment a 50-60 cm., essent en qualsevol cas
necessaria per l'aplicacié d'aquests minims l'autoritzacié del Técnic Municipal.

Si el recobriment indicat com a minim no es pogués respectar per raons topografiques, per
existéncia d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de proteccid necessaries, i es
requerira en cada cas particular 'aprovacié de la Direccié d'Obra.

Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament.

Si a I'excavar, a l'algada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres,
enderrocs etc., s’haura de profunditzar uns 20 cm. més, i procedir posteriorment al reblert
d'aquest espai mitjancant, preferentment, arena solta.

5.2.4.-Excavacid en rases i pous (art. 321 PG3).

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els planols del
Projecte, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els planols de
detall i les ordres de la Direcci6 d'Obra.
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a) La Direccié d'Obra podra, en aquells casos en que no estigui contemplat en el
projecte i aixi es jutgi necessari per motius de seguretat, exigir al contractista
l'estrebaci6 d'una rasa.

També podra establir-se l'estrebacié en el cas de produir-se enrunaments
importants (donant lloc a sobre costos importants de reblert sobre la medicid
teorica sobre perfil).

En ambdds casos I'estrebacio sera d'adob.

L'apuntalament local de la rasa no tindra consideracié d'estrebaci6 i no sera mai
d'adob.

b) Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant
una banqueta de 0,60 m. com a minim i sense suportar-se o afectar a propietats
privades.

Els productes obtinguts en I'excavacié no es barrejaran mai amb els de demolicid,
amb la finalitat de no impedir la seva possible reutilitzacié en reblerts o terraplens.

Si el Contractista no observés aquesta norma, quedara obligat a procedir a la
separacié manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direccié d'Obra
0 a aportar materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats.

Aquests diposits no formaran un cordd continu, sind que deixaran passos pel transit
general i per I'entrada en les vivendes afectades per les obres.

La instal*lacié i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat pel
veinat, seran a carrec i de la total responsabilitat del Contractista.

c) Es prendran les precaucions necessaries per evitar que les rases i pous recullin
I'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en
perfectes condicions de drenatge.

d) El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandalics els serveis que puguin
quedar vistos al realitzar-se I'excavacid. Si la protecci6 no es col'loca o és
insuficient, el contractista haura de fer-se carrec dels danys que es produeixin, a
més de les sancions que per l'incompliment de la seva obligacid li siguin imposades.

e) El Contractista esta obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals
d'obra (tanques, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la maxima seguretat per
persones i béns. Una defectuosa senyalitzacid, apreciada per la Direccié d'Obra o la
coordinacié de seguretat i salut, podra ser la causa immediata de sancio.
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f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per
evitar la descompactacid del terreny contigu.

5.2.5.-Reblerts de rases.

Aquest apartat es correspon amb l'expresat en l'article 332 del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3).

El suport de la canalitzacio es realitzara en dos etapes. En la primera, s'executara un llit de
superficie plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col'locaran les
conduccions degudament acoblades, falcades. En una segona etapa, s'executara el reblert
a ambdds costats del tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons de la
rasa.

El reblert d'ambdues etapes s'executara per capes compactades mecanicament. En cap cas
sera admissible un reblert simplement abocat.

Es tindra especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera
que no es produeixin moviments ni danys en la canonada.

En temps de gelades, no es permetra el reblert de les rases, a menys que es prenguin
mesures per evitar que quedin soterrades porcions de sol congelat.

En els reblerts, s'hauran d'emprar sols seleccionats (SS) o adequats (SA).

La utilitzacié per reblert dels materials obtinguts en I'excavacid, quan aquests siguin sols
tolerables (ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haura de ser autoritzat
per la Direccié d'Obra a la vista de les circumstancies especifiques de I'obra.

En el cas de no ser acceptables pel reblert els sols procedents de les excavacions, el
Contractista haura de localitzar i proposar la utilitzacié de materials de reblert artificial,
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direccié d'Obra.

Els materials de reblert s'estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement
horitzontals. El gruix de les capes sera el suficientment reduit per que amb els mitjans
disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactacié no inferior al 95% PM i que en
cap cas sera inferior al dels sols contigus.
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Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podra comencar fins que la Direccié
d'Obra ho autoritzi.

El jac d'arena es realitzara segons el pendent de la canalitzaci6, acuradament compactat.

El reblert d'arena haura de realitzar-se amb compte, sobre tot el perimetre de la
canalitzacié, omplint primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant
després el reblert fins 10 cm. per damunt de la generatriu superior, on el reblert amb
material de propia excavacio.

Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces
especials, es consolidara pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el
cas de que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidira la possibilitat de
construir una cimentacid especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.).

5.2.6.- Subjeccid i suport en colzes, derivacions i altres peces.

Un cop muntats els tubs i les peces es procedira a la subjeccié i suport dels colzes, canvis
de direccio, reduccions, peces de derivacio i, en general, tots aquells elements que estiguin
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials.

Segons la importancia de les empentes i les caracteristiques concretes de l'obra, aquests
suports a ancoratges seran de formigd o metal-lics, establerts sobre terrenys de resisténcia
suficient i amb el desenvolupament precis per evitar que puguin ser moguts pels esforcos
suportats.

Els suports, llevat de prescripcidé expressa contraria, hauran de ser col-locats en forma tal
que les juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparacio.

Les barres d'acer o abracadores metal'liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada
hauran de ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidacid, inclis
pintant-les adequadament o embevent-les en formigd.

Per aquesta subjeccié i suports es prohibeix en absolut la utilitzacié de falques de pedra o
de fusta que puguin desplacar-se.
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Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se lliscaments, s'efectuaran
els ancoratges precisos de les canonades mitjancant formigd armat o abracadores
metal*liques o blocs de formigd suficientment cimentats en terreny ferm.

5.2.7.-Obres de fabrica.

Les obres de fabrica necessaries per allotjament de valvules, ventoses i d'altres elements es
constituiran amb les dimensions adequades per facil manipulacié dels esmentats elements.
Es protegiran amb les tapes adequades de facil maneig i de resisténcia apropiada al lloc de
la seva ubicacio.

Es disposaran de tal forma que no sigui necessaria la seva demolicio per la substitucié de
tubs, peces i altres elements. Totes hauran de tenir I'adequat desguas, o almenys, contaran
amb pendent a la solera i llocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'eixugament.

Es posara especial atencid a la collocacié dels marcs, tapes i reixes de forma que
I'anivellacié dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats.

5.2.8.-Encofrats, calgats i cintres.

Definim com a encofrat I'element destinat a I'emmotllat "in situ" de formigons. Pot ésser
recuperable o perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigd.

Les cintres i encofrats, aixi com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou
resisténcia i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
carregues ifo accions de qualsevol mena que shi puguin produir a sobre com a
consequiéncia del procés del formigo i especialment a les accions degudes a la compactacié
de la massa.

Els limits maxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil*limetres pels moviments
locals i a la mil-lésima de la llum pels de conjunt.

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldra disposar de I'encofrat, de
manera que un cop desencofrada i carregada la peca, aquesta presenti una lleugera
contrafletxa (de I'ordre de mil-lésim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable.

Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir pérdues apreciables de lletada
donada la manera de compactacié prevista.
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Les superficies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigd.
Per facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldra disposar d'obertures
provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents.

Sempre que calgui i a fi d'evitar la formacié de fissures als paraments de les peces, seran
preses les oportunes mesures perqué els encofrats no impedeixin la lliure retraccié del
formigo.

Caldra humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua continguda al
formigo. D'altra banda, caldra disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure
entumiment sense perill que s'hi originin esforgos o deformacions anormals.

El Contractista adoptara les mesures necessaries perque les arestes vives del formigo
resultin ben acabades i per aix0 col*locarg, si cal, angulars metal‘lics a les arestes exteriors
de Il'encofrat o bé emprara un altre procediment similar en eficacia. Tanmateix, la Direccié
d'Obra podra autoritzar la utilitzacié de matavius per aixamfranar les esmentades arestes.
No hi seran tolerades imperfeccions de més de cinc mil-limetres (5 mm.) a les linies de les
arestes.

Quan s'encofrin elements de gran alcaria i petit gruix en que s'hagi de posar el formigd d'un
cop, caldra preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient
dimensid per permetre des d'aquestes la compactacié del formigd. Aquestes obertures
seran disposades a una distancia vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es
tancaran quan el formigd arribi en aquesta alcaria.

Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran
de manera que no quedi cap element metal*lic embegut dins del formigd en una distancia
menor de 25 mm. de la superficie del parament.

Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de
ciment.

No sera permeés I'Gs de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intranscendents
de I'obra.

Alli a on el seu Us sigui permes, un cop enretirats els encofrats, es tallaran els filferros a
una distancia minima de 25 mm. de la superficie del formigo, picara aquesta, si cal, i
omplira posteriorment els forats resultants amb morter de ciment.
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En cap cas sera permés I'Us de separadors de fusta.

En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzara del
fet de que les mesures adoptades no perjudiquin l'estancament d'aquelles.

Per tal de facilitar la separacio de les peces que constitueixen els encofrats, es podra fer Us
de desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no
hauran de contenir substancies perjudicials pel formigo.

Igualment Util resulta sovint I'amidament de fletxes durant el descintrat de certs elements,
com a index per decidir si cal o no continuar I'operacid i, fins i tot, si convé o no disposar
assajos de carrega de l'estructura.

Cridem I'atencid sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resisténcia sind
també el seu modul de deformacid hi presenta un valor reduit, cosa que té una gran
influéncia a les possibles deformacions resultants.

5.2.9.-Desencofrat i descintrat.

Tant els diferents elements que constitueixen I'encofrat (costers, fons, etc.) com els calcats
i cintres, seran retirats sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, i es recomana que
quan els elements siguin de certa importancia, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o
d'altres dispositius analegs per tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports.

Les operacions anteriors no s'hauran de fer fins que el formigd hagi assolit la resisténcia
necessaria per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforcos
als quals estara sotmes durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que la
seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a I'obra en servei.

Es posara especial atencid en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les
juntures de retraccio o dilatacio, aixi com de les articulacions si n'hi hagués.

5.2.10.-Obres de formigd en pasta o armat.

Definim com a obres de formigd en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a
material fonamental el formigd reforcat amb armadures d'acer que col*laboren amb el
formigo per resistir els esforcos.
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Per al transport del formigd seran emprats procediments adequats perqué la pasta arribi al
lloc de col'locacié sense experimentar variacié sensible de les caracteristiques que tenia
recent amassada, és a dir, sense presentar disgregacid, intrusié de cossos estranys, canvis
apreciables al contingut d'aigua, etc. Especialment caldra tenir cura de que les pastes no
arribin a assecar-se tant que impedeixin o dificultin l'adequada posada a l'obra i
compactacio.

Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejara amb cura el
material de transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant.

L'execucio de les obres de formigd en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions
seguents:

5.2.10.1.-Preparacio del tall.

Abans d'abocar el formigd fresc sobre la roca o sol per fonament o sobre la tongada inferior
de formigd endurit, es netejaran les superficies fins i tot amb raig d'aigua i aire a pressio, i
seran eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat.

Préviament a posar el formigd en un tall, la Direccié d'Obra podra comprovar la qualitat
dels encofrats, cosa que podra originar la rectificacié o refor¢ d'aquests si al seu judici no
tenen prou qualitat, determinacio o resistencia.

La Direcci6 d'Obra també podra comprovar que les barres de les armadures es fixin entre si
mitjancant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distancia de I'encofrat de manera
que hi quedi impedit tot moviment d'aquelles durant I'abocament i compactacié del formigd
i que permeti a aquest envoltar les barres sense deixar-hi buits. Aquestes operacions
s’hauran d'extremar amb els bastiments dels suports i armadures de les plaques, lloses o
voladissos, per tal d'evitar-ne el descens.

No obstant aix0, aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del
Contractista en quant a la qualitat de I'obra resultant.

Préviament a la col*locacié a sabates i fons de fonaments, es recobrira el terreny amb una
capa de formigd HM-20/P/20/IIa de 0,10 m. de gruix minim per a neteja i igualacio i
s'haura d'evitar que caigui terra sobre aquella o durant la seglient capa de formigé.
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Per iniciar el formigonat d'un tall, caldra saturar d'aigua la capa superficial de la tongada
anterior i mantenir humits els encofrats.

5.2.10.2.-Posta en obra del formigé.

No es comencara el formigonat fins que la Direccid d'Obra doni la seva aprovacié a les
armadures i encofrats.

Com a norma general, no pot transcorrer més d'una hora entre la fabricacio del formigd i la
posta en obra i compactacié del mateix. En cap dels casos es permetra la posta en obra de
masses que presentin un principi d'enduriment, segregacio o dessecacio.

No hi estara permés I'abocament lliure del formigd des d'altures superiors a dos metres i
mig (2,5 m.) i sera prohibit de llencar-lo amb la pala a gran distancia, distribuint-lo amb
rampins, fer-lo avancar més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o col*locar-lo a capes o
tongades el gruix de les qual sigui superior al que permeti una compactacié completa de la
pasta.

Tampoc no sera permeés |'Us de canaletes i trompes per al transport i abocament del
formigd, salvat que la Direccié de I'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars.

5.2.10.3.-Compactacio del formiga.

Salvat els casos especials la compactacié del formigé es fara sempre per vibracid de
manera que hi siguin eliminats els buits i possibles cuqueres, sobre tot als fons i paraments
dels encofrats, especialment als vértex i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la
pasta sense que s'hi arribi a produir segregacio.

Caldra perllongar el procés de compactacié fins que la pasta reflueixi a la superficie.

La freqliéncia de treball dels vibradors interns a emprar haura d'ésser superior a sis mil
cicles per minut. Aquests aparells hauran de submergir-se rapidament i profundament en la
pasta i s'haura de tenir cura de retirar I'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es
tiri el formigd per tongades, sera convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri
a la capa adjacent i es procurara mantenir I'aparell en posici6 vertical o bé lleugerament
inclinat.
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En cas de que siguin emprats vibradors de superficie, la freqiéncia de treball d'aquests,
haura d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut.

Els valors optims tant de la duracié del vibratge com de la distancia entre els successius
punts de la immersid, depenent de la consisténcia de la pasta, de la forma i dimensions de
la pecga i del tipus de vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de
validesa general. Com a orientacié s'indica que la distancia entre punts d'immersié ha
d'ésser l'adequada per produir a tota la superficie de la pasta vibrada una humectacié
brillant, essent preferible de vibrar a molts punts per poc temps que vibrar a pocs punts
més perllongadament.

Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, caldra reduir el
ritme del formigonat, o bé el Contractista procedira a una compactacié per piconat aplicat
amb barra suficient per acabar I'element que s'esta fent, i no es podra iniciar el formigonat
d'altres elements mentre no s’hagin reparat o substituit els vibradors avariats.

5.2.10.4.-Juntures del formigonat.

Les juntures del formigonat no previstes als planols seran situades en direccié el més
normal possible a la de les tensions de compressié i alli on el seu efecte sigui menys
perjudicial, a fi d'allunyar-les de les zones en qué l'armadura estigui sotmesa a fortes
traccions. Si el pla d'una juntura resultés mal orientat, caldria destruir la part de formigd
que fos necessari d'eliminar per tal de donar a la superficie la direccié apropiada.

Abans de posar-hi el formigd es netejara la juntura de tota bruticia o arid que hi hagi
quedat solta i retirara la capa superficial de morter de manera que restin els arids al
descobert. Per aix0 aconsellem d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el
formigo es trobi més o menys endurit i també es podra emprar, en aquest darrer cas, un
raig d'aigua i aire. Es prohibeix expressament I'is de productes corrosius en la neteja de
juntures.

Un cop feta I'operaci6 de neteja, caldra humectar la superficie de la juntura sense arribar a
entollar-la abans d'abocar-hi el nou formigo.

Es prohibeix de formigonar directament o contra superficie de formigd que hagi patit els
efectes de les glacades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar préviament les parts danyades
pel gel.
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En qualsevol cas i tenint en compte I'assenyalat anteriorment, el Contractista proposara a la
Direccid de I'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposicié i forma de les juntures entre
tongades o de limitacié de tall que cregui necessaries per a la correcta execucié de les
diferents obres i estructures previstes amb prou antelacié a la data en qué estigui previst
de realitzar els treballs, aquesta antelacid no sera mai inferior a quinze dies (15 d.).

No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran
adoptades les precaucions necessaries, especialment per assegurar la transmissié d'aquests
esforcos com ara el dentat de la superficie de la juntura o disposicio i si per causes de forca
major quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposara el formigonat fins
aleshores col*locat d'acord amb I'assenyalat a apartats anteriors.

5.2.10.5.-Cura del formigé.

Durant el primer periode d'enduriment, es sotmetra el formigd a un procés de cura, el qual
es perllongara al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions
climatologiques.

Com a terme mitja, resulta convenient de perllongar l'anterior procés durant set dies i
s'haura d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients
secs i calorosos. Quan les superficies de les peces hagin d'estar en contacte amb aiglies o
filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar el citat termini de set
dies en un 50% si més no.

La cura podra fer-se mantenint humides les superficies dels elements de formigd mitjancant
reg directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haura
de posseir les qualitats exigides a les instruccions EHE.

Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigé amb sacs, sorra, palla o
d'altres materials analegs i mantenir-lo humit mitjancant regs sovintejats. En aquests casos,
cal prestar la maxima atencié al fet que aquests materials siguin capacos de retenir la
humitat i estiguin exempts de sals solubles, mateéria organica (restes de sucre als sacs, palla
en descomposicio, etc.) o altres substancies que dissoltes i arrossegades per l'aigua, puguin
alterar el procés de prendre's i primer enduriment de la superficie del formigo.

La cura per aportacié d'humitat podra ésser substituida per la proteccié de les superficies
mitjancant recobriments de plastics o altres tractaments adequats, sempre que aquests
metodes especialment al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi
necessaries per aconseguir durant el primer periode d'enduriment, la retencié de la humitat
inicial de la pasta.
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5.2.10.6.-Acabat del formigo.

Les superficies de formigé hauran de quedar acabades de manera que presentin bon
aspecte sense defectes ni rugositats.

Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picara i ompliran
aquests amb morter del mateix color i qualitat que el formigo.

A les superficies no encofrades, I'acabat es fara amb el morter del propi formigd. En cap
cas sera permesa l'addicié d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no sera permes
d'augmentar la dosificacié a les masses finals del formigo.

5.2.10.7.-Prevencio i proteccio contra accions fisiques i quimiques.

Sempre que el formigd hagi d'estar sotmés a accions fisiques o quimiques que, per la seva
naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades a I'execucié de I'obra
les mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al minim.

En el formigd haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions fisiques
I'atac quimic, sind també la corrosié que pugui afectar les armadures metal.liques, i per
tant, haurem de prestar especial atencio als recobriments de les armadures principals i
estreps.

En funcid dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les
armadures seran els seglients:

a) Per a estructures no sotmeses al contacte de I'aigua residual: 3 cm.

b) Per a estructures sotmeses al contacte de I'aigua residual: 5 cm.

En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes i
impermeables.

El Contractista, per aconseguir una major homogeneitat, compacitat, impermeabilitat,
capacitat de treball, etc., dels formigons i morters, podra sol-licitar de la Direcci6 de I'Obra
la utilitzacié d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucciéo EHE, essent
opcional per aquesta l'autoritzacié corresponent.
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L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direccio de I'Obra es
fara per quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricacié de formigons i morters mesurats
abans d'emprar-los.

No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superficies
de formigd en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes.

Aixi mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o
reparar les obres en que hi hagi defectes.

5.2.10.8.-Formigonat en temps plujés.

En temps plujos no es podra formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat
del formigo.

5.2.10.9.-Formigonat en fred.

En general, sera suspes el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre de les
quaranta-vuit hores segiients pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus
Celsius (00).

En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formigd en temps de gelades, caldra
adoptar les mesures necessaries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el
formigé i primer enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els
elements corresponents ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques
resistents del material.

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar la citada
pérdua de resisténcia, es faran els assajos d'informacié (vegeu Instruccié EHE) necessaris
per tal de conéixer la resisténcia realment assolida i seran adoptades, donat el cas, les
mesures oportunes.

Si la necessitat de fer formigé en aquestes condicions partis del Contractista, les despeses i
problemes de tota mena que aix0 originés serien per compte i risc del Contractista.
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5.2.10.10.-Formigonat en temps calords.

Quan es faci el formigd en temps calords, seran adoptades les mesures oportunes per
evitar una evaporacié sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la
col*locacié del formigd.

En presencia de temperatures elevades i vent sera necessari mantenir permanentment
humides les superficies de formigd durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions
especials aprovades per la Direccié d'Obra, per tal d'evitar la dessecacid de la pasta durant
el seu procés de prendre's i primer enduriment.

Si la temperatura ambient és superior a 40° C, sera suspes el formigonat salvat autoritzacié
expressa de la Direccié d'Obra.

5.3.-XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.

5.3.1.-Situacio de la xarxa.

La xarxa d'abastament anira situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el
seu defecte, en terrenys de domini public legalment utilitzables i que siguin accessibles de
forma permanent.

En tot moment es mantindra una distancia suficient entre la xarxa d'aigua i els altres
serveis, segons la taula que s'exposa a continuacio:
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NORMATIVA O DISTANCIA ENTRE LES CANALITZACIONS D'AIGUA I LA RESTA DE SERVEIS (COTES EN CM.)
RECOMANACIO
ELECTRICITAT GAS SANEJAMENT TELECOMUNICAC.
.Baixa tensid Alta tensio Baixa i mitja pressio ..Alta pressio + [ + [
+ Il + Il + [l + Il
Reglament electrotécnic de 20 20
baixa tensid.
Reglament de xarxes i escomeses 10 20 20 40
de gas.
Plec de Prescripcions Técniques 100 100
per a canonades d'abastament @3 @3
d'aigua MOPT.
Normativa per a xarxes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 30 30
distribucié aigua potable (1) 2 (1) ) 1) ) (1) ) 1) (1) )
(AKAS)
Norma tecnologica  de 20 30 50 50 50-60 30
l'edificacié KTE-IFA 3) 3) 3) 3) 3) 3)
Futura normativa europea 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40
4) 4) (4) (4) 4) (4)

o
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Nomenclatura: + ..., Encreuament
[..... Paral‘lel

((0)] En obres de poca importancia i casos justificables: 50 cm.

(D) L'encreuament sera tan perpendicular com es pugui.

@) Fa referéncia a la separaci6 en planta.

3) Fa referéncia a distancies horitzontals i verticals.

@) En punts molt conflictius, aquesta distancia podra ser de 20 cm.

5.3.2.-Disseny de la xarxa.

En les xarxes de distribucié d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada:

Artéries: Les de major diametre, transporten I'aigua des de I'alimentacio i la seva principal
funcio és de conduccio. Es procurara evitar efectuar preses en les esmentades arteries.

Xarxa secundaria: Transporten l'aigua des de les artéries a les canonades de distribucid.

No esta permes, salvat excepcions degudament justificades, l'execucidé d'escomeses
individualitzades a aquests dos tipus de canonades.

Canonades de Distribucio: Condueixen l'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts
de consum.

La xarxa es dissenyara seguint el tracat viari o espais publics no edificables. Els trams i les
escomeses seran el més rectes possible.

Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de forca major. S'instal*laran
conduccions en ambdues voreres per evitar excessius encreuaments en la calgada. Quan
s'hagi d'efectuar un encreuament de calcada es protegira suficientment de les accions del
transit.

Es procurara que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribucio
siguin del tipus MALLADA per tres motius:

S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme.
S'incrementa la garantia de servei.
S'eviten els finals de canonada (focus de contaminaci).
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S'admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de forca major.

En general no s'instal*laran canonades de distribuci® amb una sola alimentacid. Només
s'instal*laran en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de
300 m. ni abasteixi a més de 200 vivendes.

5.3.3.-Diametre nominal.

El diametre nominal (DN) és un nUmero convencional de designacié que serveix per
classificar per dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon
al diametre interior teoric en mil-limetres, sense tenir en compte les tolerancies. Pels tubs
de plastic, el diametre nominal correspon a I'exterior tedric en mil*limetres sense tenir en
compte les tolerancies.

5.3.4.-Tubs i peces de la xarxa d'abastament.

Les superficies de rodadura, de friccid o contacte, guies, anells, eixos, pinyons,
engranatges, etc., dels mecanismes estaran convencionalment tragats, fabricats i instal'lats,
de forma que millorin de manera perfecta la posici6 i estanquitat dels drgans mobils o fixes,
i que posseeixin al mateix temps un funcionament suau, precis, sensible i sense fallades
dels aparells.

Totes les peces constructives de mecanismes, (claus, valvules, juntes mecaniques, etc.),
per un mateix diametre nominal i pressid normalitzada, hauran de ser rigorosament
intercanviables. Amb aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces s’haura de realitzar a
fabrica emprant plantilles de precisi6 i mitjans adequats.

Tots els elements de la conduccié hauran de resistir sense danys a tots els esforcos que
estiguin obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no
produint-se cap alteracid en les caracteristiques fisiques, quimiques bacteriologiques i
organoléeptiques de les aiglies, tenint en compte el temps i els tractaments fisicoquimics als
quals hagin pogut ser sotmeses.

5.3.5.-Unions entre canonades de polietilé i canonades accessoris.

La unié entre les barres de canonades de polietile o la unié entre accessoris de polietilé o
accessori-canonada es realitzaran mitjangant sistema de soldadura a testa o amb
maniguets electrosoldables.
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Unions mitjancant soldadura.

S'utilitzaran per a la uni6é de canonades de polietile de mitja o d'alta intensitat, bé entre ells
o amb diferents accessoris.

Es basa en I'aplicacié d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusié de les superficies
a unir. Els métodes de soldadura al tope, amb embocadura i electrofusio son diferents.

Cadascun d'aquests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar
les instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de
diferent marca al poder tenir diferent index de fluidesa, la qual cosa podria afectar la
compatibilitat de la soldadura.

Aquesta técnica s'utilitza en la unié de tubs de polietile d'alta o mitja densitat, no requerint
I'is de maniguets especials, ni material d'aportacié. Basicament la unié es produeix per
escalfament dels extrems dels tubs mitjangant una placa plana préviament escalfada, i
mantenint-los posteriorment junts sota pressio controlada. El métode és adequat per a
canonades i accessoris de tots els diametres. Es necessari l'equip convenient per a
assegurar el correcte alineament i l'aplicacié de la pressié quan s'usin canonades de
diametre major de 50 mm.

El métode d'unio es realitza en tres fases:

1a. Preparacio de les superficies.

Comprovar que les superficies d'acoblament que seran unides estan alineades i
lliures d'imperfeccions. Normalment la maquina usada per a subjectar els extrems
de la canonada, inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a
esquadra.

2a. Escalfament de superficies.

Assegurar-se préviament que la superficie de la placa escalfada esta neta i
mantenir-la a una temperatura de 210 °C +- 10°C.

Mantenir les superficies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi
una rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferéncia. A continuacio
s'anul*lara la pressié mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps
determinat.
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3a. Soldadura.

Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressio d'1,5 a 2 Kg/cm?.
Mantenir la pressio fins que l'area d'unié s'ha refredat suficientment.
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Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la
técnica de ELECTROFUSIO, que s'utilitza en la uni6é de canonada de polietilé d'alta o mitja
densitat. S'utilitzen accessoris de polietile especials anomenats maniguets electrosoldables
que en l'interior de la seva embocadura s'allotja una resisténcia eléctrica, que es connecta a
l'equip eléctric adequat per a realitzar la fusid, després de la introduccié del tub en el seu
interior. S'observaran rigorosament les indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre
temperatures i temps de escalfament, doncs aquestos varien en funcidé del diametre i
I'accessori.

Es el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervencié de l'operari, encara que
potser sigui possiblement el més car.

V.2.) Instal'lacio.

Les caracteristiques del polietilé incideixen de forma favorable en la instal‘lacid, essent
aquestes molt facils de realitzar i al mateix temps economiques.

Aixi, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix modul d'elasticitat permeten el
subministrament en rotllos de gran longitud i tot i aixi facilment manejable, en canonades
de fins 90 mm. de diametre com a fabricacions normals, i sobre bobines en diametres
superiors. Aix0 permet realitzar rapides esteses amb un minim nombre d'elements d'unid.

Encara que de forma no tan acusada els diametres majors, que son fabricats en barres per
limitacions de transports, ofereixen aixi mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud
que redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves
caracteristiques de poc pes i manejabilitat.

Per una altra part, les canonades de polietile es poden emmagatzemar i instal'lar a la
intempérie, doncs estan degudament protegides de I'accié dels raig ultraviolats solar, per
I'addicié de negre de carboni en quantitat i dispersié normalitzades.

5.3.6.-Valvules.

La forma d'utilitzacié de valvules és la segiient:

Valvules de seccionament (xarxa distribucio).
DN < 300 mm. Valvula de comporta.
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Valvules de regulacio (arteries).
DN > 300 mm. Valvula de papallona.

Espites (escomeses).

- 22": Valvula de comporta.

- 2", Valvula angular de llauto.
- 1%»": Valvula angular de llautd.
- 1" Valvula angular de llautd.

En general, les valvules de seccionament de comporta s'instal*laran soterrades amb eix de
maniobra i trampillo.

En tots els casos, les de papallona i les de descarrega de les canonades, requeriran de la
construccié d'un pericd de les dimensions adequades.

Totes les valvules s'hauran d'instal’lar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectui
mitjancant plomada.

Les valvules portaran en el volant o en una altra part clarament visible per qui les ha
d'accionar, un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les valvules de
DN igual o superior a 300 mm. aniran proveides a més a més d'indicador de recorregut
d'obertura.

Valvules de seccionament.

Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot
quedar fora de servei.

No s'utilitzaran valvules de comporta en diametres superiors a 300 mm.

Es recomana la seva instal*laci6 de tal manera que els sectors de distribucié que s'aillin amb
la seva maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribucid, 200 m. en
xarxa secundaria i 500 m. en artéries.

Es col*locaran valvules de seccionament a la sortida de I'empelt de totes les "Tes" existents
en la xarxa de distribucid.
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Es recomanable col*locar, juntament amb la valvula de seccionament, una boca d'aire o
una descarrega segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir
de @ 300 mm. la instal-lacié de boca o descarrega sera obligatoria.

Valvules de regulacio.

S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explicitament, no s'instal*laran les
de comporta.

En el moment de la inspeccid, es verificara que el pericd estigui net i permeti la facil
maniobra.

Valvules de descarrega.

Es procurara que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjancant valvules de
seccionament, disposin d'una descarrega en el punt més baix. Aquesta mida sera
obligatoria en canonades a partir de @ 300 mm.

Les descarregues s'instal’laran, en la mesura del possible, junt amb la valvula de
seccionament del punt més baix del sector de la xarxa que s'ailla. Han de permetre el
buidatge total de la canonada.

Es procurara que la distribuci6é i nimero de valvules de seccionament siguin els adequats
per poder realitzar combinacions de descarrega d'un sol tram sense afectar el servei de la
resta de trams.

Les valvules de descarrega s'instal'laran en pericd, segons el model d'instal’lacié
corresponent als detalls tipus.

Totes les descarregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram
0 a llocs en que el desguas no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de
clavegueram s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament del citat
clavegueram.

Periddicament es comprovara que la valvula de la descarrega estigui ben tancada i que en
cas d'obertura el desguas sigui correcte sense senyal d'obstruccié o fuites en la conduccio.
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Diametres.

Els diametres minims de les descarregues seran els segiients:

DIAMETRE CANONADA | DIAMETRE DESCARREGA
mm. mm.

Fins 100 65

De 150 a 300 100

De 400 a 500 150

A partir de 500 200

Valvules reductores de pressio.

Es col*locaran de forma que es puguin substituir sense haver de tallar la canonada.

A I'entrada del regulador de pressid es col*locara un filtre per evitar diposits en el regulador
que dificulten molt el seu bon funcionament.

Abans i després del regulador de pressid es preveuran preses fixes de pressid amb la
finalitat de poder comprovar el seu funcionament en tot moment.

Es dotara al regulador d'un by-pass amb el corresponent joc de valvules que permetin en
cas necessari, aillar-lo de la xarxa. El diametre d'aquest by-pass sera d'un diametre menor
al de la canonada instal*lada pero suficient per assegurar el subministrament de la zona a
abastir.

El regulador de pressid s'ubicara en un pericd rectangular el suficientment ampli per
permetre la seva maniobra, comprovacid i inclis substitucidé sense haver de trencar
paviment. Aquest perico estara lliscat i si es possible dotat de desguas o almenys de
drenatge. La tapa no sobresortira de la rasant del carrer.

S'evitara la seva instal'lacié en calcada, pero si és necessari, la tapa sera de fundicid amb
gruix suficient per garantir el transit pesat D-400 segons Norma EN-124.
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5.3.7.-Ventoses.

S’instal’laran amb la finalitat de facilitar I'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una
canonada. No obstant es procurara que la purga de la xarxa ho sigui a través de les
escomeses, i només es col'locaran ventoses en els casos degudament justificats.

Haura d'instal*lar-se una valvula que permeti el seu aillament de la xarxa, en cas de que
sigui necessari.

Les ventoses s'ubicaran en un pericd de registre de dimensions variables en funcié del tipus
utilitzat. La tapa de la mateixa disposara d'orificis per I'entrada o sortida d'aire.

El dimensionament d'aquestes ventoses haura de realitzar-se en funcid de les
caracteristiques de la conduccié projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa
escollit.

Es comprovara anualment la seva estanquitat a l'estar en servei la canonada i, si és
possible interrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu
buidatge.

5.3.8.-Hidrants.

La ubicacio dels hidrants sera indicada pel servei d'Enginyeria de I'Ajuntament segons el Pla
Director d"Hidrants.(en el cas d'existir) i en tots els casos es connectaran a canonades de
diametre interior superior a 100 mm. (fins la connexié amb les artéries d'abastament).

Disposaran de valvula de tanca de tipus comporta.

5.3.9.-Bogues de reg.

Les boques de reg seran del tipus "GIAC, S.A.". La derivacié de la canonada es realitzara
mitjancant collari de presa amb Stop de 114".

Aquestes boques instal'lades a la xarxa de distribucid s'utilitzaran exclusivament per la
neteja de carrers, i se'n projectaran les minimes indispensables.
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Pel reg de zones verdes es disposara de derivaci6 amb comptador independent, i un
diametre que sera funcié del ndmero de boques o aspersors a instal'lar i la seva
simultaneitat.

5.3.10.-Neteja de les canonades.

Durant l'execucid de I'obra es tindra en compte I'eliminacié de residus en les canonades.

La neteja prévia a la posta en servei de la xarxa es fara per sectors, mitjancant el
tancament de les valvules de seccionament adequades.

S'obriran les descarregues del sector aillat i es fara circular I'aigua alternativament a través
de cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de
circulacio es recomana que no sobrepassi d'1 m/seg.

En els casos que aixi ho requereixin, es realitzara una desinfeccid amb introduccié de clor
estant la xarxa plena d'aigua, aillada i amb les descarregues tancades. Al cap de 24 hores la
quantitat de clor residual en el punt més allunyat de la introduccié haura de superar els 10
mg/l. En el cas de no ser aixi procedira a una nova introduccié de clor. Shaura de tenir
cura per prevenir que la solucid concentrada de clor de la canonada que esta essent
tractada no s'introdueixi en les canonades de distribucié d'aigua potable en servei.

Un cop efectuada la desinfeccid, s'obriran les descarregues i es fara circular de nou l'aigua
fins que s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/I.

L'operacid de buidatge i extraccio de l'aigua dels tubs després de que es completi la prova
hidrostatica i la desinfeccié, haura de ser autoritzada per la Direcci6 d'Obra.

Amb aquesta finalitat, la xarxa disposara de les valvules i desguassos necessaris, no només
per I'explotacio, sind per facilitar aquestes operacions.

S'haura de tenir en compte el disposat en la Norma AWWA C651-86.
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5.3.11.-Prova de pressié interior.

Per a la realitzacié d'aquesta prova, el contractista proporcionara tots els elements precisos
per efectuar-la, aixi com el personal necessari; GIAC, S.A. podra subministrar els
manometres o0 equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar els
subministraments pel contractista.

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedira a proves parcials de pressid
interna per trams de longitud fixada per la Direccié d'Obra. Es recomana que aquests trams
no tinguin en cap cas longitud superior als 400 m., i que les diferéncies de pressio en els
seus extrems deguda a les diferéncies de cotes topografiques no excedeixi del 10% de la
pressid de prova establerta.

Abans de comencar la prova han d'estar col‘locats en la seva posicid definitiva tots els
accessoris de la conduccid. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes
descobertes, aixi com tots els punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega,
derivacions, etc...

Es comencara per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots
els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i
successivament de baix cap a dalt un cop s'hagi comprovat que no existeix aire en la
conduccio. Si fos possible es donara entrada a I'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es
facilita I'expulsio de l'aire per la part alta. Si aixd no fos possible, l'omplert es fara encara
més lentament per evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col*locara
una aixeta de purga per expulsié de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram,
objecte de la prova, es trobi comunicat en la forma deguda.

La bomba per la pressio hidraulica podra ser manual o mecanica, pero en aquest Ultim cas
haura d'estar prevista de claus de descarrega o elements apropiats per poder regular
l'augment de pressid. Es col'locara en el punt més baix de la canonada que s'assajara i
estara prevista de dos manometres, dels quals un sera proporcionat o préviament
comprovat per GIAC, S.A.

Els punts extrems del tram que es vol provar es tancaran convenientment amb peces
especials que s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser
facilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovara
amb molt de compte que les claus intermédies en el tram en prova, d'existir, es troben
totalment obertes. Els canvis de direccid, peces especials, etc., hauran d'estar ancorats i les
seves fabriques amb la resisténcia deguda.
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La pressio interior de prova en rasa de la canonada sera tal que s'aconsegueixi en el punt
més baix del tram en prova una pressi6 de 14 Kg/cm2, salvat indicacid contraria del
personal técnic de GIAC, S.A. que assisteixi a la prova. La pressio es fara pujar lentament de
manera que l'increment de la mateixa no superi un quilogram per centimetre quadrat i
minut.

Un cop obtinguda la pressid, es parara durant trenta minuts, i es considerara satisfactori
quan durant aquest temps el manometre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de p
cinquens ( p/5 ) essent p la pressi6 de prova en rasa en quilograms per centimetre
quadrat. Quan el descens del mandmetre sigui superior, es corregiran els defectes
observats, repassant les juntes que perdin aigua, canviant si és precis algun tub, de forma
que al final s'aconsegueixi que el descens de pressid no sobrepassi la magnitud indicada.

Dins de la pérdua admissible, s'intentara localitzar i eliminar la causa de pérdua de pressio
de prova.

Es recomanable, préviament a la prova de pressid, tenir la canonada plena d'aigua,
almenys vint-i-quatre (24) hores, donat que I'ajust d'unions i juntes provoca una pérdua de
pressid inicial que no suposa en absolut defectes en els materials o en l'execucié de les
obres.

Si durant les proves de pressio, i en preséncia del personal de GIAC, S.A., es produissin
trencaments de canonada que arribessin al 6% dels tubs assajats, no essent aquests
trencaments, a judici del personal de GIAC,S.A., imputables a errades en els ancoratges, es
podra demanar la substitucid de la canonada instal'lada i el lot complet del que formi
part.

Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjara tot el lot del que formen
part.

5.3.12.-Prova d'estanqueitat.

Després d'haver completat satisfactoriament la prova de pressio interior haura de realitzar-
se la d'estanquitat.

La pressid de prova d'estanqueitat sera la maxima estatica que existeixi en el tram de la
canonada objecte de la prova.
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La pérdua es defineix com la quantitat d'aigua que s’ha de subministrar al tram de
canonada en prova mitjancant un bombi tarat, de forma que es mantingui la pressié de
prova d'estanqueitat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver expulsat l'aire.

La duraci6 de la prova d'estanqueitat sera de dos hores, i la pérdua en aquest temps sera
inferior al valor donat per la formula:

V=KLD
En la qual:

V= pérdua total en la prova, en litres.

L= longitud del tram objecte de la prova, en metres.

D= diametre interior, en metres.

K= coeficient depenent del material.

Segons la seguient taula:

28 Ve o Y PP SPR K= 0,300
o) i S L I D 1= | K= 0,350
De totes formes, qualsevol perdua fixada, si son sobrepassades, el contractista, al seu

carrec, repassara totes les juntes i tubs defectuosos; aixi mateix, esta obligat a reparar
qualsevol pérdua d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a I'admissible.

5.3.13.-Recepcid de subxarxes alienes.

Mentre no siguin rebudes les subxarxes per GIAC,S.A., l'abastament a les propies obres
de construccié de vivendes, industries, etc, Unicament podra realitzar-se a través del
provisional d'obra.

Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haura
d'efectuar la prova de pressid interior a la qual haura d'assistir personal técnic qualificat
de GIAC, S.A., que haura d'haver estat avisat amb la suficient antelacid. L'esmentat
personal verificara aixi mateix que les instal*lacions s'han dut a terme segons les condicions
de GIAC, S.A. per instal*lacio.
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Abans de l'acceptacié definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements
accessibles (valvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal*lacié
aixi com la idoneitat dels pericons en que estiguin allotjats. Amb la xarxa tancada pero en
carrega a pressio estatica, es comprovara I'abséncia de fuites en els elements assenyalats.
Qualsevol fuita detectada ha de ser reparada.

Amb la xarxa aillada pero amb l'aigua en circulacié es comprovaran les descarregues.

Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels
hidrants aixi com la seva pressi6 residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En
qualsevol cas, han de complir-se les condicions del Projecte.

5.3.14.-Posta en servei i connexio a la xarxa general.

Un cop realitzats tots els passos previs indicats als punts anteriors com les proves de
pressio, pressa de mides, etc, es podra realitzar la connexié de les noves xarxes a la xarxa
existent. Per aguesta connexid cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotacié de
GIAC,S.A. per coordinar la connexid. Es pactara el dia de realitzacid i GIAC, S.A.
proporcionara el suport necessari i realitzara la tancada d'aigua necessaria per deixar la
conduccié a connectar aillada i sense aigua avisant amb anterioritat suficient als abonats
afectats.

Posta en carrega.

Pel punt més baix de la xarxa, en connexié amb la xarxa general o grups de pressio, es
procedira al seu omplert. Totes les valvules de seccionament excepte una, i les
descarregues estaran tancades. Les boques d'aire estaran obertes per facilitar la sortida de
l'aire contingut a la canonada. La velocitat de l'aigua sera petita per facilitar I'expulsié de
l'aire. Quan la boca d'aire més alta ja no doni aire i si aigua s'haura completat I'omplert de la
xarxa. Al tancar la boca d'aire la xarxa arribara a la pressio estatica de servei.

Connexio a altres subxarxes.

En el cas que s’hagin de connectar dos subxarxes, es posaran en carrega independentment
cadascuna i una vegada efectuat s'obrira una valvula de comunicacid per igualar pressions.
Posteriorment, s'obriran les altres valvules de connexio.
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5.4.1.-Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable.

S'entén per escomesa la canonada que enllaca la instal'lacié general de l'interior de
l'immoble amb la canonada de la xarxa de distribuci.

En general, les caracteristiques dels materials i la forma d'execucié compliran l'establert en
les "Normes basiques per les Instal'lacions Interiors de Subministrament d'Aigua" (B.O.E.
13-01-1976).

5.4.2.-Grups de sobreelevacio.

El subministrament directe d'aigua per la pressio de la xarxa queda garantit, en general, pel
subministrament, per tots els abastaments I'alcada dels quals a I'entrada del tub ascendent
o muntant respecte al nivell de la calgada en el lloc a on s'efectua I'escomesa sigui igual o
inferior a 15 m. (Reglament del Servei d'Abastament i Sanejament de GIAC, S.A.).

En casos especials, GIAC,S.A. comunicara l'alcada que correspongui. Els
subministraments amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell superior a l'algada
garantida hauran de disposar d'un mitja propi de sobreelevacio.

L'equip de bomba a pressi6 anira situat en la planta baixa o en el soterrani de I'edifici.

La posta en marxa o parada del grup motobomba sera comandat per un pressostat
encarregat de mantindre la pressid entre 2 valors, de manera que garanteixi el
funcionament correcte de tots els aparells instal*lats. El volum del recipient auxiliar ha de
ser tal que no es produeixin parades i postes en marxa massa freqilients que escurcaran la
vida dels mecanismes.

Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada d'aigua
de subministrament. Si la instal-lacié interior requereix una pressi6 més elevada que la
disponible a la xarxa de GIAC, S.A., l'abonat haura d'augmentar-la per mitja d'una
instal*lacié de bombeig alimentada des d'un diposit.
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5.4.3.-Dispositius per impedir el retorn.

Totes les escomeses de distribucié d'aigua per Us domestic s'equiparan amb una valvula de
retencio. Totes les escomeses de distribucid d'aigua que no estiguin designades
exclusivament a necessitats domestiques, hauran d'estar previstes d'un dispositiu
antiretorn, aixi com una purga de control.

En tots els casos, les valvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la
Delegacié d'Industria i homologat per GIAC, S.A.

5.4.4.-Elements dels guals consta |'escomesa.

Una escomesa consta dels segiients elements (veure figura adjunta): D'una abracadera de
presa, muntada sobre la canonada de la xarxa de distribucio, de la que es deriva, o, en el
seu cas, d'una peca en Te.

D'una clau de registre situada a I'exterior de l'edifici juntament amb la fagana, allotjada en
un registre o portell facilment identificable, i que permetra el tancament del
subministrament. La seva maniobra sera exclusivament a carrec del subministrador o
persona autoritzada, sense que puguin manipular-la persones alienes.

D'un tros de tub acoblat a I'abragadera, mitjancant un enllag, arriba a la facana de I'edifici a
subministrar.

D'una clau de registre situada a I'exterior de I'edifici al costat de la seva facana, allotjada en
un registre o portell facilment identificable, i que permetra tancar el subministrament. La
seva maniobra sera exclusivament a carrec del subministrador o persona autoritzat, sense
que puguin manipular-la persones alienes.

D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassara el mur de
tancament de l'edifici, i accedira al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o
abonat, de manera que el tub quedi solt o permeti la lliure dilatacid, pero l'orifici haura de
quedar segellat de manera que s'asseguri la impossibilitat de penetracié de l'aigua o
humitats exteriors a l'interior de I'edifici.

Aquesta impermeabilitzacié sera realitzada pel propietari o abonat, muntant un maniguet
passamurs ajustat al diametre de 'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin
originar per deficiéncies en aquesta impermeabilitzacié sera del propietari o abonat.
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D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetra el tancament del pas de
l'aigua, per Us del propietari de Iimmoble o persona responsable. Quedara situada en
l'interior de l'immoble, al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho
permeti, allotjada en una cambra impermeabilitzada de facil accés.

Amb aquesta clau de pas acaba l'escomesa, i a la seva sortida enllaca el tub d'alimentacié
de l'edifici. El propietari o abonat tindra cura i atendra el manteniment de I'escomesa a
partir de la clau de registre, i assumira la responsabilitat de la instal-laci6 i conservaci6 del
tub d'alimentacid, al qual s’haura de col*locar sempre una valvula de retencio.

En el cas de que el subministrament s'efectui mitjancant comptador general, aquest
comptador es situara el més proxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos
€n que no pugui ser aixi, i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d‘instal*lar un tram de
canonada, al final i abans del comptador s'instal*lara una segona clau de pas.

Immediatament després del comptador es disposara d'un enllag o peca d'unié que permeti
desmuntar facilment el comptador per la seva revisid o substitucié i d'una altra clau de pas
des d'on s'inicia el tub d'alimentacio.

El conjunt descrit s'allotjara preferentment en un armari. En casos justificats, es substituira
en una cambra sota el nivell del terra.

5.4.5.-Execucio d'obra.

Es procurara instal‘lar I'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible
d'escomesa, que el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa
a transit de vehicles. El collari presa de I'escomesa situat a la canonada de la xarxa estara
situat en front a la posicié que ocupara la valvula de pas en via publica, davant de la facana
de I'abonat.

Normalment I'escomesa guanya alcada des de la profunditat en que es troba la canonada
de distribucié a la d'emplacament de la clau de registre, que és menor. Es procurara
aconseguir aquesta elevacié de forma suau, sense canvis bruscos de direccié. En el seu
recorregut, I'escomesa no creuara ni quedara per sota de cap clavegueram o desguas, ni
quedara subjecta a cap altra obra de fabrica.

L'eix del tub de I'escomesa que penetra en l'interior de l'edifici ho fara normalment a
profunditat de 35-45 cm per sota de la rasant de la vorera.
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L'orifici de pas del mur de tancament de l'edifici sera circular, i de 100-250 mm., de
diametre, segons el diametre de les escomeses.

Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions
establertes en I'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment
existent.

Un cop muntada I'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetra a l'aprovacié de GIAC, S.A.

El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzara utilitzant terra seca,
exempta d'arids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de I'excavacid,
procurant que quedin degudament calgats tots els elements de la canonada d'on es va
derivar, i de l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavacié ho permeti, es compactara el
terreny amb mitjans mecanics, procurant que aquesta compactacié no repercuteixi sobre
els elements de l'escomesa.

Es reposara el paviment en la zona afectada per I'obra, d'acord amb les normes municipals.
(Plec General de Condicions de I'Ajuntament).

El projecte de qualsevol edifici o instal'lacié que requereixi el subministrament d'aigua,
haura de contemplar I'execucid de I'escomesa ajustada a les presents especificacions.

5.4.6.-Instal‘lacié de comptadors.

L'armari destinat al comptador es construira de manera que el seu muntatge i desmuntatge
pugui realitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de I'immoble.

El lloc escollit haura de quedar facilment accessible per la seva lectura i manteniment,
deixant en tots els casos un pas lliure el suficientment ampli per transportar els comptadors
fins la via publica. El mateix s'utilitzara exclusivament com allotjament dels comptadors.

El pericé o cambra de comptadors haura de tenir un desguas directe al clavegueram, i estar
aillat de qualsevol local o instal*lacié que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua.

Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveura un espai suficient al voltant de I'equip per
poder instal*lar un sistema d'elevacié mecanic.
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Necessitat de longituds rectes aiglies amunt i aigies avall del comptador.

En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena liquida sén causa
d'errades de mesura.

Per poder considerar aquestes errades com a despreciables, s'ha de tenir en compte les
seguents recomanacions:

Els accidents que provoquen majors terboleses i, per tant, errades sén els dobles
colzes, valvules semitancades i les bombes.

S'han d'evitar les variacions brusques de la seccié de I'escomesa.
S'ha d'anar amb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments.
Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes minimes abans i després dels
racords del comptador son:
- 3D, aiglies amunt.
- 3D, aigles avall.
essent D el diametre en mil*limetres dels racords d'entrada.
Pels comptadors d'hélix, que son més sensibles a les pertorbacions de la vena liquida, es
recomana instal*lar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix diametre
D i les longituds minimes dels quals siguin:
de 5 a 10 vegades D, abans del comptador.
de 3 a 6 vegades D, després del comptador.
En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filtre, s'ha de preveure la

instal*lacid, abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui
ser facilment netejat o substituit.

Aixi mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran
diametre, d'una presa de pressid, per verificar el correcte funcionament del
subministrament i, en el seu cas, poder instal*lar un enregistrador.
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Es procurara sempre instal*lar I'escomesa seguint una linia el més recte possible, amb un
pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direccié que pugui arribar
a crear problemes de funcionament.

Un cop muntada l'escomesa es sotmetra a l'aprovacié de GIAC, S.A. Per al recobriment
de l'escomesa s'utilitzara formigd HM-20/P/20/1Ia, i pel rebliment, terra seca exempta
d'arids majors de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de l'excavacidé i procurant
que quedin degudament calcats tots els elements de la conduccié general i de I'escomesa.
Quan l'amplitud de l'excavaci6 ho permeti, es compactara el terreny amb mitjans
mecanics, procurant que aquesta compactacidé no repercuteixi sobre els elements de
l'escomesa.

Es reposara el paviment de la zona afectada per I'obra, d'acord amb les normes municipals
(Plec General de Condicions de I'Ajuntament).

El projecte de qualsevol edifici o instal'lacid que requereixi el subministrament d'aigua,
haura de contemplar I'execucié de l'escomesa ajustada a les presents especificacions.

5.7.-XARXA DE REG.

Els projectes d'urbanitzaci6 que contemplin zones enjardinades municipals hauran de
disposar de xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de
I’Ajuntament. Aquesta xarxa de reg es connectara a la xarxa de distribucié mitjancant un
trampilld de fossa ductil soterrat en vorera equipat amb valvula d'esfera i mecanisme
antiretorn (veure detall tipus corresponent). Posteriorment, GIAC, S.A. instal‘lara en el
seu interior un comptador.

Una vegada els serveis técnics de GIAC, S.A. hagin verificat la instal'lacidé i estigui
correctament executada es podra donar d‘alta la xarxa de reg. Per procedir a la seva posada
en servei i que GIAC, S.A. procedeixi al muntatge del comptador cal que al promotor de la
urbanitzacié o el propi Ajuntament realitzin la peticié de contractacio.
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ANNEX I: MATERIALS DE CANONADES I ACCESSORIS.

Els materials normalment utilitzats en les instal*lacions d'abastament y clavegueram seran
els seglients:

Abastament: fundici6 ductil, polietile d'alta densitat, acer, formigo.

Clavegueram: amiant-ciment, formigd, clorur de polivinil (PVC) i acer.

1.-ACER.

L'acer per la fabricacidé d'armadures sera de seccié uniforme, de superficies llises o
corrugades i complira les condicions exigides per aquest material en la Instrucci EHE.

L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc, sera ben batut, no trencadis, dolg,
mal-leable en fred, d'una contextura fibrosa i homogeénia, sense pels, esquerdes, cremades
ni qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el
punxo o que al ser corbades s'estripin o tallin.

1.1.-BARRES ATLLADES.

Definim com a armadures a emprar (al formigd armat) al conjunt de barres d'acer que van
col'locades a l'interior de la pasta del formigo per ajudar-lo a resistir els esforcos a que esta
sotmes.

Les armadures s'hauran de col-locar netes, exemptes de tota bruticia, greix i oxid no
adherent. S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels planols i seran fixades entre si
mitjancant les oportunes subjeccions i s'haura de mantenir mitjancant peces adequades la
distancia a I'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant
I'abocament i compactacié del formigd i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi
cuqueres.

Aquestes precaucions caldra extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de
I'extradds de plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment.

Els bastiments o estreps es subjectaran a les barres principals mitjancant simple lligat o un
altre procediment idoni, es prohibeix expressament la fixacié mitjancant punts de soldadura
un cop situada la ferralla en els motlles o encofrats.
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Les unions i solapes seran les indicades als planols, o en cas contrari, caldra disposar-les
d'acord amb les prescripcions de al Instruccié EHE.

Abans de comencar les operacions amb el formigo, el Contractista haura d'obtenir de la
Direcci6 de I'Obra I'aprovacié de les armadures col*locades.

1.2.-MALLES ELECTROSOLDADES.

Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises
d'acer trefilat, soldades a maquina entre si i disposades a distancies regulars.

Es col*locaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota bruticia, greix i oxid no
adherent. Es disposara d'acord amb les indicacions dels planols i aniran fixades entre si
mitjancant les oportunes subjeccions i caldra mantenir-hi mitjangant peces adequades la
distancia a I'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant
I'abocament i compactacié del formigd i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi
cuqueres.

Abans de comencar les operacions amb el formigd el Contractista haura d'obtenir de la
Direccid de l'obra, I'aprovacié de les malles electrosoldades col*locades.

D'una manera general, és recomanable utilitzar en obra el menor nimero possible de
diametres diferents i que aquests diametres es diferenciin al maxim entre si.

2.-FORMIGO,

En quant a la seva dosificaci6 i fabricacié, s'haura de complir tot el que assenyala la
Instruccié EHE.

Aixi mateix, sera d'aplicacid les “disposiciones reguladoras del sello ince para hormigdn
preparado. resolucion de 29-7-1999, de la direccion general de la vivienda, arquitectura y
urbanismo” el que es refereix a la fabricacié i subministrament de formigd preparat.
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2.1.-FORMIGO DE NETEJA.

Préviament a la construccid de tota obra de formigd recolzada sobre el terreny, sera
recobert aquest amb una capa de formigd de neteja de 5 6 10 cm. de gruix i qualitat HM-
20/P/20/11a.

S'haura d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de matéria estranya durant el
formigonat.

3.-CONDUCCIONS, ELEMENTS D'UNIO I SECCIONAMENT PER AIGUA POTABLE.

Els materials a instal*lar tindran unes caracteristiques tals que contribueixin a que la xarxa
compleixi les necessaries exigencies de seguretat i salubritat, de servei i de duracio-
economicitat.

Exigencies de seguretat i salubritat.

Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene i les prescripcions
sanitaries presents en la legislacié vigent. De cap manera han de modificar la
qualitat de l'aigua.
Cal que els fabricants de conduccions d'aigua potable estiguin censats a la Direccid
General de Salut Pdblica del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real
Decret 140/2003.

Exigencies de servei.
Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aquesta
finalitat, els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipotesis
adoptades al realitzar el calcul de la xarxa.

Exigencies de duracié-economicitat.

S'utilitzaran materials capagos de resistir les accions similars a les de treball de
forma que no pateixin deteriors prematurs.

En general, es compliran les normes seglients:
DIN2400, UNE 19002, UNE-EN ISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092
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Es denomina "pressié nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren
els tubs.

D'acord amb el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal
i de trencament tenen la seglient relacio:

Pr<2<Pn>4>Pt

El control de qualitat dels tubs (marques sobre la pega, certificats, etc.) complira amb el
que ha estat disposat en l'art. 1.10 a 1.12 del PTAA.

Les verificacions i assajos de recepcid s'executaran d'acord amb el disposat en el capitol 3
del PTAA.

Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per
I'experiéncia, i hauran de ser acceptats préviament per la Direccid d'Obra. En cas d'existir
dubtes sobre els mateixos, el Contractista haura d'aportar, al seu cost, les garanties i
certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les
normes técniques en vigor.

Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un
diametre interior:

D < 150 mm. Polietileé d'Alta Densitat, per 10 atmosferes de pressio de treball.
Norma UNE 53131.

D > 150 mm. Fundicié Ductil amb Junta Automatica Flexible, de la série K=9.
Normas ISO 2531, 4179.

3.1.-CANONADES | ACCESSORIS DE POLIETILE.
3.1.1.-Canonades de polietilé.
El polietilé pur fabricat a baixa pressio (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindra les

caracteristiques especificades en les segiients normes:

CUNE-EN ISO 1872
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[CUNE 53126

CUNE-EN ISO 306
CUNE-EN ISO 527
[Codi Alimentari Espanyol.

Tal i com s'indica anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilé per
instal*lar a xarxes d‘aigua potable al municipi d’Olérdola caldra que acreditin estar censats a
la Direccié General de Salut Publica del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real
Decret 140/2003. Per aix0 caldra que l'instal*lador proporcioni copia de I’Annex IX i copia de
I'acusi de rebut que Sanitat lliura com a garantia de la presentacié de la documentacio
necessaria pel cens.

EL fabricants de canonada de polietilé caldra que acreditin el compliment del punt B2 de
I’Annex 1 del Reial Decret 140/2003. Aquest indica els parametres de migraci6 maxima del
producte segons el quadre segiient extret del Reial Decret.

PARAMETRO VALOR PARAMETRICO NOTA
28. Acrilamida 0,10 pg/l 1
29. Epiclorhidrina 0,10 pg/l 1
30. Cloruro de vinilo 0,50 pg/l 1

La canonada de polietile sera d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressi6 de treball de 10
Atm. Aquesta portara gravada a cadascuna de les barres les caracteristiques de pressid
nominal, tipus (PE 80), marca aixi com la norma UNE de compliment (UNE 53131).

Esta terminantment prohibit el polietile de recuperacid, aixi com la utilitzacié de polietile
d'alta densitat PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de
tota la canonada.

El material dels tubs estara exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de
homogeneitat de qualsevol tipus. Les parets seran suficientment opaques per impedir el
creixement d'algues o bactéries quan les canonades quedin exposades a la llum solar.

[ICaracteristiques P alta densitat .........ccceevevvirreeeesviiineeeeesesnneeeen, art. 2.23.3 PTAA.
CIComposicid tub PONELIIE .....cccvvevieciee e e art. 2.23.4 PTAA.

La resta de questions (classificacid per pressions normalitzades, gruixos, marques,
dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA.

Les canonades de PE s’hauran de collocar en planta serpentejant per compensar els
moviments per diferéncies termiques, degut a l'alt coeficient de dilatacio lineal del PE.
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3.1.2.-Accessoris de polietile.

Els accessoris de polietile, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o
superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificacié que els hi
corresponguli.

Aquests caldra que compleixin amb els mateixos parametres que la canonada pel que fa al
Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens
Sanitari i de migracié maxima del producte.

3.2.-CANONADES | ACCESSORIS DE FUNDICIO DUCTIL.
3.2.1.Canonades.
En general, s'hauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes

Internacionals seglients:

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessories en fundicié ductil per a
canalitzacions amb pressio.

ISO 4179-85 Tubs de fundicié duictil per a canalitzacions amb i sense pressio.
Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions
generals.

ISO 8179-85 Tubs de fundicié ductil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180-85 Canalitzacions de fundicié ductil. Maniga de polietilé.

ISO 6600-80 Control de la composicié del morter recent aplicat.

ISO 4633-83 Junta de cautxi. Especificacié dels materials.

Les canonades de fosa ductil seran serie K-9, estaran colats per centrifugacid en motllo
metal‘lic i estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjara un anell de cautxd. Amb

aquest anell s'assegurara una estanquitat perfecta en la unié entre tubs. Aquesta junta
sera automatica flexible standard 2GS.

Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes. Una primera amb zenc
metal'lic, realitzat per electrodeposicié de til de zenc de 99% de puresa. La quantitat
dipositada sera com a minim de 200 gr/m2.
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Una segona de pintura bituminosa, realitzada per polvoritzacid. La quantitat dipositada sera
tal que la capa resultant tingui un gruix de 100 mm.

El revestiment interior sera amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per

centrifugacio del tub.

Els gruixos de la capa de morter una vegada endurit son:

DN Gruix, e
mm.
Normal Mitja Minim
mm. mm. mm.
60-300 3 2,5 1,5
350-600 5 4,5 2,5
700-1200 6 55 3
1400-1800 9 8 4

La canonada de fosa ductil sera de conformitat amb les normes especificades anteriorment
per tots els materials de fosa ductil.

Totes les canonades portaran gravat d’origen les seglients caracteristiques:

Diametre nominal:
Tipus d'unié:

Material:

Fabricant:

Any:

60-1.800
STD o EXP
GS

PAM

dos xifres

3.2.2.-Sistemes d'unio.

Tots els accessoris de fossa ductil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la
norma europea EN 545 que especifica les caracteristiques, marcat i assaigs per a tubs de
fossa ductil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.
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3.2.2.1.- Unio6 entre tubs.

l

Junta de goma

La uniod entre tubs s'efectuara a través d'una uniod flexible, automatica amb anell de cautxu
bilabiat i amb talé de subjeccid (fig ). Aquesta junta realitzara la seva funcié d'estanqueitat
una vegada introduida a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada.

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricacié (periode de
fabricacid, referéncia del fabricant, etc.).

70



0

_ MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
glugtamem A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
etremp e SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

3.2.2.2.-Unio6 tub-accessori, accessori-accessori.

Bulén
Contrabrida
.
Junta de caucho
7
-7
> >
=
VYV

La unié entre accessoris i tubs o unié accessori-accessori s'efectuara a través d'una unié
flexible, mecanica, amb anell de cautx( pressionat per una contrabrida mobil. Aquesta
contrabrida estara subjecta per passadors que enganxen en el ressalt de la campana, de la
peca, per la seva part exterior (Fig ).

Els cargols i femelles hauran de complir I'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els
diametres i les rosques seran métrics.

Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realitzacié de corbes de gran
radi.

La derivacié angular maxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3°, de manera que
pot realitzar-se una corba de radi 200 m.

Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superficie i de
qualsevol altre que pugui tenir influéncia en la seva resisténcia i comportament.
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Les superficies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises.

Qualitat de la fuNdiCiO ......ccovveeirieee e e art. 2.3. PTAA.
Caracteristiques MECAMNIGUES ....uveeeerreerrrererirreesrseeessseessnseeesssseessnnes art. 2.4. PTAA.
ASSJOS ..eeiiiiiieeeeeerrrrrrr s art. 2.5. a 2.10 PTAA.

La resta de questions (classificacié per resisténcies, marques, dimensions, etc.) segons el
disposat en el cap. 4 PTAA.

La unié entre tub accessori es pot realitzar també amb elements brida-copa o brida-llis
subministrats pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una platina per connectar
accessoris entre platines com valvules, tes, colzes, etc...

3.3.-UNIO ENTRE BRIDES.

La unié de accessoris embridats com tes, valvules, etc es realitzaran amb junta elastica
d'etile-propile PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir I'estanquitat de la unié entre brides
amb la compressié d'aquesta. Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533.

3.3.1.- Cargoleria per unié embridada.

Els cargols que s'utilitzen per la unid de les brides seran de rosca meétrica; les seves
dimensions i caracteristiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i similars.
Els cargols hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat
del medi en que quedaran situats (com a minim zincats). En cas de quedar soterrats,
hauran de ser galvanitzats en calent.

3.4.-ACCESSORIS D'UNIO ENTRE ACCESSORIS I TUBS DE DIFERENTS TIPUS.

3.4.1.-Brida contratraccio.

La unio6 entre la canonada de polietile i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions
i valvuleria tots ells embridats, es realitzara amb brides contratraccio.

Aquest element tindra cos de fosa ductil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de
resina amb pols de epoxi. La subjeccié de la canonada es realitza mitjancant junta torica de
goma i grapa de PVC. Aquesta esta composada de brida i contrabrida amb cargols d‘unié
entre les dues, que produeixen que I'anell estriat conic es clavi al tub quan s'apreten els
cargols.
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Aquest element sera la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400.

En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, série 05 PN16, de
doble cambra amb junta estandard apropiada al tub a connectar de PVC, PE,

No es poden utilitzar per la unié de canonada de polietilé les brides universals.

3.4.2.-Brida universal.

La unié entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de
polietile es realitzara mitjangant brida universal.

Aquest element estara fabricat amb fosa nodular o ductil GGG50 amb recobriment de
resina epoxi. La junta de tancament sera de EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 i
DIN 2690.

Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-niquel a efectes de donar-
los major resisténcia a la corrosio.

Aquest element sera de la casa LEYA série 2.200.

3.5.-PECES ESPECIALS PER A AIGUA POTABLE.

Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat
que la canonada principal. Portaran les marques d'identificacié que els hi correspongui.

En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la
possibilitat de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de
marques homologades AVK i EURO 20.

Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus bayoneta, eliminant les
unions amb cargols.

Caldra tindre en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint el
apropiat segons el fabricant.
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Les connexions de ramals perpendiculars a la linia principal i que per tant estan sotmeses a
forces, hauran de estar assegurades amb connexi6 autoblocant i anell de fixacié apropiat al
tub a connectar. El accessori disposara de copa i el tub s'endollara i s'assegurara amb I'anell

3.6.-VALVULERIA.

3.6.1.-Valvules de comporta.

Gama DN 40 a 300.

En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes
internacionals segiients:

ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessories de fundicid ductil per
canalitzacions a pressio.

ISO 7259-88: Valvules en fundici6 maniobrades amb clau per instal'lacions
soterrades.

ISO 5752-82: Valvules metal-liques per sistemes amb brides. Distancia entre cares
i centre.

DIN 3202-F4.

Caracteristiques generals.

COs:

Fabricat en fundicié ddctil. GGG40 (Norma DIN 1693).

Pas rectilini en la part inferior.

Assentaments d'estanquitat no afegits.

Cap tipus de mecanitzat.

Brides unid ISO PN 16.

Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix minim 150 p).

OBTURADOR: Fabricat en fundicio ductil i revestit en la seva totalitat amb cautxud sintétic.

EIX:

Estanquitat per compressio del cautxd.

Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred.
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FEMELLA:

TAPA:

Monobloc.
Estanquitat per dos juntes toriques.

Fabricada en llauto.
Independent de la comporta.

Fabricada en fundicié ductil.
Sense cargoleria, I'estanquitat per mitja de volandera de cautxu.

Caracteristiques funcionals.

Canvi de premsa amb la xarxa en carrega.

Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la valvula.
Possibilitat de ser soterrada sense perico.

Obertura i tanca sense desplagament del eix.

Possibilitat de motoritzacio.

Parells d'estrényer segons Norma UNE 7474.

Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia
entre la valvula i la cota de paviment. L'eix estara registrable mitjancant un trampillé de
fosa dUctil situat a cota de paviment.

Les valvules que s'instal’lin per realitzar funcions de descarrega s'instal*laran dins de pericd
que disposara d'una conduccié a la xarxa de clavegueram. El pericd es realitzara de tal
forma que es vegi fisicament la sortida de I'aigua que s'acumula al pericd i que marxa pel
desguas.

3.6.2.-Valvules de papallona.

Pel seccionament de canonades de diametres superiors a 300 mm. s'utilitzaran valvules de
papallona.

Aquestes seran marca AMVI, serie ISORIA.

Les especificacions generals son:

COs:

EIX:

Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420.

D'acer inoxidable martensitic ANSI 420.
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Anell d'etilé propilé (xA) EPDM.

Pressié d'estanqueitat de 10 a 15 kg/cm?.

La valvula sera embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran
bicromatats.

La valvula disposara de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules
d'aplicabilitat amb relacié al diametre nominal de la valvula.

Aquest sera submergible i disposara de senyalitzacio visual.

Aquesta s'instal*lara dins de peric6 amb les dimensions necessaries per la entrada del
personal per la seva manipulacio i reparacio.

3.6.3.-Valvuleria homologada.
Valvules de seccionament de comporta.
En les obres d'urbanitzacio realitzades per empreses externes en les que es contempli la

realitzacié de xarxa d'aigua potable s'admeten valvules de les marques segiients:

- Valvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distancia reduida entre elles,
que compleix les caracteristiques genériques anteriorment detallades.

- Valvula AVK série 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons
DIN 3202 apt. 1, F4. Complira totes les caracteristiques constructives anteriorment
detallades.

- Valvula EURO-20, tipus 23, série 14 de comporta segons norma NF E 29-324,
embridada amb distancia reduida entre brides que compleix les caracteristiques
geneériques anteriorment detallades.

- Valvules de comporta amb derivacié Te embridada. Aquestes es poden utilitzar pel
seccionament d'un ramal de derivacio o per descarrega de la xarxa.

- Valvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb
derivacié de diametre igual o menor que el principal.

76



—~ MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
o é\JUTamem A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
etremp e SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

Les obres adjudicades directament per GIAC, S.A. es realitzaran amb valvula HAWLE.

Valvules de seccionament de papallona.

Per diametres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les valvules de papallona de la Marca AMVI
model ISORIA per muntatge entre brides

Valvules de descarrega.

Valvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivacié de
diametre igual o menor que el principal.

Valvula AVK serie 18/50 de comporta amb derivacio Te totes les boques embridades.

3.7.-VENTOSES.

Gama DN 60 a 200

Caracteristigues generals.

COs: Fabricat en fundicio ductil.
Brides d'uni6 PN 16.
Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi.

OBTURADORS: Tots els elements d'obturacid estaran revestits totalment amb cautxu
sintétic.
L'estanquitat per compressid del cautxu.

Caracteristiques funcionals.

La ventosa sera capag de realitzar les tres funcions de:

Admissié d'aire en el buidatge.
Eliminacié d'aire en l'ompliment.
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Eliminaci6 eventual d'aire en régim de funcionament normal.
Dotada de valvula d'aillament per la neteja o reparacié dels elements.
Purga per comprovar funcionament.

Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent.

3.8.- BOQUES DE REG

Boques de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampilld, de la marca
Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripcid
"Boca de reg ". Aquestes estaran equipades amb el racord tipus Barcelona.

3.9.-HIDRANTS.

Hidrant de la casa Tallers Llobregat, model soterrat amb diametre d'entrada 100 mm,
equipat amb dues boques de 70mm i racords tipus Barcelona.

Aquest anira muntat dins de trampillé de fosa gris i recobriment bituminés de @250 i L-200.
La tapa sera de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampillé Ford.

El muntatge del hidrant sera el reflectit al detall tipus corresponent i incloura els seglients
elements:
Maniguets de desmuntatge de fossa ductil amb extrems amb brida DN 100, PN16

Colze de 90° de fossa ductil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de
“pato”.

Valvula de seccionament per poder aillar I'nidrant de la xarxa. Aquesta sera tipus

COMBI-T segons models homologats i installacié soterrada amb eix extensible i
trampilld de registre.

3.10.-ESCOMESES.

La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la
canonada de distribucio fins la clau de pas de I'abonat situada en vorera davant del edifici,
sera de polietilé de baixa densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131.
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La clau de pas de I'abonat estara situada a uns 20 cm de facana. No es permetra una
distancia superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas
a sobre de la conduccié principal. Si la condicions concretes d’una instal*lacid no permeten
complir amb les especificacions caldra que GIAC, S.A. autoritzi els canvis oportuns.

Els collarins de connexid dels ramal a la canonada de distribuci6 seran de pressa en carrega
amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al diametre del ramal.

Per connexié d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzara el collari especific de la marca
Hawle, referéncia 5250.

Caracteristiques:

Cos de fosa ductil GGG40 amb recobriment de reina epoxi.
- Junta de cautx nitril shore 72
Cargols d'acer inox A2

Per connexi6 d'escomesa a canonada de fossa ductil, ferro o fibrociment s'utilitzara el collari
especific de la marca Hawle, referéncia 3800 i bandes.

Caracteristiques:
Cos de fosa dctil GGG40 amb recobriment de reina epoxi.

Junta de elastomer especific per aigua potable.
Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10).

Bandes pel collari, referéncia 3100.

Caracteristiques:

Banda d'acer inox resistent a la corrosid i als acids St 4301 segons DIN 17006, gruix
de 1,5 mm ample 64 mm.

Esparrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosid i als acids St 4301
segons DIN 17006.

Junta de la banda de goma nitril shore 729

Accessoris de llautd per a canonada de Pe marca ISIFLO.
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Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzara com a valvula de registre de I'escomesa la
valvula angular de llauté ME 47 de diametre nominal segons I'escomesa.

La valvula s'instal*lara amb platines d'acer inoxidable pel desmuntatge rapid de I'escomesa.
Una d'elles anira roscada a la valvula angular i I'altre a l'accessori Isiflo de connexid a la
canonada del abonat. S'uniran entre si les platines amb junta per garantir I'estanqueitat.

Pel registre de les valvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzara el trampillé de fosa gris
amb recobriment bituminds amb tapa giratoria, marca Hawle, referencia 1550.
Com alternativa es poden utilitzar els trampillons segiients:

Trampilld model fix (trampilld petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa
gris GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi.

Trampill tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.

Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzara per clau de
registre la valvula Euro 20, tipus 23, série 14 de comporta segons norma NF E 29-324,
embridada amb distancia reduida entre brides DN 65, PN 16.
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12. RELACIO DE BENS | DRETS AFECTATS

12.1. Introduccié

L’objectiu d’aquest annex és valorar les afectacions sobre els drets i bens, derivades de I'execucio de les obres

contemplades en la present memoria valorada.

L’afectacio derivada d’aquestes obres sera una zona d’ocupacioé permanent. Aquestes zones son aquelles on es
construeixen elements que sobresurten del terreny superficial i no permeten dur a terme cap mena d’activitat

sobre aquest.

12.2. Relacidé i valoracio de bens i drets afectats

La relacio de bens o drets que queden afectats per les obres de la present memoria, es mostra a la seglient

taula:
Superficie
. . Ref. Ocupacié
POLIGON | PARCEL-LA | TITULAR Element X Y Nucli
Cadastral Permanent
(m?)
Captacio 25295A0280
. Castellet
28 373 privat de Fontde | 318211 | 4681792  Sapei 03730000M 50 m?
i Sapeira
la Sarga P T

A continuacid s’adjunta la fitxa amb la informacié descriptiva i grafica de la finca afectada per les obres.
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VICEPRESIDENCIA SECRETARIA DE ESTADO CO N S U LTA D ESC RI PTIVA Y G RA F I CA

PRIMERA DEL GOBIERNO DE HACIENDA

GOBIERNO DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

DE ESPANA
MINISTERIO DIRECCION GENERAL
DE HACIENDA DEL CATASTRO Referencia catastral: 25295A028003730000MT

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE PARCELA

Superficie grafica: 32.709 m2
Participacion del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin divisién horizontal

Localizacion:
Poligono 28 Parcela 373
PLA ESTES. TREMP [LLEIDA]

; "
Clase: RUSTICO 3
o 4.682.000 -
Uso principal: Agrario 58

oo
Superficie construida: 76 m2 £
T S

ARo construccion: 2005 . |
CONSTRUCCION s
Destino Escalera/Planta/Puerta Superficie m? § H
AGRARIO 100/ 22 B} 5
VIVIENDA 1/00/01 26 E §

AGRARIO 1/00/02 16

AGRARIO 1/00/03 12 5 "
N [
: o R E §
EN ' £ 8
- ~ ~ 3
. . . S e
- EE

CULTIVO

Subparcela  Cultivo/aprovechamiento Intensidad Productiva  Superficie m?
a C- Labor o Labradio secano 06 22.941
b E- Pastos 00 4.260
c MB Monte bajo 00 5.432

_4.681.600

318.600 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

318.200 518400 Escala:
| | . 1/4000

Este documento no es una certificacidn catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 7 de Marzo de 2025
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT i SALUT
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MEMORIA

OBJECTIUS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El present Estudi de Seguretat i Salut ha sigut redactat per a complir el Real Decret 1627/199, on
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres i en les instal-lacions. Tot aixo
se situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevencid de Riscos Laborals.

En conseqiiéncia, I'equip redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de renovacié de la
xarxa d'abastament/sanejament, ha de pronosticar els riscos laborals que puguin donar-se en el
procés constructiu, amb la finalitat principal de realitzar I'obra sense accidents ni malalties en les
persones que treballen en ella i, de forma indirecta, sobre tercers; inclos predir aquells contratemps
en els que no es produeixi cap dany fisic en persones. D'igual manera, indicara les normes o mesures
preventives oportunes per evitar o, en el seu defecte, reduir els esmentats riscos.

L'equip redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut elabora I'esmentat document utilitzant els seus
coneixements professionals en materia de seguretat i salut i confia que el constructor compleixi amb
les seves obligacions en el referent a aquest tema, de manera que, si en quelcom aspecte s’hagués
d'afegir elements amb la finalitat de millorar les condicions laborals en tots els aspectes, ho fara sense
dilacio.

El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir de la memoria valorada redactat per
GIAC,S.A., aprovat pel Sr. Pau Ortinez.
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DADES INFORMATIVES DEL'OBRA

EMPLACAMENT

L'obra de millora de la captacié tindra lloc entre els nuclis de Castellet i Sapeira, al terme
Municipal de Tremp (Lleida).

DENOMINACIO

La memoria valorada compreén la rehabilitacié de la captacio del Castellet i Sapeira al terme municipal
de Tremp.

PRESSUPOST ESTIMAT

La memoria valorada ascendeix a un import del pressupost d'execucié per contracte de 24.374,40€,
IVA inclos.

TERMINI D’EXECUCIO

Es preveu una duracid de I'obra de tres setmanes

NOMBRE DE TREBALLADORS

El nombre de treballadors previst en aquesta obra oscil*la entre els 3 i 5 treballadors.
AUTOR DE L’ENCARREC

El promotor de l'obra és GIAC, S.A., amb domicili social al carrer Montserrat 1-7, 1r 1a de
Manresa, provincia de Barcelona. NIF.: A61505418.

TECNICS
Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut
La confeccid del present Estudi de Seguretat i Salut ha estat a través dels serveis técnics de

GIAC,S.A.
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CLIMATOLOGIA

Les temperatures hivernals son fredes i unes temperatures mitges anuals propies de la zona. Les
pluges son habituals en totes les estacions de I'any.

ACTUACIO EN CAS D’ACCIDENT

Centre assistencial més proper

El centre més proper és I'Hospital Comarcal del Pallars al C/ Pau Casals, 5, amb el numero de
teléfon 973 65 22 55. El contractista general i els subcontractistes col*locaran en lloc visible les dades
anteriors.

Serveis d'emergéncia

A més del telefon corresponent a I'hospital més proper, els serveis d'emergéncia previstos
son: Muatues d'Accidents de Treball i els seus centres assistencials si n'hi hagués; Servei
d’Ambulancies; Centres d’Assisténcia Primaria; Serveis d’Emergéncies (Bombers).

DESCRIPCIO DE L’AREA DE TREBALL

Les edificacions que existeixen en l'actualitat son instal‘lacions de la captacid existent.

Accessos

L'obra esta situada entre el serrat de Sant Miquel i el serrat de I'Ambrosi prop del nucli de Suterranya.

Edificis limitrofs

Els limits estan definits pels propis treballs.

Estudi geotécnic

No és necessari estudi geotéecnic.

Existéncia d'antigues instal‘lacions

Existeix I'actual captacio.
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Subministrament d’energia eléctrica

L'area de treball compta amb els subministraments d’energia eléctrica a través de grups electrogens,
o cas de que n’hi hagués, les connexions eléctriques disponibles, prévia autoritzacio.

CIRCULACIO DE PERSONES ALIENES A L’'OBRA

L'obra esta situada en zona urbana amb transit pels vianants i rodat, per la qual cosa s’hauran de
prendre les segiients mesures:

- Queda terminantment prohibit I'accés a I'obra de persones alienes a la mateixa.
- Com a prevencio dels possibles riscos que es puguin ocasionar sobre aquests subjectes, es
complira amb les normes generals que es descriuen en un apartat posterior.

SERVEIS SANITARIS I COMUNS

Conforme a l'establert al RD 1627/1997, en la redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut s’han d'incloure
les descripcions dels serveis sanitaris i comuns, com son lavabos, vestuaris, menjadors i en el seu cas,
infermeria, cuina, dormitoris, etc.

Degut a I'ambit en que es realitzen les obres d’GIACSA, que son carrers del casc urba del municipi, la
majoria de vegades ofereix gran dificultat 'ocupacié de via publica, no estrictament necessaria per la
bona execucié dels treballs, amb les mesures de seguretat necessaries. Per tant, no es
considera necessari la dotacié de les obres amb casetes destinades a menjador, serveis sanitaris i
vestuaris.  Aquests es posaran a disposicié de l'obra en cas de que aquesta es trobi fora de I'ambit
de la ciutat i que els treballadors no disposin a la zona de l'obra: de bars, restaurants, etc amb
serveis d’us public. La majoria de les obres realitzades per GIACSA, com és aquest cas, estan
situades en ambit de casc urba, per tant no es disposara de caseta de serveis sanitaris, caseta per Us
de menjador, ni vestuaris. La documentacié que hagi d'estar en obra, com el llibre d'incidéncies
s'ubicara a la caseta on es guarden les eines i materials. Aquesta també disposara de farmaciola
correctament ubicada.

Les caracteristiques, superficie i dotacié minimes previstes per aquesta obra s’han obtingut conforme a

les formules matematiques que apareixen al Plec de Condicions que forma part d'aquest Estudi de
Seguretat i Salut.

Instal'lacions sanitaries d’urgencia

En l'oficina d'obra, en quadre situat a I'exterior, es col'locara de forma ben visible la direccid del
centre assistencial d'urgéncia i telefons del mateix, aixi com els d’aquells serveis d’urgéncia que es
considerin dimportancia (Ambulancia, bombers, policia, taxis...)

Farmaciola de primers auxilis

Es trobara a la dependéncia destinada a oficina d’obra o en el seu defecte, en dependéncia
destinada a magatzem de material i eines.
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Serveis permanents

En cas de que I'obra en disposi les caracteristiques dels serveis permanents seran les segiients.

Menjador

Tindra les dimensions i equipament seglients::

a) Superficie de 20 m?, en els periodes de temps amb un maxim de 10 operaris.

b) Taules i bancs correguts amb capacitat per a 10 treballadors segons apareix als
planols.

c) Escalfador de menjars.

d) Pila rentaplats amb aixetes.

e) Parament d’un sol Us (plats, coberts, gots).

f) Cubell de les escombraries.

Serveis Higiénics

Lavabos

Totalitzaran els seglients elements:

a) Un water amb carrega i descarrega automatica d‘aigua corrent, amb paper higiénic i
penjador (en cabina aillada, amb portes amb tancament interior).

b)  Dos lavabos amb mirall mural de 40 x 50, saboneres, porta-rotllos, tovallolers de paper de
tipus industrial amb tanca, tenint previstes les reposicions.

C) Dos plats de dutxa.

d)  Dos calefactors aerotermo de 1000 W.

Vestuaris

Tindra les dimensions i equipament segtients:

a)  Superficie de 20 m?, en els periodes de temps amb niimero d’operaris maxim (20).
b) 10 armaris guarda-roba individuals, un per a cada treballador a contractar.

C) 10 cadires o bancs amb capacitat equivalent.

d) 10 penjadors.

DADES DESCRIPTIVES

ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICACIO

Vies urbanes que no han de patir cap tipus de desperfecte en el transcurs de les obres. Les voreres i
accessos que es veiessin afectats han de quedar reposats en la seva totalitat al finalitzar les obres.
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DESCRIPCIO DE MATERIALS | TIPOLOGIES CONTRUCTIVES ADOPTATS

Oficis
[ )
o Ped especialista
[ )
. Paletes
. Maquinistes
. Pintors
= Exteriors

Peb sense qualificar per oficis

Ferrallistes i muntadors ferralla

= Especialistes varis

= Carreteres

. Especialistes varis
= Treballs en vies publiques

= Soldadors

Materials

Els materials utilitzats queden definits en I'apartat d'amidaments i pressupost del projecte d’execucio
al qual complementa aquest document.

Procés constructiu

e Condicionament i Fonaments
= Moviment de terres
- Explanacions
- Rebliments i compactats
- Carrega de terres i transports
- Rases i pous
- Treballs en urbanitzacions
= Maneres d'abocar el formigd
- Directe de formigons mitjangant canaleta
= Treballs auxiliars
- Encofrats i desencofrats
Resta
- Elaboracié i muntatge de ferralla

- Vibrat
= Urbanitzacio

- Ferms d'urbanitzacio

= Demolicions

- Demolicions d'urbanitzacions
Demolicié de voreres, calgades, etc.

e Instal*lacions
= Electricitat

- Baixa tensio
- Posta a terra

= Fontaneria

- Abastament
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- Aigua freda

i calenta

- Aparells sanitaris

II'luminacio

- Interior

- Emergencia
Salubritat

- Clavegueram
- Sanejament

Diposits
- Aigua
Aillaments

- Termoacustics
Rebliments
« Revestiments

Terres i escales
- Treballs en

via publica

« Senyalitzaci6 i Equipament

Indicadors

- Lluminosos
- Retols i Plaques
Mobiliari i Equipament

- Sanitat

o Treballs amb grans riscos

Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats pesats
- Elements de formigd

Treballs proxims a linies eléctriques

- Linies eléctriques d'alta tensi soterrades

« Instal*lacions provisionals d’obra
Instal*lacions provisionals pels treballadors (vagons prefabricats)

Escomesa per a

serveis provisionals (forca, aigua, clavegueram, teléfon, etc.)

Instal*lacié provisional eléctrica
« Laimplantaci6 de I'obra

En solar
En via puUblica

« Amb treballs de soldadura

Maquinaria

« Maquinaria pesada

Maquinaria tren

cadora

- Perforadora pneumatica

Maquinaria per al moviment de terres

- Retroexcavadora

- Pala carregadora

- Picons mecanics per a compactacié de terres (urbanitzacio)
- Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfaltics
Maquinaria per transport

- Dumpers

- Camid grua

Magquinaria auxi

liar

- Serra per paviments, lloses de formigé i capes de transit (Espadons)
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- Martell pneumatic, martells trencadors, foradadores per passadors
- Foradadora eléctrica portatil

- Soldadura per arc eléctric (soldadura eléctrica)

- Soldadura oxiacetilénica i oxitall.

- Taula de serra circular per fusta

- Maquines eines eléctriques en general

- Esmeriladora

Mitjans auxiliars

« Contenidor de runes

« Carretd de ma (xinés)

« Banc de treball amb mordasses

« Carro porta-ampolles de gasos liquats

o Escales de ma

« Bragues d'acer

« Eines de paleta (paletes, paletins, llanes, plomades)

» Eines manuals (pales, martells, maces, tenalles, ungles palanca)

RISCOS GENERALS MES FREQUENTS

A continuacié anomenem una série de riscos que solen succeir durant tot el procés constructiu:

« Els riscos causa de tercers per entrar a l'obra sense permis, en particular en les hores en les quals
els treballadors no estan produint.

« Els riscos ocasionats per treballar en condicions climatiques desfavorables, com pluges, altes o
baixes temperatures, etc.

« Aquells produits per I'ls de maquinaria i mitjans auxiliars.

« Contactes directes i indirectes amb I'energia eléctrica.

« Soroll ambiental i puntual.

« Explosions i incendis.

PREVENCIO DE RISCOS

Certament existeixen riscos en l'obra que es poden evitar o, almenys disminuir, sempre que es
compleixin una série de normes generals i s'utilitzin les oportunes proteccions col-lectives i individuals.

NORMES BASIQUES DE SEGURETAT | SALUT

De la mateixa manera que alguns riscos apareixen en totes les fases de I'obra, es poden anunciar
normes que s’han de complir en tot moment i per cadascuna de les persones que intervenen en el
procés constructiu:

En relacié amb tercers:

« Vigilancia permanent de que els elements limitadors d‘accés public a I'obra romanguin tancats.

95



®

‘ MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
é\JUTamem A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
etremp e SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

« Senyalitzacio.

« Col'locar una serie de senyals en zona frontal i d'accés que indiquen zona d’obra, limitacions de
velocitat, Stop.

« Independentment, senyals de prohibicié d’entrada a tota persona aliena a I'obra.

« Cartells informatius dintre de l'obra.

« Senyals normalitzades de seguretat en diferents punts de la mateixa.

En general:

« En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicacié interior i exterior de
I'obra.

« Slutilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.) de manera que
es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, per
evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

o Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d’obertura.

« Es prohibeix expressament I'anul‘lacié de presa de terra de les maquines-eines. S'instal’lara en
cadascuna d’elles un “adhesiu” amb tal sentit, si no estan dotades de doble aillament.

« Els locals on s'emmagatzema gasolina, oxigen o gasos estaran aillats, dotats d’extintor d’incendis i
ben ventilats. No s’encendran lampades de soldar a prop de material inflamable.

« Vigilancia permanent del compliment de les normes preventives.

« Tots els treballs es realitzaran per personal especialitzat.

o Manteniment dels accessos des del principi del recorregut, delimitant la zona de treball,
senyalitzant les zones en les quals existia qualsevol tipus de risc.

. Es disposaran accessos protegits, facils i segurs per arribar als llocs de treball, en particular, la
sortida del recinte d’obra fins a la zona d'instal*lacions sanitaries i comuns, que estara protegida
amb una visera de fusta.

« Ordre i neteja de tots els talls, sense apilar material en les zones de transit ni a la banda
intermédia de vans, si no a murs i prefabricats.

« Manteniment adequat de tots els mitjans de proteccid col-lectiva.

« Utilitzacié de maquinaria que compleixi amb la normativa vigent.

« Manteniment adequat de tota la maquinaria, des del punt de vista mecanic.

« Utilitzacid, reparacid i manteniment de tota la maquinaria per personal especialitzat, és a dir,
abans de la utilitzaci6 d’'una maquina-eina, l'operari haura d’estar proveit del document exprés
d'autoritzacié de manejament d’aquesta determinada maquina.

« Us obligatori dels equips de proteccié individual.

« Disposicié d’'un quadre eléctric d’obra, amb les proteccions indicades per la normativa vigent i un
correcte manteniment del mateix, vigilancia continua del funcionament de les proteccions contra
el risc eléctric.

« Les zones de treball tindran una il'luminacié minima d’un lux a una algada entorn als 2,00 m.

« Lail'luminacié mitjancant portatils es fara mitjancant portalampades estancs amb manec aillant i
reixeta de proteccié de la bombeta, alimentats a 24 volts, i segurs per a la il'luminacio.

« Mai s'utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d‘altres instal*lacions.

« Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d'alimentacié sense la utilitzaci6 de les
clavilles mascle-femella.

« Es col'locaran senyals:

- de prohibicié
- d’obligacio
- d’adverténcia

« L'empresa constructora acreditara davant la D.F., mitjancant certificat médic, que els operaris son

aptes pel treball a desenvolupar.
« Totes les persones compliran amb les seves obligacions particulars.
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MITJANS DE PROTECCIONS COL-LECTIVES

S'utilitzen d’'una forma prioritaria, amb la finalitat de tenir cura de la seguretat de qualsevol persona
que romangui a 'obra, aixi com per causar el menor nimero de molésties possibles a I'operari.

« Extintors.

«  Protecci6 contra el risc eléctric.

Incloent en aquest grup els senyals:
« De prohibicié.

. D’obligacio.

« D’adverténcia.

« Salvament o auxili.

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

En cap cas substituiran a cap dels elements utilitzats com mitja de proteccié col'lectiva.

En qualsevol cas:
« Casc homologat
« Granota de treball cot6é 100 x 100.

Proteccié del cap

Aquests equips son:

« Cascos de seguretat

« Cascos de proteccié contra xocs i impactes.

« Peces de proteccid per al cap (gorres, barrets, etc.).
« Cascos per usos especials (foc, productes quimics).

Protecci6 de la cara

Aquests equips son:

« Elm soldador.

« Pantalles facials.

« Pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.

Proteccid de les orelles

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix I'Ordenanca com a limit, s'utilitzaran
elements de proteccié auditiva.

Aquests equips son:
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« Protectors auditius tipus taps.

«  Protectors auditius d'un sol Us o reutilitzables.

« Protectores auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o la nuca.
o Cascos antisoroll.

« Protectors auditius adaptables als cascos de proteccié per a la indUstria.

« Protectors auditius dependents del nivell.

«  Protectors auditius amb aparells d’intercomunicacio.

Proteccid de la vista

Els mitjans de proteccié ocular sol'licitats es determinaran en funcié del risc especific al qual hagin de
ser sotmesos.

Assenyalarem, entre altres, els segtlients perills:
« Xoc o impacte de particules o cossos solids.
« L'accié de pols i fums.

« La projeccié o esquitxades de liquids.

« Radiacions perilloses i enlluernaments.

Aquests equips son:

o Ulleres de muntura “universal”.

o Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular).
o Ulleres de muntura “cassoletes”.

Proteccié de I'aparell respiratori

En general, en aquests treballs comptem amb bona ventilacid i no solen utilitzar-se substancies
nocives, de manera que I'Unic a combatre sera la pols.

Per tot aix0 es procedira a regar els talls, aixi com a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus
mascares, dotats amb filtres mecanics amb capacitat minima de retenci6 del 95%.

En el cas dels treballs de paleta, enrajolats, xapats, enrajolat de parets i fusteria, per la pols produida
en el tallament dels materials també hem d’extremar les precaucions, en primer lloc, humitejar les
peces.

Aquests equips son:

«  Filtre mecanic per a particules (molestes, nocives, toxiques o radioactives).
« Filtre quimic per mascareta contra gasos i vapors.

«  Filtre mixt.

« Equips aillants d'aire lliure.

« Equips aillants amb subministrament d‘aire.

«  Equips respiratoris amb casc o pantalla per soldadura.

« Equips respiratoris amb mascareta amovible per soldadura.

« Mascareta contra les particules, amb filtre mecanic bescanviable.
« Mascareta de paper filtrant contra la pols.

« Equip de submarinisme.
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Proteccid de les extremitats inferiors.

El calgat a utilitzar sera el normal.

Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de formigd, s'utilitzaran botes de
goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola antilliscant.

Pels treballs en els que existeixi possibilitat de perforacié s'utilitzara bota amb plantilla especial
anticlaus.

En els casos de treballs amb corrents eléctriques, botes aillants d’electricitat.

Equips principals:

o Calcat de seguretat.

« Calcat de proteccio.

« Calgat de treball.

o Calgat i protector de calgat contra la calor.

« Calcat i protector de calgat contra el fred.

« Calcat de proteccio per electricitat.

« Calgat de protecci6 contra les serres electriques.

« Protectors amovibles de I'empenya.

« Polaines.

« Soles amovibles (antitérmiques, antiperforacié o antitranspiracid).
o Genolleres.

« Bota de goma o material plastic sintétic-impermeables.

« Botes de lona reforgada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC.

Proteccié de les extremitats superiors

En aquest tipus de treball la part de I'extremitat més exposada a patir deteriorament sén les mans.
Per aix0, contra les lesions que produeix el ciment s'utilitzen guants de goma o neopre.

Per a les contusions o esgarrapades que s‘ocasionen en descarregues i moviments de materials, aixi
com la col*locacié del ferro, s'utilitzaran guants de cuir o manyoples especifiques al treball a executar.

Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caracter general, els operaris
disposaran de guants aillants de I'electricitat.

« Guants contra les agressions mecaniques (perforacions, tallaments, vibracions).
« Guants contra les agressions quimiques.

« Guants contra les agressions d'origen eléctric.

« Guants contra les agressions d’origen térmic.

« Guants de cuir flor i lona.

« Guants de goma o de material plastic sintétic.

« Guants de lona de cotd impermeabilitzats amb material plastic sintétic.

« Maneguets de cuir flor.

o Maneguets impermeables.

« Manyoples de cuir flor.

« Canellera contra les vibracions.

« Didals reforgats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals.
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DESCRIPCIO DE LES DIFERENTS FASES D’EXECUCIO D'OBRA EN RELACIO AMB LA

SEGURETATI SALUT

LA IMPLANTACIO EN LA ZONA D’OBRA

Riscos generals més frequents:

Els propis de la maquinaria y mitjans auxiliars a muntar.

Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals.
Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencid).

Sobreesforcos i distensions per treballar en postures incomodes o forgades durant llarg temps o
per continu trasllat de material.

Vibracions continuades de I'esquelet i orgues interns.

Projeccio violenta de particules.

Caiguda d'objectes durant el seu transport amb grua, cops, erosions i talls, atrapaments per
manejament d’objectes diversos, fins i tot eines (material ceramic, punters, per cop de
manegues trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desembocadures sota pressid).
Trepitjades sobre objectes punxeguts o amb arestes vives.

Els riscos derivats del vertigen natural.

Equips de proteccio individual:

Didals reforcats amb cota de malla.

Guants de goma de cautxu.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.
Mascareta antipols.

Ulleres de proteccio.

Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants de goma fina, cuir o cautxu natural.

Cinturo de seguretat classes A, Bi C.

Botes de lona reforgada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

Polaines.

Calgat aillant.

Amb treballs de soldadura

Normes basiques generals de seguretat i salut.
Es tindran presents les mides de seguretat que s’especifiquen en els treballs de soldadura.
Equips de protecci6 individual

Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
Guants de soldador.

Davantal i manyoples de soldador.

Davantal de cuir.
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- Maneguets i polaines de cuir.
En solar

A Riscos generals més frequents
- Caigudes al mateix nivell per: irregularitats del terreny, fang, runes, desordre.
- Caigudes a diferent nivell per:

* Vessants de fort pendent.

* Trobar-se amb forats horitzontals.

C Mitjans de proteccid col-lectiva

- Xarxes o malles de proteccié de forats horitzontals.
- Tanca per clavament al terreny.

En via publica

A Riscos generals més frequents

- Allau per vibracions per soroll o circulacié de vehicles
C Mitjans de proteccid col-lectiva

- Tanques tipus “Ajuntament”

D Equips de proteccié individual

- Armilla reflectora.
- Bragalet de senyalitzacid

DEMOLICIONS

A Riscos generals més frequents

- Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Dermatitis.

- Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns (martells pneumatics).

- Projeccio violenta de particules.

- Cops, erosions i talls per manejament d’'objectes diversos, incloses eines.

B Normes basiques generals de seguretat i salut.

- Utilitzacié d’un codi de senyals d'alarma.

- Vigilancia continua de construccions veines (En cas d’existir).

- Vigilancia continua de comportament de I'estructura i de I'iis de les proteccions.
- Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.

- No acumular enderrocs, maquinaria, etc., entre vans, si no al costat dels pilars.
- Ventilacié forcada.
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Es important evitar la permanéncia de treballadors en nivell inferiors al de desmantellament o
demolicié de coberta, aixi com en qualsevol altre treball respecte a algades inferiors.

Mitjans de proteccio col-lectiva.
Tremujes i contenidors per evacuacié d’enderrocs.
Equips de protecci6 individual.

Didals reforcats amb cota de mall per a treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant
sobre I'element a demolir.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintetic.
Mascareta antipols.

Ulleres de proteccid.

Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants i/o manyoples de goma fina, cuir, o cautxd natural.

Davantals de cuir.

Polaines de cuir.

Cinturo portaeines.

Cinturd de seguretat classes A, B i C.

Bota impermeable.

Botes de lona reforgada i sola contra les relliscades de goma o PVC.

Demolicié d’urbanitzacions

Cc

Mitjans de proteccio col-lectiva.
Baranes tipus “Ajuntament”.
Equips de proteccié individual.

Armilla reflectora.
Bracalets de senyalitzacio.

Demolicié de voreres, calcades, etc.

A

Riscos generals més frequents.

Projeccio violenta de particules (trencament o talls de paviments).

MOVIMENT DE TERRES.

A

Riscos generals més frequents.

Problemes de circulacié deguts a fases inicials de preparacid del terreny.
Problemes de circulaci6 interna (fangs deguts al mal estat de les pistes d’accés o circulacio).
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Els derivats dels treballs realitzats en preséncia de ramats d'animals (pas de finques dedicades a
pastos, etc.).
Lliscaments de terres i/o roques.
Despreniments per:
: Interferéncies amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua).
Allau de terres i/o roques per alteracions de l'estabilitat rocosa d'una vessant, per no
utilitzar el talls oportu per a garantir 'estabilitat.
Per alteracid del tall, per exposicié a la intempérie durant llarg temps, per variacié de la
humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.).
Per fallida dels apuntalaments (apuntalaments artesanals, mal muntatge de blindatges).
Per filtracions.
Per aflorament del nivell freatic.
Per excavacié sota el nivell freatic.
Enfonsament del terreny per la seva fallida sobre les coves existents.
Esquerdes i estratificacions del talis com a consequiéncia de l'accié destructora de les
aigues.
Permetre carregues excessives en la coronacid dels talussos i rases com a consequiéncia
d’apilament de materials, circulacié de maquinaria o desplacaments de carrega.
Per vibracions properes (pas proxim de vehicles, linies férries, Us de martells trencadors,
etc.).
Per suports proxims a la vora de I'excavacié (torres eléctriques, pals de telégraf, arbres
amb arrels al descobert o desplomats, etc.).
Caigudes al buit de persones.
Caigudes de persones al mateix nivell (trepitjades sobre objectes, terrenys solts i/o enfangats,
terrenys angostos).
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d’objectes sobre persones.
Cops, erosions i talls per manejament d’'objectes diversos, inclos eines.
Atrapaments pels mitjans d’elevacio i transport.
Particules als ulls.
Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.
Dermatitis per contacte amb el terreny.
Els derivats de I'Us de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.).
En general, tots els derivats de I'accié de la maquinaria que intervindra en el procés: relliscades,
atropellaments, col-lisions, bolcades per maniobres erronies de la maquinaria per moviment de
terres, sinistres de vehicles per excés de carrega o mal manteniment (camions o pales
carregadores).

Normes basiques generals de seguretat i salut.

Abans de linici dels treballs s’inspeccionara el tall, principalment, I'estat de les mitgeres,
fonaments, etc. dels terrenys limitrofs, en particular els edificis, aixi com I'estat dels
apuntalaments o estintolaments fets a les construccions annexes, amb la finalitat de preveure
possibles moviments indesitjables. Qualsevol anomalia es comunicara d'immediat a la Direcci6
de I'Obra, després de procedir a desallotjar els talls exposats a risc.

D'igual manera es procedira amb els fronts i paraments verticals d’'una excavacio.

S'inspeccionaran pel Cap d’Obra el front d’avang i talussos laterals del buidat, aixi com els
estreps abans de I'inici de qualsevol treball en la coronacié o en la base.

El front d’excavacio realitzat mecanicament, no sobrepassara en més d’1,00 m., I'alcada maxima
d’atac del brag de la maquina.
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Es prohibira I'apilament de terres o de materials a menys de 2,00 m. de la vora de I'excavaci6
per a evitar sobrecarregues i possibles bolcades del terreny.

S’eliminaran tots els bols o viseres, dels fronts d’excavacio que per la seva situacid ofereixin risc
de despreniment.

Se senyalitzara mitjangant una linia la distancia de seguretat minima d’aproximacié a la vora
d’una excavacio.

Les coronacions de talussos permanents, a les que hagin d’accedir les persones, es protegiran
mitjancant xarxes tipus tennis i barana de 0,90 m., amb llist6 intermedi i socol proxim a la vora
de I'excavacio.

L'accés o aproximacié a distancies inferiors a 2,00 m. de la vora de coronaci6 d'un talls sense
protegir, es realitzara subjecte amb un cinturé de seguretat amarrat a un “punt fort”, construit
expressament.

Es detindra qualsevol treball al peu d'un talls si no reuneix les degudes condicions d’estabilitat
definides per la D.F.

En cas de preséncia d’aigua en l'obra, en particular per aparicié del nivell freatic, es procedira
dimmediat a la seva eixugada, en prevencié d‘alteracions del terreny que repercuteixin en
I'estabilitat dels talussos i/o fonaments proxims.

La circulacié de vehicles es realitzara amb una aproximacié de I'excavacié no superior als 3,00
m.

Es conservaran els camins de circulacid interna cobrint clots, eliminant blans i compactant
mitjancant llast; s’evitaran en la mesura del possible els fangars, en prevencié d’accidents.

Es construiran dos accessos a I'excavacié separats entre si, un per a la circulacié de persones i
un altre per a la maquinaria i camions; es construira una barrera d'accés de seguretat a
I'excavacid per a I'is per als vianants si no fos possible construir accessos separats.

S'acotara l'entorn dintre del radi d'accié del brag d'una maquina per al moviment de terres;
quedara prohibit romandre en el mateix espai.

Control de les parets de I'excavacié, especialment en temps de pluja, gelades o quan hagin
sigut suspesos els treballs més d'un dia per qualsevol motiu.

Es prohibeix la permanéncia al peu d’un front d'excavacié recentment obert si abans no s'ha
sanejat adequadament.

Senyalitzacié dels pous de fonaments, per a evitar les caigudes en el seu interior.

Distribucié correcta de les carregues en el mitjans de transport, i la prohibicié de
sobrecarregues.

En els treballs realitzats en rases, la distancia minima entre dos treballadors sera d’un metre.

La sortida o entrada de camions o maquines de I'obra sera avisada als usuaris de la via publica
per una persona diferent del conductor.

Es compliran les normes d‘actuacié de la maquinaria utilitzada durant la realitzacié dels treballs
relatius a la seva propia seguretat.

Els recipients que continguin productes inflamables estaran hermeéticament tancats.

No apilar material en les zones de transit, retirant els objectes que impedeixin el pas.

En el seu cas, consolidacio de bases de pals i torres contra la bolcada.

Senyalista de maniobres.

Vigilancia permanent de I'omplert de les caixes dels camions.

Vigilancia permanent de que no es dormiti a I'ombra dels camions estacionats.

Mitjans de protecci6 col-lectiva

Detectors de linies i conduccions soterrades.

Equips de bombeig.

Baranes de vora de buidat, rases i pous.

Cordé d’abalisament.

Topalls per a camions.

Camins de circulacié per a vianants mitjangant taulons o palastres.
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Cables hidraulics de cinturd.

Abalisament de linies electriques amb teodolit.

Formacid i conservacio d’un topall per a vehicles, en les riberes del riu.
Utilitzacié de lones cobriment de runes.

Utilitzacié de camions amb seients amb absorcié de vibracions.
Utilitzaci6 de detectors de xarxes i serveis soterrats.

Ancoratges i cordes lliscadores de seguretat.

Cordes de guia segura de carregues.

Equips de protecci6 individual

En cas de treball al costat de linies electriques, tots aillants de I'electricitat.

Didals reforcats amb cota de malla.

Vestits impermeables.

Mascares antipols.

Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Manyoples de goma i cuir.

Ulleres de proteccio.

Canellera i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural.

Botes de lona reforgada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
Botes impermeables.

Cinturé de seguretat per part del conductor de la maquina.
Armilla reflectora.

Treballs a urbanitzacions i voreres, calcades i carreteres

C Mitjans de proteccio col-lectiva
- Baranes tipus “Ajuntament”.
Compactats

C Mitjans de proteccio col-lectiva

Blindatges d’alumini modern.
Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.

Excavacio de rases, sabates i pous

A

Cc

Riscos generals més frequents

Repercussions en les estructures d'edificacions contiglies (per descalg, col*lapse estructural,

enfonsaments, etc.)

Asfixia (per gasos procedents del clavegueram o simple falta d’oxigen), en particular en el cas

de pous.

Mitjans de proteccio col-lectiva
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- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.
- Pantalles contra les projeccions.
- Viseres contra els objectes despresos.

Carrega de terres.

C Mitjans de proteccio col-lectiva

- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.

- Baranes a la vora de talussos.

- Abalisament de linies eléctriques amb teodolit.

- Formacid i conservacié d'un topall per a vehicles, a la vora de la rampa.

- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats.
- Baranes i xarxes de delimitacié de la vora de les excavacions.

Treballs auxiliars

Estreps (de fusta, blindatges metal-lics, per rases i pous)

A Riscos generals més frequents

Els derivats de les operacions de descarrega i transport de peces o de moduls ja muntats:

- Cops per projeccio violenta d’objectes.

- Atrapaments, cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, inclos eines.

- Caiguda a l'interior de la rasa.

- Per errada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges, rebentades,
aixecament per ancoratge inferior incorrecte) i, en conseqiiéncia, soterraments.

B Normes basiques generals de seguretat i salut

- Muntatge seguint el manual del fabricant.
- Prohibicio d'accedir o sortir a través dels estampidors.

o Mitjans de proteccio col-lectiva

- Cordes de guia segura de carregues.
- Utilitzacié de bragues calculades per les carregues a suportar

Sanejament i pouateria

A Riscos generals més freqlents
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Problemes de circulacid interna (fangs degut al mal estat de les pistes d'accés o circulacio).
Problemes de circulacié deguts a fases inicials de preparacié del tall.

Els derivats dels treballs realitzats en preséncia de ramats d’animals (pas de finques dedicades a
pastos, etc.).

Fallada de I'encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte).

Relliscades i despreniments de terres i/o roques per:

* Interferéncies amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua).

* Per filtracions.

* Allau de terres i/o roques per alteracions de I'estabilitat rocosa d’'una vessant.

* Per alteracions del tall per exposicié a la intempérie durant llarg temps.

* Per no utilitzar talls oportl per a garantir I'estabilitat.

* Per variacié de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.).

- Per fallada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges).

* Per aflorament del nivell freatic.

* Per excavacio sota nivell freatic.

Esquerdes i estratificacions del talis com a conseqliéncia de I'accié destructora de les aiglies.
Permetre carregues excessives en la coronacid dels talussos i rases com a conseqiiéncia
d’apilament de materials, circulacié de maquinaria o desplacaments de carrega.

Per vibracions properes (pas proxim de vehicles, linies ferries, Us de martells trencadors, etc.).
Per suports proxims a la vora de I'excavacid (torres eléctriques, pals de teleégraf, arbres amb
arrels al descobert o desplomats, etc.).

En general, tots els derivats de I'accié de la maquinaria que intervindra en el procés: relliscada,
atropellament, col'lisions, bolcades per maniobra de la maquinaria per a moviment de terres.
Enfonsament del terreny per fallada del mateix sobre les coves existents, enfonsament de les
parets del pou o galeria, (abséncia de blindatges, utilitzacié d’estreps artesanals de fusta).
Caigudes al buit de persones.

Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d'obra, trepitjades sobre objectes, terrenys
solts i/o enfangats, terrenys estrets).

Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de pous i galeries de forma insegura,
utilitzar moduls de bastida, el ganxo d’un torn, el d’una grueta, etc., caminar per les proximitats
d’un pou en abséncia d'il'luminacid, de senyalitzacié o d’oclusid).

Atrapament per enfonsament de terres entre I'encofrat i I'extradés de la paret del pou o rasa.
Caiguda d’objectes sobre persones.

Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material, en particular per la canaleta d'abocament.

Cops, erosions i talls per maneig d'objectes diversos, incloses eines (per cop de manegues
trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressio, cops per pendol de
carregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua).

Particules en els ulls.

Dermatitis per contacte amb el formigd o amb el terreny.

Infeccions.

Intoxicacio per gasos i asfixia (per gasos de clavegueram o manca d‘oxigen).

Els derivats dels treballs en ambients polsosos.

Atrapaments pels mitjans d’elevacio i transport.

Atac de rosegadors o d‘altres criatures assilvestrades en l'interior del clavegueram.

Els derivats de les operacions de carrega i descarrega de fusta per a formacié d’encofrats:

Els derivats de la fallada de I'entibacio.

Els derivats de les operacions de descarrega i transport de peces o de moduls ja muntats.

Normes basiques generals de seguretat i salut

Senyalitzacio i ordenaci6 de transit de maquinaria de forma visible i senzilla.
Perfecta delimitacié de la zona de treball de la maquinaria.
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- Vigilancia de que no se sobrecarregui la vora de I'excavacid.

- No apilar material en les zones de transit, retirant els objectes que impedeixin el pas.

- El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s'executaran segons els planols de
projecte.

- Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superficie el més horitzontal possible, sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per
qualsevol causa els conductes rellisquin o rodin.

- Sempre que existeixi perill d'enfonsament es procedira a entibar.

- L'excavacid de pous es realitzara entubant-lo per evitar enfonsaments sobre les persones.

- Es prohibeix la permanéncia en solitari en l'interior de pous i/o galeries.

- L'excavacio en mina s'executara protegida mitjancant un escut solid de volta.

- L'excavacid en mina sota els vials transitats s'efectuara sempre entibada, en prevencid
d’enfonsaments.

- Es disposara al llarg de la galeria una manega de ventilaci6 en prevenci6 d’estats d'intoxicacié o
asfixia.

- S’estendra al llarg del recorregut una soga on poder agafar-se per avancar en cas d’emergencia.

- Els treballadors romandran units a I'exterior mitjangant una soga ancorada al cinturd de
seguretat, tal, que permeti bé l'extraccid de l'operari tirant, o en el seu defecte, la seva
localitzaci6 en cas de rescat.

- L'ascens o descens als pous es realitzara mitjangant escales normalitzades fermament
ancorades als extrems superior i inferior.

- Es prohibeix expressament utilitzar foc per a la deteccié de gasos.

- La deteccié de gasos s'efectuara mitjangant llums de miner.

- Es vigilara I'existéncia de gasos nocius.

- En cas de deteccid s'ordenara el desallotjament d'immediat, en prevencié d’estats d'intoxicacio.

- En cas de deteccié de gasos nocius I'ingrés i permanéncia s'efectuara protegit mitjancant equip
de respiracié autonom, o semiautonom.

- Els pous i galeries tindran il'luminacié suficient per a poder caminar per l'interior. L'energia
eléctrica se subministrara a 24 V. i tots els equips seran blindats.

- Es prohibeix fumar a l'interior dels pous i galeries.

- Al primer simptoma de mareig en l'interior d’'un pou o galeria, es comunicara als companys i se
sortira a I'exterior posant el fet en coneixement de la D.F.

- Es prohibeix I'accés a l'interior del pou a tota persona aliena al procés de construccio.

- Els ganxos de colgada del torn estaran proveits de baldes de seguretat, en prevencid
d’accidents per caiguda de carrega.

- Al voltant de la boca del pou i del torn, s’installara una superficie ferma de seguretat a base
d’un entaulat efectuat amb tauld travat entre si.

- El torn s'ancorara fermament a la boca del pou de tal forma que transmeti els menys esforgos
possibles.

- El torn estara proveit de cremallera de subjeccid contra el desenroscat involuntari de la soga de
recollida, en prevenci6 d'accidents.

- L'abocament del contingut del cubell del torn es realitzara a una distancia minima de 2 m. de la
boca del pou, per evitar sobrecarregues del brocal.

- Es prohibeix emmagatzemar o apilar materials sobre la traca exterior d'una galeria en fase
d’excavacio, per a evitar els enfonsaments per sobrecarrega.

- Es prohibeix apilar material en torn a un pou a una distancia inferior als 2,00 m.; utilitzacié de
senyalistes.

- No s'utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa;

C Mitjans de proteccio col-lectiva

- Proteccid i senyalitzacié de les rases i pous de sanejament (baranes i xarxes de delimitacié de la
vora).
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Passarel*les.

Viseres interiors al pou.
Baranes perimetrals a l'accés.
Entaulat contra les relliscades al voltant del torn o grueta d’extraccio.

Corda fiadora de posicié del front, per a localitzacié de possibles accidentats.

Portatils contra les deflagracions.

Protector del disc de la serra circular.

Abalisament de linies eléctriques amb teodolit.

Tapes de taulons de fusta per als pous i rases no tapats.

Equips de proteccid individual

En cas de treball junt a linies eléctriques, tots aillants de I'electricitat.
Didals reforgats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals.
Vestits impermeables.

Casc homologat amb equip d‘il*luminacid.

Mascares antipols.

Filtre mecanic per mascareta contra pols.

Protectors auditius.

Manyoples de goma i cuir.

Ulleres de proteccio.

Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforgos.

Guants de goma fina, cuir, o cautxu natural.

Davantals de cuir.

Maneguets i polaines de cuir.

Botes de lona reforgada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
Botes de goma.

Cinturé de seguretat classes A, B i C.

Equip d'il'luminacié autonoma.

Equip de respiracié autonoma.

Construccid de pericons de connexié de conductes

C

Mitjans de protecci6 col-lectiva

- Tancades encadenades lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”.

Construccid de grans pericons per a col-lectors d’obra civil.

A

Riscos generals més frequents

Els inherents als treballs amb explosius:

- Explosi6 fora de control per: (manipulacid de detonadors sense curtcircuitar, barrinades

fa

llides).

- Explosié per emmagatzematge perillds (de detonadors fulminants, metxes i explosius).
- Explosié per manipulacié incorrecta d’explosius (impericia, excés de confianga).

- Explosid per existéncia de corrents erratiques.

- Danys a tercers per I'ona aéria de I'explosié i associats (vibracions).

Normes generals
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Inst

Vigilancia de que no s'utilitzi I'apuntalament per entrar i sortir.
Utilitzacid de moduls encofrants amb passarel-les continues de seguretat; detectors de linies o
conduccions soterrades.

Mitjans de proteccio col-lectiva

Gunitats de seguretat; regs dels gunitats per a mantenir I'estabilitat.

Estreps i blindatges metal‘lics per a terrenys.

Pantalles contra ondes d’explosions.

Cordes fiadores per a cinturons de seguretat.

Ancoratges de seguretat.

Cordes fiadores per a cinturons de seguretat.

Ancoratges de seguretat.

Cordes de guia segura de carrega.

Blindatges metal'lics per a terrenys.

Tanques encadenades i lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”.

Mitjans de proteccié individual
Arnesos de seguretat contra les caigudes.

Botes de seguretat.
Botes de seguretat de PVC de mitja canya.

. de canonades.

Normes generals

No s'utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa;

Detectors de conductes soterrats; aparells de seguretat per a la installaci6 de canonades
il'luminacid

Utilitzacié de blindatges metal-lics.

Inst. de canonades per a proteccié de cables.

A

Normes generals

Protectors de la serra circular.

Utilitzacié de blindatges metal-lics (alumini o acer) per a rases;

Utilitzacié de bragues calculades de seguretat formant aparell contra les relliscades de tubs i
cordes de guia segura de carregues.

Utilitzacio de detectors de conductes soterrats.

FONAMENTS

A

Riscos generals més frequents

Es posara especial atencié als seglients riscos sense que aquesta enumeracié es pugui entendre com
limitativa:
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Problemes de circulacid interna (fangs degut a mal estat de les pistes d'accés o circulacio).
Problemes de circulacié deguts a fases inicials de preparacié del tall.

Els derivats dels treballs realitzats en preséncia de ramats d’animals (pas de finques dedicades a
pastos, etc.).

Fallada de I'encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte).

Lliscaments de terres i/o roques.

Despreniments de terra i/o roques per:

Interferéncies amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua)

Per filtracions.

Allau de terres i/o roques per alteracions de I'estabilitat rocosa d'una vessant.

Per alteracions del tall per exposicio a la intempérie durant llarg temps.

Per no utilitzar el talls oportd per a garantir |'estabilitat.

Per variacié de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.).

Per fallida dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges).

Per aflorament del nivell freatic.

Per excavacié sota nivell freatic.

Esquerdes i estratificacions del talis com a conseqliencia de I'accié destructora de les aiglies.
Permetre carregues excessives en la coronacid dels talussos i rases com a conseqliéncia
d’apilament de materials, circulacié de maquinaria o desplacaments de carrega.

Per vibracions properes (pas proxim de vehicles, linies férries, Us de martells trencadors, etc.).
Per suports proxims a la vora de I'excavacié (torres eléctriques, pals de telégraf, arbres d‘arrels
al descobert o desplomats).

En general, tots els derivats de I'accié de la maquinaria que intervindra en el procés: lliscament,
atropellaments, col'lisions, bolcades per maniobres erronies de la maquinaria per a moviment
de terres.

Enfonsament del terreny per fallida del mateix sobre les coves existents.

Caigudes al buit de persones.

Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d'obra, trepitjades sobre objectes, en particular
sobre ferralla, terrenys solts i/o enfangats, terrenys estrets.

Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar moduls de
bastida, caminar o romandre sobre la coronacid de I'encofrat sense utilitzar passarel‘les o usant
aquestes de forma insegura, empenta per la galleda de transport del formigd).

Atrapament per enfonsament de terres entre I'encofrat i I'extradés del mur.

Caiguda d’objectes sobre persones.

Contactes directes amb I'energia eléctrica (treballs proxims a torres o a catenaries de conduccié
eléctrica).

Contactes directes amb l|'energia electrica (treballs sota catenaries de linies de conduccid
eléctrica o de ferrocarrils).

Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material, en particular per la canaleta d'abocament.

Cops, erosions i talls per maneig d'objectes diversos, incloses eines (per cop de manegues
trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressid cops per péndol de
carregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua).

Particules als ulls, en particular projeccié de formigo.

Dermatitis per contacte amb el formigo.

Trepitjades sobre objectes punxants.

Les derivades de treballs sobre terres humits o mullats.

Atrapaments pels mitjans d’elevacio i transport.

Els derivats de I'is de mitjans auxiliars (cavallet, escales, bastides, etc.).

Normes basiques generals de seguretat i salut

Vigilancia permanent del comportament del terreny circumdant i dels encofrats.
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- Vigilancia permanent de I'apilat segur de la fusta.

- Vigilancia permanent de I'estat dels puntals.

- Utilitzacié d'escales de ma de tisora i de batees emplintades i fleixades per al transport de
carregues a ganxo de grua.

- Estabilitzacié de puntals mitjangant tripodes comercialitzats.

- Perfecta delimitacié de la zona de treball de la maquinaria.

- Organitzacio del transit intern de I'obra.

- El capatas o encarregat revisara el perfecte estat de seguretat de les proteccions, estreps, etc.

- Es realitzara I'apilament de materials necessaris, fusta, armadures.

- Es mantindra una acurada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de I'abocament de
formigo els claus, restes de fusta, filferros, etc.

- S'instal’laran passarel‘les de circulacié de persones sobre les rases a formigonar, formades per
un minim de tres taulons travats (60 cm. d’amplada), amb barana.

- Per a vibrar el formigd des de posicions sobre la rasa, es col-locaran plataformes formades per
un minim de tres taulons travats /60 cm. d’amplada, disposats perpendicularment a la rasa.

- Una vegada realitzada I'excavacié de rases i pous es procedira a la col'locacié d'armadures i es
comengara el formigonat utilitzant camions formigonera.

- S’ha de tenir present que la prevencié que a continuacié es descriu ha d’anar en coordinacié
amb la prevista durant el moviment de terres efectuat en el moment de la seva posta en obra.

- Es preveuran talls de manteniment de les proteccions del moviment de terres. Quan s’hagin de
demostrar aquestes s'assenyalaran talls de proteccio.

- El vibrat es realitzara des de I'exterior de la rasa.

- La realitzaci6 dels treballs sera per personal qualificat.

- Es delimitaran de forma clara les arees d’apilament de material.

- La sortida o entrada de camions 0 maquines de I'obra sera avisada als usuaris de la via publica
per una persona diferent del conductor.

- La permanencia de persones junt a les maquines en moviment estara especialment prohibida.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Vallat d’obra.

- Senyals.

- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.

- Baranes a la vora de talussos.

- Abalisament de linies eléctriques amb teodolit.

- Formaci6 i conservacié d'un topall per a vehicles, a vora de rampa.
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats.

- Baranes i xarxes de delimitacio del cantell de les excavacions.

D Proteccions individuals:

- En cas de treball junt a linies eléctriques, tots aillants de I'electricitat.

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Granota de treball i vestits impermeables.

- Casc homologat.

- Mascareta antipols.

- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Manyoples de goma i cuir.

- Ulleres de proteccid.

- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxt natural.
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- Botes de lona reforgada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
- Cinturd de seguretat per part del conductor de la maquina.

Modes d'abocar el formigd

Abocament directe de formigons mitjancant canaleta.

A Riscos generals més frequients:

- Caiguda a diferent nivell (superficie de transit perillosa, empenta de la canaleta per moviments
fora de control del cami6 formigonera en moviment).
- Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Es prohibeix la permanéncia d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.
- La maniobra d’abocament sera dirigida per un capatas que impedira que es realitzin maniobres
insegures.

Treballs auxiliars

Encofrats i desencofrats

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda des d‘alcada dels encofradors per empenta durant el péndul de la carrega.

- Caiguda de persones a diferent nivell, al caminar o treballar sobre els fons de les bigues, o
jasseres.

- Caiguda de persones al mateix nivell (obra bruta, desordre).

- Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (abséncia de patents, preséncia
de desencofrants).

- Dermatitis per contacte amb desencofrants.

- Carrega a les espatlles d’objectes pesats.

- Els riscos del treball realitzat en condicions meteorologiques extremes (fred, calor o humitat
intensos).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
- Es prohibeix la permanéncia de persones en les zones de batuda de carregues durant les
operacions d’hissat.

- L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuara a través d'escales de ma
reglamentaries.

Elaboraci6é i muntatge de ferralla
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A Riscos generals més frequents:

- Talls i ferides en mans i peus per maneig de rodons d’acer.

- Aixafades durant les operacions de muntatge de les armadures.

- Ensopegades i torcades al caminar sobre les armadures.

- Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d‘acer durant I'estirat o doblegat.

- Caigudes per o sobre armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les
armadures).

- S’habilitara en obra un espai dedicat a I'apilament classificat dels rodons de ferralla, proxim al
lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els planols.

- La ferralla muntada s'emmagatzemara en els llocs designats a l'efecte.

- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicié horitzontal sobre dorments de fusta capa a
capa, evitant les algades de les piles de més d'1,50 m.

- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col*locacid, eliminant-se d’aquesta
forma I'accés del personal al fons de les rases.

- El transport aeri de paquets d’armadures mitjangant grua s’executara suspenent la carrega de
dos punts separats mitjangcant bragues.

- S’efectuara una neteja diaria de puntes de filferro i retalls de ferralla, en torn al banc de treball,
dipositant els residus en lloc designat a I'efecte.

- La ferralla muntada es transportara al punt d’ubicacié suspesa del ganxo de la grua mitjancant
bragues o forquetes que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i
desplagaments no desitjats.

- Les maniobres d’ubicacié “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjancant un equip de tres
homes; dos guiaran mitjancant sogues en dos direccions la pega a situar, seguint les
instruccions del tercer que procedira manualment a efectuar les correccions d’aplomat.

- Utilitzacié de forquilles de suspensi segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada.

- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els planols
per a la seva posterior carrega i transport a I'abocador.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- S’habilitara en obra un espai dedicat a I'apilament classificat dels rodons de ferralla, proxim al
lloc de muntatge de les armadures, tal i com es descriu als planols.

- La ferralla muntada s'emmagatzemara als llocs designats a I'efecte.

- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicié horitzontal sobre dorments de fusta capa a
capa, evitant les alcades de les piles de més d'1,50 m.

- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col‘locacid, eliminant-se d'aquesta
forma I'accés del personal al fons de les rases.

- El transport aeri de paquets d’armadures mitjangant grua s’executara suspenent la carrega de
dos punts separats mitjangant bragues.

- S’efectuara una neteja diaria en torn al banc de treball, dipositant els residus en lloc designat a
I'efecte.

- La ferralla muntada es transportara al punt d’ubicacié suspesa del ganxo de la grua mitjangant
bragues que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i desplagaments no
desitjats.

- Les maniobres d’ubicacié “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjangant un equip de tres
homes; dos guiaran mitjancant sogues en dos direccions la pega a situar, seguint les
instruccions del tercer que procedira manualment a efectuar les correccions d’aplomat.

- Utilitzacié de forquilles de suspensio segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada.

- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els planols
per a la seva posterior carrega i transport a I'abocador.

- S'efectuara un escombrat diari de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de treball.
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Vibrat

Riscos generals més frequents:

Vibracions per maneig d’agulles vibrants.

Urbanitzacio

Formigonat de ferms d’urbanitzacio

Mitjans de protecci6 col-lectiva:

Baranes tipus “Ajuntament”.

ESTRUCTURA

Riscos generals més frequents:

Problemes de circulacié interna (fangs degut al mal estat de les pistes d’accés o circulacio).

En general, tots els derivats de l'acci6 de la maquinaria que intervindra en el procés:
lliscaments, atrapaments, col'lisions, bolcades per maniobres erronies de la maquinaria per a
moviment de terres.

Caiguda de persones al mateix nivell per trobar terres humits o mullats, desordre d'obra,
trepitjades sobre objectes, en particular sobre ferralla.

Caigudes al buit de persones per la vora o forats de forjat.

Despreniments de carregues suspeses a ganxo de grua (eslingat sense garres o sense
mordasses).

Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar moduls de
bastida, empenta per péndol de la carrega de sustentacié del ganxo de la grua, castellets o
escales insegures, caminar sobre la ferralla, trepar pels encofrats, formigonar suportat
directament sobre els encofrats, Us de ponts de tauld, ritmes de treball elevats).

Caiguda d’objectes sobre persones.

Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material en particular per la canaleta d’abocament.

Cops, erosions i talls per maneig d'objectes diversos, incloses eines, en particular per utilitzar la
serra circular (absencia o anul‘lacié de la proteccid del disc de tall), (per cop de manegues
trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressid; cops per péndol de
carregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua).

Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies, mareigs amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

Els derivats dels treballs en ambients polsosos.

Atrapaments pels mitjans d’elevacid i transport.

Col'lapse de les estructures sobre les quals es treballa (errades d’execucio).

Riscos ocasionats per Us de soldadura per arc eléctric:

Cremades (per Us de l'oxitall o de la soldadura eléctrica).
Radiacions de soldadura per arc eléctric.
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Explosié d’ampolles de gasos liquats (botelles tombades amb abocaments d’acetona, insolacio
d’ampolles).

Intoxicacio per gasos metal'lics (soldadura sense absorcid localitzada a llocs tancats).
Despreniment i caiguda d’ampolles de gasos liquats, durant el transport a ganxo de grua.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Vigilancia de I'apilament de carregues.

Utilitzacio de batees emplintades i fleixades per al transport de carregues a ganxo de grua.
Maneig correcte de la grua i de les carregues.

Es delimitaran de forma clara les arees d’apilament de material.

Es prohibeix concentrar carregues sobre vans. Els apilaments es realitzaran en les proximitats
dels murs, o suports, i si aixo no fos possible s'apuntalaran adequadament els forjats carregats.
Estara prohibit I'lUs de cordes de banderola de senyalitzaci6 com a proteccid, encara que es
puguin utilitzar per a delimitar zones de treball.

No es treballara quan existeixi pluja, neu o vent superior a 50 km/h. ni a la mateixa vertical que
altres operaris sense proteccio.

Les baranes, del tipus indicat en els planols, s'aniran desmuntant i apilant en lloc sec i protegit.
El personal no estara sota carregues suspeses de la grua.

S'establiran cables de seguretat amarrats a elements solids en els quals es pugui enganxar el
mosqueto del cinturd de seguretat durant les operacions de replanteig i instal*lacié de mires.

Es prohibeix balancejar les carregues suspeses per a la seva instal'lacié en les plantes, en
prevenciod de risc de caiguda al buit.

Es prohibeix la utilitzacié de cavallets en vores de forjat, sense les proteccions adequades.

La sortida o entrada de camions 0 maquines de I'obra sera avisada als usuaris de la via publica
per una persona diferent del conductor.

Perfecta delimitacié de la zona de treball de la maquinaria.

Organitzacio del transit intern de I'obra.

L'empresa constructora acreditara davant la Direccié Facultativa, mitjancant certificat médic,
que els operaris son aptes per al treball a desenvolupar.

Deteccid precog per reconeixement medic de casos de vertigen.

La permanéncia de persones junt a les maquines en moviment estara especialment prohibida.
Vigilancia de que es manté en posicid el protector de la serra de disc, de que no s’anul‘len les
proteccions electriques, de I'estat de les manegues d‘alimentacid electrica.

A mesura que vagi ascendint I'obra se substituiran les xarxes per baranes.

Les xarxes de malla rombica seran del tipus perxa i forca superior, penjades, cobrint dos plantes
al llarg del perimetre de facanes, netejant-se periodicament les fustes o altres materials que
hagin pogut caure en les mateixes. Es curara que hi hagi espais sense cobrir, unint una xarxa
amb una altra mitjangant cordes. Per a major facilitat del muntatge de les xarxes, es preveuran
a 10 cm. de la vora del forjat uns enganxes d‘acer, col'locats a 1 m. entre si, per lligar les
xarxes per la seva vora inferior i uns forats de 10 x 10 cm., separats com a maxim 5 m. per a
passar per ells els pals de bandera.

Prohibit caminar sobre les platabandes.

En proximitat de linies electriques d’AT en carrega i per evitar el contacte amb eines, maquines,
equips, etc., s'adoptaran les mesures adequades per a mantenir una distancia de seguretat en
funcié del voltatge entre les linies eléctriques i qualsevol element material o persones que
poguessin aproximar-se en el transcurs del muntatge.

Utilitzacié de guindoles de soldador i escales de ma.

Es revisara el bon estat dels forats en el forjat, reinstal’lant les tapes que falten i clavant les
soltes, diariament.

Es revisara el bon estat de les viseres de proteccid contra caiguda d’objectes, solucionant-se els
deterioraments diariament.
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Es disposaran accessos protegits, facils i sequrs per arribar als llocs de treball, en particular, la
sortida del recinte d’obra fins a la zona d'instal*lacions sanitaries i comuns, que estara protegida
amb una visera de fusta.

Les eines de ma es portaran enganxades amb mosqueto o s'utilitzaran bosses portaeines.
S'instal‘laran les senyals de:

Us obligatori del casc

Us obligatori de botes de seguretat

Us obligatori de guants

Us obligatori del cintur6 de seguretat

Perill, contacte amb el corrent eléctric

Perill de caiguda d’objectes

Perill de caiguda al buit

Mitjans de proteccio col-lectiva:

La sortida del recinte d’obra, cap a la zona de vestuaris, menjador, etc., estara protegida amb
una visera de fusta, capac de suportar una carrega d’almenys 600 kg/m?2.

Tots els forats, tant horitzontals, com verticals, estaran protegits amb baranes de 0,90 m.
d’alcada, taula intermeédia i una tercera de 0,20m. formant socol.

Ancoratges en els estreps, per a cinturons de seguretat i cordes de seguretat.

Utilitzacié de cordes de guia segura de carregues.

Plataformes volades i entaulat continu de seguretat.

Protector del disc de la serra.

Xarxes sobre forca o sobre safata ambdues amb baranes.

Oclusié de forats amb tapes de fusta al retirar I'entaulat inferior.

Patents a les rampes d’encofrar.

Equips de protecci6 personal:

En cas de treball junt a linies electriques, tots aillants de I'electricitat.
Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

Vestits impermeables.

Mascares antipols.

Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Manyoples de goma i cuir.

Ulleres de proteccio.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants de goma fina, cuir o cautxu natural.

Davantals impermeables.

Botes de goma amb plantilla antipunxonament.

Botes de lona reforgada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
Botes de seguretat impermeables de mitja canya.

Cinturd de seguretat i dispositiu anticaigudes.

Els utilitzats per soldadors.

Classificacio segons material

Formigo
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A Riscos generals més frequents:

- Dermatitis per contacte amb el formigo.
- Particules en els ulls, en particular projeccié de formigo.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Es mantindra una curada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de I'abocament de
formigo els claus, restes de fusta, filferros, etc.

- Abans de linici del formigonat, es revisara la correcta disposicid i estat de les xarxes de
proteccio dels treballs d’estructura.

- Abans de l'inici de I'abocament del formigo, el capatas o encarregat revisara el bon estat de
seguretat dels encofrats en prevencid de rebentades i vessaments.

- Es mantindra una curada neteja durant aquesta fase. S’eliminaran, abans de I'abocament del
formigo, puntes restes de fusta, rodons i filferros.

Treballs en urbanitzacions

Voreres, calcades i carreteres.

A Riscos generals més frequents:

- Cremades per asfalts.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Utilitzacio de senyalistes de maniobres.

- Utilitzacié d’estenedores amb passarel*les amb baranes de proteccio.

- Comprovacio de I'estat de manteniment de les estenedores dels formigons.
C Mitjans de proteccid col-lectiva:

- Baranes tipus “Ajuntament”.

D Equips de proteccio individual:

- Casc amb orelleres contra el soroll.
- Armilla reflectora.

Treballs auxiliars

Elaboraci6 i muntatge de ferralla

A Riscos generals:
- Talls i ferides a les mans i peus per maneig de rodons d‘acer.

- Aixafament durant les operacions de carrega i descarrega de paquets de ferralla.
- Ensopegades i torcades al caminar sobre les armadures.
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- Caigudes per o sobre les armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les
armadures).

- Aixafament durant les operacions de muntatge d‘armadures.

- Els derivats de les eventuals trencades de rodons d’acer durant l'estirat o doblegat.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- S’habilitara en obra un espai dedicat a I'apilament classificat dels rodons de ferralla, proxim al
lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els planols.

- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicié horitzontal sobre dorments de fusta capa a
capa, evitant-se les algades de les piles de més d'1,50 m.

- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col‘locacid, eliminant-se d'aquesta
forma I'accés del personal al fons de les rases.

- El transport aeri de paquets d’armadures mitjangant grua s’executara suspenent la carrega de
dos punts separats mitjangant eslingues.

- La ferralla muntada s'emmagatzemara en els llocs designats a I'efecte.

- S’efectuara una neteja diaria al voltant del banc de treball, dipositant els residus en lloc designat
a l'efecte.

- La ferralla muntada es transportara al punt d’ubicacié suspesa del ganxo de la grua mitjancant
eslingues que la subjectaran de dos punts diferents per a evitar deformacions i desplagaments
no desitjats.

- Les maniobres d’ubicacié “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjancant un equip de tres
homes; dos guiaran mitjangant sogues en dos direccions la pega a situar, seguint les
instruccions del tercer que procedira manualment a efectuar les correccions d’aplomat.

- Utilitzacié de forquilles de suspensid segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada.

- Es manté I'especificat respecte a bastides.

- Es prohibeix el muntatge de cércols perimetrals sense abans estar correctament instal‘lades les
mides de proteccid.

- S’evitara en la mesura del possible caminar pels fons dels encofrats en bigues.

- S'instal‘laran camins de tres taulons com a minim (60 cm. d'amplada) que permetin la circulacid
sobre els forjats en la fase de col'locacié de “negatius” o estesa de malla electrosoldada.

- Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posicié vertical. Es transportaran
suspesos de dos punts mitjancant eslingues fins arribar proxims al lloc d’'ubicacid, dipositant-se
al terra. Només es permetra el transport vertical per a la ubicacié exacta “in situ”.

- La ferralla muntada s'emmagatzemara en els llocs designats amb aquest efecte, separat del lloc
del muntatge, assenyalats en els planols.

- Els residus o retalls de ferro, es recolliran apilant-se al lloc determinat en els planols per a la
seva posterior carrega i transport a I'abocador.

- S’efectuara una escombrada diaria de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de
treball.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Plataformes volades de seguretat (o xarxes de forca o de safata).
- Entaulat contra les relliscades en I'entorn de la doblegadora.

Encofrats i desencofrats

A Riscos generals més frequents:

- Bolcades dels paquets de fusta (taulons, taulells, puntals, corretges, suports, etc.).
- Despreniments per acoblament defectuds de la fusta o dels puntals.
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Caiguda de les primeres crugies de puntals i sotaponts (per manca d'Us de tripodes
d’estabilitzacio).

Cops a les mans durant el clavament.

Despreniment, atrapament, caiguda des d'alcada o cops per components de I'encofrat, per
execucio deficient dels ancoratges (mal engrapat, passador perillds, abséncia de passadors,
accionar clavegueres, trapes, canviar escales de posicio).

Caiguda d’encofradors al buit, des del medi auxiliar a utilitzar per al muntatge (normalment, un
cavallet de bastida metal‘lic modular).

Caiguda de sotaponts, puntals i taulells sobre les persones (desencofrat), per impericia o
abséncia d'elements de retencio.

Caiguda de persones al caminar sobre els fons de les bigues.

Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (abséncia de patents, preséncia
de desencofrants) o per caminar o romandre sobre la coronacié de I'encofrat sense utilitzar
passarelles.

Talls a l'utilitzar les serres de ma o les planejadores.

Talls a l'utilitzar les taules de serra circular (anul*lar o treure la proteccid).

Atrapament per maneig de puntals (telescopatge).

Trencament o rebentada d’encofrats (manca d’estampidors o de passadors d’immobilitzacio).
Caiguda des d'alcada dels paquets de fusta o dels components de I'encofrat, durant les
maniobres d'hissat a ganxo de grua (taulons, taulells, puntals, corretges, sotaponts, eslingat o
batees perilloses).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuara a traves d'escales de ma
reglamentaries.

- Es compliran fidelment totes les normes de desencofrat i falcament de puntals.

- Un cop desencofrada la planta, els materials s'apilaran correctament i en ordre.

- Els claus o puntes existents a la fusta usada es reblaran o extreuran, els claus solts o arrencats
s'eliminaran mitjangant un escombrat i apilat en lloc conegut per a la seva postarior retirada; si
no poguessin ser eliminades les puntes, la fusta s'apilara en zones que no siguin de pas del
personal.

- Es realitzara un correcte falcament dels puntals.

- El desencofrat es realitzara sempre amb ajut d’'ungles metalliques, realitzant-se sempre des del
costat del que no es pot desprendre la fusta.

- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats.

- El personal encofrador, acreditara a la seva contractacié ser “fuster encofrat”.

- Abans de I'abocament del formigd, I'encarregat de prevencid, comprovara acompanyat de la
Direccié Facultativa, la bona estabilitat del conjunt.

- Vigilancia permanent, de I'apilament segur de la fusta i corbades, de I'estat dels puntals.

- Estabilitzacié de puntals mitjangant tripodes comercialitzats.

Formigonat

A Riscos generals més frequents:

- Vibracions per maneig d‘agulles vibrants.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

Es prohibeix la permanéncia d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.
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La maniobra d'abocament sera dirigida per un capatas que impedira que es realitzin maniobres
insegures.

Es prohibeix terminantment, trepar pels encofrats dels prefabricats o romandre en equilibri
sobre els mateixos.

Es vigilara el bon comportament dels encofrats durant I'abocament del formigd, paralitzant-los
en el moment que es detectin fallides. No es reprendra I'abocament fins restablir I'estabilitat
minvada.

El formigonat i vibrat del formigd de pilars i de qualsevol element vertical, es realitzara des de
cavallets de formigonat.

El formigonat de forjats es realitzara des de taulons, organitzant plataformes de treball, sense
trepitjar les corbades.

El formigonat i vibrat del formigd de jasseres o bigues, es realitzara des de bastides metal*liques
modulars o bastides sobre cavallets reglamentaris, construits a I'efecte.

La cadena de tancament de l'accés de la torreta o cavallet de formigonat romandra amarrada,
tancant el conjunt sempre que sobre la plataforma existeixi algun operari.

Les torretes que s'utilitzen per al formigonat de pilars seran de base quadrada o rectangular,
disposaran de baranes i socol, i entre ambdds un llistd o barra.

Els vibradors eléctrics aniran amb disjuntor diferencial i presa de terra a través del quadre
general.

En qualsevol cas, I'abocament i el vibrat de formigd es realitzaran des de bastides construides
amb aquest efecte, o des del propi element en construccid, sobre passos disposats
convenientment per a facilitar I'accés.

En cas de portar rodes, aniran dotades de sistemes de frenat i per al seu accés portaran una
escala solidament fixada.

S'utilitzaran plataformes de transit sobre forjats acabats de formigonar.

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Torreta de formigonat amb barana, estabilitat i resisténcia suficients.
Plataformes de transit.

6.6.3.3.1. Abocament directe de formigons mitjancant canaleta.

A

Riscos generals més frequents:

Caiguda a diferent nivell (superficie de transit perillosa, empenta de la canaleta per moviments
fora de control del camié formigonera en moviment).
Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta)

Normes basiques generals de seguretat i salut:

S’instal‘laran forts topalls al final del recorregut dels camions formigonera per a evitar possibles
bolcades.

Es prohibeix apropar les rodes dels camions a menys de tres metres (3,00 m.) de la vora de
I'excavacid.

Es prohibeix la permanéncia d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.

La maniobra d’abocament sera dirigida per un capatas que impedira que es realitzin maniobres
insegures.
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ENRAJOLATS (i/esglaons, cavallons i escopidors).

Riscos generals més frequents:

Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per rodar pel pendent en esglaonats
d’escales, per trobar-se amb forats horitzontals, etc.

Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencidé per terres
relliscosos, en particular després de polir, desordre d’obra, etc).

Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

Distensions musculars per postures forgades.

Afeccions reumatiques per humitat continuada en els genolls.

Projeccio violenta de particules.

Caiguda d'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’objectes diversos, incloses eines (material ceramic, punters, per cop de manegues trencades
amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressiod).

Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcid de les peces en alcada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o diferent
nivell, caigudes des d‘alcada).

Dermatitis per contacte amb morter o pastes.

Cremades.

Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

Caiguda d’elements verticals per excés d'alcada sense falcar horitzontalment.

Caiguda de runes capa a l'exterior de I'edifici si no s’han pres les mesures indicades, amb el
conseglient risc per a persones alienes a I'obra.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.

No acumular runes, maquinaria, etc.

Per als treballs de col'locacié de les peces dels esglaons i socol, s'acotara la zona on s’estigui
treballant per anular els efectes de la caiguda de materials.

Es posara especial atencié al maneig de les eines tallants.

Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuacié mitjancant baixants d’abocament.

Es prohibeix llencar les runes directament.

L'esglaonat d'escales es fara des d’'un punt solid de I'estructura amb cinturd de seguretat si
s’haguessin desmuntat les baranes de seguretat.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, etc.
S’hauran d’acotar les zones en fase de polit per a evitar les relliscades indesitjables.

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Xarxes o malla electrosoldada de proteccié de forats verticals.
Baranes de vora de forjat o escala.

Equips de proteccio individual:

Didals reforgats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.
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- Guants de goma o cautxu.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintetic.
- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccid.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxu natural.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Genolleres impermeables coixinets.

- Polaines de cuir.

- Cintur6 de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

Treballs en vies publiques

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Atropellament de treballadors pel transit rodat, (muntatge i retirada de baranes tipus
“Ajuntament”).

C Equips de protecci6 individual:

- Armilla reflectora.

FUSTERIES

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals,
muntatge de fusteria, muntatge de biondes, baranes, etc.)

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, desordre d’obra, etc).

- Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forgades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i orgues interns (martells pneumatics).

- Projeccié violenta de particules.

- Caiguda d'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, erosions i talls per maneig
d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, és a
dir, rebentades, desenroscats sota pressio).
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Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcid de les peces en alcada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

Cremades.

Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

Enfonsament d’elements verticals per excés d‘alcada sense falcar horitzontalment.

Fusteria de PVC i poliureta.

B

D

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.

No acumular runes, maquinaria, etc. entre vans, si no junt als pilars.

Si s'hagués de retirar alguna proteccié al col'locar els cércols de portes o finestres, es tornara a
col'locar quan sacabi, si el forat no queda suficientment protegit.

Els precércols, aixi com cércols, portes de pas, tapajuntes, socols, etc., es descarregaran en
blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjancant eslingues del ganxo del camié grua, i
en el seu cas, fins i tot una plataforma de treball o muntacarregues. Un cop a la planta
d’ubicacio6 es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a ma.

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicacié interior i exterior
de I'obra.

Els precércols, cércols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicacid
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, falcament, etc.,
sigui segur.

Els retalls i serradures produits durant els ajustos es triaran i s’eliminaran mitjangant les
baixants d’abocament.

S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents per
trepitjades sobre runa o claus.

El rebut de cércols i penjades de fulles de portes, es realitzara per almenys una colla d’operaris,
de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin ocasionar cops i
caigudes.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d’alimentacio sense la utilitzacio de
les clavilles mascle-femella.

Les fusteries asseguraran convenientment en els llocs on hagin d'anar, fins a la seva fixacié
definitiva.

Els apilaments de fusteria s’ubicaran en els llocs indicats en els planols, per a evitar accidents
per interferéncies.

Mitjans de proteccio col-lectiva:
Xarxes o malles electrosoldades de proteccié de forats verticals.
Baranes de vora de forjat o escala.

Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat als ampits.

Equips de protecci6 individual:
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- Didals reforgats amb cota de malla per treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant sobre
I'element a demolir.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccid.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir o cautxu natural.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturd de seguretat classes A, B i C.

- Bota de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.
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Fusteria de fusta.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.

No acumular runes, maquinaria, etc. entre vans, si no junt als pilars.

Si s’hagués de retirar alguna proteccié al col'locar els cércols de portes o finestres, es tornara a
col*locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit.

Quan les fustes no s’hagin d'utilitzar al moment, es netejaran de puntes i s'emmagatzemaran.
Els precércols, aixi com cércols, portes de pas, tapajuntes, socols, etc., es descarregaran en
blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjangant eslingues del ganxo del camid grua, i
en el seu cas, fins a una plataforma de treball o0 muntacarregues. Un cop a la planta d’ubicacio
es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a ma.

Els apilaments de fusteria s’ubicaran en els llocs indicats als planols, per a evitar accidents per
interferéncies.

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicacid interior i exterior
de I'obra.

Els precércols, cércols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicacio
definitiva segons els replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, falcament, etc.,
sigui segur.

S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents per
trepitjades sobre runa o claus.

Els retalls i serradures produits durant els ajustos es recolliran i s'eliminaran mitjancant les
baixants d’abocament.

Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels cércols, Unicament el tram
necessari. Un cop passats els cércols, es reposara immediatament la proteccid.

Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s'instal*laran a una algada al voltant dels
60 cm. S'executaran en fusta blanca preferentment, per fer-los més visibles i evitar els
accidents per ensopegades.

Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament després d’haver conclos
el procés d'enduriment de la part de rebut del precércol, per que desaparegui el risc
d’ensopegades i caigudes.

El rebut de cércols i penjades de fulles de portes i finestres es realitzara per almenys una colla
d'operaris, de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin
ocasionar cops i caigudes.

Els paquets de lames de fusta es transportaran a les espatlles per un minim de dos operaris,
per a evitar accidents e interferencies per desequilibri.

Si per alguna rad justificada els transportés un sol operari aniran inclinats cap a darrera,
procurant que la punta que va per davant estigui a una algada superior a la d'una persona, per
a evitar els accidents per cops a altres operaris.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per amarrar a ells els
fiadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d'instal*lacié de fulles de finestra o de
lames de persiana.

Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d’alimentacié sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

Els cércols de finestra sobre precércol, seran perfectament apuntalats per a evitar bolcades tant
interiors com cap a |'exterior.

126



®

‘ MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
é\JUTamem A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
etremp e SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

- Les operacions de passar paper de vidre mitjancant polidora eléctrica manual, s’executara
sempre sota ventilacié per “corrent d‘aire”, per a evitar els accidents per treballar en l'interior
d'atmosferes nocives.

- Les fusteries s'asseguraran convenientment en els llocs on hagin d’anar, fins a la seva fixacié
definitiva.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Xarxes o malles electrosoldades de proteccié de forats verticals.
- Baranes de vora de forjat o escala.
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits.

D Equips de protecci6 individual:

- Davantals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sinteétic.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccio.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir o cautxu natural.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturo6 de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.

- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

PINTURES 1 BARNISSOS

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals,
muntatge de fusteria en faganes, portes d'ascensor, muntatge de biondes, baranes, etc.).

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencidé per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forgades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns (martells pneumatics).

- Projeccid violenta de particules de pintura a pressid (gotes de pintura, brosses de pigments,
Cossos estranys en ulls).

- Caiguda d'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls de maneig
d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, és a
dir, rebentades, desenroscats sota pressid).

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcid de les peces en alcada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.
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Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d‘alcada).

Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

Dermatitis per contacte amb substancies corrosives.

Cremades.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d‘intercomunicacié interior i exterior
de I'obra.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d'alimentacié sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

S'utilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.).

Les escales, plataformes i bastides usats en la seva instal*lacid, estaran en perfectes condicions
tenint baranes resistents i socols.

S’evitara en el possible el contacte directe de tot tipus de pintures amb la pell.

L'abocament de pintures i matéries primes solides amb pigments, ciment i altres es portara a
terme des de poca algada per evitar esquitxades i formacié de nivols de pols.

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents organics o pigments toxics, estara
prohibit fumar, menjar i beure mentre es manipulin. Les activitats que s’han prohibit es
realitzaran en un altre lloc a banda i previ rentat de mans.

Quan s'apliquin pintures amb risc d’inflamacié s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor,
com son treballs de soldadura, oxitall i altres, tenint previst en les proximitats del tall un extintor
adequat de pols quimic sec.

L'emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haura de fer en
recipients tancats, allunyats de fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemin recipients
que continguin nitrocel*lulosa s’haura de realitzar un volteig periodic dels mateixos, per a evitar
el risc d'inflamacid. El local estara perfectament ventilat i proveit d’extintors adequats.

El magatzem de pintures, si tinguessin risc de ser inflamables, se senyalitzara mitjangant un
senyal de “"PERILL D'INCENDI!” i un cartell amb llegenda “"PROHIBIT FUMAR".

El magatzem de pintures estara protegit contra incendis mitjancant un extintor polivalent de
pols quimic sec, ubicat junt a la porta d'accés.

Per a la pintura de facanes es tindra en compte el referit en I'apartat corresponent de bastides.
Es procurara una ventilacié adequada en els llocs on es realitzin els treballs.

Els recipients que continguin dissolvents estaran tancats i allunyats de la calor i del foc.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicacié interior i exterior
de I'obra.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Mitjans de proteccio col-lectiva:
Xarxes o malles electrosoldades de proteccid de forats verticals.

Baranes de vora de forjat o escala.
Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits .

128



—~ MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
o é\JUQTame”T A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
Earemp A SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP
D Equips de protecci6 individual:

Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant

sobre I'element a demolir.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.
Mascareta antipols.

Ulleres de proteccid.

Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants de goma fina, cuir o cautxd natural.

Davantals de cuir.

Maneguets i polaines de cuir.

Cinturé de seguretat classes A, B i C.

Botes de lona reforgada i amb sola contra relliscades de goma o PVC.
Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

Exteriors.

Riscos generals més frequents:

Atropellament per vehicle automobil.

Caiguda de persones a diferent nivell (des de la maquina de pintar, des dels talussos laterals de

la carretera).
Caiguda de persones des d'algada (pintura sobre viaductes i ponts).

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Baranes tipus “Ajuntament”.

Equips de protecci6 individual:

Armilla reflectora.

INSTAL-LACIO DE FONTANERIA | APARELLS SANITARIS

Riscos generals més frequents:

Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencidé per terres

relliscosos, desordre d'obra, etc.).

Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de

material.

Distensions musculars per postures forgades.
Vibracions continuades de I'esquelet i orgues interns.
Projeccid violenta de particules.

Caiguda d'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, es a

dir, rebentades, desenroscats sota pressio).

129



®

‘ MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
é\JUTamem A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
etremp e SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcid de les peces en algada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

- Cremades.

- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Enfonsament d'elements verticals per excés d‘alcada sense falcar horitzontalment.

- Tots aquells ocasionats com a conseqiiencia de la utilitzacié de soldadures.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.

- No acumular runa, maquinaria, etc. entre vans, si no junt als pilars.

- Es netejaran les runes conforme s’avanci, apilant la runa per al seu abocament per les trompes,
per a evitar el risc de trepitjades sobre objectes.

- Si s’hagués de retirar alguna proteccid, es tornara a col*locar quan s’acabi, si el forat no queda
suficientment protegit.

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicacié interior i exterior
de l'obra.

- Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per lligar a ells els
fixadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d'instal*lacié de fulles de finestra o de
lames de persiana.

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta
limitadora d’obertura.

- Es tindran en compte les normes a aplicar pel terra de soldadures.

- El transport de tubs a les espatlles no es fara mantenint-se horitzontals si no lleugerament
aixecats per davant.

- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formacid d'estelles en ells.

- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de carrega.

- Els llocs on se sol treballar amb plom estaran ben ventilats.

- Els locals on s'emmagatzemi gasolina, oxigen o0 gasos estaran aillats, dotats d’extintor d'incendis
i ben ventilats. No s’encendran lampades de soldar a prop de material inflamable.

C Mitjans de protecci6 col-lectiva:

- Baranes de vora de forjat o escala.
- Extraccio forcada en el banc de soldadura.

D Equips de proteccio individual:

- Didals reforgats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant
sobre I'element a demolir.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.

- Casc homologat.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccid.

- Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
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Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.
Guants de goma fina, cuir o cautxd natural i de soldador.
Davantal i manyoples de soldador.

Davantals de cuir.

Maneguets i polaines de cuir.

Cinturd de seguretat classes A, B i C.

Botes de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.
Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).
Calgat aillant.

Aparells sanitaris.

B

Normes basiques generals de seguretat i salut:

El transport de material sanitari @ ma es fara amb les degudes condicions de seguretat; si
alguna peca es trenqués, es manipulara amb gran compte, no deixant-la abandonada; es
retiraran enderrocs en cas de trencaments.

El transport de material sanitari sera directament des del lloc d‘apilament fins al seu lloc
d’emplagament procedint al seu muntatge immediat.

La ubicacié “in situ” d'aparells sanitaris sera efectuada per un minim de tres operaris; dos
controlen la peca mentre el tercer rep, per evitar els accidents per caigudes i enfonsaments dels
aparells.

INSTAL-LACIO ELECTRICA

Riscos generals més frequents:

Caigudes del personal a diferent nivell.

Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

Distensions musculars per postures forcades.

Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns.

Projeccio violenta de particules.

Caiguda d'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, és a
dir, rebentades, desenroscats sota pressid).

Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcid de les peces en alcada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o diferent
nivell, caigudes des d‘algada).

Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

Cremades i abrasions.

Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

Enfonsament d’elements verticals per excés d'algada sense travar horitzontalment.
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B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicacié interior i exterior
de l'obra.

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

- Es disposaran ancoratges de seguretat per lligar-hi els fiadors dels cinturons de seguretat
durant les operacions d'instal-lacid.

- Les zones de treball tindran una il'luminacié minima d’un lux a una algada entorn als 2,00 m.

- La il'luminacié mitjancant portatils es fara mitjancant portalampades estancs amb manec aillant
i reixeta de protecci6 de la bombeta, alimentats a 24 voltis.

- Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d’alimentacio sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta
limitadora d’obertura.

- Les maquines portatils tindran doble aillament.

- Mai s'utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d'altres instal-lacions.

- El transport de tubs a espatlles no es fara mantenint-se horitzontals si no lleugerament aixecats
per davant.

- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formacié d’estelles en ells.

- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de carrega.

- Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions es
rodejaran de baranes en totes les plantes, que s'aniran retirant conforme es pugi amb la
canonada.

- Es reposaran les proteccions dels forats dels forjats, per a eliminar el risc de caigudes. Els
operaris realitzaran el treball subjectes amb el cinturd.

- Les escales estaran proveides de tirants per a delimitar la seva obertura quan siguin d’estisores;
si son de ma, seran de fusta amb elements antilliscants a la seva base.

- Abans de fer entrar en servei les cel'les de transformacié es procedira a comprovar l'existéncia
real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols quimic sec i
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les robes de proteccié personal. Una vegada
comprovats aquests punts, es procedira a donar l'ordre d’entrada en servei.

- Les instal-lacions les realitzaran personal especialitzat.

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensio.

- No efectuar cap prova de tensio fins haver acabat totalment la instal*lacid.

- En proves amb tensid utilitzar guants dieléctrics i sempre després d’haver comprovat la
instal*lacio eléctrica.

- Les proves que s’hagin d’efectuar amb tensid, es faran sempre després d'haver comprovat la
instal*lacio eléctrica.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Xarxes o malles electrosoldades de proteccio de forats verticals.
- Baranes de vora de forjat.

- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits.

- Tarimes, estores, perxes aillants.

D Equips de proteccio individual:
- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Vestit impermeable a base de jaqueta curta i pantalé de material plastic sintétic.
- Mascareta antipols.
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- Ulleres de proteccio.

- Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxt natural i de soldador.

- Davantal i manyoples de soldador.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturé de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforgada amb sola contra relliscades de goma o PVC.

- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

- Polaines.

- Calgat aillant.

INSTAL-LACIONS ESPECIALS

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencidé per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

- Sobreesforcos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forgades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns.

- Projeccié violenta de particules.

- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcid de les peces en alcada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

- Cremades.

- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense travar horitzontalment.

- Tots els ocasionats per utilitzacié de soldadura.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- No acumular runa, maquinaria, etc.

- Les zones de treball estaran ordenades i senyalitzades convenientment, nets de runa i retalls els
llocs de treball. Es netejaran conforme s’avanci, apilant la runa per al seu abocament.

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

- Les zones de treball tindran una il'luminacié minima d’un lux a una algada entorn als 2,00 m.

- La il'luminacié mitjangant portatils es fara mitjancant portalampades estancs amb manec aillant
i reixeta de proteccio de la bombeta, alimentats a 24 voltis.
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- Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d’alimentacié sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta
limitadora d'obertura.

- Totes les normes a tenir en compte per treballar amb soldadures:

" No es posaran les ampolles en les proximitats de cap font de calor i es protegiran del sol.

* Es revisaran les valvules, manegues i bufadors per evitar la fuita de gasos.

* Durant I'execucio de la soldadura es controlara sempre la direccié de la flama.

* Es col'locaran sobre carros a I'efecte les ampolles de gasos per assegurar-les contra caigudes i
XOCS:

* S'evitara el contacte de I'acetile amb qualsevol element que contingui coure, ja que produira
acetilur de coure, que és un compost explosiu.

- Es tindran presents les mesures de seguretat que s'especifiquen als aparells de soldadura.

- Les maquines portatils tindran doble aillament.

- Mai s'utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres installacions.

- El transport de tubs a les espatlles no es fara mantenint-se horitzontals si no lleugerament
aixecats per davant.

- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formacié d'estelles en ells.

- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de carrega.

- Els locals on s'emmagatzemi gasolina, oxigen o0 gasos estaran aillats, dotats d’extintor d'incendis
i ben ventilats. No s’encendran lampades de soldar a prop de material inflamable.

- Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions
s'envoltaran de baranes en totes les plantes, que s’aniran retirant conforme es pugi amb la
canonada.

- Es respondran les proteccions dels forats dels forjats un cop realitzat I'aplomat per a la
instal*lacié dels conductes verticals-columnes, per a eliminar el risc de caigudes. Els operaris
realitzaran el treball subjectes amb el cinturd.

- L'accés a eixides es tancara un cop utilitzat.

- La plataforma de treball que es munti per als treballs sera metal‘lica, quallada convenientment
amb taulons cosits entre si per sota, tenint en el seu perimetre barana metal‘lica i socol de 30
m.

- La plataforma de treball es mantindra sempre lliure de retalls i de material sobrant que s’anira
apilant junt a I'accés exterior de les plantes, per a que sigui eliminat per la colla de neteja
d'obra.

- Els cables d'amarratge del cinturé de seguretat seran independents dels de suspensié de la
bastida i es col-locaran pendents de punts forts de seguretat, distribuits en els tancaments de
les caixes d'ascensors, dels que amarrar un fiador del cinturd de seguretat durant les operacions
a executar sobre la plataforma mobil d'installacid.

- Per damunt del planol de treball, es col'locara una plataforma de proteccid, visera o dispositiu
equivalent, evitant cops per caiguda d’objectes.

C Mitjans de protecci6 col-lectiva:

- Xarxes o malles electrosoldades de proteccid de forats verticals (si fos necessari).
- Baranes de vora de forjat o escala.

- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat.

- Extraccid forcada en el banc de soldadura.

- Tarimes, estores, perxes aillants.

D Equips de proteccio individual:

- Didals reforgats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.
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Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.
Mascareta antipols.

Ulleres de proteccid.

Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants de goma fina, cuir, o cautxt natural i de soldador.

Davantal i manyoples de soldador.

Davantals de cuir.

Maneguets i polaines de cuir.

Cinturé de seguretat classes A, B i C.

Botes de lona reforgada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC.
Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforgada).

Polaines.

Calgat aillant.

TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A SEGURETAT I SALUT

Equips de protecci6 individual:

Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant
sobre I'element a demolir.

Granota de treball i guants de goma o cautxu.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.
Casc homologat.

Mascareta antipols.

Ulleres de proteccid.

Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants de goma fina, cuir, o cautxt natural i de soldador.

Davantal i manyoples de soldador.

Davantals de cuir.

Maneguets i polaines de cuir contra les vibracions.

Cinturé de seguretat classes A, Bi C.

Botes de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.

Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforgada).

Polaines.

Calgat aillant.

Treballs de muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats.

Riscos generals més frequents:
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Tots els derivats de I'elevacio i transport de carregues de forma deficient, no utilitzar de govern,
fallida d’ancoratges de suspensio, eslingat deficient, desequilibri de les grues).

Elements de formigo.

A

Riscos generals més frequents:

A més dels propis ocasionats per les tasques de formigonat (encofrats i desencofrats, elaboracio i
col*locacié de ferralla, abocament de formigd, etc):

Bolcada dels apilaments de peces pre-muntades sobre les persones (apuntalament deficient o
abséncia del mateix).

Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcidé de peces pre-muntades a
nivell del terra, de les bigues i/o pilars en algada (no utilitzar caps de govern, fallida dels
ancoratges de suspensid, eslingat deficient, desequilibri de les grues).

Cops, erosions i talls en mans i cames per maneig de materials i components, Us de maquinaria
i/o eina.

Caigudes des d'algada (caminar sense proteccié per les platabandes).

Caigudes des d’algada (per trepar a les bigues i/o caminar sobre elles sense proteccié durant la
construccid dels suports de jasseres; per empenta per pendolament de la biga suspesa a ganxo
de grua o de grues coordinades: per treballar amb forts vents).

Projeccié violenta de pols de formigd i/o particules als ulls (polit de talls, picat de cordons de
soldadura, esmolat amb radial).

Sobreesforcos (instal*lacié dels suports de neopre).

Treballs proxims a linies eléctriques d'alta tensio.

Riscos generals més frequents:
Electrocucié per: penetrar en I'area de seguretat de cada fil, de forma accidental o intencionada.
Cremades per arc electricoeléctric.
Incendi per interferéncia amb la proteccio aillant.

Equips de protecci6 individual:

Tots ells, aillants de I'electricitat.
Armilla reflectora.

Treballs en proximitat a linies eléctriques d’alta tensi6 soterrades.

Cc

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Tanques encadenades de seguretat tipus “Ajuntament”.
Utilitzacié de detectors de linies eléctriques soterrades.

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS D’OBRA

Riscos generals més frequents:
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- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forgades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns.

- Caiguda d'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’objectes diversos, incloses eines (material ceramic, punters, per cop de manegues trencades
amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressiod).

- Projeccid violenta de particules.

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

- Cremades i abrasions.

D Equips de proteccions individuals:

- Casc homologat, dieléctric en el seu cas.

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Granota de treball i guants de goma o cautxu.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccio.

- Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautx natural (aillants) i de soldador.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturé de seguretat classes A, Bi C.

- Botes de lona reforgada i amb sola contra relliscades de goma o PVC.

- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforgada) i aillants.

- Polaines.

- Calgat aillant.

Escomesa per a serveis provisionals (forca, aigua, clavegueram)

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda a diferent nivell (rasa, fang, irregularitats del terreny, runa).
- Caiguda al mateix nivell (fang, irregularitats del terreny, runa).

- Els propis dels treballs de sanejament i pouateria.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Gunitats d’estabilitzacié temporal de talussos afectats.
- Les propies dels treballs de sanejament i pouateria.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:
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D

Tanques de tancament tipus “Ajuntament”; tanques per clavament al terreny.
Equips de protecci6 individual:

Armilla reflectora.

Instal*lacié provisional eléctrica d'obres.

Riscos generals més frequents:

En aquests treballs, en particular:

* Descarregues electriques d’origen directe (poc fregiients, es presenten en les instal*lacions
entre la presa de forca i I'entrada al quadre o quadres de distribucié general de I'obra.
Es produeixen entre persones i punts normalment actius dels materials i equips
eléctrics).

* Descarregues electriques d’origen indirecte, més imprevisibles i, per tant, més perilloses. Es

produeixen entre persones i masses accidentalment sota tensid per defecte en els equips

eléctrics.

* Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals.

* Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres

relliscosos, desordre d'obra, etc).

* Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcié de les peces en algada
(no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensid, eslingat deficient,
desequilibri de les grues).

* Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o

diferent nivell, caigudes des d'alcada).

* Els derivats de caigudes de tensid a la instal‘lacié per sobrecarrega.

* Els derivats del mal funcionament dels mecanismes i sistemes de proteccid.

* Els derivats del mal funcionament de les preses de terra.

* Incendi (utilitzacié de bufadors).

* Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

* Enfonsament d’elements verticals per excés dalcada sense travar horitzontalment.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Les instal-lacions eléctriques provisionals d'obra seran realitzades per una empresa instal*ladora,
amb el corresponent visat del Col'legi Professional competent i el Dictamen de la delegacio
d'Industria.

Es dissenyaran en planols els esquemes que reflectiran la distribucié de linies des del punt
d’escomesa al quadre general d'obra i quadres de distribucid, amb especificacid, en esquema,
de les proteccions de circuits adoptats.

Prévia peticié6 de subministrament a I'empresa, procedirem al muntatge de la instal'lacié de
I'obra.

L'escomesa, realitzada per I'empresa subministradora, sera subterrania, disposant d'un armari
de proteccid i mida directa, realitzat en material aillant, amb proteccid d'intempérie i entrada i
sortida de cables per la part inferior; la porta disposara de pany de “relliscada” amb clau de
triangle amb possibilitat de posar un cadenat; la profunditat minima de I'armari sera de 25 cm.
A continuacié se situara el quadre general de comandament i proteccié dotat de seccionador
general de tallament automatic, interruptor omnipolar i proteccid contra faltes a terra i
sobrecarregues i curtcircuits mitjangant interruptors magnetotérmics i diferencial de 300 mA. El
quadre estara construit de forma que impedeixi el contacte amb els elements de baixa tensio.
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- D’aquest quadre sortiran circuits secundaris d‘alimentacié als quadres secundaris per a
alimentar la formigonera, gruetes, vibrador, etc. dotats d'interruptor omnipolar, interruptor
general magnetotérmic, estant les sortides protegides amb interruptor magnetotérmic i
diferencial de 30 mA.

- Per Ultim, del quadre general sortira un circuit d’alimentacié per als quadres secundaris on es
connectaran les eines portatils en els diferents talls. Aquests quadres seran d'instal‘lacions
d’intempeérie, estant col'locats estratégicament, amb la finalitat de disminuir en el possible el
nombre de linies i la seva longitud.

- L'armari de proteccid i mesura se situara en el limit del solar, amb la conformitat de I'empresa
subministradora.

- Tots els conductors utilitzats a la instal*lacié seran aillats per una tensié de 1.000 V.

- Es col'locaran armaris de zones a cada centre d'utilitzacié d’energia de I'obra, seran de xapa
metal‘lica, estancs a la penetracié d‘aigua o pols i tancats mitjancant tanca amb clau. Es poden
mantenir sobre peus metal‘lics o eventualment penjats d'un mur, perd sempre amb suficient
estabilitat.

- Els enllagos eléctrics es faran mitjancant conductors que generalment seran de coure o
d’alumini.

- Degut a les condicions meteorologiques desfavorables en una obra i fonamentalment per I'accio
solar, els cables amb aillament de PVC envelleixen aviat, presentant fissures, disminuint la seva
resisténcia als esforgos mecanics, per la qual cosa s'aconsella aillar-los.

- Un cable deteriorat no s’ha de folrar amb esparadrap, cinta aillant ni plastica, si no amb
I'autovulcanitzant, el poder d’aillament de les quals és molt superior a les anteriors.

- Tots els enllagos es faran mitjancant manega de tres o quatre conductors amb preses de
corrent en els seus extrems amb enclavament del tipus 2P + T o bé 3P + T, restant aixi
assegurades les preses de terra i els enllagos equipotencials al restar totes les masses
connectades a la xarxa, amb la qual cosa un treballador no pot restar en contacte amb una
massa metal*lica qualsevol.

- El sistema normalitzat internacionalment de preses de corrent multipolars, és apropiat per a
totes les tensions alternes o continues fins 750 V. i 50 Hz.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Xarxes o malles electrosoldades de proteccid de forats verticals.

- Baranes de vora de forjat o escala.

- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits.

- Tarimes, estores, perxes aillants.

- Mitjans de proteccid contra els contactes amb parts de tensid: caputxons, beines i pantalles
aillants, eines manuals aillants.

- Aparells per verificacié d’abséncia de tensid: perxes detectores i indicadores de tensid, espiells
per a enreixats de proteccio.

- Dispositius i elements per a la posta a terra i en curtcircuit: peces i equips complets de posta a
terra, punts fixes.

- Altres elements: transformador de seguretat, eines isoplastificades (tornavis, clau anglesa, clau
plana, clau de tub en creu, amb bragos, claus contracabades, clau de tall, alicates, clau
multiple), pinces de derivacio.

- Elements per a senyalitzacid de risc electric i delimitacié de zona de treball: banderoles,
penjolls, cintes de delimitacid, barreres extensibles, tanques, etc...

- Dispositius que garanteixen I'enclavament o bloqueig dels aparells de tall: cadenats mliltiples,
etc.

D Equips de proteccio individual:

- Jaqueta ignifuga en maniobres eléctriques.
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Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.

Davantal i manyoples de soldador.

Davantals de cuir.

Maneguets i polaines de cuir.

Faixa de proteccié contra les vibracions.

Cinturo de seguretat classes A, B i C.

Botes de lona reforgada i amb sola contra relliscades de goma o PVC.
Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforgada) i aillants.
Polaines.

Calgat aillant.

Instal'lacions provisionals pels treballadors (obra de fabrica).

Riscos generals més frequents:
Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc.
Mitjans de protecci6 col-lectiva:

Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc.
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DESCRIPCIO DE LA MAQUINARIA EN RELACIO AMB LA SEGURETAT I SALUT

MAQUINARIA AUXILIAR

A Riscos generals més frequents:

- Sobreesforgos (treballar en postures obligades durant llarg temps).
- Soroll.
- Accidents diversos per:
* Per imprudéncia o manca d'instruccio.
* Deficient organitzacié de la seguretat de I'obra.
* Absencia de coordinacid en els treballs.
* Deficient manteniment, disseny inadequat o defectes en la seva fabricacid o muntatge de la
maquina.

D Equips de proteccié individual:

- En cas de treball junt a linies eléctriques, tots aillants de I'electricitat.

- Granota de treball coté 100 x 100, amb manigues i cames perfectament ajustades; vestits
impermeables.

- En el seu cas armilla reflectora.

- Casc homologat.

- Protectors auditius.

- Ulleres contra les projeccions.

- Manyoples de goma i cuir.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Davantals, maneguets i polaines de cuir.

- Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxd natural.

- Botes de goma i de seguretat.

- Botes de lona reforgada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC.

- Cinturons de seguretat de les classes A, B i C.

Durant el manteniment:

- Mascares antipols.

- Filtre mecanic per mascares contra la pols.

- Ulleres de proteccio.

Serres per a paviments, lloses de formigé i capes de transit (Espadons)

A Riscos generals més frequents:

- Atrapaments per corretges de transmissid (anul‘lacié de carcasses).

- Produccioé de pols durant el tall (tall sense utilitzacié de la via humida).

- Projeccio violenta de fragments del disc de tall (disc inadequat o objectes estranys soterrats).
- Col"lapse estructural (errades en el tall).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
- Utilitzacié de detectors de conduccions soterrades; analisi de les estructures a tallar.

- Vigilancia permanent de la realitzacio del treball segur mitjancant seguiment de la ruta correcta.
- Comprovacié de les armadures de lloses de formigé que es tallen.
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C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Protectors llargs contra la projeccié de fragments.

Maquina de foradar eléctrica portatil.

A Riscos generals més frequents:

- Erosions en les mans.

- Talls (tocar arestes, neteja de la maquina).

- Cops en el cos i ulls, per fragments de projeccio violenta.

- Els derivats del trencament de la broca (accidents greus per projeccidé molt violenta de
fragments).

- Pols.

- Caigudes al mateix nivell (per trepitjades sobre materials, torgades, talls).

- Vibracions.

Esmeriladora.

A Riscos generals més frequents:

- Queixal esquerdat.

- Muntatge incorrecte del queixal.

- Esforgos anormals i encallament del queixal.

- Velocitat tangencial excessiva.

- Incendi per realitzar el treball a la proximitat de productes inflamables.

- Inhalacié de pols pel desgast del propi queixal o per peces que es mecanitzen.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Comprovar les caracteristiques técniques del queixal.

- L'apilament de queixals es realitzara a calaixos i estants, en atmosferes seques i temperatura
moderada.

- La maquina comptara amb una carcassa protectora que cobreixi la periféria i flancs del queixal.

Soldadura per arc eléctric (soldadura eléctrica).

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda des d'alcada (estructura metal‘lica, treballs a la vora de forjats, balcons, volades,
estructures d’obra civil, Us de guindoles artesanals, caminar sobre perfileria).

- Caigudes al mateix nivell (ensopegar amb objectes o manegues).

- Atrapament entre objectes (peces pesades en fase de soldadura).

- Aixafament de mans per objectes pesats (peces pesades en fase de rebut i soldadura).

- Radiacions per arc voltaic (ceguetat).

- Inhalacié de vapors metal*lics (soldadura en llocs tancats sense extraccio localitzada).

- Cremades (distraccions, impericia, caiguda de gotes incandescents sobre altres treballadors).

- Projecci6 violenta de fragments (picar cordons de soldadura, esmolar).
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Ferides als ulls per cossos estranys (picat del cordd de soldadura, esmerilat).
Trepitjades sobre objectes punxants.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Apilament segur de la perfileria i de I'Us permanent de garres de suspensié de perfils a ganxo.
Es prohibeix caminar sobre les platabandes sense amarrar el cinturé de seguretat.

Els equips de soldadura eléctrica, portatils, seran d'Ultima generacio.

S'utilitzaran carros portampolles.

Utilitzacié d’escales anellades per ascens i descens de la perfileria en muntatge, rebudes en la
coronacio dels suports i guindoles de seguretat per a soldador, calculades.

Mitjans de protecci6 col-lectiva:

Xarxes tendal.
Cordes fiadores per a cinturons de seguretat.
Mantes per a recollida de gotes de soldadura.

Equips de protecci6 individual:

Casc amb pantalla de soldadura.

Ulleres de soldadura.

Filtres de I'arc voltaic i contra els impactes.
Elm de soldador.

Soldadura oxiacetilénica i oxitall.

A

B

Riscos generals més frequents:

Caiguda des d’alcada (estructures metal'liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, volades,
estructures d’obra civil).

Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua.

Caigudes al mateix nivell (desordre d’obra).

Atrapament entre objectes pesats, en fase de soldadura o de tall.

Aixafament de mans, peus per objectes pesats en fase de soldadura o de tall.

Inhalacié de vapors metal‘lics (soldadura o oxitall en llocs tancats sense extraccio localitzada).
Radiacions lluminoses per metall blanc (ceguetat).

Cremades (impericia, distraccid, abocament de gotes incandescents).

Explosié (posar horitzontalment les ampolles de gasos liquats, formacié d‘acetilur de coure,
abocaments d'acetona, utilitzar encenedors per a detectar fuites).

Projeccié violenta de particules als ulls (esmerilat, picat del cordd de soldadura).

Trepitjades sobre objectes punxants o materials.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Prevencions previstes:
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- Utilitzacié de carros portaampolles amb tancament segur.
- Vigilancia de la bona ventilacié del tall

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- l:Js de portaencenedors.
- Us de guindoles calculades de soldador.

D Equips de protecci6 individual:

- Casc amb pantalla de soldadura.

- Ulleres de soldadura.

- Filtres de I'arc voltaic i contra els impactes.
- Ulleres contra els impactes.

Taula de serra circular per a fusta.

A Riscos generals més frequents:

- Erosions, cops, etc., per rebuig de la peca que es treballa com a conseqiiéncia de trobar:

* Resina sobre la fulla que tendeix a aixecar la fusta.
* Col'locar la pega de fusta sobre el dentat superior del disc.

- Talls amb el disc (per manca dels empenyadors, manca o anul*lacié de la carcassa protectora i
del ganivet divisor, retirar restes de fusta o serradures, relliscades de les mans cap al disc per
una variacié brusca de I'esforg d'empenta, relliscada o fals moviment).

- Abrasions (pel disc de tall, la fusta a tallar).

- Atrapaments (manca de la carcassa de protecci6 de politges).

- Projeccio violenta de particules i fragments (estelles, dents de la serra).

- Emissié de pols de fusta.

- Contacte amb I'energia eléctrica (anul‘lacié de les proteccions, connexié directa sense clavilles,
cables lacerats o trencats).

- Trencament del disc de tall per rescalfament.

- Els derivats del treball a la via publica.

- Atrapaments per parts mobils (anul*lacié del cobredisc i del ganivet divisor, anul‘lacié de les
carcasses protectores de les politges de transmissio).

- Projeccio violenta de particules (fragments de ceramica o de components del disc).

- Emissid de pols ceramic (bruticia d’obra, afeccions respiratories).

- Presa del disc per les dues parts de la pega serrada.

- Trencament del disc de tall per rescalfament, eleccié inadequada del mateix, preséncia
d’elements estranys.

- Presa del disc per les dues parts de la pega serrada.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
- Els treballs es realitzaran sota un enllumenat suficient, sense arribar a enlluernar.
- Els mecanismes de posta en marxa i aturada estaran a l'abast de la ma del treballador i

protegits contra la possibilitat d'una posta en marxa accidental.
- La maquina comptara amb un interruptor de tall.
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Mitjans de proteccio col-lectiva:

Protectors contra projeccions.
Aspirador automatic.

Equips de protecci6 individual:
Mascareta antipols.

Filtres.
Ulleres de proteccid.

Martell pneumatic, martells trencadors, foradadors per a passadors.

Riscos generals més frequents:

Destacarem principalment, encara que s’hagin considerat en apartats més generals:

* Soroll.

* Afeccions Osteo-articulars.

* Trastorns nerviosos, musculars, perdua de sensibilitat en dits de la ma.

Pols ambiental.

Projeccio violenta d’objectes i particules:

* Projecci6 d'objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al lloc.

Expulsié accidental de I'itil de perforacié o a la projeccidé de trossos de material durant la
realitzacié del treball.

Trencament de la manega de servei (efecte fuet), (per manca de manteniment, abus
d'utilitzacid, estendre-la per llocs subjectes abrasius o pas de vehicles).

Normes basiques generals de seguretat i salut:

No s'utilitzara el martell en buit, si no esta muntat I'itil de perforacid en l'orifici d’'escombrat de
la broca i no esta suportat solidament en un material resistent.
Si hagués projeccio de fragments de material, sera precis installar pantalles que aillin el lloc de
treball de I'entorn.
A les atmosferes explosives o inflamables, I'Gtil de perforacié és covenient que sigui de coure
amb aleacid de berili per a evitar la formacié d’espurnes.
Un cop finalitzat el treball, el martell es desconnectara de I'energia motriu utilitzada.
El “grup” subministrador del cabal d'aire:
* Se situara en zones ben ventilades i protegides de la pols, a prop del tall i horitzontalment.
* Comptara amb una valvula de seguretat per a la pressid maxima de treball i un dispositiu
d’aturada automatica.
* S'instal*lara un filtre de retencid.
Abans de comengar el treball:
* Es verificaran tots els organs i dispositius de lubricacio dels filtres.
- S'observaran durant el treball:
- els manometres
- les valvules i purgadors de compressid

145



®

Ajuntament A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i

de tremp

A SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS

Magquines eina eléctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i similars.

A

C

Riscos generals més frequents:

Talls (pel disc de tall, projeccié d'objectes, voluntarisme, impericia).

Cremades (pel disc de tall, tocar objectes calents, voluntarisme, impericia).

Cops (per objectes mobils, projeccié d’objectes).

Projeccio violenta de fragments (materials o trencaments de peces mobils).

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.

Contacte amb I'energia eléctrica (anul*lacié de proteccions, connexions directes sense clavilla,
cables lacerats o trencats).

Vibracions.

Pols.

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Cobrediscs de seguretat.

MAQUINARIA PESADA.

Riscos generals més frequents:

Relliscades.

Bolcada de la maquinaria, provocant aixafament al maquinista.
Atrapament de les persones.

Sobreesforgos.

Cremades.

Lesions per vibracions.

Caiguda de persones a diferent nivell (des de les maquines).
Estrés per treballar durant llargs periodes de temps.
Electrocucions.

Intoxicacions per respirar gasos toxics per escapament del motor.
En el transport intern d’aquelles maquines que ho requereixin, despreniment i caiguda.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

No es portaran passatgers.

Els treballs es realitzaran a la velocitat adequada, controlant els moviment de la maquina i amb
visibilitat en la zona de treball.

Abans de posar en moviment la maquina, el conductor comprovara que no hi ha cap persona
pujada a la maquina o per sota d‘ella, igualment en la zona d’acci6 del vehicle.

La maquinaria estacionada a prop de les carreteres o pas de vehicles, disposara de la
senyalitzacié adequada.

Sempre que el conductor abandoni el vehicle, ho immobilitzara amb els dispositius de frenat, i
bloquejara el sistema d’ences, per a que no sigui utilitzat per persones alienes al mateix.

A I'hora de carregar i descarregar la maquina per a transportar-la a un altre lloc, s'adoptaran les
seglients precaucions:

* La carrega i descarrega es fara en terreny horitzontal.

* Les rampes tindran la suficient alcada i robustesa.

* La plataforma del camié amb remolc estara mancada de qualsevol tipus de substancia
relliscant com fang, oli, etc.
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* Abans de moure el camié amb remolc, es comprovara que la maquina estigui perfectament
subjecta.

* En tot moment es compliran les recomanacions del fabricant per a la carrega i descarrega.

El maquinista estara informat de les circumstancies del lloc de treball referent al tipus de
material a moure, existéncia de conduccions subterranies, llocs de perill, etc.

Si el vehicle va sense carreda, es cedira el pas al vehicle que vagi carregat.

Els accessos a la cabina, com esglaons, agafadors, etc., estaran nets.

El motor s’accionara en zones ben ventilades.

No es fumara a les proximitats de la bateria o quan s’aprovisioni de combustible a la maquina.

Si la maquina hagués de realitzar moviment de marxa endarrera sense visibilitat pel conductor,
aquest s'auxiliara d’un altre operari situat fora del vehicle.

Es prohibeix recolzar-se a I'ombra de les maquines.

Us d'aparells de suspensid calculats per a la carrega a suportar.

Us de senyalista de maniobres.

Preparacié de la zona de capa de transit i estacionament.

En cas d'accedir a tancs, pous de registre 0 alguna zona elevada, almenys participaran dos
operaris.

Quan s'efectui una reparacié o comprovacio:

* La maquinaria o equip estara desconnectada.

* S'evitara la posta en marxa intempestiva.

* S'efectuara el treball fora del cami de circulacié dels vehicles de I'obra.

* Un cop efectuada I'esmentada reparacioé es comprovara que les eines, restes de material, etc.,
han sigut retirats per a que no facin malbé la maquina o I'equip.

- Els recanvis utilitzats, almenys, tindran la mateixa garantia de qualitat que la de I'equip
original.

Es preocupara que el maquinista estigui aillat de factors adversos com sén la preséncia de pols,
vibracions, sorolls, climatologia adversa, de forma que no disminueixin el seu grau de
concentracio, resisténcia fisica, capacitat de reaccid, etc., per aix0 s'utilitzara la cabina amb
estructura protectora.

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Cordes guies segures de carrega.
Topalls per a evitar caigudes sobre rases, pous, etc.
Ancoratges per a cinturons de seguretat.

Equips de proteccié individual:

En cas de treball junt a les linies eléctriques, tots aillants d’electricitat.
“Granota” de treball coté 100 x 100, amb manigues i cames perfectament ajustades; vestits
impermeables.

En el seu cas, armilla refrectant.

Protectors auditius.

Manyoples de goma i cuir.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Davantals, maneguets i polaines de cuir.

Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautx( natural.
Botes de goma i de seguretat.

Botes de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.

Cinturons de seguretat de les classes A, B i C.

Durant el manteniment:

Mascaretes antipols.
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Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.
Ulleres de proteccio.
“Granota” de treball mancat de butxaques o, en el seu cas, tancades.
Cinturd portaeines col'locat al costat, mai a la banda de darrera.
Cabina amb estructura protectora contra bolcada i caiguda d’objectes; bastidor amb juntes de
cautxt que redueixen les vibracions sonores; equipament per a tractament de I'aire en cabina,
seient anatomic, etc.
La maquina estara dotada dels seglients elements que augmentaran la proteccié individual:
* Mecanisme de posta en marxa.
- Dispositiu de seguretat de la direccid.
* Instruments de control i alarmes que detectin qualsevol anomalia en frens, direccid, etc.
* El lloc de comandament:
- Cap palanca obstaculitzara I'entrada o sortida del maquinista.
- El seient ajustable al pes del maquinista mitjangant aire o un altre sistema.
- Els comandaments hauran de reunir la condicié de que estiguin col*locats de forma que
el maquinista hi arribi sense dificultat.
* Frens adequats al tipus de maquina, en particular degut a la velocitat que pot arribar a assolir.
* Cabina composta per estructura de proteccié antibolcades.
* Agafadors i escales que no obliguin al conductor a adoptar postures forgades.

Maquinaria per transport.

Riscos generals més frequents:

Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundacié, manca
d'il"luminacid).

Caigudes al pujar o baixar de maquina (no utilitzar els llocs marcats per I'ascens i descens).
Caiguda des de la maquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes).

Projecci6 violenta d’objectes (durant la carrega i descarrega de terres, empenta de terra amb
formacid de particules projectades).

Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conduccié no aillat).

Els derivats de la maquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de
comandament sense detenir la maquina (atropellaments, cops, catastrofe).

Els derivats de la impericia (conduccié inexperta o deficient).

Contacte amb les linies eléctriques aéries o soterrades, (errades de planificacié; errades als
planols; impericia; abus de confianga).

Incendi (manipulacié de combustibles - fumar -, emmagatzemar combustible sobre la maquina).
Xoc entre maquines (manca de visibilitat, manca d'il'luminacid, abséncia de senyalitzacid).
Caigudes a cotes inferiors del terreny (abséncia de balissament i senyalitzacid, abséncia de
topalls final de recorregut).

Riscos de circulacié per carreteres (circulacio vial).

Riscos d'accident per estacionament a les voreres d’emergéncia.

Risc d'accident per estacionament en vies urbanes.

Xoc per manca de visibilitat.

Projeccio violenta de particules.

Cops.

Els riscos ocasionats per I'existéncia de pols.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Només les conduiran treballadors amb permis de conduir.
Utilitzacié d’un senyalista i codi de senyals acustiques dels desplagaments de la carregadora.
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Utilitzaci6 de maquines dotades de cabines reforgades contra els aixafaments, climatitzades,
insonoritzades i amb seients ergonomics.

S'utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrera, aixi com llums giratories intermitents
d'avangament.

En cap circumstancia viatjaran les persones a la zona destinada al transport de material o
maquinaria.

Es tindra cura minuciosa de I'amarrada dels materials i maquinaria a transportar, de tal manera
que no es puguin caure del mitja de transport.

Si el cami6 disposa de visera, el conductor romandra a la cabina mentre es procedeix a la
carrega; si no té visera, abandonara la cabina abans que comenci la carrega.

No s’accionara l'elevador de la caixa del camio, a la zona d’abocament, fins a la total aturada
d’aquest.

Al procedir a la descarrega de material en una rasa o terraple, s’haura de realitzar un monticle
de seguretat a la vora d’aquests, que servira de topall a les rodes del darrera.

Sempre tindran preferéncia de pas els vehicles carregats.

Estara prohibida la permanéncia de persones a la caixa o tremuja.

La pista de circulacié en obra no és zona d’aparcament, excepte emergéncies.

Abans de donar marxa endarrera, es comprovara que la zona esta desembarassada i que els
llums i indicador acustic entren en funcionament.

Transport de la maquinaria:

* Es disposara la zona per a la descarrega, evitant el possible risc d’atropellament i xoc, aixi com
el destorb del desenvolupament de la resta dels treballadors.

' Les rampes d'accés al fons de les excavacions i de les explanacions seran calcades solides i
aptes per a resistir aquest mitjans de transport.

* L'amplada de les rampes tindran almenys una sobredimensioé de 0,80 m. Sobre les zones més
amples i sortints del vehicle, si el recorregut és llarg sobre les rampes o talussos, i estant la
zona lliure limitada a un costat només.

- Es construiran zones per refugiar-se amb intervals no superiors a 20 m.

* Si a litinerari de I'obra s’ha de discorrer a prop de pilars, murs, fosses, terraplens, etc., el
conductor del transport estara suportat i guiat per una altra persona que estigui a terra, que
vegi bé el recorregut i que el conegui adequadament.

* Mai la maquinaria carregada impedira la conduccid i utilitzacié del vehicle.

* Es comprovara la perfecta col'locacio i estat de I'element d’enganxada del vehicle al remolc.

* Durant la carrega, normalment, el conductor haura dallunyar-se del vehicle i, especialment, si
aquesta s'efectua per mitjans mecanics.

* Abans de posar en marxa el vehicle per a transportar la carrega, s'examinara aquesta per a
cerciorar-se de que esta ben assegurada i repartida, aixi com que la seva amplada, llargada i
pes s'adapten a les normes de seguretat.

* Sempre que la maquina que anem a carregar o descarregar pugui realitzar aquesta operacio
pels seus propis mitjans motrius, s'utilitzaran rampes suportades a la part del darrera del remolc
per a evitar que pugui bolcar.

* Al carregar o descarregar una maquina en un remolc, s’ha d'utilitzar un adaptador i si no es
disposa d'aquest element, es podra utilitzar un empostissat, havent de ser el suficientment solid
i resistent per a suportar el pes de la maquina. Aquesta operaci6 s'efectuara sempre el més a
ras del vehicle.

* El personal de l'obra no estara mai a les proximitats de la zona on s'estigui carregant o
descarregant la maquina.

* Durant I'emmagatzematge i les operacions de transport, carrega i descarrega, la maquinaria
no se sotmetra a esforcos que puguin posar en perill la seva estabilitat.

* El vehicle estara sempre frenat i immobilitzat i no se sobrecarregara.

* Si s'utilitzen aparells elevadors per a la seva carrega o descarrega, s’hauran de seleccionar
aquests per a que siguin adequats al treball i al pes a suportar, comprovant-se que |'aparell
d’elevacio sobrepassa almenys un 20% el pes de la maquina.
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S'utilitzaran ganxos de seguretat per a les operacions d’elevacid, portant aquests marcada la
seva carrega maxima admissible.
* El mecanisme d’enganxada, inclosos els passadors, haura de tenir la resisténcia suficient per a
remolcar la carrega més pesada que pugui arrossegar el vehicle. Els passadors seran d’'un
model tal que no es puguin sortir accidentalment del seu lloc, enganxant-se sempre seguint les
instruccions del constructor.
' Els remolcs per a evitar la seva bolcada, estaran dotats amb gats o suports analegs que
impedeixin la seva bolcada durant la carrega.
* Per a l'operaci6 d'enganxada de dos vehicles s’haura de tenir en compte:
- Si es posa en marxa endarrera el vehicle tractor bloquejara el remolc amb frens o
falques.
- Els vehicles de transport estaran dotats de farmaciola de primers auxilis i d'un extintor
d'incendis adequat.

Camié grua.

A Riscos generals més frequents:

- Despreniment de la carrega per eslingat perillds.
- Cops per la carrega a paraments verticals o horitzontals durant les maniobres de servei.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Les cordes per a la carrega a suportar perfectament calculades pel treball que hagin de

realitzar.
Dumpers.
B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Sota cap circumstancia es viatjara encimbellat a I'estructura o interior de la cullera.
- S'utilitzara: - amb carrega Util major a 10.000 kg.

Maquinaria trencadora.

Perforadora pneumatica.

A Riscos generals més frequents:

- Enfonsaments de pedra en grans dimensions, inclos allau (per: vibracid per soroll, manca
d’entibacié o consolidacid de voltes).

- Intoxicacioé per respirar en ambients saturats de gasos nocius (el treball es realitza en espais
tancats).

- Riscos ocasionats per la preséncia de pols.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:
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Fornicules de resguard al tunel; encerclat de voltes.
Equips de protecci6 individual:

Casc de mineria amb proteccid auditiva.
Equip de mascareta autonoma de rescat.

Maquinaria per al moviment de terra i runa.

Riscos generals més frequents:

Els ocasionats com a conseqiiéncia del manteniment de la maquinaria.

Realitzar un treball inadequat (desconeixement de les condicions de la maquina o el terreny).
Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundacié, manca
d'il"luminacid).

Caiguda de la maquina a rases (treballs als laterals, trencament del terreny per sobrecarrega).
Caiguda des de la maquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes).

Torcades de peus per trepitjades sobre runa o roca solta.

Trepitjades en mala posicid (sobre cadenes o rodes).

Els ocasionats per I'existéncia de pols ambiental (equip picador).

Allau de terres (superar I'algada de tall maxim segons el tipus de terrenys).

Caigudes de roques durant el seu transport, transvasament i abocament.

Projecci6 violenta d’objectes (durant la carrega i descarrega de terres, empenta de terra amb
formacid de particules projectades).

Enfonsaments de terrenys a cotes inferiors (talussos inestables).

Relliscada lateral o frontal fora de control de la maquina (terrenys enfangats, impericia).
Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conduccié no aillat).

Enfonsaments dels talussos sobre la maquina (angle de tall erroni tall molt elevat).
Enfonsaments dels arbres sobre la maquina (desarrelar).

Els derivats de la maquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de
comandament sense detenir la maquina (atropellaments, cops, catastrofe).

Els derivat de la impericia (conduccié inexperta o deficient).

Contacte amb les linies eléctriques aéries o soterrades, (errades de planificacid; errades en
planols; impericia; abls de confianga).

Interferéncies amb infrastructures urbanes, clavegueram, xarxa d‘aigiies i linies de conduccié de
gas o eléectriques (per errades de planificacié, errades de calcul, improvisacio, impericia).

Xoc entre maquines (manca de visibilitat, manca d'il'luminacié, abséncia de senyalitzacid).
Caigudes a cotes inferiors del terreny (abséncia de balissament i senyalitzacio, absencia de
topalls final de recorregut).

Riscos generals més frequents:
Caiguda des d’algada (estructures metal*liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, volades,
estructures d‘obra civil).
Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

No es permeten acompanyants a la maquina.
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Es realitzara una correcta organitzacid i senyalitzacié del transit (Utilitzacié d'un senyalista i codi
de senyals acustiques dels desplacaments de la carregadora), de forma que el maquinista no
dubti en el recorregut que ha de portar:

* La distancia minima aconsellable entre dos maquines en un tall sera de 30 m.

* El personal no s'apropara a una distancia menor de cinc metres del punt més allunyat al que
arriba la maquina.

S'evitara treballar per sota de linies eléctriques aéries; si fos absolutament necessari, es
col'locaran xarxes amb la suficient resisténcia per a suportar tots els cables a la vegada. Si el
maquinista entra en contacte amb una linia eléctrica, romandra a la cabina, fins que I'electricitat
sigui tallada o es desfaci el contacte amb ella.

Els senyals utilitzats a I'obra:

* D'interpretacio clara.

* Es conservaran nets.

* Indicaran també els clots no visibles i el tipus de terreny (tou o fangds).

* En cap cas es desplacara la carrega per damunt d’altres treballadors o de les cabines dels
camions.

* Es circulara en linia recta per a pujar o baixar pendents; la marxa al biaix redueix I'estabilitat i
afavoreix la bolcada.

* No es baixara en punt mort un pendent.

Si fos imprescindible excavar per sota de la maquina, s’entibara la zona de forma convenient,
evitant el seu enfonsament.

Quan es treballi al costat d'un talls, les maquines no s'aproparan a una distancia de la vora
igual a la profunditat d'aquest, en qualsevol cas, mai menys de 3 m., senyalitzant correctament
aquests limits.

Si per raons de treball, alguna persona s’ha de situar al radi d’accié de la maquina, per a evitar
que aquests puguin ser agafats per la maquina al comengament del seu desplagament, és precis
que des de la maquina hagi una perfecta visibilitat, donat que és impossible que aix0 es
compleixi en tot moment, es dotara d'una sirena que avisi cada cop que es posi en moviment i
un llum blanc que indiqui l'inici de la marxa endarrera.

En el manteniment la maquinaria estara dotada dels elements segiients:

* Taps de seguretat.

* Superficies antilliscants.

- Barres de seguretat.

Utilitzacid de maquines dotades de cabines reforcades contra els aixafaments, climatitzats,
insonoritzats i amb seients ergonomics.

S'utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrera, aixi com llums giratories intermitents
d’avangada.

No copejar la carrega en el camié amb la maquina o la cullera.

Utilitzar la dimensi6 de cable adequada, per arrossegar o moure una maquina.

No llegir, menjar o beure durant el periode de marxa.

Els comandaments es manejaran només des del lloc de I'operador.

Quan la zona de treball estigui en les proximitats de llocs de pas d'una altra maquina, coincidira
en sentit de la marxa, amb el sentit del moviment d’aquests vehicles.

La velocitat del moviment de la maquina no sera gran, de forma que es pugui controlar en cas
de ser necessari frenar o donar el tomb; tenint cura especial amb els pous de registre, tacs
d‘arbres i roques.

Sempre que sigui possible, s'escollira una zona d’aparcament horitzontal, posant el fre
d’estacionament i baixant la fulla fins al terra; mantenint-se una distancia raonable amb els
altres vehicles.

Si és precis traspassar algun obstacle, es fara seguint una trajectoria que formi poc angle amb
I'obstacle, per a evitar balandreig i cops amb el terra.
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Es posara la major cura a les vores superiors dels talussos, ja que el pas de la maquina i les
vibracions que transmet al terreny sén causa d’enfonsaments. El perill disminueix aproximant-
se en angle recte a la vora del talus.

Si la maquina comenca a relliscar lateralment, treballant en pendent, es col*locara la maquina
cara al pendent i es baixara la fulla a terra.

La velocitat es reduira, utilitzant la marxa adequada anant costa avall, utilitzant el retardador (si
la maquina en té) o els frens de servei. Es fara la mateixa operacié en corbes pronunciades o
en zones de rebliment.

Es mantindra una distancia prudent quan s'aturi darrera d'altres maquines.

Si el terra és roca o pissarra, s'evitara la relliscada dels pneumatics, ja que els talls en
pneumatics és causa de rebentades.

A les portes de rases, existira una sincronitzacié entre aquesta activitat i I'entibacid que
impedeixi I'enfonsament de les terres i el conseglient perill d’atrapament pel personal que
treballi al fons de la rasa.

Si el tren de capa de transit son pneumatics, tots estaran inflats amb la pressié adequada.

La carrega en camid es realitzara per la part lateral o posterior d'aquest, no deixant caure el
material des d'una algada excessiva.

Les precaucions s‘extremaran en proximitats a canonades subterranies de gas i linies
eléctriques, aixi com en fosses o a prop de terrenys elevats, les parets dels quals estaran
apuntalades, apartant la maquina d’aquests terrenys, un cop finalitzada la jornada.

Durant les maniobres i desplagaments, es comprovara no disminuir les distancies de seguretat
amb relacié a les linies d’energia eléctrica.

Durant els periodes d'aturada, quedara la transmissié en punt mort, el motor aturat i es traura
la clau, el fre d'aparcament posat i la bateria desconnectada.

Al circular per pistes cobertes d'aigua, s'adoptaran les precaucions necessaries per a no caure
en rases o desnivells ocults sota I'aigua.

A terrenys fangosos o relliscosos, s'utilitzaran cadenes acoblades als pneumatics, evitant les
frenades brusques.

En tot moment es circulara a velocitat moderada, respectant la senyalitzacié existent. Si és
precis realitzar reparacions a la cullera es col'locaran topalls per a suprimir caigudes
imprevistes.

No s'utilitzara la cullera per elevar persones.

Abans d'iniciar la marxa endarrera, es comprovara que no hi hagi ningQ, aixi com el
funcionament de l'indicador de marxa endarrera.

Excepte en emergéncies, no s'utilitzara la cullera o un altre accessori per frenar.

El pendent maxim a superar amb el tren de rodatge d’erugues és del 50%, essent del 20% en
terrenys humits i del 30% en terrenys secs amb tren de rodatge de pneumatics.

Als treballs realitzats en llocs tancats i amb poca ventilacio, es col*locaran filtres apropiats a la
sortida dels escapaments del motor per a evitar concentracions perilloses de gasos.

Es reduira el risc de pols, i per tant, la conseglient manca de visibilitat en les diferents zones de
treball mitjancant el reg periodic dels mateixos.

Les parts mobils de la maquina portaran col*locades les carcasses de proteccio.

Retroexcavadora

B

Normes basiques generals de seguretat i salut:
No s’excavara sota la maquina, excepte si es disposa de I'adequat apuntalament.
Durant la realitzacié de I'excavacio, la maquina estara calgada, mitjancant suports que elevin les
rodes del terra, per a evitar desplagaments i facilitar la immobilitat del conjunt; si la capa de
transit, és sobre erugues, aquestes falques no sén necessaries.
El treball en pendent és particularment perillés, per la qual cosa, si és possible s‘anivellara la
zona de treball; el treball es realitzara lentament i per a no reduir I'estabilitat de la maquina,
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s'evitara l'oscil’lacié de la cullera en direccié del pendent. El rendiment sera major atacant
I'excavacio per capes successives, col*locant les dents en bona posicio.

Es controlara la separacié de la ploma, al transportar carrega o anar en marxa, ja que les
irregularitats del terreny poden aconseguir que la ploma oscil'li per a que xoqui amb els
obstacles existents. Durant la marxa, la cullera anira avall.

S'evitara pujar o girar l'equip bruscament o frenar de cop, ja que aquestes accions exerciran
una sobrecarrega en els elements de la maquina i, consegiientment, inestabilitzar-la.

Pala carregadora.

B

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Quan va situada sobre pneumatics, per a evitar que les rodes patinin en terreny tou o humit, es
balastraran els pneumatics amb aigua, a la que s'afegeix una solucié de clorur de calci durant
I'hivern, per a evitar gelades.

Per a protegir els pneumatics en terrenys rocosos s'acoblen a aquests cadenes protectores
d’acer cromo-manganes, millorant la traccié i adheréncia al terreny, augmentant el rendiment.
No treballara, en cap circumstancia, sota els sortints de I'excavacio, eliminant aquests amb el
brag de la maquina.

El pes de material carregat a la cullera no ha de superar el limit maxim de pes considerat com a
segur per al vehicle.

A la descarrega sobre camio, aquest estara col'locat obliquament a la carregadora, comengant
la carrega per la part davantera.

El desplacament de la carregadora amb la cullera plena a pendents, s'efectuara amb aquesta a
ras del terra.

Durant els periodes d‘aturada, la cullera estara suportada al terra.

Picons mecanics per a compactacié de terres (urbanitzacio).

A

Riscos generals més frequents:
Atrapament pel pico (impericia, distraccié, manca d'un anell perimetral de protecci).
Cops pel pico (arrossegament per impericia).
Vibracions pel funcionament del picd.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Comprovacié de I'estat de manteniment dels picons.

Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfaltics.

A

D

Riscos generals més frequents:

Estrés térmic per excés de calor (paviment calent i alta temperatura per radiacio solar).
Insolacio.

Intoxicacio (respirar vapors asfaltics).

Cremades (contacte amb aglomerats estesos en calent).

Atropellament durant les maniobres d'acoblament dels camions de transport d’aglomerat asfaltic
amb |'estenedora (manca de direcci6 o planificacié de les maniobres).

Equips de protecci6 individual:
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Gorra visera.
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DESCRIPCIO DELS MITIANS AUXILIARS EN RELACIO AMB LA SEGURETAT I SALUT

EINES D’OFICI DE PALETA (PALETES, PALETINS, LLANES, PLOMADES)

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda de I'eina sobre treballadors.

- Sobreesforgos pel métode del treball.

- Talls pel maneig de I'eina.

C Equips de protecci6 col-lectiva:

- Viseres de proteccio.

D Equips de protecci6 individual:

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental;
- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Roba de treball.

EINES MANUALS, PALES, MARTELLS, MASSOS, TENALLES, UNGLES PALANCA.

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda de I'eina sobre treballadors.

- Sobreesforcos pel métode del treball.

- Talls per maneig de I'eina.

C Equips de protecci6 col-lectiva:

- Viseres de proteccio.

D Equips de protecci6 individual:

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental.
- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Roba de treball.

ESCALES DE MA.

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes al mateix nivell (com a conseqiiéncia de la ubicacié i metode de suport de I'escala, aixi
com el seu Us o abus).

- Caigudes a diferent nivell (com a conseqiiéncia de la ubicacidé i métode de suport de I'escala,
aixi com el seu Us o abus).
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Caiguda per trencament dels elements constituents de |'escala (fatiga de material, nusos, cops,
etc.).

Caiguda per relliscada deguda a suport incorrecte (manca de sabates, etc.).

Caiguda per bolcada lateral per suport sobre una superficie irregular.

Caiguda per trencament deguda a defectes ocults.

Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (enllag d’escales, formacié de
plataformes de treball, escales curtes per a l'algada a assolir).

Sobreesforgos (transportar |'escala, pujar per ella carregat).

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant.
Control medic previ de la visio, epilépsia i el vertigen.
Utilitzaci6 exclusiva d’escales metal-liques amb passamans.

Equips de protecci6 individual:

Casc amb impossibilitat de despreniment accidental.
Guants de cuir.

Faixes i canelleres contra els sobreesforgos.

Botes de seguretat.

Roba de treball.

CONTENIDOR DE RUNA

Riscos generals més frequents:

Cops o empresonament durant la utilitzacio.
Erosions a les mans.

Sobreesforcos (empényer el contenidor).
Caiguda d'objectes mal apilats.

Caiguda de la carrega per excés.

Equips de proteccié individual:

Botes de seguretat.
Roba de treball.

CARRETO O CARRETILLA DE MA (XINES).

Riscos generals més frequents:

Cops o empresonament durant la utilitzacio.

Erosions a les mans per manca de manteniment.

Sobreesforgos.

Caiguda des d'alcada (abocament a la vora sense topall final de recorregut).

Normes basiques generals de seguretat i salut:
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- S'utilitzara en:
- Distancies curtes.
- Pendents no superiors al 10%.
* Carregues de fins 70 kg.
D Equips de protecci6 individual:
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.

CARRO PORTAAMPOLLES DE GASOS LIQUATS

A Riscos generals més frequents:

- Cops o empresonament durant la utilitzacio.

- Erosions a les mans per manca de manteniment.
- Sobreesforgos.

D Equips de protecci6 individual:

- Botes de seguretat.
- Roba de treball.

BANC DE TREBALL AMB MORDASSES O ATAPETMENT

A Riscos generals més frequents:

- Cops o empresonament durant les operacions de muntatges.

- Erosions a les mans per manca de manteniment.

- Sobreesforgos (transport a brag i muntatge de components pesats).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant.
- Muntatge escrupulds de tots els components.

D Equips de protecci6 individual:

- Botes de seguretat.
- Roba de treball.

ESLINGUES D’ACER (BRAGUES)

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda de la carrega, per no utilitzar I'eslinga de la resisténcia apropiada.
- Caiguda de la carrega per eslingat perillds.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
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Compliment estricte del manual d'utilitzacié del fabricant.
D Equips de protecci6 individual:

Casc amb impossibilitat de despreniment accidental.

Guants de cuir.

Botes de seguretat.
Roba de treball.
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DESCRIPCIO DELS MITIANS DE PROTECCIO COLLECTIVA EN RELACIO AMB LA
SEGURETAT I SALUT

A Riscos generals més frequents:

- Sobreesforgos.

- Cops, erosions i talls per maneig dels seus components o de les eines utilitzades per a la seva
instal*lacio.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Organitzacio del transit i senyalitzacio.

D Equips de proteccio6 individual:

- Guants de cuir.

- Faixa i canelleres contra els sobreesforgos.

- Botes de seguretat.

- Roba de treball.

- Cinturé6 de seguretat classe A, B, C.

- Ancoratges pels cinturons.

- Armilla reflectora.

POSTA EN OBRA DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES

B Normes basiques generals:

Es realitzara per personal dedicat exclusivament a aquesta activitat i coordinat per I'encarregat de
seguretat i en preséncia del delegat de seguretat. L'equip estara format almenys per un oficial de
primera i un peo.

MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES

B Normes basiques generals:

Per I'encarregat i el delegat de seguretat, s’inspeccionara diariament I'estat de conservacié de les
mesures de seguretat, procedint a ordenar la reparacié o reposicid de tots aquells elements que ho
requereixin.

ALGUNS ELEMENTS DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Pas i visera de vianants protegit mitjancant estructura metal-lica de formigd o de fusta i coberta de
xapa o fusta

A_____Riscos generals més frequents:

- Caigudes a diferent nivell durant el muntatges de la coberta, tancament i il*luminacio.
- Caigudes al mateix nivell durant I'excavacid i formigonat de la fonamentacio.
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- Vibracions (Us de vibradors).

- Pols ambiental (fonamentacio).

- Projeccio violenta de particules (fonamentacid i formigonat).

- Electrocucié (anul‘lacié de les proteccions, connexions directes sense clavilla, cables lancinants
o trencats).

- En el cas de treballar amb elements metal-lics; riscos propis del treball amb soldadura.

D Equips de protecci6 individual:

- Mascareta filtrant contra gasos de soldadura.

- Mascareta amb filtre contra les radiacions d’arc voltaic.
- Roba pels treballs de soldadura.

Oclusi6 de forat horitzontal per mitja d’'una tapa de fusta i/o malla electrosoldada.

A Riscos generals més frequents:
- Caigudes des d'alcada a través del forat que es pretén cobrir.
D Equips de proteccié individual:

- Guants aillants d’electricitat.
Baranes tubulars o de fusta, sobre peus drets per clavat en terrenys.

A Riscos generals més frequents:

- Els derivats del terreny i de I'entorn natural en el qual s'actua.

- Caigudes al mateix nivell (per ensopegada, terreny solt o irregular).
- Caigudes per la vora de I'excavacio.

- Atropellament per les maquines pel moviment de terres.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

Vigilancia permanent dels moviments de la maquinaria.
Passarel‘les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases.

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes a la rasa durant la instal'lacid (per relliscades dels components de la passarel‘la,
sobrecarrega del terreny de coronaci6 de la rasa).

Interruptor diferencial.

A Riscos generals més frequents:

- Electrocucié per maniobres en tensio.
- Sobreesforcos per transport o manipulacié d'objectes pesats.
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Presa de terra normalitzada, per obres metal*liques de maquines fixes

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes al mateix nivell (terrenys enfangats, desordre d’obra).
- Caiguda a diferent nivell.

Teléfon sense fil

A Riscos generals més frequents:
- Risc d'interrupcié de la comunicacié per: caducar la targeta; manca d’energia a les bateries;

interferéncies; manca de cobertura; soroll ambiental.
- Confusio en I'enteniment de les ordres o comunicacions.

Portatils de seguretat per a il'luminacié eléctrica

A Riscos generals més frequents:
- Electrocucié (per utilitzar cables lancinants o trencats, connexions directes sense aillament

segur, connexions directes sense clavilla).
- Projeccié violenta de fragments (trencament de la bombeta per no tenir reixeta antiimpactes).

Detector electronic de xarxes i serveis

A Riscos generals més frequents:
- Atropellament per automobils o per maquines.

- Els derivats de la interpretacid erronia dels missatges de I'aparell (confusié a la definicid de
conductes soterrats).

Extintors d'incendis.

A Riscos generals més frequents:

- Talls i erosions durant el muntatge dels ancoratges de sustentacié a paraments verticals.
- Sobreesforgos pel maneig o transport d’extintors pesats.

162



—~ MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
o é\lugtamem A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
etremp e SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

DOCUMENTS “"TIPUS” A UTILITZAR EN AQUESTA OBRA PEL CONTROL DE LA SEGURETAT I
SALUT

Conforme a la normativa vigent, (R.D. 1627/1997) ... cada contractista elaborara un pla de seguretat
i salut al treball... en funci6 del seu propi sistema d'execucié de l'obra...”, de manera que és en ell on
es concretaran els esmentats documents.

NOMENAMENTS

- Delegat de prevencid.

- Encarregat de seguretat.

- Comite de seguretat.

- Senyalista de maniobres.

- Maquinistes, en particular de grues, i usuaris d’eines varies.

VARIS

- Recepcid dels equips de proteccié individual.
- Comunicacions de deficiéncies (control de I'estat dels talls referent a seguretat i salut).
- Normes de seguretat propies de les activitats.
- Normes de seguretat propies dels mitjans de proteccid col*lectives.
- Comunicacions d'accident.
- Indexs de control:
* D'incidéncia.
* De freqliéncia.
* De gravetat.
* Durada mitja de la incapacitat.
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FORMACIO ALS TREBALLADORS EN SEGURETAT I SALUT

Compliment amb el RD 1627/19697, totes les persones que intervinguin en el procés constructiu
hauran de ser formades i informades en matéria de seguretat i salut i, en particular en el relacionat
amb les seves propies tasques, per la qual cosa mensualment rebran unes xerrades-col'loqui per
personal especialitzat.
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DESCRIPCIO DE TREBALLS PREVISIBLES POSTERIORS EN RELACIO AMB LA SEGURETAT I
SALUT

Un cop acabades totes les obres per renovacié de la xarxa d’abastament/sanejament, que ens ocupa,
és responsabilitat de la propietat la conservacid, manteniment, entreteniment i reparacid, treballs que
a la majoria dels casos no estiguin planificats.

No obstant, esta demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions son molt
similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en I'Estudi de Seguretat i
Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capitols.

Hem de puntualitzar que, a més dels riscos intrinsecs de cada activitat, apareixen els originats pel fet
de tractar-se d'edificis en Us, és a dir, amb “tercers”, en relaci6 amb el personal encarregat de les
tasques de conservacid, manteniment, etc., per la qual cosa com a norma prioritaria, amb la finalitat
de prevenir possibles danys, se senyalitzaran i acotaran convenientment les zones afectades.

Al projecte base d'aquest document s’han definit els elements necessaris pel correcte manteniment i
reparacié dels elements singulars, la qual cosa evitara accidents.

A continuacié s'anomenen diferents actuacions per a portar a terme el tema que ens ocupa:
En qualsevol cas, tots els treballs de conservacid i reparacid s'executaran sobre bastida tubular
protegit amb lloses o malles.

CONDICIONAMENT DEL TERRENY

A més de I'especificat en el capitol corresponent, es tindran les seglients precaucions:
- Evitar erosions al terreny.
- Evitar sobrecarregues no previstes en talussos i murs de contencid.

- No modificar els perfils del terreny ni la vegetacio.
- Evitar fuites de canalitzacions de subministrament o evacuacié d'aigies.

FONAMENTS I CONTENCIONS

S'observaran les consideracions ressaltades en I'aparell corresponent i les seglients precaucions:
- No realitzar modificacions d’entorn que varien les condicions del terreny.

- No canviar les caracteristiques formals de la fonamentacio.

- No variar la distribucié de carregues ni les sol*licitacions.

ESTRUCTURES
Es complira I'especificat en els capitols corresponents i les segiients precaucions:

- No variar les seccions dels elements estructurals.
- Evitar les humitats pernicioses permanents o habituals.
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No variar les hipotesis de carrega.
No obrir forats en forjats.
No sobrepassar les sobrecarregues previstes.

ACABATS I INSTAL-LACIONS

S'observaran totes les consideracions que apareixen en els apartats corresponents i, a més, es tindran
en compte:

Fusteries

No suportar sobre la fusteria elements que puguin danyar-la, com pescants de bastides,
politges, mecanismes o condicionadors d‘aire subjectes a la fusteria sense analisi previ.

No modificar la forma de la fusteria ni subjectar sobre ella elements estranys a la mateixa.

No suportar sobre baranes elements per pujar carregues, ni fixar sobre elles elements pesats,
utilitzant-se com a grup de bastides, taulons ni elements destinats a pujada d‘aiglies que puguin
afectar la seva estabilitat.

Pintures

S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals, especialment en revestiments no
impermeables.

Evitar punxonaments i fregaments en els revestiments; les reparacions es realitzaran amb els
mateixos materials utilitzats originalment.

No se subjectaran elements pesats ancorats només en el gruix del revestiment.

Instal*lacions

Qualsevol treball a instal'lacions de calefaccid, aigua calenta sanitaria, electricitat, fontaneria,
ascensors, etc., sera realitzat per empreses amb qualificacié “d’Empresa de Manteniment i
Reparacid”, concedida pel Ministeri d'Industria i Energia.

No es realitzaran modificacions en les instal-lacions sense els corresponents estudis i projectes.
Després d'un incendi, es realitzara una revisid completa de les instal‘lacions i dels seus
elements.

Sanejament, fontaneria, proteccié contra incendis, calefaccio, etc.

A les instal*lacions de fontaneria es tancaran els sectors afectats abans de manipular la xarxa;
no s'utilitzara la xarxa com a baixant de posta a terra.

No fer treballar motobombes en buit.

Tancar el subministrament d’aigua en abséncies prolongades.

No abocar productes agressius ni biodegradables a la xarxa general de sanejament sense
tractament.

En instal*lacions d’evacuacié de fums, gasos i de ventilacié no es connectaran noves sortides a
conductes en servei; no es condemnaran ni tancaran les reixetes d’entrada o sortida d‘aire.
Quan existeixi un grup de pressié automatic i entri en funcionament sense entrar en servei cap
element, es revisara la instal'lacié per a detectar possibles focs.
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Electricitat

- A les instal*lacions d'electricitat i enllumenat, es desconnectara el subministrament d’electricitat
mitjangant els interruptors automatics de seguretat abans de manipular la xarxa.

- Tots els quadres eléctrics es trobaran perfectament retolats.

- Quan es realitzin operacions d’instal’lacions, els quadres de comandament i maniobra estaran
assenyalats amb cartell que adverteixi que es troben en reparacio.

- Es desconnectara la xarxa eléctrica en abséncies prolongades.

- No s'augmentara el potencial en la xarxa eléctrica per damunt de les previsions.

- No se suspendran elements d'il-luminacié directament dels fils corresponents a un punt de llum.

- Les lampades reposades seran les mateixes caracteristiques d'aquelles que substitueixen.

- Les eines estaran dotades amb un grau d’aillament 2 i, a més, els aparells de comprovacio
estaran alimentats amb tensid inferior a 50 V.

Altres

En particular, analitzarem aquests treballs relacionats amb les instal*lacions de abastament, on els
riscos més freqlients son:

A Inflamacions i explosions

B Normes basiques generals:

Abans d'iniciar els treballs, el contractista encarregat dels mateixos, s'’ha d'informar de la situacié de
les canalitzacions de les instal*lacions basiques (aigua, gas i electricitat), aixi com de qualsevol altra de
diferent tipus que tingués I'edifici i que afectés a la zona de treball.

B Intoxicacions i contaminats

Aquests riscos es presenten en zones subterranies, per concentracions d‘aiglies residuals, de tipus
biologic, a causa de trencament de les canalitzacions que les transporten als punts d’evacuacio.

B Normes basiques generals:
Davant la sospita d’un risc d’aquest tipus, s’ha de comptar amb serveis especialitzats en deteccié de

I'agent contaminant i realitzar una neteja intensa abans d'iniciar els treballs de manteniment o
reparacio que resultin necessaris.

Febrer de 2023

Pau Ortinez
Cap de servei
Gesti6 Integral d'Aiglies de Catalunya, S.A.
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PLEC

INTRODUCCIO

Es redacta el present Plec de Condicions amb la finalitat d’exposar les normes que en matéria de
seguretat i salut han de regir a la obra de renovacio de la xarxa d'abastament del carrer Cortina.

El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projectes d'execucié redactats per GIAC,S.A.
i signats pel Sr. Pau Ortinez, Cap de Servei.
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CONDICIONS DTNDOLE LEGAL

NORMATIVA LEGAL D’APLICACIO

Aquestes obres de renovacio de xarxa d'aigua potable i clavegueram, estaran regulades al llarg de la
seva execucio tant per la legislacié de les administracions publiques com per les normes i mesures de
seguretat dissenyades per aquestes obres, essent I'obligat compliment per a les parts implicades.

Sense intencié de mostrar una relacio detallada de la normativa d‘aplicacid, donat que aquest Estudi
de Seguretat i Salut no vulnera o incompleix amb el que esta legislat i el fet d’'ometre I'existéncia
d’'una norma legal no altera en cap cas la seva vigéencia, citarem les lleis 0 normes més importants:

Real Decret 1.627/1997, de 24 d’Octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié, que desenvolupa la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals (Llei 31/95, de 8 de Noviembre de 1995).

Ordre de 27 de Juny de 1997 per la qual es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en
relaci6 amb les condicions d’acreditacions de les entitats especialitzades com Serveis de
Prevencid aliens a I'Empresa; d'autoritzacié de les persones o entitats especialitzades que
pretenguin desenvolupar I'activitat d’auditoria del sistema de prevencié de les empreses;
d’autoritzacié de les entitats Publiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats
formatives en materia de Prevencié de Riscos Laborals.

Real Decret 39/1997 de 17 de Gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencid en la seva nova optica entorn a la planificacié de la mateixa, a partir de I'avaluacio
inicial dels riscos detectats. La necessitat de que aquests aspectes rebin tractament especific
per la via normativa adequada prevista a I'Article 6 apartat 1, paragrafs “d” i “e” de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals.

Llei 31/1995 de Prevenci6 de Riescos Laborals.

Conveni Col-lectiu General del Sector de la Construccid, aprovat per resolucié del 4 de
maig de 1992 de la Direccidn General de Trabajo, en tot el referent a Seguretat i Higiene al
treball.

Plec General de Condicions Técniques de 1.960 de la Direcci6é General d’Arquitectura.
Real Decret 485/1997 de 14 d'Abril, sobre disposicions minimes en matéria de
senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.

Real Decret 486/1997 de 14 d’Abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut als
llocs de Treball. Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre ANNEX 1V.

Real Decret 487/1997 de 14 d’Abril, sobre manipulacié individual de carregues que
comporti riscos, en particular dorso-lumbars per als treballadors.

Real Decret 949/1997 de 20 de Juny, sobre certificat professional de prevencionistes de
riscos laborals.

Real Decret 952/1997 sobre residus toxics i perillosos.

Real Decret 1215/97 de 18 de Juliol, sobre la utilitzacié pels treballadors d’equips de
treball.

Ordre del 28 d’Agost de 1979 per la qual s'aprova I'Ordenanca de treball de la construccio,
vidre i ceramica.

Conveni Col-lectiu del Grup de Construccié i Obres Publiques de la Comunitat
Autonoma en el que es refereix a reconeixements medics.

Estatut dels Treballadors, Llei 8/1980, Article 19.

Ordenanca municipal reguladora de la qualitat, I'ordre i la imatge de les obres
d’empreses operadores de serveis amb incidéncia en I'ambit de la via publica.
Ordenances Municipal de circulacié de vehicles i vianants del municipi.
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- Ordenanca municipal sobre el soroll i les vibracions.

- Decret 2413/1973 pel qual s'aprova el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio (incloses
posteriors modificacions).

- Resta de disposicions oficials relatives a Seguretat i Salut que afectin als treballs que s’han de
realitzar.

OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES

Les obligacions de les parts que intervinguin en el procés constructiu d’una obra, compliran els
segiients articles del R.D. 1.627/1997:

Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

Article 10 del RD 1627/1997

“De conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, els principis de I'accié preventiva que es
recullen en el seu article 15 s‘aplicaran durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les segiients
tasques o activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

- L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d’accés, i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacio.

- La manipulacid dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars.

- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les instal'lacions i
dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

- La delimitacié i el condicionament de les zones d’emmagatzematge y diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de mateéries o substancies perilloses.

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runa.

- L'adaptacié, en funcié de I'evolucié de l'obra, del periode de temps efectiu que s’haura de
dedicar als diferents treballs o fases de treball.

- La cooperacid entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi
en 'obra o a prop del lloc de I'obra”.

Obligacions dels contractistes i subcontractistes

Als articles 7, 11, 15 i 16 del RD 1627/1997 s'indiquen les obligacions del contractista, excepte el 7, la
resta s'aplicaran també als subcontractistes.

Article 11 del RD 1627/1997
“1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:

- Aplicar els principis de I'acci preventiva que es recullen a l'article 15 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, en particular el desenvolupar les tasques o activitats indicades a I'article 10 del
present Real Decret.

- Complir i fer complir al seu personal I'establert al pla de seguretat i salut al que es refereix
I'article 7.
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Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, en el seu
cas, les obligacions sobre coordinacio d’activitats empresarials previstes en I'article 24 de la Llei
de Prevencidé de Riscos Laborals, aixi com complir les disposicions minimes establertes en
I'annex 1V del present Real Decret, durant I'execucié de I'obra.

Informar y proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les
mesures que s’hagin d'adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut en I'obra.
Atendre les indicacions y complir les instruccions del coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execucio de 'obra o, en el seu cas, de la direccio facultativa.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mesures
preventives fixades al present pla de seguretat i salut en relacid a les obligacions que els hi
corresponguin a ells directament o, en el seu cas, als treballadors autdnoms contractats per ells.

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidariament de les conseqliéncies que
es derivin de l'incompliment de les mesures preventives en el pla, en els termes de |'apartat 2 de
I'article 42 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direccié facultativa y del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes”.

L'empresa constructora redactara un Pla de Seguretat y Salut, préviament a I'inici de les obres i
comptara amb I'aprovacié del coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de
I'obra.

L'empresa constructora s‘obliga a complir les directrius, els mitjans i la planificaci6 d'obra
contingudes en el present pla de seguretat, en el qual s'han fixat directrius, mitjans i planificacio i
organitzacié d'obra coherents amb I'estudi i amb els sistemes d’execucié que s'utilitzaran.

S'obliga a complir les estipulacions preventives de I'estudi i el pla de seguretat i salut, responent
solidariament dels danys que es derivin de la infraccié del mateix per la seva part o dels possibles
subcontractistes i empleats.

Conforme als articles 30 i 31 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals 31/95, aixi com a I'Ordre
del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de Gener, I'empresa constructora designara d’entre el
personal del seu centre de treball almenys un treballador per a ocupar-se de la prevencio,
constituira un servei de prevencié o concertara I'esmentat servei amb una entitat especialitzada
aliena a I'empresa.

En empreses de menys de sis treballadors I'empresari podra assumir personalment aquestes
tasques, sempre que es desenvolupi la seva activitat de manera habitual al centre de treball i
tingui capacitat necessaria, en funcié dels riscos als quals estiguin exposats els treballadors i el
perill de les activitats, amb I'abast que es determini a les disposicions a les quals es refereix la
lletra e) de I'apartat 1 de I'article 6 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Si 'empresari no concerta el servei de prevencid amb una entitat especialitzada aliena a la propia
empresa, haura de sotmetre el seu sistema de prevencié al control d'una auditoria o avaluacié
externa, en els termes que determinin mitjancant Reglament.

Per a la realitzacid de l'activitat de prevencid, I'empresari haura de facilitar als treballadors
designats I'accés a la informacié i documentacié a la qual es refereixen els articles 18 i 23 de la
LPRL.
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L'article 29 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals regula I'obligacié dels treballadors en relacio
amb la prevencid de riscos.

L'empresari haura de consultar als Treballadors I'adopcid de les decisions relacionades en I'Art. 33
de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Els treballadors designats no podran patir cap prejudici derivat de les seves activitats de proteccié
i prevencio dels riscos professionals a I'empresa. En I'exercici d’aquesta funcio, els esmentats
treballadors gaudiran de les garanties recollides per als representants dels treballadors a I'Estatut
dels Treballadors”.

Aquesta dltima garantia afecta també als treballadors integrants del servei de prevencid, quan
I'empresa ho constitueixi.

Els serveis de prevencié hauran d’estar en condicions de proporcionar a 'empresa |'assessorament
i suport que precisi en funcid dels tipus de risc existents i en el que fa referéncia a:

- El disseny, aplicacié i coordinacié dels plans i programes d’actuacié preventiva.

- L'avaluacio dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en el
termes previstos en l'article 16 de la L.P.R.L.

- La determinacid de les prioritats en I'adopcid de les mesures preventives adequades i la
vigilancia de la seva eficacia.

- La informacio i formacié dels treballadors.

- La proteccié dels primers auxilis i plans d’'emergéncia.

- La vigilancia de la salut dels treballadors en relacié amb els riscos derivats del treball.

Delegats de prevencio

Conforme als Art. 35 i 36 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals, els treballadors estaran
representats pels delegats de prevencio.

Els delegats de prevencid son els representants dels treballadors amb funcions especifiques en
matéria de prevencio de riscos al treball.

Els delegats de prevencidé seran designats per i entre els representants del personal, en I'ambit dels
organs de representacié previstos en les normes a les quals es refereix I'article 34 de la Llei 31/95,
referent a una escala per l'interval entre 50 i 100 treballadors estableix 2 delegats de prevencio.

A les empreses de fins a trenta treballadors el delegat de prevencid sera el delegat de personal; en les
de trenta-un a quaranta-nou hi haura un delegat de prevencié que sera triat per i entre els delegats
de personal.

A efectes de determinar el nimero de delegats de prevencié es tindran en compte els segiients
criteris:

- Els treballadors vinculats per contractes de duracié superior a un any es computaran com a
treballadors fixes de plantilla.

- Els contractes per termini de fins a un any es computaran segons els nombre de dies treballats
al periode d’'un any anterior a la designaci6. Cada dos-cents dies treballats o fraccid es
computaran com un treballador més.
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Caracteristiques generals del delegat de prevencid

Haura de ser un técnic qualificat en la prevencié de riscos professionals, o en el seu defecte, un
treballador que demostri haver seguit amb aprofitament algun curs de seguretat i salut en el treball o
de socorrisme. Haura de saber interpretar el Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.

La seva categoria professional sera com a minim d’oficial i almenys tindra dos anys d’antiguitat a
I'empresa; podra assumir aquest carrec al cap d'obra o a I'encarregat de la mateixa, amb la condicio
de que la seva preséncia en obra sigui permanent.

Al seu casc o mitjancant bracalet s'indicara la seva condicié de delegat de prevencio.

Competencies i facultats dels delegats de prevencid

- Col*laborar amb la direccié de 'empresa en la millora de I'accié preventiva.

- Exercira una tasca de vigilancia i control sobre el compliment de la normativa de prevenci6 de
riscos laborals, condicions d’ordre i neteja d'instal*lacions i maquines.

- Promoure i fomentar la cooperacié als treballadors en I'execucié de la normativa sobre la
previsié de riscos laborals (aspectes de seguretat i salut).

- Sera consultat per I'empresari amb caracter previ a I'execucié a prop de les decisions al qual es
refereix l'article 33 de la present llei.

- Comunicara al técnic competent o coordinador en matéria de seguretat i salut en fase
d’execucié d'obra, aixi com a la direccié de I'obra, les situacions de risc detectat i la prevencié
adequada.

- Examinara les condicions relatives a I'ordre, neteja, instal‘lacions i maquines amb referencia a la
deteccié de riscos professionals.

- Coneixera en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.

- Col'laborara amb el técnic competent o coordinador en matéria de seguretat i salut en fase
d'execucié d’'obra o amb la direccié d’obra en la investigacié d'accidents.

Normes especifiques del delegat de prevencid

- Controlar la posta en obra de les normes de seguretat.

- Dirigir la posta en obra de les unitats de seguretat.

- Efectuar els amidaments d’obra executada amb referéncia al capitol de seguretat.

- Control de les existéncies i acopilaments de material de seguretat.

- Revisar I'obra diariament complimentant el “llistat de comprovacio i de control” adequat a cada
fase o fases.

- Redacci6 de les comunicacions d’accident d’obra.

- Controlar els documents d’autoritzacié d’utilitzacié de la maquinaria d’obra.

Garanties i sigil professional dels delegats de prevencié

El previst en l'article 68 de I'Estatut dels Treballadors en matéria de garanties sera d’aplicacié als
delegats de prevencio en la seva condicié de representants dels treballadors.

Els treballadors hauran de guardar sigil professional sobre la informacié relativa a I'empresa a la qual
tinguessin accés com a conseqiiéncia de 'acompliment de les seves funcions.
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El temps utilitzat pels delegats de prevencié per I'acompliment de les funcions previstes a la Llei
31/95, sera considerat com d’exercici de funcions de representacié a efectes de la utilitzacié del crédit
d’hores mensuals retribuides previst a la lletra e) de l'esmentat article 68 de I'Estatut dels
Treballadors”.

No obstant I'anterior, sera considerat en tot cas com temps de treball efectiu, sense imputacio a
I'esmentat credit horari, el corresponent a les reunions del comité de seguretat i salut i a qualsevol
altres convocades per I'empresari en mateéria de prevencié de riscos, aixi com el destinat a les visites
previstes a les lletres a) i c) del nimero 2 de I'Estatut dels Treballadors”.

El temps dedicat a la formacié sera considerat com temps de treball a tots els efectes i el seu cost no
podra recaure en cap cas sobre els delegats de prevencio.

L'empresari haura de proporcionar als delegats de prevencio els mitjans i la formacid en matéria
preventiva que resultin necessaris per a I'exercici de les seves funcions.

La formacié s’haura de facilitar per 'empresari pels seus propis mitjans o mitjancant concert amb
organismes o entitats especialitzades en la materia i s’haura d'adaptar a I'evolucié dels riscos i a
I'aparicid d'altres nous, repetint-se periodicament si fos necessari.

Comité de Seguretat i Salut

En els Art. 38 i 39 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, es regula la constitucié del Comité de
Seguretat i Salut.

El comité de seguretat i salut és I'Organ paritari i col'legiat de participacié destinat a la consulta
regular i periodica de les actuacions de I'empresa en matéria de prevencid de riscos.

Es constituira en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50 o més treballadors, en
aquesta obra hi haura un maxim de 10,00.

Estara format pels delegats de prevencid per una part, i per I'empresari i/o els seus representants en
numero igual al dels delegats de prevencio per I'altra.

A les reunions del comite participaran, amb veu perd sense vot, els delegats sindicals i els
responsables técnics de la prevencid en I'empresa que no estiguin inclosos a la composicid a la que es
refereix el paragraf anterior. En les mateixes condicions podran participar treballadors de I'empresa
que comptin amb una especial qualificacié o informacio respecte a concretes qliestions que es debatin
en aquest organ i técnics en prevencié aliens a I'empresa, sempre que aixi ho sol'liciti alguna de les
representacions al comite.

Es reunira trimestralment i sempre que ho sol'liciti alguna de les representacions al mateix. Adoptara
les seves propies normes de funcionament.

Les empreses que compten amb varis centres de treball dotats de comité de seguretat i salut podran
acordar amb els seus treballadors la creacié d’un comité intercentres, amb les funcions que l'acord
I'atribueixi.

Tindra les seglients competéncies:
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- Participar en I'elaboracid, posta en practica i avaluacié dels plans i programes de prevencié de
riscos de l'empresa. Amb aquest efecte, en el seu si es debatran abans de la seva posta en
practica i en el referent a la seva incidéncia en la prevencid de riscos, els projectes en matéria
de planificacio, organitzacié del treball i introduccid de noves tecnologies, organitzacid i
desenvolupament de les activitats de proteccid, prevencid, projectes i organitzacié de la
formacioé en matéria preventiva.

- Promoure iniciatives sobre metodes i procediments per a l'efectiva prevencid dels riscos,
proposant a I'empresa la millora de les condicions o la correccié de les deficiéncies existents.

En endavant es consideraran sinonims els termes “empresa constructora”, “contructor/a” i
“contractista”.

Obligacions dels treballadors autonoms

Article 12 del RD 1627/1997
“1. Els treballadors autonoms estaran obligats a:

- Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades a I'article 10 del
present Real Decret.

- Complir les disposicions minimes de seguretat i salut establertes en I'annex IV del Real Decret
1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

- Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix per als treballadors
I'article 29, apartats 1i 2, de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

- Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacié d’activitats empresarials
establertes en l'article 24 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals, participant en particular en
qualsevol mesura d’actuacié coordinada que s’hagués establert.

- Utilitzar equips de treball que s'ajustin als disposats al Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol,
pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacid pels
treballadors dels equips de treball.

- Escollir i utilitzar equips de proteccid individual en els termes previstos al Real Decret 773/1997,
de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels
treballadors d’equips de proteccié individual.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucié de l'obra o, en el seu cas, de la direccid facultativa.

2. Els treballadors autonoms hauran de complir I'establert en el Pla de Seguretat i Salut, a la part
que els hi correspongui.

La propietat o l'autor de I'encarrec

Els Articles 3 i 4 del RD 1627/1997 s'indiquen les obligacions del promotor o autor de I'encarrec.

L'autor de I'encarrec adoptara les mesures necessaries per que I'Estudi de Seguretat i Salut quedi
inclos com a document integrant del projecte d’execucid, procedint al seu visat en el col'legi
professional corresponent.

L'abonament de les partides pressupostades en I'Estudi de Seguretat i Salut, concretades al Pla de
Seguretat i Salut de I'Obra, ho realitzara 'autor de I'encarrec de la mateixa al contractista previa
aprovacio de la certificacié corresponent per part del técnic responsable del seguiment de la seguretat
i salut de I'obra, expedida segons les condicions que s’expressaran en seglients apartats.
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Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el pressupost durant la realitzacié de I'obra,
aquests s'abonaran igualment a 'empresa constructora prévia autoritzacié del tecnic competent.

Al llarg d'aquest document es consideraran sindnims els termes “propietari”, “propietat”, “promotor” i
“autor de I'encarrec”.

El promotor, ha designat un coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra,
abans de l'inici.

La designaci6 dels coordinadors no eximira al promotor de les seves responsabilitats.

ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL | TOT RISC DE CONSTRUCCIO | MUNTATGE.

Sera preceptiu en l'obra, que els técnics responsables disposin de cobertura en matéria de
responsabilitat civil professional. Aixi mateix, el contractista disposa de cobertura de responsabilitat
civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com
constructor pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil
extracontractual al seu carrec, per fets nascuts de culpa o negligéncia imputables al mateix o a les
persones de les que pugui respondre; s’entén que aquesta responsabilitat civil resta ampliada al camp
de la responsabilitat civil patronal.

El contractista contractara una asseguranca en la modalitat de Tot Risc a la construccié durant el
termini d’execucio de I'obra amb ampliacié a un periode de manteniment d’'un any, comptat a partir de
la data de terminacié definitiva de I'obra.

La Llei d'Ordenacié de I'Edificacié (LOE) del 21-X-1999, en els seus articles 5, 6 i 7, especifica
responsabilitats, també per als promotors.

FORMACIO

Complint amb el RD 1627/1997 i amb els articles 18 i 19 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
totes les persones que intervinguin en el procés constructiu hauran de ser formades i informades en
materia de seguretat i salut, en particular en el que ha estat relacionat amb les seves propies tasques.

Per aix0, l'empresari designara un o varis treballadors per ocupar-se de l'esmentada activitat,
constituira un SERVEI DE PREVENCIO o concertara I'esmentat servei amb una entitat especialitzada
aliena a 'Empresa.

RECONEIXEMENTS MEDICS

Complint amb I'article 22 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Vigilancia de Salut, “L'empresari
garantira als treballadors al seu servei, la vigilancia periodica del seu estat de salut en funcié dels
riscos inherents al treball.

Aquesta vigilancia només podra dur-se a terme quan el treballador doni el seu consentiment...”.
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CONDICIONS D’TNDOLE FACULTATIVA

EL PROJECTISTA

Segons l'art. 8 del R.D. 1627/1997, “Principis generals aplicables al projecto d'obra” i de conformitat
amb la Llei de Prevencid de Riscos Laborals, els principis generals de prevencié en materia de
seguretat i de salut previstos en el seu article 15, han sigut presos en consideracio pel projectista en
les fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte d'obra i en particular:

- Al prendre les decisions constructives, teécniques i d’organitzacid amb el fi de planificar els
diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultania o successivament.

- A l'estimar la duracid requerida per a I'execucio d'aquests diferents treballs o fases del treball.

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

L'article 3. del R.D. 1627/97 “Designaci6 dels coordinadors en matéria de seguretat i salut”.
El coordinador en matéria de seguretat i salut en la fase d’elaboracié de projecte.

El promotor designara a una persona que realitzi aquesta tasca quan a I'elaboracid del projecte d’obra
intervinguin varis projectistes.

El coordinador en matéria de seguretat i salut en la fase d’execucié d’obra.

S'especifiquen les seves funcions en I'Art. 9 del R.C. 1627/1997.

Al tenir previst que intervinguin en I'execucié de l'obra, a més de I'empresa principal, treballadors
autonoms i subcontractes, el promotor, abans de l'inici dels treballs, designara un coordinador en
matéria de seguretat i salut que coordinara durant I'execucié de l'obra.

El coordinador en matéria de seguretat i salut en la fase d’execucié de l'obra haura de desenvolupar
les seglients funcions:

- Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencid i de seguretat:

ir. Al prendre les decisions tecniques i d'organitzacié6 amb el fi de planificar els diferents
treballs o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultania o successivament.

2n. A l'estimar la duracié requerida per a I'execucié d'aquests diferents treballs o fases de
treball.

- Coordinar les activitats de I'obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els
subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de I'accid preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a les quals es
refereix l'article 10 del Real Decret 1627/1997.
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- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions
introduides en el mateix. Conforme al que es disposa en I'Ultim paragraf de I'apartat 2 de
I'article 7, la direccié facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié
de coordinador.

- Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscos Laborals.

- Coordinar les accions y funcions de control de I'aplicacié correcta dels méetodes de treball.

- Adoptar les mesures necessaries per que només les persones autoritzades puguin accedir a
I'obra.

La direccio facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié de coordinador.

En conseqliéncia, el técnic competent encarregat, realitzara el control i supervisié de 'execucié del Pla
de Seguretat i Salut, autoritzant préviament qualsevol modificacié d’aquest, deixant constancia escrita
en el llibre d'incidéncies.

Posara en coneixement del promotor i dels organismes competents l'incompliment per part de
I'empresa constructora de les mesures de seguretat contingudes en I'estudi de seguretat.

Revisara periodicament, segons el pactat, les certificacions del pressupost de seguretat preparat per
'empresa constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes competents
I'incompliment per part d’aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes en el present Pla.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT | L’'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Als articles 3, 4, 5 i 6 del R.D. 1627/1997 es determinen els motius de I'obligatorietat de I'existéncia
d’aquests documents, aixi com de la seva composicio.

PLA DE SEGURETAT | SALUT AL TREBALL

A l'article 7 del R.D. 1627/1997 defineix les seves caracteristiques.

El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudii i complementi I'Estudi de Seguretat, constara dels
mateixos apartats, aixi com l'adopcié expressa dels sistemes de produccié previstos pel constructor,
respectant fidelment el Plec de Condicions.

El Pla estara segellat i firmat per persona competent de I'empresa Constructora.

L'aprovacié expressa del Pla quedara plasmada en acta signada per técnic competent que ho aprovi i
el representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari o pel
propietari amb igual qualificacid legal.

El Pla de Seguretat aprovat, es presentara, junt amb la comunicacié d’obertura del centre de treball, a
la delegacio o direccid de treball de la provincia a la qual va a construir.
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LLIBRE D’INCIDENCIES

Segons l'article 13 del R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre, a cadascun dels centres de treball existira,
amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre dincidéncies que constara de
fulles per duplicat, habilitat a I'efecte.

El llibre d'incidéncies, que s’haura de mantenir sempre a l'obra, estara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra o, quan no fos necessaria la designacié de
coordinador, en poder de la direccié facultativa. A I'esmentat llibre tindran accés la direccié facultativa
de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones o
organs amb responsabilitats en matéria de prevencié en les empreses intervinents a l'obra, els
representants dels treballadors i els tecnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut
al treball de les Administracions publiques competents, els quals podran fer anotacions al mateix,
Unicament relacionades amb la inobservancia de les instruccions i recomanacions preventives
recollides al present Pla de Seguretat i Salut.

Efectuada una anotaci6 al llibre d'incidéncies el coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucio de l'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccié facultativa
estara obligada a remetre en el termini de 24 hores una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social de la provincia a la qual es realitza I'obra. Igualment, haura de notificar les anotacions al llibre
al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.

APROVACIO DE LES CERTIFICACIONS

El coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta figura no existis, la Direccid Facultativa, sera
I'encarregat de revisar i aprovar les certificacions corresponents al Pla de Seguretat i Salut i seran
presentades a la propietat per al seu abonament.

PREUS CONTRADICTORIS

En el cas de crear partides no avaluades al Pla de Seguretat i Salut, com a conseqiiéncia d'aparicié de
nous riscos i com a conseqiéncia noves proteccions, el coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta
figura no existis, la Direccié Facultativa, sera I'encarregat de revisar i aprovar-los, posteriorment,
seran presentats a la propietat per al seu abonament.
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CONDICIONS D’INDOLE TECNICA

El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, en els seus capitols II, V i VI, estableix les condicions minimes
que han de complir els EPI, el procediment mitjangant el qual I'Organisme de Control comprova i
certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigéncies essencials de seguretat i salut requerides en
aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats.

Es complira I'especificat al RD 1215/1997 de 18 de juliol, on s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzacié dels treballadors dels equips de treball, és a dir, de qualsevol
maquina, aparell, instrument o instal*lacié utilitzat al treball.

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Per a l'eleccid, utilitzacid pels treballadors en el seu lloc de treball i manteniment dels equips de
proteccid individual, seguirem les directrius marcades al RD 773/1997 de 30 de maig, i d'una manera
particular als seus Annexes I, III i IV, conforme a l'establert a la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals
31/1995, en els seus articles 5, 6i 7.

Les proteccions individuals son les peces o equips que d'una manera individualitzada utilitza el
treballador d’acord amb el treball que realitza.

No suprimeixen l'origen del risc i Unicament serveixen d'escut o matalas amortidor del mateix.
S'utilitzen quan no és possible la utilitzacié de les col*lectives.

Una condici6 que obligatoriament compliran aquestes proteccions personals és que estaran
homologades pel Ministeri de Treball.

El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, als seus capitols II, V i VI, estableix les condicions minimes
que han de complir els EPI, el procediment mitjangant el qual I'Organisme de Control comprova i
certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigencies essencials de seguretat i salut requerides en
aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats.

Cas de no existir aquests equips de proteccid individual homologats al mercat, s'utilitzaran els més
adequats, reuniran les condicions i qualitats precises per a la seva missio sota el criteri de I'encarregat
de seguretat amb I'aprovacié del delegat de seguretat i del coordinador de seguretat i salut en fase
d’execucid d’'obra o, en el seu cas la direccid facultativa, essent en tots els casos adequades als seus
fins, tal com succeeix amb la roba de treball que tot treballador portara, vestit de teixit lleuger i
flexible que s'ajustara al cos amb comoditat, facilitat de moviment i bocamanigues ajustades.

De manera permanent es comprovara que el personal utilitza la peca de proteccié adequada segons
les especificacions del Pla de Seguretat i Higiene d’aquesta obra, per la qual cosa es portara un
informe de control.

L'operari firmara un document al qual es relacionen les peces rebudes.
Totes les peces de proteccié personal o elements de proteccid col'lectiva tenen fixat un periode de

vida util, i es rebutjaran quan s’hagi acabat. A aquests efectes es considerara vinculant el periode
donat pel fabricant o importador.
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Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid del previst en una
determinada peca o equip, es reposara aquesta independentment de la duracié prevista o data de

lliurament.

Tota peca o equip de proteccid que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim pel qual va se
concebut (per exemple, per un accident) sera rebutjat i reposat al moment.

Aquells mitjans que pel seu Us hagin adquirit franquicies o desgast superiors als admesos pel
fabricant, seran reposats immediatament.

L'Gs d'una peca o equip de proteccid mai haura de representar un risc en si mateix.

Quan sigui necessari, es dotara al treballador de davantals, mandils, petos, armilles o cinturons
amples que reforcin la defensa del tronc.

Proteccié del cap.

En aquests treballs s'utilitzaran cascos de seguretat no metal‘lics, homologats.

Aquests cascos disposaran de lligam desmuntable i adaptable al cap de l'obrer.

En cas necessari, ha de disposar de barballera, que eviti la seva caiguda en certs tipus de treball.

- Cascos de seguretat.

- Cascos de proteccié contra xocs i impactes.

- Peces de proteccio per al cap (casquets, gorres, barrets, etc.).
- Cascos per usos especials (foc, productes quimics).

Proteccid de la cara.

Aquesta protecci6 s'aconsegueix normalment mitjancant pantalles, existint varis tipus:

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix I'Ordenanca com limit, s'utilitzaran
elements de proteccié auditiva.

- Protectors auditius tipus “taps”.
- Protectors auditius d’un sol Us o reutilitzables.
- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o la nuca.

- Cascos antisoroll.

- Protectors auditius acoblats als cascos de proteccié per a la indUstria.
- Protectors auditius dependents del nivell.
- Protectors auditius amb aparells d'intercomunicacio.

Protecci6 de les orelles.

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix I'Ordenanca com limit, s'utilitzaran
elements de proteccid auditiva.

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix 'Ordenanca com limit, s'utilitzaran
elements de proteccid auditiva.
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- Protectors auditius tipus “taps”.

- Protectors auditius d’un sol Us o reutilitzables.

- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o la nuca.
- Cascos antisoroll.

- Protectors auditius acoblables als cascos de proteccid per a la industria.

- Protectors auditius depenents del nivell.

- Protectors auditius amb aparells d'intercomunicacid.

Proteccid de la vista.

S'ha d'observar dedicacié especial en relacié amb aquest sentit, donada la seva importancia i risc de
lesio greu.

Els mitjans de proteccié ocular sol'licitats es determinaran en funcié del risc especific al qual hagin de
ser sotmesos.

Assenyalarem, entre d‘altres els seglients perills:

- Xoc o impacte de particules o cossos solids.
- L'accioé de pols i fums.

- La projeccié o esquitxades de liquids.

- Radiacions perilloses i enlluernaments.

Aquests equips son:

- Ulleres de muntura “universal”.
- Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular).
- Ulleres de muntura “cagoletes”.

Proteccié de I'aparell respiratori.

En general, en aquests treballs contem amb bona ventilacié i no solen utilitzar-se substancies nocives,
de manera que I'Unic a combatre sera la pols.

Per aix0 es procedira a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus mascares, dotades amb filtres
mecanics amb capacitat minima de retencié del 95%, aixi com a regar els talls i, en el cas concret dels
treballs de paleta, enrajolats, xapats i alicatats i fusteria, hem d’extremar les precaucions, en primer
lloc, humitejant les peces.

Aquests equips son:

- Filtre mecanic per particules (molestes, nocives, toxiques o radioactives).
- Filtre quimic per a mascareta contra gasos i vapors.

- Filtre mixt.

- Equips aillants d'aire lliure.

- Equips aillants amb subministrament d‘aire.

- Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura.

- Equips respiratoris amb mascareta amovible per a soldadura.

- Mascareta contra les particules, amb filtre mecanic bescanviable.

182



®

MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS

Ajuntament A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
de tremp &%

A SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

- Mascareta de paper filtrant contra la pols.
- Equip de submarinisme.

Proteccid de les extremitats inferiors.

El calgat a utilitzar sera el normal. Unicament quan es treballa en terres humides i en postes en obra i
estesa de formigd, s'utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola
antilliscant.

El calgat a utilitzar sera el normal. Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de
formigd, s'utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola antilliscant.

Pels treballs en els quals existeixi possibilitat de perforacié s'utilitzara bota amb plantilla especial
anticlaus.

Als casos de treballs amb corrents eléctriques botes aillants d’electricitat.
Equips principals:

- Calgat de seguretat.

- Calgat de proteccio.

- Calgat de treball.

- Calcat i cobreix-calcat de proteccié contra la calor.

- Calgat i cobreix-calcat de proteccid contra el fred.

- Calgat per a electricitat.

- Calcat de proteccié contra les motoserres.

- Protectors amovibles de I'empenya.

- Polaines.

- Soles amovibles (antitérmiques, antiperforacié o antitranspiracio).
- Genolleres.

- Bota de goma o material plastic sintetic-impermeable.

- Botes de lona reforgada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.

Proteccid de les extremitats superiors.

En aquest tipus de treball la part de I'extremitat més exposada a patir deteriorament son les mans.
Per aix0 contra les lesions que pot produir el ciment s'utilitzen guants de goma o neopre.

Per a les contusions o esgarrapades que s‘ocasionen en descarregues i moviments de materials, aixi
com la col*locacié del ferro, s'utilitzaran guants de cuir o manyoples especifiques al treball a executar.

Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caracter general, els operaris
disposaran de guants aillants de I'electricitat.

Equips principals:
- Guants contra les agressions mecaniques (perforacions, talls, vibracions).
- Guants contra les agressions quimiques.

- Guants contra les agressions d’origen eléctric.
- Guants contra les agressions d’origen térmic.
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- Guants de cuir flor i lona.

- Guants de goma o de material plastic sintétic.

- Guants de lona de cotd impermeabilitzats amb material plastic sintétic.
- Maneguets de cuir flor.

- Maneguets impermeables.

- Manyoples de cuir flor.

- Canelleres contra les vibracions.

- Didals reforgats amb cota de malla per treballs amb eines manuals.

MITJANS DE PROTECCIO COL-LECTIVA

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre en el seu Annex IV regula les disposicions minimes de seguretat i
salut:

- Generals relacionades amb els llocs de treball a les obres.
- Especifiques relatives als llocs de treball a les obres a l'interior de locals.
- Especifiques relatives als llocs de treball a les obres a I'exterior de locals.

- Les proteccions col'lectives requereixen una vigilancia en el seu manteniment, aquesta tasca la
portara a terme el Delegat de prevencio, apartat “d”, article 36 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, amb la periodicitat orientativa que s'indica a continuacio:

- Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, avantpits, etc.
SETMANALMENT.

- Elements de bastides, suports, ancoratges, falques, plataformes, etc. SETMANALMENT.

- Estat del cable de les grues-torre. DIARIAMENT el gruista, SETMANALMENT el delegat.

- Instal'lacié provisional d'electricitat, situacié de quadres auxiliars de plantes, quadres
secundaris, clavilles, etc. SETMANALMENT.

- Extintors, magatzem de mitjans de proteccid personal, farmaciola, etc. MENSUALMENT.

- Neteja de dotacions de les casetes de serveis higienics, vestuaris, etc. DIARIAMENT.

Descripcid de les condicions d’alguns mitjans de proteccié col-lectiva.

Passadissos de seguretat.

- Es podran realitzar a base de portics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats,
fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons.

- Aquests elements també podran ser metal-lics (els portics a base de tub o perfils i la coberta de
xapa).

- Seran capagos de suportar els impactes dels objectes que es prevegi puguin caure, podent
col'locar elements amortidors sobre la coberta.

Malles electrosoldades.

- Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de repartiment amb una cel'la
minima de 5 x 5 cm.
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- Al perimetre de la malla electrosoldada es col‘locara una cinta d’abalisament o malla tipus
tennis.

Baranes i plints.

- Les baranes i plints o socols seran de materials rigids i resistents.

- L'alcada de les baranes sera d'l m. com a minim a partir del nivell del pis, i el forat existent
entre el plint i la barana estara protegit per una barra horitzontal o llisté intermedi, o per mitja
de barrots, amb una separacié minima de 15 cm.

- Els plints tindran una alcada minima de 15 cm. sobre el nivell del pis.

- Les baranes seran capaces de resistir una carrega horitzontal de 150 kg/ml.

- Les baranes rodejaran el perimetre de la planta desencofrada.

MITJANS AUXILIARS, UTILS I EINES PORTATILS

El R.D. 1215/1997 de 18 de juliol estableix les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacié d’aquests elements pels treballadors.

Escales de ma.

- No s'utilitzaran escales de fusta.

- No superaran algades majors de 5 m.

- Per algades entre 5 i 7 m. no s'utilitzaran travessers reforgats al seu centre.

- Per algades superiors a 7 m. s'utilitzaran escales especials, susceptibles de ser fixades pel seu
cap i la seva base. Pel seu Us és preceptiu I'Us del cinturd de seguretat.

- En qualsevol cas, tindran dispositius antilliscants en la seva base o ganxos de subjeccié al seu
cap.

- En tot cas I'escala sobrepassara en 1 m. el punt de desembarcament.

- L'ascens i el descens es realitzara de cara a I'escala.

- Es col*locaran apartades d’elements mobils que puguin derruir-les.

- Estaran fora de zona de pas.

- Els travessers seran d'una sola peca amb els esglaons acoblats i no tindran deformacions o
bonys que puguin minvar la seva seguretat.

- El suport inferior es realitzara sobre superficies planes, portant al peu elements que impedeixin
el desplagament.

- El suport superior es fara sempre de cara a elles.

- Els ascensos i descensos a través de les escales de ma d’aquesta obra s'efectuara frontalment;
és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estiguin utilitzant.

- Es prohibeix transportar pesos a ma o a espatlles iguals o superiors a 25 kg.

- Mai s’efectuaran treballs sobre les escales que obliguin a I'Us de les dos mans.

- Les escales dobles o de tisora estaran proveides, a la meitat de la seva algada, de cadenes o
cables com limitacid de la seva obertura maxima i a la seva articulacié superior de topalls de
seguretat d'obertura.

- Les escales de tisora en la seva posicio d'Us, estaran muntades amb els travessers en posicié de
maxima obertura per a no minvar la seva seguretat.

- Les escales de tisora mai s'utilitzaran a mode de cavallets per subjectar les plataformes de
treball.

- Les escales de tisora no s'utilitzaran i la posicid necessaria sobre elles per a realitzar un
determinat treball, obliga a ubicar els peus als 3 Ultims esglaons.
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- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.

- Es prohibeix suportar la base de les escales de ma d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc
ferms que puguin minvar I'estabilitat d’aquest mitja auxiliar.

- L'accés d’operaris en aquesta obra a través de les escales de ma, es realitzara d'un en un. Es
prohibeix la utilitzacié a I'unison de I'escala a dos 0 més operaris.

- Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament lligades en el seu extrem
superior a l'objecte o estructura al que donen accés.

- Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, sobrepassaran en 90 cm. l'alcada a salvar.
Aquesta cota es mesurara en vertical des del planol de desembarcament, a I'extrem superior del
travesser.

- L'ascens i descens a través de les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, quan salven
alcades superiors als 3 m., es realitzara dotat amb cinturé de seguretat lligat a un cable de
seguretat paral-lel pel que circulara lliurement un mecanisme paracaigudes.

- La inclinacié de les escales sera aproximadament de 75° que equival a estar separada de la
vertical la quarta part de la seva longitud entre suports.

- Les escales metal'liques estaran pintades amb pintures antioxidacid que les preservin de les
agressions de la intempérie.

- Les escales metal'liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb unions
soldades.

- La connexi6 d’escales metal-liques es realitzara mitjancant la instal-lacié dels dispositius
industrials fabricats amb aquest fi.

Passarel-les.

- L'ample minim sera de 60 cm.

- Quan l'algada d'ubicacié estigui a 2 0 més m. d'alcada, disposaran de barana.

- El terra tindra la resisténcia adequada i no sera relliscds.

- Les passarel'les es mantindran lliures d'obstacles.

- Hauran de posseir el pis unit.

- Disposaran d’accessos facils i segurs.

- S’instal*laran de forma que s’eviti la seva caiguda per basculament o relliscada.

MAQUINARIA

Reglamento de seguridad en las maquinas, R.D. 1495/86 de 26 de maig, modificacions R.D. 590/1989
i ORDRE del Ministeri d'Industria i Energia 24-VIII-89 Ultima modificacié pel R.D. 830/91 de 24 de
maig.

ORDRE 8-IV-91 del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria del Govern i les seves
modificacions R.D. 56/1995, Resolucién de la Direccién General de Calidad y Seguridad Industrial el 5-
I11-1996 i el 19-V-1997.

Directiva 89/392/CEE modificada per la 91/386/CEE per I'elevacio de carregues i per la 93/44/CEE per
I'elevacid de persones.

Ordenanga de Treball per a les Industries de la Construccid, Vidrie i Ceramica. O.M. 28-8-70.
Subsecci6 4.

Art. 246-251. En relacid amb el moviment de terres.
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Art. 252,277, 278, 285, 289, 290 i 291. En relacié amb la maquinaria.
Art. 253, 258, 279, 281, 282. Normes de caracter general.

Reglament de seguretat a les maquines.
Real Decret 1495/1986, de 26 de maig. BOE 27-7-86 i les seves instruccions tecniques
complementaries.

Capitol III. Obligacions de:

- Art. 8.  Fabricants i importadors.
- Art. 9.  Projectistes.

- Art. 10. Reparadors.

- Art. 11. Instal*ladors.

- Art. 12. Conservadors.

- Art. 13. Usuaris.

Capitol IV. Identificacié de les maquines i instruccions d'Us:
- Art. 14. Plaques, etiquetes i instruccions d'Us.

Capitol V. Inspeccions i revisions periodiques.

Capitol VII. Regles Generals de Seguretat.

- Art. 19. Prevenci6 integrada.

- Art. 20. Trencaments en servei.

- Art. 22. Trencament i projeccié de fragments d’elements giratoris.

- Art. 23. Caigudes de les maquines o parts d'aquestes per pérdua d’estabilitat.

- Art. 24. Arestes agudes o tallants.

- Art. 25. Caigudes de les persones a diferent nivell.

- Art. 26. Contactes amb superficies calentes o fredes.

- Art. 27. Incendis i explosions.

- Art. 28. Projeccions de liquids, particules, gasos o vapors.

- Art. 29. $ubjeccié de les peces a treballar.

- Art. 30. Organs de transmissio.

- Art. 34. Alimentacid per energia eléctrica.

- Art. 35. Fuites de gasos o liquids sotmesos a pressio.

- Art. 36. Agents fisics i quimics.

- Art. 37. Disseny i construccié de les maquines atenent a criteris ergonomics.

- Art. 39. Posta en marxa de les maquines.

- Art. 40. Aturada d’emergencia.

- Art. 41. Aturada d’emergencia.

- Art. 44. Manteniment, ajust, regulacid, greixatge, alimentacié o altres operacions a efectuar a
les maquines.

Reglament de Seguretat i Higiene als treballs realitzats a calaixos amb aire comprimit (BOE 2-2-56).
Reglament dels Serveis Médics d’Empresa (BOE 27-11-59).

Reglament electrotécnic de baixa tensiéd (BOE 9-10-73). Instruccions Complementaries.

Reglament per aparells elevadors per obres (BOE 14-6-77). Rectificat (BOE 8-3-69).

Reglament sobre treballs amb risc d'amiant. BOE 7-11-84. Normes complementaries BOE 15-1-87.
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Normes Técniques Reglamentaries sobre Homologacié de Mitjans de Treball. Proteccidé Personal de
Treball.

Normes UNE.
Normes Tecnologiques de I'Edificacio.
Legislacié en materia de Seguretat i Higiene i/o Salut de les diferents Comunitats Autonomes.

Convenis de la OIT i Directives de la CEE, ratificades per Espanya, en matéria de Seguretat i Higiene
i/o Salut.

A part de les disposicions legals anteriorment esmentades, es tindran en compte les normes
contingudes al Reglament de Régim Interior de I'Empresa, aixi com els provinents del Comité de
Seguretat i Salut i, en el seu cas, en els Convenis Col'lectius i, pel seu interés, el Repertori de
Recomanacions Practiques de la OIT de Seguretat i Higiene a la Construccid i Obres PUbliques.

Ordenances municipals sobre Us del terra i edificacio del 29 de febrer de 1972.

- Art. 171. Tancat d'obra.

- Art. 172. Construccions provisionals.

- Art. 173. Maquinaria i instal*lacions auxiliars d’obres.
- Art. 288. Buidats.

- Art. 298. Documentacio.

Maquinaria manual.

Contra els riscos de tipus mecanic, o sigui, produits per trencament, atrapament o despreniment de
particules durant la utilitzacié de la maquinaria auxiliar, insistirem en:

- Utilitzar cada maquina als treballs especifics pels quals va ser dissenyada.

- No treure les proteccions o carcasses de proteccié que porten incorporades.

- Bon estat de funcionament, tant de les maquines com dels seus elements: discs, ganivetes,
serres circulars, etc.

- Revisié periodica de les mateixes.

- Les maquines/eines amb trepidacio estaran dotades de mecanismes d’absorcié i amortiment.

- Els motors amb transmissio a través d’eixos i politges, estaran dotats de carcasses protectores
antiatrapaments (matxucadores, serres, compressores, etc.).

- Les carcasses protectores de seguretat a utilitzar permetran la visid de l'objecte protegit
(tambors d’enrotllament, per exemple).

- Els motors eléctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte directe
amb I'energia eléctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa o amb deterioraments
importants d'aquestes.

- Es prohibeix la manipulaci6 de qualsevol element component d’una maquina accionada
mitjancant energia eléctrica, estant connectada a la xarxa de subministrament.

- Els engranatges de qualsevol tipus d’accionament mecanic, eléctric o manual, aixi com els
cargols sens fi accionats mecanica o eléctricament, estaran recoberts per carcasses protectores
antiatrapaments.

- Les maquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la
seva reparacio.
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- Les méquine;; avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d'avis amb la
llegenda: "MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR".

- Es prohibeix la manipulacid i operacions dajust i arreglo de maquines al personal no
especialitzat especificament a la maquina objecte de reparacio.

- Com a precaucid addicional per a evitar la posta en servei de maquines avariades de
funcionament irregular, es bloquejaran els engegadors, o en el seu cas s'extrauran els fusibles
electrics.

- La mateixa persona que instal'li el cartell d'avis de “maquina avariada” sera I'encarregada de
retirar-lo, en prevencié de connexions o postes en servei fora de control.

- Només el personal autoritzat amb documentacié escrita especifica, sera I'encarregat de la
utilitzacié d’una determinada maquina o maquina/eina.

- Les maquines que no siguin de sustentacid6 manual se suportaran sempre sobre elements
anivellats i ferms.

- L'elevacid o descens a maquina d'objectes, s'efectuara lentament, hissant-los en directriu
vertical. Es prohibeixen les estirades inclinades.

- Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de carregues durant les fases de
descans.

- Les carregues en transport suspeses estaran sempre a la vista dels maquinistes, gruistes,
encarregat de muntacarregues o d’ascensors amb la finalitat d’evitar els accidents per manca de
visibilitat de la trajectoria de la carrega.

- Els angles sense visié de la trajectoria de carrega pel maquinista, gruista, etc, se supliran
mitjancant operaris que utilitzant senyals preacordades supleixin la visi6 de l'esmentat
treballador.

- Es prohibeix la permanéncia o el treball d'operaris en zones sota la trajectoria de carregues
suspeses.

- Els aparells d’hissar a utilitzar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de recorregut del
carro i dels ganxos.

- Els motors eléctrics de grues i dels muntacarregues estaran proveits de limitadors d’alcada i del
pes a desplacar que automaticament tallin el subministrament eléctric al motor quan s'arribi al
punt al qual s’ha de detenir el gir o desplacament de la carrega.

- Els llagos dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjancant folres guardacaps
metal-lics, per a evitar deformacions i cissalladures.

- Els cables utilitzats directa o auxiliarment pel transport de carregues suspeses s'inspeccionaran
com a minim un cop a la setmana per I'Encarregat de prevencid, que prévia comunicacié al Cap
d’Obra, ordenara la substitucié d'aquells que tinguin més del 10% de fils trencats.

- Els ganxos de subjeccio (o sustentacid) seran d’acer proveits de “baldes de seguretat”.

- Els contenidors tindran assenyalat visiblement el nivell maxim d’‘omplert i la carrega maxima
admissible.

- Es prohibeix en aquesta obra, I'hissat o transport de persones a l'interior de contenidors.

- Totes les maquines amb alimentacié a base d’energia eléctrica, estaran dotades de presa de
terra en combinacié amb els disjuntors diferencials del quadre de distribucid.

- Tots els aparells d’hissar estaran solidament fonamentats, suportats segons les normes del
fabricant.

- Tots els aparells d’hissat de carregues portaran impreses la carrega maxima que poden
suportar.

- Els treballs d’hissat, transport i descens de carregues suspeses quedaran interromputs sota
régim de vents superiors als assenyalats per aixo pel fabricant de la maquina, i en qualsevol cas
sempre que aquests superin els 60 km/h.
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Normes per a la maquinaria d’elevacio i transport.

Normes per als dumpers.

Es complira I'especificat al Codi de Circulacio.

- El seu maneig només sera realitzat per personal especialitzat i autoritzat.

- El conductor haura d'utilitzar cinturd antivibratori.

- Quan s’hagi d’efectuar desplagaments per la via publica, compliran totes les condicions previstes
al Codi de Circulacio.

- En qualsevol cas estaran dotats de llums, frens i avisador acustic.

- Només es podran utilitzar per transport de materials, restant expressament prohibit per als
passatgers.

Varis.

Normes per a la soldadura oxiacetilénica-oxitall.

- Les ampolles i bombones s'emmagatzemaran en posicié vertical i subjectes, convenientment
separades entre si, i a cobert de les incleméncies del temps. Aquelles que estiguin buides
s'emmagatzemaran a part.

- Disposaran de valvules antiretrocés, manometre i manoreductors.

- No s'utilitzaran greixos a la manipulacié de les ampolles d’oxigen.

- S’evitara el contacte del acetilé amb productes o utensilis que siguin o continguin coure.

- Els soldadors i personal ajudant, aniran dotats de I'equip de proteccié adequat.

- No s'utilitzaran els bufadors per a usos diferents dels de la soldadura.

Normes per a la soldadura eléctrica.

- S'evitara el contacte dels cables amb les espurnes despreses, en llocs reduits.

- No es canviaran els eléctrodes amb les mans nues o guants humits.

- Estaran derivats a terra les carcasses de les peces a soldar.

- No es realitzaran treballs a cel obert mentre plogui o nevi.

- El soldador estara situat en un suport segur que eviti la caiguda si hi ha enrampada per
contacte eléctric. De no ser possible, estara subjecte amb el cinturd de seguretat.

- Diariament s'inspeccionaran els cables de conduccié. Els defectes d'aillament per deteriorament
es repararan amb maneguets aillants de la humitat.

- La presa de corrent del grup de soldadura es realitzara amb un commutador a I'abast del
soldador, que a I'obrir-lo talli instantaniament tots els cables d’alimentacio.

- Les obertures de ventilacié de la carcassa del transformador no permetran el contacte
accidental amb elements en tensio.

- Quan no s'utilitzin els equips de soldadura, estaran desconnectats.

- Els eléctrodes es col'locaran amb guants aillants.

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Es complira I'especificat al R.D. 1627/97 al seu Annex IV.
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La legislacio vigent fixa uns minims que controlen totes les necessitats, quedant algunes llacunes que
s’han completat per extensio.

Les dades seglients sén els minims acceptables:
Instal*lacions sanitaries d’urgéncia.

A l'oficina d'obra, a quadre situat a I'exterior, es col'locara de forma ben visible I'adreca del centre
assistencial d'urgencia i telefons del mateix.

Farmaciola de primers auxilis

En qualsevol cas, comptara amb una farmaciola de primers auxilis amb la segilient dotacid6 minima,
que es revisara mensualment i es reposara immediatament l'usat.

- Pot amb aigua oxigenada.

- Pot amb alcohol de 96°.

- Pot amb tintura de iode.

- Pot amb mercurocrom.

- Pot amb amoniac.

- Caixa amb gasa esteril (tipus Linitul, aposits).
- Caixa amb coto fluix esteril.

- Rotllo d’esparadrap.

- Torniquet.

- Bossa per aigua o gel.

- Bossa amb guants esterilitzats.

- Termometre clinic.

- Caixa d'aposits autoadhesius.

- Antiespasmodics.

- Analgesics.

- Tonics cardiacs d'urgéncia.

- Xeringues d’un sol Us.

- Xeringues d’un sol Us d'insulina per aquest fi exclusiu.

Els especifics només els pot decidir un facultatiu, no obstant, formaran part de la instal‘lacid fixa
doncs la legislacié obliga a la seva preséncia en obra.

L'esmentada farmaciola sera revisada mensualment i reposat immediatament el consumit o caducat.

Serveis permanents.

Menjador.

Quan els treballs a l'aire lliure ocupin 20 o més treballadors, duran almenys quinze dies, s’han de
construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefaccié a I'hivern.

Si els treballadors no poden trobar cada dia a casa seva, s’han de construir albergs o barracots
destinats a dormitoris.
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Han d’estar ubicats en llocs proxims al treball, separats d‘altres locals i de focus insalubres o molestos.
Els paraments, tant verticals com horitzontals, estaran revestits per materials facilment lavables.
Reunira condicions adequades d'il'luminacio i ventilacio.

Com superficie minima s’entendra la necessaria per contenir les taules, cadires o bancs, la pila de
fregar i I'escalfador de menjars, permetent les logiques circulacions de persones i estris.

El sanejament estara connectat a la xarxa municipal de clavegueram.
Dotacio:
- Aigua potable freda i calenta per a neteja de vaixella i estris.

- Parament de menjador (plats, coberts i gots).
- Mobiliari (taules, cadires o bancs).

Serveis higiénics
Banys i vestuaris.

Quan els treballadors a l'aire lliure ocupen 20 o més treballadors, durant almenys quinze dies, s'han
de construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefaccid a I'hivern.

Els terres, parets i sostres dels banys, vestuaris i dutxes seran continues, llises i impermeables;
enlluits en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb liquids desinfectants o antiseptics
amb la freqgliencia necessaria; tots els seus elements com aixetes, desguassos i carxofes de dutxes
estaran sempre en perfecte estat de funcionament i els armaris i bancs, aptes per a la seva utilitzacio.

Dotacio:
Saboneres, porta-rotllos, tovallolers i les seves reposicions.

Instal-lacié per aigua freda i calenta, inst. eléctrica.
Aparells productors de calor.

Altres.

Escomeses provisionals.
Instal-lacié provisional eléctrica.

Proteccié contra incendis.
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CONDICIONS DINDOLE ECONOMICA.

Un cop al mes la constructora estendra la valoracié de les partides que, en matéria de seguretat,
s’haguessin realitzat a 'obra; la valoracié es fara conforme al Pla de Seguretat i Higiene i d'acord amb
els preus contractats amb l'autor de l'encarrec; aquesta valoracid sera visada i aprovada per
I’Arquitecte/Técnic i sense aquest requisit no podra ser abandonada per l'autor de I'encarrec.

L'abonament de les certificacions exposades al paragraf anterior es fara conforme el que s’hagi
estipulat al contracte d’obra.

No es realitzara cap abonament mentre romangui sense resoldre algun punt deficient de Seguretat i
Higiene, sense perjudici de la paralitzacié total de I'obra.

No es realitzara cap abonament sense la prévia presentacio de tots els documents que justifiquin:

- Acta de nomenament d’encarregat de seguretat.

- Acta de nomenament del senyalista.

- Documents d'autoritzacions d’Gs d’eines o maquines.

- Document justificatiu de la recepcié de peces de proteccié personal.
- Parts de deteccié de riscos quan es produeixin.

- Llistes de comprovacid i control, una mensual com a minim.

Es tindran en compte a I'hora de redactar el pressupost d’aquest Estudi només les partides que
intervinguin com a mesures de Seguretat i Higiene, fent omissié de mitjans auxiliars, sense els quals
I'obra no es podria realitzar.

En cas d’executar en obra unitats no previstes al present pressupost, es definiran total i correctament
les mateixes i se’ls adjudicara el preu corresponent procedint pel seu abonament, tal i com s’indica als
apartats anteriors.

En cas de plantejar-se una revisio de preus, el Contractista comunicara aquesta a I'autor de I'encarrec
per escrit, havent obtingut I'aprovacié prévia de I'Arquitecte/Téecnic.
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ALTRES CONDICIONS

S'acceptaran canvis per part de I'empresa constructora i especificats al Pla de Seguretat i Salut, als
sistemes i mitjans de protecci6 establerts al present Estudi de Seguretat i Salut, sempre i quan es
pugui demostrar de manera fefaent que no contribueixen a augmentar els factors de risc.

EN RELACIO AMB LA SALUT.

Normes generals.

No s’acceptara cap treballador que préviament no hagi passat per un control medic que garanteixi que
es troba en les condicions adequades per a realitzar els treballs que se li encomanin.

Prestara especial atencio als segtients aspectes:

- Higiene del treball referent a condicions ambientals i higieéniques.

- Higiene del personal d'obra mitjangant reconeixements previs, vigilancia de la salut i baixes i
altes durant l'obra.

- Assessorament i col'laboracié en temes d'higiene i en la formacié de socorristes i aplicacié de
primers auxilis.

Primers auxilis.

En els casos en els quals es requereixi, s'efectuara sobre el/s accidentats operacions senzilles i que,
almenys el delegat de prevencié ha de saber realitzar:

- Curar ferides superficials.
- Torniquets en extremitats inferiors i superiors.
- Respiracid artificial.

Normes en cas d'accident laboral.

Normes d’emergeéencia.

Els materials i equips definits i avaluats per emergéncies estaran disponibles i no seran utilitzats en
treballs rutinaris. Els capatassos i encarregats coneixeran la seva localitzacié i tindran accés a ells en
les condicions que es determinin.

a) Accident menor.

- S'interrompra la situacié de perill sense arriscar a I'afectat ni a cap altre company.

- S'avisara a l'encarregat d'obra i al coordinador de seguretat i salut i s'efectuaran els primers
auxilis.

- Si fos necessari, traslladar a I'accidentat al centre hospitalari indicat.

- Es realitzara la declaracié d'accident, remetent una copia a la Direccié Facultativa.
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b)

Accident major.

Mateix procediment que al cas de l'accident menor, a més es comunicara als serveis de socors la
naturalesa, gravetat, afectats i situacié dels mateixos.

c)

e)

Consignes especifiques per a diferents casos d'accident.

- Si I'accidentat no esta en perill, se li cobreix, tranquil*litza i se li atén al mateix lloc de
l'accident.

- Si I'accidentat esta en perill, se li trasllada amb al maxim de cura, evitant sempre moure la
columna vertebral.

Asfixia o electrocuci6.

Detenir la causa que ho generi, sense exposar-se un mateix.
Avisar als efectius de seguretat.

Si a l'accidentat respira, situar-lo en posicio lateral de seguretat.
Si no respira, realitzar la respiracio artificial.

Cremades.

En tots els casos, rentar abundantment amb aigua de 'aixeta.

Si la cremada és greu, per flama o liquids bullint, no treure la roba i mullar abundantment amb
aigua freda.

Si ha sigut produida per productes quimics, aixecar la roba amb un raig d‘aigua i rentar
abundantment amb aigua durant, almenys, quinze minuts.

Si la cremada es pot estendre, no s'ha de tocar. Si l'inflament és profund, sense fregar, amb un
antiseptic i recobrir amb gases.

Ferides i talls.
Si sén superficials, desinfectar amb productes antiséptics i recobrir amb una proteccié adhesiva.

Important, recobrir la ferida amb compreses i si sagna abundantment, pressionar amb la ma o
amb una banda ben ajustada sense interrompre la circulacié de la sang.

En tot cas els treballadors tindran coneixement per escrit de com actuar en cas d’'emergéncia o de
deteccid del risc.

Comunicats d’accident.

Respectant-se qualsevol model normalitzat utilitzat pel contractista, les comunicacions d'accident i
deficiéncies observades recolliran com a minim les segtients dades amb una tabulacié ordenada.

Identificacié de I'obra.

Dia, mes i any en el qual s’ha produit I'accident.
Hora de producci6 de I'accident.

Nom de l'accidentat.

Categoria professional i ofici de l'accidentat.
Domicili de I'accidentat.

Lloc (tall) en el qual es va produir I'accident.
Causes de l'accident.

Importancia aparent de I'accident.

Possible especificacié sobre fallides humanes.

195



®

é\jugtament A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
etremp [Ny SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS

- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge, practicant, socorrista, personal
d‘obra).

- Lloc de trasllat per hospitalitzacio.

- Testimonis de I'accident (verificacié nominal i versions dels mateixos).

Com a complement d'aquesta part s'emetra un informe que contingui:

- ¢Com s’hagués pogut evitar?.

- Ordres immediates per executar.

Les comunicacions d’accident es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de I'obra

fins el seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat o I'encarregat de

seguretat o entitats equivalents i les normes executives donades per reparar les anomalies
observades.

Index de control.

Els index de control es portaran a un informe mensual amb grafics de dents de serra, que permetin
fer-se una idea clara de I'evolucié dels mateixos, amb una somera inspeccié visual; en abcises es
col*locaran els mesos de I'any i en ordenades els valors numerics amb I'index corresponent.

En aquesta obra es portaran obligatoriament els index segiients:

fndex d'incidéncia.

Numero de sinistres amb baixa succeits per cada 100 treballadors.

I.I.= ndm. accidents amb baixa x 100 / nim. treballadors

Index de frequéncia.

Numero de sinistres amb baixa succeits per cada milié d’hores treballades.

I.F.= nim. accidents amb baixa x 1.000.000 / nim. hores treballades

fndex de gravetat.

NUmero de jornades perdudes per cada mil hores treballades.

1.G.= nim. jornades perdudes accident baixa x 1.000 / nim. hores treballades

Duracié mitja d'incapacitat.

NUmero de jornades perdudes per cada accident amb baixa.

D.M.I.= nim. jornades perdudes per accident baixa / nim. accidents amb baixa
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CRONOGRAMA DE COMPLIMENT DE LA SEGURETAT I SALUT

Almenys un cop al mes la constructora comprovara mitjangant un cronograma el compliment de les
llistes de control de la seguretat i salut segons el pla d’execucié de I'obra.

COMUNICATS DE DEFICIENCIES

Com a consequéncia de les observacions en I'obra, podem desenvolupar comunicats de deficiéncies,
amb els segiients dades:

- Identificacié de I'obra.

- Data en la qual s’ha produit I'observacio.

- Lloc (tall) al qual s'ha fet I'observacio.

- Informe sobre la deficiéncia observada.

- Estudi de millora de la deficiéncia en qliestio.

Les comunicacions de deficiéncies es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de
I'obra fins al seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat de
prevencio i les normes executives donades per a reparar les anomalies observades.

SANCIONS

Sense prejudici de les possibles mesures economiques a prendre per la no posta en obra dels mitjans
de proteccid collectiva o peces individuals especificats, s'estableixen els seglients nivells de sancions:

- Per no collocacié de mitjans de proteccié collectiva: no s'abonara el no disposat i es reduira un
5% sobre el total I'import corresponent de la Ultima certificacié presentada.

- Per habitual falta greu de neteja o ordre en l'obra: es reduira un 5% l'import de la Ultima
certificacié presentada.

- Per habitual falta d'Us de les peces individuals de proteccié: no s'abonara el que no s’hagi
disposat i es reduira un 5% sobre el total I'import de I'Gltima certificacié presentada.

- Per altres incompliments greus: no s'abonara el que no s’hagi disposat i es reduira entre uns 5 i
un 20% l'import de I'litima certificacié presentada.

CONDICIONS EN ELS PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS EN RELACIO AMB LA
SEGURETAT I SALUT.

Com ja s’ha esmentat en la memoria, un cop acabades totes les obres per la renovacié de la xarxa
d'aigua potable i clavegueram, que ens ocupa, és responsabilitat de la propietat la conservacid,
manteniment, entreteniment i reparacid, treballs que a la majoria dels casos no estan planificats.

No obstant, esta demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions son molt
similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en I'Estudi de Seguretat i
Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capitols.

En general, es tindran en compte les seglients mesures preventives i de proteccio:
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- Qualsevol treball de reparacid, repas o manteniment de les edificacions sera degudament
senyalitzat, i es protegiran les zones afectades mitjancant tanques o similars que impedeixin el
pas i circulacié per les mateixes de personal ali¢ a elles.

- S'adoptaran les proteccions individuals i col'lectives acords amb les tasques a realitzar i que
garanteixin totalment les condicions de Seguretat i Salut necessaries.

Els treballs en les instal‘lacions, a més del prescrit en I'Estudi, es registraran per la normativa segiient:
INSTAL-LACIO DE SALUBRITAT.

S'ajustara a I'Ordenanca del treball per la neteja publica, recollida de brossa i neteja, i conservacio del
clavegueram.

INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO | AIGUA CALENTA SANITARIA.

Es realitzara per empreses de calefaccid i de “Empresa de Manteniment i reparaci¢”, concebut pel
Ministeri d'Industria i Energia.

ALTRES INSTAL-LACIONS.

En general les instal‘lacions requereixen per les tasques de manteniment, d’'un técnic competent que
les supervisi i compleixi que la Normativa legal en matéria de prevencié que afecti a I'esmentada
instal*lacio.

Independentment de I|'expressat anteriorment, sempre que s’hagin d’executar treballs referits a
reparacié, conservacio, entreteniment i manteniment, I'autor de l'encarrec sol'licitara al Técnic
competent la redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut corresponent als esmentats treballs.

En general, els treballs de reparacid, conservacio, entreteniment i manteniment, es compliran totes les
disposicions que siguin d‘aplicacié de I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene al Treball, R.D.
1627/97 i Llei de Prevencid de Riscos Laborals 31/95.

Febrer de 2023 El redactor del projecte:

Firmado

Pau Ortlnez digitalmente por

is Técni Marti - DNI 2o orines v
Serveis Tecnics 47112091H (tcam)

GIAC, SA. (TCAT) Wm0
Sr. Pau Ortinez
Cap de Servei
GIAC, S.A.

198



Lt

Ajuntament
de tremp

MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

14.

PLANOLS

15



Mas de Madora

B
jals
@ L lau de'® P -
e = RENOVACIO &,
CY 0@ | PUNT BOMBAMENT Zo,
Cde , onc de1s® CASTELLET-SAPEIRA ; :
‘o ot ureda d'Aulas
3! 4
s o "c‘ 3
Mas de ‘i.:_l_s\:’f_l! par: .
S e B ™ 3y
P : % C o5 0n o, \\ @,
ez / iﬁ Yo N\ "
Q - —
Z5 .z Mas de Bepo_ lo Tossal Roureda del Pla
H\‘\H 4893 DIPOSIT
s : INTERMIG
Sy )
;@ N £ CASTELLET-SAPEIRA j
z / =X

ﬁ_,,,\_":,_.':' dela Verneda 5’

Mosquera r

Graller de’ . | /
| FObac del Liepos |

Roca Mosquera
1391 a

Fageda-de Castelle

&%

Ajuntament de Tremp
RESPONSABLE: DATA:
FEBRER 2023
. EXPEDIENT:
PAU ORTINEZ —
REDACTOR: DELINEANT:
PAU ORTINEZ

TITOL DEL PROJECTE:

RENOVACIO DEL PUNT DE BOMBAMENT

D'AIGUA PELS NUCLIS DE CASTELLET i SAPEIRA

DEL MUNICIPI DE TREMP

TITOL DEL PLANOL:

PLANOL DE SITUACIO

sk

ESCALA:

A3

PRESSUPOST:

ORDRE DE TREBALL:

NOM.
- full 1 de 1




CAPTACIO
DE CASTELLET
i SAPEIRA

NUCLI
DE SAPEIRA

LLEGENDA:

CONDUCCIO PROJECTADA
CONDUCCIO A ANUL-LAR
CONDUCCIO EXISTENT
VALVULA

BUIDADOR

COMPTADOR

HIDRANT

BOCA DE REG

TAP

ESCOMESA

DIPOSIT INTERMIG
DE CASTELLET
i SAPEIRA

LAR BOMBA
2. RENOVACIO DEL DRE ELECTRIC

3%*““"**

P
Ajuntament

DATA:
FEBRER 2023

EXPEDIENT:

REDACTOR: DELINEANT:
PAU ORTINEZ -
TITOL DEL PROJECTE:

RENOVACIO DEL PUNT DE BOMBAMENT
D'AIGUA PELS NUCLIS DE CASTELLET i SAPEIRA
DEL MUNICIPI DE TREMP

TITOL DEL PLANOL:

PLANOL D'ACTUACIO

1:10000

PRESSUPOST:

s L e I ORDRE DE TREBAL
; fuII 1 de 1




Lt

Ajuntament
de tremp

MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
A LA CAPTACIO D’AIGUA DELS NUCLIS DE CASTELLET i
SAPEIRA DEL MUNICIPI DE TREMP

15.

PRESSUPOST

16



C.Montserrat, 1-7
08241 Manresa
Teléfon: 935 307 878
giacsa@giacsa.com

Client 000000060

GIAC, SA

C/ Montserrat, 1-7, 1°. 1a,

08241 MANRESA

Barcelona
Pressupost N°: 00013642 Versio: 1 Data: 19/02/2023
Exp. administratiu: Exp. Técnic:

MILLORA INSTAL-LACIONS CAPTACIO CASTELLET-SAPEIRA, TREMP

Sistema de bombeig solar d'una captacié de 3 metres, per bombejar a una diferéncia de cota de 230 metres un cabal de
3000l/h amb una poténcia de 5,5CV a 400V i amb control hibrid.

Concepte Unitat Descripcio Quantitat Preu Import
10 MILLORA INSTAL-LACIONS CAPTACIO CASTELLE
T-SAPEIRA, TREMP
10.10 QUADRE ELECTRIC CONTROL BOMBEIG
998-01 u BOMBEIG SOLAR HIBRID 7,5 CV 1,00 1.450,0000 1.450,00
PROTECCIO DE POU SEC. PROTECCIO SOBRECARGA i
SUBCARREGA, ALIMENTACIO 3
HIBRIDA (CA i CC). IP65. TENSIO DE SORTIDA. 400V
TRIFASIC.
998-02 u PETIT MATERIAL DE CONNEXIONAT 1,00 300,0000 300,00
(DE QUADRE ANTIC A QUADRE NOU).
Total apartat 10.10 1.750,00
10.20 PROTECCIO INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA
998-03 u PROTECCIO. FV PLAST. STRINGS 2X1 1,00 289,0000 289,00
Total apartat 10.20 289,00
10.30 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA
998-04 u PANELL FOTOVOLTAIC 455W 30,00 189,0000 5.670,00
(TOTAL INSTAL-LACIO: 13.650 Wp)
998-05 u SOLAR BLOCK SUPORTS DE FORMIGO 32,00 40,0000 1.280,00
Total apartat 10.30 6.950,00
Pag.
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MILLORA INSTAL-LACIONS CAPTACIO CASTELLET-SAPEIRA, TREMP

Sistema de bombeig solar d'una captacié de 3 metres, per bombejar a una diferéncia de cota de 230 metres un cabal de
3000l/h amb una poténcia de 5,5CV a 400V i amb control hibrid.

Concepte Unitat Descripcio Quantitat Preu Import
10.40 INSTAL-LACIO ELECTRICA FOTOVOLTAICA
998-06 u CABLE SENTENAX FLEXIBLE 1x6 CU 70,00 0,9500 66,50
998-07 u CABLE COURE FLEXIBLE 750V 1x1.5mm. 15,00 0,1600 2,40
998-08 u  PEMSA TUB METAL-LIC TM-PVC21 6,00 2,8500 17,10
998-09 u DEU GRAPA PLASTIC JSL 106 PG21 20,00 0,1900 3,80
998-10 u PETIT MATERIAL 1,00 67,5000 67,50
998-11 u TUB CANALITZACIO ELECTRICA 50 ROTLLE 50m 30,00 0,8400 25,20
998-12 u  TUBOLAZ BRIDA TERRA TL20 2,00 2,0300 4,06
998-13 u  TUBOLAZ PICA TERRA 15/1.500 1,00 13,6600 13,66
998-14 u CABLE COURE DESCOBERT 1x35 10,00 4,8300 48,30
Total apartat 10.40 248,52
10.50 TREBALLS INSTAL-LACIO BOMBA i QUADRE ELECTRIC
998-15 u INSTAL-LACIO DEL SISTEMA DE BOMBEIG i COMPONENTS 1,00 3.065,0000 3.065,00
i TREBALLS INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA
Total apartat 10.50 3.065,00
10.60 EQUIP BOMBEIG
Pag.
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MILLORA INSTAL-LACIONS CAPTACIO CASTELLET-SAPEIRA, TREMP

Sistema de bombeig solar d'una captacié de 3 metres, per bombejar a una diferéncia de cota de 230 metres un cabal de

3000l/h amb una poténcia de 5,5CV a 400V i amb control hibrid.

Concepte Unitat Descripcio Quantitat Preu Import
998-16 u HIDRAULICA CAPRARI E4XP25/66 1,00 795,0000 795,00

3600 I/ha 212 m; 3200 I/h a 253 m ; 2500 I/ha 321 m;

1800 I/h aA 367 m ; 1260 I/h a 392 m ; 900 I/h a 405 m
998-17 u MOTOR 5,5 CV FRANKLIN 400V 1,00 987,0000 987,00
Total apartat 10.60 1.782,00
10.70 TANCAMENT PERIMETRAL
998-34 u MUNTATGE DE BASTIDORS 20,00 23,1800 463,60
998-35 u PORTA D'ACCES DE 0,80m 1,00 325,0000 325,00
998-50 u POSTE D'ESCAIRE D'ACER GALVANITZAT 4,00 21,6800 86,72
998-51 u MALLA SIMPLE TORSIO 80,00 1,2500 100,00
998-52 u ACCESSORIS PER LA FIXACIO 120,00 1,2500 150,00
998-53 u FORMIGO HM-20/B/20/X0 20,00 73,1300 1.462,60
998-54 u POSTE INTERMIG D'ACER GALVANITZAT 12,00 15,7200 188,64
998-55 u POSTE INTERIOR REFORCAT 4,00 16,6900 66,76
Total apartat 10.70 2.843,32
Total apartat 10 16.927,84
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C.Montserrat, 1-7
08241 Manresa
Teléfon: 935 307 878
giacsa@giacsa.com

Client 000000060

GIAC, SA

C/ Montserrat, 1-7, 10, 12,

08241 MANRESA

Barcelona
Pressupost N°: 00013642 Versio: 1 Data: 19/02/2023
Exp. administratiu: Exp. Técnic:

3000l/h amb una poténcia de 5,5CV a 400V i amb control hibrid.

MILLORA INSTAL:LACIONS CAPTACIO CASTELLET-SAPEIRA, TREMP
Sistema de bombeig solar d'una captacié de 3 metres, per bombejar a una diferéncia de cota de 230 metres un cabal de

Concepte Unitat Descripcié

Quantitat Preu Import

Total Pressupost (IVA no inclos) 10 16.927,84
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RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM PER APARTATS

10 MILLORA INSTAL-LACIONS CAPTACIO CASTELLET-SAPEIRA, TREMP 16.927,84
10.10 QUADRE ELECTRIC CONTROL BOMBEIG 1.750,00
10.20 PROTECCIO INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA 289,00
10.30 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA 6.950,00
10.40 INSTAL-LACIO ELECTRICA FOTOVOLTAICA 248,52
10.50 TREBALLS INSTAL-LACIO BOMBA i QUADRE ELECTRIC 3.065,00
10.60 EQUIP BOMBEIG 1.782,00
10.70 TANCAMENT PERIMETRAL 2.843,32

ULTIM FULL
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 16.927,84 €
DESPESES GENERALS - 13% 2.200,62 €
BENEFICI INDUSTRIAL — 6% 1.015,67 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) SENSE IVA 20.14413 €
IVA-21% 4.230,27 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 24.374,40 €

Tremp, en la data de la signatura electronica

Pau Ortinez Firmado digitalmente Pau Ortinez Marti
Marti - DNI por Pau Ortinez Marti - ' .

DNI 47112091H (TCAT) Cap d’explotacié
47112091H Fecha: 2025.03.07

(TCAT) 21:58:35 +01'00"
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