
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR.

OBRA/SERVEI: Contracte administratiu de les obres compreses a la Memòria Valorada per a 
una  instal·lació  fotovoltaica  d’autoconsum  amb  compensació  d’excedents, 
amb una potència instal·lada de 90,90 kWp i 66,00 kW de potència nominal 
per al Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca

1. Servei/ Àrea proposant
L’àrea o unitat que promou la contractació és l’Àrea d’Innovació i Serveis al Territori de l’Ajuntament de Vila-
seca.

2. Antecedents

Per  Decret  d’Alcaldia  de  data  11  de  juliol  de  2025,  es  va  aprovar  la  memòria  valorada  i 
documentació tècnica per a l’execució de les obres d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica 
d’autoconsum al Pavelló Municipal d’Esports, promoguda per l’Ajuntament de Vila-seca. 

3. Objecte del contracte
L’objecte és l’execució de les obres d’instal·lació d’un sistema de generació elèctrica mitjançant 
energies renovables (solar fotovoltaica) amb una potència instal·lada de 90,90 kWp i 66,00 kW 
nominals,  amb  compensació  d’excedents,  amb  l’objectiu  d’assolir  un  grau  alt  d’autoconsum 
energètic i reducció d’emissions

4. Qualificació del contracte

Qualificació: Contracte d’obres (Art.13 L 9/2017, LCSP)

5. Necessitat del contracte
Aquest contracte és necessari per dotar el Pavelló Municipal d’Esports d’un sistema de producció 
d’energia renovable que permeti reduir els consums elèctrics de la instal·lació i, alhora, contribuir 
a  la  sostenibilitat  ambiental.  La  planta  fotovoltaica  proposada  permetrà  un  grau  elevat 
d’autoconsum  amb  compensació  d’excedents,  fet  que  suposa  una  millora  substancial  en 
l’eficiència energètica municipal. 

6. Suficiència dels mitjans personals i materials

Atès que es  tracta  d’un  contracte d’obres  que requereixen  de  mitjans  personals,  materials  i  processos 
especialitzats, en cap cas poden ser assumides per l’Ajuntament, que no disposa de personal especialitzat ni 
suficient estructura per dur a terme aquesta tipologia d’obres, per la qual cosa, es fa imprescindible la seva 
contractació externa.

7. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)

D’acord amb allò establert a l’article 99.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP, l’objecte del contracte  
no es fracciona amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix, sinó que es licita tot  en una sola unitat

Atès que l’objecte i l’abast dels treballs objecte del present informe contemplen les següents actuacions:

- Obres per a la reforma de la instal·lació elèctrica i instal·lació de plaques solars a la coberta del pavelló  
municipal d’esports de Vila-seca..

I atès que:

No procedeix la divisió en lots de l’objecte del contracte, ja que totes les actuacions afecten únicament al 
condicionament La naturalesa dels treballs associats a la instal·lació fotovoltaica —que inclouen el 
muntatge  de  mòduls,  la  connexió  elèctrica,  la  instal·lació  d’inversors  i  altres  equips 
complementaris— fa recomanable la seva contractació com una unitat funcional única. Dividir el 
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contracte suposaria un risc de manca de coordinació entre diferents empreses adjudicatàries i  
dificultaria la integració del sistema.
Per tot allò exposat és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades en un sol lot i no es 
procedeixi a la seva divisió en lots.

8. Codi CPV 

45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares

9. Classificació del contractista 

No obligatòria (art. 77 LCSP)

 Classificació segons RD 773/2015: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

I 9 2

10. Durada del contracte

La durada estimada de les obres s’estima en 3 (tres mesos), d’acord amb la Memòria Valorada aprovada. 
Podrà ser objecte de pròrroga per causes justificades d’acord amb allò establert a l’art. 29  de la Llei 9/2017,  
LCSP, pel termini màxim d’un mes (1 mes) addicional.

11. Import de licitació del contracte i valor estimat

Import de licitació:

L’import de licitació de les obres, que queda detallat i justificat en el pressupost del Projecte, és:

Pressupost de licitació:
NÚM. DESCRIPCIÓ IMPORT T.IVA Q.IVA PREU LICIT.
Lot únic Contracte d’obres 144.628,10 21% 30.371,90 175.000,00

Valor estimat del contracte (incloses modificacions): 173.553,72 € sense IVA.
Valor estimat:

NÚM. DESCRIPCIÓ IMPORT PROJECTE (€)
IMPORT 

MODIFICACIONS 20%  (€)
TOTAL  (€)

Lot únic
Contracte 
d’obres

144.628,10
28.925,62 173.553,72

12. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost

Assignació comptable

D’acord  amb l’ordre  HAP/1781/201:3,  de  20  de  setembre (BOE núm.  237,  de  03/10/2013),  per  la  qual 
s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a l’Administració local, segons la legislació 
patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la 
seva comptabilitat.

Els  imports  de  la  present  contracte  s’assignaran  en  funció  dels  següents  percentatges,  en  base a  les 
superfícies d’actuació en cada bé immoble:

Codi Patrimoni Carrer % Inversió Import (IVA inclòs)
IMM-04 Pavelló esportiu 100 175.000,00
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Imputació al pressupost

La despesa prevista  és de  175.000,00  IVA inclòs.  Caldrà que és faci  efectiva amb càrrec a la següent 
aplicació pressupostària, d’acord amb la proporció establerta a l’apartat anterior:

Any Econòmica Funcional Orgànica Import net % IVA Import IVA
Import
Total

2025 62300 17201 2083 144.628,10 21 30.371,90 175.000,00

Anualitats

Per la durada de l’obra (3 mesos), i atenent els terminis inherents al propi procés de licitació i adjudicació es 
preveu la següent projecció de la despesa sigui en el transcurs de  l’any  2024, sense perjudici de les causes 
sobrevingudes que puguin succeir:

Previsió execució anualitat 2025: (100%)=  175.000,00 € (totalitat del contracte)

Condicionants
A tal  efecte,  i  en tant  que  els  imports  anteriors  depenen dels  terminis  reals  als  quals  està sotmesa la  
tramitació  administrativa,  a  la  data  d’actualització  caldrà  reflectir-hi  els  canvis  deguts  a  les  causes 
sobrevingudes descrites anteriorment.

13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP)

El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins un 
màxim del 20% del contracte inicial, que caldrà incorporar al Plec de Clàusules Administratives:

Hi pot haver-hi un modificació del contracte fins a un 20% de l’import l’adjudicació del contracte. 

Es podran admetre modificacions per:

1. Quan apareguin patologies estructurals a la coberta (formigó fissurat, oxidació 
d’armadures, degradació d’aïllaments, etc.) que obliguin a reforços o reparacions 
prèvies no contemplades.

2. Diferències entre la realitat constructiva i el projecte, com canvis en la distribució 
d’instal·lacions existents (climatització,  antenes,  etc.)  que interfereixen amb la 
col·locació de mòduls.

3. Modificació de la inclinació o estructura de suport per adaptar-se a requeriments 
de resistència al vent o càrrega de neu segons normativa o càlculs posteriors.

4. Canvis en el traçat o ubicació de cablejat i safates per evitar interferències amb 
instal·lacions ja existents.

5. Necessitat  de  substitució  de  part  de  la  coberta  (fibrociment,  làmines 
impermeables, etc.) per garantir estanquitat i seguretat de la instal·lació solar.

6. Variació de longituds de connexió elèctrica o quadres de protecció que impliquin 
majors amidaments de cablejat, canalitzacions o proteccions.

7. Canvi  o  millora  dels  equips  (inversors,  estructures,  mòduls)  per  adaptació  a 
requeriments  tècnics  no  previstos  (per  ex.,  compatibilitat  amb  sistemes  de 
monitoratge municipal).
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8. Afegit  de sistemes de monitorització  energètica o integració  domòtica amb el 
sistema SCADA de l’Ajuntament.

9. Inclusió d’un sistema de protecció contra llamps o sobreeixides si es detecta la 
seva necessitat a posteriori.

No  es  consideraran  modificacions  l’excés  d’amidaments  i  la  inclusió  de  preus  nous,  que  no 
superin  el  10%  del  preu  de  contracte  inicial  i  el  3%  del  pressupost  primitiu  del  contracte 
respectivament, en els termes de l’article 242.4 de la LCSP

En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa 
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, amb 
independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas un anunci de 
modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que 
haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes emesos. 

14. Procediment d’adjudicació i justificació

Procediment: Atès l’import de licitació previst del contracte, l’adjudicació del present contracte es   durà a 
terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT, no subjecte a regulació harmonitzada i amb diversos criteris 
d’adjudicació, d’acord amb allò establert als articles 145, 146 i 156 de la LCSP.

15. Pressupostos adjunts

En tractar-se d’una licitació per procediment obert, no hi ha pressupostos adjunts.

16. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica

No procedeix. Es tracta d’un procediment obert amb multiplicitat de criteris d’adjudicació, d’entre els quals 
consten criteris basats en la qualitat i millores en l’execució del procés constructiu de l’obra.

17. Comitè d’experts

No procedeix la participació d’un comitè d’experts atès que es tracta d’un contracte d’obres per procediment 
obert en el qual els tots els criteris d’adjudicació són avaluables de forma automàtica

18. Condicions de solvència de les empreses (art. 86 a 92 LCSP)

18.1 Condicions de solvència tècnica i professional:

 Els licitadors hauran d’aportar una relació de les obres executades en el transcurs dels últims 5 anys, 
d’acord amb allò establert a l’article 88 de la LCSP.

19.2 Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el plec de clàusules administratives de la licitació.

19. Condicions especials d’execució/ observacions

4

1. Pagament de factures/certificacions

El  pagament  s’efectuarà  d’acord  amb allò  establert  a  l’article  198  i  240  de  la  LCSP,  que 
s’efectuarà mitjançant certificacions d’obra (abonaments a compte).
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Les condicions especials d’execució del contracte, de caràcter medi ambiental,   seran les que tot seguit 
s’indiquen:

 Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles    utilitzats durant  
l’execució del contracte.

 Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.
 Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de materials 
sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs necessaris perquè I' obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es 
prendran mesures pel control de pols, evitant la seva producció i sortida de I' obra, reg i cobriment del  
material  susceptible  de  provocar  pols,  tall  de  peces  de  paviment  per  via  humida,  etc.  Així  mateix, 
s'assegurarà que els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El 
cost  d'aquestes  mesures  es  considera  inclòs  en  els  preus  unitaris  del  projecte  i  no  serà  objecte 
d'abonament independent.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que participen en 
l'execució del contracte. 

Les  condicions  especials  d'execució  tindran  el  caràcter  d'obligació  essencial  del  contracte  i  el  seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de conformitat amb les 
clàusules 2.6 del plec de clàusules administratives.

20. Seguiment del contracte. (art. 62 LCSP) 

El responsable i gestor del contracte recaurà en la mateixa persona, Jordi Gil Teixidó, responsable del 
servei d’enginyeria en qualitat supervisor de la Direcció de les obres.

Vila-seca, a la data de la signatura electrònica

El Gestor 

El  responsable  del  Servei  d’Enginyeria  i  Protecció 
Civil

Vist i Plau

El regidor delegat
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