
Pressupost Rehabilitació Habitatges Carrer Om

AMIDAMENTS Data: 21/07/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 00  MATERIALS NO PREVISTOS

1 PA00101 pa Partida alçada a justificar per materials no previstos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 01  NETEJA

1 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a transport a deixalleria, sense incloure
embalatges o sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 02  ENDERROCS
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AMIDAMENTS Data: 21/07/25 Pàg.: 2

1 P214T-4RQB m2 Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30
cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 3,900 2,800 10,920 C#*D#*E#*F#
3 3,100 2,800 8,680 C#*D#*E#*F#
4 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
5 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
6 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
7 7,000 2,800 19,600 C#*D#*E#*F#
8 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
9 1,500 2,800 4,200 C#*D#*E#*F#

10 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
11 Om 7 (2º-1ª)
12 7,000 2,800 19,600 C#*D#*E#*F#
13 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
14 1,500 2,800 4,200 C#*D#*E#*F#
15 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
16 Om 9 (1º-1ª)
17 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
18 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
19 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#
20 7,000 2,800 19,600 C#*D#*E#*F#
21 Om 9 (2º-2ª)
22 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
24 3,200 2,800 8,960 C#*D#*E#*F#
25 6,900 2,800 19,320 C#*D#*E#*F#
26 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#
27 Om 9 (4º-14ª)
28 4,100 2,800 11,480 C#*D#*E#*F#
29 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#
30 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
31 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
32 Om11 (2º-1ª)
33 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
34 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
35 3,200 2,800 8,960 C#*D#*E#*F#
36 6,900 2,800 19,320 C#*D#*E#*F#
37 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#
38 Om 11 (3º-2ª)
39 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
40 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
41 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#
42 7,000 2,800 19,600 C#*D#*E#*F#
43 Om 11 (4º-1ª)
44 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
45 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
46 3,200 2,800 8,960 C#*D#*E#*F#
47 6,900 2,800 19,320 C#*D#*E#*F#
48 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 493,080

2 P214W-FEMJ m Tall en paviment de terratzo de 10 cm de fondària com a maxim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
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AMIDAMENTS Data: 21/07/25 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
3 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
5 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
6 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
7 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
8 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
9 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

10 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
11 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
12 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
13 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
14 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
15 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
16 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
20 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
21 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
22 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
23 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
24 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
25 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
26 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
27 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
28 Om 9 (1º-1ª) C#*D#*E#*F#
29 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
30 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
31 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
32 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
33 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
34 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
35 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
36 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
37 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
38 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
39 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
40 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
41 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
42 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
43 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
44 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
45 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
46 Om 9 (4º-14ª) C#*D#*E#*F#
47 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
48 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
49 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
50 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
51 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
52 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
53 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
54 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
55 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
56 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
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57 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
58 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
59 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
60 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
61 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
62 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
63 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
64 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
65 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
66 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
67 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
68 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
69 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
70 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
71 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
72 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
73 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
74 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
75 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
76 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
77 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
78 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
79 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
80 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
81 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,600

3 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
3 1,800 2,400 4,320 C#*D#*E#*F#
4 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
5 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
6 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
7 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
8 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
9 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

10 Om 9 (1º-1ª) C#*D#*E#*F#
11 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
12 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
13 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
14 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
15 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
16 Om 9 (4º-14ª) C#*D#*E#*F#
17 1,700 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
19 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
20 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
21 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
22 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
23 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
24 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
25 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
26 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
27 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 61,050

4 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

5 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals de residus inerts, amb baixada manual i transpor manual fins l'exterior de
l'edificació i càrrega damunt el contenidor de residus inerts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENVANS
2 Om 3 (4º-6ª) 2,860 2,860 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) 5,380 5,380 C#*D#*E#*F#
4 Om 7 (2º-1ª) 5,380 5,380 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (1º-1ª) 6,530 6,530 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (2º-2ª) 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
7 Om 9 (4º-14ª) 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
8 Om11 (2º-1ª) 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (3º-2ª) 6,530 6,530 C#*D#*E#*F#

10 Om 11 (4º-1ª) 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
11 ENRRAJOLATS
12 Om 3 (4º-6ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 Om 5 (2º-2ª) 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
14 Om 7 (2º-1ª) 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
15 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 Om 9 (4º-14ª) 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
18 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
21 PAVIMENTS
22 Om 3 (4º-6ª)
23 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
24 0,648 0,648 C#*D#*E#*F#
25 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
26 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
27 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
28 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
29 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
30 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
31 Om 9 (1º-1ª)
32 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
33 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
34 Om 9 (2º-2ª)
35 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
36 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
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37 Om 9 (4º-14ª)
38 0,638 0,638 C#*D#*E#*F#
39 0,720 0,720 C#*D#*E#*F#
40 Om11 (2º-1ª)
41 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
42 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
43 Om 11 (3º-2ª)
44 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
45 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
46 Om 11 (4º-1ª)
47 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
48 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
49 RUNA EXISTENT HABITATGES estim.
50 Om 3 (4º-6ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
51 Om 5 (2º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
52 Om 7 (2º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
53 Om 9 (1º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
54 Om 9 (2º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
55 Om 9 (4º-14ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
56 Om11 (2º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
57 Om 11 (3º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
58 Om 11 (4º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,688

6 P24A-H9B2 m3 Transport de materials a deixalleria, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de
fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENVANS
2 Om 3 (4º-6ª) 2,860 2,860 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) 5,380 5,380 C#*D#*E#*F#
4 Om 7 (2º-1ª) 5,380 5,380 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (1º-1ª) 6,530 6,530 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (2º-2ª) 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
7 Om 9 (4º-14ª) 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
8 Om11 (2º-1ª) 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (3º-2ª) 6,530 6,530 C#*D#*E#*F#

10 Om 11 (4º-1ª) 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
11 ENRRAJOLATS
12 Om 3 (4º-6ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 Om 5 (2º-2ª) 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
14 Om 7 (2º-1ª) 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
15 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 Om 9 (4º-14ª) 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
18 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
21 PAVIMENTS
22 Om 3 (4º-6ª)
23 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
24 0,648 0,648 C#*D#*E#*F#
25 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
26 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
27 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
28 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
29 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
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30 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
31 Om 9 (1º-1ª)
32 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
33 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
34 Om 9 (2º-2ª)
35 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
36 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
37 Om 9 (4º-14ª)
38 0,638 0,638 C#*D#*E#*F#
39 0,720 0,720 C#*D#*E#*F#
40 Om11 (2º-1ª)
41 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
42 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
43 Om 11 (3º-2ª)
44 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
45 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
46 Om 11 (4º-1ª)
47 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
48 0,396 0,396 C#*D#*E#*F#
49 RUNA EXISTENT HABITATGES estim.
50 Om 3 (4º-6ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
51 Om 5 (2º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
52 Om 7 (2º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
53 Om 9 (1º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
54 Om 9 (2º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
55 Om 9 (4º-14ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
56 Om11 (2º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
57 Om 11 (3º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
58 Om 11 (4º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,688

7 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 1,700 2,800 4,760 C#*D#*E#*F#
3 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
4 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
6 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
7 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
8 2,350 2,800 6,580 C#*D#*E#*F#
9 2,350 2,800 6,580 C#*D#*E#*F#

10 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
12 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
13 0,700 2,800 1,960 C#*D#*E#*F#
14 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
15 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
16 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
17 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
18 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
19 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
20 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
21 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
22 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
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23 0,700 2,800 1,960 C#*D#*E#*F#
24 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
25 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
26 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
27 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
28 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
29 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
30 Om 9 (1º-1ª) C#*D#*E#*F#
31 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
32 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
33 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
34 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
35 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
36 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
37 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
38 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
39 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
40 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
41 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
42 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
43 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
44 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
45 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
46 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
47 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
48 Om 9 (4º-14ª) C#*D#*E#*F#
49 0,300 2,800 0,840 C#*D#*E#*F#
50 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
51 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
52 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
53 3,500 2,800 9,800 C#*D#*E#*F#
54 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
55 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
56 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
57 2,350 2,800 6,580 C#*D#*E#*F#
58 2,350 2,800 6,580 C#*D#*E#*F#
59 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
60 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
61 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
62 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
63 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
64 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
65 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
66 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
67 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
68 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
69 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
70 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
71 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
72 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
73 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
74 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
75 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
76 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
77 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
78 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
79 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
80 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
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81 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
82 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
83 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
84 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
85 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,200

8 P2142-4RML m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor en parets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimacio 25%
2 Om 3 (4º-6ª) 252,000 0,250 63,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) 277,000 0,250 69,250 C#*D#*E#*F#
4 Om 7 (2º-1ª) 277,000 0,250 69,250 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (1º-1ª) 284,000 0,250 71,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (2º-2ª) 284,000 0,250 71,000 C#*D#*E#*F#
7 Om 9 (4º-14ª) 270,000 0,250 67,500 C#*D#*E#*F#
8 Om11 (2º-1ª) 284,000 0,250 71,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (3º-2ª) 284,000 0,250 71,000 C#*D#*E#*F#

10 Om 11 (4º-1ª) 284,000 0,250 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 624,000

9 P2142-4RM1 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor en sostres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimacio 25%
2 Om 3 (4º-6ª) 76,090 0,250 19,023 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) 77,880 0,250 19,470 C#*D#*E#*F#
4 Om 7 (2º-1ª) 77,880 0,250 19,470 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (1º-1ª) 81,420 0,250 20,355 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (2º-2ª) 81,420 0,250 20,355 C#*D#*E#*F#
7 Om 9 (4º-14ª) 81,710 0,250 20,428 C#*D#*E#*F#
8 Om11 (2º-1ª) 81,420 0,250 20,355 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (3º-2ª) 81,420 0,250 20,355 C#*D#*E#*F#

10 Om 11 (4º-1ª) 81,420 0,250 20,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,166

10 P21Q0-H8E1 m Desmuntatge de mobiliari de cuina amb mitjans manuals, i transport a deixalleria, sense incloure embalatges o
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 5 (2º-2ª)
5 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
6 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
7 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
8 Om 9 (1º-1ª) C#*D#*E#*F#
9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
11 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
12 Om 9 (4º-14ª) C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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15 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
16 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
19 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
20 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
21 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,800

11 P21GT-4RV6 u Arrencada de cablejat i accessoris d'instal·lació elèctrica a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 P21GT-4RV4 u Arrencada d' accessoris d'instal·lació de gas superficials a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 P21GT-4RV5 u Arrencada puntual d'accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000
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14 P21GT-4RV7 u Arrencada de radiadors i valvuleria a instal·lació de calefacció a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

15 P21GT-4RV8 u Arrencada instal·lació sortida de fums a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 PY01-HBTU h Desplaçament de mobiliari per a fer reparacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HABITATGES 9,000 10,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 03  DIVISIONS INTERIORS

1 P6145-56HO m2 Paredó recolzat divisori de 5 cm de gruix, supermaó de 500x200x50 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 1,300 2,800 3,640 C#*D#*E#*F#
3 1,300 2,800 3,640 C#*D#*E#*F#
4 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
5 0,900 2,800 2,520 C#*D#*E#*F#
6 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
7 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
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8 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
11 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
13 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
14 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
16 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
18 Om 9 (1º-1ª) C#*D#*E#*F#
19 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
20 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
21 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
22 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
23 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
24 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
25 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
26 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
27 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
28 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
29 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
30 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
31 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
32 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
33 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
34 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
35 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
36 Om 9 (4º-14ª) C#*D#*E#*F#
37 1,300 2,800 3,640 C#*D#*E#*F#
38 1,300 2,800 3,640 C#*D#*E#*F#
39 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
40 0,900 2,800 2,520 C#*D#*E#*F#
41 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
44 1,300 2,800 3,640 C#*D#*E#*F#
45 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
46 3,500 2,800 9,800 C#*D#*E#*F#
47 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
48 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
49 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
50 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
51 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
52 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
53 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
54 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
55 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
56 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
57 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
58 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
59 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
60 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
61 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
62 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
63 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
64 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
65 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
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66 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
67 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
68 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
69 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
70 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
71 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
72 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
73 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,760

2 P6145-56JK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
3 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
4 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
5 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
7 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
8 2,300 2,800 6,440 C#*D#*E#*F#
9 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#

10 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
12 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
13 2,300 2,800 6,440 C#*D#*E#*F#
14 Om 9 (1º-1ª) C#*D#*E#*F#
15 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
17 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#
18 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
19 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
20 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
21 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
22 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
24 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#
25 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
26 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
27 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
28 Om 9 (4º-14ª) C#*D#*E#*F#
29 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
30 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
31 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
32 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
33 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
34 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
35 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#
36 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
37 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
38 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
39 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
40 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
41 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
42 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#
43 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
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44 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
45 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
46 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
47 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
49 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#
50 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
51 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
52 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,960

3 P6145-56H8 m2 Perfilat de paredó de 5 cm de gruix, supermaó de 500x200x50 mm, col·locat amb morter ciment 1:4, enguixat a
dues cares, inclou el parfilat del paredó existent, de forma esglaonada, tancament de l' obertura, enguixat a
dues cares, carrega manual de la runa produïda i transport a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Om 7 (2º-1ª)
12 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Om 9 (1º-1ª)
18 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
21 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
22 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 Om 9 (2º-2ª)
27 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
28 Om 9 (4º-14ª)
29 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
32 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
33 Om11 (2º-1ª)
34 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
35 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
36 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
38 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
39 Om 11 (3º-2ª)
40 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
41 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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42 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
43 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
44 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
45 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
46 Om 11 (4º-1ª)
47 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

4 PY05-H8SA m Regata en paret de paredat, amb tall de disc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatges 9,000 50,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 04  REVESTIMENTS INTERIOS
Titol 3 01  PAVIMENTS

1 P9ZA-4ZDF m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 76,090 76,090 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 77,880 77,880 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 77,880 77,880 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 81,420 81,420 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 81,420 81,420 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 81,710 81,710 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 81,420 81,420 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 81,420 81,420 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 81,420 81,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,660

2 P9VD-DRW7 m Sanejat d' esglaól de terratzo llis de gra petit, abrillantat amb mitjans manuals i reparació de rotures amb
resines expoxi amb colorant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 14,000 0,950 13,300 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 14,000 0,950 13,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,600

3 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
3 1,800 2,400 4,320 C#*D#*E#*F#
4 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
5 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
6 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
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7 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
8 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
9 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

10 Om 9 (1º-1ª)
11 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
12 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
13 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
14 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
15 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
16 Om 9 (4º-14ª) C#*D#*E#*F#
17 1,700 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
19 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
20 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
21 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
22 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
23 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
24 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
25 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
26 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
27 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,050

4 P9C2-155FY m2 Paviment de Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior normal, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
3 1,800 2,400 4,320 C#*D#*E#*F#
4 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
5 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
6 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
7 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
8 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
9 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

10 Om 9 (1º-1ª)
11 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
12 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
13 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
14 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
15 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
16 Om 9 (4º-14ª) C#*D#*E#*F#
17 1,700 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
19 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
20 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
21 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
22 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
23 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
24 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
25 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
26 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
27 2,200 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,050
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5 P9UA-4Z75 m Sanejat de sòcol de terratzo llis de gra petit, abrillantat amb mitjans manuals i reparació de rotures amb resines
expoxi amb colorant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
3 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
4 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
5 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
6 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
7 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
8 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
9 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

10 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
11 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
16 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
17 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
18 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
19 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
26 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
27 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
28 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
29 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
30 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
31 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
32 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
33 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
34 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
35 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
36 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
37 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
38 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
39 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
40 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
41 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
42 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
43 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
44 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
45 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
46 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
47 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
48 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
49 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
50 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
51 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
52 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
53 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
54 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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55 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
58 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
59 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
60 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
61 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
62 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
63 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
64 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
65 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
66 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
67 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
68 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
69 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
70 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
71 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
72 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
73 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
74 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
75 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
76 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
77 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
78 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
79 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
80 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
81 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
82 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
83 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
84 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
85 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
86 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
87 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
88 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
89 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
90 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
91 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
92 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
93 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
94 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
95 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
96 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
97 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
98 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
99 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

100 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
102 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
103 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
104 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
105 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
106 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
107 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
108 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
109 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
110 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
111 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
112 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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113 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
114 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
115 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
116 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
117 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
118 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
119 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
120 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
121 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
122 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
123 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
124 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
125 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
126 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
127 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
128 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
129 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
130 Om 9 (1º-1ª) C#*D#*E#*F#
131 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
132 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
133 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
134 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
135 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
136 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
137 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
138 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
139 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
140 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
141 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
142 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
143 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
144 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
145 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
146 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
147 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
148 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
149 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
150 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
151 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
152 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
153 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
154 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
155 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
156 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
157 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
158 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
159 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
160 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
161 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
162 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
163 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
164 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
165 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
166 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
167 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
168 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
169 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
170 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
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171 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
172 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
173 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
174 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
175 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
176 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
177 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
178 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
179 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
180 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
181 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
182 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
183 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
184 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
185 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
186 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
187 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
188 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
189 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
190 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
191 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
192 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
193 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
194 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
195 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
196 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
197 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
198 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
199 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
200 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
201 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
202 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
203 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
204 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
205 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
206 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
207 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
208 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
209 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
210 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
211 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
212 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
213 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
214 Om 9 (4º-14ª) C#*D#*E#*F#
215 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
216 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
217 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
218 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
219 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
220 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
221 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
222 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
223 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
224 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
225 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
226 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
227 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
228 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
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229 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
230 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
231 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
232 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
233 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
234 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
235 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
236 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
237 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
238 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
239 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
240 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
241 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
242 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
243 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
244 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
245 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
246 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
247 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
248 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
249 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
250 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
251 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
252 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
253 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
254 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
255 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
256 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
257 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
258 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
259 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
260 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
261 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
262 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
263 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
264 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
265 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
266 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
267 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
268 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
269 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
270 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
271 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
272 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
273 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
274 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
275 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
276 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
277 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
278 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
279 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
280 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
281 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
282 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
283 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
284 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
285 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
286 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
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287 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
288 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
289 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
290 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
291 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
292 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
293 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
294 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
295 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
296 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
297 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
298 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
299 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
300 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
301 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
302 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
303 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
304 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
305 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
306 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
307 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
308 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
309 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
310 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
311 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
312 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
313 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
314 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
315 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
316 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
317 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
318 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
319 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
320 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
321 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
322 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
323 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
324 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
325 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
326 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
327 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
328 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
329 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
330 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
331 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
332 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
333 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
334 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
335 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
336 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
337 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
338 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
339 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
340 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
341 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
342 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
343 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
344 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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345 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
346 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
347 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
348 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
349 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
350 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
351 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
352 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
353 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
354 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
355 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
356 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
357 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
358 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
359 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
360 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
361 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
362 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
363 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
364 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
365 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
366 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
367 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
368 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
369 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
370 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
371 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
372 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
373 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
374 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
375 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
376 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
377 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
378 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
379 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
380 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
381 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
382 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
383 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 921,700

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 04  REVESTIMENTS INTERIOS
Titol 3 02  REVESTIMENTS VERTICALS

1 P815-3FMX m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
3 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost Rehabilitació Habitatges Carrer Om

AMIDAMENTS Data: 21/07/25 Pàg.: 24

4 3,600 2,800 10,080 C#*D#*E#*F#
5 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
7 Om 5 (2º-2ª)
8 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
9 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#

10 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
12 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
13 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
14 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
15 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
16 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
19 Om 7 (2º-1ª)
20 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
21 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
22 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
24 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
25 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
26 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
27 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
28 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
29 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
30 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
31 Om 9 (1º-1ª)
32 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
33 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
34 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
35 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
36 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
37 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
38 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
39 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
40 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
41 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
42 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
43 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
44 Om 9 (2º-2ª)
45 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
46 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
47 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
48 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
49 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
50 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
51 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
52 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
53 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
54 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
55 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
56 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
57 Om 9 (4º-14ª)
58 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
59 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
60 3,600 2,800 10,080 C#*D#*E#*F#
61 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
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62 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
63 Om11 (2º-1ª)
64 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
65 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
66 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
67 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
68 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
69 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
70 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
71 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
72 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
73 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
74 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
75 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
76 Om 11 (3º-2ª)
77 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
78 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
79 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
80 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
81 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
82 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
83 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
84 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
85 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
86 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
87 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
88 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
89 Om 11 (4º-1ª)
90 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
91 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
92 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
93 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
94 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
95 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
96 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
97 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
98 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
99 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#

100 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
101 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 711,200

2 P811-3EYL m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BANYS
2 Om 3 (4º-6ª) 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
3 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
4 0,100 2,800 0,280 C#*D#*E#*F#
5 0,400 2,800 1,120 C#*D#*E#*F#
6 1,500 2,800 4,200 C#*D#*E#*F#
7 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
8 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
9 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#

10 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
11 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
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13 Om 5 (2º-2ª) 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
14 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
15 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
16 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
17 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
18 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
19 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
20 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 Om 7 (2º-1ª) 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
23 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
24 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
25 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
26 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
27 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
28 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
29 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 Om 9 (1º-1ª) 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
32 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
33 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
34 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
35 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
36 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
37 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
38 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 Om 9 (2º-2ª) 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
41 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
42 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
43 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
44 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
45 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
46 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
47 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#
49 Om 9 (4º-14ª) 1,700 2,800 4,760 C#*D#*E#*F#
50 1,700 2,800 4,760 C#*D#*E#*F#
51 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
52 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
53 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
54 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
55 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
56 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
57 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
58 C#*D#*E#*F#
59 Om11 (2º-1ª) 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
60 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
61 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
62 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
63 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
64 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
65 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
66 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
67 C#*D#*E#*F#
68 Om 11 (3º-2ª) 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
69 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
70 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
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71 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
72 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
73 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
74 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
75 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
76 C#*D#*E#*F#
77 Om 11 (4º-1ª) 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
78 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
79 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
80 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
81 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
82 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
83 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
84 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
85 CUINES
86 Om 3 (4º-6ª) 2,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
87 Om 5 (2º-2ª) 2,700 0,600 1,620 C#*D#*E#*F#
88 Om 7 (2º-1ª) 2,700 0,600 1,620 C#*D#*E#*F#
89 Om 9 (1º-1ª) 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#
90 Om 9 (2º-2ª) 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#
91 Om 9 (4º-14ª) 3,300 0,600 1,980 C#*D#*E#*F#
92 Om11 (2º-1ª) 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#
93 Om 11 (3º-2ª) 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#
94 Om 11 (4º-1ª) 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 393,400

3 P822-3NWY m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BANYS
2 Om 3 (4º-6ª) 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
3 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
4 0,100 2,800 0,280 C#*D#*E#*F#
5 0,400 2,800 1,120 C#*D#*E#*F#
6 1,500 2,800 4,200 C#*D#*E#*F#
7 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
8 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
9 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#

10 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
11 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
13 Om 5 (2º-2ª) 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
14 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
15 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
16 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
17 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
18 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
19 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
20 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 Om 7 (2º-1ª) 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
23 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
24 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
25 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
26 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
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27 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
28 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
29 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 Om 9 (1º-1ª) 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
32 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
33 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
34 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
35 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
36 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
37 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
38 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 Om 9 (2º-2ª) 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
41 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
42 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
43 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
44 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
45 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
46 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
47 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#
49 Om 9 (4º-14ª) 1,700 2,800 4,760 C#*D#*E#*F#
50 1,700 2,800 4,760 C#*D#*E#*F#
51 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
52 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
53 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
54 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
55 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
56 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
57 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
58 C#*D#*E#*F#
59 Om11 (2º-1ª) 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
60 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
61 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
62 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
63 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
64 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
65 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
66 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
67 C#*D#*E#*F#
68 Om 11 (3º-2ª) 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
69 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
70 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
71 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
72 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
73 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
74 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
75 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
76 C#*D#*E#*F#
77 Om 11 (4º-1ª) 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
78 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
79 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
80 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
81 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
82 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
83 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
84 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
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85 CUINES
86 Om 3 (4º-6ª) 2,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
87 Om 5 (2º-2ª) 2,700 0,600 1,620 C#*D#*E#*F#
88 Om 7 (2º-1ª) 2,700 0,600 1,620 C#*D#*E#*F#
89 Om 9 (1º-1ª) 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#
90 Om 9 (2º-2ª) 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#
91 Om 9 (4º-14ª) 3,300 0,600 1,980 C#*D#*E#*F#
92 Om11 (2º-1ª) 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#
93 Om 11 (3º-2ª) 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#
94 Om 11 (4º-1ª) 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 393,400

4 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ECOLÓGICA amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 9,300 2,800 26,040 C#*D#*E#*F#
3 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
4 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
5 3,800 2,800 10,640 C#*D#*E#*F#
6 6,800 2,800 19,040 C#*D#*E#*F#
7 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
8 -2,400 0,600 -1,440 C#*D#*E#*F#
9 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#

10 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
11 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
13 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
15 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
16 3,800 2,800 10,640 C#*D#*E#*F#
17 3,200 2,800 8,960 C#*D#*E#*F#
18 2,900 2,800 8,120 C#*D#*E#*F#
19 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
21 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
25 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
26 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
27 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
28 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
29 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
30 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
31 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
32 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
33 0,900 2,800 2,520 C#*D#*E#*F#
34 1,500 2,800 4,200 C#*D#*E#*F#
35 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
36 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
37 4,200 2,800 11,760 C#*D#*E#*F#
38 4,200 2,800 11,760 C#*D#*E#*F#
39 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
40 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
41 5,200 2,800 14,560 C#*D#*E#*F#
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42 Om 5 (2º-2ª)
43 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
44 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
45 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
46 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
47 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
48 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
49 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
50 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
51 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
52 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
53 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
54 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
55 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
56 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
57 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
58 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
59 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
60 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
61 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
62 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
63 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
64 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
65 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
66 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
67 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
68 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
69 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
70 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
71 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
72 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
73 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
74 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
75 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
76 -2,700 0,600 -1,620 C#*D#*E#*F#
77 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
78 5,100 2,800 14,280 C#*D#*E#*F#
79 0,300 2,800 0,840 C#*D#*E#*F#
80 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
81 6,400 2,800 17,920 C#*D#*E#*F#
82 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
83 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
84 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
85 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
86 Om 7 (2º-1ª)
87 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
88 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
89 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
90 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
91 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
92 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
93 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
94 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
95 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
96 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
97 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
98 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
99 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
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100 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
101 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
102 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
103 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
104 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
105 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
106 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
107 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
108 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
109 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
110 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
111 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
112 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
113 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
114 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
115 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
116 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
117 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
118 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
119 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
120 -2,700 0,600 -1,620 C#*D#*E#*F#
121 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
122 5,100 2,800 14,280 C#*D#*E#*F#
123 0,300 2,800 0,840 C#*D#*E#*F#
124 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
125 6,400 2,800 17,920 C#*D#*E#*F#
126 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
127 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
128 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
129 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
130 Om 9 (1º-1ª)
131 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
132 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
133 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
134 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
135 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
136 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
137 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
138 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
139 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
140 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
141 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
142 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
143 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
144 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
145 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
146 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
147 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
148 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
149 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
150 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
151 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
152 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
153 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
154 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
155 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
156 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
157 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
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158 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
159 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
160 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
161 10,700 2,800 29,960 C#*D#*E#*F#
162 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
163 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
164 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
165 5,100 2,800 14,280 C#*D#*E#*F#
166 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
167 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
168 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
169 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
170 2,300 2,800 6,440 C#*D#*E#*F#
171 -3,100 0,600 -1,860 C#*D#*E#*F#
172 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
173 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
174 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
175 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
176 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
177 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
178 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
179 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
180 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
181 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
182 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
183 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
184 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
185 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
186 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
187 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
188 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
189 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
190 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
191 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
192 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
193 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
194 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
195 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
196 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
197 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
198 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
199 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
200 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
201 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
202 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
203 10,700 2,800 29,960 C#*D#*E#*F#
204 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
205 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
206 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
207 5,100 2,800 14,280 C#*D#*E#*F#
208 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
209 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
210 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
211 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
212 2,300 2,800 6,440 C#*D#*E#*F#
213 -3,100 0,600 -1,860 C#*D#*E#*F#
214 Om 9 (4º-14ª) C#*D#*E#*F#
215 4,100 2,800 11,480 C#*D#*E#*F#
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216 5,200 2,800 14,560 C#*D#*E#*F#
217 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
218 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
219 0,100 2,800 0,280 C#*D#*E#*F#
220 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
221 0,900 2,800 2,520 C#*D#*E#*F#
222 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
223 0,300 2,800 0,840 C#*D#*E#*F#
224 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
225 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
226 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
227 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
228 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
229 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
230 1,300 2,800 3,640 C#*D#*E#*F#
231 0,900 2,800 2,520 C#*D#*E#*F#
232 4,300 2,800 12,040 C#*D#*E#*F#
233 -3,300 0,600 -1,980 C#*D#*E#*F#
234 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
235 4,200 2,800 11,760 C#*D#*E#*F#
236 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
237 4,200 2,800 11,760 C#*D#*E#*F#
238 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
239 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
240 5,200 2,800 14,560 C#*D#*E#*F#
241 5,200 2,800 14,560 C#*D#*E#*F#
242 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
243 0,900 2,800 2,520 C#*D#*E#*F#
244 0,300 2,800 0,840 C#*D#*E#*F#
245 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
246 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
247 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
248 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
249 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
250 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
251 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
252 2,900 2,800 8,120 C#*D#*E#*F#
253 3,200 2,800 8,960 C#*D#*E#*F#
254 4,100 2,800 11,480 C#*D#*E#*F#
255 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
256 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
257 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
258 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
259 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
260 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
261 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
262 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
263 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
264 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
265 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
266 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
267 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
268 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
269 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
270 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
271 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
272 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
273 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
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274 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
275 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
276 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
277 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
278 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
279 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
280 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
281 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
282 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
283 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
284 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
285 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
286 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
287 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
288 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
289 10,700 2,800 29,960 C#*D#*E#*F#
290 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
291 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
292 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
293 5,100 2,800 14,280 C#*D#*E#*F#
294 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
295 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
296 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
297 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
298 2,300 2,800 6,440 C#*D#*E#*F#
299 -3,100 0,600 -1,860 C#*D#*E#*F#
300 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
301 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
302 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
303 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
304 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
305 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
306 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
307 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
308 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
309 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
310 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
311 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
312 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
313 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
314 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
315 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
316 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
317 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
318 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
319 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
320 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
321 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
322 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
323 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
324 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
325 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
326 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
327 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
328 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
329 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
330 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
331 10,700 2,800 29,960 C#*D#*E#*F#
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332 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
333 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
334 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
335 5,100 2,800 14,280 C#*D#*E#*F#
336 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
337 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
338 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
339 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
340 2,300 2,800 6,440 C#*D#*E#*F#
341 -3,100 0,600 -1,860 C#*D#*E#*F#
342 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
343 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
344 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
345 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
346 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
347 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
348 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
349 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
350 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
351 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
352 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
353 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
354 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
355 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
356 3,700 2,800 10,360 C#*D#*E#*F#
357 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
358 1,100 2,800 3,080 C#*D#*E#*F#
359 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
360 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
361 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
362 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
363 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
364 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
365 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
366 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
367 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
368 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
369 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
370 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
371 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
372 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
373 10,700 2,800 29,960 C#*D#*E#*F#
374 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
375 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
376 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
377 5,100 2,800 14,280 C#*D#*E#*F#
378 0,200 2,800 0,560 C#*D#*E#*F#
379 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
380 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
381 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
382 2,300 2,800 6,440 C#*D#*E#*F#
383 -3,100 0,600 -1,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.490,320

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 04  REVESTIMENTS INTERIOS
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Titol 3 03  SOSTRES

1 P815-3FMZ m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimacio 25%
2 Om 3 (4º-6ª) 76,090 0,250 1,100 20,925 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) 77,880 0,250 1,100 21,417 C#*D#*E#*F#
4 Om 7 (2º-1ª) 77,880 0,250 1,100 21,417 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (1º-1ª) 81,420 0,250 1,100 22,391 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (2º-2ª) 81,420 0,250 1,100 22,391 C#*D#*E#*F#
7 Om 9 (4º-14ª) 81,710 0,250 1,100 22,470 C#*D#*E#*F#
8 Om11 (2º-1ª) 81,420 0,250 1,100 22,391 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (3º-2ª) 81,420 0,250 1,100 22,391 C#*D#*E#*F#

10 Om 11 (4º-1ª) 81,420 0,250 1,100 22,391 C#*D#*E#*F#
11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,184

2 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica ECOLOGICA amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 76,090 76,090 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 77,880 77,880 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 77,880 77,880 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 81,420 81,420 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 81,420 81,420 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 81,710 81,710 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 81,420 81,420 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 81,420 81,420 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 81,420 81,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,660

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 05  INSTALACIONS
Titol 3 01  LAMPISTERIA

1 PFN0-9LMV u Reparació de porus o fissura en tub de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub,
amb utilització d'accessoris soldats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESTIMACIÓ
2 Om 3 (4º-6ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 7 (2º-1ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (1º-1ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (2º-2ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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7 Om 9 (4º-14ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Om11 (2º-1ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (3º-2ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 Om 11 (4º-1ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 PFN0-9LM1 u Comprobació de fuites segons norma UNE-EN 1610 per instal·lació de fontaneria, inclou la part d' obertura de
cales, per la detecció de la fuita /porus, i el seu posterior tapat de la cala.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 PFN0-9LM2 u Instal·lació d' elements exteriors de fontaneria, per banys i cuines, realitzat per personal especialitzat, consisten
en muntatge dels accessoris necesaris i les claus de pas necesaries per la posterior instal·lació de sanitaris i
elements de cuina realitzats per a tuberies de coure, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la xarxa d' aigua freda i
calenta, amb els diámetres necesaris per a cada punt de servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PFN0-9LM3 u Realització de Bulleti instal·lació fontaneria per habitatge, signat i validad per organisme compentent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
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Capítol 05  INSTALACIONS
Titol 3 02  SANEJAMENT

1 PD1H-I6TY u Connexió de derivació WC a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 PD1H-I6T1 u Connexió de derivació lavabo a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 PD1H-I6T2 u Connexió de derivació dutxa a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PD1H-I6T3 u Connexió de derivació banyera a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PD1H-I6T4 u Connexió de derivació aigüera a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 PD1H-I6T5 u Connexió de derivació safareig a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 PD1H-I6T6 u Connexió de derivació rentaplats a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 PD1H-I6T7 u Connexió de derivació rentadora a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 05  INSTALACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT

1 PG73-6PJK u Instal·lació electrica a interior d' habitatge per grau elevat d' electrificació de 7 circuits, amb quadre general, per
potencia de 9.100 w, cablejat, mecanismes i accesioris necessaris segons normativa per poder legalitzar l'
instal·lació, inclús  emisió, signatura i validació per organisme competent de bulleti d'instal·lació electrica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 05  INSTALACIONS
Titol 3 04  VENTILACIÓ

1 PE42-490E m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment, inclou accesoris, colzes, segellats i tots els elements necesaris per la connexió del
element extractor de la cuina al colector general de sortida de fums.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000
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Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 05  INSTALACIONS
Titol 3 05  CLIMATITZACIÓ

1 PFN0-9LM0 u Comprobació de fuites segons norma UNE-EN 1610 per instal·lació de calefacció, inclou la part d' obertura de
cales, per la detecció de la fuita /porus, i el seu posterior tapat de la cala.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PFN0-9LMV u Reparació de porus o fissura en tub de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub,
amb utilització d'accessoris soldats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESTIMACIÓ
2 Om 3 (4º-6ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 7 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Om 9 (4º-14ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 PE22-3687 u Caldera elèctrica de 220/400 V de tensió, de 25 kW de potència calorífica màxima, de planxa d'acer per a
calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació i muntada sobre el paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PE321-4688 u Radiador de planxa d'acer de 7 elements amb 2 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de
6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, inclu valvuleria, connexionat i purga.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 05  INSTALACIONS
Titol 3 06  GAS

1 PFN0-9LMZ u Segellat d' instal·lació de gas, tallant i tapant obertures amb utilització d'accessoris soldats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESTIMACIÓ
2 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 05  INSTALACIONS
Titol 3 07  DADES

1 PG73-6PJ1 u Sustitució de porter electronic en interior d'habitatge, realizat per personal especialitzat, consistent en la retirada
del anterior mecanisme i muntatge del nou, digital compatible amb el sistema de porter aurtomatic del edifici, de
superficie, instal·lat i probat, inclou part proporcional de mitjats auxiliars i elements accessoris per el seu
correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PP7H-780O u Revisió e informe comprobant tota l' instal·lació de telecomunicació interior d' habitatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 PP7H-784T u Modificació interior d' instal·lació de telecomunicacions amb preses de senyal de veu i dades, amb connectors
RJ45, categoria 5e F/UTP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 05  INSTALACIONS
Titol 3 08  SANITARIS

1 PJ181-3DXY u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a
50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PJ113-3JXB u Banyera de metacrilat de metil, de llargària 1,8 m, preu alt, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de
290x140x100 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PJ117-3BIK u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals i amb mig peu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 PJ11C-3CW8 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 PJ119-3CK9 u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat mat, de 800x800 mm, de color blanc, preu mitjà, encastat al
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Pressupost Rehabilitació Habitatges Carrer Om

AMIDAMENTS Data: 21/07/25 Pàg.: 45

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 PJ11A-7AP8 u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1600x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat encastat al
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PJ110-9ALV u Aïllament acústic per a banyeres rectangulars d'1,4 a 1,7 m de llargària, amb placa rígida de llana mineral de
roca de densitat 86 a 95 kg/m3 30 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,73171 m2·K/W, incloent reblert
d'espais interiors, col·locada adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 P783-8D33 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DUTXES
2 Om 3 (4º-6ª)
3 planta 1,600 1,100 1,760 C#*D#*E#*F#
4 alçat 1,600 1,200 1,920 C#*D#*E#*F#
5 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
6 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
7 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
8 planta 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#
9 alçat 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#

10 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
11 Om 7 (2º-1ª)
12 planta 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#
13 alçat 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
14 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
15 Om 9 (1º-1ª)
16 planta 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#
17 alçat 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
18 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
19 Om 9 (2º-2ª)
20 planta 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#
21 alçat 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
22 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
23 Om 9 (4º-14ª)
24 planta 1,600 1,100 1,760 C#*D#*E#*F#
25 alçat 1,600 1,200 1,920 C#*D#*E#*F#
26 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
27 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
28 Om11 (2º-1ª)
29 planta 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#
30 alçat 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
31 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
32 Om 11 (3º-2ª)
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33 planta 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#
34 alçat 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
35 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
36 Om 11 (4º-1ª)
37 planta 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#
38 alçat 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
39 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
40 BANYERES
41 Om 3 (4º-6ª)
42 planta
43 alçat
45 Om 9 (4º-14ª)
46 planta 1,800 1,100 1,980 C#*D#*E#*F#
47 alçat 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
48 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
49 C#*D#*E#*F#
50 1,800 1,100 1,980 C#*D#*E#*F#
51 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
52 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,830

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 05  INSTALACIONS
Titol 3 09  GRIFERIA

1 PJ210-3YOI u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PJ217-3SCF u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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8 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 PJ215-3CS3 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 PJ212-3M5H u Aixeta mescladora per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó cromat,
preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a dutxa de telèfon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PJ218-3UC2 u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 06  FUSTERIA INTERIOR

1 PAQ3-37FK u Porta d'entrada de seguretat, de fusta de roure per a pintar, ferramentas de seguretat, amb mirilla pom y pany
de seguretat amb tres punts d'ancoratge, de 45 mm de gruix, amb motllura i de fusta xapada, de 90 cm
d'amplària i de 220 cm d'alçària
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PA21-5QEY u Porta interior de fulla batent de DM per pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, d'una llum de 70x220
cm, amb bastiment de base, folrat de bastiment i tapajunts i pintat de portes cegues de fusta. Segons
especificacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 PA21-5QE1 u Porta interior de fulla corredissa de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, d'una llum de 80x220 cm,
amb bastiment de base, folrat de bastiment i tapajunts i envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic
d'un component, per a fusta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat semi mat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 PA21-5QE2 u Porta interior de fulla batent + vidriera, de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, d'una llum de
80+80x220 cm, amb bastiment de base, folrat de bastiment i tapajunts i envernissat de portes cegues de fusta,
al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues
d'acabat semi mat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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5 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PB17-FHRZ m Restauració de barana de fusta de roure envernissada, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 90
cm d'alçària i ancorada amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª)
2 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (4º-14ª)
5 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 07  FUSTERIA EXTERIOR

1 PAF2-7WX1 u Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i quatre fulles fixes , per a un buit d'obra aproximat de 250x225 cm,amb caixa de persiana,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PAF8-7CH7 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 110x107 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAF8-7CHB u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 105x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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4 PAF8-7CT0 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PAF3-7N3P u Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x223 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 9 (4º-14ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PAF3-7NC7 u Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 210x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 PAF3-7MVZ u Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x223 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 5 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 7 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 9 (1º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (2º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Om11 (2º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 11 (3º-2ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Om 11 (4º-1ª) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 PAF8-7FW8 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x165 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense

EUR



Pressupost Rehabilitació Habitatges Carrer Om

AMIDAMENTS Data: 21/07/25 Pàg.: 51

persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 5 (2º-2ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 7 (2º-1ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 9 (1º-1ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (2º-2ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Om11 (2º-1ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 11 (3º-2ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Om 11 (4º-1ª) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

9 PC18-5EAH m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora trempada de 4 mm de gruix classe 1 (C) 3 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix reflectora de control solar trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#
3 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,100 1,070 1,177 C#*D#*E#*F#
4 Om 3 (4º-6ª) 2,000 1,050 1,200 2,520 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (4º-14ª) 2,000 1,050 1,200 2,520 C#*D#*E#*F#
6 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,400 1,200 1,680 C#*D#*E#*F#
7 Om 9 (4º-14ª) 2,000 1,400 1,200 3,360 C#*D#*E#*F#
8 Om 9 (4º-14ª) 2,000 1,400 2,230 6,244 C#*D#*E#*F#
9 Om 5 (2º-2ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#

10 Om 7 (2º-1ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
11 Om 9 (1º-1ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
12 Om 9 (2º-2ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
13 Om11 (2º-1ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
14 Om 11 (3º-2ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
15 Om 11 (4º-1ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
16 Om 5 (2º-2ª) 2,000 1,000 2,230 4,460 C#*D#*E#*F#
17 Om 7 (2º-1ª) 2,000 1,000 2,230 4,460 C#*D#*E#*F#
18 Om 9 (1º-1ª) 2,000 1,000 2,230 4,460 C#*D#*E#*F#
19 Om 9 (2º-2ª) 2,000 1,000 2,230 4,460 C#*D#*E#*F#
20 Om11 (2º-1ª) 2,000 1,000 2,230 4,460 C#*D#*E#*F#
21 Om 11 (3º-2ª) 2,000 1,000 2,230 4,460 C#*D#*E#*F#
22 Om 11 (4º-1ª) 2,000 1,000 2,230 4,460 C#*D#*E#*F#
23 Om 5 (2º-2ª) 3,000 1,400 1,650 6,930 C#*D#*E#*F#
24 Om 7 (2º-1ª) 3,000 1,400 1,650 6,930 C#*D#*E#*F#
25 Om 9 (1º-1ª) 3,000 1,400 1,650 6,930 C#*D#*E#*F#
26 Om 9 (2º-2ª) 3,000 1,400 1,650 6,930 C#*D#*E#*F#
27 Om11 (2º-1ª) 3,000 1,400 1,650 6,930 C#*D#*E#*F#
28 Om 11 (3º-2ª) 3,000 1,400 1,650 6,930 C#*D#*E#*F#
29 Om 11 (4º-1ª) 3,000 1,400 1,650 6,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,601

10 PAV9-4VK2 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5
a 5 kg per m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 2,500 2,250 5,625 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 1,000 2,500 2,250 5,625 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
4 Om 7 (2º-1ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
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5 Om 9 (1º-1ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (2º-2ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,120

11 PAV7-AHF3 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de 6 kg fins a 45 kg de massa, per a un eix de 60 mm de
diàmetre, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 08  SERRALLERIA

1 PB13-61TX m Restauració de barana d'acerpintada amb preparació del suport, amb raspat manual i amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva,amb un micratje de 160 micres
mínim. Inclou reparació d' ancoratges malmesos, muntats deteriorats, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 9 (4º-14ª)
2 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
3 Om 5 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 7 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 9 (1º-1ª) C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Om 9 (2º-2ª) C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 Om11 (2º-1ª) C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 Om 11 (3º-2ª) C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
21 Om 11 (4º-1ª) C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
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23 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 09  COMPLEMENTS

1 PQ72-79KA m Mobiliari per a cuina lineal, de DM lacat, amb mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb
mòdul per a forn. Tot col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,900

2 PQ72-79KB m Mobiliari per a cuina lineal, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana
i mòdul escorreplats. Tot col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,400

3 PQ55-HCHM m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 33,900

4 PQ80-H9UU u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa,
commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 PQ80-H9UW u Forn multifunció d' acer inoxidable, de preu mig, totalment instal·lat i conectat a la xarxa electrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 PQ80-H9UY u Placa vitrocerámica amb marc d' acer inoxidable, de preu mig, totalment instal·ladat i conectada a la xarxa
electrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Om 3 (4º-6ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Om 5 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Om 7 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Om 9 (1º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Om 9 (2º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Om 9 (4º-14ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Om11 (2º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Om 11 (3º-2ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Om 11 (4º-1ª) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ HABITATGES  CARRER OM
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 P9VE-B6KZ PA Partida alçada d' abonament integre per la seguretat i salut segons
pressupost de l´annex correponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR


