
Pressupost Rehabilitació Habitatges Carrer Om

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/07/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  MATERIALS NO PREVISTOS 10.000,00
Capítol 01.01  NETEJA 2.190,60
Capítol 01.02  ENDERROCS 1.190,81
Capítol 01.03  DIVISIONS INTERIORS 5.147,37
Capítol 01.04  REVESTIMENTS INTERIOS 23.615,01
Capítol 01.05  INSTALACIONS 49.693,22
Capítol 01.06  FUSTERIA INTERIOR 22.535,90
Capítol 01.07  FUSTERIA EXTERIOR 61.363,62
Capítol 01.08  SERRALLERIA 1.008,95
Capítol 01.09  COMPLEMENTS 26.141,49
Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 6.825,00
Obra 01 Pressupost Rehabilitació habitatges  carrer Om 209.711,97

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
209.711,97

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Rehabilitació habitatges  carrer Om 209.711,97

209.711,97

EUR


