



Àrea/servei: Contractació

Identificació: Contracte obres adequació espais Pati Escola Josep Orriols i Roca

Expedient: 2175/2025

Expedient relacionat: 1370/2025

ACTA DE MESA N°3

ESMENA DE L'ACTA DE MESA N°2, DE VALORACIÓ D'OFERTES I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES D'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DEL PATI DE L'ESCOLA JOSEP ORRIOLS I ROCA

Lloc: Presencial a secretaria

Data: Dimarts, 18 d'agost de 2025

Hora inici: 12.00 hores

Hora fi: 12.15 hores

Hi assisteixen:

President suplent: Dionís Guiteras Rubio (l'Alcalde).

Vocals:

Maria dels Àngels Aspa Pérez (Secretària accidental de l'Ajuntament)

Jordi Codina (Tècnic administració general de l'Àrea d'Intervenció)

Laura Font (Tècnica de l'Àrea de Persones)

Gisela Soler Mampel (Arquitecta Comarcal)

Secretària de la Mesa suplent: Elisabet Blaya Martí (Aux. Admin. de l'Àrea de Secretaria)

Desenvolupament de la sessió:

S'ha detectat una errada en l'ACTA DE MESA N°2 de data 6 d'agost de 2025 i publicada al perfil del contractant en data 14 d'agost de 2025, en relació al període de garantia de l'obra:

- Al punt 2on de l'apartat **Desenvolupament de la sessió:**





On diu:

Descripció (només criteris automàtics)	Puntuació màxima (100 punts)
[...]	
1. Increment del termini de garantia	12 punts*
[...]	
Total	100 punts

***Per la tipologia de contracte, no s'ha exigit garantia. Per tant, partint d'un termini de garantia de 0 anys, s'ha proposat un augment de termini d'un any, que resulta en un termini total de garantia d'un any. Es valora amb 3 punts.**

Ha de dir:

Descripció (només criteris automàtics)	Puntuació màxima (100 punts)
[...]	
1. Increment del termini de garantia	12 punts
[...]	
Total	100 punts

L'esmena d'aquesta errada, esmenada també en l'informe de valoració de l'Arquitecta Comarcal, **NO AFECTA** a la puntuació total de l'oferta rebuda, quedant la mateixa proposta de puntuació d'acord al sistema de valoració establert als plecs:

EMPRESA	Oferta econòmica (fins a 58 punts)	Increment del termini de garantia de garantia (fins a 12 punts)	Manteniment durant anys següents a finalització obra (fins a 15 punts)	Manteniment jardineria i reg anys següents a finalització obra (fins a 15 punts)	Puntuació total
MILANTA-CRAFT SLU	58	3	3	3	67





- Al punt **Primer** de l'apartat **ACORDS**:

On diu:

“ Primer.- PROPOSAR l'adjudicació del Contracte d'obres d'adequació dels espais del pati de l'Escola Josep Orriols i Roca de Moià a l'empresa MILANTA-CRAFT SLU, amb CIF B67431890, per un import de 53.494,00 €, IVA exclòs, més 11.233,74€ corresponents al 21% d'IVA, fent import total de 64.727,74 € IVA inclòs. Aquest preu inclou, d'acord amb l'oferta de l'adjudicatari:

- Un any de termini de garantia, **a partir de l'acta de recepció de l'obra.**
- Un any de manteniment, amb les especificacions establertes als plecs.
- Un any de manteniment de jardineria i instal·lacions de reg, amb les especificacions establertes als plecs. ”

Ha de dir:

“ Primer.- PROPOSAR l'adjudicació del Contracte d'obres d'adequació dels espais del pati de l'Escola Josep Orriols i Roca de Moià a l'empresa MILANTA-CRAFT SLU, amb CIF B67431890, per un import de 53.494,00 €, IVA exclòs, més 11.233,74€ corresponents al 21% d'IVA, fent import total de 64.727,74 € IVA inclòs. Aquest preu inclou, d'acord amb l'oferta de l'adjudicatari:

- Un any de termini de garantia **addicional, resultant un total de dos (2) anys de període de garantia total de l'obra.**
- Un any de manteniment, amb les especificacions establertes als plecs.
- Un any de manteniment de jardineria i instal·lacions de reg, amb les especificacions establertes als plecs.

I perquè quedi constància de la sessió, jo, actuant com a Secretària suplent de la Mesa, redacto la present acta que sotmeto a la signatura del President suplent de la Mesa.

El President suplent
Dionís Guiteras Rubio

La Secretària suplent
Elisabet Blaya Martí

Document signat electrònicament al marge

