
Expedient núm.: 3204/2025
Procediment: Contracte menor d’obres
Assumpte: Reforma i millora de l’entrada al Palai d’Esports de Vielha

INFORME PROPOSTA D’OBRA

De conformitat amb els articles 28 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del 
sector públic (LCSP), les entitats del sector públic han de justificar la necessitat del contracte i  
la idoneïtat de l’objecte.

Necessitat a satisfer:

L’Ajuntament  pretén  dur  a  terme  obres  de  reforma  en  l’accés  a  la  instal·lació  esportiva 
municipal Palai d’Esports de Vielha, amb l’objectiu de garantir un accés segur, funcional i en 
condicions òptimes d’ús per als usuaris. L’entrada actual presenta deficiències derivades del  
deteriorament dels materials existents, especialment de l’acabat superficial i dels elements de  
fusteria i impermeabilització, els quals, malgrat conservar-se inicialment, han esgotat la seva 
vida útil i no asseguren una funcionalitat adequada.

Amb aquesta intervenció es pretén donar continuïtat a les actuacions ja iniciades en reformes  
anteriors,  completant la renovació del paviment i  substituint els elements obsolets per nous  
materials  que  garanteixin  la  durabilitat,  seguretat  i  accessibilitat  de  l’accés  a  l’equipament 
esportiu.

Les obres definides a realitzar estan descrites en detall en la Memòria valorada “Reforma i 
millora de l’entrada al Palai d’Esports de Vielha”, redactada per l’arquitecte tècnic municipal 
Miquel Vidal Roso, la qual justifica tècnica i econòmicament les actuacions previstes.

Característiques del contracte:

Tipus de contracte: Obres

Objecte del contracte: Reforma  i  millora  de  l’entrada  al  Palai  d’Esports  de 
Vielha

Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: Ordinària

Codi CPV: 45000000-7 - Treballs de construcció
45420000-7 - Treballs d’instal·lació d’ebenisteria i fusteria 
d’obra
45422000-1 - Treballs d’instal·lació de fusteria d’obra

Valor estimat del contracte: 13.317,30 €

IVA: 2.796,63 €

Preu (IVA inclòs): 16.113,93 €

Termini d’execució: 3 setmanes, temps a contar des de l’inici de les obres amb 
la signatura de l’acta de replanteig.

Quant a la competència de l’òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició Addicional  
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es  
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es determina:

Òrgan competent:

Import dels recursos
del pressupost

Valor estimat
del contracte

% sobre els 
recursos

Òrgan de 
contractació

8.634.164,18€ 13.317,30 € <10% Alcalde

Per tot l’anterior, PROPOSO:

Primer. Iniciar l’expedient de contractació de l’obra de “Reforma i millora de l’entrada al Palai 
d’Esports de Vielha”.

Segon. Els  serveis  econòmics  va  informar  d’una  suficiència  favorablement  en  relació  a  la 
suficiència de crèdit amb la formalització de la corresponent reserva de crèdit associada a la  
present licitació.

Tercer.  Considerant  la  naturalesa  del  servei,  es  recomana,  a  efectes  de  garantir  la  lliure 
concurrència, publicar anunci de licitació en el Perfil de contractant. 

(Document signat electrònicament)
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