

A l'atenció de:

Esteve Costa i Sala

Consell Comarcal de la Garrotxa

Pressupost per als treballs de realització del control arqueològic de les
**“Obres d'optimització del sistema de sanejament de Castellfollit de la Roca i
del Nucli de Fluvià de Montagut i Oix als Termes Municipals de Castellfollit
de la Roca, Montagut i Oix i Sant Jaume de Llierca” (La Garrotxa)”**.

Aquest pressupost es presenta per donar resposta a la sol·licitud efectuada des de La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 20 de juliol de 2022, (Expedient: 2021 / 074698 / G) on es recull l'Informe del Departament de Cultura, de data 24 de setembre de 2021, que en caràcter favorable condiona al control arqueològic en l'àmbit del polígon arqueològic Politger.

Se'n desprèn:

- “D'acord amb les planimetries que consten a la documentació, constatem que en el tram 1/ Terme Municipal de Sant Jaume de Llierca, es localitza el polígon arqueològic dit Pla de Politger que consta a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura (Núm. d'Inv. 694) com una estació del Paleolític a l'aire lliure. Atesa l'existència d'aquest jaciment, les obres que afectin el subsòl s'han de fer amb control arqueològic i d'acord amb la normativa vigent sobre el patrimoni arqueològic.”.

1.1 PROPOSTA D'ACTUACIONS

La present proposta s'estructura de la següent manera:

- * Realització del control arqueològic dels treballs de les “Obres d'optimització del sistema de sanejament de Castellfollit de la Roca i del Nucli de Fluvià de Montagut i Oix als Termes Municipals de Castellfollit de la Roca, Montagut i Oix i Sant Jaume de Llierca” (La Garrotxa)” a la zona on es localitza el polígon del jaciment arqueològic del Pla de Politger.
- * Aquesta intervenció serà de caire preventiu, d'acord amb el que dictamina el Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya (DOGC 3594, de 13-05-2002).
- * Amb els resultats obtinguts en el treball de camp es redactarà la preceptiva Memòria Tècnica Final, (segons dictamina l'article 12 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic), on es detallarà la metodologia emprada, el contingut dels treballs realitzats i l'estudi de les restes arqueològiques, en cas de que se n'hagin documentat.
- * En el cas de que durant els treballs de control arqueològic apareguin restes arqueològiques que quedin afectades per l'obra, s'haurà de valorar la seva excavació i emetre una nova proposta econòmica, coordinada per les administracions competents (Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona) i que pot comportar l'ampliació de l'equip de treball amb arqueòlegs auxiliars, si es considera necessari, i una ampliació del preu de la Memòria Tècnica Final, en funció del nombre de material arqueològic que s'hagi recuperat.

1.2 CALENDARI I EQUIP TÈCNIC:

* Pel que fa als treballs de control arqueològic, el temps estimat estarà en funció del ritme de treball de les màquines / personal de l'obra. Es calculen 5 dies hàbils per dur a terme els treballs.

* L'equip tècnic necessari per dur a terme aquests treballs estarà format per 1 arqueòleg director.

1.3 PRESSUPOST

CODI		DESCRIPCIÓ	MEDICIÓ HORES	PREU (€)	IMPORT(€)
01.		CONTROL I EXCAVACIÓ			
01.1.	U/h	Honoraris Arqueòleg director	40 h	30,00	1.200,00
01.2	P.A.	Elaboració informes i Memòria		400,00	400,00
01.3	P.A.	Redacció projecte per Sol·licitud de permís		150,00	150,00
01.4	P.A.	Materials fungibles		50,00	50,00
		TOTAL			1.800,00
		IVA 21%			378,00
		IMPORT TOTAL			2.178,00

* Pel que fa al nostre equip de treball, ens comprometem a tenir-lo a punt en el moment en que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya emeti el permís d'intervenció arqueològica.

* Aquests preus segueixen les disposicions del 1er Conveni Col·lectiu del sector de l'Arqueologia i la Paleontologia de Catalunya publicat en el DOGC del dia 2 de gener de 2008.

Esperant que aquest pressupost mereixi la seva conformitat.

Mataró, a 2 de juliol de 2025.

Miquel Gurrera i Martí

Administrador