



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Lloses

Expedient núm.: X2025000223

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCCIÓ

En el marc de la millora de l'eficiència de la gestió de la xarxa i de la reducció de l'ús d'aquest recurs, amb aquest document es pretén fer un anàlisi esquemàtic de l'abastament, detectar les seves problemàtiques i proposar les actuacions que es considerin convenient per resoldre les problemàtiques detectades.

Als següents capítols queden indicades les actuacions proposades en aquest projecte.

A.2.3.1.- CANVI DE COMPTADORS DOMICILIARIS I IMPLANTACIÓ DE LA TELE LECTURA.

A.2.3.2.- SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE CANONADES QUE HAN ESTAT OBJECTE DE REITERADES AVARIES.

A.2.3.3.- SUBSTITUCIÓ O INSTAL·LACIÓ DE NOUS ELEMENTS A LA XARXA COM COMPTADORS, VÀLVULES DE TANCAMENT, REDUCTORES, VENTOSSES I DESAIGUES

2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Situació en la Institució

Aprovació del projecte Exp 202500057 per acord de Ple de data 29.5.2025 i publicat al BOPG de data 10.6.2025 pel termini de 30 dies

Vist que l'ajuntament no disposa de personal tècnic ni mitjans materials per poder dur a terme aquesta inversió de millora de la xarxa d'abastament municipal.

Marc normatiu

Normativa

- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 23 de octubre de 2000, per la qual s'estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (327 núm. DOCE publicat el 22/12/2000)
 - REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de la Llei d'Aigües. (176 núm. BOE publicat el 24/07/2001)
 - DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. (4015 núm. DOGC publicat el 21/11/2003)
 - ORDRE ICT/155/2020, del 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de determinats instruments de mesura (47 núm. BOE publicat el 24/02/2020) • Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament (9 núm. BOE publicat el 11/01/2023)
 - Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament (9 núm. BOE publicat el 11/01/2023)
- únicament LCSP 9/2017 Llei de contractes del sector públic

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

El projecte executiu preveu la DIGITALITZACIÓ I LA EXECUCIÓ DE VARIES ACTUACIONS A LA XARXA D'AIGUA POTABLE DEL TERME MUNICIPAL DE LES LLOSSES

Preveu la millora de l'eficiència de la gestió de la xarxa i de la reducció de l'ús d'aquest recurs, amb aquest document es pretén fer un anàlisi esquemàtic de l'abastament, detectar les seves problemàtiques i proposar les actuacions que es considerin convenient per resoldre les problemàtiques detectades.

Als següents capítols queden indicades les actuacions proposades en aquest projecte.

A.2.3.1.- CANVI DE COMPTADORS DOMICILIARIS I IMPLANTACIÓ DE LA TELE LECTURA.

A.2.3.2.- SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE CANONADES QUE HAN ESTAT OBJECTE DE REITERADES AVARIES.

A.2.3.3.- SUBSTITUCIÓ O INSTAL·LACIÓ DE NOUS ELEMENTS A LA XARXA COM COMPTADORS, VÀLVULES DE TANCAMENT, REDUCTORES, VENTOSSES I DESAIGUES

4. ANÀLISI TÈCNICA

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2025000223
Codi Segur de Verificació: 56c483b1-48ce-4c59-80a0-c40268645b23 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170963_2025_32153951 Data d'impressió: 18/08/2025 14:44:27 Pàgina 2 de 2		SIGNATURES 1.- Jaume Cuni Soler (TCAT) (Alcalde), 04/08/2025 12:09



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Lloses

Consideracions tècniques i requeriments

Els previstos al PPTP (projecte)
Codi CPV: 45232100-3 - Obres auxiliars de conduccions d'aigua; 45232150-8 Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua

5. ANÀLISI ECONÒMICA

Valor Estimat.

Valor estimat del contracte: 243.279,48(sense IVA), no preveu modificacions ni pròrrogues
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 243.279,48
IVA%:21%51.088,69
Pressupost base de licitació IVA inclòs 294.368,17

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

El cost es ta previst a pressupost inicial del 2025 a l'aplicació 1.1610.63900 per import de 259.634,40€ corresponent a l'import del projecte sense IVA atès que l'ajuntament es desgrava l'IVA. La seva previsió a pressupost inicial de la corporació implica que va ser aprovat complint els principis EPSF del pressupost 2025

6. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT

En aplicació de l'establert a l'article 159 de la LCSP 9/2017 i l'objecte definit en el projecte , el procediment obert simplificat d'obra

D'acord amb l'article 99.3b de la LCSP no es divideix en lots.

7. DURADA

Execució en 4 mesos d'acord amb el cronograma del projecte, sense perjudici de millores en reducció del termini pel licitador

8. CONCLUSIONS

El procedimentes electrònic ,únicament al perfil del contractant de l'ajuntament de les Lloses al següent enllaç

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3334411?ca>

que es troba allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (articles 159.2 i 159.6 de la LCSP)

Signatelectrònicament