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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

 

 
A. Objecte 

 
Descripció: Execució de les obres del Projecte d’Urbanització H1, Àmbit de Can Costa, 
al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès.  

 
Lots: Aquest contracte no es divideix en lots 

 

Codi CPV: 45220000-5. Obres d’enginyeria i treballs de construcció. 

 
B. Dades econòmiques 

 
B1. Import de licitació: QUATRE MILIONS CENT VUITANTA-QUATRE MIL CINC-
CENTS TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (4.184.503,30), segons resulta del 
pressupost incorporat al Projecte d’Urbanització H1, Àmbit de Can Costa, al Parc de 
l’Alba de Cerdanyola del Vallès, aprovat pel Consell General del Consorci en la seva 
sessió d’11 de desembre de 2024. 
 
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: CINC MILIONS VINT-
I-UN MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS 
(5.021.403,96), corresponent al pressupost de licitació amb l’eventual modificació d’un 
màxim del 20% prevista a la clàusula 32.2. 
 
B3. Pressupost base de licitació: CINC MILIONS SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (5.063.248,99), IVA 
inclòs.  
 
C. Existència de crèdit 

 

C1. Aplicació pressupostària a futur: 15101-542-6000001 inversions en terrenys i béns 

naturals, al pressupost del Consorci.  

 

C2. Expedient d’abast plurianual: SI  

Anualitat 2026: 3.719.558,49 € 

Anualitat 2027: 464.944,81 € 

 

C3. Tramitació Anticipada, SI 

D. Termini de durada del contracte 
 

SETZE MESOS  
 

L’adjudicatari està obligat a complir aquest pla de treballs, essent aquest la base per 
l’aplicació de penalitzacions i sancions en cas d’incompliment. 
 
El contractista haurà de col·laborar i facilitar tota la documentació necessària i 
requerida per a la realització del Document final d’Obra Executada (l’As Built) per part 
de la Direcció d’Obra de manera que aquest document pugui ser lliurat i validat pel 
Consorci en un termini màxim d’UN mes des de la data de finalització de l’obra (acta 
de recepció). 
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E. Variants 

 
No 

 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
Forma de tramitació: ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert  
 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 
 
G. Solvència i classificació empresarial 

 
G1. Solvència econòmica i  financera  

• Volum de negocis mínim anual igual a una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte. 

• Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per l’import que 
estableix el Reglament de la Llei de contractes. 

 
G2. Solvència tècnica:  
1.- Classificació empresarial 
 
GRUP E Hidràuliques, SUBGRUP 1 CATEGORIA 4 
GRUP G Vials i Pistes, SUBGRUP 6 CATEGORIA 5 
 
(S’adverteix que en el projecte hi ha un error en la classificació que s’hi proposa; la 
classificació vàlida i exigible és la que es fa constar en aquest plec). 
 

 
H. Criteris d’adjudicació 

 
La puntuació total de les ofertes (P) serà: P = 0,60*PA+0,40*PV (essent PA la puntuació 
de l’oferta dels Criteris Automàtics i PV la puntuació de l’oferta tècnica (la puntuació dels 
aspectes que si que depenen d’un judici de valor)). 
 
H.1. Criteris automàtics 
 
PA= 0,95*PE+0,05*PCO 
 
PE = Puntuació econòmica 
PCO= Puntuació altres Criteris Objectius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oferta  econòmica1 
 
Oferta econòmica global 
 
 
 
 
 
PE = puntuació econòmica 
Bi  = baixa de l’oferta “i” respecte tipus licitació (expressada en %) 
Bmax = baixa màxima acceptada, respecte tipus de licitació (expressada en %)  
 
Altres criteris objectius (CO):  
 

• Increment d’un 0,5% respecte del pressupost del PEM del projecte destinat al 
Control de Qualitat.  (100 punts) 

 
Els sobre-costos que aquesta mesura pugui representar s’han d’integrar en els costos 
generals de les empreses licitadores. 
 

H.2  Proposta tècnica2 (Criteris que depenen d’un judici de valor) 
 
La proposta tècnica (PV la puntuació dels aspectes que si que depenen d’un judici de 
valor) es valorarà segons la fórmula: 
 

𝑷𝑽 = 𝟕𝟎 ∗
𝑽𝑻𝒊 − 𝟔𝟎

𝑽𝑻𝒎𝒂𝒙 − 𝟔𝟎
+ 𝟑𝟎 

 
PV = puntuació tècnica (la puntuació dels aspectes que si que depenen d’un judici de 
valor) 
VTi = valoració tècnica de l’oferta “i” 
VTmax = valoració tècnica màxima de les ofertes 
 
Els criteris per a la valoració tècnica de les ofertes s’haurà de realitzar en un màxim de 
15 pàgines amb lletra Calibri 11 i interlineat simple, amplada de paràgraf de 15cm i 
alçada de columna de 23cm. Entre paràgrafs hi haurà d’haver una separació mínima de 
6 mm. No es valorarà cap contingut més enllà de les 15 pàgines prescrites.  
 
Els criteris seran els següents: 
 
1.- Memòria descriptiva i justificativa de la execució de l’obra. (70 PUNTS) 
 
Es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi 
del projecte anant més enllà i entenent quin és l’entorn del mateix, en base als mitjans 
que es preveu que s’aportaran a obra i de quina manera s’organitza i es planifica tenint 
en compte aquest entorn. 
 

 
1 Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneïtzades, abans de ser valorades. 

L’homogeneïtzació consisteix en eliminar del pressupost els errors que hi puguin haver, per exemple 

amidaments canviats, partides alçades diferents, etc. 
2 No es prendran en consideració per al càlcul de l’oferta més avantatjosa les ofertes amb qualitat tècnica 

inacceptable, considerant-se com a tal les que tinguin una valoració inferior a 60 punts. 

30
70

max

+


=
B

B
PE i
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1.1 Identificar quins elements son els punts clau del projecte i quins son camins 
crítics pel desenvolupament de les obres. (30 punts) 
 
Es valorarà en funció de la coherència de les explicacions: 

• De 24 a 30 punts si es considera molt coherent. 

• De 18 a 23 punts si es considera coherent. 

• De 15 a 22 punts suficientment coherent. 

• Menys de 15 punts si no és prou coherent. 
 

1.2 Planificació de les obres (40 punts) 
 

a) Pla d’obra (diagrama de Gantt) amb el detall que es considerin adequats, 
realistes i relacionats amb l’apartat anterior. (10 Punts). 

 
En aquest apartat, sobretot el que es valorarà és el detall i la coherència 
intrínseca del Pla d’Obra. 

• De 8 a 10 punts si es considera molt detallat i/o coherent. 

• De 6 a 7 punts si es considera detallat i/o coherent. 

• 5 punts suficientment detallat i/o coherent. 

• Menys de 5 punts si no és prou detallat i/o coherent. 
 

b) Memòria del Pla d’obra. Caldrà fer una explicació escrita del procés 
constructiu i del diagrama de Gantt, exposant els mitjans materials i 
humans que es posaran al servei de l’obra per tal de poder acomplir el 
termini ofert en l’apartat següent. Es valorarà la coherència i el detall 
tenint en compte entre altres els criteris ambientals (horaris de treball 
(nocturn, no llums ni sorolls tenint en compte que s’està en  Espai 
Funcional), afeccions a la llera, etc). (10 Punts). 

 
En aquest apartat, sobretot el que es valorarà és la coherència entre els 
mitjans posats al servei de l’obra i el pla d’obra i el termini proposat: 

• De 8 a 10 punts si es considera molt coherent. 

• De 6 a 7 punts si es considera coherent. 

• 5 punts suficientment coherent. 

• Menys de 5 punts si no és coherent. 
 

c) Reducció de termini i justificació.- (20 punts) 
 

Reducció 
termini 

Molt ben 
justificat 

Ben 
justificat 

Mitjanament 
justificat 

Mal  
justificat 

Sense 
justificació 

4 mesos 20 punts 15 punts 10 punts 5 punts 0 punts 

3 mesos 12 punts 9 punts 7 punts 3 punts 0 punts 

2 mesos 8 punts 6 punts 3 punts 1 punt 0 punts 

 
2.- Criteris ambientals (30 punts) 
 
Part de l’àmbit de l’obra es troba a prop de l’Espai Funcional determinat pel Pla Especial 
de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
(PEPNat) i per tant, caldrà prendre mesures per tal d’afectar el mínim possible el medi 
ambient. Es tracta de definir possibles afeccions i mesures preventives o reductores 
dels diferents impactes durant l’execució de l’obra. També el projecte contempla la 
urbanització de l’Espai lliure – H2. 



 
A continuació s’exposen alguns dels vectors possibles essent aquesta llista no 
exhaustiva. 
 

a) Afectacions als torrents 
b) Afectació acústica-lumínica al Parc de Collserola 
c) Generació de pols 
d) Prevenció incendis forestals (existència de masses forestals i proximitat a 

Collserola) 
e) Afectació a la fauna i a la vegetació existent a les lleres dels torrents i a la 

urbanització. 
 
Es valorarà en funció de la coherència de les explicacions: 

• De 24 a 30 punts si es considera molt coherent. 

• De 18 a 23 punts si es considera coherent. 

• De 15 a 22 punts suficientment coherent. 

• Menys de 15 punts si no és prou coherent. 
 
En tot cas, el Consorci es reserva la facultat d’adjudicar el concurs a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a 
declarar-lo desert. 

 

I. Criteris  per  a  la  determinació  de  l’existència  de  baixes  presumptament 
anormals 

 
Per apreciar quines ofertes es consideren presumptament temeràries o 
desproporcionades s’aplicarà el següent càlcul:   
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica “ i”  BOi:  
 

 
 
On  Ofi = Import de l’oferta considerada   i  PC = Pressupost de licitació 
Es calcula la mitjana aritmètica (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  
 

 
 
Després es calcula la desviació estàndard σ: 

 
 
 
Entre les n ofertes admeses s’escolliran aquelles “n’ “ ofertes, que, a més, compleixin 
la condició:  
 

 
 









−=

PC

Ofi
BOi 1100


=

=
n

i

BOi
n

BM
1

1

( )
2/1

1

22
)(













 −
=
 =

n

BMnBOi
n

i

− BMBOi
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El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència 
(BR).  
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) és presumptament 
temerària o desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost 
de licitació (BOi) sigui superior als següents valors:  
 
-Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per 
determinar el límit de la presumpció de temeritat:  
 

 
 
Es considerarà presumptament temerària tota oferta en la que BOi > BR + 3 
 
- Si n’ és inferior a 5 i superior a 2:  
Es considerarà presumptament temerària tota oferta en la que BOi > BM + 3  
 
- Si n és igual a 2 ( o 1):  
NO es consideraran baixes temeràries. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als 
licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en 
relació als diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se 
davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la Mesa de Contractació 
acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar l’oferta com a possible 
adjudicatària o no considerar-la. 
 
Cas que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada com a 
presumptament temerària o desproporcionada s’exigirà una garantia definitiva del 10% 
del preu del Contracte.  

 
J. Altra  documentació  a  presentar  per  les  empreses  licitadores  o  per  les 

empreses proposades com adjudicatàries.  

Veure annexos 1 a 3 d’aquest Plec. 
 

K. Garantia provisional.  

No s’exigeix. 
 

L. Garantia definitiva.  

Sí. 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs). 
 

M. Condicions especials d’execució del contracte 

 

1.- Com element especial a considerar en l’oferta, i en compliment de l’Acord del 

Govern de 4 d’abril de 2023, pel qual es determinen els contractes en què s'ha 

d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual anomenada Building 

Information Modelling (BIM), en aquest projecte serà d’aplicació obligatòria aquesta 

metodologia. 


=

=
'

1'

1 n

i

BOi
n

BR



 

El projecte ja ha estat redactat parcialment utilitzant aquesta metodologia. Per aquest 

motiu, durant l’execució de l’obra el sistema BIM s’haurà d’aplicar des del primer 

moment, amb l’objectiu de documentar adequadament tot allò que s’executi.  

 

El projecte, dins l’annex 24, inclou un PEB (pla d’execució BIM) precontractual que 

indica els requeriments mínims en matèria de BIM exigibles. L’adjudicatari de les 

obres, haurà de redactar un PEB que inclogui al menys aquests requeriments, que 

haurà de ser aprovat pel Consorci abans de l’inici de les mateixes. 

 

2.- Pel que fa al control arqueològic hi ha zones del projecte on s’haurà de fer un 

control arqueològic que anirà a càrrec del contractista. 

 

3.- Períodes de nidificació. Caldrà contemplar-los a l’hora de realitzar la planificació 

de les obres, sobretot a l’inici de les mateixes. Es tracta d’un espai considerat en el 

PEPNAT com a Espai Funcional, de manera que cal tenir en compte períodes de 

nidificació i cria, afecció a la fauna (col·locació de la tanca cinegètica, horaris de 

treball, enlluernament, etc.). 

 

4.- Pel que respecta als serveis elèctrics afectats, s’han de tenir en compte els 

períodes de resposta d’Edistribución Redes Digitales (EDRD), i que pot transcórrer 

un temps des de que la fase 1 (variant soterrada MT, nou CX i LSBT alimentació a la 

masia Can Costa) estigui construïda i que aquesta es posi en servei (ha de ser 

validada documentalment i cedida a EDRD abans de programar el descàrrec). No 

s’acceptaran reclamacions per una interrupció de la obra al no poder iniciar la fase 

2 per aquest motiu tal com s’explica a l’apartat 1.4 Pla de treball i organització de les 

obres i termini de l’Informe tècnic. 

 

5.- Antiga canonada ATLL.- Hi ha la possibilitat que aparegui en la zona sud-oest 

l’antiga canonada de transport d’ATLL. Es tracta d’una canonada d’acer revestida 

amb formigó de 700 mm de diàmetre. Caldrà valorar la possibilitat d’usar-la com a 

part de la xarxa de pluvials. 

 

6.- Transplantament d’arbres de gran port.- Caldrà adaptar la planificació a aquesta 

part de l’obra. També, caldrà que l’equip integri personal especialitzat o amb 

experiència contrastada en aquest tipus de transplantaments. 

 

7.- Sol·licitud de permisos.- Caldrà sol·licitar permís a la Direcció General de 

Carreteres de la Generalitat per tal de poder realitzar l’obra. Caldrà també demanar 

el permís a l’ACA per l’abocament a la llera de les pluvials a la riera de Sant Cugat. 

Aquests seran sol·licitats per l’adjudicatari i les taxes i altres costos derivats recauran 

sobre el mateix. Caldrà tenir en compte aquest fet també, a la planificació de les 

obres. Caldrà informar també al Parc de Collserola de l’inici de les obres. 

 

8.- Control de la pols.- Dins del moviment de terres, a més, caldrà incloure-hi un 

control de les emissions de pols acurat. Caldrà aplicar les mesures adients, per tal 

d’evitar l’afectació per partícules sedimentables (PM 10 i Pm 2,5) procedents de les 

obres a la població de l’entorn.  Aquestes mesures inclouran com a mínim les 

següents actuacions preventives i correctores: 

 

• Planificació acurada dels moviments de terres  tenint en compte els períodes 
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de vents forts, ja que els sectors d’impacte de les direccions del vent  

predominants a l’àmbit de projecte es situa en l’Espai Funcional de Collserola 

segons el PEPNAT de manera caldrà situar captadors de control de la pols i es 

situaran de forma estratègica tenint en compte els vents predominants i les àrees 

més sensibles. Caldrà d’aturar les feines de moviment de terres en funció dels 

nivells normatius tolerables exigits. Executar un pla de monitorització de control 

de partícules en suspensió generades per les obres. L’ús de mesuradors en 

continu i amb WiFi pot permetre una millor gestió d’aquesta qüestió perquè 

permet prendre decisions de parar o continuar les obres de forma instantània. 

La xarxa de monitorització incorporarà anemòmetres i sensors en continu de 

partícules. 

 

• Aplicar les mesures correctores a les zones d’aplec de terres si s’escauen 

aquests, selecció acurada dels camins d’accés a les obres i punts de control i 

neteja de rodes vehicles abans de sortida a vials externs, barreres de protecció, 

regs periòdics (tenir previst origen de l’aigua alternatiu en cas de restriccions i 

les garanties de qualitat sanitària). 

 

9.- Pla de treball 

 

L’obra segons el projecte s’executarà en dues fases: 

 

• A la fase 1 de les obres s’executaran la urbanització del vial lateral a la BP-1413 

i el vial K2. S’executarà el màxim d’àmbit possible del vial K1, tenint present que la 

zona que queda sota la línia aèria MT no es executable. 

 

• A la fase 2, un cop hagi entrat en funcionament el nou CX (CT i CM) situat a la 

parcel·la PC2-12.01 i la nova línia BT d’alimentació a la finca Can Costa, es podrà 

retirar la línia aèria i acabar d’executar el vial K1, en l’àmbit on la seva traça coincideix 

amb la línia aèria a desmuntar. En cas de que per causes atribuïbles a la 

companyia, es retardi la posada en funcionament del nou CX, el contractista 

haurà d’adaptar la planificació de l’obra i els mitjans destinats, per tal 

d’assegurar el termini contractual. Es podria donar el cas de que el retard 

atribuïble a la companyia impliqui l’aturada de l’obra. El contractista haurà de 

contemplar i assumir aquesta possibilitat sense que això impliqui cap dret de 

reclamació econòmica. 

 

En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen 

com a tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació. 

 
N. Modificacions del contracte previstes.  

L’import de licitació del contracte es basa en el projecte aprovat pel Consorci. Es 

preveu la possibilitat de modificar el pressupost en un 20%, en el cas de donar-se les 

circumstàncies esmentades a la clàusula 32.2 per la possibilitat que calgui dur a 

terme actuacions necessàries per a la correcta execució del contracte no previstes 

al Projecte aprovat, o complementàries d’aquest.  

 
O. Cessió del contracte. Es preveu la cessió del contracte en els casos establerts a 

l’article 122 de la LCSP amb les excepcions de l’art. 214.1, segon paràgraf, del mateix 
text legal. 



 
P. Subcontractació.  

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.  

 
Q. Revisió de preus.  

 

Es preveu la revisió de preus únicament quan concorrin totes les condicions 

següents:  

 

a) Que hagin transcorregut almenys dos anys des de la formalització del contracte, 

com a conseqüència d’una ampliació del termini d’execució per causes legalment 

admissibles;  

b) Que s’hagi executat com a mínim el 20% de l’import del contracte.  

 

La fórmula de revisió aplicable serà la fórmula 141 de l’Annex II del Reial Decret 

1359/2011, de 7 d'octubre, pel qual s'aprova la relació de materials bàsics i les 

fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d'obres i de contractes 

de subministrament de fabricació d'armament i equipament de les administracions 

Públiques, d’acord amb l’establert al Projecte d’Urbanització H1, Àmbit de Can Costa, 

al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. 
 
R. Termini de garantia.  

Sí. Un any des de la data de recepció de les obres per part del Consorci, i inclourà 

el manteniment de les plantacions.  
 

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 
empreses adjudicatàries.  

No s’estableix. 

 
T. Programa de treball  

Sí.  
 

U. Memòria final. SI 
 

V. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte. Àrea tècnica.  
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I.- DISPOSICIONS GENERALS  

 
Primera. Objecte del contracte 

 

1.1 L’objecte del contracte és l’execució de les obres descrites en el projecte que consta 
a l’apartat A del quadre de característiques. 
 
En aquesta licitació es donen motius tècnics que justifiquen la no divisió en lots. D’acord amb 
l’article 99.3.b) de la LCSP, són motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots de 
l’objecte del contracte, el fet que la realització independent de les diferents prestacions o zones 
del projecte dificultaria la seva correcta execució. Tal com s’exposa en l’informe tècnic d’inici 
d’expedient, la urbanització afecta a l’entorn de Can Costa i, per tal que la urbanització sigui 
funcional, tant els vials com els serveis s’han d’executar de manera conjunta i simultània.  
 

1.2 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 

 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són l’execució de les previsions del Pla 
Director Urbanístic del Centre Direccional i del seu Projecte d’Obres d’Urbanització, del qual el 
Projecte que es licita és part.  
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 

3.1 El preu del contracte ve determinat pel pressupost incorporat al Projecte a executar, 
aprovat pel Consell General de Consorci, i que ha permès fixar la quantitat que s’indica en 
l’apartat B.1 del quadre de característiques. 
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques.  
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden 
ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els 
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin 
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir 
durant l’execució del contracte. 
 
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per 
al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és 
la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
 
 

 

 



Quarta. Termini de durada del contracte 
 

4.1. El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el 
programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.  
 

4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte. 
 
4.3. L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar 
el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte, 
i, per tant, són exigibles. 
 
4.4. Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari, l’òrgan de 
contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense perjudici de les penalitats 
que si s’escau siguin procedents.  
 
4.5. El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de 
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos 
d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en 
cap cas, per acord tàcit de les parts. 
 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren 
part integrant del contracte.  
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i 
regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres.  
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
d) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals.  
e) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  
f) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.  
g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
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funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic 
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 
 
Sisena. Admissió de variants 
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb 
els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 
 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut 
de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació 
i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema 
de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, 
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a 
les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a 
aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. 
Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, 
els SMS, indicant que la  notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, 
haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest 
efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita 
notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis 
de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal 



Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com 
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat:      
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació. 
 
8.4 Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.1 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina 
de Sobre digital quedaran inscrites a la licitació automàticament.  
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en l’Espai d’empreses licitadores, 
prèvia l’autenticació requerida, el qual està constituït per un conjunt de serveis amb l'objectiu 
de proveir les empreses d'eines que facilitin l'accés i la gestió d'expedients de contractació del 
seu interès. Així, en aquest espai, les empreses poden gestionar les licitacions del seu interès 
i les ofertes presentades mitjançant les eines de licitació electrònica corporatives, accedir a 
l’eina per a la generació del DEUC, modificar les subscripcions al servei de novetats diàries i 
donar de baixa la subscripció a les novetats d’un expedient que s’ha realitzat de manera 
automàtica a l’activar l’oferta des de les eines de licitació electrònica. A més, aquest espai 
també permet la col·laboració i comunicació entre empreses licitadores, i conté una bústia de 
propostes innovadores per tal que les empreses enviïn les que tinguin sobre projectes 
desenvolupats que puguin ser interessants i que donin resposta a necessitats de 
l’Administració, així com que millorin i modernitzin els productes i els serveis públics actuals. 
 
8.5 Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, 
que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la 
informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al 
contracte. 
 
8.6 Certificats digitals: 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els 
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es 
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari 
del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa 
que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un 
Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba
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membres”. 
 

Novena. Aptitud per contractar 
 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents: 
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP; 
 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 
 

- Acreditar la classificació o, si s’escau, l a  solvència requerida, en els termes establerts 
en la clàusula desena d’aquest plec; 

 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 
 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 
l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació 
dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 
procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 
 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment 
de perfecció del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes 
que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal 
aportar el NIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 
o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció 
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la 
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI 
de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea 
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un 
informe emès  per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del 



lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la 
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha 
signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre 
que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o 
superior a 5.538.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència 
l’article 80 de la LCSP. 
 

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en 
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden 
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant 
o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses 
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins 
l’apartat “Perfil del licitador”. 
 

9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 

Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 
 

10.1 Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 
500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims 
de solvència mitjançant l’aportació de la classificació empresarial detallada en l’apartat G.2 del 
quadre de característiques.  
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document 
que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients.  
 

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar 
i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del 
contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal 
efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
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No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats 
si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 
unió o d'altres entitats. 
 

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de 
selecció qualitativa que figurin en aquests. 
 

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de 
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les 
seves integrants. 

 
En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les empreses 
que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a contractistes 
d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per 
determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 del quadre de 
característiques. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les 
empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici 
del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i 
d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.  
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat 
signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un 
Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i 
aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 
 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 
11.1 Les empreses licitadores, quan així faci constar en l’apartat F del quadre de 
característiques, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 3 
sobres, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de 
Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:   
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran 
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de 
l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin 
en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba


NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
11.2 Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar 
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de 
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una 
altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses 
licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el 
botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una 
vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni 
recordatori previ per part de l’òrgan de contractació i/o de l’eina de licitació electrònica.  
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització de 
l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar 
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver 
introduït l’empresa la paraula clau. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa.  
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Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del 
termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes 
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, 
la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació 
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de 
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena 
corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que 
haguessin activat oferta. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre  
digital  a  l’apartat  de  “Licitació  electrònica”  de  la  Plataforma  de  Serveis  de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent:   
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind 
ex.xhtml 
 

11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini 
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona 
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que 
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 

11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per 
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 
de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui 
accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, 
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte 
de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la 
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar 



l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà 
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, 
cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà  ser emprada en el cas d’haver enviat 
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en 
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 

11.5 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip 
o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius 
resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, 
part 2 de 2). 
 
11.6 Les  especificacions  tècniques  necessàries  per  a  la  presentació  electrònica d’ofertes 
es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent:   
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind 
ex.xhtml 
 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

- PPTX 

- PDF 

- DOCX 

- XLSX 

 
11.7 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 

11.8 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan 
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat 
per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del 
transcurs del termini de presentació de les proposicions. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan 
de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del  tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través 
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba) 
 

11.9 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec i del plec de 
prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 
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consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 

11.10 Les empreses licitadores no poden presentar més d’una proposició. Tampoc poden 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les 
propostes que hagi subscrit. 

 
11.11 Contingut dels sobres 

 
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 
 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 

 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), 
mitjançant el qual declaren el següent:  
 
-Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es 
pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda 
representació per presentar la proposició i el DEUC; 
- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits de 
solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en 
aquest plec; 
- Que no està incursa en prohibició de contractar; 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden 
acreditar mitjançant el DEUC. 
 

Les empreses licitadores poden  accedir al Document europeu únic des del present enllaç:  
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electr
onica/DEUC-cat.pdf 
 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de 
correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de 
les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció 
de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a 
rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos 
de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona 
o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la 
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha 
de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda 
representació de l’empresa per presentar la proposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han 
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal 
en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf


conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que 
tingui intenció de subcontractar. 
 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de 
reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant 
la presentació del DEUC. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un  Estat membre de 
la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de 
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les 
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat 
de Catalunya, regulat en el Decret 40/2025, d’11 de març, i gestionat per la Secretaria Tècnica 
de la Junta Consultiva de Contractació Públic, o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació 
que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot 
cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a 
l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius 
corresponents. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest 
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa 
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver  presentat l’oferta més 
avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre 
la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una 
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està 
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades 
inscrites en aquests registres. 

 

b)Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 
 

c)Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals i altre documentació 

 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats 
mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. (Annexos 1, 2 i 3 d’aquest Plec) 
 

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de característiques. 
 
 
CONTINGUT DEL SOBRE B- OFERTA AVALUABLE D’ACORD AMB CRITERIS 
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR 
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Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre tota la documentació relacionada amb 
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor (apartat H del quadre de característiques) 
 
La proposició corresponent a aquests criteris d’adjudicació s’ha de formular, si s’escau, 
conforme als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec i del plec de 
prescripcions tècniques. 
 
La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta 
de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre 
denominat “oferta avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjançant l’aplicació de 
fórmules”, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes 
o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de 
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 
 
 
CONTINGUT DEL SOBRE C- SOBRE AMB L’OFERTA AVALUABLE D’ACORD AMB 
CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 
 
Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre la documentació relativa als 
criteris quantificables de forma automàtica.   
 
La proposició econòmica final s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a Annex 
4 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital. 
 
Les ofertes econòmiques es podran realitzar mitjançant la modalitat de baixa lineal o segons 
quadre de preus; en aquest cas hauran de presentar aquest quadre complimentant l’arxiu TCQ 
del pressupost amb “preus zero” que s’incorpora a l’eina Sobre Digital. 
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les 
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE  si  
resulten  adjudicatàries,  s’han  de  signar  pels  representants  de  totes  les empreses que la 
composen. 
 
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi 
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si 
conté informació d’aquest tipus. 
 
Els documents  i les  dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 
denominat “oferta avaluable d’acord amb criteris sotmesos a judici de valor” i, si s’escau, en 
el sobre relatiu a “oferta avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjançant l’aplicació de 
fórmules”, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics 
o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser 
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les 
empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la 
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter 
confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per 
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 



incloses en la declaració responsable. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la  
finalitat  o  interès  que  es  vol  protegir  i  ha  de  determinar  de forma  expressa  i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades. 
 
Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 3 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores podran 
presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves 
ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar 
a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, 
i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les 
mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
En cas de discordança, tindran preferència l’import establert en lletres respecte l’import 
establert en números. 
 
11.12 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir 
en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les 
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 
 
Dotzena. Mesa de contractació 
 
12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres següents: 
 
President:  El director del Consorci, o persona que el substitueixi. 
 
Vocals: 
La Coordinadora de Projectes de l’INCASOL. Suplent: La tècnica de l’Incasòl, Isaura Oliver, o 
o persona que la substitueixi. 
La Cap d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Suplent: la cap de llicències.  
La responsable del control econòmic i financer del Consorci. Suplent, la tècnica de control 
d’entitats concertades, Marta Trabal.  
Assessor jurídic: La cap de l’àmbit de contractació de l’INCASOL. Suplent, la lletrada de l’àrea 
de contractació, Laia Caralps.   
Secretària: La cap dels serveis jurídics del Consorci. Suplent: La lletrada del Consorci.  
 
12.2 La secretària procedirà a l’obertura del sobre A i farà una proposta de qualificació 
que es sotmetrà a la Mesa. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les 
empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies naturals. 
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre 
A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així 
com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 
 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques 
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aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses 
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats  o  
requerir-les  perquè  en  presentin  de  complementaris,  les  quals,  de conformitat amb 
l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin 
presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 
 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 

12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quaranta-unena. 
 

Tretzena. Comitè d’experts 

 

En aquest procediment contractual no s’ha de designar un comitè d’experts ja que la puntuació 
que s’atribueix als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor no és superior a la qual 
s’atribueix als criteris avaluables de forma automàtica. 

 
Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 
 
14.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als 
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 

 
14.2 Obertura dels sobres, valoració i classificació de les ofertes 
 
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament 
amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la 
licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.  

 

Posteriorment, es donarà a conèixer a través del perfil de contractant la valoració obtinguda 
per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici 
de valor. Els licitadors que no superin els 60 punts de valoració quedaran exclosos.  Tot 
seguit es farà l’acte d’obertura dels sobres C presentats per les empreses.  

 

Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de 
la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar 
reflectides en l’acta.  

 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 



d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent.  

 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts 
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. 
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de puntuació. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació,   a   les   organitzacions   representatives   de   l’àmbit   d’activitat   al   qual 
correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que 
defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials 
i ambientals. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 
 
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels 

sobres, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula quaranta-

unena.  
 
14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 
 
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores  de  les  
que  hagin  empatat  quant  a  la  proposició  més  avantatjosa acrediten tenir relació laboral 
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del 
percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 
 
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de 
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desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits 
que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 
 
- En  l’adjudicació  dels  contractes  relatius  a  prestacions  de  caràcter  social  o assistencial, 
la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre 
que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti 
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial 
corresponent. 
 
- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació 
dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç 
just. 
 
- La  proposició  presentada  per  empreses  que,  al  venciment  del  termini  de presentació 
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat 
en el moment en què es produeixi l’empat. 

 

14.4 Ofertes amb valors anormals  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 
característiques. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les 
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell 
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la 
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, 
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies naturals per presentar la 
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç 
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través 
de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb 
la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació 
i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora 
exclosa del procediment. 
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins 
de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 



considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels 
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
14.5 En aquest punt en què es disposarà de totes les ofertes vàlides, susceptibles de ser 
puntuades, tant tècnica com econòmicament, es procedirà a la seva puntuació.  
 
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 
l’adjudicació 
 
15.1 Un cop valorades les ofertes admeses, de conformitat amb allò establert a la clàusula 
anterior, la mesa de contractació les puntuarà i  classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 

 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 
 

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran  a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, 
dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut 
el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 
 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. 
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç 
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 

en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no 

figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació 
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses 
a les capacitats de les quals es recorri: 
 
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, 
d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants 
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document 
nacional d’identitat o el passaport. L’empresa ho pot acreditar mitjançant la inscripció al registre 
Representa: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/representa/ 

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/representa/
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- Certificat de classificació corresponent o si s’escau, documentació acreditativa del 
compliment dels requisits específics de solvència. 

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i 
de gestió mediambiental. 
 
 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 
 
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat 
i de gestió mediambiental. 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant 
la retenció sobre el preu). 
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de 
característiques. 
- Contracte d’assegurança de responsabilitat civil vigent, que cobreixi la responsabilitat que 
se’n pugui derivar de l’execució del contracte.  
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 
 

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin 

en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
 
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent, només 
si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb 
el previst en la clàusula onzena d’aquest plec: 
 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula setzena. 
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de 
característiques. 
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva 
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració 
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones 
treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de 
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 
contractada. 
- Contracte d’assegurança de responsabilitat civil vigent, que cobreixi la responsabilitat que 
se’n pugui derivar de l’execució del contracte.  
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 



 

15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les 
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies 
naturals. 
 

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora 
ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa 
licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet 
comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, 
en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC 
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector 
públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
Setzena. Garantia definitiva 
 
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de 
característiques. 

 
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats 
s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat 
de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 
 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit 
o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar 
en algun dels establiments esmentats en l’apartat a). 
 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat 
de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 

 
d) La garantia es pot constituir mitjançant retenció sobre el preu en les tres primeres 
factures com a màxim, que es sol·licitarà per escrit pel proposat adjudicatari. 
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e)  En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una 
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les 
empreses integrants de la unió temporal. 
 

16.3 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
16.4 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal 
que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància 
documentada de l’esmentada reposició. 
 

16.5 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui 
la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, 
en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord 
de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es 
produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que 
assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 
 

16.6 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 
 

16.7 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 
 

16.8 D’acord amb l’article 107.2 de la LCSP, en cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària 
hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat, aquesta haurà de presentar garantia 
complementària de fins un 5% del preu. 
 

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment      
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització  del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho 
a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut, fins a un màxim de dos-cents (200) euros. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
 
 
Divuitena. Adjudicació del contracte 
 
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan 
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades 
com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita 



documentació. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord 
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 

18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 
termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 
 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que  s’hagi informat, al 
telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 
 
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 
 
19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.  
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 

19.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a 
què es refereix la clàusula anterior.   

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses 
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar 
del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini 
previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de 
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per 
a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.  

 
D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la 
notificació es computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre que l’acte 
objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació. En cas contrari, els terminis es computen des de la recepció de la notificació per 
part de l’empresa a qui s’adreça. 

 
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 
a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a 



  

37 

 

què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats 
anteriors. 
 

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran 
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura 
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la 
persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
Les empreses hauran de consensuar prèviament amb el Consorci la denominació amb 
la qual formalitzaran la UTE, amb la finalitat d’evitar duplicitats registrals o 
administratives. 
 

19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 
 

19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 

19.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 
 

19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les  pròrrogues, les variacions  de terminis  o de preus, l’import final i l’extinció 
del contracte. 
 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
 
III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Vintena. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa 
o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les 
que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques, així com les que 
s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest plec. 
 
Vint-i-unena. Execució i supervisió del contracte 
 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 
clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a l’avantprojecte que 
serveix de base al contracte, i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del 
contracte doni/n a l’empresa contractista la persona que exerceix la direcció facultativa de les 
obres i, la persona responsable del contracte en els àmbits de la seva respectiva competència. 
 
Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el 
treball i al Medi Ambient 



 
22.1L’empresa contractista presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, el programa de treball actualitzat, quan així es determini 
expressament en l’apartat T del quadre de característiques, el qual haurà d’incloure les 
dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP, mantenint els preceptes bàsics del 
presentat en la seva oferta. 

 
22.2 En el termini de deu dies naturals des de l’adjudicació de les obres, l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de 
seguretat i salut o de l’estudi de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en 
matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència 
de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per 
la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no 
podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 

 
22.3 En el termini de deu dies naturals des de l’ aprovació del Projecte executiu pel Consorci,  
l’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Vigilància Ambiental. La persona 
que exerceix les funcions de Director Ambiental informarà en el termini de set dies naturals 
sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran 
de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les 
correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 
 
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i règim de penalitats 
 

23.1 Compliment dels terminis 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte, així 
com els terminis parcials que s’estableixin, si escau, en el programa de treball. 
 
23.2 Penalitats per demora imputable al contractista 
 
Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment dels terminis total o parcials fixats, l’Administració podrà optar, ateses 
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu 
del contracte, IVA exclòs, de conformitat amb l’establert en els articles 193 i 194 de la LCSP.  

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, 

IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 

continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  

 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 

l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 

concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un 

altre de més curt.  

 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no necessitarà intimació prèvia 

per part de l’Administració. 

 

23.3 Penalitats per incompliments de prestacions contractuals  

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 

general a la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 en quant a les obligacions 
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socials, ambientals i laborals.  

 
A més es tipifiquen els següents incompliments:  

 

A) Lleus:  
 

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les 

disposicions d’aplicació.  

- La resistència a corregir deficiències requerides.  

- No comunicar als tècnics del Consorci les incidències rellevants de qualsevol tipus 

en relació amb els serveis prestats.  

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en les prescripcions tècniques del 

projecte, quan siguin defectes menors sense perjudici rellevant.  

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora 

de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i Salut. 

- Qualsevol incompliment que no es tipifiqui com a greu o molt greu.  

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.  

 
B) Greus:  

- La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva inobservança 

que perjudiqui l’execució del contracte.   

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa 

contractista, si escau.  

- Incompliment d’ordres de la Direcció D’Obra. 

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

- L’incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 

que es derivin de l’execució del contracte que afectin als drets legals de les persones 

treballadores que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies com a falta 

molt greu.  

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en les prescripcions tècniques del projecte, 

quan no constitueixi falta molt greu.  

- La reiterada obstrucció per l’adjudicatari a la labor inspectora del responsable del 

contracte, del personal de la unitat tècnica responsable del seguiment i execució 

ordinària del contracte. 
- No notificar les incapacitats o incompatibilitats que haguessin pogut sobrevenir a 

l’empresa o a algun membre del seu personal directiu durant l’execució del 
contracte.  

- En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a l’òrgan de contractació que acrediti la manca de pagament en 
termini per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a 
l’execució del contracte, i que aquesta demora en el pagament no estigui motivada 
per l’incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides per la 
subcontractista o subministradora en l’execució de la prestació, s’imposaran, en tot 
cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la garantia definitiva, 
següents:  
La penalitat podrà assolir el 5% del preu del contracte i podrà reiterar-se cada mes 
si persisteix l’impagament, fins un màxim del 50% del preu del contracte. 

- L’incompliment que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 



la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i el Reial decret 1627/1997, 

de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut de les obres.  

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.  

- La reiteració en la comissió de tres o més incompliments lleus.  

 
 

C) Molt greus:  

- L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.  

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 

- La paralització durant més d’un dia en l’execució de les prestacions per causes 

imputables al contractista.  

- La resistència als requeriments efectuats per l’Administració o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte.  

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 

contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l’execució del contracte.  

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 

l’elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 

falsejament de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el 

document cobrador.  

- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.  

- L’incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 

social que es derivin per l’execució del contracte i/o que afectin als drets legals de 

les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

obres públiques.  

- Incompliment reiterat d’ordres de la Direcció D’Obra o incompliment d’aquestes 

ordres que causi un greu perjudici en el desenvolupament de les obres o perjudicis 

a tercers. 

- Incompliment reiterat d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o incompliment 

d’aquestes ordres que causi un greu perjudici en el desenvolupament de les obres 

o perjudicis a tercers.  

- Talls o restriccions de trànsit total com a conseqüència d’un incident o sinistre 

imputable al Contractista.  

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en 

especial, de les del pla de seguretat i salut de les obres, que posi en perill les 

persones i/o les instal·lacions.  

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent.  

- Incompliment del Pla de Vigilància Ambiental i Pla de Gestió de Residus de 

Construcció.  

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o 

llicències atorgades pels organismes competents.  

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec. 

- La falta de renovació de qualsevol de les pòlisses d’assegurances exigides en aquest 

plec, així com renovar-les amb cobertures inferiors a les que correspon segons 

l’import i característiques dels treballs a realitzar.  

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.  

- La reiteració en la comissió de tres o més faltes greus.  
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23.4 Quantia de les penalitats per incompliments:  

 

Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 

responsable del contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer 

efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 

s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es 

pugui deduir d’aquests pagaments.  

 

Les penalitats són les següents:  

 

a) Incompliments contractuals lleus: Multa de fins a un 3% del preu del contracte (IVA 

exclòs) 

b) Incompliments contractuals greus: Multa de fins a un 6% del preu del contracte (IVA 

exclòs). 

c) Incompliments contractuals molt greus: Multa de fins a un 10% del preu del contracte 

(IVA exclòs).  

 

Els percentatges s’aplicaran sobre el preu del contracte (IVA exclòs) i es calcularan tenint en 

compte la gravetat, reincidència i promptitud en la correcció. El conjunt de penalitats imposades 

no podrà superar el 50% del preu del contracte, tal com preveu l’article 192.1 de la LCSP. 

 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 

què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, 

s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.  

 
 
Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte 
 
El Consorci, mitjançant el responsable del contracte, exercirà el control sobre els treballs de 
redacció del projecte executiu.  
 
El Consorci, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació i la 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions 
oportunes per al correcte compliment del contracte. 
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de 
ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de 
l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte. 
 
Vint-i-cinquena. Responsable del contracte 
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del cotnracte 
que s’indica en l’apartat U del quadre de característiques, es designarà una persona 
responsable del contracte que exercirà les funcions següents:  
 

a) Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 

facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.  

b) Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  



c) Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista.  

 

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen 

els articles 237 a 246 de la LCSP.  

 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 

d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.  

 

Vint-i-sisena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre el Consorci i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
 
Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i no vinculant. 
 
 
 
IV.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista 
 
28.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes 
certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin.   
 
28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida i d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en el termini màxim de 30 
dies naturals, comptats des de la data efectiva de prestació del servei o de recepció de l’objecte 
contractual o, en cas de desconèixer aquesta data, des de la data de registre de la factura.  

 
28.3 D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic. 

Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 
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pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer 
constar en les factures corresponents, són les següents: 

a)         El contractista haurà de presentar les factures que expedeixi al Registre del Consorci 
assenyalant quina és la unitat  promotora del contracte, l’òrgan de Contractació i l’òrgan 
administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública que és la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya. 

b)         Si el contractista està acollit al règim especial del criteri de caixa en l’impost sobre el 
valor afegit (IVA), comunicarà al Consorci aquesta circumstància, i inclourà a les factures que 
emeti el text “Règim especial de criteri de caixa”, d’acord amb l’establert al Reial Decret 
1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre el valor afegit. 

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta 
de l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura. 

28.4 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària 
per a executar les obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a 
percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions 
expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient 
d’adjudicació. 
 
28.5 Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per operacions preparatòries realitzades, com poden ser instal·lacions i adquisició 
de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i 
l’exigibilitat de les garanties establertes en l’article 240 de la LCSP i en els articles 155, 156 i 
157 del RGLCAP. 
 
28.6 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’apartat ú, 2, f) de l’article 84 de la Llei 37/1992 de l’impost sobre el valor afegit 
(IVA), aquesta operació s’inclou dins dels supòsits d’inversió del subjecte passiu.  
 
 
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en l’execució, sense perjudici dels supòsits de força major 
establerts a l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció 
de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.   
 
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 



obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals.  
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest 
plec.  
 
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva 
d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.  
 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.  
 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones.  
 
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.  
 
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin 
en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.  
 
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la 
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en l’apartat 
U del quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut establert en 
l’article 49 de la Llei esmentada.  
 
h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de 
la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el 
pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i 
tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 
segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars.  
 
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en 
suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les 
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determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall 
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar 
l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la 
normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.  
 
A l’apartat “Contractar amb l’Administració” del web de Contractació Pública les empreses 
tenen a la seva disposició un conjunt d’eines de suport a la traducció i a la redacció, tant de 
llenguatge general, com de terminologia específica, que serveixen com a ajuda perquè 
compleixin la seva obligació d’ús del català i de lliurar els textos a què estiguin obligats amb 
una qualitat lingüística adequada.  
 
A més, l’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte a fer servir la toponímia 
o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessàriament caldrà que sigui en 
català. 
 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:  
 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics 
que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos 
en el plec de prescripcions tècniques.  
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars.  
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.  
- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, 
compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, 
en la forma i quantia que assenyalin. 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 
informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin. 
El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte.  
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 
 
 j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també 
a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de 
clàusules administratives generals de l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa 
contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats 
i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu 
càrrec.  
 
k) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 
obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca publicitària 
que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. També està obligada a publicar en un diari 
de gran circulació l’anunci sobre l’inici i finalització de les obres, d’acord amb els criteris 
establerts per l’òrgan de contractació. Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant 
la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant 
l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, 
i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 



L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les 
persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de 
prescripcions tècniques.  
 
l) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de 
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 
contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució 
directa del contracte. 
 
m) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació necessària per donar compliment a 
la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
n) L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competència. En cas 
d’incompliment d’aquesta normativa, l’Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de 
conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig. 
 
o) La empresa contractista queda obligada  a mantenir la mes estricta confidencialitat sobre 
tota la informació que li sigui tramesa per a l’execució del contracte pel Consorci, per les entitats 
que constitueixen el Consorci i per altres col·laboradors del  Consorci, i a fer-la servir única i 
exclusivament per a l’execució del contracte; a mantenir igualment la més estricta 
confidencialitat sobre els treballs, estudis, obres o actuacions, i en general sobre les obres i 
serveis que li hagin estat contractats, havent de demanar autorització expressa del Consorci 
per a la seva divulgació. S’entendrà que el Consorci autoritza la divulgació si no manifesta la 
seva oposició en el termini de quinze dies des del moment en què es demani fefaentment 
aquesta autorització; a informar als seus empleats i col·laboradors d’aquests deures de 
confidencialitat, i vetllar perquè es doni compliment 
 
En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució es concretarà a 
l’apartat M del quadre de característiques. 
 
 
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a l’article 190 de la LCSP, 
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva 
resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció del es activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP.  
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
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L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP.  

 

Trenta-dosena. Modificació del contracte 
 
32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 

que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els 
articles 203 a 207 de la LCSP. 

 

32.2 Modificacions previstes: 
 
L’import de licitació del contracte es basa en el projecte aprovat pel Consorci. Es preveu la 
possibilitat de modificar l’import del contracte fins un 20% sobre l’import d’adjudicació, per la 
possibilitat que:  
 

1. Tot i que els serveis afectats i els nous serveis han estat consensuats amb les 
companyies, un cop iniciades les obres es pot donar el cas que aquestes demanin 
modificacions, canvis o complements. Caldrà modificar el projecte per tal d’adaptar-s’hi. 

 
2. Aparició d’uralites, terrenys contaminats o altres elements amb possible contaminació 

enterrats (dipòsits enterrats, aigües o altres contaminants)  que tot i que durant la 
realització del projecte no s’han detectat, per experiència amb altres obres properes, 
aquests poden aparèixer. 

 
3. Zones de terreny a sanejar o reforçar per terrenys inadequats no detectats o flonjalls. 

 
4. Aparició de la canonada d’ATLL en una zona a on pugui destorbar el desenvolupament 

de les obres i afectació a les parcel·les. També es pot donar el cas que aquesta es 
pugui utilitzar com a part de la xarxa de pluvials. 

 
5. La possibilitat d’instal·lar barreres electromecàniques robustes de tancament de la 

urbanització per les hores nocturnes, per tal de protegir-la acústicament i lumínicament 
de la circulació de vehicles.  

 
En el cas que algun preu no hi sigui, caldrà generar-ne algun de contradictori. 
 

32.3 Modificacions no previstes 
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan 
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 

32.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 
 

32.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 



contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
32.6 No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de 
la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les 
que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin 
un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.  
 
 
Trenta-tresena. Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 

 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se 
li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte. 
 
 
Trenta-quatrena. Clàusula ètica 

  
34.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis 
i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals.  

 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis 
i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual.  

 
34.2 A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  
 

a)   Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b)   No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.  

c)    Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

d)    Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
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assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  
e)    En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 

f)    Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
g)    A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic 
imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal.  

 
34.2. B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea.  

 
34.3  Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte.  

 
34.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 
  

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 34.2.A s’estableix una 
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, 
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels 
fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la 
reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la 
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.  
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 34.2.A l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència.  
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 34.2 A l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres 
penalitats que es puguin establir.  
 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que 
siguin competents per raó de la matèria. 

 
 
V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I 
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
 

Trenta-cinquena. Successió  i Cessió del contracte 
 



35.1 Successió en la persona del contractista: 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada 
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se 
l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas 
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, 
es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 

 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal 
adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària 
de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la 
unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en 
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-
se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

 
35.2 Cessió del contracte: 

 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió 
no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin 
els requisits següents: 
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 
 
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat 
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un 
acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, 
en els termes que preveu la legislació concursal. 
 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
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solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una 
causa de prohibició de contractar. 
 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots  els  drets  i les  obligacions  que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte 

 
Trenta-sisena. Subcontractació 

 
36.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 
quadre de característiques. 

 

36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 

tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, 

definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 

subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció 

de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC 

separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.  

 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que 
s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a 
què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o 
que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures 
urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 

 
36.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció 
de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la 
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa 
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència 
als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no 
es troba incursa en prohibició de contractar. 

 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar la seva aptitud. 

 
36.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 

 

36.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP, en el Decret llei 3/2025, de 4 de març, i 
en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 



construcció, i a la seva normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de 
la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei. 

 

36.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les 
que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, 
les conseqüències següents:  
 
a) La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import 

del subcontracte. 
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon 

paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP. 
 

36.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix 

la clàusula t rentena  d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels 
contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del 
contractista principal. 
 
D’acord amb l’article 5 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, l’empresa subcontractista 
ha de complir, en els mateixos termes que l'empresa contractista, amb les obligacions 
en matèria ambiental, social i laboral establertes pel dret europeu, nacional i autonòmic 
i en el conveni col·lectiu de referència d'aplicació al sector que correspongui. 
 

En cas que es detectin incompliments per part de la subcontractista, el responsable del 
contracte pot proposar a l'òrgan de contractació que exigeixi a la contractista principal, 
o la substitució de la subcontractista, o l'assumpció directa de l'execució. 

 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
36.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP. 

 
36.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 
36.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
36.11 Quan així ho sol·liciti la subcontractista, la contractista ha d’expedir un certificat de bona 
execució que reflecteixi el contingut tècnic i econòmica de la participació de la subcontractista 
en el contracte, i el nivell de satisfacció en el resultat. El certificat s’ha d’emetre en 10 dies des 
de la sol·licitud i trametre’l a la subcontractista, amb còpia al responsable del contracte.  
 
36.12 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
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subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada 
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les 
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de 
compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de 
condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la 
imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec, 
responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.  
 
Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest 
plec a la contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per la 
subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi acreditada la manca 
de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada 
a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada 
per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista 
o per la subministradora en l’execució de la prestació. 
 
Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu 
judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini 
fixat segons el que preveu l’article 216.2, l'òrgan de contractació, ha de retenir provisionalment 
la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra 
dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests 
efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació 
l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes 
o subministradors. 
 
Trenta-setena. Revisió de preus 
 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de 
característiques. 
 
La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi 
executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva 
formalització, en el cas que es prolongui el termini d’execució. 
 
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament 
o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 
 
 
VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Trenta-vuitena. Recepció, Certificació final de les obres i liquidació. 
 
38.1 Recepció de les obres executades 
 
Una vegada finalitzades les obres, es procedirà a la seva recepció finalització a la qual 
concorreran el responsable del contracte, el Director de les obres, un tècnic designat pel 
Consorci i el contractista. També podrà assistir-hi el responsable del contracte. Del resultat de 
la recepció s’aixecarà un acta que subscriuran tots els assistents. Si per causes imputables al 
contractista aquest no assisteix, tot i que té obligació de fer-ho, se li lliurarà un exemplar de l’acta 
perquè en el termini de deu dies formuli les al·legacions que estimi oportunes, que seran resoltes 
per l’òrgan de contractació. 
 



Si les obres no es troben en situació de ser rebudes, es farà constar a l’acta i el Director de les 
obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions oportunes perquè el 
contractista dins del termini improrrogable que es fixi,  esmeni les deficiències.  
 
Es podran rebre parcialment les obres quan aquestes, a judici del seu Director i del responsable 
del contracte nomenat pel Consorci, siguin susceptibles de ser entregades a l’ús públic. En 
aquest cas, s’expedirà la corresponent certificació a compte. En qualsevol cas, el Consorci no 
donarà per rebudes les obres, fins que el projecte d’obra executada no hagi estat acceptat i 
aprovat per l’equip tècnic del Consorci. 
 
 
38.2 Certificació final de les obres 
 
38.2.1. Rebudes les obres el Director de les mateixes formularà l’amidament de les realment 
executades dins del termini màxim d’un (1) mes des de la seva recepció, amb l’assistència 
obligatòria del contractista.  
 
38.2.2. Per fer els amidaments es faran servir com dades complementàries la comprovació del 
replanteig, els replanteigs parcials, els amidaments efectuats des de l’inici d’execució de les 
obres, el llibre d’incidències, si n’hagués, el llibre d’ordres, i totes aquelles altres que estimin 
oportú el Director i el contractista. De tot això s’aixecarà acta que signaran tots dos. 
 
38.2.3. El resultat de l’ amidament es notificarà al contractista perquè en un termini màxim de 
cinc (5) dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti les seves observacions per escrit. Les 
reclamacions que estimi oportú fer el contractista contra el resultat de l’amidament general, les 
adreçarà per escrit a l’òrgan de contractació per conducte del Director de l’obra, el qual les 
elevarà a aquell amb el corresponent informe en el termini de deu (10) dies hàbils. 
 
Transcorregut el termini de 5 dies hàbils sense rebre cap manifestació per part del contractista, 
el Director de les obres, sobre la base del resultat de l’amidament general, i dins del termini de 
dos (2) mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de les obres, procedirà a la 
redacció de la corresponent relació valorada, i a l’expedició i tramitació de la corresponent 
certificació final. 
 
38.2.4. L’òrgan de contractació, dins del termini de tres mesos i quinze dies hàbils comptats a 
partir de la data de recepció de les obres, aprovarà la certificació final de les obres executades, 
que s’abonarà, en el seu cas, al contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
38.3 Liquidació del contracte 
 
Un mes després de la recepció de les obres, el Director formularà la proposta de liquidació de 
les realment executades, i es notificarà al contractista perquè en un termini de deu (10) dies 
naturals presti la seva conformitat o manifesti les observacions que estimi pertinents. 
 
Dins del termini de dos mesos a comptar des de la resposta del contractista, si n’hagués, o del 
transcurs del termini dels deu (10) dies, l’òrgan de contractació aprovarà la liquidació i 
l’abonament, si escau, del saldo resultant, i prendrà acord sobre el retornament de la garantia 
definitiva constituïda. 
 
Trenta-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció dels serveis. 
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Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i 
transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 

 
Es preveu la  devolució  o cancel·lació proporcional de la garantia definitiva en supòsits de 
recepció parcial. 
 
Quarantena. Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les següents: 

 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

 
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 
 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 
mesos. 

 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; 
o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb 
exclusió de l’IVA. 

 
- La demora injustificada en la comprovació del replantejament.  

 
- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

 
- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l’Administració. 

 
- El desistiment.  

 
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests 
treballadors durant l’execució del contracte. 

 



L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert 
en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 
VII.- RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL 
 
Quaranta-unena. Règim de recursos 
 

41.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 

de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 

condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o 

indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 

produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords 

d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de 

l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver 

estat objecte d’una nova adjudicació.  

 

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, amb 

caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de la 

LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per 

supòsits específics. Es podrà interposar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 

en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de 

conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 

814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de 

revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central 

de Recursos Contractuals.  

 

Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de 

contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al Tribunal 

esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible. 

 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos 

administratius ordinaris.  
 

41.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació que no siguin susceptibles de recurs 

especial en matèria de contractació, d’acord amb l’assenyalat en l’apartat anterior, procedirà la 

interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

41.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs potestatiu de 

reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 
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de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del 

procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el 

que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa.  
 
 
Quaranta-dosena. Arbitratge 
 
Sens perjudici del que estableix la clàusula quaranta-unena, es podrà acordar el sotmetiment 
a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de 
matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, 
de 23 de desembre, d’Arbitratge. 
 

Quaranta-tresena. Mesures cautelars 
 
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades 
per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció 
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial 
decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat. 
 
Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa 
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 

 
Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
 
 
 
  



ANNEX NÚM. 1 
 
 

En/Na........................................., actuant en nom (propi o de l’empresa que representa) 
i en relació al concurs per a l’execució de les obres del “Projecte d’Urbanització H1, 
Àmbit de Can Costa, al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”. 
 
 DECLARA: 
1. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del 
Concurs, el licitador ha estudiat el projecte, i que tenint coneixement de l’obra a executar 
i tenint en compte la realitat física del terreny on s’han de dur a terme els treballs, 
considera VIABLE el projecte aprovat, podent ésser realitzat pel valor i en el termini 
oferts.  
2. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del 
Concurs referent a la documentació a presentar, el licitador es COMPROMET a 
redactar i presentar abans de l’inici de les obres el Pla d’Obres adaptat al programa 
informàtic Microsoft Project sense introduir cap modificació substancial respecte al 
presentat al concurs. 
3. Que, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del 
Concurs a dalt esmentat, el PLA CONTROL DE QUALITAT ofert serà responsabilitat 
del contractista i els assaigs seran efectuats pel Laboratori ofert sota la supervisió de la 
Direcció d’Obra i del Consorci i amb les despeses a càrrec del contractista. 

4. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del 
Concurs citat, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar abans de l’inici de les 
obres aquest Pla Control de Qualitat una vegada desenvolupat per la seva aplicació 
a l’obra, on s’inclouran els corresponents programes de punts d’inspecció i assaigs per 
a cada activitat, que seran efectuats per un Laboratori acreditat. 

5. Que, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del 
Concurs a dalt esmentat, el PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL ofert serà 
responsabilitat del contractista i  es dura a terme sota la supervisió de la Direcció d’Obra 
i del Consorci i amb les despeses a càrrec del contractista.  

6. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del 
Concurs referent a la documentació a presentar, el licitador es COMPROMET a 
redactar i presentar abans de l’inici de les obres el Pla o Programa de Vigilància 
Ambiental adaptat a la Declaració Ambiental Estratègica i l’Estudi Ambiental Estratègic 
del PDU (Pla Director Urbanístic del Parc de l’Alba) i a d’altra informació addicional 
facilitada pel Consorci. 

7. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del 
Concurs referent a la documentació a presentar, el licitador es COMPROMET a 
redactar i presentar abans de l’inici de les obres el Pla d’Execució BIM (PEB) adaptat 
a l’obra i serà responsabilitat del contractista el compliment d’aquest així com el 
desenvolupament dels diferents models BIM sota la supervisió de la Direcció d’Obra i 
del Consorci i amb les despeses a càrrec del contractista. 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2 

 
En/Na........................................., actuant en nom (propi o de l’empresa que representa) 
i en relació al concurs per a l’execució de les obres del “Projecte d’Urbanització H1, 
Àmbit de Can Costa, al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”. 
 
 DECLARA: 
 

1. Que coneix i accepta que es realitzarà un control arqueològic en el tram de 
terreny natural en cas de ser necessari i aquest serà a càrrec del contractista. 
El licitador coneix i accepta que el Consorci posarà els vigilants i el contractista 
estarà obligat a prestar el seu recolzament a aquestes tasques. 

 
2. Que el Consorci posarà a disposició del contractista una parcel·la a prop de 

l’àmbit de l’obra, situada dins l’àmbit del Pla Director, tant per la ubicació de les 
oficines d’obra com per la instal·lació de les casetes sanitàries i menjadors, així 
com magatzems, petita maquinaria o acopi de materials. El contractista 
col·locarà les construccions prefabricades necessàries, farà les connexions a 
les xarxes generals de l’entorn on es situïn les construccions prefabricades i 
demanarà la connexió a la xarxa general de subministrament d’energia elèctrica 
i telecomunicacions (en cas que n’hi hagi), adequant la parcel·la per tal que 
compleixi els requisits d’ús i ambientals necessaris. Totes aquestes actuacions 
aniran a càrrec de l’adjudicatari de les obres. 

 
 
  



ANNEX NÚM. 3 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS 
El Sr/a. .................................. actuant en nom (propi o de l'empresa que representa), i 
en relació amb el concurs per a l’execució de les obres del projecte dels del Projecte 
d’Urbanització H1, Àmbit de Can Costa, al Parc de l’Alba de Cerdanyola del 
Vallès” declara:  
 
1. SUBCONTRACTACIÓ:  Que de conformitat amb el que preveu el Plec de 
clàusules administratives del concurs a dalt esmentat les parts amb major especificitat 
de l’obra s’executaran de la següent forma:  

DESCRIPCIÓ DE LA PART D’OBRA  PROPI / SUBCONTRACTAT 

Moviment de terres  

Paviments  

Xarxa de pluvials i residuals  

Xarxa elèctrica mitja i  baixa tensió i 
d’enllumenat 

 

Xarxa d’aigua  

Xarxa de telecomunicacions  

Transplantaments   

Xarxa de reg i jardineria  

.....  

Es relacionaran totes les parts que es tinguin previst subcontractar. 
Quan per l’execució d’una part d’obra estigui prevista la subcontractació serà 
necessari el compromís per escrit de la empresa subcontractista. No s’admetran 
subcontractacions posteriorment. 
En aquest sentit, es considera imprescindible el compromisos i justificacions 
següents: 

1. Empresa que realitzarà els transplantaments. Acreditant que ha fet 3 obres 
amb transplantaments de característiques similars amb arbres monumentals. 
Adjuntar carta de compromís del subcontractista, que no es podrà canviar un 
cop adjudicada l’obra. 
 

2. Empresa que realitzarà els treballs de jardineria i xarxa de reg. Acreditant 
que ha fet un mínim de 3 obres de jardineria i reg d’import similar. Adjuntar carta 
de compromís del subcontractista, que no es podrà canviar un cop adjudicada 
l’obra. 

 
2.- MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS: Que de conformitat amb el que preveu el 
Plec de clàusules administratives del concurs a dalt esmentat els principals equips de 
maquinària i mitjans auxiliars que el licitador considera adequats per al normal 
desenvolupament i acabament de les obres en les condicions i terminis oferts, sense 
que aquesta relació tingui caràcter limitatiu son els següents: 

DESCRIPCIÓ MAQUINÀRIA I MITJANS 
AUXILIARS (màxim de 5 línies) 

PROPI / SUBCONTRACTAT 

  

  

........  

 

3. EQUIP TÈCNIC: Que de conformitat amb el que preveu el Plec de clàusules 
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administratives del concurs a dalt esmentat els mitjans personals i equip tècnic que 
s’adscriuran a l’execució de les obres son els següents: 

CÀRREC DEDICACIÓ TITULACIONS DATA  DE 
TITULACIÓ 

INTERN/ 
SUBCONTRACTAT 

Delegat d’Obra: 
Sr./Sra. ...................... 

    

Cap d’Obra: 
Sr./Sra....................... 

    

Cap/Caps de 
Producció: Sr./Sra. 

...................... 

    

Encarregat/Encarregats 
d’obra: 

Sr./Sra....................... 

    

Responsable de 
Seguretat i Salut: 

Sr./Sra....................... 

    

Responsable 
d’Instal·lacions 

Sr./Sra................. 

    

Responsable de  
Jardineria 

Sr./Sra....................... 

    

Responsable de 
l’Autocontrol de 
Qualitat: Sr./Sra. 

...................... 

    

Responsable de Gestió 
Mediambiental: Sr./Sra. 

...................... 

    

Responsable de gestió 
BIM 

.............. : Sr./Sra 

    

 
A aquesta relació s’hauran d’afegir els següents documents: 
3.1  Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat 

d’Obra el titulat ofert. 
 
3.2 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Cap d’Obra 

el titulat ofert. 
 

3.3 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable 
de la seguretat i salut el titulat ofert. 

 
3.4 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable 

de instal·lacions, tant per serveis afectats com per xarxes de subministrament de 
serveis,  al  titulat ofert. 

 
3.5 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable 

de jardineria el titulat ofert.  
 



3.6 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable 
de temes medi ambientals el titulat ofert. 

 
Aquests documents, hauran d’indicar el nom i NIF dels tècnics nomenats i hauran 
d’anar signats pel concursant i pels titulats ofert acceptant el nomenament. 
 
En cada cas el titulat ofert haurà de tenir la titulació professional que correspongui a 
les especialitats tècniques necessàries i adequades per a l’exercici de les funcions 
corresponents. El titulat ofert podrà també posseir la titulació comunitària 
homologable. 
 
Dits nomenaments poden recaure en el mateix o en diferents tècnics. El concursant, 
en cas d’ésser adjudicatari del Contracte, no podrà substituir cap dels tres sense la 
prèvia conformitat escrita del CONSORCI. La substitució de qualsevol altre dels 
tècnics relacionats a l’annex 3, haurà de ser comunicada amb un antelació de dues 
setmanes. 
 
Breu “Curriculum Vitae” ( 2 pàgines màxim) dels tècnics relacionats als punts 3.1, 3.2, 
3.3 i 3.6 s’incidirà especialment en la informació sobre les obres en les que han 
intervingut i que tenen característiques similars a la que es licita. 
 
El licitador, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del 
Concurs referent a la documentació a presentar, es COMPROMET a no modificar 
sense autorització del Consorci, les característiques i quantitat dels  mitjans oferts i  
relacionats en aquest annex.   
 
Signatura:  
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ANNEX NÚM. 4 

 
 
MODEL CRITERIS OBJECTIUS 
 
El Sr./la Sra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , amb DNI núm. . . . . 
. . . . . ., en nom propi/en representació de l’empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  amb NIF. . . . . . . . . . . . . . . . . , i residència/seu al carrer . . . . . . . . . . . . . 
. .  . . ..   núm.. . . .. . del municipi de . . . .  . . . . . . . . . ., assabentat/da de l’anunci publicat 
a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, i de les condicions 
i requisits que s’exigeixen als Plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques per a l’adjudicació de les obres del Projecte d’Urbanització H1, 
Can Costa, es compromet en nom propi/en representació de l’empresa . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . amb DNI/NIF. . . . . . . . . . . . . . . . . , a executar-lo amb estricta subjecció 
als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en 
lletres i en números), més Impost del Valor Afegit (IVA), el que suposa un ...........% de 
baixa. 
 
Així mateix es compromet a oferir les següents millores:  
 
 

CONCEPTE SI NO 

Increment d’un 0,5% respecte del pressupost del PEM del projecte 
destinat al Control de Qualitat.  

  

 
Els sobre-costos que aquestes mesures puguin representar s’han d’integrar en els 
costos generals de les empreses licitadores. 
 
 
 

 


