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Joan Lépez Fernandez, enginyer de I'Oficina de Desenvolupament Urbanistic (ODU) de
I'Ajuntament de Canyelles, respecte a les ofertes presentades a I'expedient de licitacié de
les obres corresponents al Projecte Executiu de la “Projecte executiu amb definicio
constructiva per al Natura Park i Piscina Municipal de Canyelles (Les Palmeres) — Fase 2.1.

ANTECEDENTS:

1. En data 22 de gener de 2025 mitjangant registre d’entrada E/000344-2025, la Diputacio
de Barcelona va comunicar a I'Ajuntament de Canyelles I'atorgament d’'una subvencio
nominativa per a dur a terme en el exercici 2025 l'actuacié “Construccié del Natura Park i
piscina municipal”, per un import de 747.000,00€ (aplicaci6 pressupostaria
G/50200/34200/76207).

2. En sessi6 ordinaria del Ple de I'Ajuntament de Canyelles celebrada en data de 17 de juny
del 2025 es va adoptar I'acord num. 38/2025 pel qual s’aprova inicialment el “Projecte
executiu de les obres per al Natura Park i Piscina Municipal de Canyelles — Fase 2”.

3. En sessid ordinaria del Ple de I'Ajuntament de Canyelles celebrada el 15 de juliol del
2025 es va acordar aprovar I'expedient 81/2025 per a la contractacio de les obres per a
I'execucié del Projecte Executiu de la “Natura Park i Piscina Municipal de Canyelles —
Fase 2 Subfase 17, per procediment obert simplificat, per un import maxim de licitacié de
727.668,73 € + 152.810,36 € (IVA) i es va aprovar el plec de clausules administratives
particulars

4. En data 7 d’agost del 2025 es va reunir la Mesa de Contractacié designada a la licitacié
de ref. 81/2024, per a la contractacié de les obres per a I'execucio del Projecte Executiu
de la “Natura Park i Piscina Municipal de Canyelles — Fase 2 Subfase 17, per procedir a la
constitucié de la propia Mesa de Contractacio i 'obertura del sobre unic de propostes per
a la licitacio.

INFORMO:

El procés de ref. 81/2024, per a la contractacio de les obres per a I'execucié del Projecte
Executiu de la “Natura Park i Piscina Municipal de Canyelles — Fase 2 Subfase 17, estava
valorat amb un Pressupost d’Execucioé per Contracte (PEC) de 727.668,73 € + 152.810,36 €
(IVA). Aquesta licitacié es realitzara mitjancant el procés obert simplificat, segons determina
l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP), en
la qual tot empresari podra presentar una proposta, quedant exclosa tota negociacié dels
termes de contracte.

Per a la valoracio6 de les proposicions i la determinacié de I'oferta més avantatjosa s’atendra
Uunicament al preu presentat a la proposiciéo econdmica per a executar I'obra d’acord amb les
determinacions del projecte executiu aprovat.

Atés que en el present contracte el criteri del preu és la Unica questié valorable, per
determinar si les ofertes contenen valors andmals s’aplicaran els parametres objectius
previstos en l'article 85.4 del reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament general de la llei de contractes de les administracions publiques:

“Article 85 Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeraries a les subhastes.

2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.”

Les ofertes presentades per les diferents empreses ha estat:

Oferta Oferta .
ID Empresa sense IVA IVA amb IVA Baixa
RAS21 SL 624.485,00 € | 131.141,85€ | 755.626,85€ | 14,18%
2 | ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVES SAU | 724.757,70 € | 152.199,12 € | 876.956,82€ | 0,40%

AY

INFORME TECNIC



Mitjancant el criteri de valoracié d’ofertes desproporcionades és constata que I'empresa
RAS21 SL no incorre en baixa anormalment baixa, ja que no és inferior a 20 unitats
percentuals respecte a |'oferta de ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVES SAU. Per tant
I'oferta de 624.485,00 € + 131.141,85 € (IVA) resulta la més avantatjosa i en conseqiéncia
s’informa FAVORABLEMENT a I'adjudicaci6 de I'obra a 'empresa RAS21 SL.

Perqué aixi consti als efectes oportuns, sens perjudici dels informes juridics, ho signo a
Canyelles, el 8 d’agost del 2025.

Joan Lopez i Fernandez,
Enginyer Técnic d’Obres Publiques,
Enginyer Gedleg i Técnic Urbanista.

ll-lustrissima sra. Alcaldessa - presidenta de I’ajuntament de canyelles



