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1. GENERALITATS 
 
1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 

El present projecte es redacta a petició del promotor, les dades del qual queden reflectides 
en l'apartat 1.3, per tal d’instalꞏlar una plataforma vertical de curt recorregut en un edifici 
cultural, per facilitar l’accessibilitat de les persones ja que hi ha un desnivell de 1,05 metres. 

 
L’edifici consta de planta soterrani més 4 plantes, la planta baixa esta elevada respecte al 
carrer un metre i cinc centímetres on esta situada l’entrada a l’edifici, per accedir actualment 
hi ha una rampa i unes escales.  
 
La rampa no compleix amb la pendent del nou codi accessibilitat. Per això s’ha optat amb 
la solució de colꞏlocar la plataforma vertical. 

 
1.2 EMPLAÇAMENT 

 

L’edifici està situat al Carrer Ferran Puig nº 15 de Mollerussa. 
 
1.3 PROMOTOR 

 

Les dades dels promotors de són les següents: 
 
Promotor AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
CIF P2517200H 
Adreça Plaça de l’Ajuntament, Nº 1, Mollerussa 

 
 
 

1.4  AUTOR DEL PROJECTE 
 

L’autor d’aquest projecte és DAVID GRAUS ROBINAT, arquitecte tècnic colꞏlegiat núm. 
699 en el Colꞏlegi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, i amb domicili a la 
Avinguda del Canal, Nº 8 B baixos, (25230) Mollerussa. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

2.1  CONDICIONAMENTS 
GENERALS 

 

L’edifici esta situat al Carrer Ferran Puig, Nº 15, es un edifici que pertany a l’ajuntament de 
Mollerussa, destinat a Centre Cultural, en ell es trobem en planta soterrani, una sala polivalent 
per desenvolupar diferents activitats, a la planta baixa una sala d’exposicions i l’entrada a les 
escales que donen accés a les plantes superiors on es situen diferents despatxos i la biblioteca 
municipal. 
 

Al ser un edifici municipal, en el POUM, esta dintre de béns protegits amb un nivell de 
protecció ∆  (nivell de protecció B). 
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DESCRIPCIÓ DOCUMENT POUM, MEMÒRIA CATÀLEG DE BENS PROTEGITS:  

 
Nivell de protecció B. Elements d’Interès historicoartístic i Arquitectònic o assimilables. 
 
Són aquells elements del catàleg que mantenen un valor historicoartístic arquitectònic en sí 
mateixos i que no tenen consideració de BCIN. Segons la Llei 9/1993 aquests béns poden 
ser declarats Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) prèvia tramitació de l’expedient 
administratiu corresponent. 
 
 
 
Edifici cultural: estructurat amb soterrani, planta baixa, tres pisos i sota coberta. Destinat a 
encabir les distintes activitats culturals de la ciutat, s’organitza de la següent manera: al 
soterrani es troba la sala d’actes i per a on es preveu la instalꞏlació de l’arxiu municipal. A la 
planta baixa, hi ha dos sales d’exposicions i al primer pis s’hi desenvolupen temporalment 
activitats d’esplai. Una part d’aquesta planta és destinada a terrassa descoberta. Els pisos 
restants corresponen a la biblioteca comarcal. La façana organitza el seu espai amb zones 
massives de formigó artificial, arrebossat i escardejat a la planta baixa i blocs de formigó 
artificial i vidrieres en les plantes superiors. L’escala és l’eix vertebrador central de l’edifici. 
Inaugurat l’any 1995, l'any següent es continuà una segona fase constructiva. 
 
 Referencia Cadastral: 4508606CG2140N0001HJ 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  
 

Aspectes generals 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 
(BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE 27/12/2019). 
 
Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación. 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 
 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
 
Nou codi accessibilitat DECRET 209/2023 de 28 de novembre. 
 
 

Accessibilitat  
 
codi accessibilitat DECRET 209/2023 de 28 de novembre. 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
 
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
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Seguretat estructural 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
 
CE RD 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 
 

Seguretat en cas d’incendi 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 
 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
  
 SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
  
 SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
  
 SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
  
 SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
  
 SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
  
 SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
  
 SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
 
 SUA-9 Accessibilitat 
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
  

Salubritat 
 
 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 
 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 
 
 HS 1 Protecció enfront de la humitat 
  
  
 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
  
 

 Protecció enfront del soroll 
  
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
 
Ley del ruido 
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 
 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació 
 
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009). 
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
 
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 
CE Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 
 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
 
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
 
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 
 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
 
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, DECRET 209/2023 de 28 de novembre. 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 
Instal·lacions d’ascensors 
 
CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i 
practicable) 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 
 
CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
(ascensor d’emergència) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 
componentes de seguridad de ascensores 
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 
 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, 
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 
 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 
 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 
 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
 
S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions 
d’ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems 
del recorregut 
Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 
 
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 
Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
 
CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de 
transformació, distàncies línies elèctriques 
 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 
 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 
 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i 
a les instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
 
Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 
28/12/2018) 
 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que 
afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de 
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç 
elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Control de qualitat 
 
Marc general 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
 
CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las 
estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 
 
 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 
 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
 

 
GesƟó de residus de construcció i enderrocs 
 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 
 
Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 
 
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización 
en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 
 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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3. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 

3.1  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

Es redacta la present memòria amb l'objecte de determinar les obres necessàries i el pressupost 
per a la instalꞏlació d’una plataforma vertical de curt recorregut a l’edifici cultural, situat al Carrer 
Ferran Puig nº 15, d’accés al edifici complint amb accessibilitat. 
 
Es pretén eliminar així les barreres arquitectòniques atès que actualment s’accedeix per una 
rampa que te un 15,72% de pendent i per unes escales, que superen un desnivell de 1,05 metres.  
 
Per complir amb el nou codi accessibilitat DECRET 209/2023 de 28 de novembre. 
 
Després de diferents estudis per solucionar el problema amb la pendent de la rampa, no es pot 
realitzar cap substitució d’aquesta, es decideix modificar les escales actuals e instalꞏlar una 
plataforma vertical i unes noves escales. 
 
Amb aquesta obra es pretén complir l’accessibilitat al edifici de publica concurrència. 
 
 
 

 
3.2  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
Els treballs d'instalꞏlació de la plataforma vertical seran realitzats per l'empresa subministradora 
mateixa, entre els quals aniran inclosos, a més del subministrament I la instalꞏlació de l’ascensor, 
la colꞏlocació dels seus tancaments i la instalꞏlació de el quadre de maniobres de la mateixa en 
el lloc habilitat a aquest efecte . També es consideren incloses les tramitacions necessàries per 
donar d'alta la plataforma en els organismes que sigui necessari, així com la documentació de la 
mateixa per a deixar-lo completament legalitzat i preparat per al seu funcionament. 
 
Els treballs necessaris per realitzar el compliment d’accessibilitat a edificis de pública 
concurrència: 
 
- Enderroc de l’enrajolat existent del replà entrada planta baixa, també enrajolat accés des de la 
vorera fins les escales existents. 
- Enderroc dels esglaons escales existents i barana de ferro. 
- Tallar en la zona acotada plànol enderroc, la zona de la rampa on es construirà un parament 
vertical per subjectar les guies de la plataforma. 
- Tallar part de la barana existent zona de la rampa. 
- Tallar amb disc el formigó del replà existent fent unes rasses per passar tubs corrugats fins 
interior del vestíbul accés escales biblioteca, posteriorment es conduiran fins al quadre de llums 
situat enfront ascensor existent al edifici, per fer la instalꞏlació elèctrica de la plataforma. 
- Comprovar nivell existent accés des de la vorera a la zona on es situarà el fossat de la 
plataforma, sen aquesta onze centímetres segons casa subministradora Sales. 
- Si fos necessari tallar la capa de compressió del forjat soterrani, es reforçarà per la part inferior 
amb dos bigues UPN de 140 mm, soldades entre elles en forma de L, una ancorada al mur de 
formigó i l’altra a la llosa escala actual. 
- El fossat es deixarà amb cota menys onze i acabat llis. 
- Construcció mitjançant paraments verticals amb material ceràmic tipus gero, la zona ampliació 
replà existent i formació de les noves escales, transversalment es colꞏlocaran taulons ceràmics 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 
 
 
 
 
PROJECTE D’INSTAL•LACIÓ PLATAFORMA VERTICAL DE CURT RECORREGUT EDIFICI CULTURAL, CARRER 
FERRAN PUIG, Nº 15, MOLLERUSSA 

 
matxembrats per realitzar una llosa de formigó armat d’uns 7 cms, donant una rigidesa a la nova 
zona. Compleix amb la nova normativa d’accessibilitat, l’amplada mínima ha de ser un metre i en 
el nostre cas fan un metre amb cinquanta centímetres. 
- A la zona de la rampa que anteriorment s’ha tallat es construirà un parament vertical amb 
material ceràmic tipus gero, posteriorment es colꞏlocarà al perímetre uns perfils tipus U per donar 
rigidesa al parament, els perfils verticals estaran soldats a unes platines d’acer ancorades al forjat 
existent, el perfil situat en la part superior del parament estarà soldat als dos verticals. 
- El parament vertical el seu acabat serà arrebossat de ciment, pintura de revestiment i protecció 
antigraffitis. 
- Es colꞏlocaran tres perfils U pintats al foc en el parament vertical i per reforçar la estabilitat del 
parament es colꞏlocaran dos perfils plans soldats als perfils U i subjectats al parament existent 
del edifici mitjançant tacs enroscats. 
- En la zona de separació entre fossat plataforma i escales, es colꞏlocarà una planxa metàlꞏlica 
pintada al forn de 2mm doblegada en la zona superior per donar rigidesa i soldada als montans 
metàlꞏlics barana escala. 
- Colꞏlocació enrajolat zona accés des de el carrer i zona del replà amb rajoles similars a les 
existents classe 2 antilliscant per complir la nova normativa accessibilitat. 
- Colꞏlocació dels nous esglaons amb una classe 2 antilliscant i a la vora exterior de l’estesa de 
cada graó s’ha de senyalitzar en tota la seva longitud mitjançant una franja amb contrast cromàtic 
elevat, que sigui antilliscant, tingui de 3 cm a 5 cm de profunditat i estigui separada de l’extrem 
entre 3 cm i 5 cm. 
- Instalꞏlació plataforma vertical de curt recorregut. 
- Realització de la instalꞏlació elèctrica necessària per al perfecte funcionament de la plataforma 
elèctrica, i estarà desenvolupada segons les estipulacions marcades per indústria. La instalꞏlació 
elèctrica es realitzarà sota tub encastat, i estarà calculada de manera que el servei sigui correcte, 
sense caigudes de tensió, tot i tenir en compte els coeficients de simultaneïtat. Els conductes 
seran de coure, enfundats en tubs de plàstic o material similar aïllant. Tota ella estarà realitzada 
d'acord amb el "Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries". 
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PLATAFORMA VERTICAL 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Model: HDP-1 
Recorregut: 1.2 m 
Parades: 2 
Potència: 0.45 Kw 
Capacitat: 300 kg 
Velocitat: 0.10 m/s 
Tensió: 220 V monofàsic 
Plataforma: 1100 X 1300 mm aprox (Ample x fons) 
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4. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
 
 
El pressupost d’execució material, segons es detalla en el pressupost detallat per partides, és de 
VINT-I-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS (27.961,00 €). 
 
 
 
 
 
 
 

Mollerussa, octubre 2024 
El tècnic autor del projecte: 

 
 
 
 
 
 

DAVID GRAUS ROBINAT 
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CTE-SEGURETAT ESTRUCTURAL-SE 
 
1. Descripció del sistema estructural 
No es modifica l' estructura de l' edifici. Només s' enderrocarà una zona de la rampa existent 
per construir un nou parament vertical de fàbrica ceràmica tipus gero i la zona on es situarà el 
fossat de la plataforma vertical, morter existent i si fos el cas la capa de compressió de 
formigó. 
La llosa de les escales existents no es tocaran i es realitzarà una nova llosa de escala per la 
nova escalinata dissenyada en la documentació gràfica. 
 
2. Normativa Considerada 
- CTE-SE. Seguretat estructural 
- SE 1: Resistència i estabilitat 
- SE 2: Aptitud al servei 
- DB: CTE-SE-AE. Accions 
- NCSE-02. Norma de Construcció Sismorresistent 
- EFHE. Forjats. 
  
Es té també en compte el compliment del DB SI-6. Resistència al foc de l' estructura, 
desenvolupat a l' apartat de la memòria corresponent al compliment del CTE-SI. Seguretat en 
cas d' incendi 
 
3. Resistència i estabilitat. Aptitud de servei 
La resistència i l' estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de 
manera que es mantingui la resistència i l' estabilitat enfront de les accions i influències 
previsibles durant les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que un esdeveniment 
extraordinari no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es 
faciliti el manteniment previst. 
 
L' aptitud al servei serà conforme amb l' ús previst de l' ascensor, de forma que no es 
produeixin deformacions inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d' un 
comportament dinàmic inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies 
inadmissibles. 
 
3.1. Anàlisi estructural i dimensionament 
 
- Anàlisi estructural i dimensionament 
Es denomina capacitat portant a l' aptitud d' un edifici per assegurar, amb la fiabilitat 
requerida, l' estabilitat del conjunt i la resistència necessària, durant un temps determinat, 
denominat període de servei. L' aptitud d' assegurar el funcionament de l' obra, el confort dels 
usuaris i de mantenir l' aspecte visual, es denomina aptitud al servei. 
 
- Determinació de situacions de dimensionament. 
- Establiment de les accions. 
- Anàlisi estructural. 
- Dimensionat. 
- Situacions de dimensionament. 
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PERSISTENTS: Condicions normals d' ús. 
TRANSITÒRIES: Condicions aplicables durant un temps limitat. 
 
 
EXTRAORDINÀRIES: Condicions excepcionals en les quals es pot trobar o estar exposat l' 
edifici. 
 
 
ESTAT LÍMIT ÚLTIM: 
Situació que, si és superada, hi ha un risc per a les persones, ja sigui per una posada fora de 
servei o per col·lapse parcial o total de l'estructura: 
- perduda d' equilibri 
- deformació excessiva 
- transformació estructura en mecanisme 
- trencament d' elements estructurals o les seves unions 
- inestabilitat d' elements estructurals 
 
ESTAT LÍMIT DE SERVEI 
Situació que de ser superada s' afecta: 
-el nivell de confort i benestar dels usuaris 
-correcte funcionament de l' edifici 
-aparença de la construcció 
 
 
3.2. Accions 
• Classificació de les accions: 
PERMANENTS: Aquelles que actuen en tot instant, amb posició i valor constants (pesos propis) 
o amb variació menyspreable: accions reològiques. 
VARIABLES: Aquelles que poden actuar o no sobre l' edifici: ús i accions climàtiques 
ACCIDENTALS: Aquelles la probabilitat d' ocurrència de les quals és petita, però de gran 
importància: sisme, incendi, impacte o explosió 
 
- Valors característics de les accions: Els valors de les accions es recolliran en la justificació del 
compliment del DB SE- AE. 
- Dades geomètriques de l' estructura: La definició geomètrica de l' estructura està indicada en 
els plànols de projecte. 
- Característiques dels materials: Els valors característics de les propietats dels materials es 
detallaran en la justificació del DB corresponent o bé en la justificació de l' EHE. 
 
3.3 Verificació de l' estabilitat 
Ed,dst: Valor de càlcul de l'efecte de les accions desestabilitzadores. 
Ed,stb: Valor de càlcul de l' efecte de les accions estabilitzadores. 
 
3.4. Verificació  de la resistència de l' estructura 
Ed �Rd Ed : Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 
Rd: Valor de càlcul de la resistència corresponent. 
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3.5. Combinació d' accions 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els 
corresponents coeficients de seguretat s' han obtingut de la fórmula 4.3 i de les taules 4.1 i 4.2 
del present DB. 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s' ha obtingut de l' 
expressió 4.4 del present DB i els valors de càlcul de les accions s' han considerat 0 o 1 si la 
seva acció és favorable o desfavorable respectivament. 
 
3.6. Verificació  de l' aptitud de servei 
Es considera un comportament adequat en relació amb les deformacions, les vibracions o el 
deteriorament si es compleix que l' efecte de les accions no assoleix el valor límit admissible 
establert per a aquest efecte. 
Fletxes: La limitació de fletxa activa establerta en general és d' 1/500 de la llum. 
Desplaçaments Horitzontals: El comiat total límit és 1/500 de l'alçada total. 
 
4. Accions considerades en el càlcul 
- Tipologia de les càrregues 
Conforme a l' establert en el DB-SE-AE en la taula 3.1 i l' article 9 i 10 de l' EHE, les accions 
gravitatòries, així com les sobrecàrregues d' ús, tàbics neu que s' han considerat per al càlcul 
de l' estructura d' aquest edifici són les indicades: 
  
Coeficients parcials de seguretat 
(Codi Tècnic de l'Edificació DB SE taula 4.1) 
 
DESFAVORABLES 
Acciones permanents g=1,35 
Acciones variables g=1,50 
 
CTE-SEGURETAT EN CAS D' INCENDI-SI 
Els tancaments són de maó perforat de 15cm. En planta baixa amb acabament enlluït de guixi i 
els paraments a l' exterior amb revoc de ciment. 
 
La resistència al foc d'un element estructural principal de l'edifici (inclosos forjats, bigues, 
suports i trams d'escales que siguin recorregut d'evacuació, llevat que siguin escales 
protegides), és suficient si: 
- assoleix la classe indicada a la Taula 3.1 d' aquesta Secció, que representa el temps en minuts 
de resistència davant l' acció: EI-120 
especial) en funció de l' ús del sector d' incendi i de l' alçada d' evacuació de l' edifici; 
- suporta aquesta acció durant un temps equivalent d' exposició al foc indicat: EI-120 
 
 
CTE-SEGURETAT D' UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT-SUA 
Amb la rampa accés de l' edifici i l' ascensor elèctric l' edifici complirà amb accessibilitat. 
 
1. Secció SU 1 - Seguretat enfront del risc de caigudes 
Es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes, per a la qual cosa els sòls seran adequats 
per afavorir que les persones no rellisquen, entrebanquen o es dificulti la mobilitat. Així 
mateix, es limitarà el risc de caigudes en buits, en canvis de nivell i en escales i rampes, 
facilitant-se la neteja dels envidraments exteriors en condicions de seguretat. 
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PROJECTE D’INSTAL•LACIÓ PLATAFORMA VERTICAL DE CURT RECORREGUT 
EDIFICI CULTURAL, CARRER FERRAN PUIG, Nº 15, MOLLERUSSA 
 

 

 

 
 
1.1  Rellisco dels sòls 
S' utilitzaran paviments de classe 1 per a les estances interiors, de classe 2 per a les zones 
interiors humides de l' edifici, amb pendents menors que el 6%. 
 
1.2 Discontinuïtats en el paviment 
El sòl no presenta imperfeccions o irregularitats que suposin risc de caigudes com a 
conseqüències de traspàs o d' entrebancs. No existeixen ressalts en els paviments de més de 6 
mm. Els desnivells de menys de 50 mm. es resoldran amb pendents de menys del 25%.  
 
 
1.3 Desnivells 
No Existeixen desnivells que exigeixen la disposició de barreres de protecció. No hi ha risc de 
caigudes en finestres, totes elles amb barreres de protecció a la fusteria d' alçada superior a 90 
cm. 
Les barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força 
horitzontal establerta a l' apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en què 
es trobin.  
 
Secció SU 2 – Seguretat enfront del risc d'impacte o d'atrapament 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin patir impacte o atrapament amb elements fixos o 
practicables de l' edifici. 
 
Secció SU 3 - Seguretat enfront del risc d'aprisionament en recintes    
Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment apressats en recintes. 
 
 
Secció SU 8 - Seguretat enfront del risc causat per l'acció d'un llamp 
Es limitarà el risc d' electrocució i d' incendi causat per l' acció del llamp, mitjançant  
adequades de protecció contra el llamp. 
 
9. Secció SUA 9 – Accessibilitat 
9.1 Condicions d' accessibilitat 
9.1.1 Condicions funcionals 
 
9.1.1.1 Accessibilitat a l' exterior de l' edifici. 
L' edifici disposa d' un itinerari accessible que comuniqui l' accés a l' edifici amb la via pública. 
 
9.1.1.2 Accessibilitat entre plantes de l' edifici. 
Actualment hi ha una escala que comunica totes les plantes i un ascensor per comunicar totes 
les plantes. 
 
9.1.1.3 Accessibilitat a les plantes de l' edifici. 
L' edifici disposa d' un itinerari accessible que comunica l' origen d' evacuació de les zones 
privatives amb l' accés a l' edifici o accés accessible de cada planta accessible. 
 
9.2 Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l' accessibilitat 
No és d' aplicació per a aquest cas 
 
 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE D’INSTAL•LACIÓ PLATAFORMA VERTICAL DE CURT RECORREGUT 
EDIFICI CULTURAL, CARRER FERRAN PUIG, Nº 15, MOLLERUSSA 
 

 

 

 
 
 
CTE-ESTALVI ENERGÈTIC HE 
No s' aplica en aquest projecte 
 
 
CTE-PROTECCIÓ DAVANT EL SOROLL-HR 
No s' aplica en aquest projecte. 
 
 
CTE-PROTECCIÓ SALUBRITAT-HS 
 
1. Secció HS 1 - Protecció davant la humitat 
Aquesta secció s'aplica als murs i els sòls que estan en contacte amb el terreny i als 
tancaments que estan en contacte amb l'aire exterior (façanes i cobertes) de tots els edificis 
inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Es compleixen les solucions constructives per a 
l' execució dels paraments verticals. 
 
La comprovació de la limitació d' humitats de condensacions superficials i intersticials s' ha de 
realitzar segons el que estableix la Secció HE-1 Limitació de la demanda energètica del DB HE 
Estalvi d' energia. 
 
 
 
 
 
1.1 Disseny 
Les parets de càrrega seran de maó ceràmic. 
Es mantindrà la rampa actual i es col·locarà una plataforma elevadora vertical i noves escales. 
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Plec de condicions
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Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març, el
projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui
comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable.
Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat
corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1.- Disposicions Generals

1.1.1.- Disposicions de caràcter general

1.1.1.1.- Objecte del Plec de Condicions
La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els agents que intervenen en les
obres definides en el present projecte i servir de base per a la realització del contracte d'obra entre el Promotor i el
Contractista.

1.1.1.2.- Contracte d'obra
Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, conformement als documents del projecte i en
xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentació necessària per a la realització del contracte d'obra.

1.1.1.3.- Documentació del contracte d'obra
Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació atenent al valor de les seves
especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions:
Les condicions fixades en el contracte d'obra.
El present Plec de Condicions.
La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, memòries, annexos, amidaments i
pressupostos.

En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre les mesures a escala
preses dels plànols.

1.1.1.4.- Projecte Arquitectònic
El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències tècniques, funcionals i
estètiques de les obres contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació. En ell es justificarà tècnicament
les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre tecnologies
específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació, sense que es produeixi una
duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats.

Els documents complementaris al Projecte seran:
Tots els plànols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direcció d'Obra com a
interpretació, complement o precisió.
El Llibre d'Ordres i Assistències.
El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de Control.
L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les obres.
El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista.
Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició.
Llicències i altres autoritzacions administratives.

1.1.1.5.- Reglamentació urbanística
L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents, especialment les
que es refereixen al volum, altures, emplaçament i ocupació del solar, així com a totes les condicions de reforma del
projecte que pugui exigir l'Administració per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al Planejament Vigent.

1.1.1.6.- Formalització del Contracte d'Obra
Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a escriptura pública a
petició de qualsevol de les parts.

El cos d'aquests documents contindrà:
La comunicació de l'adjudicació.
La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit).
La clàusula en la que s'expressi, de forma categòrica, que el Contractista s'obliga al compliment estricte del
contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, juntament amb la Memòria i els seus Annexos,
l'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base per a la realització de les
obres definides en el present Projecte.

El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva conformitat amb la signatura al peu
del Plec de Condicions, els Plànols, Quadre de Preus i Pressupost General.
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Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del document que es consigni el Contractista.

1.1.1.7.- Jurisdicció competent
En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden obligades a sotmetre la
discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius conformement a la
legislació vigent, renunciant al dret comú i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdicció on estigués situada l'obra.

1.1.1.8.- Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents
que componen el Projecte.
En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats d'obra amb deficiències o malament
executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direcció facultativa hagi examinat i reconegut la construcció
durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

1.1.1.9.- Accidents de treball
És d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció i altra legislació vigent que, tant directa com indirectament, incideixen sobre
la planificació de la seguretat i salut en el treball de la construcció, conservació i manteniment d'edificis.
És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el seguiment,
durant tota l'execució de l'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.

1.1.1.10.- Danys i perjudicis a tercers
El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligència, sobrevinguessin tant en
l'edificació on s'efectuïn les obres com en les confrontants o contigües. Serà per tant del seu compte l'abonament de les
indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, i de tots els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se o
causar-se en les operacions de l'execució de les obres.
Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront de tercers com
a conseqüència de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals es produeixin per omissió o negligència
del personal al seu càrrec, així com els quals es derivin dels subcontractistes i industrials que intervinguin en l'obra.
És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa d'assegurances enfront de
tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la construcció", subscrita per una companyia asseguradora amb
la suficient solvència per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta pòlissa serà aportada i ratificada pel promotor o
Propietat, no podent ser cancel·lada mentre no se signi l'Acta de Recepció Provisional de l'obra.

1.1.1.11.- Anuncis i cartells
Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran col·locar en les obres ni en les seves tanques més inscripcions o
anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la policia local.

1.1.1.12.- Còpia de documents
El Contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del Projecte.

1.1.1.13.- Subministrament de materials
S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en el termini de terminació o
en terminis parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en els subministraments.

1.1.1.14.- Troballes
El Promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals utilitzables que és trobin en
les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista haurà d'emprar per a
extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra.
El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin, sempre que
estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcció facultativa.

1.1.1.15.- Causes de rescissió del contracte d'obra
Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte:
a) La mort o incapacitació del Contractista.
b) La fallida del Contractista.
c) Les alteracions del contracte per les següents causes:

a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix segons el parer del
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Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost d'Execució Material, com a
conseqüència d'aquestes modificacions, representi una desviació major del 20%.
b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys del 40% del projecte
original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat.

d) La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any i, en tot cas, sempre
que per causes alienes al Contractista no es doni començament a l'obra adjudicada dintre del termini de tres
mesos a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica.

e) Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.
f) L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe, amb perjudici dels interessos

de les obres.
g) El venciment del termini d'execució de l'obra.
h) L'abandó de l'obra sense causes justificades.
i) La mala fe en l'execució de l'obra.

1.1.1.16.- Omissions: Bona fe
Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la documentació
complementària, presenten la prestació d'un servei al Promotor per part del Contractista mitjançant l'execució d'una
obra, basant-se en la BONA FE mútua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta col·laboració sense cap
tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i les omissions que puguin existir en aquest Plec i
la documentació complementària del projecte i de l'obra, s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les parts, que
les resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL de l'obra.

1.1.2.- Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars
Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, relatives als treballs, materials i mitjans
auxiliars, així com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les seves obres annexes.

1.1.2.1.- Accessos i tancaments
El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu manteniment durant
l'execució de l'obra, podent exigir a el Director d'Execució de l'Obra la seva modificació o millora.

1.1.2.2.- Replanteig
El Contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències principals que mantindrà com a
base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva
oferta econòmica.
Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i, una vegada aquest hagi donat la seva
conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra acompanyada d'un plànol de replanteig definitiu, que haurà de
ser aprovat pel director d'Obra. Serà responsabilitat del Contractista la deficiència o l'omissió d'aquest tràmit.

1.1.2.3.- Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs
El Contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, desenvolupant-se de
manera adequada perquè dintre dels períodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que l'execució total
es porti a terme dins el termini establert en el contracte.
Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les obres, de forma fefaent i preferiblement
per escrit, almenys amb tres dies d'antelació.
El Director d'Obra redactarà l'acta d'inici de l'obra i la subscriuran a la mateixa obra juntament amb ell, el dia d'inici dels
treballs, el Director de l'Execució de l'Obra, el Promotor i el Contractista.

Per a la formalització de l'acta d'inici de l'obra, el director de l'Obra comprovarà que a l'obra hi ha còpia dels següents
documents:
Projecte d'execució, annexos i modificacions.
Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovació per part del Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució dels treballs.
Llicència d'Obra atorgada per l'Ajuntament.
Comunicació d'obertura de centre de treball efectuada pel Contractista.
Altres autoritzacions, permisos i llicències que siguin preceptives per altres administracions.
Llibre d'Ordres i Assistències.
Llibre d'Incidències.

La data de l'acta de començament de l'obra marca l'inici dels terminis parcials i total de l'execució de l'obra.
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1.1.2.4.- Ordre dels treballs
La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys en aquells casos que, per
circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi convenient la seva variació per part de la Direcció facultativa.

1.1.2.5.- Facilitats per a altres contractistes
D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista donarà totes les facilitats raonables per a la
realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en l'execució
de l'obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques hi hagi per la utilització dels mitjans auxiliars o els
subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no s'interrompran els treballs,
continuant-se segons les instruccions de la Direcció facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat.
El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la direcció d'Execució
de l'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalçats o qualsevol obra de caràcter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament,
d'acord amb el que es convingui.

1.1.2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte
El Contractista podrà requerir del Director d'Obra o del Director d'Execució de l'Obra, segons les seves respectives
comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució de l'obra
projectada.
Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, croquis,
ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al Contractista, estant aquest a la vegada
obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes
les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execució de l'Obra, com del Director d'Obra.
Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la Direcció
facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li donarà el corresponent
rebut, si aquest ho sol·licités.

1.1.2.8.- Pròrroga per causa de força major
Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres,
hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga
proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director d'Obra. Per a això, el Contractista exposarà,
un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

1.1.2.9.- Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com causa la manca
de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit, no se li hagués
proporcionat.

1.1.2.10.- Treballs defectuosos
El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzarà tots i cadascun
dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és responsable de l'execució dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva dolenta execució, no sent un eximent el que la
Direcció facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat
valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Director d'Execució de l'Obra adverteixi vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col·locats no reuneixen les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepció
definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin substituïdes o enderrocades i reconstruïdes d'acord
amb el contractat a expenses del Contractista. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la substitució,
enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui intervindrà per a
resoldre-la.
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1.1.2.11.- Vicis ocults
El Contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, durant l'execució de les obres i el
període de garantia, fins als terminis prescrits després de l'acabament de les obres en la vigent L.O.E., a part d'altres
responsabilitats legals o de qualsevol índole que puguin derivar-se.
Si el Director d'Execució de l'Obra tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les
obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, realitzar abans de la recepció definitiva els assajos, destructius o no,
que consideri necessaris per a reconèixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la
circumstància al Director d'Obra.
El Contractista enderrocarà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats d'obra mal executades, les seves
conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o el Director de
l'Execució d'Obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o abonada una part o la
totalitat de les obres mal executades.

1.1.2.12.- Procedència de materials, aparells i equips
El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri oportú i convenient
per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es preceptuï una procedència i característiques específiques
en el projecte.
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, amàs i posada en obra, el Contractista haurà de presentar al
Director d'Execució de l'Obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual
s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves característiques tècniques, marques, qualitats, procedència i idoneïtat
de cadascun d'ells.

1.1.2.13.- Presentació de mostres
A petició del Director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i equips, sempre amb
l'antelació prevista en el calendari d'obra.

1.1.2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos
Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la qualitat i característiques tècniques
prescrites en el projecte, no tinguessin la preparació en ell exigida o quan, mancant prescripcions formals, es reconegués
o demostrés que no són els adequats per a la seva finalitat, el Director d'Obra a instàncies del Director d'Execució de
l'Obra, donarà l'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o siguin els adequats
per a la finalitat al que es destinin.
Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, aquesta no ha
estat complerta, podrà fer-ho el Promotor o Propietat a compte del Contractista.
En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin defectuosos, però acceptables segons el
parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Contractista prefereixi
substituir-los per uns altres en condicions.

1.1.2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos
Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució de les obres
correran a càrrec i compte del Contractista.
Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del Contractista, o que no ofereixi les suficients
garanties, es podrà començar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a càrrec i compte
del Contractista i amb la penalització corresponent, així com totes les obres complementàries que poguessin donar lloc
qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri necessaris.

1.1.2.16.- Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants,
retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures
que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte.

1.1.2.17.- Obres sense prescripcions explícites
En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no existeixin prescripcions
consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del projecte, el Contractista s'atindrà, en primer
terme, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i pràctiques de la bona
construcció.
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1.1.3.- Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes

1.1.3.1.- Consideracions de caràcter general
La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada l'obra, fa lliurament de la mateixa al
Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o
fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les dues parts.

La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el Contractista, fent constar:
Les parts que intervenen.
La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.
El preu final de l'execució material de l'obra.
La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de manera objectiva, i
el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada resolts els mateixos, es farà constar en
un acta a part, subscrita pels signants de la recepció.
Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les seves responsabilitats.

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director de l'Execució de l'Obra.
El Promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no s'adequa a les
condicions contractuals.
En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar la
recepció.
En el cas que es digui el contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels trenta dies següents a la data del seu
acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contarà a partir de la notificació efectuada per escrit al
promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor
no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establert en la L.O.E., i s'iniciarà a partir de la data que es
subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el previst en l'apartat anterior.

1.1.3.2.- Recepció provisional
Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el Director d'Execució de l'Obra al Promotor o Propietat
la proximitat del seu acabament a fi de convenir l'acte de Recepció Provisional.
Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista, del Director d'Obra i del Director d'Execució de
l'Obra. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia
en aspectes parcials o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com persones que hi
intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es
trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció estendran el corresponent Certificat de Final
d'Obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en l'Acta i es donaran al Contractista
les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a resoldre'ls, expirat el qual
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua de la fiança.

1.1.3.3.- Documentació final de l'obra
El Director d'Execució de l'Obra, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin intervingut en l'obra, redactarà la
documentació final de les obres, que es facilitarà al Promotor, amb les especificacions i continguts amatents per la
legislació vigent, en el cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4º
del Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentació inclou el Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici.

1.1.3.4.- Amidament definitiu i liquidació provisional de l'obra
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director d'Execució de l'Obra al seu amidament
definitiu, amb precisa assistència del Contractista o del seu representant. S'estendrà l'oportuna certificació en triple
versió que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servirà per a l'abonament pel promotor del saldo
resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fiança.

1.1.3.5.- Termini de garantia
El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haurà de ser inferior a sis mesos
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1.1.3.6.- Conservació de les obres rebudes provisionalment
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, correran
a càrrec i compte del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions ocasionades per l'ús
correran a càrrec de la Propietat i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec del
Contractista.

1.1.3.7.- Recepció definitiva
La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb les mateixes
formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessarà l'obligació del Contractista de reparar al seu càrrec aquells
desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que
poguessin derivar dels vicis de construcció.

1.1.3.8.- Pròrroga del termini de garantia
Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les condicions degudes,
s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Director d'Obra indicarà al Contractista els terminis i formes en que haurien de
realitzar-se les obres necessàries. De no efectuar-se dintre d'aquests, podrà resoldre's el contracte amb la pèrdua de la
fiança.

1.1.3.9.- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit
En cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinària, instal·lacions i
mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per
una altra empresa sense cap problema.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts anteriorment.
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa anteriorment.
Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del Director d'Obra, s'efectuarà una sola i
definitiva recepció.

1.2.- Disposicions Facultatives

1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació de
l'Edificació (L.O.E.).
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel
contracte que origina la seva intervenció.
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1.- El Promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el que
no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.
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1.2.1.3.- El Constructor o Contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4.- El Director d'Obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra.

1.2.1.5.- El Director de l'Execució de l'Obra
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes.

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de
la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7.- Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/1999 (L.O.E.)
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/1997
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/2008
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció
i Demolició.

1.2.5.- La Direcció Facultativa
En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de
l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en
el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció
de les atribucions professionals de cada tècnic participant.

1.2.6.- Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada
cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascú.
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1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i
16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al Director
d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per
als edificis.
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el R.D. 1627/97, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2.- El Projectista
Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.
Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que
haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes
parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les
competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar
a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en
suport paper o informàtic.
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.
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1.2.7.3.- El Constructor o Contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar
com constructor.
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists
en l'estudi o estudi bàsic.
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat
personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte Director
d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb
l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra.
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que
necessiti per a complir adequadament la seva comesa.
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.
Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra
executada.
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Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, en funció de la
seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per
defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació
o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4.- El Director d'Obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al Promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del
terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de
la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les
solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.
Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i
Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això
amb els visats que si escau fossin preceptius.
Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les
modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents
presentats.
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles precedents, és
missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra en la
seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en
perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.5.- El Director de l'Execució de l'Obra
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació vigent a aquest
efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació
La direcció immediata de l'Obra.
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions
del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho
considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris.
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
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escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra.
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a l'Arquitecte o
Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el Contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent
i d'aplicació.
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les
ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes.
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat
a l'ordenat prèviament.
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements
estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.
Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra.
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es considerés com
falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i
econòmiques.

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de les obres.
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Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

1.2.7.7.- Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si
escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'Obra per a la formalització
dels corresponents tràmits administratius.
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3.- Disposicions Econòmiques

1.3.1.- Definició
Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra. Tenen un
caràcter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que intervenen, Promotor i Contractista, que és
en definitiva el qual té validesa.

1.3.2.- Contracte d'obra
S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans d'iniciar-se les obres, evitant en
tant que sigui possible la realització de l'obra per administració. A la Direcció facultativa (Director d'Obra i Director
d'Execució de l'Obra) se li facilitarà una còpia del contracte d'obra per a poder certificar en els termes pactats.
Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra irrellevants i de difícil quantificació, o quan es
desitgi un acabat molt acurat.

El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que poguessin sorgir entre les
parts, així com garantir que la Direcció facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel que
és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a mínim, els següents punts:
Documents a aportar pel contractista.
Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres.
Determinació de les despeses d'agafades i consums.
Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral.
Responsabilitats i obligacions del Promotor.
Pressupost del Contractista.
Revisió de preus (en el seu cas).
Forma de pagament: Certificacions.
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Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
Terminis d'execució: Planning.
Retard de l'obra: Penalitzacions.
Recepció de l'obra: Provisional i definitiva.
Litigi entre les parts.

Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra en cas que no existeixi cap
contracte d'obra entre les parts se li comunicarà a la Direcció facultativa, que posarà a la disposició de les parts el
present Plec de Condicions Econòmiques que podrà ser usat com base per a la redacció del corresponent contracte
d'obra.

1.3.3.- Criteri General
Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació
(L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement a les
condicions contractualment establertes, podent exigir-se recíprocament les garanties suficients per al compliment diligent
de les seves obligacions de pagament.

1.3.4.- Fiances
El Contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra:

1.3.4.1.- Execució de treballs a càrrec de la fiança
Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions contractades,
el Director d'Obra, en nom i representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions que tingui
dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per a cobrir l'import de les despeses efectuades en
les unitats d'obra que no anessin de rebut.

1.3.4.2.- Devolució de les fiances
La fiança rebuda serà retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una vegada signada l'Acta
de Recepció Definitiva de l'obra. El Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i quitança dels seus
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes.

1.3.4.3.- Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials
Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista que
se li retorni la part proporcional de la fiança.

1.3.5.- Dels preus
L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir l'obra. Descompondrem el
pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i certifica per separat, i basant-nos en aquests preus,
calcularem el pressupost.

1.3.5.1.- Preu bàsic
És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclòs el seu transport a obra, descàrrega en
obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinària i de la mà d'obra.

1.3.5.2.- Preu unitari
És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels següents costos:
Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà d'obra, maquinària i materials
que intervenen en l'execució de la unitat d'obra.
Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com percentatge d'altres
components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en l'execució de la unitat d'obra i que
són de difícil quantificació. Són diferents per a cada unitat d'obra.
Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual per a cada
unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors necessaris per a l'execució de l'obra que no es
corresponen a cap unitat d'obra en concret.

En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la composició i el càlcul dels preus de les diferents
unitats d'obra es basi en la determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució, sense
incorporar, en cap cas, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o prestacions
de serveis realitzats.
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Considera costos directes:
La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra.
Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execució.
Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la
maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment citades.

Han d'incloure's com a costos indirectes:
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals
per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes
aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d'obra o en partides
alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada
cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu
previsible termini d'execució.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les especificacions necessàries per a la
seva correcta execució, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra', al costat de la
descripció del procés d'execució de la unitat d'obra.
Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés cap operació necessària per a la seva correcta
execució, s'entén que està inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no suposarà càrrec addicional o augment de
preu de la unitat d'obra contractada.

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part del procés
d'execució de les unitats d'obra:
El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot càrrega i descàrrega dels camions.
Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra.
Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat.
Muntatge, comprovació i posada a punt.
Les corresponents legalitzacions i permisos en instal·lacions.
Maquinària, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris.

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna de les unitats
d'obra.

1.3.5.3.- Pressupost d'Execució Material (PEM)
És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen.
Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre de cada unitat
d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les despeses generals, el
benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit.

1.3.5.4.- Preus contradictoris
Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director d'Obra, decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats.
Per manca d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans de començar
l'execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'això, abans de quinze dies hàbils
des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la diferència, s'acudirà, en primer lloc, al concepte
més anàleg dintre del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. Mai es prendrà per
a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de l'execució de la unitat d'obra en qüestió.

1.3.5.5.- Reclamació d'augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost
que serveixi de base per a l'execució de les obres.

1.3.5.6.- Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums locals respecte de l'aplicació dels preus o de la forma de
mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà al previst en el Pressupost i en el criteri de mesurament en obra recollit
en el Plec.
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1.3.5.7.- De la revisió dels preus contractats
El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicarà revisió de preus.
Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament determinat en el contracte d'obra entre el
Promotor i el Contractista.

1.3.5.8.- Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el Promotor ordeni per escrit.
Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva propietat d'aquest, sent el Contractista
responsable de guardar-los i conservar-los.

1.3.6.- Obres per administració
Es denominen "Obres per administració" aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva realització les
duu directament el Promotor, bé per si mateix, per un representant seu o mitjançant un Contractista.

Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats:
Obres per administració directa.
Obres per administració delegada o indirecta.

Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà:
La seva liquidació.
L'abonament al Contractista dels comptes d'administració delegada.
Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells.
Responsabilitats del Contractista en la contractació per administració en general i, en particular, la deguda al baix
rendiment dels obrers.

1.3.7.- Valoració i abonament dels treballs

1.3.7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres
Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les parts que
intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa.
Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament establerts en el contracte d'obra, i el seu import
correspondrà precisament al de les certificacions de l'obra conformades pel director d'Execució de l'Obra, en virtut de les
quals es verifiquen aquests.
El Director d'Execució de l'Obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament en obra
incorporat en les Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra, l'amidament de les unitats d'obra executades durant
el període de temps anterior, podent el Contractista presenciar la realització de tals amidaments.
Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de quedar posterior i definitivament
ocultes, el contractista està obligat a avisar al Director d'Execució de l'Obra amb la suficient antelació, a fi que aquest
pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels
quals subscriurà el Contractista.
Per manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a acceptar les
decisions del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relacions valorades i certificacions
En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest últim formularà una relació
valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons l'amidament practicat pel director d'Execució de
l'Obra.
Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus contractats de les
unitats d'obra. No obstant això , els excessos d'obra realitzats en unitats, tals com excavacions i formigons, que siguin
imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificació.
Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà al de les
certificacions d'obra, conformades per la Direcció facultativa. Tindran el caràcter de document i lliuraments a bon
compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidació Final, no suposant tampoc aquestes
certificacions parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració es refereix. Si la Direcció
facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a orígen.
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1.3.7.3.- Millora d'obres lliurement executades
Quan el Contractista, fins i tot amb l'autorització del Director d'Obra, emprés materials de més acurada preparació o de
major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra que tingués assignat
major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra o, en general, introduís en aquesta i sense
sol·licitar-se-la, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció facultativa, no tindrà dret
més que a l'abonament del que li pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la
projectada i contractada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per part del Contractista. Per a
això, el Director d'Obra indicarà al Contractista, amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de seguir-se
per a dur aquest compte.

1.3.7.5.- Abonament de treballs especials no contractats
Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinària que, per no estar contractat, no sigui de
compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà el Contractista l'obligació de realitzar-los i
de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats per la Propietat per separat i en les
condicions que s'estipulin en el contracte d'obra.

1.3.7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs qualsevols, per al seu
abonament es procedirà així:
Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s'haguessin realitzat
pel contractista al seu degut temps, i el Director d'obra exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran
valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb l'establert en el present Plec de Condicions,
sense estar subjectes a revisió de preus.
Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, per haver estat
aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, prèviament acordats.
Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la
qualitat dels materials, no s'abonarà res per ells al Contractista.

1.3.8.- Indemnitzacions Mútues

1.3.8.1.- Indemnització per retard del termini de terminació de les obres
Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització en relació amb termini
d'execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, a càrrec de l'última certificació, les penalitzacions
establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de l'obra.

1.3.8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor
Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós.

1.3.9.- Diversos

1.3.9.1.- Millores, augments i/o reduccions d'obra
Sólo s'admetran millores d'obra, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit l'execució dels treballs nous o
que millorin la qualitat dels contractats, així com dels materials i maquinària previstos en el contracte.
Sólo s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit
l'ampliació de les contractades com conseqüència d'observar errors en els amidaments de projecte.
En ambdós cassos serà condició indispensable que ambdues parts contractades, abans de la seva execució o treball,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o maquinària ordenats a
utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d'Obra introdueixi innovacions que suposin una reducció en
els imports de les unitats d'obra contractades.

1.3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses
Les obres defectuoses no es valoraran.
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1.3.9.3.- Assegurança de les obres
El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la
recepció definitiva.

1.3.9.4.- Conservació de l'obra
El Contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la
recepció definitiva.

1.3.9.5.- Ús pel contractista d'edifici o béns del Promotor
No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució de les obres sense el consentiment del
mateix.
A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolució del contracte, està obligat
a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra.

1.3.9.6.- Pagament d'arbitris
El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre orígen, sobre tanques, enllumenat, etc., l'abonament
del qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es
realitzen, correran a càrrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el contrari.

1.3.10.- Retencions en concepte de garantia
De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es retindrà en concepte de garantia. Aquest
valor no haurà de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondrà dels treballs mal executats i dels perjudicis que
puguin ocasionar-li al Promotor.
Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del Promotor durant el temps designat com PERÍODE DE
GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en metàl·lic" o mitjançant un aval bancari que garanteixi l'import total de la
retenció.
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions contractades,
el Director d'Obra, en representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament
per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el
Promotor, en el cas que l'import de la fiança no bastés per a cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats
d'obra que no fossin de rebut.
La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al Contractista en el termini estipulat en el contracte, una
vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació
i liquidació dels seus deutes atribuïbles a l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments o subcontractes.

1.3.11.- Terminis d'execució: Planning d'obra
En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execució i lliuraments, tant totals com parcials. A més, serà
convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de l'execució de l'obra on figurin de forma gràfica i detallada la
durada de les diferents partides d'obra que haurien de conformar les parts contractants.

1.3.12.- Liquidació econòmica de les obres
Simultàniament al deslliurament de l'última certificació, es procedirà a l'atorgament de l'Acta de Liquidació Econòmica de
les obres, que haurien de signar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es donarà per acabada l'obra i es lliuraran,
si s'escau, les claus, els corresponents butlletins degudament emplenats d'acord a la Normativa Vigent, així com els
projectes Tècnics i permisos de les instal·lacions contractades.
Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional de les obres, per a això serà conformada pel
promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el Director d'Execució de l'Obra, quedant des d'aquest moment la
conservació i custòdia de les mateixes a càrrec del Promotor.
La citada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les Disposicions Generals del
present Plec.

1.3.13.- Liquidació final de l'obra
Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l'obra haurà de fer-se d'acord amb les certificacions conformades per la
Direcció d'Obra. Si la liquidació es realitzés sense el vist i plau de la Direcció d'Obra, aquesta només intervindrà, en cas
de desavinença o desacord, en el recurs davant els Tribunals.
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1.- Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present
projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes
subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica
que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l'article 7.2. del CTE:
El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2.
El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3.

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec
del Contractista.
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:
Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret
1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE.
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
En el producte propiament dit.
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En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes armonitzades i Guíes DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:
el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2.- Acers per a formigó armat

2.1.2.1.- Malles electrosoldades

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre

Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

2.1.2.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per
persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.

Durant el subministrament:
Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que
hagi emprat el fabricant.
Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla
mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen
informació sobre el país d'origen i el fabricant.

Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació
suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
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Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu
i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la
documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines
comprovacions han d'efectuar-se.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà
l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

2.1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.3.- Acers per a estructures metàl·liques

2.1.3.1.- Acers en perfils laminats

2.1.3.1.1.- Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els
danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre
del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han
de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.
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2.1.3.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Per als productes plans:

Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió
atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme
per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aquestes.

2.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.4.- Morters

2.1.4.1.- Morters fets en obra

2.1.4.1.1.- Condicions de subministre

El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:
En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració.
O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta
conservació.

La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que
garanteixin la seva perfecta conservació.

L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.1.4.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en
obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els
components s'han addicionat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
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2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest
últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per
tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges.

2.1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el
contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua.

En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de
protecció.

El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda fins a
aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una
plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes.

El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà
agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es
rebutjarà.

2.1.5.- Conglomerants

2.1.5.1.- Ciment

2.1.5.1.1.- Condicions de subministre

El ciment es subministra a granel o envasat.

El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, seguretat
i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu contingut no
pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient.

El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega i
descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos.

El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva
manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no
excedeixi de 40°C.

Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb anterioritat a
l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen.

2.1.5.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà que
inclourà, almenys, les següents dades:

1. Nombre de referència de la comanda.
2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment.
3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora.
4. Designació normalitzada del ciment subministrat.
5. Quantitat que es subministra.
6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE.
7. Data de subministrament.
8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula).

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció
per a la recepció de ciments (RC-08).
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2.1.5.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació amb
altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un
sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc
d'alteració del ciment.

En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts,
ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals
els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que
puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment.

Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a
minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera.

Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt
perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un
mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior, es
comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors
a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica
inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del
ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.

2.1.5.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les condicions de
posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells.

Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els
morters especials i els monocapa.

El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen,
entre les quals cap destacar:

Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent.
Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc.
Les classes d'exposició ambiental.

Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de
resistència a sulfats.

Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en
els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees.

En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments
amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.

Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.

Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i
compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada.

2.1.6.- Materials ceràmics

2.1.6.1.- Maons ceràmics per revestir

2.1.6.1.1.- Condicions de subministre

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.

La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de
l'estructura.
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2.1.6.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant
en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que alterin
el seu aspecte.

S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el
disc.

Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la
seva posta en obra.

Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de color
de maó.

2.1.6.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.6.2.- Rajoles ceràmiques

2.1.6.2.1.- Condicions de subministre

Les rajoles s'han de subministrar empaquetades en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.6.2.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie.
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2.1.6.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Col·locació en capa gruixuda: És el sistema tradicional, pel que es col·loca la ceràmica directament sobre el suport.
No es recomana la col·locació de rejoles ceràmiques de format superior a 35x35 cm, o superfície equivalent,
mitjançant aquest sistema.

Col·locació en capa fina: Es un sistema més recent que la capa gruixuda, pel que es col·loca la ceràmica sobre una
capa prèvia de regulariztació del suport, ja siguin enfoscats en les parets o bases de morter en els sòls.

2.1.6.3.- Material de beurada per a rajoles ceràmiques

2.1.6.3.1.- Condicions de subministre

El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.6.3.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del producte, com
a mínim amb la següent informació:

Nom el producte.
Marca del fabricant i lloc d'origen.
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge.
Nombre de la norma i data de publicació.
Identificació normalitzada del producte.
Instruccions d'ús (proporcions de barreja, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, temps fins la
neteja, temps fins a permetre el seu ús, àmbit d'aplicació, etc.).

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.

L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

2.1.6.3.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació
(condicions climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable
d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i
seleccionar el material de beurada adequat considerant els possibles riscos.

En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores.

2.1.7.- Aïllants i impermeabilitzants

2.1.7.1.- Aïllants conformats en planxes rígides

2.1.7.1.1.- Condicions de subministre

Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics.

Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la
caixa del transport.
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2.1.7.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.

Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.7.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació tècnica.

2.1.8.- Varis

2.1.8.1.- Equips de protecció individual

2.1.8.1.1.- Condicions de subministre

L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els
treballadors.

2.1.8.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.8.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan s'escaigui,
s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

2.1.8.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos.

Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin la
utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini cap
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.

Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual
s'hagi de portar, es determinaran en funció de:
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La gravetat del risc.
El temps o freqüència d'exposició al risc.
Les prestacions del propi equip.
Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar.

2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de l'Execució de l'Obra haurà rebut
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de tots els materials que
constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions
ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.
DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.
AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.
DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de documents per part
del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les
condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.
FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el Contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.
PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi Contractista o empresa
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva
realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment
en obra, fins a la seva recepció final.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de l'Obra.
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el Director d'Execució de
l'Obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
l'Execució per Unitat d'Obra.
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.
No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.

A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.
FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.
ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que
tinguin una superfície major de X m².
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.
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ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
FAÇANES I PARTICIONS

Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas
de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica,
sigui com sigui la seva superfície.
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o
dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra
es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.
INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.1.- Demolicions

Unitat d'obra DEF040: Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit zona rampa amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa a camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es verificarà
l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les
connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació
amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis
confrontants.
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels
sistemes d'extinció d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, conforme
al Projecte d'Enderrocament.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Demolició del mur de fàbrica amb mitjans manuals. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DEH080: Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic,
previ aixecat del paviment i la seva base (no inclòs en aquest preu). També neteja, apilament, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que fos
necessari.
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les
connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació
amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis
confrontants.
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels
sistemes d'extinció d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, conforme
al Projecte d'Enderrocament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de la capa de compressió amb martell pneumàtic. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual de deixalles sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DEH080b: Fer rassa a la  capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans mecànics radial i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic,
previ aixecat del paviment i la seva base (no inclòs en aquest preu). També neteja, apilament, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que fos
necessari.
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les
connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació
amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis
confrontants.
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels
sistemes d'extinció d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, conforme
al Projecte d'Enderrocament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de la capa de compressió amb martell pneumàtic. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual de deixalles sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DFD020: Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada a la escala
accés edifici, fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, elements de
fixació i accessoris, situada en balcó o terrassa de façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, sense deteriorar
els elements constructius als quals està subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha desmuntat qualsevol element subjecte a la protecció que es va a desmuntar.
Es comprovarà que els elements a desmuntar no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements
estructurals.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge dels elements. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Projecte: INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situació: CARRER FERRAN PUIG,Nº15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   38

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Unitat d'obra DRS030: Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural
amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural sense incloure la demolició de la base
suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de neteja, apilament,
retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar.
Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol
altre element que pugui entorpir els treballs.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DRE030: Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material d'unió, amb
mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material d'unió, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Aixecat dels elements. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material
aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DMX040: Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot
p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició manual del paviment. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Projecte: INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situació: CARRER FERRAN PUIG,Nº15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   39

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


2.2.2.- Estructures

Unitat d'obra EAE020: Acer S275JR  perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub quadrat i
xapa,estructura soldada.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM, per a estructura de passarel·la peatonal, mitjançant unions soldades. Treballat i
muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que s'han de
realitzar soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de
vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de la passarel·la de vianants. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractamento de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra EAZ010: Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent i pintats al foc, per
a reforç estructural parament vertical d'obra ceràmica, soldats entre ells i els perfils verticals fixat
mecanicament amb cargols d'acer i material químic al forjat,  col·locat a una altura de fins a 3 m.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i platina, acabat amb emprimació antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat
mecànicament amb cargols d'acer normalitzats segons UNE-EN ISO 898-1, per a reforç estructural col·locat a una altura
de fins a 3 m. Fins i tot p/p de neteja i preparació del plànol de suport, replanteig, anivellació i aplomat, execució de
perforacions, col·locació de cargols, talls i despunts.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
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- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de reforç de l'estructura, basat
en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva
execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de
l'element. Anivellació i aplomat. Execució de les perforacions. Col·locació de l'element amb cargols.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractamento de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra EAZ010b: Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent, platina de
200x200x0,2 mm.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, acabat amb emprimació antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjançant
soldadura, per a reforç estructural col·locat a una altura de fins a 3 m. Fins i tot p/p de neteja i preparació del plànol de
suport, replanteig, anivellació i aplomat, preparació de vores, soldadures, talls i despunts.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de reforç de l'estructura, basat
en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva
execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de
l'element. Anivellació i aplomat. Col·locació de l'element amb soldadura.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractamento de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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2.2.3.- Façanes i particions

Unitat d'obra FFQ010taulo: Tauló ceràmic 100x30x 5 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble, per revestir, 40x20x7
cm, rebuda amb una barreja en aigua de goma d'enganxar de cola preparada i fins un 25% de guix de qualitat B1.
També p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lligadures,
caps, execució de trobades i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 3 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura.
Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de
bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de la tira de
desolidarització de poliestirè expandit en arrencaments d'envans i part superior de bastiments de base de portes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Rematada amb guix en la trobada de la fàbrica de maó de gran format
amb el forjat superior. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques
no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Unitat d'obra FEF010: Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (panal), per
revestir, 24x12x9 cm, resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució de mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (panal), per revestir, 24x12x9 cm,
resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, sense incloure cèrcols perimetrals ni llindes. Inclús p/p de replanteig,
anivellació i aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del morter. Col·locació
de les peces per filades a nivell.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament sobre la
fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².

Unitat d'obra FEF010b: Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic, zona escales,
24x12x9 cm, resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb
250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució de mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (panal), per revestir, 24x12x9 cm,
resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, sense incloure cèrcols perimetrals ni llindes. Inclús p/p de replanteig,
anivellació i aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del morter. Col·locació
de les peces per filades a nivell.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament sobre la
fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².

Unitat d'obra FDD100: Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura, i un passamà
d'acer inox diàm 3 cm, amb bastidor senzill i muntants i barrots verticals, per escala recta d'un tram, fixat
mitjançant ancoratge químic amb varetes roscades.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred i pintada al foc, de 110 cm d'altura i
un passamà d'acer inox diàmetre 3 cm, amb bastidor senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de
passamans, i sola inferior de 80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 110 cm i barrots verticals
de de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i soldats entre sí, per escala recta d'un tram. Inclús p/p de potes
d'agafament i fixació mitjançant ancoratge químic en obra de fàbrica amb varetes roscades i pasta química. Elaborada en
taller i muntada en obra.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el parament al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions al parament. Resolució de les
unions entre trams.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.4.- Acabaments i ajudes

Unitat d'obra HYO020: Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic totxana per la formació escales per la
posterior aplacat ceràmic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre la llosa o volta
d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud de l'aresta formada per l'estesa i la davanter, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La llosa o volta d'escala ha d'estar acabada i tenir la resistència adequada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaó i l'últim. Neteja i humectació de
la llosa. Formació d'esglaonat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític. La posició dels esglaons serà la adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en l'aresta d'intersecció entre estesa i davanter, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
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Unitat d'obra HYL010: Neteja periòdica d'obra, en edifici d'altres usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra,
en edifici d'altres usos, després de la terminació dels diferents oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no
tinguin inclosa la neteja en el seu preu. Fins i tot p/p d'apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o
contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que no s'estan realitzant treballs en la zona a netejar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre
camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HEV010: Col·locació i fixació de reixeta de ventilació d'acer recuperada de la actual existent
rampa, mitjançant rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, M-5.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Col·locació i fixació de reixeta de ventilació d'acer, mitjançant rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb morter
de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges i anivellació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el parament al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Obertura de buits. Anivellació dels ancoratges. Tapat de buits.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HPH010: Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigó
massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona
diamantada i càrrega de runa manual.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Perforació amb tall humit per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigó massís, de 52 mm de
diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada. Inclús p/p de
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre
camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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2.2.5.- Instal·lacions

Unitat d'obra IEI030: Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: quadre de
serveis generals; circuits amb cablejat sota tub protector per alimentació de de els següents usos comuns:
altres utilitats (tipus A); mecanismes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals, composta dels següents
elements: QUADRE DE SERVEIS GENERALS format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i
prescindible i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 1 interruptor diferencial
de 25 A (2P), 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A (2P), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
(2P); CIRCUITS: 3 circuits interiors per a altres utilitats (tipus A): 1 per a enllumenat, 1 per a preses de corrent, 1 per a
maquinària; MECANISMES: 2 interruptors per a altres utilitats, tipus A, 2 preses de corrent per a altres utilitats, tipus A.
Inclús tub protector, elements de fixació de les conduccions, caixes de derivació i reglets de connexió i quants accessoris
siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia.
- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per
a la seva instal·lació.
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. Els registres seran accessibles desde zones comunitaries.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ITS020b: Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells d'altura, amb una capacitat
màxima de càrrega de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una potència de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz, amb unitat
de control, terra de la plataforma antillis, MODEL HDP-1, ASSCENSORS F.SALES.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació completa d'elevador vertical de 900x1300 mm, ús interior, per salvar desnivells d'altura,
amb una capacitat màxima de càrrega de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una potència de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz,
amb unitat de control, terra de la plataforma antilliscant, vora perimetral de seguretat, rampa d'accés automàtica. Inclús
botoneres, guies d'acer i fixacions a parament o terra mitjançant pals de subjecció, polsador d'emergència i clau de
seguretat en l'elevador, quadre elèctric i dobles circuits elèctrics de protecció, limitadors de velocitat, fre motor
electromagnètic i altres dispositius de seguretat segons normativa vigent. Totalment muntat, connexionat i provat per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte: INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situació: CARRER FERRAN PUIG,Nº15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   46

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la zona de treball. Col·locació de les guies i fixacions. Muntatge de l'elevador sobre les guies. Connexionat
amb la xarxa elèctrica. Col·locació i connexió de les botoneres i dels sistemes de seguretat. Realització de les proves de
servei.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.6.- Revestiments i extrasdossats

Unitat d'obra REG010: Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjançant
folrat amb peces de gres porcellànic, mat o natural, amb entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb morter
bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjançant
folrat d'esglaonat previ (no inclòs en aquest preu) amb peces de gres porcellànic, mat o natural amb entornpeu, de
420x180 mm, col·locat en un lateral, rebut tot això amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.
Inclús perfil de metall per a rematada d'escala model Pro-step M alumini de "BUTECH" de 7 cm d'alt, acabat natural,
rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la formació de l'esglaonat previ està acabada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i
racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter del davanter i estesa del primer esglaó. Estesa de
cordills. Col·locació, en sentit ascendent, de davanters i esteses. Comprovació de la seva planitud i correcta
posició. Col·locació de l'entornpeu. Replé de juntes. Col·locació del perfil de rematada de l'esglaó. Neteja del tram.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El revestiment quedarà pla. La fixació al suport serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra REA010: Suministrament i col.locació acabat recte d'esglaó amb revestiment laminat ,
mitjançant perfil d'alumini anoditzat, de 14 mm d'altura, color plata, fixat mecànicament.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'acabat recte d'esglaó amb revestiment laminat o de fusta, mitjançant perfil d'alumini anoditzat, de 14 mm
d'altura, color plata, amb osques antilliscants. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície suport, replanteig i fixació
del perfil amb cargols d'acer.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la formació de l'esglaonat previ està acabada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RFP010: Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora antigraffitis, per la
realització de la capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter
tradicional, en bon estat de conservació, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 l/
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura plàstica, color a escollir, textura
llisa, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de pintura autonetejable, basada en resines de Pliolite i dissolvents orgànics,
com a fixador de superfície, i dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa, acabat mat, diluït amb un 10% d'aigua, a
base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua, antifloridura, (rendiment:
0,06 l/m² cada mà). També p/p de preparació i neteja prèvia del suport de morter tradicional, en bon estat de
conservació, mitjançant raspalls o elements adequats i fegat de petites adherències i imperfeccions formació de junts,
racons, arestes i acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
floridura o d'humitat, pols ni eflorescències.
Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o plogui.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació, neteja i escatat previ del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ

Serà impermeable l'aigua i permeable al vapor d'aigua. Tendrà bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Unitat d'obra RPE010: Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior,
acabat superficial remolinat, amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5, a bona vista, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior acabat superficial remolinat. Inclús p/p de formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en
els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i està seca.
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Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Unitat d'obra RSB010: Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME 15x15 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor. pendent escala.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de base per a paviment de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5 cm d'espessor, armat amb
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i arremolinada. Inclús p/p de replanteig i
marcat dels nivells d'acabat, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el
perímetre, envoltant els elements verticals i en les juntes estructurals, formació de junts de retracció i curat del morter.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície de suport presenta una planitut adequada i compleix els valors resistents tinguts
en compte en la hipòtesi de càlcul.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla
electrosoldada. Posada en obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat.
Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície final complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es podrà transitar sobre el morter durant les 24 hores següents a la seva formació, havent d'esperar set dies per a
continuar amb els treballs de construcció i deu dies per a la col·locació sobre ell del paviment. Es protegirà la capa
superficial per a evitar un assecat ràpid a causa de l'acció del sol i dels corrents d'aire.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels
pilars situats dintre del seu perímetre.

Unitat d'obra RSA020: Capa fina de pasta anivelladora, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a
regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter,.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Capa fina de pasta anivelladora de ciment autoanivellant, de 2 mm de gruix, aplicada manualment, per a la regularització
i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

El suport ha de ser ferm (resistència a tracció mínima de 1,5 N/mm²), net i exempt d'olis, greixos, beurades
superficials, material fràgil o restes d'altres tractaments.
Es comprovarà que el suport està sec, presentant una humitat inferior al 3% i amb absència de cavitats o buits.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambienti sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, existeixi
risc de gelada, existeixi vent excessiu o quan el sol incideixi directament sobre la superfície.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Aplicació de l'emprimació. Pastat amb batidor elèctric. Abocament i estesa
de la mescla. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície final complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels
pilars situats dintre del seu perímetre.

Unitat d'obra RSG011: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m²,
rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades
amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de
gres rústic, 5/0/-/- (paviments per a trànsit per vianants intens, tipus 5; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit
addicional, tipus -/-), de 30x30 cm, 15 €/m²; rebudes amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter bastard
de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i
rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces disposat tot el conjunt sobre una capa de
separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de replantejaments, talls, formació
de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de
nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i
planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat i que existeix sobre
aquesta superfície una capa de separació o desolidarització formada per sorra o graveta.

AMBIENTALS
Es comprovarà abans de l'estesa del morter que la temperatura es troba entre 5°C i 30°C, evitant tant com sigui
possible, els corrents forts d'aire i el sol directe.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Estesa de la capa
de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de
junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de frecs, punzonamiento o cops que puguin danyar-lo.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.7.- Gestió de residus

Unitat d'obra GRA010: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoritzaci
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de
5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GRB010: Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en
obra del contenidor i transport.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.

Projecte: INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situació: CARRER FERRAN PUIG,Nº15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   51

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


2.2.8.- Seguretat i salut

Unitat d'obra YCR030: Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades
per panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment, amb malla
d'ocultació col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos. Inclús malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques i p/p de muntatge,
platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIC010: Casc de protecció, amortitzable en 10 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions
cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIJ010: Ulleres de protecció amb muntura universal, resistents a impactes de partícules a gran
velocitat i baixa energia, amortitzable en 5 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, resistents a impactes de partícules a gran velocitat i
baixa energia, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5
usos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIM010: Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIO010: Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en 10
usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en 10 usos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIP010: Parell de sabates de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació
SB, amortitzable en 2 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIU005: Pantaló de protecció, amortitzable en 5 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de pantaló de protecció, amortitzable en 5 usos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIU005b: Jaqueta de protecció, amortitzable en 5 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de jaqueta de protecció, amortitzable en 5 usos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
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Unitat d'obra YIU060: Parell de genolleres, amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 4
usos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIV020: Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amortitzable en 1 ús.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la
boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable
en 1 ús.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol
ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, instal·lat en el vestuari.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSB050: Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i blanc.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, galga
200, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en
aquest preu).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YSB130: Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per a
delimitació provisional de zona d'obres.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50
m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, per a limitació de pas de vianants, amb dos peus
metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús p/p de tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable
en 3 usos, fixat amb brides.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents
parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter
voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu càrrec,
independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran
realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i
Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

E ESTRUCTURES
Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es comprovarà visualment el seu eficaç
comportament, verificant que no es produeixen deformacions no previstes en el projecte ni apareixen esquerdes en els
elements estructurals.
En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el cost de la qual serà a càrrec de
l'empresa constructora, per avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves
de càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les proves, per una organització amb
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent.

F FAÇANES I PARTICIONS
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la
superfície de prova, en el pany més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres de
la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana, incloent
les lluernes de coberta, si les hi hagués.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
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Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:
Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, sobre la prevenció i
reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant (article 7.), així com la legislació laboral d'aplicació.
Per determinar la condició de residus perillosos o no perillosos, se seguirà el procés indicat en l'Ordre MAM/304/2002,
Annex II. Llista de Residus.
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1.1.- Estructures
1.1.1.- Fàbrica

1.1.1.1 M³ Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit amb mitjans manuals, i càrrega manual de
runa a camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,300 0,100 1,000 0,130Demolició de mur de fàbrica de

maó ceràmic buit amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa
a camió o contenidor.

0,130 0,130

Total m³  ......: 0,130
1.1.2.- Formigó

1.1.2.1 M² Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals
i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,300 1,100 1,430Zona plataforma vertical

1,430 1,430

Total m²  ......: 1,430

1.1.2.2 M² Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals
i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,500 0,070 0,245rassa per passar tub corrugat

plataforma vertical cap a la caixa
general de protecció, zona replà
planta baixa

0,245 0,245

Total m²  ......: 0,245
1.2.- Façanes
1.2.1.- Defenses en exteriors

1.2.1.1 M Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa de
façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,900 1,900retirar barana escala existent
1 1,300 1,300tallar barana zona rampa on es

construirà el parament vertical de
fàbrica ceràmica

3,200 3,200

Total m  ......: 3,200
1.3.- Ferms i paviments
1.3.1.- Paviments exteriors

1.3.1.1 M² Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,900 4,000 7,600zona replà planta baixa
1 2,650 4,300 11,395zona accés carrer

18,995 18,995

Total m²  ......: 18,995

1.3.1.2 M² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural amb mitjans
manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 2,630 0,300 3,945esteses escales
6 2,630 0,200 3,156alçades escales

7,101 7,101

Total m²  ......: 7,101

1.3.1.3 M Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material d'unió, amb mitjans
manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,600 9,200sòcol existent escala

9,200 9,200

Total m  ......: 9,200

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
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2.1.- Acer
2.1.1.- Reforços

2.1.1.1 Kg… Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent i pintats al foc, per a reforç
estructural parament vertical d'obra ceràmica, soldats entre ells i els perfils verticals fixat
mecanicament amb cargols d'acer i material químic al forjat,  col·locat a una altura de fins a 3
m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,645 3,000 33,870perfils laminat tipus U 50x140x3

mm
1 5,645 1,300 7,339

41,209 41,209

Total kg/m  ......: 41,209

2.1.1.2 Kg… Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent, platina de 200x200x0,2 mm.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 6,590 0,200 0,020 0,053platina 200x200x2 mm
2 6,590 0,030 1,400 0,554dos perfils rectangulars de 1400 x

30 x 2 mm collats amb tacs
quimics parament vertical i soldats
al perfil u zona parament vertical

0,607 0,607

Total kg/m  ......: 0,607
2.2.- Fàbrica
2.2.1.- fàbrica ceràmic en murs i entramats

2.2.1.1 M² Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (panal), per revestir,
24x12x9 cm, resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,300 3,000 3,900parament vertical

3,900 3,900

Total m²  ......: 3,900

2.2.1.2 M² Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic, zona escales, 24x12x9 cm,
resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,630 0,100 0,263paraments tancament nova zona

replà i escales
1 2,500 0,750 1,875
1 1,600 1,050 1,680
3 1,350 0,500 2,025
3 1,500 0,500 2,250

8,093 8,093

Total m²  ......: 8,093

2.2.1.3 M² Tauló ceràmic 100x30x 5 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,650 1,600 4,240tauló ceràmic 100x30x5 cm suport

replà i noves escales
1 2,200 1,500 3,300

7,540 7,540

Total m²  ......: 7,540
2.3.- Formigó armat
2.3.1.- Escales

2.3.1.1 M² Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,200 1,500 3,300llosa inclinada escales i replà
1 1,300 2,630 3,419

6,719 6,719

Pressupost parcial nº 2 Estructures
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Total m²  ......: 6,719

Pressupost parcial nº 2 Estructures
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3.1 M Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura, amb bastidor senzill i
muntants i barrots verticals, per escala recta d'un tram, fixat mitjançant ancoratge químic amb
varetes roscades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,400 4,800barana escala

4,800 4,800

Total m  ......: 4,800

Pressupost parcial nº 3 Baranes
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4.1.- Acabaments

4.1.1 M Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic totxana per la formació escales per la posterior
aplacat ceràmic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 1,500 9,000formació d'esglaons

9,000 9,000

Total m  ......: 9,000

4.1.2 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat
superficial remolinat, amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,300 3,000 7,800arrebossat de ciment parament

vertical
1 1,100 1,200 1,320arrebossat de ciment parament

vertical interior fossat plataforma
9,120 9,120

Total m²  ......: 9,120

4.1.3 Kg… Acer S275JR perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub quadrat i
xapa,estructura soldada. zona escala per protegir caigudes a la fossa plataforma vertical.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,500 1,820 4,550quadrat buit 30x30x2 mm, perfil

laminat en calent i pintat al foc pes
1,82 kg/m

1 1,000 41,210 41,210xapa laminada en calent i pintat al
foc, lateral escala protecció fossat
plataforma vertical pes 41,21
kg/m2

45,760 45,760

Total kg/m  ......: 45,760

4.1.4 M² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m², rebudes amb
morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades
amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda,
CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,520 7,520enrajolat
1 11,500 11,500

19,020 19,020

Total m²  ......: 19,020

4.1.5 M² Capa fina de pasta anivelladora de ciment autoanivellant, de 2 mm de gruix, aplicada
manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o
morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,100 1,300 1,430nivellació fossat plataforma

elevadora vertical
1,430 1,430

Total m²  ......: 1,430
4.2.- Ajudes de ram de paleta
4.2.1.- Per instal·lacions

4.2.1.1 Ut Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigó massís, de
52 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona
diamantada i càrrega de runa manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000foradar llossa per passar

instal.lació eléctrica plataforma
vertical

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
4.2.2.- Neteja d'obra

4.2.2.1 M² Neteja periòdica d'obra, en edifici d'altres usos.

Pressupost parcial nº 4 Acabaments i ajudes
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 15,000 150,000neteja diaria zona de treball

150,000 150,000

Total m²  ......: 150,000
4.3.- Rebuts
4.3.3.- Reixetes de ventilació

4.3.3.1 Ut Col·locació i fixació de reixeta de ventilació d'acer, mitjançant rebut al parament de les patilles
d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000reixa ventilació existent zona

rampa
1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 Acabaments i ajudes
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5.1.- Elèctriques
5.1.1.- Instal·lacions interiors

5.1.1.1 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: quadre de serveis
generals; circuits amb cablejat sota tub protector per alimentació de de els següents usos
comuns: altres utilitats (tipus A); mecanismes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000instal.lació elèctrica plataforma

vertical fins quadre general de
protecció existent hall accés
biblioteca

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
5.2.- Transport
5.2.1.- Salvaescales

5.2.1.1 Ut Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells d'altura, amb una capacitat màxima de
càrrega de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una potència de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz, inclou
proteccions lateral, amb dues portes semiautomàtiques amb mirilla de 2000 mm d'alçada i
dispositiu anti-aixafada, fixacions i dispositius de seguretat.MODEL HDP-1, ASSCENSORS
F.SALES.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000model HDP-1

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
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6.1.- Escales
6.1.1.- De rajoles i peces ceràmiques

6.1.1.1 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjançant folrat amb
peces de gres porcellànic, mat o natural, amb entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb
morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de
ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total Ut  ......: 7,000

6.1.1.2 M Suministrament i col.locació acabat recte d'esglaó amb revestiment laminat, mitjançant perfil
d'alumini anoditzat, de 14 mm d'altura, color plata, fixat mecànicament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 1,500 10,500Acabat laminat perfil alumini

anoditzat
10,500 10,500

Total m  ......: 10,500
6.2.- Pintures en paraments exteriors
6.2.1.- Plàstiques

6.2.1.1 M² Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora antigraffitis, per la realització de la
capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter
tradicional, en bon estat de conservació, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 l/m²
cada mà).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,300 3,000 3,900pintura de revestiment
1 1,300 3,000 3,900protector antigraffitis

7,800 7,800

Total m²  ......: 7,800

Pressupost parcial nº 6 Revestiments i extrasdossats
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7.1.- Gestió de residus inertes
7.1.1.- Transport de residus inertes

7.1.1.1 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000contenidor

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
7.1.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

7.1.2.1 Ut Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000cànon abocament

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus
Nº Ut Descripció Amidament
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8.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
8.1.1.- Protecció de zones de treball

8.1.1.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al
paviment, amb malla d'ocultació col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 5
usos i les bases en 5 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000vallat zona obra

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000
8.2.- Equips de protecció individual
8.2.1.- Per el cap

8.2.1.1 Ut Casc de protecció, amortitzable en 10 usos.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
8.2.2.- Per els ulls i la cara

8.2.2.1 Ut Ulleres de protecció amb muntura universal, resistents a impactes de partícules a gran velocitat
i baixa energia, amortitzable en 5 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
8.2.3.- Per les mans i els braços

8.2.3.1 Ut Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
8.2.4.- Per a les oïdes

8.2.4.1 Ut Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en 10 usos.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
8.2.5.- Per els peus i les cames

8.2.5.1 Ut Parell de sabates de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 2 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
8.2.6.- Per al cos (vestuari de protecció)

8.2.6.1 Ut Pantaló de protecció, amortitzable en 5 usos.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
8.2.7.- Per les vies respiratòries

8.2.7.1 Ut Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amortitzable en 1 ús.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut
Nº Ut Descripció Amidament
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3 3,000
3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
8.3.- Medicina preventiva i primers auxilis
8.3.1.- Material mèdic

8.3.1.1 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
8.4.- Senyalització provisional d'obres
8.4.1.- Abalisament

8.4.1.1 M Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per a delimitació
provisional de zona d'obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

8.4.1.2 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per ambdues cares en
franges de color vermell i blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000
8.4.2.- Senyalització de seguretat i salut

8.4.2.1 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3
usos, fixat amb brides.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

MOLLERUSSA, OCTUBRE 2024
Arquitecte Tècnic

David Graus Robinat

Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut
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DE Estructures

DEF Fàbrica

DEF040 M³ Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit zona rampa amb mitjans manuals, i càrrega manual
de runa a camió o contenidor.

Total m³  : 0,130 47,48 6,17

Total DEF Fàbrica 6,17
DEH Formigó

DEH080 M² Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Total m²  : 1,430 4,65 6,65

DEH080b M² Fer rassa a la  capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans mecànics radial i
martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Total m²  : 0,245 4,65 1,14

Total DEH Formigó 7,79

Total DE Estructures 13,96
DF Façanes

DFD Defenses en exteriors

DFD020 M Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada a la escala accés edifici, fixada
mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

Total m  : 3,200 5,93 18,98

Total DFD Defenses en exteriors 18,98

Total DF Façanes 18,98
DM Ferms i paviments

DMX Paviments exteriors

DMX040 M² Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.

Total m²  : 18,995 7,20 136,76

DRS030 M² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Total m²  : 7,101 9,29 65,97

DRE030 M Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material d'unió, amb mitjans manuals, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Total m  : 9,200 1,16 10,67

Total DMX Paviments exteriors 213,40

Total DM Ferms i paviments 213,40

Total Pressupost parcial nº D Demolicions : 246,34

Pressupost parcial nº D Demolicions
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EA Acer

EAZ Reforços

EAZ010 K… Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent i pintats al foc, per a reforç estructural
parament vertical d'obra ceràmica, soldats entre ells i els perfils verticals fixat mecanicament amb cargols
d'acer i material químic al forjat,  col·locat a una altura de fins a 3 m.

Total kg/m  : 41,209 1,32 54,40

EAZ010b K… Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent, platina de 200x200x0,2 mm.

Total kg/m  : 0,607 2,78 1,69

Total EAZ Reforços 56,09

Total EA Acer 56,09
EF Fàbrica

EFE fàbrica ceràmic en murs i entramats

FEF010 M² Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (panal), per revestir, 24x12x9 cm,
resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³
de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

Total m²  : 3,900 22,61 88,18

FEF010b M² Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic, zona escales, 24x12x9 cm, resistència a
compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

Total m²  : 8,093 22,61 182,98

FFQ010… M² Tauló ceràmic 100x30x 5 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

Total m²  : 7,540 11,77 88,75

Total EFE fàbrica ceràmic en murs i entramats 359,91

Total EF Fàbrica 359,91
EH Formigó armat

EHE Escales

RSB010 M² Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor. pendent escala.

Total m²  : 6,719 15,41 103,54

Total EHE Escales 103,54

Total EH Formigó armat 103,54

Total Pressupost parcial nº E Estructures : 519,54

Pressupost parcial nº E Estructures
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FDD100 M Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura, i un passamà d'acer inox diàm 3
cm, amb bastidor senzill i muntants i barrots verticals, per escala recta d'un tram, fixat mitjançant
ancoratge químic amb varetes roscades.

Total m  : 4,800 65,35 313,68

Total Pressupost parcial nº F Baranes : 313,68

Pressupost parcial nº F Baranes
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HR Acabaments

HYO020 M Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic totxana per la formació escales per la posterior aplacat
ceràmic.

Total m  : 9,000 15,30 137,70

RPE010 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial
remolinat, amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.

Total m²  : 9,120 12,79 116,64

EAE020 K… Acer S275JR  perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub quadrat i xapa,estructura soldada.

Total kg/m  : 45,760 7,65 350,06

RSG011 M² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m², rebudes amb morter bastard
de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter de juntes de
ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i
3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Total m²  : 19,020 22,24 423,00

RSA020 M² Capa fina de pasta anivelladora, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a regularització i
anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter,.

Total m²  : 1,430 9,36 13,38

Total HR Acabaments 1.040,78
HY Ajudes de ram de paleta

HYA Per instal·lacions

HPH010 Ut Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigó massís, de 52 mm de
diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i
càrrega de runa manual.

Total Ut  : 2,000 11,05 22,10

Total HYA Per instal·lacions 22,10
HYL Neteja d'obra

HYL010 M² Neteja periòdica d'obra, en edifici d'altres usos.

Total m²  : 150,000 1,16 174,00

Total HYL Neteja d'obra 174,00

Total HY Ajudes de ram de paleta 196,10
HE Rebuts

HEV Reixetes de ventilació

HEV010 Ut Col·locació i fixació de reixeta de ventilació d'acer recuperada de la actual existent rampa, mitjançant
rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, M-5.

Total Ut  : 1,000 12,93 12,93

Total HEV Reixetes de ventilació 12,93

Total HE Rebuts 12,93

Total Pressupost parcial nº H Acabaments i ajudes : 1.249,81

Pressupost parcial nº H Acabaments i ajudes
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IE Elèctriques

IEI Instal·lacions interiors

IEI030 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: quadre de serveis generals; circuits
amb cablejat sota tub protector per alimentació de de els següents usos comuns: altres utilitats (tipus A);
mecanismes.

Total Ut  : 1,000 616,04 616,04

Total IEI Instal·lacions interiors 616,04

Total IE Elèctriques 616,04
IT Transport

ITS Salvaescales

ITS020b Ut Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells d'altura, amb una capacitat màxima de càrrega
de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una potència de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz, amb unitat de control, terra
de la plataforma antillis, MODEL HDP-1, ASSCENSORS F.SALES.

Total Ut  : 1,000 11.368,00 11.368,00

Total ITS Salvaescales 11.368,00

Total IT Transport 11.368,00

Total Pressupost parcial nº I Instal·lacions : 11.984,04

Pressupost parcial nº I Instal·lacions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


RE Escales

REG De rajoles i peces ceràmiques

REG010 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjançant folrat amb peces de
gres porcellànic, mat o natural, amb entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb morter bastard de
ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Total Ut  : 7,000 606,70 4.246,90

REA010 M Suministrament i col.locació acabat recte d'esglaó amb revestiment laminat , mitjançant perfil d'alumini
anoditzat, de 14 mm d'altura, color plata, fixat mecànicament.

Total m  : 10,500 13,28 139,44

Total REG De rajoles i peces ceràmiques 4.386,34

Total RE Escales 4.386,34
RF Pintures en paraments exteriors

RFP Plàstiques

RFP010 M² Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora antigraffitis, per la realització de la capa
d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter tradicional, en bon
estat de conservació, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 l/

Total m²  : 7,800 20,00 156,00

Total RFP Plàstiques 156,00

Total RF Pintures en paraments exteriors 156,00

Total Pressupost parcial nº R Revestiments i extrasdossats : 4.542,34

Pressupost parcial nº R Revestiments i extrasdossats
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GR Gestió de residus inertes

GRA Transport de residus inertes

GRA010 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valoritzaci

Total Ut  : 1,000 147,11 147,11

Total GRA Transport de residus inertes 147,11
GRB Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

GRB010 Ut Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Total Ut  : 1,000 79,36 79,36

Total GRB Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 79,36

Total GR Gestió de residus inertes 226,47

Total Pressupost parcial nº G Gestió de residus : 226,47

Pressupost parcial nº G Gestió de residus
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YC Sistemes de protecció col·lectiva

YCT Protecció de zones de treball

YCR030 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment, amb malla d'ocultació
col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5 usos.

Total m  : 15,000 8,61 129,15

Total YCT Protecció de zones de treball 129,15

Total YC Sistemes de protecció col·lectiva 129,15
YI Equips de protecció individual

YIC Per el cap

YIC010 Ut Casc de protecció, amortitzable en 10 usos.

Total Ut  : 3,000 0,18 0,54

Total YIC Per el cap 0,54
YIJ Per els ulls i la cara

YIJ010 Ut Ulleres de protecció amb muntura universal, resistents a impactes de partícules a gran velocitat i baixa
energia, amortitzable en 5 usos.

Total Ut  : 3,000 2,07 6,21

Total YIJ Per els ulls i la cara 6,21
YIM Per les mans i els braços

YIM010 Ut Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.

Total Ut  : 3,000 2,62 7,86

Total YIM Per les mans i els braços 7,86
YIO Per a les oïdes

YIO010 Ut Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en 10 usos.

Total Ut  : 3,000 3,56 10,68

Total YIO Per a les oïdes 10,68
YIP Per els peus i les cames

YIP010 Ut Parell de sabates de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en
2 usos.

Total Ut  : 3,000 14,43 43,29

Total YIP Per els peus i les cames 43,29
YIU Per al cos (vestuari de protecció)

YIU005 Ut Pantaló de protecció, amortitzable en 5 usos.

Total Ut  : 3,000 1,99 5,97

Total YIU Per al cos (vestuari de protecció) 5,97
YIV Per les vies respiratòries

YIV020 Ut Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amortitzable en 1 ús.

Total Ut  : 3,000 2,51 7,53

Total YIV Per les vies respiratòries 7,53

Total YI Equips de protecció individual 82,08
YM Medicina preventiva i primers auxilis

Pressupost parcial nº Y Seguretat i salut
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YMM Material mèdic

YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

Total Ut  : 1,000 76,48 76,48

Total YMM Material mèdic 76,48

Total YM Medicina preventiva i primers auxilis 76,48
YS Senyalització provisional d'obres

YSB Abalisament

YSB130 M Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per a delimitació provisional de zona
d'obres.

Total m  : 10,000 2,13 21,30

YSB050 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per ambdues cares en franges
de color vermell i blanc.

Total m  : 20,000 1,08 21,60

Total YSB Abalisament 42,90
YSS Senyalització de seguretat i salut

YSS020 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb
brides.

Total Ut  : 1,000 5,88 5,88

Total YSS Senyalització de seguretat i salut 5,88

Total YS Senyalització provisional d'obres 48,78

Total Pressupost parcial nº Y Seguretat i salut : 336,49

Pressupost parcial nº Y Seguretat i salut
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D Demolicions
DE Estructures

DEF Fàbrica 6,17
DEH Formigó 7,79

Total DE Estructures : 13,96
DF Façanes

DFD Defenses en exteriors 18,98
Total DF Façanes : 18,98

DM Ferms i paviments
DMX Paviments exteriors 213,40

Total DM Ferms i paviments : 213,40

Total D Demolicions : 246,34
E Estructures

EA Acer
EAZ Reforços 56,09

Total EA Acer : 56,09
EF Fàbrica

EFE fàbrica ceràmic en murs i entramats 359,91
Total EF Fàbrica : 359,91

EH Formigó armat
EHE Escales 103,54

Total EH Formigó armat : 103,54

Total E Estructures : 519,54
F Baranes 313,68
H Acabaments i ajudes

HR Acabaments 1.040,78
HY Ajudes de ram de paleta

HYA Per instal·lacions 22,10
HYL Neteja d'obra 174,00

Total HY Ajudes de ram de paleta : 196,10
HE Rebuts

HEV Reixetes de ventilació 12,93
Total HE Rebuts : 12,93

Total H Acabaments i ajudes : 1.249,81
I Instal·lacions

IE Elèctriques
IEI Instal·lacions interiors 616,04

Total IE Elèctriques : 616,04
IT Transport

ITS Salvaescales 11.368,00
Total IT Transport : 11.368,00

Total I Instal·lacions : 11.984,04
R Revestiments i extrasdossats

RE Escales
REG De rajoles i peces ceràmiques 4.386,34

Total RE Escales : 4.386,34
RF Pintures en paraments exteriors

RFP Plàstiques 156,00
Total RF Pintures en paraments exteriors : 156,00

Total R Revestiments i extrasdossats : 4.542,34
G Gestió de residus

GR Gestió de residus inertes
GRA Transport de residus inertes 147,11
GRB Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 79,36

Total GR Gestió de residus inertes : 226,47

Total G Gestió de residus : 226,47
Y Seguretat i salut

YC Sistemes de protecció col·lectiva
YCT Protecció de zones de treball 129,15

Total YC Sistemes de protecció col·lectiva : 129,15
YI Equips de protecció individual
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YIC Per el cap 0,54
YIJ Per els ulls i la cara 6,21
YIM Per les mans i els braços 7,86
YIO Per a les oïdes 10,68
YIP Per els peus i les cames 43,29
YIU Per al cos (vestuari de protecció) 5,97
YIV Per les vies respiratòries 7,53

Total YI Equips de protecció individual : 82,08
YM Medicina preventiva i primers auxilis

YMM Material mèdic 76,48
Total YM Medicina preventiva i primers auxilis : 76,48

YS Senyalització provisional d'obres
YSB Abalisament 42,90
YSS Senyalització de seguretat i salut 5,88

Total YS Senyalització provisional d'obres : 48,78

Total Y Seguretat i salut : 336,49
Pressupost d'execució de material (PEM) 19.418,71
13% de despeses generals 2.524,43
6% de benefici industrial 1.165,12

Pressupost d'execució per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 23.108,26
21% IVA 4.852,73

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + BI + IVA) 27.960,99

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA
EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS.

MOLLERUSSA, OCTUBRE 2024
Arquitecte Tècnic

David Graus Robinat
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D Demolicions
DE Estructures
DEF Fàbrica

DEF040 m³ Demolició de mur de fàbrica de maó
ceràmic buit zona rampa amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa a camió
o contenidor. 47,48 € QUARANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

DEH Formigó
DEH080 m² Demolició de capa de compressió de

formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 4,65 € QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS
DEH080b m² Fer rassa a la  capa de compressió de

formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans mecànics radial i martell pneumàtic, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 4,65 € QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

DF Façanes
DFD Defenses en exteriors

DFD020 m Aixecat de barana metàl·lica en forma
recta, de 100 cm d'altura, situada a la escala
accés edifici, fixada mitjançant rebut en obra
de fàbrica, amb mitjans manuals i equip
d'oxitall, i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor. 5,93 € CINC EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

DM Ferms i paviments
DMX Paviments exteriors

DMX040 m² Demolició de paviment exterior ceràmic,
amb mitjans manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 7,20 € SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS

DRS030 m² Demolició de paviment existent a l'interior
de l'edifici, de rajoles de pedra natural amb
mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 9,29 € NOU EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
DRE030 m Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol

material, i picat del material d'unió, amb
mitjans manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 1,16 € U EURO AMB SETZE CÈNTIMS

E Estructures
EA Acer
EAZ Reforços

EAZ010 kg/m Acer laminat S235JR, en peça simple de
perfils laminats en calent i pintats al foc, per a
reforç estructural parament vertical d'obra
ceràmica, soldats entre ells i els perfils
verticals fixat mecanicament amb cargols
d'acer i material químic al forjat,  col·locat a
una altura de fins a 3 m. 1,32 € U EURO AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS

EAZ010b kg/m Acer laminat S235JR, en peça simple de
perfils laminats en calent, platina de
200x200x0,2 mm. 2,78 € DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS

EF Fàbrica

Import
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EFE fàbrica ceràmic en murs i entramats
FEF010 m² Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de

fàbrica de maó ceràmic calat (panal), per
revestir, 24x12x9 cm, resistència a compressió
5 N/mm², rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat
en sacs. 22,61 € VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
FEF010b m² Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de

fàbrica de maó ceràmic, zona escales,
24x12x9 cm, resistència a compressió 5
N/mm², rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat
en sacs. 22,61 € VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
FFQ010taulo m² Tauló ceràmic 100x30x 5 cm d'espessor de

fàbrica, de maó ceràmic buit doble, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs. 11,77 € ONZE EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

EH Formigó armat
EHE Escales

RSB010 m² Base per a paviment, de morter M-10
armat amb malla electrosoldada ME 15x15 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm
d'espessor. pendent escala. 15,41 € QUINZE EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

F Baranes
FDD100 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer

laminat en fred de 110 cm d'altura, i un
passamà d'acer inox diàm 3 cm, amb
bastidor senzill i muntants i barrots verticals,
per escala recta d'un tram, fixat mitjançant
ancoratge químic amb varetes roscades. 65,35 € SEIXANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

H Acabaments i ajudes
HR Acabaments

HYO020 m Esglaonat d'escala, mitjançant maó
ceràmic totxana per la formació escales per
la posterior aplacat ceràmic. 15,30 € QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

RPE010 m² Arrebossat de ciment, a bona vista,
aplicat sobre un parament vertical exterior,
acabat superficial remolinat, amb morter
bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i
sorra, M-5. 12,79 € DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS
EAE020 kg/m Acer S275JR  perfils laminats en calent i

pintat al foc, peces simples tub quadrat i
xapa,estructura soldada. 7,65 € SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS
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RSG011 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres
rústic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m², rebudes
amb morter bastard de ciment CEM II/A-P
32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i
rejuntades amb morter de juntes de ciment
amb resistència elevada a l'abrasió i absorció
d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces. 22,24 € VINT-I-DOS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
RSA020 m² Capa fina de pasta anivelladora, de 2

mm d'espessor, aplicada manualment, per a
regularització i anivellació de la superfície
suport interior de formigó o morter,. 9,36 € NOU EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

HY Ajudes de ram de paleta
HYA Per instal·lacions

HPH010 Ut Perforació per al pas d'instal·lacions, per
via humida, realitzada en forjat de formigó
massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una
profunditat màxima de 35 cm, mitjançant
perforadora amb corona diamantada i
càrrega de runa manual. 11,05 € ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS

HYL Neteja d'obra
HYL010 m² Neteja periòdica d'obra, en edifici d'altres

usos. 1,16 € U EURO AMB SETZE CÈNTIMS

HE Rebuts
HEV Reixetes de ventilació

HEV010 Ut Col·locació i fixació de reixeta de
ventilació d'acer recuperada de la actual
existent rampa, mitjançant rebut al parament
de les patilles d'ancoratge amb morter de
ciment, industrial, M-5. 12,93 € DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

I Instal·lacions
IE Elèctriques
IEI Instal·lacions interiors

IEI030 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior de
serveis generals composta de: quadre de
serveis generals; circuits amb cablejat sota
tub protector per alimentació de de els
següents usos comuns: altres utilitats (tipus A);
mecanismes. 616,04 € SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

IT Transport
ITS Salvaescales

ITS020b Ut Elevador vertical de 900x1300 mm, per
salvar desnivells d'altura, amb una capacitat
màxima de càrrega de 300 kg, una velocitat
de 0,1 m/s i una potència de 2,2 kW a 230 V i
50 Hz, amb unitat de control, terra de la
plataforma antillis, MODEL HDP-1,
ASSCENSORS F.SALES. 11.368,00 € ONZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS

R Revestiments i extrasdossats
RE Escales
REG De rajoles i peces ceràmiques
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REG010 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram amb
7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjançant
folrat amb peces de gres porcellànic, mat o
natural, amb entornpeu col·locat en un
lateral. Rebut amb morter bastard de ciment
CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat
amb morter de juntes de ciment, CG1, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces. 606,70 € SIS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS
REA010 m Suministrament i col.locació acabat recte

d'esglaó amb revestiment laminat ,
mitjançant perfil d'alumini anoditzat, de 14
mm d'altura, color plata, fixat
mecànicament. 13,28 € TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

RF Pintures en paraments exteriors
RFP Plàstiques

RFP010 m² Revestiment amb pintura de revestiment i
pintura protectora antigraffitis, per la
realització de la capa d'acabat en
revestiments continus bicapa; neteja i fregat
previ del suport de morter tradicional, en bon
estat de conservació, mà de fons i dues mans
d'acabat (rendiment: 0,06 l/ 20,00 € VINT EUROS

G Gestió de residus
GR Gestió de residus inertes
GRA Transport de residus inertes

GRA010 Ut Transport de mescla sense classificar de
residus inerts produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valoritzaci 147,11 € CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB

ONZE CÈNTIMS

GRB Lliurament de residus inerts a gestor
autoritzat

GRB010 Ut Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 5 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 79,36 € SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

Y Seguretat i salut
YC Sistemes de protecció col·lectiva
YCT Protecció de zones de treball

YCR030 m Clos provisional de solar compost per
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada
de 200x100 mm de pas de malla i pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, col·locats sobre bases
prefabricades de formigó fixades al
paviment, amb malla d'ocultació col·locada
sobre les tanques. Amortitzables les tanques
en 5 usos i les bases en 5 usos. 8,61 € VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
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YI Equips de protecció individual
YIC Per el cap

YIC010 Ut Casc de protecció, amortitzable en 10
usos. 0,18 € DIVUIT CÈNTIMS

YIJ Per els ulls i la cara
YIJ010 Ut Ulleres de protecció amb muntura

universal, resistents a impactes de partícules a
gran velocitat i baixa energia, amortitzable
en 5 usos. 2,07 € DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS

YIM Per les mans i els braços
YIM010 Ut Parell de guants contra riscos mecànics

amortitzable en 4 usos. 2,62 € DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

YIO Per a les oïdes
YIO010 Ut Joc de orelleres, estàndard, amb

atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en
10 usos. 3,56 € TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

YIP Per els peus i les cames
YIP010 Ut Parell de sabates de seguretat, amb

resistència al lliscament, amb codi de
designació SB, amortitzable en 2 usos. 14,43 € CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

YIU Per al cos (vestuari de protecció)
YIU005 Ut Pantaló de protecció, amortitzable en 5

usos. 1,99 € U EURO AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS

YIU005b Ut Jaqueta de protecció, amortitzable en 5
usos. 3,87 € TRES EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
YIU060 Ut Parell de genolleres, amortitzable en 4

usos. 3,29 € TRES EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS

YIV Per les vies respiratòries
YIV020 Ut Careta autofiltrant contra partícules, FFP2,

amortitzable en 1 ús. 2,51 € DOS EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS

YM Medicina preventiva i primers auxilis
YMM Material mèdic

YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 76,48 € SETANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

YS Senyalització provisional d'obres
YSB Abalisament

YSB130 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m,
amortitzable en 20 usos, per a delimitació
provisional de zona d'obres. 2,13 € DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

YSB050 m Cinta per a abalisament, de material
plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i
blanc. 1,08 € U EURO AMB VUIT CÈNTIMS

YSS Senyalització de seguretat i salut
YSS020 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC

de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en
3 usos, fixat amb brides. 5,88 € CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS
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DEF040 m³ Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit amb mitjans manuals, i càrrega manual de
runa a camió o contenidor.

45,20 €Mà d'obra
0,90 €Mitjans auxiliars
1,38 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 47,48
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m³

DEH080 m² Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

3,39 €Mà d'obra
1,03 €Maquinària
0,09 €Mitjans auxiliars
0,14 €3 % Costos indirectes

Total per m² 4,65
Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m²

DEH080b m² Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

3,39 €Mà d'obra
1,03 €Maquinària
0,09 €Mitjans auxiliars
0,14 €3 % Costos indirectes

Total per m² 4,65
Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m²

DFD020 m Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa de
façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

4,93 €Mà d'obra
0,72 €Maquinària
0,11 €Mitjans auxiliars
0,17 €3 % Costos indirectes

Total per m 5,93
Són CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m

DMX040 m² Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

6,85 €Mà d'obra
0,14 €Mitjans auxiliars
0,21 €3 % Costos indirectes

Total per m² 7,20
Són SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m²

DRS030 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural amb mitjans
manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

8,84 €Mà d'obra
0,18 €Mitjans auxiliars
0,27 €3 % Costos indirectes

Total per m² 9,29
Són NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m²

DRE030 m Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material d'unió, amb mitjans
manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

1,11 €Mà d'obra
0,02 €Mitjans auxiliars
0,03 €3 % Costos indirectes

Total per m 1,16
Són U EURO AMB SETZE CÈNTIMS per m

EAZ010 kg… Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent i pintats al foc, per a reforç
estructural parament vertical d'obra ceràmica, soldats entre ells i els perfils verticals fixat
mecanicament amb cargols d'acer i material químic al forjat,  col·locat a una altura de fins a 3 m.

0,35 €Mà d'obra
0,90 €Materials
0,03 €Mitjans auxiliars
0,04 €3 % Costos indirectes

Total per kg/m 1,32
Són U EURO AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per kg/m

EAZ010b kg… Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent, platina de 200x200x0,2 mm.
1,73 €Mà d'obra
0,14 €Maquinària
0,78 €Materials
0,05 €Mitjans auxiliars
0,08 €3 % Costos indirectes

Total per kg/m 2,78
Són DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per kg/m
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FEF010 m² Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (panal), per revestir,
24x12x9 cm, resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

15,58 €Mà d'obra
0,02 €Maquinària
5,92 €Materials
0,43 €Mitjans auxiliars
0,66 €3 % Costos indirectes

Total per m² 22,61
Són VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m²

FEF010b m² Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic, zona escales, 24x12x9 cm,
resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

15,58 €Mà d'obra
0,02 €Maquinària
5,92 €Materials
0,43 €Mitjans auxiliars
0,66 €3 % Costos indirectes

Total per m² 22,61
Són VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m²

FFQ010taulo m² Tauló ceràmic 100x30x 5 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.

6,72 €Mà d'obra
4,49 €Materials
0,22 €Mitjans auxiliars
0,34 €3 % Costos indirectes

Total per m² 11,77
Són ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m²

RSB010 m² Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor.

8,11 €Mà d'obra
6,56 €Materials
0,29 €Mitjans auxiliars
0,45 €3 % Costos indirectes

Total per m² 15,41
Són QUINZE EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m²

FDD100 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura, amb bastidor senzill i
muntants i barrots verticals, per escala recta d'un tram, fixat mitjançant ancoratge químic amb
varetes roscades.

9,22 €Mà d'obra
0,29 €Maquinària

52,70 €Materials
1,24 €Mitjans auxiliars
1,90 €3 % Costos indirectes

Total per m 65,35
Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m

HYO020 m Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic totxana per la formació escales per la posterior
aplacat ceràmic.

12,48 €Mà d'obra
2,08 €Materials
0,29 €Mitjans auxiliars
0,45 €3 % Costos indirectes

Total per m 15,30
Són QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m

RPE010 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial
remolinat, amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.

10,58 €Mà d'obra
1,60 €Materials
0,24 €Mitjans auxiliars
0,37 €3 % Costos indirectes

Total per m² 12,79
Són DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m²

EAE020 kg… Acer S275JR perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub quadrat i xapa,estructura
soldada. zona escala per protegir caigudes a la fossa plataforma vertical.

6,31 €Mà d'obra
0,04 €Maquinària
0,93 €Materials
0,15 €Mitjans auxiliars
0,22 €3 % Costos indirectes

Total per kg/m 7,65
Són SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per kg/m

Codi Ut Descripció
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RSG011 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m², rebudes amb morter
bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter
de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

6,41 €Mà d'obra
14,76 €Materials
0,42 €Mitjans auxiliars
0,65 €3 % Costos indirectes

Total per m² 22,24
Són VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m²

RSA020 m² Capa fina de pasta anivelladora de ciment autoanivellant, de 2 mm de gruix, aplicada
manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o
morter.

4,31 €Mà d'obra
4,60 €Materials
0,18 €Mitjans auxiliars
0,27 €3 % Costos indirectes

Total per m² 9,36
Són NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m²

HPH010 Ut Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigó massís, de 52
mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona
diamantada i càrrega de runa manual.

3,98 €Mà d'obra
6,54 €Maquinària
0,21 €Mitjans auxiliars
0,32 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 11,05
Són ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS per Ut

HYL010 m² Neteja periòdica d'obra, en edifici d'altres usos.
1,11 €Mà d'obra
0,02 €Mitjans auxiliars
0,03 €3 % Costos indirectes

Total per m² 1,16
Són U EURO AMB SETZE CÈNTIMS per m²

HEV010 Ut Col·locació i fixació de reixeta de ventilació d'acer, mitjançant rebut al parament de les patilles
d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, M-5.

11,89 €Mà d'obra
0,41 €Materials
0,25 €Mitjans auxiliars
0,38 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 12,93
Són DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per Ut

IEI030 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: quadre de serveis
generals; circuits amb cablejat sota tub protector per alimentació de de els següents usos
comuns: altres utilitats (tipus A); mecanismes.

105,27 €Mà d'obra
481,10 €Materials
11,73 €Mitjans auxiliars
17,94 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 616,04
Són SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per Ut

ITS020b Ut Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells d'altura, amb una capacitat màxima de
càrrega de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una potència de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz, inclou
proteccions lateral, amb dues portes semiautomàtiques amb mirilla de 2000 mm d'alçada i
dispositiu anti-aixafada, fixacions i dispositius de seguretat.MODEL HDP-1, ASSCENSORS F.SALES.

11.036,89 €Sense descomposició
331,11 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 11.368,00
Són ONZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS per Ut

REG010 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjançant folrat amb
peces de gres porcellànic, mat o natural, amb entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb
morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de
ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

263,75 €Mà d'obra
313,73 €Materials
11,55 €Mitjans auxiliars
17,67 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 606,70
Són SIS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per Ut

REA010 m Suministrament i col.locació acabat recte d'esglaó amb revestiment laminat, mitjançant perfil
d'alumini anoditzat, de 14 mm d'altura, color plata, fixat mecànicament.

0,86 €Mà d'obra

Codi Ut Descripció
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11,78 €Materials
0,25 €Mitjans auxiliars
0,39 €3 % Costos indirectes

Total per m 13,28
Són TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m

RFP010 m² Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora antigraffitis, per la realització de la
capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter
tradicional, en bon estat de conservació, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 l/m²
cada mà).

19,42 €Sense descomposició
0,58 €3 % Costos indirectes

Total per m² 20,00
Són VINT EUROS per m²

GRA010 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

140,03 €Maquinària
2,80 €Mitjans auxiliars
4,28 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 147,11
Són CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per Ut

GRB010 Ut Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

75,54 €Maquinària
1,51 €Mitjans auxiliars
2,31 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 79,36
Són SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per Ut

YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment, amb
malla d'ocultació col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5
usos.

5,85 €Mà d'obra
2,35 €Materials
0,16 €Mitjans auxiliars
0,25 €3 % Costos indirectes

Total per m 8,61
Són VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m

YIC010 Ut Casc de protecció, amortitzable en 10 usos.
0,17 €Materials
0,01 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 0,18
Són DIVUIT CÈNTIMS per Ut

YIJ010 Ut Ulleres de protecció amb muntura universal, resistents a impactes de partícules a gran velocitat i
baixa energia, amortitzable en 5 usos.

1,97 €Materials
0,04 €Mitjans auxiliars
0,06 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 2,07
Són DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per Ut

YIM010 Ut Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.
2,49 €Materials
0,05 €Mitjans auxiliars
0,08 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 2,62
Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per Ut

YIO010 Ut Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en 10 usos.
3,39 €Materials
0,07 €Mitjans auxiliars
0,10 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 3,56
Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per Ut

YIP010 Ut Parell de sabates de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 2 usos.

13,74 €Materials
0,27 €Mitjans auxiliars
0,42 €3 % Costos indirectes

Codi Ut Descripció
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Total per Ut 14,43
Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per Ut

YIU005 Ut Pantaló de protecció, amortitzable en 5 usos.
1,89 €Materials
0,04 €Mitjans auxiliars
0,06 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 1,99
Són U EURO AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per Ut

YIU005b Ut Jaqueta de protecció, amortitzable en 5 usos.
3,69 €Materials
0,07 €Mitjans auxiliars
0,11 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 3,87
Són TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per Ut

YIU060 Ut Parell de genolleres, amortitzable en 4 usos.
3,13 €Materials
0,06 €Mitjans auxiliars
0,10 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 3,29
Són TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per Ut

YIV020 Ut Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amortitzable en 1 ús.
2,39 €Materials
0,05 €Mitjans auxiliars
0,07 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 2,51
Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per Ut

YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.
2,55 €Mà d'obra

70,24 €Materials
1,46 €Mitjans auxiliars
2,23 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 76,48
Són SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut

YSB130 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per a delimitació provisional
de zona d'obres.

1,43 €Mà d'obra
0,60 €Materials
0,04 €Mitjans auxiliars
0,06 €3 % Costos indirectes

Total per m 2,13
Són DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m

YSB050 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per ambdues cares en
franges de color vermell i blanc.

0,96 €Mà d'obra
0,07 €Materials
0,02 €Mitjans auxiliars
0,03 €3 % Costos indirectes

Total per m 1,08
Són U EURO AMB VUIT CÈNTIMS per m

YSS020 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos,
fixat amb brides.

2,87 €Mà d'obra
2,73 €Materials
0,11 €Mitjans auxiliars
0,17 €3 % Costos indirectes

Total per Ut 5,88
Són CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut

Codi Ut Descripció

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Quadre de mà d'obra
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1 mo047 18,100 8,649 h 156,55Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

2 mo003 17,820 3,170 h 56,49Oficial 1ª electricista.
3 mo017 17,560 10,010 h 175,78Oficial 1ª fuster.
4 mo019 17,520 0,350 h 6,13Oficial 1ª soldador.
5 mo018 17,520 1,728 h 30,27Oficial 1ª serraller.
6 mo020 17,240 9,151 h 157,76Oficial 1ª construcció.
7 mo023 17,240 35,870 h 618,40Oficial 1ª enrajolador.
8 mo021 17,240 7,673 h 132,28Oficial 1ª construcció en treballs

de ram de paleta.
9 mo119 17,240 1,350 h 23,27Oficial 1ª Seguretat i Salut.

10 mo094 16,940 8,679 h 147,02Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

11 mo112 16,250 2,192 h 35,62Peó especialitzat construcció.
12 mo058 16,250 10,010 h 162,66Ajudant fuster.
13 mo059 16,190 0,864 h 13,99Ajudant serraller.
14 mo061 16,130 33,063 h 533,31Ajudant enrajolador.
15 mo077 16,130 3,600 h 58,07Ajudant construcció.
16 mo102 16,100 3,030 h 48,78Ajudant electricista.
17 mo113 15,920 57,589 h 916,82Peó ordinari construcció.
18 mo114 15,920 6,617 h 105,34Peó ordinari construcció en

treballs de ram de paleta.
19 mo120 15,920 6,490 h 103,32Peó Seguretat i Salut.

Total mà d'obra: 3.481,86

Quadre de mà d'obra Pàgina 1
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Quadre de maquinària
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1 mq04res010df 110,780 1,264 Ut 140,03Càrrega i canvi de contenidor de 5
m³, per la recollida de barreja
sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu
de càrrega, inclús servei de
lliurament i lloguer.

2 mq04res020ce 59,760 1,264 Ut 75,54Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 5 m³ amb barreja
sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus.

3 mq05per010 18,230 0,718 h 13,09Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

4 mq08sol010 5,370 0,432 h 2,32Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com
comburente.

5 mq05pdm110 5,040 0,157 h 0,79Compressor portàtil dièsel mitja
pressió 10 m³/min.

6 mq05mai030 2,970 0,316 h 0,94Martell pneumàtic.
7 mq08sol020 2,260 1,527 h 3,45Equip i elements auxiliars per

soldadura elèctrica.
8 mq06hor010 1,230 0,204 h 0,25Formigonera.

Total maquinària: 236,41

Quadre de maquinària Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total
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Quadre de materials
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1 mt35cgm021… 167,030 1,000 Ut 167,03Interruptor general automàtic
(IGA), de 4 mòduls, tetrapolar
(4P), amb 10 kA de poder de tall,
de 80 A d'intensitat nominal,
corba C, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN
60947-2.

2 mt09mor020b 106,580 1,478 m³ 157,53Morter bastard de ciment CEM
II/A-P 32,5 R, cal i sorra, tipus
M-5, confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una proporció en
volum 1:1:7.

3 mt09mor010e 97,160 0,336 m³ 32,65Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-10, confeccionat en obra
con 380 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

4 mt50eca010 70,240 1,000 Ut 70,24Farmaciola d'urgència proveïda de
desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap,
apòsits adhesius, un parell de
tisores, pinces, guants d'un sol
ús, bossa de goma per a aigua i
gel, antiespasmòdics, analgèsics,
tònics cardíacs d'urgència, un
torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús.

5 mt35cgm029… 66,460 1,000 Ut 66,46Interruptor diferencial
instantani, 2P/25A/30mA, de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

6 mt26dbe010a 44,220 4,800 m 212,26Barana metàl·lica de tub buit
d'acer laminat en fred de 90 cm
d'altura, amb bastidor senzill
format per sola superior de
100x40x2 mm, que fa de passamans,
i sola inferior de 80x40x2 mm;
muntants verticals de 80x40x2 mm
disposats cada 120 cm i barrots
verticals de de 20x20x1 mm mm,
col·locats cada 12 cm i soldats
entre sí, per una escala recta
d'un tram.

7 mt50epo010… 33,940 0,300 Ut 10,18Joc d'orelleres, estàndard, amb
atenuació acústica de 32 dB, EPI
de categoria II, segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458, complint tots
els requisits de seguretat segons
el R.D. 1407/1992.

8 mt50epp010… 27,480 1,500 Ut 41,22Parell de sabates de seguretat,
amb puntera resistent a un impacte
de fins a 200 J i a una compressió
de fins a 15 kN, amb resistència
al lliscament, EPI de categoria
II, segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN ISO 20345, complint tots
els requisits de seguretat segons
el R.D. 1407/1992.

9 mt09mif010… 26,420 0,015 t 0,40Morter industrial per a obra de
paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

10 mt50vbe010… 25,510 0,200 Ut 5,10Tanca de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre
bastidor de tub, per a limitació
de pas de vianants, amb dos peus
metàl·lics, inclús placa per a
publicitat.

11 mt09mif010… 23,500 0,171 t 4,02Morter industrial per a obra de
paleta, de ciment, color gris,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat
en sacs, segons UNE-EN 998-2.
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12 mt50spv020 22,660 0,900 Ut 20,39Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de
malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de
4 mm de diàmetre, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat,
per a delimitació provisional de
zona d'obres, inclús argolles per
a unió de pals.

13 mt35cgm040a 15,960 1,000 Ut 15,96Caixa encastable amb porta opaca,
per allotjament del interruptor de
control de potència (ICP) en
compartiment independent i
precintable i els interruptors de
protecció de la instal·lació, 1
fila de 4 mòduls (ICP) + 1 fila de
14 mòduls. Fabricada en ABS
autoextingible, amb grau de
protecció IP 40, doble aïllament
(classe II), color blanc RAL 9010.
Segons UNE-EN 60670-1.

14 mt01arg005a 13,120 0,372 t 4,88Sorra de pedrera, per a morter
preparat en obra.

15 mt18rpe010c 11,220 11,025 m 123,70Perfil d'alumini anoditzat, de 14
mm d'altura, color plata, amb
osques antilliscants, per a acabat
d'esglaó amb revestiment laminat o
de fusta; inclús p/p d'accessoris
de fixació.

16 mt18pcp010… 10,930 73,500 m 803,36Estesa per esglaó de gres de
porcellana, acabat mat o natural,
15,00€/m.

17 mt18pcp011… 10,930 73,500 m 803,36Davanter per esglaó de gres de
porcellana, acabat mat o natural,
15,00€/m.

18 mt18zcp010… 10,930 20,580 m 224,94Entornpeu d'escala ceràmic de gres
de porcellana, acabat mat o
natural, 420x180 mm, 15,00€/m.

19 mt18bcr010… 10,930 19,971 m² 218,28Rajola ceràmica de gres rústic
5/0/-/-, 30x30 cm, 15,00€/m²,
segons UNE-EN 14411.

20 mt35cgm021… 10,400 1,000 Ut 10,40Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de
tall, de 25 A d'intensitat
nominal, corba C, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

21 mt35cgm021… 10,400 1,000 Ut 10,40Interruptor general automàtic
(IGA), de 2 mòduls, bipolar (2P),
amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C,
inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

22 mt33seg501 10,090 2,000 Ut 20,18Interruptor bipolar monobloc
estanc per instal·lació en
superfície (IP 55), color gris.

23 mt50epm010… 9,950 0,750 Ut 7,46Parell de guants contra riscos
mecànics, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388,
complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D.
1407/1992.

24 mt50epj010… 9,860 0,600 Ut 5,92Ulleres de protecció amb muntura
universal, resistents a impactes
de partícules a gran velocitat i
baixa energia, EPI de categoria
II, segons UNE-EN 166, complint
tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

25 mt50epu005y 9,460 0,600 Ut 5,68Pantaló de protecció, EPI de
categoria I, segons UNE-EN 340,
complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D.
1407/1992.
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26 mt35cgm021… 9,290 2,000 Ut 18,58Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de
tall, de 16 A d'intensitat
nominal, corba C, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

27 mt50les020a 7,840 0,333 Ut 2,61Cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amb 6 orificis de
fixació.

28 mt33seg504a 7,130 2,000 Ut 14,26Base d'endoll de 16 A 2P+T
monobloc estanca, per instal·lació
en superfície (IP 55), color gris.

29 mt09bnc235a 7,120 0,179 l 1,27Emprimació de resines sintètiques
modificades, per a l'adherència de
morters autonivelantes sobre
suports cementosos, asfàltics o
ceràmics.

30 mt18jrb101… 3,790 73,500 m 278,57Perfil tipus junta Pro-step M
alumini "BUTECH", acabat natural,
de 7 mm d'alt, per a rematada de
vora d'escala pavimentada amb
rajoles ceràmiques.

31 mt50spv025 3,680 1,200 Ut 4,42Base prefabricada de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis,
reforçada amb varetes d'acer, per
a suport de tanca traslladable.

32 mt27pfi010 3,490 2,288 l 7,99Emprimació d'assecat ràpid,
formulada amb resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc.

33 mt35caj030d 2,510 2,000 Ut 5,02Caixa de derivació estanca per
col·locar en superfície, de
105x105x55 mm, 7 cons, inclús
reglets de connexió.

34 mt50epv020… 2,390 3,000 Ut 7,17Careta autofiltrant contra
partícules, FFP2, EPI de categoria
III, segons UNE-EN 149, complint
tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

35 mt26aaq010a 2,120 19,200 Ut 40,70Ancoratge químic compost per
resina i vareta roscada d'acer
galvanitzat qualitat 5.8, segons
UNE-EN ISO 898-1, amb femella i
volandera.

36 mt50vbe020 1,780 0,500 Ut 0,89Tub reflector de PVC, color
taronja, per millorar la
visibilitat de la tanca.

37 mt50epc020… 1,690 0,300 Ut 0,51Casc de protecció, EPI de
categoria II, segons EN 397 i
UNE-EN 13087-7, complint tots els
requisits de seguretat segons el
R.D. 1407/1992.

38 mt07ame010g 1,590 7,055 m² 11,22Malla electrosoldada ME 15x15 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

39 mt35aia090… 1,230 14,525 m 17,87Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 25 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

40 mt35www010 1,170 2,000 Ut 2,34Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

41 mt08aaa010a 1,100 0,108 m³ 0,12Aigua.
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42 mt35cun020d 0,960 52,500 m 50,40Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 6 mm² de secció,
amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

43 mt35aia080… 0,950 10,000 m 9,50Tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de
40 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada,
resistència a la compressió 250 N,
amb grau de protecció IP 549
segons UNE 20324. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

44 mt09mcp200b 0,910 5,720 kg 5,21Pasta anivelladora de terres CT -
C20 - F6 segons UNE-EN 13813,
composta por ciments especials,
àrids seleccionats i additius, per
a espessors de 2 a 5 mm,
utilitzada en anivellació de
paviments.

45 mt07ala240… 0,900 41,209 kg 37,09Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR,
en peça simple de perfils laminats
en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i
platina, acabat amb emprimació
antioxidant, conformant elements
d'ancoratge, treballat en taller,
fixat en obra mecànicament, inclús
p/p de cargols d'acer normalitzats
segons UNE-EN ISO 898-1, aplicat
en reforços estructurals.

46 mt35aia090… 0,840 29,050 m 24,40Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

47 mt09mcr070c 0,800 1,902 kg 1,52Morter de juntes de ciment amb
resistència elevada a l'abrasió i
absorció d'aigua reduïda, CG2, per
a junta mínima entre 1,5 i 3 mm,
segons UNE-EN 13888.

48 mt07ala240… 0,780 0,607 kg 0,47Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR,
en peça simple de perfils laminats
en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb
emprimació antioxidant, conformant
elements d'ancoratge, treballat en
taller, per a col·locar en obra
mitjançant soldadura, aplicat en
reforços estructurals.

49 mt07ala010h 0,720 48,048 kg 34,59Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent,
peces simples, per aplicacions
estructurals.

50 mt16pea020a 0,670 0,668 m² 0,45Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 10 mm
d'espessor, resistència tèrmica
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.
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51 mt07ala111… 0,580 1,440 m 0,84Platina d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, en perfil pla
laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

52 mt09mcr060c 0,510 7,350 kg 3,75Morter de juntes de ciment, CG1,
per a junta mínima entre 1,5 i 3
mm, segons UNE-EN 13888.

53 mt35cun020b 0,460 105,000 m 48,30Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

54 mt50spr050 0,320 30,000 m² 9,60Malla atapeïda de polietilè d'alta
densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, amb
orificis cada 20 cm en tot el
perímetre.

55 mt09eyc010 0,210 72,806 kg 15,29Goma d'enganxar d'escaiola.
56 mt04lvg010b 0,200 91,950 Ut 18,39Maó ceràmic buit doble, per

revestir, 40x20x7 cm, segons
UNE-EN 771-1.

57 mt04lpv010b 0,120 516,299 Ut 61,96Maó ceràmic calat (panal), per
revestir, 24x12x9 cm, resistència
a compressió 5 N/mm², segons
UNE-EN 771-1.

58 mt04lvc010b 0,090 162,000 Ut 14,58Maó ceràmic buit doble, per
revestir, 24x11,5x7 cm, segons
UNE-EN 771-1.

59 mt08cem011a 0,070 57,542 kg 4,03Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacs, segons UNE-EN
197-1.

60 mt50bal010a 0,060 22,000 m 1,32Cinta per a abalisament, de
material plàstic, de 8 cm
d'amplària, galga 200, impresa per
ambdues cares en franges de color
vermell i blanc.

61 mt50spr046 0,020 6,000 Ut 0,12Brida de niló, de 4,8x200 mm.

Total materials: 3.797,35
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Capítol 1 Demolicions 246,34
Capítol 1.1 Estructures 13,96
Capítol 1.1.1 Fàbrica 6,17
Capítol 1.1.2 Formigó 7,79
Capítol 1.2 Façanes 18,98
Capítol 1.2.1 Defenses en exteriors 18,98
Capítol 1.3 Ferms i paviments 213,40
Capítol 1.3.1 Paviments exteriors 213,40
Capítol 2 Estructures 519,54
Capítol 2.1 Acer 56,09
Capítol 2.1.1 Reforços 56,09
Capítol 2.2 Fàbrica 359,91
Capítol 2.2.1 fàbrica ceràmic en murs i entramats 359,91
Capítol 2.3 Formigó armat 103,54
Capítol 2.3.1 Escales 103,54
Capítol 3 Baranes 313,68
Capítol 4 Acabaments i ajudes 1.249,81
Capítol 4.1 Acabaments 1.040,78
Capítol 4.2 Ajudes de ram de paleta 196,10
Capítol 4.2.1 Per instal·lacions 22,10
Capítol 4.2.2 Neteja d'obra 174,00
Capítol 4.3 Rebuts 12,93
Capítol 4.3.1 Reixetes de ventilació 12,93
Capítol 5 Instal·lacions 11.984,04
Capítol 5.1 Elèctriques 616,04
Capítol 5.1.1 Instal·lacions interiors 616,04
Capítol 5.2 Transport 11.368,00
Capítol 5.2.1 Salvaescales 11.368,00
Capítol 6 Revestiments i extrasdossats 4.542,34
Capítol 6.1 Escales 4.386,34
Capítol 6.1.1 De rajoles i peces ceràmiques 4.386,34
Capítol 6.2 Pintures en paraments exteriors 156,00
Capítol 6.2.1 Plàstiques 156,00
Capítol 7 Gestió de residus 226,47
Capítol 7.1 Gestió de residus inertes 226,47
Capítol 7.1.1 Transport de residus inertes 147,11
Capítol 7.1.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 79,36
Capítol 8 Seguretat i salut 336,49
Capítol 8.1 Sistemes de protecció col·lectiva 129,15
Capítol 8.1.1 Protecció de zones de treball 129,15
Capítol 8.2 Equips de protecció individual 82,08
Capítol 8.2.1 Per el cap 0,54
Capítol 8.2.2 Per els ulls i la cara 6,21
Capítol 8.2.3 Per les mans i els braços 7,86
Capítol 8.2.4 Per a les oïdes 10,68
Capítol 8.2.5 Per els peus i les cames 43,29
Capítol 8.2.6 Per al cos (vestuari de protecció) 5,97
Capítol 8.2.7 Per les vies respiratòries 7,53
Capítol 8.3 Medicina preventiva i primers auxilis 76,48
Capítol 8.3.1 Material mèdic 76,48
Capítol 8.4 Senyalització provisional d'obres 48,78
Capítol 8.4.1 Abalisament 42,90
Capítol 8.4.2 Senyalització de seguretat i salut 5,88
Pressupost d'execució material 19.418,71
13% de despeses generals 2.524,43
6% de benefici industrial 1.165,12
Suma 23.108,26
21% IVA 4.852,73
Pressupost d'execució per contracta 27.960,99

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-SET MIL NOU-CENTS
SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS.

MOLLERUSSA, OCTUBRE 2024
Arquitecte Tècnic

David Graus Robinat

Projecte: INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL

Capítol Import
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Pressupost i amidament
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1.1 Estructures
1.1.1 Fàbrica
1.1.1.1 DEF040 m³ Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit amb mitjans manuals, i

càrrega manual de runa a camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Demolició
de mur de
fàbrica de
maó
ceràmic
buit amb
mitjans
manuals, i
càrrega
manual de
runa a
camió o
contenidor
. 1 1,300 0,100 1,000 0,130

Total m³ ............: 0,130 47,48 6,17

1.1.2 Formigó
1.1.2.1 DEH080 m² Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats,

amb mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
plataforma
vertical 1 1,300 1,100 1,430

Total m² ............: 1,430 4,65 6,65

1.1.2.2 DEH080b m² Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats,
amb mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
rassa per
passar tub
corrugat
plataforma
vertical
cap a la
caixa
general de
protecció,
zona replà
planta
baixa 1 3,500 0,070 0,245

Total m² ............: 0,245 4,65 1,14

1.2 Façanes
1.2.1 Defenses en exteriors
1.2.1.1 DFD020 m Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada

en balcó o terrassa de façana i fixada mitjançant rebut en obra de
fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
retirar
barana
escala
existent 1 1,900 1,900
tallar
barana
zona rampa
on es
construirà
el
parament
vertical
de fàbrica
ceràmica 1 1,300 1,300

Total m ............: 3,200 5,93 18,98
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1.3 Ferms i paviments
1.3.1 Paviments exteriors
1.3.1.1 DMX040 m² Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, i càrrega

manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
zona replà
planta
baixa 1 1,900 4,000 7,600
zona accés
carrer 1 2,650 4,300 11,395

Total m² ............: 18,995 7,20 136,76

1.3.1.2 DRS030 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de
pedra natural amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
esteses
escales 5 2,630 0,300 3,945
alçades
escales 6 2,630 0,200 3,156

Total m² ............: 7,101 9,29 65,97

1.3.1.3 DRE030 m Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material
d'unió, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sòcol
existent
escala 2 4,600 9,200

Total m ............: 9,200 1,16 10,67
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2.1 Acer
2.1.1 Reforços
2.1.1.1 EAZ010 kg… Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent i

pintats al foc, per a reforç estructural parament vertical d'obra
ceràmica, soldats entre ells i els perfils verticals fixat mecanicament
amb cargols d'acer i material químic al forjat,  col·locat a una altura
de fins a 3 m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
perfils
laminat
tipus U
50x140x3
mm 2 5,645 3,000 33,870

1 5,645 1,300 7,339
Total kg/m ..........… 41,209 1,32 54,40

2.1.1.2 EAZ010b kg… Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent,
platina de 200x200x0,2 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
platina
200x200x2
mm 2 6,590 0,200 0,020 0,053
dos
perfils
rectangula
rs de 1400
x 30 x 2
mm collats
amb tacs
quimics
parament
vertical i
soldats al
perfil u
zona
parament
vertical 2 6,590 0,030 1,400 0,554

Total kg/m ..........… 0,607 2,78 1,69

2.2 Fàbrica
2.2.1 fàbrica ceràmic en murs i entramats
2.2.1.1 FEF010 m² Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat

(panal), per revestir, 24x12x9 cm, resistència a compressió 5 N/mm²,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
parament
vertical 1 1,300 3,000 3,900

Total m² ............: 3,900 22,61 88,18

2.2.1.2 FEF010b m² Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic, zona
escales, 24x12x9 cm, resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb morter
de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
paraments
tancament
nova zona
replà i
escales 1 2,630 0,100 0,263

1 2,500 0,750 1,875
1 1,600 1,050 1,680
3 1,350 0,500 2,025
3 1,500 0,500 2,250

Total m² ............: 8,093 22,61 182,98

INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL Pàgina 3
Pressupost parcial nº 2 Estructures
Codi Ut Denominació Amidament Preu Total

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


2.2.1.3 FFQ010taulo m² Tauló ceràmic 100x30x 5 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
doble, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
tauló
ceràmic
100x30x5
cm suport
replà i
noves
escales 1 2,650 1,600 4,240

1 2,200 1,500 3,300
Total m² ............: 7,540 11,77 88,75

2.3 Formigó armat
2.3.1 Escales
2.3.1.1 RSB010 m² Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME

15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
llosa
inclinada
escales i
replà 1 2,200 1,500 3,300

1 1,300 2,630 3,419
Total m² ............: 6,719 15,41 103,54
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3.1 FDD100 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura,
amb bastidor senzill i muntants i barrots verticals, per escala recta
d'un tram, fixat mitjançant ancoratge químic amb varetes roscades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
barana
escala 2 2,400 4,800

Total m ............: 4,800 65,35 313,68
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4.1 Acabaments
4.1.1 HYO020 m Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic totxana per la formació

escales per la posterior aplacat ceràmic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
formació
d'esglaons 6 1,500 9,000

Total m ............: 9,000 15,30 137,70

4.1.2 RPE010 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical
exterior, acabat superficial remolinat, amb morter bastard de ciment CEM
II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
arrebossat
de ciment
parament
vertical 2 1,300 3,000 7,800
arrebossat
de ciment
parament
vertical
interior
fossat
plataforma 1 1,100 1,200 1,320

Total m² ............: 9,120 12,79 116,64

4.1.3 EAE020 kg… Acer S275JR perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub
quadrat i xapa,estructura soldada. zona escala per protegir caigudes a la
fossa plataforma vertical.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
quadrat
buit
30x30x2
mm, perfil
laminat en
calent i
pintat al
foc pes
1,82 kg/m 1 2,500 1,820 4,550
xapa
laminada
en calent
i pintat
al foc,
lateral
escala
protecció
fossat
plataforma
vertical
pes 41,21
kg/m2 1 1,000 41,210 41,210

Total kg/m ..........… 45,760 7,65 350,06

4.1.4 RSG011 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15
€/m², rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i
sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter de juntes de ciment
amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per
a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
enrajolat 1 7,520 7,520

1 11,500 11,500
Total m² ............: 19,020 22,24 423,00

INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL Pàgina 6
Pressupost parcial nº 4 Acabaments i ajudes
Codi Ut Denominació Amidament Preu Total

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


4.1.5 RSA020 m² Capa fina de pasta anivelladora de ciment autoanivellant, de 2 mm de
gruix, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la
superfície suport interior de formigó o morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
nivellació
fossat
plataforma
elevadora
vertical 1 1,100 1,300 1,430

Total m² ............: 1,430 9,36 13,38

4.2 Ajudes de ram de paleta
4.2.1 Per instal·lacions
4.2.1.1 HPH010 Ut Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en

forjat de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una profunditat
màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i càrrega
de runa manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
foradar
llossa per
passar
instal.lac
ió
eléctrica
plataforma
vertical 2 2,000

Total Ut ............: 2,000 11,05 22,10

4.2.2 Neteja d'obra
4.2.2.1 HYL010 m² Neteja periòdica d'obra, en edifici d'altres usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
neteja
diaria
zona de
treball 10 15,000 150,000

Total m² ............: 150,000 1,16 174,00

4.3 Rebuts
4.3.3 Reixetes de ventilació
4.3.3.1 HEV010 Ut Col·locació i fixació de reixeta de ventilació d'acer, mitjançant rebut

al parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial,
M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
reixa
ventilació
existent
zona rampa 1 1,000

Total Ut ............: 1,000 12,93 12,93
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5.1 Elèctriques
5.1.1 Instal·lacions interiors
5.1.1.1 IEI030 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de:

quadre de serveis generals; circuits amb cablejat sota tub protector per
alimentació de de els següents usos comuns: altres utilitats (tipus A);
mecanismes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
instal.lac
ió
elèctrica
plataforma
vertical
fins
quadre
general de
protecció
existent
hall accés
biblioteca 1 1,000

Total Ut ............: 1,000 616,04 616,04

5.2 Transport
5.2.1 Salvaescales
5.2.1.1 ITS020b Ut Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells d'altura, amb una

capacitat màxima de càrrega de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una
potència de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz, inclou proteccions lateral, amb dues
portes semiautomàtiques amb mirilla de 2000 mm d'alçada i dispositiu
anti-aixafada, fixacions i dispositius de seguretat.MODEL HDP-1,
ASSCENSORS F.SALES.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
model
HDP-1 1 1,000

Total Ut ............: 1,000 11.368,00 11.368,00
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6.1 Escales
6.1.1 De rajoles i peces ceràmiques
6.1.1.1 REG010 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d'ample,

mitjançant folrat amb peces de gres porcellànic, mat o natural, amb
entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb morter bastard de ciment CEM
II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de
ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
7 7,000

Total Ut ............: 7,000 606,70 4.246,90

6.1.1.2 REA010 m Suministrament i col.locació acabat recte d'esglaó amb revestiment
laminat, mitjançant perfil d'alumini anoditzat, de 14 mm d'altura, color
plata, fixat mecànicament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Acabat
laminat
perfil
alumini
anoditzat 7 1,500 10,500

Total m ............: 10,500 13,28 139,44

6.2 Pintures en paraments exteriors
6.2.1 Plàstiques
6.2.1.1 RFP010 m² Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora

antigraffitis, per la realització de la capa d'acabat en revestiments
continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter tradicional,
en bon estat de conservació, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment:
0,06 l/m² cada mà).

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
pintura de
revestimen
t 1 1,300 3,000 3,900
protector
antigraffi
tis 1 1,300 3,000 3,900

Total m² ............: 7,800 20,00 156,00
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7.1 Gestió de residus inertes
7.1.1 Transport de residus inertes
7.1.1.1 GRA010 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres

de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
contenidor 1 1,000

Total Ut ............: 1,000 147,11 147,11

7.1.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
7.1.2.1 GRB010 Ut Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb mescla sense

classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
cànon
abocament 1 1,000

Total Ut ............: 1,000 79,36 79,36
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8.1 Sistemes de protecció col·lectiva
8.1.1 Protecció de zones de treball
8.1.1.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00

m, formades per panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de
malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment, amb
malla d'ocultació col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques
en 5 usos i les bases en 5 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
vallat
zona obra 1 15,000 15,000

Total m ............: 15,000 8,61 129,15

8.2 Equips de protecció individual
8.2.1 Per el cap
8.2.1.1 YIC010 Ut Casc de protecció, amortitzable en 10 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total Ut ............: 3,000 0,18 0,54

8.2.2 Per els ulls i la cara
8.2.2.1 YIJ010 Ut Ulleres de protecció amb muntura universal, resistents a impactes de

partícules a gran velocitat i baixa energia, amortitzable en 5 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total Ut ............: 3,000 2,07 6,21

8.2.3 Per les mans i els braços
8.2.3.1 YIM010 Ut Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total Ut ............: 3,000 2,62 7,86

8.2.4 Per a les oïdes
8.2.4.1 YIO010 Ut Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32 dB,

amortitzable en 10 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total Ut ............: 3,000 3,56 10,68

8.2.5 Per els peus i les cames
8.2.5.1 YIP010 Ut Parell de sabates de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi

de designació SB, amortitzable en 2 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total Ut ............: 3,000 14,43 43,29

8.2.6 Per al cos (vestuari de protecció)
8.2.6.1 YIU005 Ut Pantaló de protecció, amortitzable en 5 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total Ut ............: 3,000 1,99 5,97

8.2.7 Per les vies respiratòries
8.2.7.1 YIV020 Ut Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amortitzable en 1 ús.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total Ut ............: 3,000 2,51 7,53

8.3 Medicina preventiva i primers auxilis
8.3.1 Material mèdic
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8.3.1.1 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 76,48 76,48

8.4 Senyalització provisional d'obres
8.4.1 Abalisament
8.4.1.1 YSB130 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per

a delimitació provisional de zona d'obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 10,000 10,000

Total m ............: 10,000 2,13 21,30

8.4.1.2 YSB050 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa
per ambdues cares en franges de color vermell i blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 20,000 20,000

Total m ............: 20,000 1,08 21,60

8.4.2 Senyalització de seguretat i salut
8.4.2.1 YSS020 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,

amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 5,88 5,88
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Pressupost d'execució material

1. Demolicions ........................................ 246,34
2. Estructures ........................................ 519,54
3. Baranes ........................................ 313,68
4. Acabaments i ajudes ...............................… 1.249,81
5. Instal·lacions ....................................… 11.984,04
6. Revestiments i extrasdossats ......................… 4.542,34
7. Gestió de residus .................................… 226,47
8. Seguretat i salut .................................… 336,49

Total: 19.418,71

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DINOU
MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS.

MOLLERUSSA, OCTUBRE 2024
Arquitecte Tècnic

David Graus Robinat
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

0. Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la 
problemàtica específica de seguretat del Projecte de INSTAL·LACIÓ 
PLATAFORMA VERTICAL DE CURT RECORREGUT EDIFICI CULTURAL SITUAT AL 
CARRER FERRAN PUIG Nº15, MOLLERUSSA, elaborat per l’Arquitecte Tècnic 
DAVID GRAUS ROBINAT,  i es redacta d'acord amb allò que disposa el 
Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna 
compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret 

1. Situació de les obres 

Les obres objecte del present treball estan situades al Carrer Ferran 
Puig nº 15 de Mollerussa. 

2. Propietat 

La parcel·la situada al Carrer Ferran Puig nº 15, Mollerussa, és 
propietat de les següents persones físiques i/o jurídiques: 

 

Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 

CIF: P2517200H 

Domicili: Plaça de l’Ajuntament, Nº 1, Mollerussa 

que és qui encarrega la redacció del present Estudi bàsic de seguretat 
i salut, com a promotor de les obres. 

3. Autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut  

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per DAVID GRAUS 
ROBINAT, arquitecte tècnic, membre del Col·legi d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Lleida, amb el número col·legiat 699 ;DNI 
43740586-Z i  amb domicili AVINGUDA DEL CANAL, Nº8 B BAIXOS de la 
població de MOLLERUSSA. 

4. Descripció de les obres 

Les obres consisteixen en la INSTAL·LACIÓ PLATAFORMA VERTICAL DE CURT 
RECORREGUT EDIFICI CULTURAL 

Les partides que componen el projecte  són els que s’enumeren a 
continuació: 

- Treballs previs i instal•lació plataforma vertical. 

- Execució d’obres de paleta i serralleria. 

5. Característiques de la ubicació dels treballs 

L'execució dels treballs es durà a terme al Carrer Ferran Puig nº15, de 
la localitat de Mollerussa. 
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6. Pressupost d’execució material de l’estudi bàsic 

El pressupost d'execució material del present Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut material és de VINT-I-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS 
(27.961,00 €). 

7. Accés a les obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant 
sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que són 
obligades puguin accedir a l'obra.  

L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment 
quan s'obri.. 

8.  Termini d'execució 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 2 mesos. 

9. Nombre de treballadors 

Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un màxim de 5 
treballadors. 

10. Serveis i unitats constructives i els seus riscos 

10.1 Serveis provisionals 

A peu d'obra de l’edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua, 
el subministrament elèctric i la connexió per a telèfon. 

10.2 Unitats constructives i els seus riscos 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que 
es relacionen a continuació: 

1 Demolició de coberta existent 

A Riscos: 

 Caigudes a diferent alçada 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments  

 Cops i talls 

 Inhalació de pols 

B Mesures preventives: 

 Bastides de seguretat 

 Escales auxiliars adequades 

 Baranes 

 Cables de seguretat 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 
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 Ús de cinturó de seguretat 

 Ús de mascaretes antipols 

 Ulleres contra impactes i antipols 

2 Demolició d’envans i fusteria existents 

A Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

 Inhalació de pols 

B Mesures preventives: 

 Baranes en forats 

 Bastides adequades 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

 Ús de mascaretes antipols 

 Ulleres contra impactes i antipols 

3 Excavacions a cel obert 

A Riscos: 

 Lliscament de terres per qualsevol motiu 

 Atropellaments i xocs 

 Volcatges de maquinaria 

 Caigudes a diferent nivell i al mateix 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

B Mesures preventives: 

 Inspecció de la zona abans dels treballs 

 Senyalització del distància de seguretat 

 Baranes en extrems permanents 

 Aproximació de vehicles pesats no menor a 4m i lleugers a 3m 

C Proteccions personals: 

 Ús de roba de treball 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció i antihumitat 

 Ús mascaretes antipols 

 Roba per a temps advers 

4 Manipulació i posada en obra de ferralla 

A Riscos: 

 Caigudes a igual i diferent nivell 

 Talls i ferides 

 Aplastaments 

 Sobreesforços 
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B Mesures preventives: 

 Acopiar correctament en zones habilitades 

 Transport amb grua adequat 

 Xarxes perimetrals en els cèrcols 

 Senyalització de perill 

 Taulons 

 Neteja d’obra i recollida de puntes soltes 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Cinturó de seguretat 

 Roba per a temps advers 

5 Treballs de manipul·lació del formigó en cimentacions i estructura 

A Riscos: 

 Caigudes al mateix o distint nivell 

 Enfonsament, ruptura o falla d’encofrat 

 Vibracions 

 Moviments de terres 

 Atrapaments 

 Contactes amb el formigó 

B Mesures preventives: 

 Neteja de les superfícies 

 Revisió de l’estat de les entibacions i apuntalaments 

 Topalls i guíes per a vehicles i cubilot 

 Abocat uniforme evitant sobrecàrregues en l’encofrat 

 Cables de seguretat per amarrar cinturons 

 Passarel·les de circulació i bastides o plataformes de vibrat 

 Utilització d’escales de mà 

 Xarxes horitzontals i verticals i viseres de protecció 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Cinturó de seguretat 

 Roba per a temps advers 

6 Formació de particions interiors 

A Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

B Mesures preventives: 

 Baranes 

 Xarxes verticals 

 Xarxes horitzontals 
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C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

7 Col·locació de fusteria 

A Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

B Mesures preventives: 

 Neteja de zones de treball i trànsit 

 Manteniment adequat de les eines 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

8 Instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament 

A Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

 Risc elèctric 

B Mesures preventives: 

 Baranes 

 Xarxes verticals 

 Xarxes horitzontals 

 Escales auxiliars adequades 

 Neteja de les zones de treball i trànsit 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de guants resistents a l’electrocució 

 Ús de calçat de protecció 

9 Alicatats i paviments 

A Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

B Mesures preventives: 

 Bastides adequades 

 Neteja de les zones de treball i trànsit 

 Manteniment adequat de les eines 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 
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10 Pintures i vernissos 

A Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Cops i talls 

 Projecció de cossos estranys als ulls 

 Atmosferes que contenen emanacions perjudicials 

B Mesures preventives: 

 Bastides adequades 

 Neteja de zones de treball i trànsit 

 Manteniment adequat de les eines 

 Ventilació constant 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

 Ús d'ulleres de protecció contra partícules i gotes 

 Ús de màscares amb filtre específic recanviable 

10.3 Mesures específiques pels treballs inclosos en l'annex II – RD 
1627/1997 

1 Construcció de parets de càrrega 

A Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

B Mesures preventives: 

 Xastides de seguretat 

 Xarxes verticals 

 Xarxes horitzontals 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

2 Construcció de forjat de biguetes i revoltons ceràmics 

A Riscos: 

 Caigudes d’alçada 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments  

 Cops i talls 

B Mesures preventives: 

 Baranes 

 Xarxes verticals 
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 Neteja de zones de treball i trànsit 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

3 Construcció de coberta 

A Riscos: 

 Caigudes d’alçada 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

B Mesures preventives: 

 Baranes 

 Bastides de seguretat 

 Xarxes verticals 

 Xarxes horitzontals 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

4 Arrebossats i enguixats 

A Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

B Mesures preventives: 

 Bastides adequades 

 Neteja de les zones de treball i trànsit 

 Manteniment adequat de les eines 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

5 Rehabilitació i revestiments de façana 

A Riscos: 

 Caigudes d’alçada 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

B Mesures preventives: 

 Bastides de seguretat 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 
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 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

11. Descripció dels principals materials utilitzats 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 
 Formigons i morters 

 Acer tipus AEH-500 en barres corrugades per a armadures 

 Biguetes de formigó pretensat 

 Maó calat de 29 x 14 x 5 cm per a tancaments i càrrega 

 Placa ondulada de fibrociment 

 Fusteria d’alumini lacat 

12. Riscos a l'àrea de treball 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 Caigudes d'alçada 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

 Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària 

 Projecció de partícules als ulls 

 Inhalació de pols. 

13. Prevenció del risc 

13.1 Proteccions individuals 

 Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, 
incloent-hi visitants 

 Guants d'ús general 

 Guants de goma 

 Botes d'aigua 

 Botes de seguretat 

 Granotes de treball 

 Ulleres contra impactes, pols i gotes 

 Protectors auditius 

 Mascaretes antipols  

 Màscares amb filtre específic recanviable 

 Cinturó de seguretat de subjecció 

 Roba contra la pluja 

13.2 Proteccions col·lectives i senyalització 

 Senyals de trànsit 

 Senyals de seguretat 

 Tanques de limitació i protecció 
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13.3 Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut 
de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures 
correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 

13.4 Formació 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut 
formació en matèria de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a 
socorrista a l'obra. 

13.5 Medicina preventiva i primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el 
material consumit. 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més 
proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, 
mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on  avisar o, si és 
el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid 
i efectiu. 

13.6 Reconeixement mèdic 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un 
reconeixement  mèdic, que es repetirà cada any. 

14. Prevenció de risc de danys a tercers 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona 
d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada 
cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas 
a tota persona aliena, col·locant una tanca i  les indicacions  
necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

 La circulació de la maquinària prop de l’obra 

 La interferència de feines i operacions 

 La circulació dels vehicles prop de l’obra 

15. Pla de seguretat 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d'octubre de 1997, cada contractista elaborarà un pla de seguretat y 
salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 

Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici 
de les obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut  en 
execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons 
estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin 
presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns. 
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El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, 
l'enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la 
Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre de 
treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de 
seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que 
puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per 
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar 
aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del 
coordinador. 

16. Llibre d'incidències 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del 
coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la 
direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin 
oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a 
la Inspecció de treball de Lleida dins del termini de 24 hores. 

17. Prescripcions generals de seguretat 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, 
etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, 
encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera 
cura, el responsable de seguretat  del contractista realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe 
a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la 
qual treballa. 

 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes 
de tipus personal. 

 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es 
repeteixi. 

 Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de 
seguretat en fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt 
tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar 
l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a 
l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en 
detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius 
de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment 
preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la 
maquinària d'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de 
qualitat adequada a les prestacions respectives. 
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La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards 
originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un 
tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional 
preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les 
carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa 
s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o 
instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les 
màquines en funcionament. 

18. Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció 
col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més 
ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, 
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

19. Equips de Protecció Individual (EPI’s) 

Cada contractista portarà el control  d’entrega dels equips de 
protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a 
l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal 
que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del 
ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan 
exposats els treballadors d'aquest sector. 

1 CASC: 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, 
Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a 
tensions fins a 1.000V  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre 
anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per 
uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre 
que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 

2 CALÇAT DE SEGURETAT: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al 
risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de 
les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) 
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homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de 
la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

Les característiques principals són: 

 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció 
del risc de punció plantar).  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades 
d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica 
reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE 
núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

3 GUANTS: 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, 
talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser 
de diferents materials, com ara: 

 cotó o punt: feines lleugeres 

 cuir:  manipulació en general 

 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

 lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de 
Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal 
fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-
4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

4 CINTURONS DE SEGURETAT: 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, 
és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, 
BOE núm. 210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 

 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el 
treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments 
siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant 
per impedir la caiguda lliure.  

5 PROTECTORS AUDITIUS: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un 
nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de 
protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 
209 de 01-09-75. 

6 PROTECTORS DE LA VISTA: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols 
o fum, esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, 
hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats 
d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de 
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Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la 
DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

7 ROBA DE TREBALL: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, 
preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les 
condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense 
elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat 
similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

20. Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, 
que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de 
possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

Tindran com a mínim m2 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs 
metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni 
tombar. 

2 BARANES: 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de 
més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la 
retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 
90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin 
ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 

4 ESCALES DE MÀ: 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir 
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el 
punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per 
tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara 
a l'escala. 

21. Serveis de prevenció 

1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i 
salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre 
serveis de prevenció. 
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2 SERVEI MÈDIC: 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic 
d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual 
o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. 
Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja 
contractats. 

22. Comitè de Seguretat i Salut 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la 
legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial 
del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui 
capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-
plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de 
Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà 
immediatament el que s'hagi consumit. 

23. Instal·lacions de salubritat i confort 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a 
elements, dimensions i característiques, al que preveuen a  
l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i 
higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, 
vidre i ceràmica. 

24. Condicions econòmiques 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de 
l’estudi bàsic de seguretat i salut que siguin abonables al 
contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució. 

25. Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador 
de seguretat i avís previ 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase 
d'execució de les obres per a que asumeixi les funcions que es 
defineixen  en el RD 1627/1997, 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball 
de la Generalitat de Lleida, abans de l’inici de les obres. 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 
1627/1997, de data 24-10-97. 

26. Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per 
l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" 
(Orden de 9 de marzo de 1971). 
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 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 
167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 
1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 

 Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, 
vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 
17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 
(BOE núm. 182, 31/07/1973) 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE 
núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 
núm. 63, 14/03/1981) 

 Reglamento de explosivos. 
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno 
(BOE núm. 214, 07/09/1978) 
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 
109, 06/05/1980) 

 Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 
"Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 
31/10/1994) 

 Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del 
Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 
04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 

 * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de 
abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) 

 * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

 Infracciones y sanciones en el orden social. 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
91, 15/04/1988) 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-
CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988) 

 ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 
05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 
24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 14/05/1990) 
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 Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente 
a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996) 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-
CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm. 297, 11/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 
33, 08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. 
Resolución de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 

 Regulación de las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - 
BOE núm. 57, 08/03/1995)  

 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) 
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 
13, 15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE 
núm. 43, 19/02/1991) 

 Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de 
octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y 
seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993) 

 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria 
i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

 Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de 
apertura previa o reanudación de actividades de empresas y 
centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988) 

 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 
126, 26/05/1990) 

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 
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 Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 269, 10/11/1995) 

 Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

 Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

 Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 

 Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997) 

 S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de 
construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC 
núm. 2565, 27/01/1998) 

 Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
Resolución de 4-5-1992 de la Dirección General de Trabajo (BOE 
núm.121, 20/05/1992) 

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
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1.- Demolicions

DEF040 Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit zona
rampa amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa a
camió o contenidor.

0,130 m³

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m³) (l/m³) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 149,286 1,500 99,524 19,407 12,938
17 01 02 Maons. 768,398 1,250 614,718 99,892 79,913

Subtotal 917,684 1,285 714,242 119,299 92,851

DEH080 Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de
gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

1,430 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 92,000 1,500 61,333 131,560 87,706
17 04 05 Ferro i acer. 3,063 2,100 1,459 4,380 2,086

Subtotal 95,063 1,514 62,792 135,940 89,792

DEH080b Fer rassa a la  capa de compressió de formigó, de 4 cm de
gruix, en forjats, amb mitjans mecànics radial i martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

0,245 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 92,000 1,500 61,333 22,540 15,027
17 04 05 Ferro i acer. 3,063 2,100 1,459 0,750 0,357

Subtotal 95,063 1,514 62,792 23,290 15,384

DFD020 Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm
d'altura, situada a la escala accés edifici, fixada mitjançant
rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip
d'oxitall, i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor.

3,200 m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m) (l/m) (Kg) (l)

Residus generats
17 04 07 Metalls barrejats. 3,638 1,500 2,425 11,642 7,760

DMX040 Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans
manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

18,995 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 60,300 1,500 40,200 1.145,399 763,599
17 01 03 Teules i materials ceràmics. 13,800 1,250 11,040 262,131 209,705

Subtotal 74,100 1,446 51,240 1.407,530 973,304

Projecte: INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situació: Carrer Ferran Puig, Nº 15

Residus de construcció i demolició

Pàgina: 1 - 21
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DRS030 Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de
rajoles de pedra natural amb mitjans manuals i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

7,101 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
01 04 13 Residus del tall i serrat de pedra

diferents dels esmentats en el
codi 01 04 07. 56,700 1,500 37,800 402,627 268,418

17 01 01 Formigó (formigons, morters i
prefabricats). 60,950 1,500 40,633 432,806 288,535
Subtotal 117,650 1,500 78,433 835,433 556,953

DRE030 Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat
del material d'unió, amb mitjans manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

9,200 m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m) (l/m) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 1,900 1,500 1,267 17,480 11,656
17 09 04 Residus barrejats de construcció

i demolició diferents dels
especificats en els codis 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03. 1,960 1,500 1,307 18,032 12,024
Subtotal 3,860 1,500 2,574 35,512 23,680
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 Resum: 1.- Demolicions
Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripció (Kg/l) (Kg) (l)

Residus generats
01 04 13 Residus del tall i serrat de pedra

diferents dels esmentats en el
codi 01 04 07. 1,500 402,627 268,418

17 01 01 Formigó (formigons, morters i
prefabricats). 1,500 1.769,192 1.179,461

17 01 02 Maons. 1,250 99,892 79,913
17 01 03 Teules i materials ceràmics. 1,250 262,131 209,705
17 04 05 Ferro i acer. 2,100 5,130 2,443
17 04 07 Metalls barrejats. 1,500 11,642 7,760
17 09 04 Residus barrejats de construcció

i demolició diferents dels
especificats en els codis 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03. 1,500 18,032 12,024
Subtotal 1,460 2.568,646 1.759,724

Total 1,460 2.568,646 1.759,724
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2.- Estructures

EAZ010 Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en
calent i pintats al foc, per a reforç estructural parament
vertical d'obra ceràmica, soldats entre ells i els perfils
verticals fixat mecanicament amb cargols d'acer i material
químic al forjat,  col·locat a una altura de fins a 3 m.

41,209 kg/m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/kg/m) (l/kg/m) (Kg) (l)

Residus generats
17 04 05 Ferro i acer. 0,023 2,100 0,011 0,948 0,453

EAZ010b Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en
calent, platina de 200x200x0,2 mm.

0,607 kg/m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/kg/m) (l/kg/m) (Kg) (l)

Residus generats
17 04 05 Ferro i acer. 0,029 2,100 0,014 0,018 0,008

FEF010 Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó
ceràmic calat (panal), per revestir, 24x12x9 cm, resistència a
compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs.

3,900 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 02 Maons. 12,054 1,250 9,643 47,011 37,608
01 04 08 Residus de grava i roques

triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07. 0,155 1,500 0,103 0,605 0,402

17 01 01 Formigó (formigons, morters i
prefabricats). 0,171 1,500 0,114 0,667 0,445
Subtotal 12,380 1,256 9,860 48,283 38,455
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,053 0,750 0,071 0,207 0,277
17 02 01 Fusta. 1,133 1,100 1,030 4,419 4,017
17 02 03 Plàstic. 0,053 0,600 0,088 0,207 0,343

Subtotal 1,239 1,042 1,189 4,833 4,637

FEF010b Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó
ceràmic, zona escales, 24x12x9 cm, resistència a
compressió 5 N/mm², rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs.

8,093 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 02 Maons. 12,054 1,250 9,643 97,553 78,041
01 04 08 Residus de grava i roques

triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07. 0,155 1,500 0,103 1,254 0,834

17 01 01 Formigó (formigons, morters i
prefabricats). 0,171 1,500 0,114 1,384 0,923
Subtotal 12,380 1,256 9,860 100,191 79,798
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,053 0,750 0,071 0,429 0,575
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17 02 01 Fusta. 1,133 1,100 1,030 9,169 8,336
17 02 03 Plàstic. 0,053 0,600 0,088 0,429 0,712

Subtotal 1,239 1,042 1,189 10,027 9,623

FFQ010taulo Tauló ceràmic 100x30x 5 cm d'espessor de fàbrica, de maó
ceràmic buit doble, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs.

7,540 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 02 Maons. 2,966 1,250 2,373 22,364 17,892

Envasos
17 02 01 Fusta. 0,573 1,100 0,521 4,320 3,928
17 02 03 Plàstic. 0,013 0,600 0,022 0,098 0,166

Subtotal 0,586 1,079 0,543 4,418 4,094

RSB010 Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
de 5 cm d'espessor. pendent escala.

6,719 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 1,140 1,500 0,760 7,660 5,106
17 04 05 Ferro i acer. 0,136 2,100 0,065 0,914 0,437

Subtotal 1,276 1,547 0,825 8,574 5,543
Envasos

17 02 03 Plàstic. 0,001 0,600 0,002 0,007 0,013
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 Resum: 2.- Estructures
Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripció (Kg/l) (Kg) (l)

Residus generats
01 04 08 Residus de grava i roques

triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07. 1,504 1,859 1,236

17 01 01 Formigó (formigons, morters i
prefabricats). 1,500 9,711 6,474

17 01 02 Maons. 1,250 166,928 133,541
17 04 05 Ferro i acer. 2,094 1,880 0,898

Subtotal 1,269 180,378 142,149
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,746 0,636 0,852
17 02 01 Fusta. 1,100 17,908 16,281
17 02 03 Plàstic. 0,600 0,741 1,234

Subtotal 1,050 19,285 18,367

Total 1,244 199,663 160,516
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3.- Baranes

FDD100 Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110
cm d'altura, i un passamà d'acer inox diàm 3 cm, amb
bastidor senzill i muntants i barrots verticals, per escala recta
d'un tram, fixat mitjançant ancoratge químic amb varetes
roscades.

4,800 m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m) (l/m) (Kg) (l)

Envasos
17 02 03 Plàstic. 0,003 0,600 0,005 0,014 0,024

Projecte: INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situació: Carrer Ferran Puig, Nº 15

Residus de construcció i demolició

Pàgina: 7 - 21

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c49163b4b86e4386b8c1d97721264344001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/13333 - Data Registre: 18/10/2024 11:26:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 Resum: 3.- Baranes
Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripció (Kg/l) (Kg) (l)

Envasos
17 02 03 Plàstic. 0,583 0,014 0,024

Total 0,583 0,014 0,024
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4.- Acabaments i ajudes

HYO020 Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic totxana per la
formació escales per la posterior aplacat ceràmic.

9,000 m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m) (l/m) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 02 Maons. 4,511 1,250 3,609 40,599 32,481
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 0,798 1,500 0,532 7,182 4,788
Subtotal 5,309 1,282 4,141 47,781 37,269
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,163 0,750 0,217 1,467 1,953
17 02 01 Fusta. 0,512 1,100 0,465 4,608 4,185
17 02 03 Plàstic. 0,023 0,600 0,038 0,207 0,342

Subtotal 0,698 0,969 0,720 6,282 6,480

RPE010 Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un
parament vertical exterior, acabat superficial remolinat, amb
morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.

9,120 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 0,342 1,500 0,228 3,119 2,079

EAE020 Acer S275JR  perfils laminats en calent i pintat al foc, peces
simples tub quadrat i xapa,estructura soldada.

45,760 kg/m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/kg/m) (l/kg/m) (Kg) (l)

Residus generats
17 04 05 Ferro i acer. 0,032 2,100 0,015 1,464 0,686
17 09 04 Residus barrejats de construcció

i demolició diferents dels
especificats en els codis 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03. 0,004 1,500 0,003 0,183 0,137
Subtotal 0,036 2,001 0,018 1,647 0,823
Envasos

15 01 04 Envasos metàl·lics. 0,002 0,600 0,003 0,092 0,137

RSG011 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 5/0/-/-, de
30x30 cm, 15 €/m², rebudes amb morter bastard de ciment
CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i
rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resistència
elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces.

19,020 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 0,686 1,500 0,457 13,048 8,692
17 01 03 Teules i materials ceràmics. 1,728 1,250 1,382 32,867 26,286

Subtotal 2,414 1,313 1,839 45,915 34,978
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,193 0,750 0,257 3,671 4,888
17 02 01 Fusta. 0,125 1,100 0,114 2,378 2,168
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Subtotal 0,318 0,857 0,371 6,049 7,056

RSA020 Capa fina de pasta anivelladora, de 2 mm d'espessor,
aplicada manualment, per a regularització i anivellació de
la superfície suport interior de formigó o morter,.

1,430 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 0,084 1,500 0,056 0,120 0,080
17 09 04 Residus barrejats de construcció

i demolició diferents dels
especificats en els codis 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03. 0,008 1,500 0,005 0,011 0,007
Subtotal 0,092 1,506 0,061 0,131 0,087
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,056 0,750 0,075 0,080 0,107
15 01 04 Envasos metàl·lics. 0,006 0,600 0,010 0,009 0,014
17 02 01 Fusta. 0,016 1,100 0,015 0,023 0,021
17 02 03 Plàstic. 0,014 0,600 0,023 0,020 0,033

Subtotal 0,092 0,754 0,123 0,132 0,175

HPH010 Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida,
realitzada en forjat de formigó massís, de 52 mm de
diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm,
mitjançant perforadora amb corona diamantada i càrrega
de runa manual.

2,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

HYL010 Neteja periòdica d'obra, en edifici d'altres usos.
150,000 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

HEV010 Col·locació i fixació de reixeta de ventilació d'acer
recuperada de la actual existent rampa, mitjançant rebut al
parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment,
industrial, M-5.

1,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 0,630 1,500 0,420 0,630 0,420
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,129 0,750 0,172 0,129 0,172
17 02 01 Fusta. 0,035 1,100 0,032 0,035 0,032
17 02 03 Plàstic. 0,004 0,600 0,007 0,004 0,007

Subtotal 0,168 0,796 0,211 0,168 0,211
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 Resum: 4.- Acabaments i ajudes
Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripció (Kg/l) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 1,501 24,099 16,059
17 01 02 Maons. 1,250 40,599 32,481
17 01 03 Teules i materials ceràmics. 1,250 32,867 26,286
17 04 05 Ferro i acer. 2,134 1,464 0,686
17 09 04 Residus barrejats de construcció

i demolició diferents dels
especificats en els codis 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03. 1,347 0,194 0,144
Subtotal 1,312 99,223 75,656
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,751 5,347 7,120
15 01 04 Envasos metàl·lics. 0,669 0,101 0,151
17 02 01 Fusta. 1,100 7,044 6,406
17 02 03 Plàstic. 0,605 0,231 0,382

Subtotal 0,905 12,723 14,059

Total 1,248 111,946 89,715
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5.- Instal·lacions

IEI030 Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals
composta de: quadre de serveis generals; circuits amb
cablejat sota tub protector per alimentació de de els
següents usos comuns: altres utilitats (tipus A); mecanismes.

1,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

Residus generats
17 02 03 Plàstic. 0,360 0,600 0,600 0,360 0,600
17 04 11 Cables diferents dels

especificats en el codi 17 04 10. 0,084 1,500 0,056 0,084 0,056
Subtotal 0,444 0,677 0,656 0,444 0,656
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 10,709 0,750 14,279 10,709 14,279

ITS020b Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells
d'altura, amb una capacitat màxima de càrrega de 300 kg,
una velocitat de 0,1 m/s i una potència de 2,2 kW a 230 V i
50 Hz, amb unitat de control, terra de la plataforma antillis,
MODEL HDP-1, ASSCENSORS F.SALES.

1,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)
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 Resum: 5.- Instal·lacions
Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripció (Kg/l) (Kg) (l)

Residus generats
17 02 03 Plàstic. 0,600 0,360 0,600
17 04 11 Cables diferents dels

especificats en el codi 17 04 10. 1,500 0,084 0,056
Subtotal 0,677 0,444 0,656
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,750 10,709 14,279

Total 0,747 11,153 14,935
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6.- Revestiments i extrasdossats

REG010 Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150
cm d'ample, mitjançant folrat amb peces de gres
porcellànic, mat o natural, amb entornpeu col·locat en un
lateral. Rebut amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5
R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de ciment,
CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.

7,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 03 Teules i materials ceràmics. 3,570 1,250 2,856 24,990 19,992
17 04 07 Metalls barrejats. 0,037 1,500 0,025 0,259 0,175
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 2,530 1,500 1,687 17,710 11,809
Subtotal 6,137 1,343 4,568 42,959 31,976
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,998 0,750 1,331 6,986 9,317
17 02 01 Fusta. 1,904 1,100 1,731 13,328 12,117
17 02 03 Plàstic. 0,045 0,600 0,075 0,315 0,525

Subtotal 2,947 0,939 3,137 20,629 21,959

REA010 Suministrament i col.locació acabat recte d'esglaó amb
revestiment laminat , mitjançant perfil d'alumini anoditzat, de
14 mm d'altura, color plata, fixat mecànicament.

10,500 m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m) (l/m) (Kg) (l)

RFP010 Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora
antigraffitis, per la realització de la capa d'acabat en
revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport
de morter tradicional, en bon estat de conservació, mà de
fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 l/

7,800 m²

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m²) (l/m²) (Kg) (l)

Residus generats
08 01 11 Residus de pintura i vernís que

contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses. 0,019 0,900 0,021 0,148 0,164
Envasos

17 02 03 Plàstic. 0,006 0,600 0,010 0,047 0,078
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 Resum: 6.- Revestiments i extrasdossats
Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripció (Kg/l) (Kg) (l)

Residus generats
08 01 11 Residus de pintura i vernís que

contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses. 0,902 0,148 0,164

17 01 01 Formigó (formigons, morters i
prefabricats). 1,500 17,710 11,809

17 01 03 Teules i materials ceràmics. 1,250 24,990 19,992
17 04 07 Metalls barrejats. 1,480 0,259 0,175

Subtotal 1,341 43,107 32,140
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,750 6,986 9,317
17 02 01 Fusta. 1,100 13,328 12,117
17 02 03 Plàstic. 0,600 0,362 0,603

Subtotal 0,938 20,676 22,037

Total 1,177 63,783 54,177
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7.- Gestió de residus

GRA010 Transport de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valoritzaci

1,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

GRB010 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³
amb mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

1,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)
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 Resum: 7.- Gestió de residus
Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripció (Kg/l) (Kg) (l)

Total 0,000 0,000 0,000
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8.- Seguretat i salut

YCR030 Clos provisional de solar compost per tanques traslladables
de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al
paviment, amb malla d'ocultació col·locada sobre les
tanques. Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5
usos.

15,000 m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m) (l/m) (Kg) (l)

Residus generats
17 04 05 Ferro i acer. 1,202 2,100 0,572 18,030 8,580
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 0,144 1,500 0,096 2,160 1,440
17 06 04 Materials d'aïllament diferents

dels especificats en els codis 17
06 01 i 17 06 03. 0,235 0,600 0,392 3,525 5,880
Subtotal 1,581 1,492 1,060 23,715 15,900
Envasos

17 02 01 Fusta. 0,002 1,100 0,002 0,030 0,030
17 02 03 Plàstic. 0,048 0,600 0,080 0,720 1,200

Subtotal 0,050 0,610 0,082 0,750 1,230

YIC010 Casc de protecció, amortitzable en 10 usos.
3,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

YIJ010 Ulleres de protecció amb muntura universal, resistents a
impactes de partícules a gran velocitat i baixa energia,
amortitzable en 5 usos.

3,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

YIM010 Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4
usos.

3,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

YIO010 Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32
dB, amortitzable en 10 usos.

3,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

YIP010 Parell de sabates de seguretat, amb resistència al lliscament,
amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.

3,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

YIU005 Pantaló de protecció, amortitzable en 5 usos.
3,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)
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YIV020 Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amortitzable en 1
ús.

3,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

YMM010 Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.
1,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)

YSB130 Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en
20 usos, per a delimitació provisional de zona d'obres.

10,000 m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m) (l/m) (Kg) (l)

Residus generats
17 04 05 Ferro i acer. 0,280 2,100 0,133 2,800 1,330

YSB050 Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm
d'amplària, impresa per ambdues cares en franges de color
vermell i blanc.

20,000 m

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/m) (l/m) (Kg) (l)

Residus generats
17 02 03 Plàstic. 0,007 0,600 0,012 0,140 0,240

YSS020 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.

1,000 Ut

Pes Volum Pes total Volum totalDensitat aparent
(Kg/l)Codi Descripció (Kg/Ut) (l/Ut) (Kg) (l)
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 Resum: 8.- Seguretat i salut
Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripció (Kg/l) (Kg) (l)

Residus generats
17 01 01 Formigó (formigons, morters i

prefabricats). 1,500 2,160 1,440
17 02 03 Plàstic. 0,583 0,140 0,240
17 04 05 Ferro i acer. 2,102 20,830 9,910
17 06 04 Materials d'aïllament diferents

dels especificats en els codis 17
06 01 i 17 06 03. 0,599 3,525 5,880
Subtotal 1,526 26,655 17,470
Envasos

17 02 01 Fusta. 1,000 0,030 0,030
17 02 03 Plàstic. 0,600 0,720 1,200

Subtotal 0,610 0,750 1,230

Total 1,466 27,405 18,700
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Resum
Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripció (Kg/l) (Kg) (l)

Residus generats
01 04 08 Residus de grava i roques

triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07. 1,504 1,859 1,236

01 04 13 Residus del tall i serrat de pedra
diferents dels esmentats en el
codi 01 04 07. 1,500 402,627 268,418

08 01 11 Residus de pintura i vernís que
contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses. 0,902 0,148 0,164

17 01 01 Formigó (formigons, morters i
prefabricats). 1,500 1.822,872 1.215,243

17 01 02 Maons. 1,250 307,419 245,935
17 01 03 Teules i materials ceràmics. 1,250 319,988 255,983
17 02 03 Plàstic. 0,595 0,500 0,840
17 04 05 Ferro i acer. 2,103 29,304 13,937
17 04 07 Metalls barrejats. 1,500 11,901 7,935
17 04 11 Cables diferents dels

especificats en el codi 17 04 10. 1,500 0,084 0,056
17 06 04 Materials d'aïllament diferents

dels especificats en els codis 17
06 01 i 17 06 03. 0,599 3,525 5,880

17 09 04 Residus barrejats de construcció
i demolició diferents dels
especificats en els codis 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03. 1,498 18,226 12,168
Subtotal 1,439 2.918,453 2.027,795
Envasos

15 01 01 Envasos de paper i cartró. 0,750 23,678 31,568
15 01 04 Envasos metàl·lics. 0,669 0,101 0,151
17 02 01 Fusta. 1,100 38,310 34,834
17 02 03 Plàstic. 0,601 2,068 3,443

Subtotal 0,917 64,157 69,996

Total 1,422 2.982,610 2.097,791
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Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

23,85 no si

X - 2 1,566 2,66 2,12 170101 NP D5

X - 2 1,5741 2,64 1,19
170102 
170103

NP D5

- - 2 0,02 0,03 0,05 170904 NP D5-D9

- - 2 0,02 0,03 0,02 170802 NP D5

- - 2 - 170407 NP -

- - 2 - 170201 NP -

X - 2 0,6 0,98 0,94 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

23,85 no si

X - 2 0,05 0,07 170101 NP D5

2 1,8816 1,69 170103 NP D5

- - 2 0,05 0,02 170904 NP D5-D9

- - 2 0,1344 0,05 170802 NP D5

X - 2 0,1 0,04 170407 NP -

- - 2 170201 NP -

- - 2 170202 NP D5

X - 2 0,01 0,00 170203 NP D5

X - 2 0,01 0,00 150101 NP D5

- - 2 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

versió V4 2018

DAVID GRAUS ROBINAT Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: INSTALꞏLACIÓ PLATAFORMA VERTICAL DE CURT RECORREGUT 

ELIM ( D ) VAL ( R )

CARRER FERRAN PUIG, Nº 15 Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes     
Tn

Volum real    
m3

MOLLERUSSA

3Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 
terres(real)    

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)    

Tn

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

- -

- -

-

-

-

-

-

-

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

Volum 
aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D ) VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Avaluació i característiques 
dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes         
Tn

CER
ELIM    
( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ -
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Obra
Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    
m3

CLA

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a 
un gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

R3-R4-R5

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.
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Adreça:

versió V4 2018

DAVID GRAUS ROBINAT Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: INSTALꞏLACIÓ PLATAFORMA VERTICAL DE CURT RECORREGUT 
CARRER FERRAN PUIG, Nº 15 Municipi/Comarca: MOLLERUSSA

3Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

-

68,17

NOTA:

Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus
D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents
D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques
D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases
D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació
D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors
D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis
D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls
D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles
Grava i sorra solta

TerraplèREBLIMENTS

Terra vegetal

Pedraplè
De perforació
De drenatge

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

-

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

-

Material ceràmic 4,67 - -

Formigó 0,62 -

Total

Guix 0,21 - -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

0,09
-

Pes Inst. Tractament

Vidre 0,94 - -

Metalls 0,04 -

Fusta - -

-

Plàstic 0,00 - -

- -

VALORACIÓ TOTAL:

€/Tn -

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles - -

Paper i cartró 0,00

150,00 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus    
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

Tn 11

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus     
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

6,20 Tn 11 €/Tn
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1.- INTRODUCCIÓ.
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1.- INTRODUCCIÓ.
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra
acabada.
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent
estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del
projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:
El control de recepció en obra dels productes.
El control d'execució de l'obra.
El control de l'obra acabada.

Per a això:
1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és

conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.
2) El Constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director d'Obra i al Director

de l'Execució de l'Obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà
servir, si així ho autoritzés el Director de l'Execució de l'Obra, com a part del control de qualitat de
l'obra.

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de
l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interès legítim.

Projecte: INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situació: CARRER FERRAN PUIG,Nº15, MOLLERUSSA
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El Director d'Execució de l'Obra cursarà instruccions al Constructor perquè aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
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3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA.
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3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a
verificar per part del Director d'Execució de l'Obra durant el procés d'execució.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel Director d'Execució de l'Obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DEF040 Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit zona rampa amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa a camió o contenidor.

0,13 m³

DEH080 Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats,
amb mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

1,43 m²

DEH080b Fer rassa a la  capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats,
amb mitjans mecànics radial i martell pneumàtic, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

0,25 m²

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per mur No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DFD020 Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada a la
escala accés edifici, fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans
manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor.

3,20 m

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per barana No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.
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DRS030 Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra
natural amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

7,10 m²

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per paviment No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DRE030 Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material
d'unió, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

9,20 m

FASE 1 Retirada i apilament del material aixecat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per entornpeu No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DMX040 Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

19,00 m²

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per paviment No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

EAE020 Acer S275JR  perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub
quadrat i xapa,estructura soldada.

45,76 kg

FASE 1 Col·locació i fixació provisional dels perfils.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tipus de perfil. 1 per passarel·la Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Execució de les unions.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Cordó de soldadura. 1 cada 3 recolzaments Gruix de gorja diferent a l'especificat en el

projecte.
Cordó discontinu.
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EAZ010 Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, acabat amb emprimació
antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat
mecànicament amb cargols d'acer, per a reforç estructural col·locat a una
altura de fins a 3 m.

41,21 kg

EAZ010b Acer laminat S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjançant
soldadura, per a reforç estructural col·locat a una altura de fins a 3 m.

0,61 kg

FASE 1 Anivellació i aplomat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Anivellament. 1 per reforç Manca d'anivellament.

Anivellament incorrecte.

FFQ010taulo Tauló ceràmic 100x30x 5 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
doble, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

7,54 m²

FASE 1 Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig i gruix de la fulla

de la partició.
1 cada 25 m² Variacions superiors a ±20 mm.

1.2 Buits de pas. 1 per buit Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Existència de mires

aplomades.
1 en general Desviacions en aploms i alineacions de

mires.
2.2 Distància entre mires. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Col·locació de les mires. 1 en general Absència de mires en qualsevol cantonada,

buit, canvi d'alineació o queixal.

FASE 3 Col·locació de les peces per filades a nivell.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o

cantonades i no menys
de 1 per planta

No s'han realitzat les lligades a tot el gruix i
en totes les filades de la partició.

3.2 Folgança de la partició en la
trobada amb el forjat
superior.

1 per planta Inferior a 2 cm.

3.3 Planitud. 1 cada 25 m² Variacions superiors a ±5 mm, amidades
amb regla de 1 m.
Variacions superiors a ±20 mm en 10 m.

3.4 Desplom. 1 cada 25 m² Desplom superior a 1 cm en una planta.
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FASE 4 Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Desploms i escairades del

bastiment o bastiment de
base.

1 cada 10 bastiments o
bastiments de base

Desplom superior a 1 cm.
Desquadraments i guerxaments a la fixació
a l'envà de bastiments o bastiments de
base.

4.2 Fixació a l'envà del bastiment
o bastiment de base.

1 cada 10 bastiments o
bastiments de base

Fixació deficient.

FEF010 Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat
(panal), per revestir, 24x12x9 cm, resistència a compressió 5 N/mm²,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

3,90 m²

FEF010b Mur de càrrega de 12 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic, zona
escales, 24x12x9 cm, resistència a compressió 5 N/mm², rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

8,09 m²

FASE 1 Replanteig, planta a planta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruixos. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a 15 mm per excés o

10 mm per defecte.
1.2 Alçades parcials. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±15 mm.
1.3 Alçades totals. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±25 mm.
1.4 Distàncies parcials entre

eixos, a punts crítics i buits.
1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±10 mm.

1.5 Distàncies entre eixos
extrems.

1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±20 mm.

1.6 Distàncies entre junts de
dilatació i entre junts
estructurals.

1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.7 Dimensions dels buits. 1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Existència de mires

aplomades.
1 en general Desviacions en aploms i alineacions de

mires.
2.2 Distància entre mires. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Col·locació de les mires. 1 en general Absència de mires en qualsevol cantonada,

buit, canvi d'alineació o queixal.
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FDD100 Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura, i un
passamà d'acer inox diàm 3 cm, amb bastidor senzill i muntants i barrots
verticals, per escala recta d'un tram, fixat mitjançant ancoratge químic amb
varetes roscades.

4,80 m

FASE 1 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplomat i anivellació. 1 per planta en cada

barana diferent
Variacions superiors a ±5 mm.

1.2 Altura i composició. 1 cada 15 m Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Resolució de les unions al parament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Unions cargolades. 1 per planta en cada

barana diferent
No s'han collat prou els cargols o femelles.

HPH010 Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en forjat de
formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35
cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i càrrega de runa
manual.

2,00 Ut

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per perforació No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

IEI030 Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: quadre
de serveis generals; circuits amb cablejat sota tub protector per alimentació
de de els següents usos comuns: altres utilitats (tipus A); mecanismes.

1,00 Ut

FASE 1 Replanteig i traçat de conductes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per tub No s'ha col·locat per sobre de qualsevol

canalització destinada a la conducció d'aigua
o de gas.

1.2 Dimensions. 1 per tub Insuficients.
1.3 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 2 Col·locació de la caixa per al quadre.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre, tipus i situació. 1 per caixa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Dimensions. 1 per caixa Insuficients.
2.3 Connexions. 1 per caixa Insuficients per al nombre de cables que

escometen a la caixa.
2.4 Enrasat de la caixa amb el

parament.
1 per caixa Falta d'enrasament.

2.5 Fixació de la caixa al
parament.

1 per caixa Insuficient.

FASE 3 Muntatge dels components.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Muntatge i disposició

d'elements.
1 per element Ordre de muntatge inadequat.

Conductors endurits i sense espai de
reserva.

3.2 Nombre de circuits. 1 per element Absència d'identificadors del circuit servit.
3.3 Situació i connexionat de

components.
1 per element Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 4 Col·locació i fixació dels tubs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Identificació dels circuits. 1 per tub Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
4.2 Tipus de tub protector. 1 per tub Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
4.3 Diàmetres. 1 per tub Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
4.4 Passos a través d'elements

constructius.
1 per pas Discontinuïtat o absència d'elements

flexibles en el pas.

FASE 5 Col·locació de caixes de derivació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Nombre i tipus. 1 per caixa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
5.2 Col·locació. 1 per caixa Difícilment accessible.
5.3 Dimensions. 1 per caixa Dimensions insuficients.
5.4 Connexions. 1 per caixa Insuficients per al nombre de cables que

escometen a la caixa.
5.5 Tapa de la caixa. 1 per caixa Fixació a obra insuficient.

Falta d'enrasament amb el parament.
5.6 Empalmament en les caixes. 1 per caixa Empalmament defectuós.
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FASE 6 Estesa i connexionat de cables.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Identificació dels conductors. 1 per tub Conductors diferents dels especificats en el

projecte.
6.2 Seccions. 1 per conductor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
6.3 Connexió dels cables. 1 per unitat Manca de subjecció o de continuïtat.
6.4 Colors utilitzats. 1 per unitat No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

FASE 7 Col·locació de mecanismes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Nombre, tipus i situació. 1 per mecanisme Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
7.2 Connexions. 1 per mecanisme Lliurament de cables insuficient.

Collament de borns insuficient.
7.3 Fixació a obra. 1 per mecanisme Insuficient.

RFP010 Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora antigraffitis,
per la realització de la capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja
i fregat previ del suport de morter tradicional, en bon estat de conservació,
mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 l/

7,80 m²

FASE 1 Preparació, neteja i escatat previ del suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 per parament Existència de restes de brutícia.
1.2 Escatat. 1 per parament Existència de petites adherències o

imperfeccions.

FASE 2 Aplicació d'una mà de fons.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rendiment. 1 per parament Inferior a 0,12 l/m².

FASE 3 Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Rendiment de cada mà. 1 per parament Inferior a 0,06 l/m².
3.2 Acabat. 1 per parament Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
3.3 Color de la pintura. 1 per parament Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

RPE010 Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical
exterior, acabat superficial remolinat, amb morter bastard de ciment CEM
II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.

9,12 m²

FASE 1 Realització de mestres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Mestres verticals formades

per bandes de morter.
1 cada 50 m² No han format arestes a les cantonades, els

racons i les guarnicions dels buits.
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FASE 2 Aplicació del morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Temps d'utilització després

del pastat.
1 en general Superior a l'especificat en el projecte.

2.2 Gruix. 1 cada 50 m² Inferior a 15 mm en algun punt.

FASE 3 Realització de juntes i punts de trobada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Rejuntat. 1 cada 50 m² Gruix inferior a 0,8 cm.

Gruix superior a 1,2 cm.
Profunditat inferior a 0,5 cm.
Profunditat superior a 1 cm.
Separació superior a 3 m, horitzontal o
verticalment.

FASE 4 Acabat superficial.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Planitud. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±5 mm, amidades

amb regla de 2 m.

RSB010 Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor. pendent
escala.

6,72 m²

FASE 1 Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix del junt. 1 cada 100 m² Inferior a 1 cm.
1.2 Reomplert del junt. 1 cada 100 m² Falta de continuïtat.
1.3 Profunditat del junt. 1 cada 100 m² Inferior a 5 cm.

FASE 2 Col·locació de la malla electrosoldada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició de les armadures. 1 cada 100 m² Desplaçament de l'armadura.

FASE 3 Posada en obra del morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Gruix de la capa. 1 cada 100 m² Inferior a 5 cm en algun punt.

FASE 4 Formació de juntes de retracció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Separació entre junts. 1 cada 100 m² Superior a 5 m.
4.2 Profunditat del junt. 1 cada 100 m² Inferior a 1,7 cm.

FASE 5 Execució del paviment remolinat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Planitud. 1 cada 100 m² Variacions superiors a ±4 mm, amidades

amb regla de 2 m.
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FASE 6 Cura del morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 100 m² Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

RSG011 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15
€/m², rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i
sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter de juntes de ciment
amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

19,02 m²

FASE 1 Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Junts de col·locació, de

partició, perimetrals i
estructurals.

1 cada 400 m² Falta de continuïtat.

FASE 2 Estesa de la capa de morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix. 1 cada 400 m² Inferior a 3 cm.

FASE 3 Espolsar la superfície de morter amb ciment.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Empolvorament. 1 en general La superfície de morter no ha estat

humitejada prèviament.

FASE 4 Col·locació de les rajoles a punta de paleta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Col·locació de les rajoles. 1 cada 400 m² Presència de buits en el morter.

Desviació entre dues rajoles adjacents
superior a 1 mm.
Manca d'alineació en algun junt superior a
±2 mm, mesurada amb regla de 1 m.

4.2 Planitud. 1 cada 400 m² Variacions superiors a ±3 mm, amidades
amb regla de 2 m.

4.3 Separació entre rajoles. 1 cada 400 m² Inferior a 0,15 cm.
Superior a 0,3 cm.

FASE 5 Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Junts de partició i

perimetrals.
1 cada 400 m² Gruix inferior a 0,5 cm.

Profunditat inferior al gruix del revestiment.
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

5.2 Junts estructurals existents. 1 cada 400 m² No s'ha respectat la seva continuïtat fins al
paviment.
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FASE 6 Rejuntat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Neteja dels junts. 1 cada 400 m² Existència de restes de brutícia.
6.2 Aplicació del material de

rejuntat.
1 cada 400 m² No han transcorregut com a mínim 24 hores

des de la col·locació de les rajoles.
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

FASE 7 Neteja final del paviment.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Neteja. 1 en general Existència de restes de brutícia.

GRA010 Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valoritzaci

1,00 Ut

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel Director
d'Execució de l'Obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués
ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.
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5.- VALORACIÓ ECONÒMICA
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5.- VALORACIÓ ECONÒMICA
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució
material del projecte.
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats,
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel Director d'Execució de l'Obra, ascendeix a la quantitat de 0,00
Euros.
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Manual d'Ús i
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MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT

E ESTRUCTURES
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INTRODUCCIÓ

El present manual pretén ser un document que faciliti el correcte ús
i l'adequat manteniment de l'edifici, amb l'objecte de conservar al
llarg del temps les característiques funcionals i estètiques inherents
a l'edifici projectat, recollint les instruccions d'ús i manteniment de
l'edifici acabat, de conformitat amb el previst en el Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17
de març.

Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de
manteniment a realitzar, dependrà en gran mesura l'inevitable
ritme d'envelliment de l'edifici.

Aquest document forma part del Llibre de l'Edifici, que ha d'estar a
disposició dels propietaris. A més a més, ha de completar-se durant
el transcurs de la vida de l'edifici, afegint-se les possibles
incidències que vagin sorgint, així com les inspeccions i reparacions
que s'hi realitzin.
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E ESTRUCTURES
En las instruccions d'us s'ecollirà tota la informació necessaria per a què l'ús de l'edifici sigui
conforme a les hipòtesis adoptades en les bases de càlcul.

De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús incluiràn aquelles que
resulten d'interès per la propietat i per als usuaris, que com a mínim seran:

accions permanents.
sobrecàrregues d'ús.
deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas.
condicions particulars d'utilització, com el respecto a les senyals de limitació de sobrecàrrega, o
el manteniment de le marques o bol·lards que defineixen zones amb requisits especials al
respecte.
en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural.

El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establirà en concordància
amb les bases de càlcul i amb qualsevol informació adquirida durant l'execució de l'obra que pugués
ser d'interés, i identificarà:

el tipus de treballs de manteniment a portar a terme.
lista dels punts que requereixin un manteniment particular.
a l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació.
un programa de revisions.

Qualsevol modificació dels elements components de l'estructura que pugin modificar les condicions
de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs
oportuns, realitzats per un tècnic competent.

El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre l'edifici,
canvis d'ús i sobrecàrregues en els sostres, així com dels agents químics i de la humitat (coberta,
voladissos, plantes baixes per capil·laritat) que provoquen la corrosió de les armadures.

Les estructures convencionals d'edificació no requereixen un nivell d'inspección superior al que se
deriva de les inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. Es recomenable que aquestes
inspeccions es realitzin al menys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que podrà
desarrollar-se en un termini superior.

En aquest tipus d'inspeccions es posarà especial atenció a la identificació dels síntomes de danys
estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements
inspeccionats (deformacions excesives causants d'esquerdes en tancaments, per exemple). També
s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions
inadequades d'ús, etc.)

Es convenient que en la inspecció de l'edifici es realitzi una específicació de l'estructura, destinada a
la identificació de danys de caràcter fràgil com els que afectan a seccions o unions (corrosió
localitzada, lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys que no poden identificar-se a
través dels seus efectes en altres elements no estructurals. Es recomendable que les inspeccions
d'aquest tipus es realitzin al menys cada 20 anys.
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EAE ESTRUCTURES ACER ESCALES, PASSAREL·LES I PLATAFORMES DE
TREBALL

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegui una modificació que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

El manteniment de l'estructura metàl·lica es farà extens als elements de protecció, especialment als
de protecció contra incendi.

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les solicitacions per a les quals han estat prevists.

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan els elements estructurals ni es modificaran les solicitacions previstes en projecte
sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual d'humitats que puguin deteriorar l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus
de lesió, procedint al repintat o reparació si calgués.

Cada 10 anys:
Inspecció de l'estructura, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de
protecció davant incendi.

EAZ ESTRUCTURES ACER REFORÇOS

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegui una modificació que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.
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PRESCRIPCIONS

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les solicitacions per a les quals han estat prevists.

PROHIBICIONS

No es manipularan els perfils ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte sense un
estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fisures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc dels perfils vistos, es procedirà al
repintat o reparació si fos necessari. Per tornar a pintar el perfil, n'hi haurà prou amb netejar les
taques si el recubrimient està en bon estat. En el cas d'existir ampolles, escantells, esquerdes o
qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts soltes amb
raspall de filferro, s'aplicarà una composició decapant, s'escatarà i es rentarà.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.

EFE ESTRUCTURES FÀBRICA VOLTES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.

S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evaquació d'aigua.

S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peça.

S'evitarà l'abocament sobre la fàbrica de productes càustics i d'aigua procedent de jardineres.

PRESCRIPCIONS

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquació
d'aigua.

Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de
l'estat dels materials i de l'adequació del mètode a emprar.

Qualsevol alteració oposada, com fisures, envelliment indegut o descomposició del maó, serà
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analitzada per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat.

En cas d'existir aquestes alteracions, el professional qualificat haurà de fer les reparacions
necessàries.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

En cas de substitució de les peces, es rejuntaran amb morter de les mateixes característiques que
l'existent.

PROHIBICIONS

No s'obriran fregues, sense un estudi previ i l'autorització d'un tècnic competent.

No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual per a detectar la possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fisures, així
com desplomis o altres deformacions.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Inspecció de les peces que formen la fàbrica, observant si es produeixen alteracions per l'acció
dels agents atmosfèrics, fissures degudes a seients locals o a solicitacions mecàniques
imprevistes, erosió o pèrdua del morter dels junts, aparició d'humitats i taques diverses.

Cada 10 anys:
Neteja segons el tipus de maó, mitjançant rentat amb aigua, neteja química o projecció de
abrasius.

EHE ESTRUCTURES FORMIGÓ ARMAT ESCALES

ÚS
PRECAUCIONS

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquació
d'aigua.

En cas de realitzar grans orificis, es procurarà distanciar-los i s'evitarà deixar a l'aire ferros de
l'armadura.

S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosió dels ferros.

PRESCRIPCIONS

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

Erosions, esvorancs i/o humitats no persistents, seran reparades per un tècnic competent.

PROHIBICIONS

No es manipularan lloses ni es modificaran les solicitacions previstes en projecte sense un estudi
previ realitzat per un tècnic competent.

No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.
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No es realitzaran grans orificis sense supervisió d'un tècnic competent.

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Inspecció de les juntes de dilatació.
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F FAÇANES I PARTICIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, devent utilitzar-se únicament per tal fi.

No es realitzarà cap alteració de les premisses del projecte, ja que un canvi de la solució inicial pot
ocasionar problemes d'humitat, sobrecàrregues excessives, etc., a més d'alterar la condició estètica
del projecte. S'evitarà la subjecció de màquines per instal·lacions d'aire condicionat u altre tipus.

No s'obriran forats en façanes ni es permetrà efectuar regates que disminueixin sensiblement la
secció del tancament sense l'autorització d'un tècnic competent.

No es permetrà l'estesa exterior de cap tipus de conducció, ja sigui elèctrica, de fontaneria, d'aire
acondicionat, etc., excepte d'aquelles que siguin comunitaries i per a les que no existeixi una altra
alternativa per a la seva instal·lació.

No es modificarà la configuració exterior de balcons i terrasses, mantenint la composició general de
les façanes i els criteris de disseny.

No es permetran sobrecarregues d'ús superiors a las previstes ni alteracions en la forma de treball
dels elements estructurals o en les condicions de arriostrament.

S'hauràn de ventilar les habitacions entre 2 i 5 vegades al dia. El contingut d'humitat de l'aire en
l'ambient s'eleva constantment i es produeix aigua per condensació, el que produeix danys com
formacions de fongs i taques d'humitat. Es netejarà amb productes especials i amb el repintat
antifloridura que eviti la transparència.

No es deuran utilitzar estufes de gas butà, donat que produeix una elevació considerable de la
humitat. Les cortines deuen arribar només fins l'antosta de la finestra i, a més a més, es
aconsellable que entre la cortina i la finestra hagi una distància aproximada de 30 cm.
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FFQ FAÇANES I
PARTICIONS

FÀBRICA NO
ESTRUCTURAL

FULLA PER A
REVESTIR EN
PARTICIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.

S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evaquació d'aigua.

S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peça.

S'evitarà l'abocament sobre la fàbrica de productes càustics.

S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes
existents (elèctriques, de fontaneria o de calefacció).

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna peça, haurà de reparar-se immediatament.

Els danys produïts per escapaments d'aigua haurien de reparar-se immediatament.

Hauran de realitzar-se inspeccions periòdiques per detectar la pèrdua d'estanquitat, ruptures,
deterioraments o esllavissades.

Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit
per a eliminar tot resta.

Com a pas previ a la realització d'alguna redistribució dels envans, haurà de consultar-se un tècnic,
per si pogués afectar elements estructurals.

PROHIBICIONS

No s'encastaran ni es recolzaran en la fàbrica elements estructurals tals com bigues o biguetes que
exerceixin una sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul.

No es modificaran les condicions de càrrega de les fàbriques ni s'excediran les previstes amb el
projecte.

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de la tabiquería en locals deshabitats, inspeccionant la possible aparició de:

Fissures, desploms o qualsevol altre tipus de lesió.
L'erosió anormal o excessiva de panys, encrostonats o descamacions.
L'erosió anormal o pèrdua del morter dels junts.
L'aparició d'humitats i taques diverses.

Cada 5 anys:
Revisió de la tabiquería en locals habitats, inspeccionant la possible aparició de:

Fissures, desploms o qualsevol altre tipus de lesió.
L'erosió anormal o excessiva de panys, encrostonats o descamacions.
L'erosió anormal o pèrdua del morter dels junts.
L'aparició d'humitats i taques diverses.
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FEF FAÇANES I PARTICIONS FÀBRICA ESTRUCTURAL MURS DE FÀBRICA
SENSE ARMAR

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.

S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evaquació d'aigua.

S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peça.

S'evitarà l'abocament de productes càustics i d'aigua procedent de jardineres.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc de despreniment d'alguna peça, aquesta serà reparada immediatament.

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquació
d'aigua.

Qualsevol alteració oposada (fisures, desplomis, envelliment indegut o descomposició de les peces),
serà analitzada per un tècnic competent, amb la finalitat de dictaminar la seva importància i
perillositat, tant des del punt de vista de la seva estabilitat com de l'aptitud al servei. Així mateix
determinarà si escau , el procediment d'intervenció a seguir (ja sigui una anàlisi estructural o una
presa de mostres), els càlculs oportuns i els assajos o proves de càrrega que siguin precisos.

Haurà d'indicar-se de manera visible, especialment en locals comercials, d'emmagatzematge i de
passada, la limitació de sobrecàrregues que queden subjectes.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

En cas de substitució de les peces, es rejuntaran amb morter de les mateixes característiques que
l'existent.

PROHIBICIONS

No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.

No s'encastaran ni es recolzaran en la fàbrica elements estructurals tals com bigues o biguetes que
exerceixin una sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul.

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

En el cas d'alteracions que produeixin pèrdua de durabilitat, haurà de requerir-se una intervenció
tècnica, amb la finalitat d'evitar que degenerin en alteracions que afectin a la seva estabilitat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual per detectar:

Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fisures, així com desplomis o altres
deformacions.
Erosió anormal o excessiva de draps o peces, esvorancs o descamacions.
Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Inspecció de les peces que formen la fàbrica, observant si es produeixen alteracions per l'acció
dels agents atmosfèrics, fissures degudes a seients locals o a solicitacions mecàniques
imprevistes, erosió o pèrdua del morter dels junts, aparició d'humitats i taques diverses.

Cada 5 anys:
Neteja segons el tipus de peça, mitjançant rentat amb aigua, neteja química o projecció de
abrasius.

FDD FAÇANES I PARTICIONS DEFENSES BARANES I
PASSAMANS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'àcids, lleixius, productes de neteja o aigües
procedent de jardineres o de la coberta que puguin afectar als materials constituents.

S'evitarà l'estancament d'aigua en contacte amb els elements d'acer de les baranes.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc d'esllavissament d'algun element, corrosió dels ancoratges o qualsevol altre
anomalia, haurà d'avisar-se a un tècnic competent.

Hauran de reparar-se, mitjançant polvoritzadors o pinzells especials de posada en el mercat, les
baranes d'alumini anoditzat que presentin ratllat.

En cas de detectar-se corrosió dels ancoratges, hauran de descobrir-se i protegir-se adequadament,
segellant convenientment els encasts a la fàbrica.

PROHIBICIONS

Les baranes no s'utilitzaran en cap cas com suport de bastides, taulons, ni elements destinats a la
pujada de mobles o càrregues.

No s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada mes:
Neteja, eliminant la pols amb un drap sec o lleugerament humit, amb un eixugamà humit o amb
aigua i sabó neutre. S'evitaran àcids, lleixius o productes abrasius.

Cada any:
Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport, observant la possible aparició de taques
d'òxid, procedents dels ancoratges, si són cargolats.

Cada 2 anys:
Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport, observant la possible aparició de taques
d'òxid, procedents dels ancoratges, si són soldats.
Renovació periòdica de la pintura, en climes molt agressius.

Cada 3 anys:
Renovació periòdica de la pintura, en climes humits.

Cada 5 anys:
Renovació periòdica de la pintura, en climes secs.
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I INSTAL·LACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, devent utilitzar-se únicament per tal fi.

Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment (avaria,
revisió i manteniment) a l'empresa instal·ladora especifica.

No es realitzaran modificacions de l'instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador especialitzat i
les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la reglamentació
vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent.

Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de diagrames
esquemàtics dels circuits existents, amb indicació de les zones a les que prestin servei, número i
característiques dels mateixos.

El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en les
instal·lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal·ladors-mantenidors competents i
autoritzats. Es deu disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses
instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici.

Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del manteniment
deixarà constància de cada visita, anotant l'estat general de l'instal·lació, els defectes observats, les
reparacions efectuades i les lectures del potencial de protecció.

El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de manteniment i de
la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de l'última inspecció oficial.

L'usuari disposarà del plànol actualitzat i definitiu de les instal·lacions, aportat per l'arquitecte,
instal·lador o promotor o bé haurà de procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de manera
que en els citats plànols quedin reflectits els diferents components de l'instal·lació.

Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les zones a les
que presten servei, número i característiques de tots els elements, codificació e identificació de
cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les caixes de registre i terminals e
indicació de totes les característiques principals de l'instal·lació.

En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o instal·ladora.
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IEI INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INSTAL·LACIONS INTERIORS

ÚS
PRECAUCIONS

Cada vegada que s'abandoni l'edifici per un període llarg de temps, es desconnectarà l'interruptor
general, comprovant que no afecti cap aparell electrodomèstic.

Abans de realitzar un forat en un parament, ha de assegurar-se de que en aquest punt no existeix
una canalització elèctrica encastada que pugui provocar un accident.

Qualsevol aparell o receptor que es vagi a connectar a la xarxa deurà portar les clavilles adequades
per la perfecta connexió, amb la seva corresponent presa de terra.

A l'utilitzar o connectar algun aparell elèctric, es tindran sempre les mans seques i s'evitarà estar
descalç o amb els peus humits.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

Quan salti algun interruptor automàtic, es localitzarà la causa que ho va produir abans de procedir
al seu rearmament. Si es va originar a causa de la connexió d'algun aparell defectuós, aquest es
desendollarà. Si, a pesar d'això, el mecanisme no es deixa rearmar o la incidència està motivada
per qualsevol altra causa complexa, s'avisarà a un professional qualificat.

Després de produir-se algun incident en la instal·lació, es comprovarà mitjançant inspecció visual
l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de protecció, l'estat enfront de la corrosió de la porta de
l'armari i la continuïtat del conductor de posada a terra del marc metàl·lic de la mateixa.

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació elèctrica comú del
habitatge, de manera que en aquest plànol quedin reflectides els diferents components de
l'instal·lació, com quadre general de distribució, circuits interiors i punts de llum, mitjançant un
símbol i/o número específic.

Abans de posar en marxa un aparell elèctric nou, haurà d'assegurar-se de que la tensió
d'alimentació coincideix amb la que subministri la xarxa.

Abans de manipular qualsevol aparell elèctric, es desconnectarà de la xarxa.

Si un aparell dona corrent, es deu desendollar immediatament i avisar a un tècnic o instal·lador
autoritzat. Si l'operació de desconnexió pot resultar perillosa, convé desconnectar l'interruptor
general abans de procedir a la desconnexió de l'aparell.

Les clavilles que posseeixin presa de terra es connectaran exclusivament a una presa de corrent
amb presa de terra, perquè el receptor que es connecti a través d'ella quedi protegit i amb això al
seu torn es protegeixi la integritat de l'usuari.

Es obligatoria la conexió a la xarxa de terra de tots els electrodoméstics i lluminàries que
incorporen la conexió corresponent. Tot receptor que tingui clavilla amb connexió a terra haurà de
ser connectat exclusivament en preses amb dita connexió a terra.

Es mantindran desconnectats de la xarxa durant la seva neteja els aparells elèctrics i els
mecanismes.

els aparells elèctrics es desendollaran llençant de la clavilla, mai del cable. El bon manteniment ha
d'incloure l'absència de cops i trencaments. Davant qualsevol símptoma de foguejat (cremada per
altes temperatures a causa de connexions defectuoses), se substituirà la clavilla (i l'endoll, si també
estigués afectat).

PROHIBICIONS

No es tocarà el quadre de comandament i protecció amb les mans mullades o humides, ni
s'accionarà cap dels seus mecanismes.
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No se suprimiran ni pontejaran, sota cap motiu, els fusibles i interruptors diferencials.

No se suprimiran ni s'augmentarà unilateralment la intensitat dels interruptors magnetotérmicos.

No es permetrà la prolongació incontrolada d'una línia elèctrica mitjançant mànega subjecta a la
paret o tiratge al sòl.

No es manipularan els cables dels circuits ni les seves caixes de connexió o derivació.

No es tocarà mai cap aparell elèctric estant dintre de la banyera o la dutxa i, en general, dintre del
volum de prohibició de cambres de bany.

No s'endollarà una clavilla les espigues de la qual no estiguin perfectament afermades als alvèols de
la presa de corrent, ja que aquest fet origina avaries que poden arribar a ser molt greus.

No es forçarà la introducció d'una clavilla en una presa inadequada de menors dimensions.

No es connectaran clavilles amb preses múltiples o lladres, tret que incorporin les seves proteccions
específiques.

No es tocaran ni les clavilles ni els receptors elèctrics amb les mans mullades o humides.

L'usuari no manipularà els fils dels cables, pel que mai connectarà cap aparell que no posseeixi la
clavilla corresponent.

No es premerà repetida i innecessàriament els mecanismes interiors, ja que amb independència
dels perjudicis que pogués ocasionar al receptor al que s'alimenti s'està fatigant prematurament el
mecanisme.

No es connectaran aparells de llum o qualsevol altre receptor que arribi a els 220 watts de
potència, ja que la conseqüència immediata és possibilitar l'inici d'un incendi en el mecanisme.

L'usuari no retirarà ni manipularà els mecanismes de la instal·lació.

No es manipularan els alvèols de les preses de corrent amb cap objecte ni es tocaran amb líquids o
humitats.

No es connectaran receptors que superin la potència de la pròpia presa ni es connectaran endolls
múltiples o "lladres" la potència total dels quals superi a la de la pròpia presa.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Inspecció visual de mecanismes interiors per a possible detecció d'anomalies visibles i donar avís
al professional.

Cada any:
Comprovació del correcte funcionament de l'interruptor diferencial del quadre general de
distribució de l'habitatge, mitjançant el següent procediment:

Acció manual sobre el botó de prova que inclueix el propi interruptor diferencial.
Desconnexió automàtica del pas de la corrent elèctrica mitjançant la recuperació de la posició
de repòs (0) de comandament de connexió-desconnexió.
Acció manual sobre el mateix comandament per colocar-lo a la seva posició de connexió (1)
per recuperar el subministrament elèctric.

Comprovació del correcte funcionament dels interruptors magnetotèrmics. Quan per
sobreintensitat o curtcircuit saltés un interruptor magnetotèrmic hauria que actuar de la següent
manera:

Desconnexió d'aquell receptor elèctric amb el qual es va produir l'avaria o, si escau,
desconnectar el corresponent interruptor.
Rearmament (o activat) del magnetotérmico de la fallada per a recuperar el subministrament
habitual.
Revisió del receptor elèctric que ha originat el problema o, si escau, comprovació que la seva
potència és menor que la qual suporta el magnetotérmico.
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Inspecció visual per a comprovar el bon estat dels endolls a través del bon contacte amb les
espigues de les clavilles que suporti i de l'absència de possibles foguejats dels seus alvèols.
Neteja superficial dels endolls amb un drap sec.

Cada 5 anys:
Neteja superficial de les clavilles i receptors elèctrics, sempre amb baietes seques i en estat de
desconnexió.
Neteja superficial dels mecanismes, sempre amb baietes seques i preferiblement amb
desconnexió prèvia de la corrent elèctrica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Comprovació del funcionament de tots els interruptors del quadre de comandament i protecció,
verificant que son estables en les seves posicions d'obert i tancat.
Revisió de les instal·lacions de garatges per instal·ladors autoritzats lliurement triats pels
propietaris o usuaris de la instal·lació. L'instal·lador estendrà un butlletí de reconeixement de la
indicada revisió, que serà lliurat al propietari de la instal·lació.

Cada 2 anys:
Revisió general, comprovant l'estat del quadre de comandament i protecció, els mecanismes
allotjats i connexions.
Comprovació mitjançant inspecció visual de l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de
protecció, l'estat enfront de la corrosió de la porta de l'armari i la continuitat del conductor de
posada a terra del marc metàl·lic de la mateixa.
Verificació de l'estat de conservació de les cobertes aïllants dels interruptors i bases d'endoll de
la instal·lació, reparant-se els defectes oposats.

Cada 5 anys:
Comprovació dels dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, així
com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen,
reparant-se els defectes trobats.
Revisió de la rigidesa dielèctrica entre els conductors.

Cada 10 anys:
Revisió general de l'instal·lació. Tots els temes de cablejat son exclusius de la empresa
autoritzada.
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R REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent d'utilitzar-se únicament per tal fi.

Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats
pernicioses, permanents o habituals, a més a més de fregaments i punxonaments.

En sòls i paviments es comprobarà la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes i en
paraments verticals es comprobarà la possible aparició de fissures, desprendiments, humitats i
taques.
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REG REVESTIMENTS I
EXTRASDOSSATS

ESCALES DE RAJOLES I PECES
CERÀMIQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà la permanència continuada sobre el paviment dels agents químics admissibles per el
mateix i la caiguda accidental d'agents químics no admissibles.

PRESCRIPCIONS

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Si el material utilitzat en el revestiment de les escales es danyat per qualsevol circumstància que
pugui produir filtracions d'aigua al interior de la façana, haurà de donar avís a un tècnic competent.

En esglaons, s'haurien de fixar o reemplaçar les cantoneres que puguin provocar ensopegades.

PROHIBICIONS

No es superaran les càrregues màximes previstes en la documentació tècnica.

No s'utilitzaran àcids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superfície del
material.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.

Cada 5 anys:
Inspecció del paviment amb repàs de juntes i reparació dels desperfectes que s'observin, tals
com peces trencades, esquerdades o despreses, en aquest cas es reposaran i es procedirà a la
seva fixació.

RFP REVESTIMENTS I
EXTRASDOSSATS

PINTURES EN
PARAMENTS EXTERIORS

PLÀSTIQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició d'humitats sobre la superfície, es determinarà com més aviat millor l'origen
de dita humitat, ja que la seva presència produeix un deteriorament del revestiment.
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Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats.

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

No es permetrà la col·locació d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin la pintura, per la
seva difícil reposició.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 anys:
Comprovació de la possible aparició de fissures, esllavissades, humitats i taques.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Reposició, gratant el revestiment amb raspalls de pues, rasquetes o polidors mecànics fins a la
seva total eliminació.

RPE REVESTIMENTS I
EXTRASDOSSATS

CONGLOMERATS
TRADICIONALS

ARREBOSSATS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà abocar aigües sobre l'arrebossat, especialment si estan brutes o arrosseguen terres o
impureses.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés alguna anomalia en l'arrebossat, no imputable a l'ús i amb risc d'esllavissament,
s'aixecarà la superfície afectada i s'estudiarà la causa per un tècnic competent, que dictaminarà la
seva importància i, en el seu cas, les reparacions que hagin d'efectuar-se.

Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el
revestiment original.

PROHIBICIONS

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats a l'espessor del arrebossat, havent de subjectar-se en
el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
En arrebossats vistos:

Neteja amb aigua a baixa pressió en paraments interiors.
Revisió de l'estat de conservació dels esquerdejats, per a detectar desperfectes com
encrostonats, butllofes, esquarterament o eflorescències.
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RPY REVESTIMENTS I
EXTRASDOSSATS

CONGLOMERATS
TRADICIONALS

REPARACIONS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà sotmetre a les parets i sostres amb revestiment de guix a humitat relativa habitual
superior al 70% i/o a esquitxat freqüent d'aigua.

En cas de revestir-se el guix amb pintura, aquesta serà compatible amb les característiques del
guix.

S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rígids.

PROHIBICIONS

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats a l'espessor del revestiment, havent de subjectar-se
en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels guarnits i arrebossats, per a detectar desperfectes com
escrostonats, esquerdaments, bombaments o exfoliacions.

RBB REVESTIMENTS I
EXTRASDOSSATS

MORTERS INDUSTRIALS
PER A ENLLUÏT I LLISCAT

CAPES BASE

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rígids.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a l'ús, amb risc d'esllavissament,
s'aixecarà la superfície afectada i s'estudiarà la causa per un tècnic competent, que dictaminarà la
seva importància i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin d'efectuar.

Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el
revestiment original.

Les zones deteriorades haurien de picar-se i reparar-se amb l'aplicació d'un morter nou.

PROHIBICIONS

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats en l'espessor de la capa base de morter, havent de
subjectar-se en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació de la capa base de morter, per a detectar desperfectes com
esvorancs, esquerdaments, bombaments o exfoliacions.
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RBC REVESTIMENTS I
EXTRASDOSSATS

MORTERS
INDUSTRIALS PER A
ENLLUÏT I LLISCAT

CAPES DECORATIVES
D'ACABAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà avocar aigües sobre el revestiment, especialment si estàn brutes o arrastren terres o
impureses.

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament o neteja amb productes químics.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a l'ús, com falta d'adherència,
porositat important, presència de fissures, taques o humitats capil·lars, amb risc d'esllavissament,
s'aixecarà la superfície afectada i s'estudiarà la causa per un tècnic competent, que dictaminarà la
seva importància i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin d'efectuar.

Hauran de reparar-se tots aquells desperfectes que puguin permetre el pas de la humitat,
normalment mitjançant la reposició de panys del revestiment, utilitzant-se materials anàlegs a
l'original.

PROHIBICIONS

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats a l'espessor del revestiment, havent de subjectar-se
en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació per a detectar anomalies o desperfectes com esquerdament,
bombament, exfoliació o esvorancs.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.

RGP REVESTIMENTS I
EXTRASDOSSATS

MORTERS I
REVESTIMENTS
ACRÍLICS

REVESTIMENTS I
PASTES PÈTRIES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà avocar aigües sobre el revestiment, especialment si estàn brutes o arrastren terres o
impureses.

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament o neteja amb productes químics.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a l'ús, com falta d'adherència,
porositat important, presència de fissures, taques o humitats capil·lars, amb risc d'esllavissament,
s'aixecarà la superfície afectada i s'estudiarà la causa per un tècnic competent, que dictaminarà la
seva importància i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin d'efectuar.
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Hauran de reparar-se tots aquells desperfectes que puguin permetre el pas de la humitat,
normalment mitjançant la reposició de panys del revestiment, utilitzant-se materials anàlegs a
l'original.

PROHIBICIONS

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats a l'espessor del revestiment, havent de subjectar-se
en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació per a detectar anomalies o desperfectes com esquerdament,
bombament, exfoliació o esvorancs.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.

RGS REVESTIMENTS I
EXTRASDOSSATS

MORTERS I
REVESTIMENTS
ACRÍLICS

REVESTIMENTS
SINTÈTIC-MINERALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà avocar aigües sobre el revestiment, especialment si estàn brutes o arrastren terres o
impureses.

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament o neteja amb productes químics.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a l'ús, com falta d'adherència,
porositat important, presència de fissures, taques o humitats capil·lars, amb risc d'esllavissament,
s'aixecarà la superfície afectada i s'estudiarà la causa per un tècnic competent, que dictaminarà la
seva importància i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin d'efectuar.

Hauran de reparar-se tots aquells desperfectes que puguin permetre el pas de la humitat,
normalment mitjançant la reposició de panys del revestiment, utilitzant-se materials anàlegs a
l'original.

PROHIBICIONS

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats a l'espessor del revestiment, havent de subjectar-se
en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació per a detectar anomalies o desperfectes com esquerdament,
bombament, exfoliació o esvorancs.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.

RSC REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS PAVIMENTS DE TERRATZO

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecció en els suports.

S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

PRESCRIPCIONS

El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua
de color ni deterioració de la textura exterior.

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorció
deguda a la porositat de les mateixes.

Davant l'aparició de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col·locació per personal especialitzat.

Hauran de netejar-se periòdicament els enrajolats de terratzo mitjançant rentat amb sabó neutre;
en cas d'enrajolats de ciment la neteja serà en sec o en humit amb detergents neutres diluïts en
aigua tèbia.

PROHIBICIONS

No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions.

No es superaran les càrregues màximes previstes.

No s'utilitzaran per a la neteja productes d'ús domèstic tals com aigua forta, lleixius, amoníacs o
altres detergents dels quals es desconegui si tenen substàncies que poden perjudicar al paviment o
a les seves juntes. En cap cas s'utilitzaran àcids.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 2 anys:
Segellat de les juntes sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilizació de les juntes.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants molt intens.

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.
Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants intens.

Cada 3 anys:
Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants mitjà.

Cada 4 anys:
Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants moderat.

Cada 5 anys:
Inspecció general del paviment.
Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants lleu.

RSU REVESTIMENTS I
EXTRASDOSSATS

PAVIMENTS DE RAJOLES
HIDRÀULIQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecció en els suports.

S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

PRESCRIPCIONS

El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua
de color ni deterioració de la textura exterior.

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorció
deguda a la porositat de les mateixes.

Davant l'aparició de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col·locació per personal especialitzat.

PROHIBICIONS

No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions.

No es superaran les càrregues màximes previstes.

No s'utilitzaran per a la neteja productes d'ús domèstic tals com aigua forta, lleixius, amoníacs o
altres detergents dels quals es desconegui si tenen substàncies que poden perjudicar al paviment o
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a les seves juntes. En cap cas s'utilitzaran àcids.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 2 anys:
Segellat de les juntes sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilizació de les juntes.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.

Cada 5 anys:
Inspecció general del paviment.

RSG REVESTIMENTS I
EXTRASDOSSATS

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecció en els suports.

S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

Es podrà realitzar un tractament d'impermeabilització superficial per a evitar la retenció de manxes
i/o aparició de eflorescencies procedents del morter de ciment sobre alguns productes porossos no
esmaltats (rajoles de fang cuit i caironet català).

PRESCRIPCIONS

El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua
de color ni deterioració de la textura exterior.

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorció
deguda a la porositat de les mateixes.

Davant l'aparició de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

Haurà d'utilitzar-se un producte específic o una solució d'un got de vinagre en una galleda d'aigua
per a eliminar restes de ciment.

Haurà d'utilitzar-se gasolina o alcohol en baixa concentració per a eliminar les cues, laques i
pintures.

Haurà d'utilitzar-se llevataques o lleixiu per a eliminar la tinta o retolador.

Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
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indicada per a la seva col·locació per personal especialitzat.

Hauran d'estudiar-se per un tècnic competent les anomalies no imputables a l'ús, qui dictaminarà la
seva importància i, si escau, les reparacions que hàgin d'efectuar-se.

Haurà de comprovar-se l'estat del suport de morter, en cas de despreniment de peces.

Hauran de netejar-se periòdicament mitjançant rentat amb aigua sabonosa i detergents no
abrasius.

Per a eliminar les taques negres per existència d'humitat en el recobriment, haurà d'usar-se lleixiu
domèstic, comprovant prèviament el seu efecte sobre la rajola.

La neteja en cuines ha de realitzar-se amb detergents amoniacals o amb bioalcohol.

PROHIBICIONS

No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions.

No es superaran les càrregues màximes previstes.

No s'utilitzaran espàtules metàl·liques ni fregalls abrasius en la seva neteja. No és aconsellable usar
productes químics molt concentrats.

No s'utilitzaran productes químics sense consultar en la taula de característiques tècniques de la
rajola, la resistència a l'atac d'aquests productes.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 2 anys:
Segellat de les juntes sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilizació de les juntes.

Cada 3 anys:
Revisió dels diferents revestiments, amb reposició quan sigui necessari.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estat i rebliment de juntes, tapajuntes, entornpeus i cantoneres que
requereixin material de rebliment i segellat.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Inspecció de l'estat dels junts entre peces i dels junts de dilatació, comprovant la seva
estanqueïtat a l'aigua i reposant, quan sigui necessari, els corresponents segellats.

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.

Cada 5 anys:
Inspecció general del paviment, procedint-se a les reparacions necessàries sota direcció de
tècnic competent.
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