



Ajuntament de Lladorre

Expedient núm.: 29/2025

Informe dels Serveis Tècnics

Procediment: Contractacions

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

En compliment d'acord de la mesa de contractació de data 20 d'agost de 2025, en relació a l'emissió d'informe sobre l'estimació o rebuig de l'oferta incursa en presumpció d'anormalitat en el procediment d'adjudicació del Lot 2 presentada per GEOSILVA S.L.

Emeto el següent,

INFORME

PRIMER. Una vegada transcorregut el termini per presentar la informació i els documents que resultin pertinents per part del licitador, precisant les condicions de l'oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos d'aquesta, es posen de manifest les següents consideracions generals:

Segons la documentació aportada per GEOSILVA S.L. aquesta empres acredita una llarga experiència en el desenvolupament de projectes molts similars al que és objecte de licitació.

En aquest sentit, això fa que totes les fases del projecte, tant de disseny com de producció, estiguin internalitzats i no els resulti necessari recórrer a personal o a empreses externes que duguin a terme cap part del procés.

Aquest fet fa que els costos de producció pugui ser molts ajustats.

D'altra banda, aquest Tècnic considera que l'import base de licitació era raonablement alt de manera que no resulta irracional que una empresa pugui realitzar una oferta amb una baixa considerable.

Per últim, la baixa ofertada per GEOSILVA S.L. només excedeix en un 1,32% el límit establert legalment per considerar-la incursa en possible baixa temerària, excés que queda sobradament justificat d'acord amb les raonaments exposats.

SEGON. En definitiva, aquest tècnic considera que la baixa de l'oferta en el preu queda justificada per les consideracions relatives als costos interns de producció, directament lligat amb l'experiència de l'empresa en el disseny i execució del projectes com el que és objecte de licitació, pel que es proposa admetre l'oferta de GEOSILVA S.L. respecte del Lot 2.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT