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CAPITOL | DISPOSICIONS GENERALS

Clausula 1a. Objecte del contracte. Constitueix I'objecte del contracte I'execucié del
projecte de I'obra “Millora del recorregut de vianants Ramon de Saera”, aprovat per la
Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2025. Ha quedat definitivament aprovat el 10
de juny de 2025. S’inclou com a annex | documentacié basica del projecte aprovat.

L'objecte del contracte té la codificacié seguent:
Codi CPV Vocabulari Comu de Contractes Publics 2008

45200000-9 Treballs generals de construccié d’immobles i obres d’enginyeria civil.

Codi CPA Classificacié de Productes per Activitats 2008

42 Obres d’enginyeria civil i treballs de construccié per a obres d’enginyeria civil.

Integren el contracte, el present plec de clausules administratives i el projecte. En cas
que existeixi contradiccio entre el contingut del plec de clausules técniques i el
d'aquest plec de clausules administratives, prevaldra el d'aquest darrer. També tenen
caracter contractual el programa de treball acceptat per I'6rgan de contractacio, els
quadres de preus i el document en qué es formalitzi el contracte.

L’obra s’executara amb estricta subjeccio al projecte aprovat, a les clausules d'aquest
plec i seguint les instruccions que en la seva interpretacié donin els facultatius
directors de I'obra al contractista.

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es
derivi del compliment o incompliment contractual i a I'efecte s’obliga a tenir contractada
l'asseguranga corresponent.

Lots: Per les propies caracteristiques de I'actuacio, la divisio en lots del contracte faria
la seva execucié excessivament dificil des del punt de vista técnic, fent més complex
el seu seguiment, la qual cosa comportaria el risc d’incidir negativament en la correcta
execucio de les actuacions. El contracte previst abasta un sol tipus d’actuacié, té un
import inferior als 500.000 euros i, d’acord amb la directriu 1/2018 de la Direccio
General de Contractacié Publica, quedaria justificada la seva no divisio en lots.

Justificacié de la necessitat: El projecte Millora del recorregut de vianants Ramon de
Saera, forma part de les previsions municipals de millora de I'espai public de la ciutat
que queden recollides en el pressupost municipal de I'any 2025. El projecte va ser
aprovat per la Junta de Govern Local del 15 d’abril de 2025. Ha quedat definitivament
aprovat el 10 de juny de 2025 i la seva execucio esta explicitament prevista al
pressupost municipal d’enguany.
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Clausula 2a. Naturalesa i régim juridic. Aquest contracte té naturalesa juridica
administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb el que estableix 'article 13 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP en
endavant), per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.

Per a tot alld no regulat en els plecs de clausules, sera d’aplicacié la normativa
seguent:

] Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractacio publica.

. LCSP, en el seu contingut basic determinat a la seva disposici6 final primera.

. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques,
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).

. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacio publica i
bon govern.

] Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratu comu de les
administracions publiques.

. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de régim juridic del sector public
. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de régim local (LRBRL).

. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
municipal i de régim local de Catalunya (TRLMRLC).

. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals (ROAS).

" Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refos de
les disposicions vigents en matéria de régim local (TRRL), en els seus aspectes
basics.

] LCSP, en els seus aspectes considerats no basics.

" Altres disposicions administratives aplicables.

En defecte de dret administratiu, s’estara al dret privat.

Clausula 3a. Termini del contracte. El termini d’execucio del contracte sera d'un (1)
mes, comptat des del dia que s’indiqui a 'acta de comprovacio del replanteig a qué fa
referéncia I'apartat 2 de la clausula 38a d’aquest plec.
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Clausula 4a. Valor estimat del contracte, pressupost de licitacio i disponibilitat
pressupostaria. El valor estimat del contracte és de vuitanta-sis mil set-cents
vuitanta-un euros amb quinze céntims (86.781,15 €), IVA no inclos. A aquest import hi
resulta d’aplicacié un IVA al 21%, que comporta un import de divuit mil dos-cents vint-
i-quatre euros amb quatre centims (18.224,04€).

Aixi doncs, el pressupost de licitacié maxim sera de cent cinc mil cinc euros amb dinou
céntims (105.005,19 €), IVA inclos.

No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquests imports maxims.

A l'aplicacié pressupostaria 25.1533.61902 - Manteniment de la via publica — Pla
millora vianants (projecte de despesa 2025/2/INVER/28) del pressupost municipal
vigent existeix consignacié suficient per tramitar aquesta contractacio, tal i com ho ha
acreditat la Intervencié municipal.

Clausula 5a. Despeses. Aniran a carrec del contractista les despeses
corresponents a I'atorgament del contracte i tots els impostos, taxes i arbitris que es
derivin de I'adjudicacio i formalitzacié del contracte.

Aixi mateix, I'adjudicatari es fara carrec, si escau, dels dipOsits de garantia que
siguin necessaris per a I'execucié de les obres davant de qualsevol organisme oficial
0 companyia de serveis.

L’adjudicatari assumira I'elaboracio i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra:
el corresponent al model municipal i, si escau, el corresponent a altres
administracions implicades.

L’adjudicatari assumira la distribucié dels avisos de les obres, d’acord amb el que
preveu el projecte i seguint les directrius dels serveis técnics municipals.

L’adjudicatari es fara carrec de les despeses derivades del tancament de I'obra i, si
escau, de les senyalitzacions de la reordenacié del transit i dels recorreguts de
vianants que comportin les actuacions.

Aniran també a compte del contractista els elements d’obra que garanteixin I'accés,
almenys a peu, a les finques limitrofs durant les obres.

Clausula 6a. Jurisdicci6 competent. El present contracte tindra naturalesa
administrativa i les parts quedaran sotmeses expressament a la legislacié de
contractes del sector public i les seves disposicions de desenvolupament.
Supletoriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i en el seu
defecte, les normes de dret privat.

Les questions litigioses sorgides sobre la interpretacidé, modificacio, resolucio i
efectes d’aquest contracte seran resoltes per I'0rgan de contractacio, els acords del
qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. En contra
d’ells, tindra lloc el recurs de reposicio i el contencids administratiu, de conformitat
amb el que disposa la normativa d’aplicacio.
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Clausula 7a. Identificacié d’6rgans. En compliment de la disposicié addicional 32a
de I'LCSP, cal identificar com a 6rgan administratiu amb competencies en materia de
comptabilitat publica, la Intervencié Municipal, i com a organ de contractacio,
I'alcalde president i per delegacio, la Junta de govern local.
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CAPITOL Il PROCEDIMENT DE LICITACIO

Clausula 8a. Procediment d’adjudicacié. Tenint en compte el valor estimat del
contracte i el percentatge que representa la puntuacié del criteri de judici de valor
respecte la totalitat, el procediment d’adjudicacio sera I'obert.

Mitjancant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva
proposicié, sempre que reuneixi les condicions de solvéncia técnica i financera que
més endavant s’indiquen.

Clausula 9a. Tramitacié ordinaria. La tramitacié de I'expedient de contractacio es
fara de manera ordinaria, en els termes previstos a I'article 116 de la LCSP.

Clausula 10a. Capacitat. Podran presentar-se a la licitacio les persones fisiques o
juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin
de la solvéncia economica i técnica requerida en aquest plec i no estiguin incurses
en cap de les prohibicions per contractar amb el sector public de les assenyalades
en l'article 71 de la LCSP.

El contracte s’atorgara a una sola persona fisica o juridica, o a una unié temporal
d’empresaris a constituir-se a l'efecte, que s’obligui de forma solidaria davant
I'’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua I'article 69 de la LCSP.

En relaci6 amb les persones juridiques, es requereix una capacitat especial per
contractar, que:

— Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, I'objecte o I'ambit
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els
siguin propis i cal acreditar que es disposa d’'una organitzacié6 amb elements
personals i materials suficients per I'execucié deguda del contracte.

— Si pertanyen a la Unié Europea, han d’estar habilitades per realitzar la
prestacio de que es tracta, i si la legislacio de l'estat en qué estiguin
establertes exigeix una autoritzacidé especial o la pertinenga a una
determinada organitzacié per poder prestar-hi el servei, han d’acreditar que
compleixen aquest requisit.

— En el suposit de persones juridiques dominants d’un grup de societats, es
podra tenir en compte les societats pertanyents al grup, a efectes
d’acreditacié de la classificacid, sempre que aquesta acrediti que té,
efectivament, a la seva disposicid, els mitjans de les societats esmentades
necessaries per I'execucio del contracte.

La presentacid de proposicio per part dels licitadors presumeix que aquests accepten
de manera incondicionada les clausules d’aquest plec i la declaracié responsable que
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
I’Ajuntament.
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Clausula 11a. Solvéncia economica i técnica. Les empreses que es presentin a la
licitacié podran acreditar la seva solvéncia econdmica i técnica, mitjancant la
classificacié empresarial, o bé, mitjangant els mitjans descrits en el segon punt:

1. La classificacié com a empreses contractistes d’obres, en el grup, subgrups i
categoria que s’indica a continuacid, segons el sistema de classificacio
establert per 'article 25 del RGLCAP:

v" Grup G, Subgrup 6, categoria 1
2.Mitjans per acreditar la solvéncia:
ECONOMICA

Volum anual de negocis del licitador o candidat, en relaci® amb
actuacions de naturalesa semblant a les del present contracte, referit al
millor exercici dels tres ultims, amb un import minim de 130.171,73€.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per
mitja dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si 'empresari esta inscrit al Registre, i en cas contrari pels que
disposi el registre oficial en qué hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum
anual de negocis mitjancant els seus llibres d’'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.

TECNICA 6 PROFESSIONAL

Els licitadors hauran d’acreditar I'execuci6 d'obres de la mateixa
tipologia, efectuades en els ultims cinc anys, avalats per certificats de
bona execucid. Els certificats hauran d’incloure I'entitat contractant, la
data d’execucid, I'objecte i I'import. El requisit minim per considerar la
solvéncia técnica sera que I'import acumulat de la tipologia d’obres
indicada, degudament acreditades, durant el millor any dels ultims cinc,
hagi assolit com a minim la xifra de 86.781,15€. Per a realitzar el
sumatori, cadascuna de les esmentades obres individualment
considerada no podra ser inferior a 10.000 €.

Clausula 12a. Publicacié de I'anunci de licitacié. L’obertura del termini de
presentaciéo de proposicions es fara publica mitjangant la insercié d’'un anunci de
licitacié en el perfil del contractant de ’Ajuntament de Manresa (www.ajmanresa.cat)
i a la Plataforma de contractacié publica electronica VORTAL (es.vortal.biz o I'enllag
directe:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa

Clausula 13a. Lloc i termini de presentacié de les proposicions. Els interessats
en prendre part en la licitacid podran presentar les seves ofertes dins el termini de
vint-i-sis (26) dies naturals, comptats a partir del dia seguent a la publicacié de
'anunci de licitaci6 en el perfil del contractant de I'Ajuntament de Manresa
(www.manresa.cat).
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En el cas que finalitzés en dissabte o festiu, es prorrogaria fins al dia habil seglent. La
presentacio de proposicions es podra realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies
de l'any, excepte l'Ultim dia del termini en el que la presentacié d’ofertes es podra
tramitar fins a les 14:00 h.

L’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb les disposicions addicionals 16a i 17a
en relacio amb la disposicié final 6a de 'LCSP, i en compliment del principi de
transparéncia en la contractacié i d’eficacia i eficiencia de I'actuacié administrativa,
fomentara i preferira la utilitzacié de mitjans electronics, informatics i telematics.

Aixi mateix, d’acord amb les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comu de les administracions publiques, i amb la voluntat
de fomentar I'agilitat, eficacia i eficiencia dels procediments de contractacid, les
comunicacions, requeriments i notificacions hauran de realitzar-se per mitjans
electronics, informatics o telematics.

Es per aixd que, 'Ajuntament de Manresa, amb fonament a la normativa indicada en
el paragraf anterior, ha vist la necessitat que els licitadors concorrin al procediment
de contractacio publica unicament en format electronic, mitjangant la presentacié de
les proposicions, I'aportacié de documents i les comunicacions i notificacions entre el
licitador i 'drgan de contractacid a través de la plataforma de contractacié publica
electronica que, I'’Ajuntament de Manresa, posa a la seva disposicio des de la
seguent adreca web es.vortal.biz o} també a 'enllag directe
https://community.vortal.bizZPRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa, ~ garantint-se
en tot moment la lliure concurréncia, no discriminacio i restriccio d’accés a dit
procediment.

La plataforma de contractacié publica contractada per I'Ajuntament de Manresa,
compleix integrament tots els requisits legals i tecnics previstos a 'LCSP, garantint-
se en tot moment que:

- No sén discriminatoris, trobant-se a disposicid del public de forma
compatible amb les tecnologies de la informacié i comunicacié d'us
general.

- Tota la informacio i les especificacions técniques necessaries per a la
presentacio electronica de les ofertes i sol-licituds de participacio es
troba a disposici6 de totes les parts interessades al Perfil del
Contractant de I'Ajuntament de Manresa, sent d’'us general i amplia
implantacio.

— Els sistemes de comunicacions i per lintercanvi i emmagatzematge
d’'informacié garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de
les dades transmeses, i que només els organs competents, en la data
assenyalada per aix0, puguin tenir accés als mateixos, o que en el cas
d'incompliment d’aquesta prohibicié d’accés, la violacio pot detectar-se
amb claredat.

- L’aplicacié permet acreditar la data i hora de I'emissio o recepcio de les
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari
de les mateixes.
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— Tots els actes i manifestacions de voluntat dels dérgans administratius o
de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes juridics i
s’emetin tant en la fase preparatdoria como en les fases de licitacio,
adjudicacié i execucid del contracte sén autenticats mitjangant una
firma electronica reconeguda d’acord amb la normativa sectorial
aplicable, garantint-se tecnicament que la firma s’ajusta a les
disposicions d’aquesta norma.
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AViS IMPORTANT:

Per tot el descrit en els paragrafs anteriors, la presentacid de proposicions i
documents per a aquest procediment es fara exclusivament a través de la
plataforma electronica de contractacié publica VORTAL, des de I'enllag directe
https://community.vortal.bizZ/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa.
Igualment, totes les notificacions i comunicacions entre I'érgan de contractacio i
els interessats s’efectuaran, exclusivament, per mitjans electronics. Les
proposicions que no es presentin per mitjans electronics, en la forma que
determina aquest plec, seran excloses.

La presentacié de proposicions es fara unicament a través del portal es.vortal.biz
(enllag  https://community.vortal.bizZPRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa).
L’accés a la plataforma és gratuit.

Es important que els licitadors verifiquin amb antelacié suficient, abans de la
signatura i enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la
presentacié de proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema
operatiu, navegador (explorer per signatura), etc.

Es pot verificar i actualitzar gratuitament la versié de JAVA accedint a la pagina
del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.

Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovacié
es pot fer polsant sobre I'enllag
https://next.vortal.biz’PRODPT 1BusinessLine/Common/SystemRequirementsVali
datorCommon/Index o sobre I'opcio “Validacié del sistema” disponible en el peu
de pagina d’accés a la plataforma.

En cas de dubte sobre la versié de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuracio dels
equips es pot contactar amb el Servei d’Atencié al Client de VORTAL a través del
correu info@vortal.es o a través del 917 89 65 57 de dilluns a divendres de 08:00
a 18:00 h.

Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de
registrar-se a la mateixa adrega es.vortal.biz, polsant el botdé “Login”, de tal
manera que:

» Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari.

» Registrar 'empresa, o0 associar-se a una empresa ja existent a la
plataforma.

= Finalment, si és el cas, sol‘licitar un certificat d’autenticaci6 emeés per
VORTAL, gratuit, per accedir a la plataforma i a la informacio detallada del
procediment.

Es pot obtenir més informacio sobre els tramits electronics relatius al registre en
el mateix portal, contactant amb el Servei de Gestié de Clients de VORTAL al
namero 917 89 65 57 o a través de correu electronic: info@vortal.es, en horari de
dilluns a divendres, de 08:00 a 18:00 h.
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Una vegada efectuat el registre gratuit en la plataforma de licitacié electronica
VORTAL, tal com s'indica en el present plec, cal seguir els passos que es
descriuen a continuacio per accedir a I'expedient:

1. Dirigir-se a la pagina d'accés a la plataforma de I'’Ajuntament de Manresa
en el seguent enllag
https://community.vortal.bizZ/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa.

2. Accedir a l'apartat Buscar licitacions on hi ha la informacié relativa a
aquest i altres expedients de I'Ajuntament. Cal seleccionar i copiar el
numero d'aquest expedient.

3. Accedir a la plataforma mitjangant l'usuari i la contrasenya definits en el
procés de registre, i enganxar el numero d'expedient en el cercador
disponible per a tal fi a I'Area de treball. Prémer sobre la lupa per realitzar
la recerca.

4. Per accedir a tota la informacié del procediment, hauran de polsar a
“‘Detall”.

Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar I'oferta haura de polsar a “Les
meves ofertes”, en el botd “crear oferta”™

— A la pestanya “Informaci6 general”, introduir una referéncia per a la seva
oferta.

— Ala pestanya “Formulari de resposta” haura de contestar les preguntes en
cadascun dels sobres, si n’hi ha, en qué haura de complimentar els preus
de la seva oferta, tenint en compte els criteris indicats a les columnes
“Descripcid” i “Unitats”.

— A la pestanya “Documents” haura d’adjuntar tota la documentacio
requerida en el present plec, dins els sobres corresponents.

— Una vegada contestat el formulari de resposta, haura de polsar el boto
“Tancar formulari”.

Una vegada fets tots els passos anteriors, haura de polsar el boté “Finalitzar
oferta”. Posteriorment, haura de polsar el boté “Firmar tots” i seleccionar un
certificat reconegut per a la firma de documents.

Els licitadors o candidats hauran de firmar mitjangant signatura electronica
reconeguda, validament emesa per un Prestador de Serveis de Certificaciéo que
garanteixi la identitat i integritat del document, I'oferta i tots els documents
associats a la mateixa, en els que sigui necessaria la firma de l'apoderat, de
conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i demés
disposicions de contractacio publica electronica.

Sera necessari que la persona que signi I'oferta mitjangant la plataforma
VORTAL sigui la mateixa que consti en els documents de la proposicié o bé
una altra amb poders de representacié suficients i que es puguin acreditar
davant I’Ajuntament de Manresa.
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La firma electronica reconeguda, segons l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, de firma electronica, és la firma electronica avancada basada en un
certificat reconegut (validament emesa per un Prestador de Serveis de
Certificacio) i generada mitjangant un dispositiu segur de creacio de firma (per
exemple, DNI electronic, o altres targetes criptografiques que recullin els requisits
establerts a la norma de referéncia).

Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL son:

ACCV.

DNI electronic.

IZEMPE.

ANCERT.

Camerfirma.

CATCert.

FNMT — CERES.

FIRMA PROFESSIONAL.

A continuacid, haura de polsar el boté “Encriptar i enviar’, de tal manera que tota
I'oferta, i la documentacidé associada a la mateixa, quedara xifrada, sense que es
pugui accedir al seu contingut fins que es constitueixi degudament la Mesa de
contractacio. Seguidament, apareixera una finestra en qué s’hauran d’acceptar les
recomanacions per a I'enviament de l'oferta a la plataforma, i per acabar, haura de
polsar el bot6 “Presentar”.

Si de cas s’interromp el servei per causes técniques, aquesta s’anunciara als
potencials usuaris del Registre amb 'antelacié maxima possible. Si la interrupcié no
€s programada, sempre que sigui possible, 'usuari visualitzara en el seu accés un
missatge en el que es comuniqui aquesta circumstancia.

S’entendra complert el termini si s’inicia la transmissio dins del mateix i finalitza amb
exit.

Una vegada presentada una proposicié a través de la plataforma VORTAL, es
generara un avis de recepcio electronic que garantira la data, hora i contingut de
I'oferta.

La presentacid de les proposicions presumeix l'acceptacid incondicionada pel
licitador o candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepcié.

Clausula 14a. Forma de presentacid de les proposicions. Les proposicions per
prendre part en la licitacié es presentaran a la Plataforma de licitacié electronica
VORTAL i seran firmats electronicament segons el descrit anteriorment.

= Sobre num. 1, contindra la documentaci® administrativa enumerada a la
clausula 15a d’aquest plec.

= Sobre num. 2, contindra la documentacié enumerada a la clausula 16a d’aquest
plec, la qual correspon a I'element a valorar mitjangant judici de valor.
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» Sobre num. 3, contindra la documentacié enumerada a la clausula 17a d’aquest
plec, la qual correspon a l'oferta economica i a la proposta d’ampliacié del
termini de garantia, a valorar de manera automatica.

Els documents relatius al sobre numero 1 es tindran en compte per considerar si
I'oferta s’admet pura i simplement, o per si s’admet condicionadament (en cas que hi
hagi errors subsanables) o bé per considerar-la no admesa.

Els documents relatius al sobre numero 2 es tindran en compte per valorar les ofertes
segons el criteri no associat a cap férmula (ponderable segons un judici de valor).

Els documents relatius al sobre numero 3 es tindran en compte per valorar les ofertes
segons els criteris avaluables de manera automatica.

El contingut de l'oferta que resulti adjudicataria passara a ser propietat de
'Ajuntament del Manresa, sense que |'empresa licitadora tingui dret a cap
contraprestacio econdomica per aquest fet.

Cap licitador no podra presentar més que una proposicio i tampoc no podra subscriure
cap proposta amb unié temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en
meés d'una unié temporal. La infraccié d'aquesta condicié implicara la inadmissio de
totes les propostes subscrites per ell.

Sens perjudici de les disposicions de 'LCSP relatives a la publicitat de I'adjudicacio i
a la informacié que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran
designar com a confidencial part de la informaci6 facilitada per ells en formular les
ofertes, en especial respecte als secrets técnics o comercials i als aspectes
confidencials de les mateixes. Els drgans de contractacio no podran divulgar aquesta
informacio6 sense el seu consentiment.

En el suposit que una part de la proposta sigui designada per la propia empresa com
a confidencial, caldra identificat clarament aquesta documentacié i presentar-la en
un arxiu independent a efectes que pugui ser clarament diferenciada i discriminada
en el marc d’'un expedient electronic, en aquells suposits que qualsevol interessat
sol-liciti 'accés a I'expedient.

En cas contrari, no sera possible donar a aquesta informacié un tractament
diferenciat.

De la mateixa manera, el contractista haura de respectar el caracter confidencial
d’aquella informacié a la qual tingui accés amb motiu de I'execucié del contracte,
sempre que se li hagués donat el caracter indicat als plecs o al contracte, o que per
la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure es mantindra
durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informacié, llevat que
el contracte o els plecs estableixin un termini major.
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Clausula 15a. Sobre numero 1. Documentacié administrativa. E| primer sobre,
anomenat sobre numero 1, contindra els documents seguents:

a)

Document Unic Europeu de Contractacié (DEUC), correctament emplenat,
segons el model adjunt com a annex Il.

En el DEUC les empreses declaren el seguent:

= Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb
el seu objecte social es pot presentar a la licitacio, aixi com que la
persona signataria del DEUC té la deguda representacidé per
presentar la proposicio i el DEUC,;

= Que compleix els requisits de classificacié empresarial o solvéncia;
= Que no esta incursa en prohibicié de contractar;

= Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest
plec i que es poden acreditar mitjangant el DEUC.

Aixi mateix, ha d’incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la persona o
les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi
com les adreces de correu electroniques i, addicionalment, els numeros de
telefon mobil on rebre els avisos de les notificacions. Es recomana designar
més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de
correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informacié
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta
licitacié. EI DEUC s’ha de presentar signat electronicament per la persona o
les persones que tenen la deguda representacio de 'empresa per presentar la
proposicio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié amb el compromis d’agrupar-
se en una unié temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC
separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromis
de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries
del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvencia i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu larticle 75 de 'LCSP, o tingui la
intencioé de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia en el
DEUC.

L’aportaci6 de la documentacié justificativa del compliment dels requisits
exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC,
I'haura d’efectuar 'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicacio
per haver presentat 'oferta amb una millor relacié qualitat preu, amb caracter
previ a I'adjudicacio.
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Tanmateix, I'6rgan de contractacié o la mesa de contractacié podra demanar
a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la
documentacio justificativa del compliment dels requisits previs, quan
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC o
quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.

b) Declaracid6 de responsable (que inclou la declaracié sobre la realitzacié de
conductes fiscals responsables), redactada d’acord amb el model de I'annex Il
del plec.

Clausula 16a. Sobre numero 2. Els licitadors presentaran una proposta de
minimitzacié de les afectacions, de manera que es minimitzi I'afectacié de les obres
sobre els usos i funcionament de les zones d’actuacio.

La documentacioé aportada haura d’incloure almenys un diagrama de planificacié de
les obres i la descripcid de les actuacions proposades per minimitzar les afectacions.

Clausula 17a. Sobre numero 3. El sobre numero 3 contindra I'oferta econdmica i
tecnica d’acord amb el model adjunt com a annex IV a aquest Plec de Clausules
Administratives. On s’indicara els aspectes seguents:

1) Oferta econdmica. No seran acceptades aquelles ofertes superiors a
86.781,15 €, IVA no inclos.
En cas de divergéncia entre I'oferta econoOmica expressada en lletres i en
xifres, prevaldra aquella indicada en lletres. | en cas que divergeixi I'import
previst en 'annex d’aquest plec i aquell consignat en el camp corresponent de
la plataforma Vortal, també prevaldra el primer.

2) Proposta d’ampliacié del termini de garantia de l'obra, respecte del minim
previst a la clausula 70a daquest plec. L'ampliacid prevista s’haura
d’expressar en anys complets.

En cap cas, els licitadors podran incloure en els sobres numeros 1 i/o 2, cap dada o
referéncia a aquells criteris o aspectes que s’han d’incloure en sobres posteriors; i
que d’alguna manera poguessin desvirtuar el secret de les propostes de valoracié
(doctrina de la contaminacié documental).

En cas contrari, la proposta en questio sera exclosa de la present licitacio.

Clausula 18a. Mesa de contractacid. Pel que fa a la composicio i regim de la Mesa
de contractacié permanent, és procedent fer una remissio al contingut de I'acord del
Ple municipal de data 18 de juliol de 2019, modificat pel mateix drgan en sessio del
dia 27 de gener de 2022, que es troba publicat al Perfil del contractant de
I’Ajuntament de Manresa.
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Clausula 19a. Obertura de les proposicions. L’Ajuntament de Manresa qualificara,
internament, la documentacié administrativa (sobre 1). L'obertura dels sobres 1, 2i 3
es fara a través de la plataforma electronica de contractacié publica VORTAL. El
sistema informatic que suporta la plataforma VORTAL té un dispositiu que permet
acreditar fefaentment el moment de I'obertura dels sobres i el secret de la informacié
que hi estigui inclosa.

La mesa desestimara aquells licitadors que no aportin tota la documentacié
requerida o que no acreditin la capacitat i solvéncia exigides.

La mesa concedira un termini de tres dies per a la resolucio d'errors o omissions. La
comunicacié als interessats es fara electronicament al correu electronic que
haguessin indicat d’acord amb la clausula 15a d’aquest plec.

Un cop qualificada internament la documentacié del sobre numero 1 i, esmenats, si
s’escau, els defectes observats, es fara I'obertura de la documentacio relativa al
criteri la quantificacio del qual depén d’un judici de valor (sobre 2).

L'obertura del sobre corresponent als criteris quantificables automaticament (sobre
3) es fara posteriorment en acte public, un cop emés informe técnic sobre el
contingut del sobre numero 2.

En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:

— Contravinguin alldo establert en aquest Plec de Clausules
Administratives o en el projecte.

— Tinguin contradiccions, omissions, errors 0 esmenes que no permetin
coneéixer clarament alld que I'’Ajuntament estimi fonamental per considerar
I'oferta economica.

— No tinguin concordanga amb la documentacié examinada i admesa.

— Excedeixin del preu indicat a la clausula 4a d’aquest plec.

— Variin substancialment el model de proposicié establert.

A continuacio la mesa procedira a la valoracié de les ofertes en la seva totalitat,
d’acord amb la puntuacio obtinguda en els diferents criteris.

Clausula 20a. Criteris d’adjudicaci6. Les propostes seran valorades d’acord amb
els criteris establerts en aquesta clausula i segons disposa l'article 145 de la LCSP.
La puntuaci®6 maxima total sera de 84 punts, que es distribuiran en funcié de
I'aplicacio dels criteris seguents:
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a) Criteri avaluable segons un judici de valor — Pla de minimitzacié de les
afectacions de les obres (puntuacié maxima de 40 punts).

Els parametres de valoracié d’aquest criteri es basaran en els aspectes
seguents:

o Coheréncia i viabilitat téecnica de les mesures de les afectacions en
el funcionament de I'ambit d’actuacié, sobretot pel que fa
referéncia al desenvolupament dels recorreguts de vianants
afectats (fins a 20 punts).

Les propostes es valoraran positivament si sén exhaustives i coherents
amb els requeriments, incloent detalls i aportacions que resultin
significatius i representin una avantatge o millora.

La puntuacié sera menor si compleixen els requeriments del projecte
perd no contenen propostes de minimitzacio de les afectacions
significatives que representin una avantatge o millora.

Si la descripcié presenta algunes mancances que calgui replantejar
sense que aixd suposi que la proposta esdevingui inviable, la puntuacio
sera inferior.

Finalment, no hi haura valoracié si no es presenta I'apartat o aquest té
mancances significatives que facin la proposta inviable o no adequada a
les finalitats de I'obra.

o ldoneitat i viabilitat téecniques de la distribucié de I’actuacio6 al llarg
del termini proposat (fins a 20 punts)

S’atorgara la maxima puntuacié si la proposta de distribucid és
adaptada a I'obra i es proposen solucions significatives que justifiquin la
reduccié de la seva incidéncia respecte de les propostes descrites en el
projecte.

Es puntuara en un grau menor si la proposta d’alternatives és
adequada perd no es proposen solucions significatives respecte de les
propostes descrites en el projecte.

Obtindran menys puntuacié aquelles ofertes que continguin propostes
que presentin algun tipus de mancanga. La major o menor puntuacio
atendra a la repercussio d’aquesta mancancga i la seva vinculacié amb
la viabilitat o no de la reduccié6 de la incidéncia en la mobilitat
proposada.

No s’atorgara cap tipus de puntuacié quan no es fixin propostes o quan
les que s’hagin proposat no siguin viables técnicament o bé quan no
siguin adequades a les finalitats de I'obra.
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Les ofertes que no assoleixin almenys la meitat de la puntuacio maxima
possible del conjunt dels criteris de judici de valor, és a dir, aquelles
ofertes que no assoleixin la puntuacié minima de 20 punts, quedaran
eliminades del procediment de licitacio.

b) Criteris automatics (puntuacié maxima de 44 punts)
1) Oferta economica (fins a 40 punts).
P = 40 x (B/O)

P: puntuacio
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades

Les ofertes econdmiques considerades seran aquelles que no incloguin
valors anormals o desproporcionats. Tindran la consideracié d’ofertes amb
valors anormals o desproporcionats — i, per tant, no rebran puntuacié en els
criteris d’adjudicacié — aquelles en qué el percentatge de baixa sigui
superior en meés de 8 unitats percentuals respecte la mitjana dels
percentatges de baixa.

La mitjana de les baixes es calculara com la mitjana aritmeética de les
ofertes admeses al procediment obert, llevat de les dues ofertes més altes i
les dues més baixes de I'esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en
compte per a I'esmentat calcul. Quan el nombre d’ofertes admeses al
procediment sigui inferior a set, per calcular 'esmentada mitjana aritmetica
no es tindran en compte l'oferta més alta ni I'oferta més baixa. Quan el
nombre d’ofertes admeses sigui inferior a cinc, per calcular 'esmentada
mitjana aritmeética es tindran en compte totes les ofertes admeses.

En cas que només hi hagi una sola oferta admesa, I'oferta econdmica es
podra considerar anormal o desproporcionada quan representi una baixa
superior al 20% respecte del pressupost de licitacio.

En cas que una oferta o varies puguin incloure valors anormals o
desproporcionats, sera d’aplicacid el regim previst a l'article 149 de la
LCSP. A aquests efectes, es requerira mitjangant proveiment de l'instructor
de I'expedient al licitador o licitadors que les haguessin presentat perque
justifiquin raonadament i detallat el baix nivell de preus o costos, o qualsevol
altre parametre que hagi definit 'anormalitat de I'oferta.

La mesa de contractacié avaluara tota la informacié i documentacié
proporcionada pel licitador i elevara de forma motivada la corresponent
proposta d’acceptacio o rebuig a 'é6rgan de contractacio.

No seran acceptades aquelles ofertes superiors a 86.781,15€, IVA no
inclos. Les ofertes que ofereixin el mateix import que el pressupost de
licitacio (86.781,15€) rebran la puntuacié de zero punts.
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En cas de divergéncia entre I'oferta econdmica expressada en lletres i en
xifres, prevaldra aquella indicada en lletres. | en cas que divergeixi I'import
previst en l'annex d'aquest plec i aquell consignat en el camp
corresponent de la plataforma Vortal, també prevaldra el primer.

2) Ampliacié del termini de garantia de I’'obra (fins a 4 punts). S’atorgara
un punt per cada any addicional de garantia que es proposi fins a un maxim
de quatre (4) anys d’ampliacio.

L’oferta amb una millor relacié qualitat preu sera la que obtingui una major puntuacio
en aplicacio dels aspectes indicats en aquesta clausula.

En cas que es produeixi un empat en aplicacid dels criteris anteriors, tindran
preferencia en I'adjudicacio del contracte les proposicions presentades que tinguin a
la plantilla un nombre de persones treballadores fixes amb discapacitat superior al 2
per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les d’'una
millor relacié qualitat preu des del punt de vista dels criteris que serveixin de base
per a l'adjudicacié. A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50
persones treballadores, al % de persones treballadores fixes amb discapacitat en
plantilla que declarin caldra sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder
fer la comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les empreses amb
més de 50 persones treballadores. La referéncia a prendre en consideracidé per
calcular el percentatge indicat de persones discapacitades sera el del darrer mes
natural anterior al de publicacioé de I'anunci de licitacio.

En el cas que l'oferta sigui presentada per una UTE, el percentatge de persones
amb discapacitat que declari cada societat es ponderara amb el percentatge de
participacié que tingui cada empresa integrant de la unié segons I'escrit indicat a la
clausula 15a, apartat primer, d’aquest plec.

Si un licitador presenta convenis, acords o compromisos amb terceres entitats
vinculats amb mesures alternatives al compliment del 2% previst en la legislacié
d’integracio social de minusvalids, només es computara el percentatge del 2% a
efectes de resoldre 'empat indicat.

Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposici6 amb una
millor relacié qualitat preu i, a més, acrediten tenir relacié laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge igual o superior al 2 per cent, tindra preferéncia en
I'adjudicacioé del contracte 'empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat.

En cas que I'element consistent en el nombre de treballadors o treballadores amb
discapacitat no resolgui 'empat, s’aplicaran per 'ordre indicat els criteris previstos a
les lletres b), c) i d) de 'apartat 2 de l'article 147 de 'LCSP.

La documentacié acreditativa o vinculada als criteris de desempat indicat es requerira
en el moment en que es produeixi 'empat (147.1 LCSP).
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CAPITOL Il ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Clausula 21a. Classificacio de les ofertes i proposta d’adjudicacié. Un cop
valorades les ofertes, la mesa de contractacidé remetra a I'd6rgan de contractacio,
juntament amb l'acta, la corresponent proposta d’adjudicaci6 en qué figuraran
ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuacié atorgada a cadascuna
d’elles per aplicacié dels criteris indicats a la clausula 20a i identificant aquella amb una
millor relacié qualitat preu.

Clausula 22a. Presentacio de la documentacio justificativa del compliment dels
requisits previs pel licitador que hagi presentat I’oferta amb una millor relacié
qualitat preu. L’0rgan de contractacid, en vista de la proposta formulada per la
mesa, classificara per ordre decreixent les proposicions presentades i requerira a
través de proveiment emeés per linstructor de I'expedient al licitador que hagi
presentat I'oferta amb una millor relacié qualitat preu perqué en el termini de 10 dies
habils a comptar des d’aquell en que hagi rebut el requeriment, presenti:

a) Documents que acreditin la personalitat juridica de I'entitat licitadora

Si es tracta d’'una persona juridica espanyola, escriptura de constitucio, estatuts o
acta fundacional, en els que constin les normes per les que es regeix la seva
activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre Public corresponent. En
aquests documents haura d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té
relacio directa amb 'objecte del contracte.

Si és una persona juridica no espanyola d’algun Estat membre de la Unid
Europea o signatari de I'acord sobre I'Espai Econdmic Europeu, inscripcio en el
registre procedent d’acord amb la legislacié de I'estat en el qual estigui establerta,
o mitjangant la presentacio d’'una declaracié jurada o certificat.

Per la resta de persones juridiques estrangeres, informe de la Missié Diplomatica
Permanent d’Espanya a I'estat corresponent o de I'Oficina Consular en I'ambit de
la qual radiqui el domicili de 'empresa.

En tot cas, les empreses estrangeres han d’incloure una declaracié per la qual se
sotmetin a la jurisdiccio dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per
totes les incidéncies que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte,
amb renuncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre
al licitador.

Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es
presentaran traduits de manera oficial a les llenglues catalana o castellana per
part d’un traductor jurat amb titol suficient.

b) Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers.

Quan s’actui en representacié d’una societat o d’'una persona juridica, haura
d’acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom
de la qual concorre davant 'administracié i una fotocopia compulsada o legitimada
per un notari del seu DNI, o del document que en el seu cas els substitueixi
reglamentariament. Si 'empresa és una persona juridica, el poder haura d’estar
inscrit en el registre mercantil. Si es tracta d’'un poder per a un acte concret, no cal
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la inscripcié en el registre mercantil, d’acord amb el que disposa I'article 94.1
apartat 5 del Reglament d’aquest registre.

c) Documentacid acreditativa de la solvencia o classificacié exigida en la clausula
11a d’aquest plec.

d) Quan s’exerceixin activitats subjectes a I'Impost sobre activitats econdmiques:
alta, referida a I'exercici corrent, o ultim rebut, juntament amb una declaracié
responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula del citat impost o, si
escau, declaracié responsable de trobar-se exempt.

e) Constitucio de la garantia que, si escau, sigui procedent o sol-licitud formal
demanant que I'Ajuntament de Manresa retingui I'import corresponent a la
garantia en questio, en el moment de l'aprovacio de la primera certificacio i
posteriors si fos necessari per cobrir 'import.

f) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social.

En el suposit d'empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i
classificades de Catalunya (RELIC). De conformitat amb el que estableix el Decret
40/2025, d’11 de marg, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar
els documents i les dades que hi figuren. En qualsevol cas, caldra aportar una
declaracié sobre l'alteracio o no de les dades existents al Registre de licitadors,
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex V.

L’6rgan de contractaci6 ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que
correspongui, si hi ha informacié registral de les empreses que liciten en el
procediment d’adjudicacio en curs.

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentacié que
acredita: la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la representacio; l'alta en
I'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la
declaraci6 d’exempcio.

En qualsevol cas, les empreses inscrites en el RELIC no quedaran exemptes de
presentar la documentacio relativa a aquelles dades exigides en el plec i que no
figurin en el Registre.

Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigira el 3% del pressupost
de licitacio, IVA exclds, en concepte de penalitat, i es procedira, en aquest cas, a
demanar la mateixa documentacio al licitador seguent, per I'ordre en qué hagin
quedat classificades les ofertes (art. 150.2 de 'LCSP).

L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de
prohibicié de contractar amb el sector public, segons la previsio de 'article 71.1.e) de
'LCSP, aixi com en causa de resolucié d’aquest contracte (en cas de conéixer-les
amb posterioritat a la seva formalitzacio).
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Aixi mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clausula dins el
termini assenyalat, amb concurréncia de dol, culpa o negligéncia, podra ser declarat
en prohibici6é de contractar segons el que preveu l'article 71.2. a) de 'LCSP.

Clausula 23a. Garantia definitiva. La garantia definitiva sera I'equivalent a un 5%
del preu ofert pel potencial adjudicatari i podra constituir-se en qualsevol dels mitjans
previstos en I'article 108. 1 de 'LCSP i 55 i seguents del RGLCAP, d’acord amb la
forma que contempla I’annex VI d’aquest plec de clausules.

Si es tracta d’'una UTE, la garantia definitiva podra ser constituida per una o per
diverses de les empreses participants en la unid, sempre que es garanteixi
solidariament a tots els integrants de la uni6 temporal.

D’altra banda, de conformitat amb I'article 108.2 de 'LCSP, 'esmentada garantia es
podra constituir mitjangant retencio en el preu practicada sobre la primera certificacio
i posteriors si fos necessari per cobrir I'import, en el moment de la seva aprovacio, si
aixi ho ha sol-licitat el contractista mitjangant el document que s’adjunta al plec com
annex V.

La Tresoreria Municipal emetra un justificant acreditatiu de la constitucio del diposit.

En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o
indemnitzacions exigibles a I'adjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar aquella
en la quantia que correspongui en el termini de quinze (15) dies naturals des de
I'execucid, incorrent en cas contrari en causa de resolucio.

Clausula 24a. Adjudicacié. L’adjudicacio, que sera motivada, concretara i fixara els
termes definitius del contracte, es notificara als licitadors i, simultaniament, es
publicara en el perfil del contractant.

La notificacié contindra la informacidé necessaria que permeti als interessats en els
procediments d’adjudicaci6 interposar recurs suficientment fonamentat contra la
decisio d’adjudicacio, i en particular, I'exigida per I'article 151.2 de 'LCSP.

Es aplicable a la motivacié de I'adjudicacié I'excepcié de confidencialitat que conté
I'article 154.7 de 'LCSP.

En tot cas, en la notificacio i en el perfil del contractant s’indicara el termini en qué
s’ha de procedir a la formalitzacié del contracte, d’acord amb el que disposa l'article
153.3 de 'LCSP.

La notificacié es portara a terme per mitjans electronics de conformitat amb el que
estableix la disposicié addicional 152 de 'LCSP.

L’acte d’adjudicacio es pot recorrer d’acord amb el que preveuen els articles 123 i
seguents de la Llei 39/2015. En la notificacié s’assenyalara el régim de recursos
aplicable i 'érgan competent per a resoldre’ls.
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Clausula 25a. Formalitzacio del contracte. E| contracte s’haura de formalitzar en
document administratiu de manera que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la
licitacid, constituint aquest document titol suficient per accedir a qualsevol registre
public. No obstant, el contractista podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura
publica, corrent del seu carrec les corresponents despeses. En cap cas es podran
incloure en el document en qué es formalitzi el contracte clausules que impliquin
alteracié dels termes de I'adjudicacio.

El contracte es perfecciona amb la seva formalitzacid, i en cap cas, es podra iniciar
I'execucié del contracte sense la seva prévia formalitzacio.

Préviament a la signatura del contracte, el/la representant de I'adjudicatari haura de
presentar davant I'dérgan de contractacio:

1. Els documents que acreditin la seva identitat i representacio.

2. Si l'adjudicatari fos una Unié temporal d’empreses (UTE), escriptura publica
de la seva constitucio, CIF assignat i nomenament de representant amb poder
suficient.

La formalitzacié del contracte s’ha d’efectuar en el termini maxim de 15 dies habils
comptats des del seglent al de la recepcié per I'adjudicatari de la notificacié de
I'adjudicacio.

Quan per causes imputables a I'adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del
termini indicat, se li exigira el 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en concepte
de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s’hagués constituit. En aquest cas el contracte s’adjudicara al seguent licitador per
I'ordre de classificacié de les ofertes.

Si les causes de la no formalitzacié son imputables a I'Administracid, s’indemnitzara
al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.

La formalitzacié del contracte es fara publica segons el que disposa l'article 154 de
I'LCSP.
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CAPITOL IV RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS

Clausula 26a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les
seves normes reguladores. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus
termes, dels documents annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o
normes de tota indole promulgats per I'Ajuntament que puguin tenir aplicacié a
l'execucié del que s'ha pactat, no eximira al contractista de I'obligacid del seu
compliment.

Clausula 27a. Direccié de I'obra. La direccid facultativa ha d’anar a carrec d’'un
tecnic competent de la corporacid, o contractat per aquesta, que tingui titulacio
adequada i suficient. La direccié de I'obra comporta la comprovacio i vigilancia de la
correcta realitzacio.

El director facultatiu és el responsable de la direccié de I'obra, amb independéncia que
compti amb col-laboradors, i assumeix la responsabilitat final de 'execucié de I'obra.

Les facultats de la direccié son les que determina l'article 53 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa técnica
professional que en cada cas sigui d’aplicacio.

El director designat sera comunicat al contractista per I'Ajuntament abans de la data
de la comprovaci6 del replanteig, i aquest director procedira d’igual forma respecte al
seu personal col-laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant
I'execucié de I'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

Clausula 28a. Contractista i el seu personal d'obra. S'entén per "contractista" la
part contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el técnic de
grau mig o superior designat expressament pel contractista i acceptat per
I'Ajuntament, amb capacitat professional per a:

— Ostentar la representacié del contractista, quant a I'execucio i bon ritme de
les obres.

— Organitzar l'execucié de l'obra i interpretar i posar en practica les ordres
rebudes de la direccid.

— Proposar a aquesta o col-laborar amb ella en la resolucié dels problemes
que es plantegin durant I'execucio.

L'Ajuntament podra requerir al contractista la designaci6 d'un nou delegat i, en el seu
cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan aixi ho justifiqui el ritme dels
treballs.

Clausula 29a. Ordres al contractista i llibre d’incidéncies. El "Llibre d'ordres" o
document equivalent que s’expedeixi a criteri de la direccio facultativa s'obrira a la data
de comprovacio del replanteig i es tancara a la de la recepcio definitiva.



Numero de Referéncia: DYAXDJ1X7HMC

Podeu validar i obtenir la versio electronica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Ajuntament q15 de Manresa
) <t

La direccio anotara en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi
oportunes, autoritzant-les amb la seva firma.

Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passara a poder de
I'Ajuntament, si bé podra ser consultat en tot moment pel contractista.

A peu d’obra també hi haura d’haver el “Llibre d’incidéncies” a qué fa referéncia el
Reial Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccio.

Aquest llibre es confeccionara d’acord amb I'Ordre del Departament de Treball de la
Generalitat de 12 de gener de 1998.

Clausula 30a. Facultats de I'’Ajuntament respecte del personal del contractista.
Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions
que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa
de treball, I'Ajuntament podra exigir-li I'adopcié de mesures concretes i eficaces per
aconseguir o restablir el bon ordre en I'execucié del que s'ha pactat, sense perjudici de
les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolucio del
contracte.

Clausula 31a. Politica de protecciéo de dades. 1. El licitador seleccionat per a
I'adjudicacié del contracte, en qualitat d’encarregat del tractament, haura d’aplicar
mesures tecniques i organitzatives de compliment apropiades, de manera que els
tractaments que realitzi siguin conforme amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la proteccio de les
persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacio
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
proteccido de dades) i la Llei organica 3/2018 de proteccié de dades personals i
garantia de drets digitals.

Aquesta obligacié del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unid
Europea en matéria de proteccié de dades, té el caracter d'obligacié contractual
essencial del contracte, en els termes previstos a 'article 211 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public, pel que es transposa a I'ordenament
juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En tot cas, el licitador proposat com a adjudicatari haura de complir amb les
seguents obligacions:

a. Determinar la finalitat per a la qual es permetra I'accés a les dades personals
necessaries per a I'execucié del contracte, sota I'ambit de responsabilitat del
responsable del tractament.

b. Sotmetre's en tot cas a la nhormativa nacional i de la Unié Europea en mateéria
de proteccié de dades, sense perjudici del que s'estableix en I'Ultim paragraf
de l'apartat 1 de I'article 202.

c. Presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaracié en la qual
posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els
serveis associats a aquests.
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d. Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte,
de la informacié facilitada en la declaracié a qué es refereix la lletra c)
anterior.

e. Indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els
serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per
referéncia a les condicions de solvencia professional o técnica, dels
subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realitzacio.

L'encarregat del tractament podra demostrar el compliment de la legislacié sobre
proteccié de dades mitjangant mecanismes de certificacio, mitjangcant la designacio
d'un Delegat de Proteccié de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-
se a un control de garanties del compliment per part de I'érgan de contractacié.

2. L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de
dades personals queden, expressament i especificament obligats, a mantenir
absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informacié
referida a dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conéixer com a
consequencia de la prestacio del servei.

3. Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o
extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculacié dels
treballadors amb I'encarregat del tractament.

En particular, I'encarregat del tractament garantira que les persones autoritzades per
tractar dades personals s'hagin compromeés a respectar la confidencialitat o estiguin
subjectes a una obligacié de confidencialitat de naturalesa professional o estatutaria,
i també garantira la formacié necessaria en matéria de proteccié de dades de les
persones autoritzades per tractar dades personals.

L’6rgan de contractacid, en qualitat de responsable del tractament, lliurara a
I'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realitzacio de
tots els tractaments per part de I'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions
respecte a les transferéncies de dades personals a un tercer pais o a una
organitzacio internacional.

4. L’06rgan de contractacio vetllara, de forma prévia i durant tot el tractament, pel
compliment de la legislacio vigent sobre proteccié de dades i podra supervisar el
tractament, inclosa la realitzacié d'inspeccions i auditories.

L’encarregat del tractament realitzara les activitats de tractament necessaries per
compte de I'Entitat, per a I'execucié de la prestacioé del servei.

5. L'encarregat del tractament posara a la disposicio del responsable del tractament
tota la informaci6 necessaria per demostrar el compliment de les seves obligacions,
aixi com per permetre i contribuir a la realitzacié d'auditories, incloses inspeccions,
per part del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel
responsable.

6. L'encarregat del tractament haura de portar, per escrit, un registre de totes les
categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que
contingui el que determina l'article 30.2 del Reglament General de Proteccidé de
Dades.
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7. L'encarregat del tractament implantara les mesures apropiades respecte a la
seguretat del tractament, d'acord amb I'analisi de riscos realitzada i les mesures de
seguretat apropiades, adoptades pel responsable del tractament.

8. L'encarregat del tractament comunicara a I'entitat les sol-licituds d'exercici dels
drets d'accés, rectificacio, supressid i oposicio, limitacié del tractament i a no ser
objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relaci6 amb les dades
objecte de l'encarrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant
I'encarregat.

La comunicacié ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enlla del dia
laborable seglent al de la recepcié de la sol-licitud, juntament, si escau, amb altres
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol-licitud.

9. L'encarregat del tractament donara compliment al deure informacid, facilitant, en el
moment de la recollida de les dades, la informacio relativa als tractaments de dades
que es realitzaran, de mutu acord amb I'érgan de contractacié.

10. L'encarregat del tractament notificara a I'entitat les violacions de la seguretat de
les dades personals, sense dilacié indeguda, i en qualsevol cas abans del termini
maxim de 48 hores, juntament amb tota la informacio rellevant per a la documentacio
i comunicacio de la incidencia, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament
General de Proteccié de Dades.

11. L'encarregat del tractament informara immediatament al responsable si, en la
seva opinid, una instruccié infringeix el Reglament o altres disposicions en matéria
de proteccié de dades.

12. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals
objecte de tractament:

a. A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible,
tret que compti amb l'autoritzacié expressa del responsable del tractament, en
els suposits legalment admissibles.

b. A no difondre les dades ni permetre I'accés a les dades ni comunicar-los ni

difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservacié o emmagatzematge, sense
I'autoritzacié del responsable.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable identificara, de forma previa i per escrit, 'empresa a la qual s'han
de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a
aplicar per procedir a la comunicacio.

13. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer pais 0 a una
organitzacio internacional, en virtut del Dret de la Unié o de I'ordenament juridic
espanyol que li sigui aplicable, informara al responsable d'aquesta exigéncia legal de
manera previa, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interés public.

Plaga Major, 1,5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 — Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E


http://www.ajmanresa.cat/validar

14. L'encarregat del tractament no recorrera a un altre encarregat sense l'autoritzacio
prévia per escrit, especifica o general, del responsable.

En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb
I'autoritzacio assenyalada a I'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats
de tractament per compte del responsable, el responsable del tractament notificara al
nou encarregat, que haura de complir les mateixes obligacions de proteccio de
dades que les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el
termini de 48 hores.

En tot cas, correspon a I'encarregat inicial regular la nova relacié de manera que el
nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions,
mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a
I'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les
persones afectades.

En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, I'encarregat inicial seguira sent
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves
obligacions.

Els subcontractistes-encarregats del tractament quedaran obligats només davant el
contractista principal, responsable de I'execucid del contracte davant de
I'’Administracid, al compliment de I'obligacié de sotmetiment a la normativa nacional i
de la Unié Europea en materia de proteccio de dades.

15. L'encarregat del tractament haura de retornar a I'é6rgan de contractacié les dades
de caracter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la
prestacid. La devolucié ha de comportar I'esborrat total de les dades existents en els
equips informatics utilitzats per l'encarregat. No obstant aix0, I'encarregat pot
conservar una copia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin
derivar-se responsabilitats de I'execucio de la prestacio.

Clausula 32a. Principis étics i regles de conducta.

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta éticament exemplar,
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica corrupta i
posar en coneixement dels organs competents qualsevol manifestacio d’aquestes
practiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relacio
contractual.

2. Amb caracter general, els licitadors i els contractistes, en I'exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractacio publica.

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
seguents, amb el caracter d’obligacions contractuals essencials:

a) Comunicar immediatament a I'd0rgan de contractacio les possibles situacions
de conflicte d’'interessos.
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b) No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public
influeixi en I'adjudicacié del contracte en interés propi.

c) No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment
contractual.

d) No realitzar qualsevol altra accié que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurréncia.

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia, com per exemple els
comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d’ofertes, assignaci6 de mercats, rotacié d'ofertes, etc.). Aixi
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i
relacionats amb la licitacio o el contracte dels quals tingués coneixement.

f) No utilitzar informacié confidencial, coneguda mitjangant el contracte, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici economic en
interés propi.

g) Col-laborar amb I'd6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats.

h) Complir les obligacions de facilitar informaci6 que la legislacié de
transparencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en
relacio amb I’Administracido o administracions de referéncia, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma
directa per previsio legal.

El lliurament o la difusié d’aquesta informacié s’haura de realitzar en formats
oberts i reutilitzables amb la major desagregacio possible de les dades i amb
inclusié de les metadades corresponents.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infraccio de les obligacions contingudes en aquesta clausula.

4. L’'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a I'apartat anterior per
part dels licitadors o contractistes podra ser causa d’exclusio de la licitacio o de
resolucié del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles consequéncies
previstes a la legislacio vigent.

CAPITOL V OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS | ECONOMIQUES

Clausula 33a. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives. EI
contractista estara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria fiscal,
laboral, seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu carrec tots
els permisos necessaris per a l'execucid de I'obra. En particular haura de tenir en
compte:

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenancga laboral o
conveni col-lectiu, esta obligada a complir amb les disposicions de I'ordenancga
laboral i conveni laboral corresponent.

Plaga Major, 1,5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 — Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E


http://www.ajmanresa.cat/validar

b) L'empresa adoptara les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin
de pertinent obligacié o necessaries en ordre a la més perfecta prevencié dels
riscos que puguin afectar a la vida, integritat i salut dels treballadors i
treballadores. Ha de complir, aixi mateix, les obligacions en matéeria de
prevencio de riscos laborals establertes per la normativa vigent i també ha
d’acreditar el compliment de les obligacions seglents:

e |’avaluacio de riscos i planificacio de l'activitat preventiva corresponent
a l'activitat contractada.

e La formacid i informaci6 en matéria preventiva a les persones
treballadores que emprara en I'execucio del contracte.

o El justificant del lliurament d’equips de proteccié individual que, si
escau, siguin necessaris.

c) L’empresa ha de complir I'obligacié de contractar, si escau, el 2 per cent de
treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment
previstes.

d) Si 'empresa subcontracta part de la prestacid, ha d’exigir a les empreses
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors.

El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autobnom s’obliga durant
I'execucié de I'obra a complir els principis de I'accio preventiva recollits a I'article 15 de
la Llei de prevencié de riscos laborals, desenvolupant a I'efecte les tasques o activitats
i assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre.

Les escomeses provisionals, els tancaments de l'obra, i les mesures de proteccid
necessaries per garantir la seguretat aniran per compte del contractista, a carrec de
les despeses generals del pressupost del contracte.

Clausula 34a. Risc i ventura. L'execucio del contracte es fara a risc i ventura del
contractista i aquest unicament tindra dret a ser indemnitzat per I'Ajuntament en els
casos i forma que determina i estableix l'article 239 de I'LCSP, si bé en l'expedient
haura d'acreditar que, préviament al succés, havia pres les mesures i precaucions
raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs realitzats i I'equip adscrit puguin
patir danys per esdeveniments naturals.

En la valoracié dels danys causats es tindra en compte I'adopcié de les mesures i
precaucions raonables per part del contractista.

Clausula 35a. Danys causats com a consegqiiéncia de I'execucio de les obres.
El contractista sera responsable durant I'execucidé de les obres de tots els danys i
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat
0 servei, public o privat, com a consequéncia dels actes, omissions o negligéncies del
personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacid, proteccié o senyalitzacioé de les
obres.

Les propietats i els serveis publics o privats que resultin danyats hauran de ser
reparats pel contractista, restablint les condicions primitives 0 compensant
adequadament els danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislacio vigent.
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Sera per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de I'LCSP, l'obligacié
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers.

Clausula 36a. Subcontractacié de parts d’obra. En cas que I'adjudicatari vulgui
subcontractar parcialment I'execucio del contracte, haura de complir obligatoriament
amb el que preveu l'article 215 de 'LCSP, en especial, comunicant préviament a
I’Ajuntament qualsevol subcontractacio i preveient que els subcontractistes tinguin
I'aptitud i solvencia per als treballs que hagin d’executar en 'obra.

La comunicacié prévia dels treballs que es pretenguin executar per empreses
subcontractades es realitzara a la direccio facultativa per escrit amb una antelacio
minima de cinc dies a la data en que els treballs a executar pel subcontractista hagin
de comengar. En aquest escrit es justificara la necessitat tedrica de subcontractar,
que en cap cas suposara la simple prestacio personal sense especialitzacié previa,
ni prestamisme personal encobert.

La subcontractacié de parts d’obra haura de complir necessariament amb les
prescripcions establertes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccio.

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractacio establertes a
I'article 215.2 de 'LCSP, tindra les consequéencies previstes a l'article 215.3, amb
subjeccié al regim seglent pel que fa a la penalitat:

— Es fara efectiva mitjangant deduccié de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia,
conforme a l'article 194.2 de 'LCSP.

Com a regla general, la seva quantia sera un 5% de l'import del subcontracte, llevat
que, motivadament, I'd6rgan de contractacio estimi que I'incompliment és greu o molt
greu, cas en el qual podra assolir fins un 10% o fins al maxim legal del 50%,
respectivament. La reiteracié en I'incompliment podra tenir-se en compte per valorar
la gravetat.

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes
obligacions:

a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i
exercir directament la direccio dels treballs.

b) Acreditar que el seu personal disposa de la formacié necessaria en matéria
de prevencié de riscos laborals.

c) Acreditar que disposa d'una organitzacié preventiva adequada.

d) Disposar del percentatge minim de treballadors i treballadores amb
contracte indefinit que la llei indica.

e) Estarinscrit en el Registre d’empreses acreditades.

f)  Complir els limits en el regim de subcontractacié establerts en la Llei.

g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractacié i donar
acces al Llibre de subcontractacio a tots els agents que intervenen en 'obra
i representants dels treballadors i treballadores a I'obra.
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h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les
empreses de I'obra, sobre totes les contractacions o subcontractacions de
I'obra, aixi com de les mesures previstes per a la coordinacié d’activitats.

D’acord amb l'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin
ser contractades o subcontractades en una obra de construccié han d’acreditar que
estan inscrites en el Registre dEmpreses Acreditades i han de tenir un nombre de
persones treballadores contractades amb caracter indefinit no inferior al 30 per cent,
per tal de garantir I'estabilitat laboral.

Per evitar practiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral
s’ha d’estar al que disposa I'article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

CAPITOL VI EXECUCIO DE L'OBRA

Seccioé Primera. Disposicions generals

Clausula 37a. Condicions especials d’execucié. S’estableixen les seglents
condicions especials d’execucid, d’acord amb alld que estableix larticle 202.1 de
I'LCSP:

1) En cas d’existir subcontractacid, I'empresa contractista ha de presentar la
documentacio que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a
les empreses subcontractistes, quan sigui requerit per/la responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

2) L’'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigencia del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el
conveni que sigui d’aplicacio.

El/la responsable del contracte podra requerir a 'empresa contractista que
declari formalment que ha complert I'obligacio. Aixi mateix, el/la responsable
del contracte o l'drgan de contractaci6 podran requerir als organs de
representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

3) L’'empresa contractista desenvolupara una comunicacio inclusiva i aquests
efectes haura de garantir:

a) Que en les activitats derivades de I'execucié del contracte no s'utilitzen
llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la
infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la
sostenibilitat i els drets dels animals.

b) L'us d’'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié
per rad d'orientacio i/o identitat sexual, origen, edat, creences o altres
condicions o circumstancies personals o socials.
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c) En les comunicacions derivades de [I'execucid6 del contracte, evitar
I'exaltacié de la violéncia i fomentar la diversitat cultural, fugint dels
estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

4) Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe

a) L’empresa contractista ha d’adoptar en I'execucié del contracte mesures
per prevenir, controlar i eradicar l'assetjament sexual, aixi com
'assetjament per rad de sexe. També ha d’aplicar les mesures destinades
a promoure la igualtat entre homes i dones, d’acord amb el que preveu la
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones.

b) El contractista, durant I'execuci6 del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacié sexista de I'us
del llenguatge i la imatge.

5) Les noves contractacions de personal que 'empresa o empreses adjudicataries
d’aquest contracte hagin de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment
entre persones que es trobin en situacio legal d’atur conforme al que preveu
I'article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova
el Text refés de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible,
entre col-lectius amb particulars dificultats d’insercio en el mercat laboral
definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per
regular les empreses d’insercié sociolaboral, o persones que disposin del
certificat de discapacitat.

L’'incompliment de les condicions especials anteriors podra ser motiu de penalitzacio,
d’acord amb el régim previst a la clausula 65a.

Clausula 38a. Comprovacio del replanteig. Inici de les obres. 1. La comprovacio
de replanteig té per objecte la verificacié de la conformitat o disconformitat de les parts
contractants amb el replanteig de l'obra, aixi com també posar de manifest les
observacions que es considerin oportunes, amb els efectes previstos per la normativa
vigent. La comprovacio s'ha de fer el dia senyalat per I'Ajuntament, amb preséncia del
tecnic de I'Ajuntament encarregat de la direccié de I'obra i del contractista, de la qual
cosa s’estendra acta de resultat. El termini per realitzar la comprovacio del replanteig i
inici d’obres no pot ser superior a un mes, d’'acord amb l'article 237 de 'LCSP.

2. El contractista iniciara les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l'acta de
comprovacio de replanteig.

Clausula 39a. Modificacions acordades com a conseqiiéncia de la comprovacio
del replanteig. Si com a consequéncia de la comprovacié del replanteig es dedueix la
necessitat d'introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director
redactara en el termini de quinze dies i sense perjudici de la remissié immediata de
I'acta, una estimacio raonada de I'import d'aquelles modificacions.

Si I'Ajuntament decideix la modificacié del projecte, es procedira a redactar les
modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensié temporal, total o
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parcial, de l'obra i ordenant, en aquest ultim cas, la iniciacié dels treballs en aquelles
parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte. Una vegada
aprovada la modificacio, sera la vigent als efectes del contracte.

Clausula 40a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball. El contractista
resta obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes als
estudis, de conformitat amb les prescripcions de I'article 7 del Reial decret 1627/1997,
de 24 d’octubre.

Clausula 41a. Lliurament i aprovacio del pla de seguretat i salut. El contractista
adjudicatari haura de lliurar a I'Ajuntament el pla de seguretat i salut en els terminis
que li indiqui la direccié facultativa, disposant d’'un temps maxim d’1 setmana per
resoldre les esmenes, per rad de defectes o omissions, que I'Ajuntament faci
avinents. La correccié d’aquests defectes o omissions condicionara I'aprovacié del
pla per part de la corporacio.

L'Ajuntament aprovara el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haura de ser
informat préviament pel coordinador en matéria de seguretat i salut, o en el seu
defecte, pel director técnic de I'obra.

Clausula 42a. Inspeccié de I'obra. Incumbeix a I'Ajuntament exercir, d'una manera
continuada i directa, la inspeccié de I'obra durant la seva execucid, a través de la
direccid, sense perjudici que pugui confiar aquestes funcions, d'una forma
complementaria, a qualsevol altre dels seus organs i representants.

El contractista o el seu delegat, haura d'acompanyar la direccié durant les visites
inspectores.

Clausula 43a. Senyalitzacio de I'obra i altres obligacions durant I’execucio. El
contractista estara obligat a instal-lar les senyals precises per indicar l'accés a I'obra,
la circulacié en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al
seu ritme, tant en la zona esmentada com en els seus limits llindants i immediacions i
altres indrets de la ciutat en qué s’estimi necessari per la direccié facultativa, en
especial quan es provoquin canvis en la circulacio o s’afecti al transit.

El contractista complira les ordres que rebi per escrit de la direccié quant a instal-lacié
de senyals complementaries o modificacions de les que hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacié indicada en aquesta clausula aniran a carrec
del contractista i es consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost.

L’adjudicatari es fara carrec igualment de [I'elaboracié i col-locacié del cartell
anunciador de l'obra, tant el model municipal com aquells relacionats amb les
subvencions que financin I'actuacio.

L’entitat adjudicataria també assumira els elements de I'obra que garanteixin I'acceés,
almenys a peu, a les finques durant les obres. | haura de reduir al minim
indispensable les restriccions de pas als carrers circumdants.
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Clausula 44a. Interrupcié de les obres. Per cap motiu el contractista pot interrompre
el compliment d’aquest contracte sense el consentiment formal de I'Ajuntament, llevat
del cas de demora en el pagament, sempre que en aquest ultim cas no hagi renunciat
a aquest dret i es compleixin els requisits exigits per 'LCSP i les normes
reglamentaries.

Clausula 45a. Aportacié d'equip i maquinaria. El contractista queda obligat a
aportar a les obres, en el termini estipulat, I'equip de maquinaria i medis auxiliars que
siguin precisos per a la seva bona execucié. Aquest equip també incloura el tancat i
proteccio de I'obra, aixi com les escomeses provisionals que siguin necessaries.

Clausula 46a. Materials procedents d'excavacions o demolicions en la propia
obra. Els materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi
el contractista en l'obra, seran dipositats per I'adjudicatari a la Planta de Tractament
corresponent o en els punts i formes que ordeni la direccid, encara que aquesta podra
autoritzar al contractista que disposi lliurement d’aquests materials.

Clausula 47a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matéria. Els
materials utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades
per 'Administracio que versin sobre condicions generals i homologacié de materials.

Clausula 48a. Magatzems. En el cas que el contractista emmagatzemi a I'obra els
materials que hi utilitza, ho ha de fer de manera que asseguri la conservacio i eviti la
destruccié o deteriorament d’aquests materials. A tal efecte, seguira les instruccions
que rebi de la direccié.

El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu
compte.

Clausula 49a. Recepci6 i recusacio de materials. El contractista solament podra fer
servir els materials en I'obra previ examen i acceptacio per la direccié en els termes i
forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions convingudes.
Si la direcci6 no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho
comunicara per escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiéncia abans de
resoldre definitivament.

En tot cas, la recepcié dels materials per la direccidé no eximeix al contractista de la
seva responsabilitat de compliment de les caracteristiques exigides per als mateixos.

Clausula 50a. Retirada de materials no emprats en I'obra. A mesura que es
realitzin els treballs, el contractista haura de procedir, pel seu compte, a la policia de
I'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa.
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Seccié Segona. Obres defectuoses o mal executades

Clausula 51a. Obres defectuoses o mal executades. Fins I'acabament del termini
de garantia del contracte, el contractista respondra de I'execucié de I'obra contractada
i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la
circumstancia que els representants de I'Administracido hagin examinat o reconegut,
durant la seva construccio, les parts i unitats de 'obra o els materials emprats o el fet
que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments i certificacions parcials.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan I'obra defectuosa o mal
executada sigui consequéncia immediata i directa d'una ordre de I'Administracio o de
vicis del projecte.

Clausula 52a. Demolicié i reconstrucciéo de les obres defectuoses o mal
executades i les seves despeses. Si s'adverteixen vicis o defectes en la construccio
o es tenen raons fundades per creure que n'existeixen d'ocults en I'obra executada, la
direccié ordenara, durant el curs de l'execucio i sempre abans que s'acabi el termini de
garantia, la demolicio i reconstruccié de les unitats d'obra en qué es donin aquelles
circumstancies o les accions precises per a comprovar l'existencia d'aquests defectes
ocults.

Si la direccioé ordena la demolicid i reconstruccié per haver advertit vicis o defectes
evidents en la construccio, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del
contractista.

En el cas d'ordenar-se la demolicio i reconstruccié d'unitats d'obra per creure existents
en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a carrec del contractista si
resulta comprovada l'existéncia real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a
carrec de I'Administracio.

Seccid tercera. Modificacié del contracte

Clausula 53a. Modificacié del contracte. Per a la modificacié del contracte sera
d’aplicacié alld previst en els articles 203 i seglients de 'LCSP aixi com alld previst
especificament pel contracte d’obres a l'article 242 de 'LCSP.

No tindran la consideracié de modificacions aquells supdsits previstos a la part final de
I'apartat quart de l'article 242 de 'LCSP.
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CAPITOL VIl ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA

Seccié primera. Amidament i valoracioé

Clausula 54a. Amidaments. La direccid realitzara mensualment, I'amidament de les
unitats d'obra executades durant el periode de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de
quedar posteriorment i definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la
direccié amb la suficient antelacio, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents
amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat
dels quals subscriura el contractista o el seu Delegat.

A falta d'avis previ, I'existéncia del qual correspon provar al contractista, aquest queda
obligat a acceptar les decisions de I'Ajuntament sobre el particular.

Clausula 55a. Relacions valorades. La direccid, prenent com a base els
amidaments de les unitats d'obra executada a qué es refereix la clausula anterior i els
preus contractats, redactara mensualment la corresponent relacié valorada a l'origen.

Amb la finalitat que I'Ajuntament estigui informat de I'estat i marxa de I'obra, el director
no pot ometre la redaccid d’aquesta relacio valorada mensual encara que algun mes
I'obra executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul-la.

L’obra realitzada es valorara segons els preus d’execucié material que figurin en el
pressupost del projecte per cada unitat d’'obra i segons els preus fixats per a les noves
unitats d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades
(valoraci6 d’execucié material).

Al resultat de la valoracié d’execucié material efectuada d’acord amb el que preveu el
paragraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a qué es refereix la
clausula seguent, s’hi afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals
d’estructura (despeses generals de 'empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la
contractacié. A la xifra que resulti s’hi multiplicara el coeficient d’adjudicacié i s’obtindra
aixi I'import de la relacié valorada, que permetra emetre la corresponent certificacid. A
aquest import caldra aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA.

Clausula 56a. Certificacions. Les certificacions s'expediran pel director prenent com
a base la relacié valorada mensual, en els 10 dies seguents del periode a quée
corresponguin.

Clausula 57a. Audiéncia del contractista. En la mateixa data en qué el director
expedeixi la certificacio, en trametra al contractista una copia juntament amb la relacié
valorada corresponent, als efectes que I'adjudicatari hi doni la conformitat o formuli
esmenes en el termini de 10 dies habils, comptats a partir del de recepcié dels
expressats documents.

En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdds documents es consideraran
acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.
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Secci6 segona. Abonament de les obres

Clausula 58a. Requisits per I'abonament. El contractista tindra dret a I'abonament
d'acord amb els preus convinguts i I'obra que realment executi amb subjeccié al
projecte que va servir de base a la licitacio, a les seves modificacions aprovades i a les
ordres donades per escrit per I'Ajuntament.

Clausula 59a. Preus unitaris. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin
necessaris per a la correcta execucid i acabat de qualsevol unitat d'obra es
consideraran inclosos en el seu preu encara que no figurin tots ells especificats en la
descomposicid o descripcio dels preus.

De conformitat amb l'article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen part dels preus unitaris
de l'obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos
indirectes, llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra.

Clausula 60a. Partides algcades. Es consideraran a I'efecte del seu abonament,

e Com partides algcades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes
les seves parts en unitats d’'obra, amb preus unitaris, i

e Com partides alcades d’abonament integre, aquelles referides a treballs
'especificacid dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i
que no siguin susceptibles de ser mesurades segons el plec de clausules.

Les partides algades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les
seves condicions i amb el resultat de les medicions corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida algcada a
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedira conforme al que
disposa l'article 242.2 de 'LCSP.

Per tal que la introduccié dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacié
del projecte, hauran de complir-se simultaniament les dues condicions seguents:

e Que I'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la
justificacié i descomposicio del pressupost de la partida algada.

¢ Que l'import total de I'esmentada partida algada, tenint en compte en la seva
valoracié tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus
d'aplicacio, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.

Les partides algcades d’abonament integre s’abonaran al contractista en la seva
totalitat, una vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb
les condicions del contracte i sens perjudici d’allo que el plec pugui preveure respecte
al seu abonament fraccionat en casos justificats.
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Quan I'especificacio dels treballs o obres constitutius d’'una partida algada d’abonament
integre no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci d'una forma
incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execucio, cal tenir en compte
les instruccions que a I'efecte estableixi per escrit el director facultatiu.

Clausula 61a. Abonament de les certificacions d’obra. El pagament s'efectuara
prévia aprovacido per l'organ competent de les oportunes certificacions d'obra,
expedides pel director. El contractista presentara davant el registre general de
I'Ajuntament per a cada certificacid, simultaniament o de forma independent, una
factura ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada
I'I'VVA repercultit.

La no presentacié de la factura o les certificacions interrompra el termini contractual per
a la meritacio d’interessos.

Els errors materials, aritmétics o de transcripcié d'una certificacié d'obra, conformada
pel contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de
les relacions valorades, no perjudicaran I'Ajuntament. En el suposit de detectar-se
després de I'expedicié de la certificacié d'obra corresponent, el termini de pagament o
la possible acreditacié d’interessos no es computaran fins 'endema de I'esmena, que
consistira en I'expedicioé d’'una nova certificacio.

La factura indicada s’haura de trametre electronicament a ’Ajuntament de Manresa.
Clausula 62a. Revisio de preus. No sera procedent revisio contractual de preus.
Clausula 63a. Altres. El contractista no podra reclamar cap variacid en els preus
inclosos en els quadres del pressupost del projecte, ni tindra dret tampoc a cap

reclamacio, basant-se en la insuficiéncia, error o omissié en el calcul del cost de
qualsevol dels elements dels esmentats preus.

Plaga Major, 1,5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 — Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E


http://www.ajmanresa.cat/validar

CAPITOL VIII INCIDENCIES DEL CONTRACTE

Clausula 64a. Demora en I’execucié. El contractista esta obligat a complir el
contracte dins el termini total fixat per a la seva realitzacié i també dins dels terminis
parcials assenyalats per a la seva execucid successiva.

La constituci6 en mora del contractista no precisara intimacié prévia per part de
I'Ajuntament.

Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en I'execucié de les
obres, sempre que no siguin imputables a I'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord
amb alldo que estableix el primer paragraf de l'apartat 3 de l'article 193 de 'LCSP
(penalitats diaries o resolucio).

S’aplicara el mateix régim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb
el ritme o calendari per a la realitzacié de les obres fixat per la direccié, sempre que no
siguin imputables a I'Ajuntament.

La potestat d'imposar penalitats per demora en I'execucié s’entén com alternativa a la
facultat de resoldre el contracte, quan aixi sigui procedent.

Clausula 65a. Altres multes. Sens perjudici de la resolucié del contracte per
incompliment de les seves obligacions, I'alcalde president, a proposta del director de
les obres i prévia audiencia al contractista per un termini de 10 dies, podra imposar a
I'adjudicatari una penalitzacié consistent en multa de fins al 10% del preu del
contracte, IVA exclos, per I'incompliment d'obligacions diferents a les previstes a la
clausula anterior. Entre altres, els incompliments que podran donar lloc a la imposicio
de multes seran:

— Si, al temps de la recepcio, les obres no es troben en estat de ser rebudes
per causes imputables al contractista.

— Per defectes en la qualitat dels materials.

— Per defectes en I'execucio de I'obra.

— En cas d'incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a les
clausules 33a a 36a d'aquest plec.

— Per incompliment de les condicions especials d’execucié previstes a la
clausula 37a.

— Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direccio
facultativa.

En tot cas, la imposicié de les penalitats no eximira el contractista de I'obligacio que
legalment li incumbeix quant a la reparacié dels defectes.

Clausula 66a. Pagament de les multes i responsabilitats. Les multes imposades
al contractista es faran efectives d’acord amb prelacié que s’indica a continuacio,
sempre que el contractista dins el termini que se li atorgui no hagi procedit al seu
pagament:
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1r. Deduccio en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi
la direccié facultativa i aprovi 'organ competent I'Ajuntament després de la
imposicié de la multa, sempre que la certificacio no hagi estat embargada
d’acord amb alld que estableix l'article 198.7 de I'LCSP i fins i tot quan el
contractista hagi transmés el dret a cobrament de la certificacio.

2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l'import
d’aquestes sigui insuficient, s'incautara la garantia definitiva en I'import necessari
per cobrir la multa imposada. A tal efecte, el contractista haura de completar la
garantia incautada.

3r. Quan l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva
totalitat per la garantia definitiva, I'Ajuntament podra utilitzar els mitjans
d'execucio forgcosa que preveu la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques.

CAPITOL IX EXTINCIO DEL CONTRACTE

Clausula 67a. Causes d‘'extincio. L'extincid del contracte es produira pel seu
compliment i la resta d’actes posteriors 0 bé per la seva resolucio.

Seccié primera. Compliment del contracte

Clausula 68a. Comunicacio de la finalitzacié de les obres. El contractista o el seu
delegat ha de comunicar per escrit a la direccié facultativa, la data en qué cregui haver
realitzat i finalitzat I'objecte del contracte.

El compliment del contracte, entes com la realitzacio de la totalitat del seu objecte
d'acord amb els seus termes i a satisfaccié de I'Ajuntament, exigira la recepcié de I'obra
dins el mes seguent d'haver-se produit la seva completa execucio, mitjangant un acte
formal i positiu de recepcié o conformitat.

Clausula 69a. Acta de recepcié. L'Ajuntament, a instancia del director facultatiu,
fixara la data i I'hora en qué tindra lloc la recepcié formal de les obres executades.
Aquesta circumstancia sera comunicada amb l'antelacié suficient i per escrit als
interessats.

El contractista té I'obligacié d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li sén
imputables no compleix amb aquesta obligacio, no podra exercir cap dret derivat de la
seva assisténcia.

En l'acta de recepcié també hi assistira la Intervencid municipal, d’acord amb les
previsions de la disposicio addicional tercera de 'LCSP.

De la recepcié s’ha d’estendre una acta, que signaran el técnic director de l'obra, el
representant de I'Ajuntament, el contractista i la intervencié municipal.
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Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es fara constar aixi a I'acta i el
director indicara els defectes observats i detallara les instruccions necessaries aixi com
el termini de reparacidé. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués
executat, se li podra concedir un nou termini improrrogable o declarar desert el
contracte.

Aquesta acta es sotmetra al coneixement de I'Ajuntament que dictara la resolucio
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la
declaracié que procedeixi sobre el que resolgui I'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que I'Ajuntament hagi dictat la
resolucié pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que
hagi formulat el contractista.

D'existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es
podran rebre les mateixes per I'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepcio
aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de
garantia.

Per raons d'interés public o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o
parts de les obres.

Sempre que per raons excepcionals d’interés public degudament motivades a
I'expedient, I'drgan de contractacié acordi 'ocupacio efectiva de les obres o la seva
posada en servei per a I'is public, fins i tot sense complir amb 'acte formal de recepcio,
en el moment en qué concorrin aquestes circumstancies es produiran els efectes i
consequencies propis de I'acte de recepcio de les obres, en els termes que estableix
l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
publiques.

Clausula 70a. Termini de garantia. El termini de garantia, que es comengara a
comptar a partir de la data en qué sigui formalitzada la recepcié de les obres, sera d’'un
(1) any. Els licitadors podran ampliar aquest periode en les seves proposicions.

En cas de recepcions parcials de parts d'obra, el termini de garantia de les parts
rebudes comencgara a comptar-se des de la data de la respectiva recepcio.

Clausula 71a. Mediciéo general. El director de I'obra comunicara per escrit al
contractista el dia i 'hnora en qué es procedira a l'amidament general de l'obra
executada, tenint en compte que la certificacio final de les obres haura de ser aprovada
dins del termini de 2 mesos comptats a partir de I'Ultima acta de recepcié.

El contractista té I'obligacié d’assistir a la presa de dades i realitzacié de I'amidament
general que efectuara la direccid. Si per causes que li s6n imputables no compleix
aquesta obligacid, no podra exercir cap reclamacio en ordre al resultat de I'amidament
ni respecte dels actes posteriors de I'Ajuntament que es basin en aquest resultat.

Per realitzar I'amidament general s'utilitzaran com a dades complementaries la
comprovacié del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant
'execucio de les obres, el llibre d’obres i la resta de documentacid que considerin
necessaria el director i el contractista.
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D’aquest acte d'amidament s'estendra una acta que signaran el director i el contractista
o el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui
convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a I'amidament, la
direccié remetra al contractista un exemplar d’aquesta acta.

Clausula 72a. Certificacio final de les obres executades. El director formulara la
certificacio final de les obres executades aplicant el resultat de I'amidament general
dels preus i condicions econdomiques del contracte.

Un cop emesa la certificacio final i abans que I'6rgan competent I'aprovi, en sera lliurat
un exemplar al contractista a I'efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les
observacions i/o objeccions que cregui oportunes.

Si el contractista formula objeccions, les dirigira per escrit a I'Ajuntament a través del
director, el qual emetra un informe amb caracter previ a la resolucié. Si no hi ha cap
tipus de manifestacio del contractista dins del termini indicat, s’entendra que es disposa
de la seva conformitat en relacié amb el resultat i els detalls de la certificacio final.

Clausula 73a. Verificacio de I'estat de les obres durant el termini de garantia.
Durant el termini de garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans
del seu acabament, la direccié facultativa procedira a I'examen i inspeccié de I'obra
executada. Si del resultat d’aquestes actuacions se’n desprén que I'obra no es troba en
perfectes condicions, I'Ajuntament comunicara al contractista per escrit les objeccions
existents i dictara les instruccions oportunes per a la reparacié de I'obra executada,
amb indicacié d’'un termini per dur-ho a terme.

Durant aquest termini el contractista continuara encarregant-se de la conservacié de
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacié del termini de garantia.
Aixi mateix, aquesta circumstancia provocara la interrupcié del termini de garantia fins
que els defectes observats hagin estat esmenats a satisfaccié de I'Ajuntament.

Un cop comprovada la inexisténcia de defectes i transcorregut el termini de garantia,
I’Ajuntament tramitara la devolucio de la garantia definitiva del contracte.

Clausula 74a. Responsabilitat per vicis ocults. Si 'obra s’arruina amb posterioritat
a I'expiracio del termini de garantia per vicis ocults de la construccio, a consequéncia
de l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest ultim respondra dels
danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de 'acta de
recepcio.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici,
quedara totalment extingida la responsabilitat del contractista.

Clausula 75a. Cancel-lacié de garanties constituides i liquidacié. Un cop esgotat
el termini de garantia, i sempre que linforme del director facultatiu sigui favorable,
I'Ajuntament procedira a la devoluci6 o cancel-laci6 de la garantia o garanties
constituides, de conformitat amb l'article 111 de 'LCSP.
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Aixi mateix, es procedira a la liquidacio de les obligacions pendents, aplicant-se per al
seu pagament alld que preveu l'article 198 de 'LCSP.

Seccio6 segona. Resolucié del contracte

Clausula 76a. Resolucié del contracte. Les causes de resolucié del contracte sén
les que estableix l'article 245 de 'LCSP. També ho sera la demora en I'execucio,
d’acord amb el que estableix I'article 193.3 de 'LCSP i la clausula 64a d’aquest plec.

Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li sera
incautada la garantia i haura, a més, d'indemnitzar I'Ajuntament pels danys i perjudicis
ocasionats. La fixaci6 i valoracié dels danys i perjudicis causats sera verificada pel
director i resolta per I'Ajuntament, amb audiéncia previa del contractista.

La resolucio del contracte s'acordara, d'ofici o a instancia de part, per I'organ competent
i es regulara per la Seccio 5a del Capitol | del Titol Il del Llibre 1l de ILCSP.

Clausula 77a. Termini per retirar instal-lacions i equip. Adoptada la resolucio del
contracte, la direccio fixara amb el contractista un termini per retirar les instal-lacions i
equip aportat a I'obra objecte del contracte.

El regidor delegat d’'Urbanisme i Mobilitat
Carles Garcia Estany
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MEMORIA DESCRIPTIVA






1. AMBIT | OBJECTE DE LES OBRES

La proposta contempla la millora del recorregut de vianants que connecta el carrer
Ramon de Saera amb el carrer Concordia, amb la renovacié de la pavimentacié de
I’'espai i la disposicié de nou arbrat i mobiliari urba. Es tracta, doncs, d’una proposta
de poca complexitat técnica i amb un caracter arquitectonic menor. L’actuacié consta
d’una superficie de 842,30 m?.

2. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANISTIC VIGENT

El planejament vigent, que correspon al Pla d’ordenacio urbanistica municipal
aprovat el 26 de setembre de 2017, classifica 'ambit objecte d’actuacié com a sol
urba i els qualifica com Sistema viari. Itineraris de vianants (clau a2)

3. ESTAT ACTUAL DE L’AMBIT DE LA PROPOSTA

L’ambit de la proposta es caracteritza per la seva condicioé de vial existent, amb una
funcionalitat limitada als vianants. Es tracta d’'un recorregut delimitat per unes
franges de paviment de llambordes, on es disposa I'arbrat i el mobiliari urba, i un
espai central pavimentat amb un ferm asfaltic de color vermell. L’ambit de I'actuacio
es correspon a aquesta part del vial pavimentat amb asfalt de color, que es troba en
un estat molt deficient.

4. DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA

4.1. Caracteristiques de la urbanitzacio

La proposta planteja la nova pavimentacié de la part de I'espai amb ferm asfaltic de
color vermell. Es planteja la seva substitucidé a la part central per un paviment de
llambordes, disposant en aquesta zona l'arbrat i el mobiliari urba, i la nova
pavimentaci6 amb asfalt a banda i banda d’aquest espai central. La disposicid
d’aquests elements permet mantenir I'espai amb les condicions fixades pel DT 12.
Aproximacio i entorn de I'edifici per a la intervencié de bombers.

4.2. Enderrocs

La proposta preveu el fresat del paviment asfaltic que es planteja renovar i 'enderroc
d’aquesta mateix pavivemt en la zona on es planteja substituir per un paviment de
llambordes.

4.3. Moviments de terres i ferms

La proposta contempla els moviments de terres necessaris per a la formacié de la
caixa del paviment de llambordes, les rases dels serveis i els clots de plantacio. El
paviment de llamborda es preveu amb peces de color gris de 20x10x7, els escocells
son d’acer galvanitzat.

4.4. Mobiliari
Es preveu la col-locié de bancs de formigé Socrates d’Escofet de 240x60 i de 60x60.

4.5. Sanejament
No es preveu xarxa de sanejament.

4.6. Enllumenat

Es preveu I'ampliaci6 de la xarxa d’enllumenat amb la col-locacié de dos nous baculs
FULS5.
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4.7. Arbrat, enjardinament i xarxa de reg
La proposta contempla arbrat en els escocells correguts previstos. Tots els arbres
disposen de reg per degoteig.

5. TERMINIS D’EXECUCIO | PERIODE DE GARANTIA

Les obres es preveu que siguin executades en un periode maxim de 1mes.
S’estableix un periode de garantia de les obres d’un any a comptar des de la data de
recepcio de les obres.

6. PARAMETRES BASICS DE LA PROPOSTA

Superficie total del projecte 842,30 m*
Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur
Pressupost total de I'actuacié (sense béns i drets afectats ni honoraris) 105.005,19 eur
Cost d’'urbanitzacié per m? (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 124,66 eur/m’

7. RESUM DEL PRESSUPOST

Pressupost d'execucié material 72.925,34 eur
Despeses generals (13%) 9.480,29 eur
Benefici industrial (6%) 4.375,52 eur

Pressupost d'execucié per contracte 86.781,15 eur
Ilva (21%) 18.224,04 eur

Pressupost d'execucié per contracte (iva inclos) 105.005,19 eur

Pressupost per a coneixement de I'administracio 105.005,19 eur

El pressupost d’execucié material és de Setanta-dos mil nou-cents vint-i-cinc euroa
amb trenta-quatre (72.925,34€).

El pressupost d’execucid per contracte és Vuitanta-sis mil set-cents vuitanta-un
euros amb quinze centims (86.781,15€).

El pressupost d’execucié per contracte (iva inclos) és de Cent-cinc mil cinc euros
amb dinou céntims (105.005,19€).

El pressupost per a coneixement de I’Administracio és de és Cent-cinc mil cinc euros

amb dinou céntims (105.005,19€).

Manresa, marg del 2025
Per I'equip redactor

angels mas i pintd MARIA ANGELS MASPINTO  ORIOL PUIG Firmado digitalmente por
arquitecta - DNI39316224R (TCAT) MARTI - DNI g;lg;;tgg(mgl-nwl

. 39367856K (TCAT) i;czll\g(;202504.02 14:47:43
Angels Mas i Pint6 Oriol Puig i Marti

arquitecta enginyer tecnic d’obres publiques
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ANNEXOS






1. CARTELL D’OBRES

L’empresa adjudicataria es fara carrec del cartell d’'obres municipal i, si s’escau, del
cartell corresponent a altres administracions publiques implicades. Les
caracteristiques i contingut dels cartells sera definit per I'Ajuntament de Manresa un
cop sigui ferma I'adjudicacié de les obres. Aixi mateix, I'adjudicatari de les obres es
fara carrec també de la senyalitzacié necessaria per a la reordenacié de la circulacié
de cotxes i vianants que I'obra pugui comportar i de les mesures a aplicar per a la
minimitzacié de les afectacions als ciutadans i usos de I'entorn.

2. TOPOGRAFIA | REPLANTEIG

Al planol de definicid geomeétrica es fixa la geometria de les obres a executar. Aixi
mateix, en la documentacié topografica hi apareixen estacions existents a I'entorn
per ser utilitzades com a punts de suport per al replanteig.

3. JUSTIFICACIO DE L’ACOMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT
La proposta es redacta d’acord amb les determinacions del Decret 209/2023, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya






PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT






1. OBJECTE DEL PLA

El present document té la finalitat d’establir els criteris basics per al
desenvolupament del Control de Recepcié de Materials, amb la finalitat de complir el
Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per
les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de mar¢ de 1997 (DOGC
18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

Abans del inici de les obres, el Contractista presentara a la Direccié d'Obra una
campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la seva
aprovacio. Aixi mateix el Contractista proposara tres laboratoris homologats per a la
realitzacié6 de la esmentada campanya, dels quals la Direccié d'Obra designara el
que jutgi més oportu. La Direccié d'Obra podra, no obstant, designar un laboratori
homologat si desestima els proposats.

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de
Transport i Mecanica del Sol, les del Institut Eduardo Torroja de la Construccio i del
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicacio.

2. CONTINGUT
S’estableixen les proves seguents
ASSAJOS CRITERI PROJECTE ASSAJOS

TOT-U proctor modificat 500 | m* 40 | m? 1
analisi granulomeétric 500 | m® 40 | m® 1
limits d'atterberg 500 | m® 40 | m? 1
EA 500 | m® 40| m? 1
coeficient de neteja 500 [ m? 40 | m? 1
cares de fractura 500 | m® 40 | m? 1
index de "lajas" 500 | m® 40 | m? 1
desgast de "los Angeles" 500 | m® 40 | m? 1
CBR 500 | m? 40| m? 1
densitats 200 | m? 200 | m? 5

MESCLES BITUMINOSES

capa AC22 marshall 400 | Tn 552 | Tn 2
contingut de lligant 400 | Tn 552 | Tn 2
granulometria 400 | Tn 552 | Tn 2
testimonis 1500 | m? 3000 | m? 2
densitat d'un testimoni 1500 | m? 3000 | m? 2

MESCLES BITUMINOSES

capa AC11 marshall 400 [ Tn 386 | Tn 1
contingut de lligant 400 | Tn 386 | Tn 1
granulometria 400 | Tn 386 | Tn 1
testimonis 1500 | m? 3000 | m? 1
densitat d'un testimoni 1500 | m? 3000 | m? 1

DESPLAGAMENTS 4

D’acord amb el que s’estableix al plec de condicions generals, el cost del programa
de control de qualitat, fins a I'1% del PEM anira a carrec de 'empresa adjudicataria.







GESTIO DE RESIDUS






1. MEMORIA

1.1. Introduccié

L’aprovacio del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicién” estableix un precedent a nivell nacional en la gesti6 de
residus de construccio i d’enderrocs. Amb el present Estudi Gestié de Residus es pretén incorporar
en el seguiment, control i valoracié dels residus de construccié i d’enderrocs generats en obra,
segons especifica el Reial Decret.

L’Ajuntament de Manresa, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de
vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la prevencié de residus d’'obra, la
reutilitzacio, el reciclat i altres formes de valoracid, tot assegurant un tractament adequat amb
I'objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccié.

1.2. Obra subjecta a l'estudi
L’obra subjecta al present Estudi de Gesti6 de Residus és la proposta de millora de la pavimentacié
del recorregut de vianants que connecta el carrer Ramon Saera amb el carrer Concordia.

1.3. Objecte de I'estudi
L’Estudi de Gestié de runes ha d’identificar totes aquelles accions de minimitzacié a tenir en
consideracié en el projecte per tal de prevenir la generacié de residus de la construccié i demolicié
durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva produccié.
L’estudi de gestié de residus contempla:

a)  Accions de minimitzacié i prevencié de residus

b)  Estimacié de la generacio de residus

c) Operacions de gestié de residus

d)  Pressupost de la gesti6 de residus

e) Documentacio grafica de les instal-lacions per a la gesti6 dels residus

f) Plec de Prescripcions Técniques

A. ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS
El present projecte preveu les seglients accions:

En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la
propia obra. La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de residus,
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques fisiques/ quimiques adequades i
regulades en el Plec de Prescripcions Técniques.

S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentara realitzar els talls amb precisié, de manera
que es puguin aprofitar ambdues parts.

Es protegiran especialment amb elements de proteccid els materials d'acabats susceptibles de
malmetre's.

La urbanitzacié s’ha dissenyat tenint en compte criteris de deconstruccié o desmuntabilitat.

Us de materials que es podran reciclar en un futur ( paviments de formigé,petris, asfaltics o granulars)

Preveure l'aplec dels materials fora de zones de trafec de l'obra, de forma que romanguin ben
embalats i protegits fins al moment de la seva utilitzacié, amb la finalitat d’evitar que el trencament de
peces doni lloc a residus.

Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de I'obra, especialment dels
classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una barreja
entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el seu potencial de
reutilitzacio o reciclatge.

Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en 'obra. En
aquest cas, cal recordar que I'objectiu del present annex és preveure i quantificar les fraccions de
residu que es generaran amb la finalitat d’augmentar I'eficacia de la seva gestio.

S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar-los
al mateix emplagcament.

Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense
gairebé generar residus.

Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a I'execucié de 'obra,
ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants d’execucié.

S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construccié i, per tant, la
quantitat de material a emprar.

S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.

Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.

S'ha pensat en la modulacié del projecte (paviments, etc.) per a minimitzar els retalls.

Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d'una forma global, s'han utilitzat
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccié.

Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

B. ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra, s’estimen en tones i en metres cubics i es
codifiquen segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER)

En el pressupost de I'Estudi de Gestié de Residus, es pot veure el desglossat d’'amidaments dels
diferents residus que es generen en el projecte.

C. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

1.Neteja i obres complementaries

Un cop finalitzada la desconstruccié cal dur a terme la neteja de la totalitat de I'espai per tal de deixar-
lo preparat per a una futura nova construccié o urbanitzacié. Quan el sol hagi estat en contacte amb
productes toxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.

En cas que durant el procés de desconstruccié s’hagi d’extreure algun element o mobiliari urba, o
com a previsié per si se’n pogués malmetre algun, s’haura de preveure la seva reparacié o reposicié
per tal de deixar I'entorn en I'estat que presentava abans d'iniciar I'obra.

2.Mesures de minimitzacié i prevencio de residus




Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus
produits en una obra, cal tenir en compte que la gesti6 en obra d’aquests residus també pot reduir-ne
la quantitat.
Una obra té dos tipus de gestio: la gestié dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestié “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord amb:

_L’espai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a I'obra.

_La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.
Pel que fa a la gesti6 “externa” de l'obra, s’ha de considerar sempre I'abocament en diposits
controlats com a ultima opcié en la gestié dels residus de construccié i demolicio, i s’ha de tendir, per
aquest ordre, a la reutilitzacio, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacié.
Per fer-ho viable, la gestié6 minima de separaci6 selectiva per a les obres de construccié i demolicid
ha d’'estar formada per la segregacié dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus
especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construccio
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar
amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de
metall, de paper i cartrd, etc.).
Pel que fa a la gestié “interna” de I'obra, la classificacié en origen (a la mateixa obra) dels residus de
construccié i demolicié és el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de
I'obra amb residus heterogenis t¢ menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si
compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa
neta) a la mateixa obra on s’ha produit.
Es a dir, qualsevol operacio de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial
que permeti disposar d’'una materia primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

- Per definir la possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:

- El tipus de separacié selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de
reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta
mobil matxucadora a I'obra, etc.

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge in situ
dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat
de portar a I'abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden
contenir.

Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio,
separacid, transferéncia o de diposits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccio, en general per
mitja d’'un procés de matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden reincorporar en
massa per a fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del material en
funcié del punt de reutilitzacié i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la
fase de la seva reutilitzacié, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o valorar
la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les
caracteristiques demanades.

3.Gestio segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccié i 'enderroc d’obres d’edificacio i
urbanitzacid; contenen restes de formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix.
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Per definir les operacions de gestié de residus no especials, cal definir el tipus de separacié selectiva
i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies de residu i de
I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus
heterogenis t&é menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les
caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa
obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no
especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment
tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzaci6 o, en el cas més desfavorable, cap a
'abocament a diposit controlat.

La regulacié de les operacions de la gestié de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié i modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construccié en general que es destinin a
'abandonament.

La generacié de I'estudi de gesti6 de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel
qual es regula la produccio i la gestié de residus de produccié i demolicio.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que puguin
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un Unic contenidor o bé
en varis contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacié dels residus no especials en obra pot presentar el seguent escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregacié en un contenidor de runa amb destinacié a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccié i I'enderroc d’'obres d’edificacid; contenen restes de
formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix. La regulacié de les operacions de la
gestio de la runa i restes d’obra esta fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12
de juny.

Gestio: Utilitzacio en la construccié. Deposicié en diposit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificacié i son terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta
basicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matéries organiques, etc. Quan les terres sén aptes,
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestio: Deposicié en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregacié en un contenidor de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacio.

Gestio: Reciclatge de vidre. Deposicié de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures metal-liques en
estructures.
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Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla,
cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestié.
Gestio: Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del
transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es gestionaran
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacié en un contenidor de fusta amb
destinacié a un gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacio de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartr6. LER 200101

Segregacio en un contenidor de paper i cartré amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de
desembalatge.

Gestio: Reciclatge de paper i cartrd, i utilitzacid com a combustible. Digestié anaerdbia seguida de
compostatge.

Plastics. LER 170203

Segregacio en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només sén reciclables
els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus no especials
barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.
Gestio: Reciclatge de plastics. Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor
autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacio en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor autoritzat
(no es pot barrejar amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacié6 de canonades, lamines d’'impermeabilitzacié de cobertes i
fusteria de PVC.

Gestio: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat.

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.
Gestio: Utilitzacié en la construccio. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibra de vidre. LER 170604

Segregacié en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent
funcions d’aillant.

Gestio: Deposicié de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103

Segregacié en abassegaments amb destinacié a un gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestié: Recuperacio de pneumatics i utilitzaciéo com a combustible. Deposicié de residus no especials
i condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracié de residus no halogenats.
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Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqiiéncia de l'activitat d’esbrossament i
replanteig a les obres. En cas de ser necessaria una crema controlada, cal l'autoritzacié de
I’Administracié local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar
incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestio: Compostatge. Digestié anaerobia seguida de compostatge. Segregacié en abassegaments o
en un contenidor de restes de poda amb destinacié a un gestor autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats
accidentalment al sol. S'usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les serradures.
També en aquests llocs de treball és habitual la utilitzacié de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinaci¢ final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestio: Deposicidé de residus no especials, incineracié de residus no halogenats i tractament per
evaporacié. Segregacié en un contenidor de materials absorbents amb destinaci6 a un gestor
autoritzat.

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes
per gestors autoritzats.

La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. Es possible la seva
reutilitzacié en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gesti6 dels llots de perforacié.

Gestio: Utilitzacio en la construccio i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquimic i
deposicié en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Toners d’impressié. LER 080318

Segregacio en un recipient especific per al toner amb destinacio a un gestor autoritzat
Queden inclosos en aquest apartat els toners d'impressio, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de I'obra.

Gestio: Reciclatge de toners. Deposicio de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108

S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.

Segregacioé en un contenidor de fraccié organica amb destinacié a un gestor municipal de recollida
d’escombraries.

Gestio: Compostatge i digestié anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacié en contenidors es considera de maxims, en obra pot reduir-se el nimero de
contenidors en funci6é de les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a
separar, és considera una correcta gestié de residus a I'obra disposar d'un contenidor de residus
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’'uns petits contenidors de residus organics per
als treballadors, i d’'uns de paper i residus informatics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestié dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

4.Gestio segons tipologia de residu. Especials
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S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicié quimica i
de les seves caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) sén perilloses per a la
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substancies tenen l'agreujant de ser dificils de
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substancies encara més perilloses que les originals.
Per tot aix0, aquests residus requereixen una consideracidé i un tractament especial.
En la definicié que doéna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillés tot
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi com els
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la
normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la
normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors,
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.
_Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haura de
demanar permis a I'entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanéncia. Per aquest
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

_El codi d'identificacié del residu.

_El'nom, I'adreca i el teléfon del titular dels residus.

_La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’'un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne
la gesti6 optima: valoritzacid, reutilitzacio, deposicié controlada, etc.

S’adoptaran les mesures segients:

_El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

_S’hauran d’'emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les barreges amb
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin la conservacio fins a la
seva recollida, gestié i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

_Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

_Els residus especials s’hauran d’'emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents
al'obra.

A continuacié es descriuen la valoritzacié i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. S’ha
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els
continguts.

Es gestionen a través de centres de transferencia. Poden ser de tipologia molt variada, acids,
detergents, coles, etc., perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids
per acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de
productes d’aquestes caracteristiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full
de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestié.

Gestié: Reciclatge de substancies organiques que no s'utilitzen com a dissolvents i regeneracié
d’altres materials inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110
Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.
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S’originen en obres d’edificacio, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En aquest
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de
formigd, desencofrants, acids per a acabats de formigo, liquids per polir el terratzo, etc.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacid de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzacié i regeneracié d’envasos. Reciclatge de paper i cartr6. Condicionament previ
a disposicio del rebuig. Deposicié de residus especials i incineracié de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregacié en un contenidor d’aerosols amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les
referéncies.

Gestio: Tractament especific.

Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205

Segregacio en bidons o diposits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s’han d'identificar
degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de I'obra.
Gestio: Regeneracié d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Basicament
es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzacié i regeneracié d’envasos. Condicionament previ a disposicié del rebuig.
Deposicié de residus especials i incineracié de residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de I'oli contingut i segregacio de I'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb
destinacié a gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres

publiques.

Gestio: Extraccio de l'oli del filtre per premsatge o un altre métode de separacié. Reciclatge de
metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregacié en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En la
seva manipulacié s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a aquesta
activitat per assegurar 'emmagatzematge dels residus resultants mitjangant diposits hermétics.
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus
s6n més preocupants del que es podria pensar, atesa la preséncia important de greixos i olis en
aquest tipus de maquines. Aixi mateix, és freqient la utilitzacié de dissolvents per afavorir la neteja,
que s’incorporen al residu final.

Gestio: Condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracié de residus no

halogenats, tractament per evaporacio i tractament fisicoquimic.
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Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’'un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil).
Aquest residu es genera basicament en operacions de desconstruccié. La manipulacié d’aquests
aparells es realitzara sempre mitjangant personal procedent d’'empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a I'eliminacioé i gestié dels policlorbifenils i
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestio: Tractament especific. Incineracié de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas.

La gestid dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i lampades de baix
consum.

Gestio: Recuperacio de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)

Segregacid en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Se’n
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de I'obra. Les piles
de botd soén molt toxiques per al medi ambient perqué contenen mercuri.

Gestiod: Recuperacio de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacio.

5.Gesti6 segons tipologia de residu. Especials. Amiant.

La gestié dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les
deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat ampliament utilitzat a la industria i a I'ambit doméstic.
Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilitzacié, la produccié i la comercialitzacié a
Espanya per I'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, pero, instal-lat a molts llocs,
especialment en edificacions antigues construides entre els anys 1965 i 1980, amb una algaria de
més de cinc plantes i proveides de calefaccié central.

Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i sén molt fines, per aix6 la inhalacié mantinguda de
fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir cancer i altres malalties pulmonars. Per aquest
motiu és molt important que aquest tipus de residu es dipositi en bosses retractilades o de plastic.
L'amiant esta classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut de
les persones, requereix una manipulacié i un tractament especials.
Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses
especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc
d'amiant) i es poden consultar en Internet, en el Departament de Treball de las diferents direccions
Provincials.

Abans de comengar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol-licitar-ne
I'aprovacio a I'autoritat laboral competent.

Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar
maquinaria que generi poca pols, aillar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials
homologats.

Cal utilitzar procediments humits, evitant I'aigua a pressié. Aquesta aigua haura de ser filtrada abans
d'ésser abocada a la xarxa de sanejament.

Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble
capa de polipropilé etiquetats degudament, aixi com sol-licitar-ne I'evacuacié a un gestor autoritzat.

A titol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les
ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.

La seva gestio en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus seglents:
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Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aillant. LER 170601

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilé, s’han d’identificar amb el logotip adjunt i
han de ser evacuats per un gestor autoritzat.

En aquests moments aquest tipus d’amiant esta prohibit en la construccio, perd encara es troba
col-locat realitzant funcions d’aillant termic en canonades d’instal-lacions de calefaccid, en cobertes,
etc. La seva manipulacié és especialment perillosa ja que I'amiant és un producte cancerigen. Per
aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolicid, retirada o manteniment de materials amb
amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haura de ser degudament aprovat per I'autoritat laboral
competent.

Gestio: Deposicié de residus especials.

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilé, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i
han d'ésser evacuats per un gestor autoritzat.

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulacié és
especialment perillosa, ates que I'amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de
realitzar operacions de demolicid, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu
pla de treball que haura de ser degudament aprovat per I'autoritat laboral competent.

La fabricacié d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de
2002.

Gesti6: Deposicié de residus especials.

6. Senyalitzacié dels contenidors
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separacié selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartro, cartré-guix, etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus no
especials). Aquest simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per
una separaci6 selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica els residus especials
de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no
obstant, a I'hora d’'emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que els
identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislacié de residus
especials.
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El disseny d’estrategies de gesti6 és un tema complex, en qué intervenen molts factors i del qual no
hi ha una solucié unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les caracteristiques
de cada residu, el volum, la procedéncia i el cost de tractament, aixi com les possibilitats de
recuperacio i comercialitzacio i I'existéncia de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular sén els residus
radioactius; com que so6n especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials,
amb I'inic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiacié.

4.Gestors de residus

Segons la Llei 105/2008, de residus de construccié i demolicio:

Es prohibeix el diposit en abocament de residu de construccié i enderroc que no hagin sigut sotmesos
a alguna operacié de tractament previ. Aquesta disposicié no s’aplica als residus inerts, el tractament
dels quals sigui técnicament inviable, ni als residus de construccio i enderroc, el tractament dels quals
no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevencio, reutilitzacio, reciclatge i altres formes
de valoritzacio, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislacié de les diferents comunitats autdnomes pot eximir de I'aplicacié del
paragraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construccié o enderroc en
poblacions aillades que compleixin amb la definicié que per a aquest concepte recull I'article 2 del
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus mitjangant
diposit en abocador, sempre que I'abocador es destini a I'eliminacié de residus generats Gnicament
en aquesta poblacio aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestid, existeixen diverses pagines en Internet que ofereixen
aquesta informacio, entre d’altres, la pagina web de I'agéncia de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informacié referent a les diferents instal-lacions de gesti6 autoritzades.

Sera necessari informar-se en cada comunitat Autbonoma de les instal-lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti (reciclatge,
transvasament o triatge i abocament a dipdsit controlat).

Cada comunitat autonoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus
de la comunitat,

Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de
la comunitat Autonoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat,
poden generar els documents seglients:

-Fitxes d’acceptacio.

-Fulls de seguiment.

-Fulls de seguiment itinerant.

-Justificant de recepcio del residu.

En funcié de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin autoritzats
per l'autoritat corresponent.
A les obres de fora de Catalunya, la gestié dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus
de construccio i demolicio.

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti i/o gestor pot ser també diferent.
Per la obtencié d’informacié del gestor de residus més proper s’ha consultar la pagina web de
’Agencia Catalana de Residus:
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https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do
Un cop localitzats els gestors més propers a l'obra, s’inclou la informacié, de diferents gestors de

residus.
GESTORA DE RUNES DEL BAGES, SL
Codi gestor Codi NIMA
E-1143.09 0800511421
Adreca fisica Adreca de correspondéncia
FINCA LA PORTELLA, 5/M CTRA. CARDONA, 62-64 1R 24
08262 CALLUS 08240 MANRESA
Teléfon E-mail
938753038 jfargas@emagrup.com
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS
Codi gestor Codi NIMA
E-1386.13 0800576735
Adreca fisica Adreca de correspondéncia
CTRA, PONT DE WILOMARA, KM 2.6 CTRA. PONT DE WILOMARA, KM 2.6
08243 MANRESA 08243 MAMRESA
Teléfon E-mail
937433407 navier.bosch@consorcidelbages.cat

web

wwu.consorcidelbages.cat

Adrega fisica

Teléfon E-mail
T 1

D. PRESSUPOST DE LA GESTIO DE RESIDUS.
El cost previst per a la gestié de residus es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als
seus capitols corresponents.

S’estima que la deposicio dels residus de paper, cartro i plastic no té cap cost pel Contractista, aixi
com que la deposicié de metalls té un cost negatiu.

E. DOCUMENTACIO GRAFICA

De les operacions de gestié de residus triades, on s’ha especificat el tipus de separaci6 selectiva a
tenir en compte durant la fase d’execucio, es dedueix el nombre de contenidors que caldra disposar
simultaniament per tal de preveure un espai per a I'aplec de residus a 'obra.

Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestié dels residus s’adjunten planols senyalitzant les
instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge (ubicacié dels contenidors i zones d’aplec), maneig,
separacio i, en el seu cas, altres operacions de gestié dels residus de la construccié i demolicié dintre
de I'obra (plantes mobils, etc.). Aquesta zona s’identifica en el planol de I'estudi de seguretat i salut
per tal de no duplicar informaci6.

Si s’escau, aquests planols hauran d’indicar la localitzacié dels punts de I'obra susceptibles d’admetre
material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal-lacions hauran de contenir, com a minim, un contenidor
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de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta opcié no és la més
recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d’optar per aquesta
via de gestio, s’aconsella justificar la decisio.

Aquests planols es particularitzaran en el Pla de Gestio de residus.

2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

2.1. Definicié i abast del plec

a. Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Gestié de Residus de la construccié i demolicié compren el
conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Gestié de Residus del Contractista com
a document contractual de la gesti6 organitzativa de la produccié de residus (Planificacio,
Organitzacid, Execucié i Control de totes les activitats) de I'obra, les diferents mesures a emprar per a
la reduccié dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificacié dels residus), I'execucio i
implantacions provisionals de qualsevol tipus d’instal-lacions i d'obres accessories per a la
classificacié i seleccié a I'obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu
reciclatge, aixi com les técniques de la seva implementacié a I'obra i les fitxes i sistemes de control
que hauran de controlar el transport al monodiposit o lloc d’utilitzacié i la gestié realitzada amb I’
identificacio dels transportistes i gestors autoritzats.

b. Documents que defineixen I'estudi de gesti6 de residus

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre
“OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO |

DEMOLICIO*, I'Estudi de Gestié de Residus de la construccié i demolicions tindra que formar part del
Projecte d'Execucié d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures
per gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora
de I'obra, contenint com a minim els seglients documents:

Memoria: descriptiva de la identificacio dels residus que es vagin a generar en l'obra, la seva
avaluacio i codificacié d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevencié de
residus en obra; les operacions de reutilitzacio, valoracié o eliminacié al que seran sotmesos els
residus generats en obra.

Plec: les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de

Prescripcions Tecniques Particulars del projecte, en relacié amb els aplecs, manipulacio,

separacio i, si és el cas, altres operacions de gesti6 dels residus de construccio i

demolici6 dintre de I'obra.

Planols: on es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicié de les zones
proposades per a la classificacio prévia en obra dels residus de construccié i demolicié.

Amidaments: de totes les unitats o elements de gestié dels residus a I'obra que hagin

estat definits o projectats.

Pressupost: quantificacié i valoracié de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per
I'aplicacio i execucio de I'Estudi de Gestié de Residus.

c. Definicions i competéncies dela agents del procés constructiu

D’acord amb l'article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definicié de les parts que, als
efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus
continguts:

1. Controlar els residus de construccié i demolicié en totes les fases de les obres.

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestio.

3. Tenir en compte I'evolucié de la técnica per tal de adaptar les activitats de les

obres, métodes de treball i de produccié a la minoracié dels impactes mediambientals als efectes dels
residus.
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4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informacié amb instruccions

col-lectives als treballadors respecte a l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, i la
influéncia dels factors ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de produccié de residus de
construccié i demolicio.

d. Productor de residus de la construccié i demolicié (Promotor)
Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, sera considerat Promotor:

« La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de

construccié o demolicid; en les obres que no sigui necessaris llicéncia urbanistica, es considerara
productor de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’'una obra de
construccié o demolicio.

« La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o
d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels
residus.

» El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié6 Europea de residus de construccié o
demolicié.

Obligacions i competéncies del promotor en matéria de gestié de residus de la construcci6 i
demolicio.

Complementariament als requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el

promotor deura:

1. Incloure en el projecte constructiu de I'obra un Estudi de gestié de residus de

construccié i demolicio, si es el cas, amb el contingut segiient, previst a I'article 4 del

RD 105/2008 :

« L’estimacio de la quantitat, expressada en tones i metres cubics dels residus de construccié que es
generaran en l'obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 5 de febrer.

* Les mesures de control de la produccié de residus en I'obra objecte del projecte.

» Les operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié a que es destinaran els residus que es
generin en l'obra.

* Les mesures per a la separacié dels residus en obra, i compliment per part del

posseidor dels residus (contractista).

« Planols, si es el cas, de les instal-lacions previstes per I'aplec, manipulacio,

separacio dels residus dintre de I'obra.

 Les prescripcions que son d’aplicacié dintre del Plec de prescripcions técniques particulars del
projecte, referents als aplecs, manipulacié i separacid, si es el cas, dels residus de construccié
generats dintre de I'obra.

» Una valoracid, si es el cas, del cost previst de la gesti6 dels residus de construccié i demolicio, que
formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

2. Disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié realment
produits en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal-lacié de
eliminacié pel seu tractament d’'un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en
aquest R.D.

e. Posseidor de residus de la construccioé i demolicié (Constructor)

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, sera considerat Constructor:
La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccié i
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demolicié i ostenti la condicio de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la
persona fisica o juridica que executi 'obra de construccié o demolicié, com el constructor, els
subcontractistes i els treballadors autdonoms. No tindra la consideracié de posseidor de residus de
construccié i demolicio els treballadors per compte alié.

Obligacions del posseidor en matéria de gesti6 de residus de la construccié i demolicié
1. El Contractista deura presentar al Promotor un Pla de Gestié de residus de

construccié i demolicié que es vagin a generar en |'obra, amb el contingut previst a

I'article 4.1 i I'article 5 del RD 105/2008. Aquest Pla de Gestié es basara en les

descripcions i contingut del Estudi de Gestié de residus del projecte i deura ser

aprovat pel Director de I'Obra i acceptat pel Promotor.

2. Una vegada acceptat, passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.

3. En el cas que el posseidor (Contractista) dels residus de construccié i demolicié no

els gestioni per si mateix , restara obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb I'aportacié
de la documentacio, certificats acreditatius i obligacions que

determina l'article 5.3 del RD 105/2008.

f. Coordinador de seguretat i salut en I'obra

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra sera als efectes del present Estudi de Gestié de Residus,
qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb
titulacié academica en Construccio.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’Obra o Direccié
Facultativa/Direccié d’Execucio.

Competéncies del coordinador de seguretat i salut d’obra en matéria de seguretat i salut en la
gestio de residus

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en queé intervé més d'una empresa i treballadors autobnoms o diversos treballadors
autonoms.

Dintre de les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra,
derivades de I'activitat de la gesti6 de residus, segons el R.D. 1627/1997, son les seglents:

1. Coordinar I'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):

« En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar

simultania o successivament, referides a les operacions de reutilitzacié de residus i la seva gestio.
« En I'estimacio de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de I'obra, relacionades amb els residus de la construccié i

demolicions, per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els

treballadors autdonoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de

I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de
novembre) durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les

tasques o activitats al qué es refereix I'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre

sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccié:

* El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

« L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, a on es tingui previst les separacions de les
fraccions dels residus en la propia obra, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinacié de les vies o zones de desplacament o circulacio.

+ La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.
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« El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les

INSTAL-LACIONS i dispositius necessaris per a la reduccié de residus en

I'execucié de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors.

« La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses (residus especials).

* La recollida dels materials perillosos utilitzats.

» L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié a monodiposit dels residus i

deixalles.

3. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball en la fase
de producci6 i gestié dels residus.

5. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra i zones de classificacio i
separacié dels residus les persones autoritzades.

2.2. Director d’obra

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, sera considerat Director d’Obra:

El técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccid6 d’Obra, dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar I'adequacié al fi
proposat.

Competéncies del director d’obra en materia de gestié de residus
1. Subscriure I'’Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament
I'existéncia previa de I'’Acta d’Aprovacié del Pla de Gestié de Residus del contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gesti6 de Residus que desenvolupi 'Estudi de Gestié de Residus del
Projecte. El Contractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialitzacié en el Pla de Gestio de Residus i presentar-los a I'aprovacié del Director de les obres.

3. Verificar l'influencia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs de
demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i 'Estudi de Gesti6 de
Residus.

4. Disposar de la documentacio, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de construccio i
demolicié realment produits en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una
instal-lacié de valoritzaci6 o de eliminacio per al seu

tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la

documentacié de final d’obra.

5. Certificar el final d’'obra, amb la comprovacié de totes les fitxes de seguiment de la gestié de
residus que siguin preceptius.

6. Elaborar i subscriure la Memoria de Gestié6 de Residus de l'obra finalitzada, per lliurarla al
promotor, amb la documentacio i certificats que foren perceptius.
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2.3. Normativa legal d’aplicacio

Per a la realitzaci6 del Pla de Gesti6 de Residus, el Contractista tindra en compte la

normativa existent i vigent en el decurs de la redaccié de I'Estudi de Gestié de Residus, obligatoria o
no, que pugui ésser d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable.

El Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

ESTATAL:

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y

etiquetado de preparados peligrosos.

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificacién de diversos reglamentos

del drea de medio ambiente para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su

adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos

mediante depdésito en vertedero.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicion.

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales
usados.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion de la
ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la

contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucioén de la
ley 2071986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de

valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

AUTONOMICA:

- Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promocié de I'activitat economica.

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei

reguladora dels residus

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestio dels

residus i dels canons sobre la disposici6 del rebuig dels residus.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de la construccié i demolicio, i
el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus
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industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril,

sobre procediments de gestié de residus.

- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments

d'admissi6 de residus en els diposits controlats.

- Decret 219/2001, d'1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestié de residus.

- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel

qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

- Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.

Tots aquells continguts que facin referéncia a la produccio i gestio de residus:

* Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes
Tecnologiques de I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i
posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo™.

« La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment
i les condicionades per les companyies subministradores de serveis publics de
Gestio de residus, totes elles al moment de I'oferta.

2.4. Operacions de gestié de residus

Per una correcta gestié dels residus, es dura a terme una separacié d’aquests en el

moment de la seva generacié. En aquest cas, Unicament es preveu la generacié de runa procedent
dels enderrocs d’elements lineals i de la demolicié dels paviments asfaltics, ceramics, o de formigé i
les terres i pedres procedents de I'excavacio.

Tots aquests materials hauran de dipositar-se en una zona d’aplec especifica per cada tipus, per
poder ser reutilitzats posteriorment. Es diferenciara doncs:

Terres i pedres: les terres i pedres excavades seran aplegades en un lloc especific per la seva
posterior reutilitzacié en la mateixa obra com a rebliment, evitant la seva

contaminacié amb altres residus. Part d’aquestes terres també seran utilitzades en la fabricacié d’arid
reciclat. Les terres sobrants seran portades a diposit autoritzat.

Runa: la runa procedent de la demolicié sera, en part, acopiada i traslladada a la matxucadora, per a
la seva conversié en arids de granulometria reduida. Aquest material, juntament amb les terres
excavades, sera utilitzat en reblerts puntuals i capes de subbase del paviments.

S’habilitara un Punt Verd per la col-locacié dels contenidors que faran possible la separacié dels
residus no especials i/o inerts i els Residus especials

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que
continguin, segons la separacié que s’hagi previst. Els materials destinats a ser
reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

2.5. Condicions economiques

a. Criteris d’aplicacio

L” Art. 4,a), punt 7° del R.D. 105/ 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’'incloure a

I'Estudi de Gestioé una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicié
que formara part del pressupost del projecte en capitol independent, i per consequent, incorporat al
Projecte.

El pressupost per a I'aplicacio i execucié de I'Estudi de Gestié de Residus de la

OBU 2505 MILLORA RECORREGUT VIANANTS RAMON SAERA

construccié i demolicié, haura de quantificar el conjunt de “despeses™ previstes, tant pel que es
refereix a la suma total com a la valoracié unitaria d’elements, amb referéncia al Quadre de Preus
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de
dificil previsio.

Els amidaments i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Gesti6 de Residus sén
estimatius i podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el
seu Pla de Gestié de Residus, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aixd no
suposi disminucié dels controls i criteris de reutilitzacio dels residus continguts en I'Estudi de Gestio
de Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestié de Residus. haura d’anar incorporat al
pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

b. Definicié i condicions de les partides d’obra ]
DEFINICIO DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS.
_CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RESIDUS

Operacions de carrega i transport o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de terres,
materials d’excavacio i residus de la construccié i d’'operacions de tria dels

materials sobrants, runes i de rebuig que es generen en una obra o enderroc, per tal de classificar-los
en funcié del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

L’operacié de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients. La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor
corresponent a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de protegir el
material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

El trajecte que s’ha de recérrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de pendent adequades
a la maquinaria que s’utilitzi.

_TRANSPORT DE RESIDUS A L'OBRA
Transport de terres i material d’excavacio6 o de residus de la construccié entre dos punts de la mateixa
obra i lloc d’'Us o entre dues obres.

Les arees d’abocada i d’acopi seran les definides per la Direccié d’Obra. L’abocada s’ha de fer al lloc
i amb el gruix de cada capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d’estar en funcioé del seu Us, han de complir les especificacions
del seu plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacioé de la DF.

Aquesta partida no esta prevista com a una més de la gestié de residus, sind que esta inclosa en
cada partida d’obra d’excavacio, terres vegetals, rases..., dins del Pressupost d’Execucié Material del
Projecte.

_SEPARACIO DE RESIDUS ESPECIALS

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. El
temps maxim d’'emmagatzematge és de 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.
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El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la
maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. Els contenidors han d’estar tapats i
protegits de la pluja i de la radiacié solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han

d’emmagatzemar en posicié vertical i sobre cubetes de retencio de liquids per tal d’evitar fuites.

Tots els contenidors de residus especials s’han de col-locar sobre un terra

impermeabilitzat.

Cal senyalitzar convenientment els diferents residus especials, tenint en compte les

incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A DIPOSIT

CONTROLAT O A CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA.

S’han de transportar a planta de reciclatge, a deposit controlat autoritzat o a centre de recollida i
transferéncia, tots els materials procedents de I'excavacio i la demolicié que la Direccié d’Obra no
accepti com a util o que siguin sobrants.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor
corresponent a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de protegir el
material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

El trajecte que s’ha de recorrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de

pendent adequades a la maquinaria que s’utilitzi.

El transportista ha d’entregar un certificat o full de seguiment per cada servei, on indiqui el lloc de
gestio, la classificacié del centre on s’ha dipositat el residu i la quantitat de material de cada tipus que
s’ha entregat.

_DISPOSICIO DE RESIDUS

Cada material, en funcié de la seva classificacié de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. El
Contractista organitzara i modificara el nombre de vegades que sigui necessari, les condicions de
I'obra per garantir aquesta classificacio.

UNITATS | CRITERIS D’AMIDAMENTS

- Subministrament de contenidor metal-lic de 5m3

Ut. de contenidor metal-lic de 5m3 de capacitat subministrat i recollit amb residus inerts o no
especials.

- Transport de residus

M  de volum amidat de residus de la construccié inerts i no especials segons les partides d’obra
corresponents, incrementat amb un coeficient d’esponjament d’'un 20% en el cas de les terres i un
30% en el cas de la runa.

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de I'abocador.

La partida inclou la carrega amb mitjans mecanics i el transport de residus inerts o no especials a
instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb un camié per a transport de 7t, i temps d’espera per
a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15km.

- Deposicio de residus de terra i runa inerts
M2 de residu de terra inert, procedent d’excavacid, i de runa neta procedent de la
construccié i demolicio, dipositat a diposit autoritzat o a centre de recollida més proxim a I'obra.

Les runes presentaran un maxim d’un 10% de productes banals.

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per a la disposicié de cada tipus de residu al
centre corresponent.
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- Subministrament bid6 200l i cubeto per retencié de liquids, per a residus especials

Ut. de material subministrat per a 'emmagatzematge de residus especials. La partida

inclou el subministrament d’un bidé de 200l de capacitat i un cubeté per a la retencié de liquids, per a
la recollida de residus especials.

- Transport de residus especials, amb bidé de 200I, a centre autoritzat
Ut. de bidé de 200l de residus especials transportat a centre de recollida i transferéncia o a planta
autoritzada per al seu tractament.

- Deposicié de residus especials barrejats

kg. de residu especial barrejat, procedent de construccié o demolicié, amb codi 170903* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) dipositat a centre de selecci6 i transferéncia o a
planta autoritzada per al seu tractament.

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per a la disposicié de cada tipus de residus al
centre corresponent.

CERTIFICACIO DEL PRESSUPOST DEL PLA DE GESTIO DE RESIDUS.

Pressupost de Gestié de Residus esta inclos com una Partida del Pressupost Execucié Material del
Projecte, dintre d’'un capitol independent, i s’abonara amb certificacions mensuals, d’acord amb les
partides, amidaments i Quadre de Preus contemplades en el pressupost del Pla de Gestiéo de
Residus que presenti el Contractista, que sigui aprovat pel Director de I'Obra i acceptat pel promotor.

En qualsevol cas, el pressupost de gestié de residus s’abonara d’acord amb el que
indiqui el corresponent contracte d’obra.

3. PLA DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Abans del comengament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar 'Estudi de Gestié de
residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions
previstes a la Normativa d’aplicacié.

El Pla de gesti6 de residus haura de seguir, com a minim, el tipus d’operacions de gestié que s’hagi
determinat a I'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptaci6 amb les empreses de gestié de residus, que
hauran d'ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direccié
facultativa.

4. MARC LEGISLATIU
A la web de I'agéncia de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i
els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els contenidors.

. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccioé i gestié dels residus de la
construccié i demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

. Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccié i gestié dels
residus de construccié i enderroc.
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Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcié de criteris ambientals i
d’ecoeficiéncia en els edificis.

Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a 'amiant. («<BOE» 86, d'11-4-
2006.)

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valoritzacié i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a I'execucié de la Llei 20/1986,
Basica de Residus Toxics i Perillosos.

Llei 15/2003, de modificacié de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

Plan Nacional de residuos de la construccion y demolicion (PNRCD) 2001-2006

Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.

Manresa, marg del 2025
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Pag.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 01 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
MUM. 001 L& DESCRIPCIO
1 F500001 M2 Obertura de cales per localitzacié de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 PR20-ELJ5 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent del
12 al 50 %
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 talus parcel-la confrontant 326,000 1,500 489,000 C#*D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 489,000
3 F2110001 M2 Neteja i eshrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 talus parcel-la confrontant 326,000 1,500 489,000 CH'D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 489,000
4 (G219Q200 m2 Fresat mecanic de paviments asfaltics o de formigd de fins a 5 cm de gruix ( preu m2 per 5 cm de gruix ), a tot el
paviment o en franges d"1m en treballs annexos de reforcos i recobriments en encaixos laterals i finals, inclos
carrega de runa, transport i gestio a planta de reciclatge fins a 25 km, talls i entregues a tapes i reixes i posterior
escombrat i neteja.. La DF es reserva la possibilitat de reaprofitar aquest fresat dins el nucli urba amb les
operacions que inclouen : la carrega de runes sobre camio, transport fins a 5 km,abocament estesa reg i
compactat. Inclou el desplagament de la maquinaria per efectuar els treballs.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 415,000 415,000 C#*‘D#'E#'F#
2 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 575,000
5 F1110050 M2 Demolicio de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 3 m d'amplaria, amb mitjans
mecanics i carrega sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 270,000 270,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 270,000
6 F2110070 M3 Excavacié i carrega de terra per a esplanacio en terreny de transit, amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 270,000 0,200 54,000 CHD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
7 F2410020 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactaci6 del 95% PM

EUR
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AMIDAMENTS Pag. 2
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 270,000
8 F2225121 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 1 m de fondaria, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 xarxa enllumenat 30,000 0,600 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,800
9 F2430040 M2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,4 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 xarxa enllumenat 30,000 0,600 18,000 C#*D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
10  F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-0 reciclat, abocat mecanicament, en tongades
de 25 cm. com a maxim, utilitzant pico vibrant i/o corrd vibratori autopropulsalt i amb compactacio del 95% PM,
inclou el recobriment del serveis amb sorra segons P.D.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 enllumenat 30,000 0,600 0,300 5400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,400
11 F1320050 M3 Transport de runes i terres, dins de |"obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitians mecanics i
temps d'espera per a la carrega, amb un recorregut de menys de 2 km.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 mescla fresat 575,000 0,050 1,350 38,813 CH#H'DH#E#*F#
2 mescla 270,000 0,150 1,350 54,675 CHD#E#*F#
3 caixa 54,000 1,200 64,800 CH#HD#*E#*F#
4 rasa 10,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 171,248
12 F1320030 M3 Transport de terres/roca/runes a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb contenidor o amb camié de
fins a 20 tn. carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb un recorregut de més de 10
ifins a 15 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 mescla fresat 575,000 0,050 1,350 38,813 CH#'D#E#*F#
2 mescla 270,000 0,150 1,350 54,675 CH#HD#E#*F#
3 caixa 54,000 1,200 64,800 CH#HD#*E#*F#
4 rasa 10,800 1,200 12,960 CH#*D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 171,248
13 E2RAT7LP1 m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la

construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de runa inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'enderrocs, amb codi 170101, 170102, 1702, 1703 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 mescla fresat 575,000 0,050 1,350 38,813 CH#H'DH#E#*F#
2 mescla 270,000 0,150 1,350 54,675 CH#HD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 93,488
14 W0010040 M3 Canon per terres
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 caixa 54,000 1,200 64,800 CH#HDH#E#*F#
2 rasa 10,800 1,200 12,960 C#*D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 77,760
Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 02 PAVIMENTS
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 270,000 0,200 54,000 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
2 F9365G11 m3 Base de formigd HM-20/P/20/1, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, transport
interior mecanic amb dimper de 1,5 TN, estesa i vibratge manual, i amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 270,000 0,150 40,500 CH#HD#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,500
3 FAM10010 T Paviment de mescla hituminosa en calent de composicié densa AC11 surf D amb granulat granitic i betum
asfaltic de penetracio, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 575,000 0,050 2,410 69,288 CH#H'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 69,288
4 F4L20020 M2 Paviment de llambordi de formig6 gris de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactacié del paviment acabat
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 270,000 270,000 CH#H*D#*E#*F#
2 rases i repassos 5,000 0,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 275,000
5 F432-H97P m Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'al¢aria, inclosos els elements metal-lics d'ancoratge

soldats a la xapa, col-locada sobre base de formigd d'Us no estructural de resisténcia a compressié 15 N/mm2,
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
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1 52,000 52,000 CH#HD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,000
Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 03 JARDINERIA
MUM. OO0 & DESCRIPCIO
1 PR60-8Y19 u Plantaci¢ d'arbre planifoli amb l'arrel nua 0 amb pa de terra, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria
(a partir del coll de I'arrel), excavaci6 de clot de plantacié de 100x100x140 cm amb mitjans mecanics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de I'excavacio per 30cm de grava, 20cm
de graveta i 100cm de sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i carrega de les terres sobrants a camio
Num.  Text Tipus [C] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 6,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 PR444-8V09 u Subministrament de Morus alba Fruitless de perimetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua
Num. Text Tipus [C] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 FJ21060 U Subministrament i col-locaci6 de 2 tutors de fusta de pi tractada de 7 cm de diametre i 2 metres de llargada amb
subjeccié de goma i ancorats degudament al terreny.
Num. Text Tipus [C] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 FJ70030 ml Subministrament i col-locaci6 de REROQT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar
les arrels cap avall. De la marca greenleaf o equivalent
Num. Text Tipus [C] [E] [F] TOTAL Férmula
1 52,000 52,000 CH#HD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,000
5 PR4DG-93FW u Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 |
Num.  Text Tipus [C] [E] [F] TOTAL Férmula
1 130,000 130,000 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 130,000
6 FJ21070 u Plantaci6 d'arbustiva o planta ornamental
Num. Text Tipus [C] [E] [F] TOTAL Férmula
1 130,000 130,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 130,000
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Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 04 MOBILIARI
MUM. 00 & DESCRIPCIO
1 F6115T77 u Banc Neoromantic tipus Santa Cole, o similar, de 175cm, amb peus de funeria d'alumini de secci6 buida,
AS-10G, seient i respatller ergondmics, mitjancant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de seccio,
cargoleria d'encoratge dels llistons d'acer inox, els peus tractats amb d'acromet.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 F6135A05 u Subministrament i col-locacié de banc model tipus Socrates d'ESCOFET, de dimensions 240x60x46.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 6,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 F6135A10 u Subministrament i col-locacié de cub model tipus Socrates d'ESCOFET, de dimensions 60x60x46.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 PQIR-HBS4 u Neteja, polit i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2m de llargaria, de banc de fusta, amb Rmc Hybrid
Wood Protector LOOK.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 PQ21-H84L u Subministrament i col-locaci6 de paperera Brave d'ADO o equivalent gris oxirén diametre 400 mm i 800 mm
d'alcada, amb capacitat de 92I, amb anella subjecta-bosses interior d'acer inoxidable.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 05 XARXA DE REG
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 KDK2A4F3 u Pericd registrable,per a serveis, de 60x60x80 cm, amb parets de 15cm de gruix de formigdé HM-20/P/20/I
encofrades interiorment i exteriorment, i solera de ma6 calat, sobre llit de sorra. S’inclou moviment de
terres,bastiment i tapa de fosa TR-146, amb la inscipci6 Parcs i Jardins.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 F5210100 M Canalitzacié amb 2 tub de PE corrugat de D=90 mm
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 50,000 50,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
3 PFB4-DW3G Tub de polietile de designacié PE 40, de 25 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, serie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressioi col-locat al fons de la rasa
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 arbrat 50,000 50,000 CH#HD#E#*F#
2 arbustiva 50,000 50,000 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
4 FJ320010 Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilé de baixa densitat de color marr6 , D 17 MM.i pressio
maxima de treball de 4 atm.i resistent a la radiacié U.V. Goters termosoldats en la paret interior de 2,3 L/H cada
30 cm i amb membrana de compensacié EPDM per col-locar soterrat i part proporcional d“accessoris.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
5 PN24-EDOL Valvula de bola de llauté tipus aixeta, de diametre nominal 3/4” de 10 bar de pressio, apta per a connexié de
manega, muntada dins peric6 del capcal del reg
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 FJ330071 Valvula de bola de material plastic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40
(per a tub de 3/4” ), de 10 bar de pressié nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressi6, tancament de
polietile HDPE i junts d'estanqueitatu
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 claus de pas 1,000 1,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 FJ330090 Electrovalvula tipus solenoide D'1' 24 V., obertura eléctrica i manual amb part proporcional d"accesoris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 PNE3-9B6K Filtre per a instal-laci6 de reg de 3/4” de diametre, de material plastic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb valvula de purga, i amb presa manometrica, muntat roscat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 FJ330080 Regulador de pressié D'1', amb filtre incorporat.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 FJ33U510 U Subministrament i instal.lacié de programador autonom amb caixa de connexié TBOS de la casa Rainbird o
similar de 2 estacions.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 OBRCI010 PA Partida alcada que inclou I"obra civil necessaria per executar la xarxa de reg segons planol adjunt.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Obra.civ.aux.xarxa de reg. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 06 XARXA D'ENLLUMENAT
Titol 3 01 PUNTS DE LLUM
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 FE4FUL5 u Bacul model Ful-5 dacer galvanitzat de 5 m d'algada equipat amb dos projectors MILOS led de 18 W de
potencia completament instal-lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 ANTIURIOL V] Tractament antiorins a la base de la columna
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 06 XARXA D'ENLLUMENAT
Titol 3 02 CABLES | XARXA
MUM. OO0 & DESCRIPCIO
1 CA210 ML Conductor eléctric armat de designacié RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secci6 instal-lat soterrat per l'interior de
tub.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 50,000 50,000 CH#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
2 CA552 ML Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de seccio per a xarxa de terres d'enllumenat pablic, instal-lat directament

per linterior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina (o formigé en pas de carrer).
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 50,000 50,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
3 CA502 ML Conductor eléctric aillat de coure de color groc-verd de 1x16 mmz2 de seccié per a xarxa de terres d'enllumenat
public instal-lat soterrat per l'interior de tub
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 50,000 50,000 CH#HD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
4 0C901 u Instal-lacié de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col-locada en rasa inclos perrillo de connexio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 06 XARXA D'ENLLUMENAT
Titol 3 03 OBRA CIVIL
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 F500001 M2 Obertura de cales per localitzacié de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 cala per fonament i arqueta de 1,500 1500 CH#HD#E#F#
columna
2 1,500 1,500 C#'D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 0c300LOC u Peric de registre de 40x40x60 cm, inclos marc i tapa amb inscripcié ~“Enllumenat Pablic” o "EP”
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 0C403 v; Fonament de formigd de dimensions 100x100x120 cm inclou excavaci, col-locacid de perns d'anclatge i replé
de formig6 HM-20.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#H*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 F5210011 M Canalitzacié amb 2 tub de PE corrugat de D=90 mm formigonats
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 30,000 30,000 CHD#E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000
Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 06 XARXA D'ENLLUMENAT
Titol 3 04 VARIS
MUM. OO0 & DESCRIPCIO
1 VA101 u Codificacié de punt de llum amb enganxina tipus homologada per I'Ajuntament
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CH#H*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 EG410A9B u Interruptor automatic Magnet. I=10A, corba B. Tetrapol (4P), tall=6000A
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 PROJLEG U Projecte de legalitzacio
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 07 VARIS
MUM. OO0 & DESCRIPCIO
1 FV1000 PA Imprevistos a justificar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 P892-4UDB m2 Neteja de pintades i grafitis sobre font existent, amb producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 font 2,000 2,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 08 SEGURETAT | SALUT
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 SEG0001 V] Treballs de seguretat i salut a I'obra

EUR
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Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 01 Enderrocs i moviment de terres
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 F500001 M2 Obertura de cales per localitzacio de serveis amb mitjans manuals i 106,63 2,000 213,26
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
-19)
2 PR20-ELJ5 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, 4,89 489,000 2.391,21
amb mitjans manuals, per a un pendent del 12 al 50 % (P - 48)
3 F2110001 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega (P - 0,54 489,000 264,06
10)
4 (G219Q200 m2 Fresat mecanic de paviments asfaltics o de formigé de fins a 5 cm de 3,52 575,000 2.024,00
gruix ( preu m2 per 5 cm de gruix ), a tot el paviment o en franges
d'lm en treballs annexos de reforgos i recobriments en encaixos
laterals i finals, inclos carrega de runa, transport i gestié a planta de
reciclatge fins a 25 km, talls i entregues a tapes i reixes i posterior
escombrat i neteja.. La DF es reserva la possibilitat de reaprofitar
aquest fresat dins el nucli urba amb les operacions que inclouen : la
carrega de runes sobre camid, transport fins a 5 km,abocament estesa
reg i compactat. Inclou el desplagament de la maquinaria per efectuar
els treballs. (P - 36)
5 F1110050 M2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix 8,98 270,000 2.424,60
i fins a 3 m d'amplaria, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié (P
-7)
6 F2110070 M3 Excavacio i carrega de terra per a esplanacié en terreny de transit, 5,75 54,000 310,50
amb mitjans mecanics (P - 11)
7 F2410020 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacié del 95% PM (P - 13) 1,24 270,000 334,80
8 F2225121 m3 Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 1 m de fondaria, en 14,22 10,800 153,58
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 12)
9 F2430040 M2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,4 i menys d'1,5 m 1,60 18,000 28,80
d'amplaria, amb compactacié del 95% PM (P - 14)
10 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot- 25,63 5,400 138,40
reciclat, abocat mecanicament, en tongades de 25 cm. com a maxim,
utilitzant picé vibrant i/o corré vibratori autopropulsalt i amb
compactacio del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra
segons P.D. (P - 20)
11 F1320050 M3 Transport de runes i terres, dins de I'obra amb dumper de petites 1,77 171,248 303,11
dimensions carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per a la
carrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 9)
12 F1320030 M3 Transport de terres/roca/runes a instal-laci6 autoritzada de gestié de 11,92 171,248 2.041,28
residus, amb contenidor o amb camié de fins a 20 tn. carregat amb
mitjans mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb un recorregut
de mésde 10ifinsa 15 km (P - 8)
13 E2RA7LP1 m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la 5,55 93,488 518,86
deposici6 controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de runa inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'enderrocs, amb codi 170101, 170102, 1702, 1703
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

14 'W0010040 M3 Canon per terres (P - 55) 3,25 77,760 252,72
TOTAL  Capitol 01.01 11.399,18
Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 02 Paviments

EUR
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WUM. CODI L& DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del 30,55 54,000 1.649,70
PM (P - 15)
2 F9365G11 m3 Base de formigé HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i grandaria 118,77 40,500 4.810,19
maxima del granulat 20 mm, transport interior mecanic amb ddmper
de 1,5 TN, estesa i vibratge manual, i amb acabat reglejat (P - 26)
3 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa AC11 113,00 69,288 7.829,54
surf D amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracié, estesa i
compactada al 98 % de I'assaig marshall. (P - 18)
4 F4L20020 M2 Paviment de llambordi de formigé gris de forma rectangular de 10x20 41,25 275,000 11.343,75
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactaci6é del paviment
acabat (P - 17)
5 F432-H97P m Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, 48,29 52,000 2.511,08
inclosos els elements metal-lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col-locada sobre base de formigé d'Us no estructural de resisténcia a
compressid 15 N/mm2, consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (P - 16)
TOTAL  Capitol 01.02 28.144,26
Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 03 Jardineria
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 PR60-8Y19 u Plantacié d'arbre planifoli amb I'arrel nua o amb pa de terra, de 18 a 25 73,76 6,000 442,56
cm de perimetre de tronc a 1 m d'alcaria (a partir del coll de I'arrel),
excavacio de clot de plantaci6 de 100x100x140 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitucié total de terra de I'excavacio per 30cm de grava, 20cm de
graveta i 100cm de sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
carrega de les terres sobrants a camio (P - 51)
2 PR444-8V09 u Subministrament de Morus alba Fruitless de perimetre de 16 a 18 c¢m, 76,57 6,000 459,42
amb l'arrel nua (P - 49)
3 FJ21060 U Subministrament i col-locacié de 2 tutors de fusta de pi tractada de 7 20,90 6,000 125,40
cm de diametre i 2 metres de llargada amb subjeccié de goma i
ancorats degudament al terreny. (P - 29)
4 FJ70030 ml Subministrament i col-locacié de REROQOT, barrera d'arrels de 60 cm 29,06 52,000 1511,12
de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap avall. De la
marca greenleaf o equivalent (P - 35)
5 PR4DG-93FW u Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 | (P - 50) 6,13 130,000 796,90
6 FJ21070 u Plantacié d'arbustiva o planta ornamental (P - 28) 491 130,000 638,30
TOTAL  Capitol 01.03 3.973,70
Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 04 Mobiliari
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 F6115T77 U Banc Neoromantic tipus Santa Cole, o similar, de 175cm, amb peus de 1.067,84 4,000 4.271,36
funeria d'alumini de secci6 buida, AS-10G, seient i respatller
ergondmics, mitjancant llistons de fusta de bolondo massissa de 30
mm. de seccid, cargoleria d'encoratge dels llistons d'acer inox, els
peus tractats amb d'acromet. (P - 23)
2 F6135A05 U Subministrament i col-locaci6 de banc model tipus Socrates 1.008,36 6,000 6.050,16

d"ESCOFET, de dimensions 240x60x46. (P - 24)

EUR
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3 F6135A10 U Subministrament i col-locacid6 de cub model tipus Socrates 485,36 6,000 2.912,16
d"ESCOFET, de dimensions 60x60x46. (P - 25)
4 PQIR-HBS4 u Neteja, polit i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2m de 195,58 1,000 195,58
llargaria, de banc de fusta, amb Rmc Hybrid Wood Protector LOOK. (P
- 46)
5 PQ21-H84L u Subministrament i col-locacié de paperera Brave d'ADO o equivalent 347,70 1,000 347,70
gris oxiron diametre 400 mm i 800 mm d'algada, amb capacitat de 92I,
amb anella subjecta-bosses interior d'acer inoxidable. (P - 47)
TOTAL Capitol 01.04 13.776,96
Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 05 Xarxa de reg
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 KDK2A4F3 u Perico registrable,per a serveis, de 60x60x80 cm, amb parets de 15cm 121,87 1,000 121,87
de gruix de formigd HM-20/P/20/l encofrades interiorment i
exteriorment, i solera de mad calat, sobre llit de sorra. S’inclou
moviment de terres,bastiment i tapa de fosa TR-146, amb la inscipcié
Parcs i Jardins. (P - 37)
2 F5210100 Canalitzacié amb 2 tub de PE corrugat de D=90 mm (P - 22) 3,43 50,000 171,50
3 PFB4-DW3G Tub de polietilé de designacio PE 40, de 25 mm de diametre nominal, 4,99 100,000 499,00
de 6 bar de pressi6 nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressioi col-locat al fons de la rasa (P - 43)
4 FJ320010 m Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietile de baixa 2,84 18,000 51,12
densitat de color marr6 , D 17 MM.i pressié maxima de treball de 4
atm.i resistent a la radiacié U.V. Goters termosoldats en la paret
interior de 2,3 L/H cada 30 cm i amb membrana de compensacié
EPDM per col-locar soterrat i part proporcional d"accessoris. (P - 30)
5 PN24-EDOL  u Valvula de bola de llauté tipus aixeta, de diametre nominal 3/4 de 10 45,86 1,000 45,86
bar de pressi6, apta per a connexi6 de manega, muntada dins perico
del capcal del reg (P - 44)
6 FJ330071 u Valvula de bola de material plastic, segons norma UNE-EN SO 31,06 1,000 31,06
16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub de 3/4” ), de
10 bar de pressié nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressio,
tancament de polietilé HDPE i junts d'estanqueitatu (P - 31)
7 FJ330090 u Electrovalvula tipus solenoide D'1' 24 V., obertura eléctrica i manual 82,12 2,000 164,24
amb part proporcional d"accesoris. (P - 33)
8 PNE3-9B6K u Filtre per a instal-laci6 de reg de 3/4”" de diametre, de material plastic, 93,48 1,000 93,48
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb valvula de purga, i
amb presa manometrica, muntat roscat (P - 45)
9 FJ330080 Regulador de pressié D'1', amb filtre incorporat. (P - 32) 112,97 1,000 112,97
10 FJ33U510 Subministrament i instal.lacié de programador autonom amb caixa de 231,46 1,000 231,46
connexi6 TBOS de la casa Rainbird o similar de 2 estacions. (P - 34)
11 OBRCI010 PA Partida algada que inclou I'obra civil necessaria per executar la xarxa 300,00 1,000 300,00
de reg segons planol adjunt. (P - 38)
TOTAL  Capitol 01.05 1.822,56
Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 06 Xarxa d'enllumenat
Titol 3 01 Punts de llum
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 FE4FUL5 u Bacul model Ful-5 d'acer galvanitzat de 5 m d'algada equipat amb dos 3.001,65 2,000 6.003,30

projectors MILOS led de 18 W de poténcia completament instal-lat. (P
-27)

EUR
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2 ANTIURIOL U Tractament antiorins a la base de la columna (P - 1) 60,00 2,000 120,00
TOTAL  Titol 3 01.06.01 6.123,30
Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 06 Xarxa d'enllumenat
Titol 3 02 Cables i xarxa
MWUM. CODI UA DESCRIPCIC FREU AMIDAMENT IMPORT
1 CA210 ML Conductor electric armat de designacié RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de 14,75 50,000 737,50
seccid instal-lat soterrat per l'interior de tub. (P - 2)
2 CA552 ML Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de seccio per a xarxa de terres 23,65 50,000 1.182,50
d'enllumenat public, instal-lat directament per [interior de rasa i tapat
posteriorment amb sorra fina (o formigé en pas de carrer). (P - 4)
3 CA502 ML Conductor eléctric aillat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de 13,59 50,000 679,50
seccio per a xarxa de terres d'enllumenat pablic instal-lat soterrat per
I'interior de tub (P - 3)
4 0C901 u Instal-lacié de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col-locada en 69,76 4,000 279,04
rasa inclos perrillo de connexid. (P - 40)
TOTAL  Titol 3 01.06.02 2.878,54
Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 06 Xarxa d'enllumenat
Titol 3 03 Obra civil
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 F500001 M2 Obertura de cales per localitzacié de serveis amb mitjans manuals i 106,63 3,000 319,89
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
-19)
2 0C300LOC u Pericd de registre de 40x40x60 cm, inclos marc i tapa amb inscripcio 146,50 2,000 293,00
“Enllumenat Pablic” o “EP” (P - 41)
3 0C403 u Fonament de formigé de dimensions 100x100x120 cm inclou 247,45 2,000 494,90
excavacio, col-locacio de perns d'anclatge i replé de formigé HM-20.
(P-39)
4 F5210011 M Canalitzacié amb 2 tub de PE corrugat de D=90 mm formigonats (P - 16,80 30,000 504,00
21)
TOTAL  Titol 3 01.06.03 1.611,79
Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA
Capitol 06 Xarxa d'enllumenat
Titol 3 04 Varis
MWUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 VA101 u Codificacié de punt de llum amb enganxina tipus homologada per 3,00 2,000 6,00
['Ajuntament (P - 54)
2 EG410A9B u Interruptor automatic Magnet. [=10A, corba B. Tetrapol (4P), 298,93 1,000 298,93
tall=6000A (P - 6)
3 PROJLEG u Projecte de legalitzacio (P - 52) 1.200,00 1,000 1.200,00
TOTAL Titol 3 01.06.04 1.504,93
Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA
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Capitol 07 Varis

MNUM. CODI L& DESCRIPCID PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FVv1000 PA Imprevistos a justificar (P - 0) 1.500,00 1,000 1.500,00
2 P892-4UDB m2 Neteja de pintades i grafitis sobre font existent, amb producte 45,06 2,000 90,12

decapant i posterior eshandida amb aigua calenta (P - 42)

TOTAL  Capitol 01.07 1.590,12

Obra 01 Pressupost VIANANTSRAMON SAERA

Capitol 08 Seguretat i salut

MNUM. CODI LA DESCRIPCID PREU AMIDAMENT IMPORT
1 SEG0001 u Treballs de seguretat i salut a I'obra (P - 53) 1.100,00 1,000 1.100,00

TOTAL  Capitol 01.08 1.100,00

EUR
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CONDICIONS GENERALS






Les Condicions Técniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no sén modificades per les
Prescripcions Tecniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui 'esmentat document.

1. Documents del projecte
El projecte consta dels seglients documents:

Document num. 1: Memoria i annexos
Document num. 2: Pressupost

Document num. 3: Plec de condicions tecniques
Document nim. 4: Estudi de seguretat i salut
Document num. 5: Planols

El contingut d’aquests documents s’haura detallat a la memoria.
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que sén d’obligat compliment,
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacio sota pressupost, son:

Planols

Pressupost total

Plec de Condicions Técniques amb els dos capitols (Condicions Técniques Generals i Condicions Técniques
Particulars)

La resta de documents o dades del projecte sén informatius i estan constituits pels annexos i la memoria, els
mesuraments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I’Administracio, sense
que aixo suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han
de considerar, tan sols, com a complement d’informacié que el contractista ha d’adquirir directament amb els
seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el
contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte en base a les dades contingudes
als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinaria i materials, fixaci6é de
lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport caracteristiques dels materials d’esplanacio, justificacio
de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient
informacid directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccié entre els planols i les Prescripcions Tecniques Particulars, en el cas que s’incloguin
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les
Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdés documents prevalen sobre les Prescripcions
Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omés als planols, o viceversa, s’haura d’executar com si s’hagués
exposat a ambdoés documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats
d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

2. Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al contracte i en
els documents que componen el projecte. Com a consequencia d’aixo, esta obligat a I'enderroc i reconstruccio
de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direccié técnica de les obres hagi
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reconegut i examinat la construccié durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions
parcials.

3. Obligacions del contractista
Abans de comengar les obres, el contractista comunicara a la direccid facultativa la relacié detallada de la
maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucio6 de les obres, amb les dades segulents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d’emprar en I'execucié dels treballs.

b) Técnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista per a la direccié de les obres, que quedara
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar a la direccié facultativa.

c) El contractista també facilitara a la direccié facultativa una relacié numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

d) El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del
contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacio es regira pel que estableix I'article
116 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (d’ara endavant LCAP).

e) Igualment, si es considera pertinent s’habilitara un local per a despatx exclusiu de la direccio facultativa de
I'obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

f) A peticié de la direccio facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista
disposara a peu d’obra d’una linia telefonica i de fax.

g) En cas que el cap d'obra s’absentés de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva localitzacié
immediata.

h) La direccié facultativa amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié del personal del contractista,
sense obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar I'exercici d’aquesta
facultat. Aixo no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat
al'obra.

i)  El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre dedicar a la
licitacié i la direccid, per al normal compliment de llurs funcions. Aixi mateix, el contractista haura de
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina.

4. Compliment de les disposicions vigents

Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a 'emmagatzematge i la utilitzacié d’explosius, carburants,
prevencié d’incendis, etc, i s'ajustara al que prescriu el Codi de Circulacié, Reglament de la Policia i
conservacié de carreteres, Reglament electrotécnic de baixa tensié, Reglament de Seguretat i Higiene, i a
totes les disposicions vigents que siguin d’aplicacié en aquells treball que, directament o indirecta, siguin
necessaris per al compliment del contracte.

5. Indemnitzacions a carrec del contractista
Hom es regira pel que disposi I'article 134 del Reglament General de Contractaci6 de I'Estat .

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats malmesos,
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptara les mesures
necessaries per tal d’evitar la contaminacié de rius, llacs i dipdsits d’aigua, aixi com del medi ambient, per
I'accié de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin
causar.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

Despeses a carrec del contractista

Seran a carrec del contractista, si a les Prescripcions Técniques Particulars o al contracte no es preveu
explicitament el contrari, les seglients despeses:
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e despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria

e despeses de construccid i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes, etc

e despeses de llogaters o d’adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria de materials

e despeses de proteccié d'amas i de la mateixa obra contra tot deteriorament

e despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i d’energia
electrica, necessaris per a I'execucid de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.

e despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotacio i
utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors

e despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.

e despeses de permisos o llicencies necessaries per a I'execucid, excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats

e despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra

e qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris contractats

6. Direccio6 de les obres
L’Administracio, a través de la direccid de l'obra, efectuara la inspeccid, comprovacié i vigilancia per a la
correcta realitzaci6 de I'obra contractada.

7. Condicions generals d’execucio6 de les obres
Queda entes d'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construccié
lliurement apreciades per la direccio6 técnica de les obres.

El contractista de les obres notificara a la direcci6 técnica de les obres, amb I'antelacié que calgui, a fi i efecte
que pugui procedir al reconeixement de I'execucié de les que hagin de quedar amagades o que a judici del
director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

8. Modificacions d’obra

El contractista no podra introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense
I'aprovacié prévia per I’Administracié de la modificacio i del pressupost que en resulti com a conseqiiéncia, i se
seguiran els tramits previstos a l'article 146 de la LCAP.

9. Preus

Quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista i calgui introduir noves unitats d'obra, per a la
determinacio del preu d'aquestes unitats d'obra es procedira de la manera seglient: en primera instancia el nou
preu es determinara a partir dels preus unitaris inclosos als quadres de preus i al d'elements compostos; si
aixd no és possible, el nou preu es determinara d'acord amb els preus de la base de preus BEDEC vigent de
I'TEC ; i, en els casos en qué les unitats d'obra no siguin recollides en la base de preus BEDEC,
I'Administracio -donant audiéncia préviament al contractista per un termini de tres dies habils- fixara el preu de
la nova unitat d'obra.

10. Seguiment documental

Amb el temps suficient, i en tot cas, abans de l'inici dels treballs el contractista ha de presentar a obra, les
mostres dels diferents materials, fitxes técniques i marcats CE dels diferents materials i equips a subministrar,
els quals han de ser acceptats per la Direccié d'obra. Qualsevol perjudici produit a I'obra per la demora en la
presentacié de les mostres i/o documentacié, sera imputable al contractista.

El contractista esta obligat a presentar tota la documentacié requerida per la direccié d'obra: albarans,
certificats de subministrament, férmules de treball, assaig de laboratori, certificats de qualitat i tots els
documents necessaris per complir les normatives vigents.
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11. Control d’unitats d’obra

El control d’unitats d’obra sera aprovat per la direccié facultativa.

1) A criteri de la direccié facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa
esmentat més amunt.

El contractista arribara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control corresponent;
a tals efectes el contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

2) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.

3) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista, al marge del
que s’especifica al segon paragraf.

12. Mesures d’ordre i seguretat
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa
dels treballs.

En tot cas, el contractista sera unica i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En
consequiencia, el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 1627/1997 de 24 d’octubre i disposicions posteriors.

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d'una ordre de
I’Administracié.

En totes les obres que es consideri pertinent per la direccié facultativa el contractista haura de presentar
certificacié que acrediti que té concertada una asseguranga per respondre dels danys que es puguin produir a
tercers per un import no inferior a 300.000 Euros.

L’Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el contractista no
acrediti el compliment d’aquesta estipulacid, sense que el periode de suspensi6 sigui computable a efectes
d’'indemnitzacié per retard en el pagament de certificacions.

13. Conservaci6 del medi ambient
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les
mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetacio existent en allo
estrictament necessari per a la seva implantacid. Tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per a
rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanitzacio,
fins a I'extincié del contracte. Sense la previa autoritzacié del director de I'obra el contractista no podra realitzar
cap tala d’'arbres.

El contractista sera responsable unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres
dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i metodes
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcci6 dobra o dels organismes
institucionals competents en la mateéria.

14. Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la
particular d’aquesta, la direcci6 técnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta
fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferéncies que hi haguessin, i el contractista estara obligat a
acceptar aquesta valoracié. En cas que no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal
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executada, d’acord amb les condicions que fixi la direccié técnica de les obres, sense que aixo signifiqui motiu
de prorroga en cas d’execucio.

15. Replanteig de les obres

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucié de
les obres, els quals han de ser aprovats per la direccié de I'obra. També haura de materialitzar, sobre el
terreny, tots els punts de detall que la direccié consideri necessaris per a 'acabament exacte, en planta i perfil,
de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec
del contractista.

16. Senyalitzacié de les obres

El contractista esta obligat a instal-lar a carrec seu, en cas que el projecte no ho especifiqui, els senyals que
calguin per indicar I'accés a I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a
causa de I'obra, tant a 'esmentada zona com als limits i rodalies.

17. Materials

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'esplanacio, préstecs i
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindra I'obligacio
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per aixd tingui dret a un nou preu
unitari.

El contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacid, les procedéncies dels materials que
es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la quantitat com a la
qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a 'obra materials, la procedéncia dels quals no hagi estat
aprovada pel director de les obres.

18. Desviaments provisionals

El contractista executara o condicionara, en el moment oportu, les carreteres, camins i accessos provisionals
per als desviaments que imposin les obres, amb relacié al transit general i als accessos dels confrontants,
d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direccio.

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars es digui
expressament el contrari, és a dir, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin al pressupost o,
en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execucié normal de les obres, a criteri de la
direccid, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitara o accelerara I'execucié de
les obres.

Tampoc seran d’'abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per a la circulacié interior de I'obra, per a transport dels materials, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el
contractista haura de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacio, durant el termini d’utilitzacié d’aquestes obres provisionals, sera a carrec del contractista.
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19. Us de la urbanitzacié

Durant I'execuci6 de les obres, per garantir el correcte desenvolupament dels recorreguts rodats i de vianants
es podra preveure la posada en Us de la urbanitzacié sense que aixd suposi cap mena de recepcié de la
urbanitzacio.

20. Abocadors
Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, la localitzacio
d’abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a carrec del contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta en la
justificacié del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni 'omissié en 'esmentada justificacié de
I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié del preu unitari, que
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’'obra corresponent no inclou la dita operacié de transport a
I'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de I'excavacié
de I'esplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraple, replens, etc., i la direccié d’obra rebutja
aquest material perqué no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de
possible toxicitat, el contractista haura de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament
complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors
quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions vigents
que facin relacio al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de la complimentacié de la normativa vigent en materia de
medi ambient.

El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres a l'interior d’arees parcel-lades, zones verdes i
d’equipament, amb la condicié6 que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direccio i
estesos i compactats correctament. Les despeses de I'esmentada extensié i compactacié dels materials seran
a carrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podra extreure
cap tipus de material de les arees esmentades al paragraf anterior, sense I'autoritzacié expressa del director
de I'obra.

La destinacié i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara la direccié técnica de I'obra. En
cas que es faci sense la seva autoritzacid, sera a carrec del contractista la reposicié del material extret.

21. Servituds, serveis i elements afectats
Previ linici de les obres, el contractista haura de demanar els serveis existents a les companyies,
independentment que aquesta informacio estigui inclosa en el projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el
contractista tindra I'obligacié de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacid, proteccié o desviament, en
tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la direccidé consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb carrec a les partides algades
existents a I'efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicacié dels preus del quadre num. 1.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegetals en general o altres elements que
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanéncia fins a I'extincié
del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de I'obra, se senyalaran sobre el terreny
abans d'iniciar-se les obres.
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Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposara al seu carrec. L'element
reposat haura de tenir les mateixes caracteristiques que I'existent abans de malmetre’l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus, o de
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui I'execucié simultania de les obres i la
substitucié o reposicié de serveis afectats, el contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a la
realitzacioé dels treballs amb el maxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferéncia i risc de
qualsevol tipus.

Existéncia de transit de vehicles i vianants durant I'execucié de les obres
L’existéncia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres, no sera
motiu de reclamacié econdmica per part del contractista.

El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si
s’escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixo sigui motiu d’'increment
del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendra totes les
mesures necessaries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats, es
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamacié. En cas que
I'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides
per la direccié de les obres, i el possible cost addicional es considerara inclos als preus unitaris, com en
I'apartat anterior.

22. Desviament de serveis

Abans de comencar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de que disposi, o
mitjangant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haura d’estudiar i
replantejar sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de I'obra esta conforme, sol-licitara de I'empresa i organismes corresponents la modificacio
d’aquestes instal‘lacions.

23. Conservacio de les obres

La conservacié de I'obra so6n els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacié i tots aquells treballs
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada
conservacié s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament,
senyalitzaci6 i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte
de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves previsions economiques, les
despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

24. Llengua de treball en I’execucié del contracte.

L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Ajuntament de Manresa derivades
de l'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix,'empresa contractista i,si escau,les empreses
subcontractistes han d’emprar el catala en els réetols,les publicacions,els avisos i en la resta de comunicacions
de caracter general que derivin de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

En particular 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié tecnica requerida per al compliment de
I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament,ha de redactar en llengua catalana els
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documents del programa de treball de les obres,el pla de seguretat i salut —si escau-,els rétols informatius de
I'obra,els retols de senyalitzacié,i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les
incidéncies d’execucié segons les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions técniques
particulars.

En tot cas, 'empresa contractista i,si escau,les empreses subcontractistes,queden subjectes en I'execucié del
contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,de 7 de gener,de politica linglistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

25. Control de qualitat
La Direcci6é d’obra decidira els assajos necessaris durant I'execucié de I'obra, en base al Pla de Qualitat de
I'obra, si aquest existeix

Si el projecte preveu explicitament una partida per qualitat, els assajos es realitzaran a carrec del promotor del
projecte. En cas que no estiguin contemplats en projecte, 'empresa s’ocupara de pagar els assajos per un
import inferior al 1% del Pressupost d’'Execucié Material (PEM)

26. Documentacio6 final d’obra

En completar les obres, es lliurara als serveis técnics municipals la documentacio final d’'obra que constara
d’almenys dels documents seglents: planols geométrics del conjunt de I'obta, ubicacié d’elements de mobiliari
i arbrat, tracat de les xarxes de servei (acompanyat de fotografies dels elements abans de reblir les rases) i
documents acreditatius del control de qualitat i de certificacié de materials i elements.

27. Recepci6 de les obres
Les condicions minimes per tal de recepcionar les obres son:

_Obra completament acabada.

_Retirada de la senyalitzaci6 i cartells d’'obra

_Tancament de solars

_Justificacié compliment del Pla de Gestié de Residus

_Legalitzacié de la xarxa d’enllumenat.

_Legalitzacié de la xarxa de semaforitzacio.

_Presentacio i validacio de I'As-Built.

_Dossier de Control de qualitat i fitxes técniques dels elements utilitzats.

_Justificacié pagament de taxa de clavegueram a 'ACA ( si s’escau)

_Recepcio6 dels serveis municipals:
Recepcié de Parcs i Jardins (prova xarxa de reg i concretar canvi titularitat comptadors)
Recepcié Mobilitat i semaforitzacié (prova xarxa semaforica)
Recepcid Enllumenat (prova xarxa enllumenat i concretar canvi titularitat de comptadors)

_Acceptacié clavegueram per part d’Aigiies de Manresa:
Planol dwg, dxf de la xarxa de clavegueram instal-lada, amb la situacié georeferenciada dels pous,
coordenades UTM (XYZ).
Fitxa dels pous ( segons aigies de Manresa) , amb la cota de fondaria del pou i cotes d’entrada i
sortida juntament amb les cotes de connexié a pou d’escomeses i connexions d’aigies superficials,
(embornals i reixes).
Pas de camera, complimentat amb croquis amb els pous numerats que concordin amb la numeracié
de la gravacio.
Valoraci6 de la xarxa de clavegueram executada signada per la direccio facultativa.

_Acceptacio Xarxa d’Aigua Potable per part d’Aiglies de Manresa:
Valoracié de I'obra civil de la xarxa executada signada per la direccié facultativa

_Acceptacié Xarxa de la Sequia per part de la Junta de la Sequia.

_Acceptacié de la xarxa de telecomunicacions per part de la companyia responsable.

_Acceptacio de la xarxa de gas per part de la companyia responsable.
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_Acceptacio de la xarxa eléctrica per part de la companyia responsable.
_Certificat del Mandrilat dels tubs executats (de totes les companyies i de les previsions municipals)

28. Disposicions aplicables
A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d’aplicaci6 les
disposicions seguents:
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Text refos de la llei de Contractes de les Administracions Publiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota
la legislacié6 complementaria.

Reglament General de Contractacié de I'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les
disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.

Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d’'Obres de I'Estat, aprovat per Decret
3854/1970 de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi al que estableix la LCAP.

Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacié d’aquestes obres.
Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisié de preus, i disposicions complementaries, en tot alld que no
s’oposi al que estableix la LCAP.

Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacio, urbanitzacié i enginyeria civil, Institut
de la Construccié de Catalunya.

NTE, Normes Tecnologiques de I'Edificacio.

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de
maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementariament, la resta de
les Normes UNE.

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes DIN, ASTM i
altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un document contractual.

Decret 136 de la Presidéncia del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels
laboratoris del Ministerio de Obras Publicas.

Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).

Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. Actualitzat pel
RD 105/08 , de 1 de febrer, que regula la produccio6 i gestié dels residus de construccié i demolicié.

Llei 20/1986, de 14 de maig, basica de residuos toxicos i peligrosos. (BOE num 120, de 2 de maig de
1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execucié de la Llei 20/86 (BOE num
182, de 30 de juliol de 1988).

Real Decret 1481/01 de 27 de desembre, pel que es regula I'eliminacié de residus mitjangant diposit a
I'abocador

Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus
industrials.

Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials.
DOGC num 440, de 6 de juny de 1984.

Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificacié de residus industrials DOGC num 495, de 19 de
desembre de 1984.

Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre les Normes Tecniques per als abocadors controlats de residus
industrials DOGC num 501 de 4 de gener de 1985.

Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilitzacié d’abocador DOGC num 833 de 29 d’abril de 1987.
Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminacié dels olis usats. DOGC
num 1055, de 14 d’octubre de 1988.

Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de marg de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442
CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de marg de 1991), la qual esta pendent de transposici6 al
dret intern.

Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE
L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).
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Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres PG-3-1976, actualitzat fins al
moment amb totes les Ordres Circulars i Ordres Ministerials

Decret legislatiu 2/2009 de 25 d’agost, pel que s’aprova el text refés de la llei de Carreteres de Catalunya.
Llei 3/2007, de 4 de juliol, de la Obra Publica.

Instruccio relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.
Instruccié de Formigé Estructural EHE (real Decret 1247/2008, de 22 d’agost de 2008)

“Instruccion de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 28 de novembre
de 2003.

Instruccié H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construccién y del Cemento,
en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.

Instruccions per a tubs de formigd armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent
instruccié del MOPU

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974).
Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aiglies, aprovat per OM de 7 de
gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.

Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i
de serveis afectats (aigua, electricitat, teléfon i gas).

Reglament de Linies Eléctriques Aéries d’Alta Tensio, Decret 3151/68 de 28 de novembre.

Reglament Electrotécnic sobre Condicions Técniques i Garanties de seguretat en centrals electriques,
subestacions i centres de transformacio i instruccions técniques complementaries RD 3275 /82 ( B.O.E.
12/11/82).

Reglament vigent Electrotécnic per a Baixa Tensid, aprovat per Decret 842/02 de 2 d’agost.

Real Decret 1890/2008, 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiéncia energética en
instal-lacions d’enllumenat exterior.

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31
de maid, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.

Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per I'Ordre del Ministeri
d’Industria de 18 de novembre de 1974.

Reglament General de Circulacié

Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalitzacié horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.
Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Basicas de Seguridad Minera”.

Ordres de 20 de marg del 1986 (BOE d’'11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM
“Instrucciones Tecnicas Complementarias del Reglamento General de Normes Basicas de Seguridad
Minera”

Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de marg de 1998) “Reglamento de explosivos”.
En tots els projectes d’urbanitzacié i d’edificacié sera preceptiu el compliment de les determinacions dels
capitols I, 1l i Ill del Titol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, sobre supressié de barreres arquitectoniques.

Llei 31/95 de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.

Real Decret 1627/97, de 24 d’octubre, per el que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccié.

Real Decret 1109/07,de 24 d’agost, pel que es desenvolupala llei 32/06, reguladora de la subcontractacié
al sector de la construccio.

Real Decret 171/04 de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article de la L.P.R.L., en matéria de
coordinacié d’activitats empresarials.

La legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislacié
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment,
les condicions més restrictives.
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de les obres, que en
materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici d’aquestes.

El contractista comprovara i fara inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la
realitzacio del projecte, essent responsabilitat seva la conservacio i el manteniment de les bases degudament
referenciades i la seva reposici6 amb els corresponents aixecaments, complementaris, aixi com de qualsevol
altre punt de referéncia.

L’aclariment i esbrossada del terreny son les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones
que es designin dels espais parcel-lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries,
o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execuci6 inclou les operacions seglients:
. excavacio dels materials objecte d’aclariment i esbrossada
. retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a I'abocador

Tot aixo realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els
corresponents documents del projecte en qué es trobin incloses.

Les operacions d’excavacié de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb
mitjans manuals o mecanics i amb les precaucions necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar damnatge a les estructures, runes historiques o elements de caracter historic-cultural, d’acord
amb el que sobre aixo6 ordeni la direcci6 d’obres, la qual designara i marcara els elements que calgui conservar
intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referencia de dades topografiques, de qualsevol classe, no sera feta
malbé o desplagada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situacié o
aprovat el seu desplagament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal
conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran eliminades
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s’eliminaran les terres
vegetals de manera que no restin substancies organiques vegetals a menys d'1 m de la cota de I'esplanada
definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraple, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un
diametre superior a deu centimetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplé, ni a menys
de trenta centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de terraplens
amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminara també tot tipus de substancia organica vegetal fins a una profunditat
d’1 m per sota de I'esplanada definitiva.

Mesurament i abonament

S’entendra sempre inclos als preus de les unitats de moviments de terres. Simultaniament a les operacions
d’esbrossada, es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direccié de les
obres, a fi de ser emprades per a la formacié de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al
preu de I'excavacio6 de terra vegetal del QP del projecte. L'esbrossada, la carrega, el transport a I'abocador o a
I'aplec intermedi esmentat, i I'estesa i compactacié es considerara inclos als preus unitaris del contracte

OBU 2505 MILLORA RECORREGUT VIANANTS RAMON SAERA

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de
'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de
material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendra que el preu inclou la
carrega i transport a 'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a I'apartat precedent.

Replanteig general de les obres
Simultaniament a I'esbrossada es realitzara un replanteig general de les obres, tot procedint a col-locar cada

vint metres de vial estaques i referéncies d’eix, de vora de talUs i punts caracteristics. Les esmentades
referéncies amb indicacié de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’'esmenar qualsevol problema no detectat al
replanteig previ a I'adjudicacio de les obres.

Caldra referenciar tots els serveis soterrats existents, la situacié dels quals s’haura confrontat préeviament amb
la informacié donada per les companyies subministradores o els serveis técnics municipals.

1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny

En funcié del que especifiqui el projecte les excavacions poden ser en terres, en terreny compacte, en roca, en
qualsevol tipus de terreny, etc. Moltes vegades bé determinat per la informacié previa que tenim del terreny
gracies als geotécnics o al coneixement de la zona.

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig
general de les obres i les ordres de la direccié de les obres.

La unitat d’excavacié incloura, si s’escau, I'ampliacié, millora i rectificacié dels talussos de les zones de
desmunt, aixi com llur refinament i 'execucié de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar
'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execucid de l'activitat de construccio del
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacio.

Si I'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessaries, el director de les obres podra
ordenar una excavacié addicional en subrasant que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu unic,
per a totes les excavacions. Amb I'esmentada excavacié addicional i el consegient rebliment amb sol de
qualitat seleccionada o graves, es garantira el comportament de I'esplanada.

Totes les operacions esmentades de refinament i compactacié de I'esplanada i la possible substitucié de sols
inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als
moviments de terres.

En casos d’excavaci®é amb preséncia de serveis, el contractista esta obligat a prendre les mesures de
seguretat necessaries

Mesurament i abonament
Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils,
presos abans i després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacié el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi
on s’hagi d’excavar

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus d’excavacio, les
excavacions es consideraran no classificades i s’Tabonaran amb un preu Unic per a qualsevol tipus de terreny.

La rectificacio de talussos s’abonara al preu d’excavacié del quadre de preus del projecte.
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Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freatics alts,
els treballs especifics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavacié.

El director de les obres podra autoritzar I'abocament de materials a determinades zones baixes de les
parcel-les, previa neteja i esbrossada d’aquestes. El repleé de parcel-les definit, en cap cas podra superar les
cotes de les voreres més proximes.

Als preus de les excavacions esta inclosa la carrega, el transport a qualsevol distancia, 'abocament, estesa i
compactacié. Si a criteri del director de les obres els materials no sén adequats per a la formacié de
terraplens, es transportaran a I'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distancia de
transport.

La neteja, esbrossada i compactacié de les terres dins les parcel-les no seran d’abonament independent.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per acabar correctament la unitat
d’obra, aixi com les taxes i canons dels abocadors.

En el cas que sigui necessari realitzar trams d’excavacié manual per presencia de serveis, si el projecte no
especifica el contrari, s’abonara el preu d’excavacié del quadre de preus de projecte.

Advertiments sobre els preus de les excavacions

El contractista, en executar les excavacions, s’haura d’atenir sempre als planols i a les instruccions de
Director. En el cas que I'excavacié a executar no etigués suficientment definida, sol-licitara els aclariments
necessaris abans de procedir a la seva execucié. Per tant, no s’abonaran els esllavissaments ni els augments
de seccions no previstos en el projecte o fixats pel Director.

Contrariament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum d’excavacié que
el que hauria de resultar dels planols, o de les prescripcions fixades, sols es considerara d’abonament el volum
realment executat.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots
els auxiliars i complementaris com sén: Instal.lacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i
forga, subministrament d’aigies, ventilacio, utilitzacié de qualsevol classe de maquinaria amb les seves
despeses d’amortitzacio, etc.,

1.3. Reblerts

a. Terraple

Consisteix en I'extensio i compactacié de materials terrencs procedents d’excavacié o préstecs. Els materials
per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat de condicions minimes
d’acceptacio dels terraplens.

La base del terraple es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, tot
efectuant els treballs necessaris de refinament i compactacio.

A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons
d’amplada superior a 2,5 m. A continuacié s'’iniciara el terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en
tot el seu gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.
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No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les condicions
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per I'encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendra la segiient i es procedira a escarificar-la per a deixar-la
orejar.

En cas que la direccié de I'obra, una vegada vistos els assaigs d’identificacié del sol natural, consideri que
I'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituira el gruix d’esplanada que la direccié indiqui
per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotéxtil o similar),
segons el criteri de la direccié d’obra.

Condicions minimes d’acceptacio dels terraplens
Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactacio.

A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execucio i d’acceptacié executats per un
laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sols es
classifiquen segons el quadre seglent:

soLs OS TOLERABLES SOLS TOT-U NATURAL
INADEQUATS 2 0 SOLS ADEQUATS SELECCIONATS (SUBBASE)
La corba

No compleixen les Menys del 25% en pes Sense pedres de Sense pedres de granulométrica

condicons dels sdls
tolerables

de pedres de mida >15
cm

LL <40

o

LL <85

1

IP > 06 LL-g

Densitat proctor
> 1,450 kg/dm®

CBR=>3

Contingut de mataria
organica <2%

mida >10 om

Neteja del 35% en
pes de particules de
mida < 0,80 UNE

LL < 40

Densitat prodor
> 1,750 kgidm®

CBR >5
Sol inflable < 2%

Contingut da
matéria organica <
1%

mida >8 am

Menys del 25% en
pes de particules de
mida 0,80 UNE

LL <30

P <10

CBR =10
Sdls no inflables

Sensa matéria
organica

estara dins els limits
quadme annex.

La fraccio del
matenal que passi
pel tamis 80 pm
UNE sera inferior
als 2/3 de la fraccio
que passi pal tamis
400 pm UNE.

LL<25
i

IP<@

CBR =20

Sensa matéria
organica

Com es pot veure els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matéria organica. Com a condicions
d’acceptacié cal dir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraple. Els sols tolerables
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unicament es poden admetre per a nuclis de terraple. Els sols per a capa de coronament han de ser com a
minim sols adequats o seleccionats. Aixi mateix, hauran de ser sols adequats els que formen el coronament
de I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima densitat de I'’Assaig Préctor
Modificat a tota la zona del nucli de terraple (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de I'Assaig Proctor
Modificat.

b. Pedraplé
Consisteix en I'extensié i compactacié de materials petris adequats d’excavacions en roca. Els terraplens de
tipus Pedraple s’executaran d’acord amb el P.G.3, perd es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplé.

c. Reblerts de materials reciclats
Consisteix en I'extensié i compactacié de granulats reciclats provinents de:

Construccions de maé amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut
final de ceramica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (mad, morter i
materials petris) ha de ser com a minim del 90% en pes.

Construccions de formigdé amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’'un 95% de matxuca de formigd
que no contindra elements metal-lics.

Mixtos (formigdé i mad) amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de
ceramica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigd, mad,
morter i materials petris. A més, no contindra materials metal-lics.

Prioritariament naturals (granulars de pedrera amb un maxim del 20% de granulars reciclats de formigé.

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjangant I'assaig NLT 111/78,
d’index CBR en laboratori.

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.

Mesurament i abonament
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil
definitiu, mesurats per diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas provinent de I'excavacié de la traga; en aquest cas el preu del terraplé
inclou la carrega, transport, estesa, humectacio, compactacio, anivellacié i canon de préstec corresponent. O
de I'excavacio de parcel-les autoritzades.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu sera Unic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavacié de
parcel-les. El director de les obres podra autoritzar I'excavacié a determinades parcel-les, a fi d’obtenir
materials de préstecs. L’esmentada excavacio de préstecs a les parcel-les en cap cas podra rebaixar el terreny
de les parcel-les per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats,
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.
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Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors , el preu del terraple
incloura el canon d’extraccid, excavacid, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, humectacio,
anivellacio i la resta d’operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplé.

El contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin necessaris,
i abans de comengar les excavacions haura de sotmetre a I'aprovacio del director de les obres les zones de
préstec, a fi de determinar si la qualitat del sol és suficient.

Planols
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el
contractista els justificara mitjangant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

1.4. Demolicions
Es defineix com a demolicié, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construccié
d’'una obra o que sigui necessari fer desaparéixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).
La seva execuci6 inclou les operacions segients:

Enderrocament i/o excavacio dels materials ( murs, escales, obres de fabrica)
Escarificacié del ferm ( calgades, voravies,..)
Retirada dels materials resultants a abocadors.

Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen
la resta dels documents del projecte.

Execucio de les obres

L’execucio de les obres comprén I'enderrocament o excavacié de materials. Aquestes operacions s’efectuaran
amb les precaucions necessaries per a I'obtencié d’'unes condicions de seguretat suficients i per a evitar
damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que
designara i marcara els elements que s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d’aplec.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molésties ocasionades per vibracions,
sorolls, etc.

Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran per m? de superficie enderrocada o per m* realment executats i segons els preus del
quadre de preus num. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre camié i el transport a abocadors, plantes especifiques o lloc
d’utilitzacio, aixi com la manipulacié dels materials i ma d’obra necessaria per a la seva execucio.

El contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible
utilitzacié o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de I'obra.

La sobreexcavacio resultant i el terraple amb material seleccionat per la direccié d'obra, es valorara amb els
preus unics d’excavacio i de terraplé de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.
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1.5. Fresat
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecanics, un paviment per millorar-ne 'adheréncia
amb la nova capa de paviment.

Mesurament i abonament
Es mesurara i abonara per m2 executats.

El preu corresponent inclou la carrega sobre camio, el transport a abocador i la posterior compactacié de la
capa de paviment obtinguda, aixi com la manipulacié dels materials, maquinaria i ma d’obra necessaria per a
la seva execucio.

1.6. Excavacio i rebliment de rases

La unitat d’excavacié de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir i reblir les rases
definides al projecte per a I'execuci6 de la xarxa de clavegueram, d’aigua, la resta de les xarxes de serveis
definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges .

Les excavacions s’executaran d’acord amb els planols de projecte i amb les dades obtingudes de replanteig
general de les obres, els planols de detall i les ordres de la Direccié de les obres.

Mesurament i abonament
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavacid, aquesta es considerara no classificada, de tal
manera que I'excavacié en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara al preu unic definit d’excavacio.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar I'aigua. El cost de les esmentades operacions
estara compres als preus d’excavacio si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les
terres a I'abocador, a qualsevol distancia. La direccié de les obres podra autoritzar, si és possible, I'execucio
de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, perd els volums sobreexcavats no seran
objecte d’abonament. L’excavacié de rases s’'abonara per metres cubics (m3) excavats d’acord amb
I'amidament teoric dels planols del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria i
ma d’obra necessaria per a la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacio; la construccié d’obres
de desguas, per tal d’evitar I'entrada d’aigiies; la construccié dels apuntalaments i els calgats que es precisin;
el transport dels productes extrets al lloc d’Us, als diposits o a l'abocador, i I'arranjament de les arees
afectades.

Quan durant els treballs d’excavacié apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans
manuals, per no fer malbé aquestes instal-lacions, tot completant-se I'excavacié amb el calgat o penjat en
bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques, telefoniques, etc., o
de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al planol de serveis afectats del projecte o els
subministrats per les companyies o els serveis técnics municipals.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacié exigit als terraplens (apartat 3). El
contractista emprara els mitjans de compactacio lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense
que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur rebliment, s’obtindran els
materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d’excavacié i transport dels esmentats
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materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre
que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que I'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a carrec del contractista tots els
elements necessaris per a facilitar-lo.

Condicions minimes d’acceptacié

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de qualitat igual o superior
a la del sol tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols
adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la
maxima densitat obtinguda a I'assaig Préctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix
terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 98% de la maxima densitat obtinguda a
I'assaig Proctor Modificat.

1.7. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas)
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotacié mitjangant broques perforadores que extrauran
les terres a través de les hélixs.

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es fara servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per
mitjans mecanics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a I'extraccié de terres.

En qualsevol dels casos, caldra realitzar un fossar per a ubicar la maquinaria i el tub de clavament.

Mesurament i abonament

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendra la
maquinaria, I'extraccié de terres i transport a I'abocador, el subministrament i col-locacié del tub, les
soldadures i tots els materials i operacions necessaries per a deixar I'obra totalment acabada. Si el pressupost
del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurara per unitat, la qual incloura I'excavacio,
amuntegament i posterior replé i compactacio, a més de 'adequacié del fossar per a la col-locacié de la
maquinaria i el tub.

1.8. Conduccions de clavegueram
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superficie. Les arestes dels extrems seran nitides i
les superficies frontals, perpendiculars a I'eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col-locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte
que pugui reduir llur resisténcia, llur impermeabilitat o durabilitat.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar la resisténcia o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials
(PVC, formigd, foneria, fibra de vidre, polietile, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de
canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

Resisténcia:

Per a conduccions de formigo, fibrociment, PVC i PE, superiors a 0,50 m de diametre i quan la generatriu del
tub es trobi a menys d’1 m de la linia divisoria de la subbase amb I'esplanada, caldra protegir la conduccié
amb formigé H-150. Aquesta proteccié pot ser innecessaria quan els tubs siguin de formigdé armat. A més
caldra exigir als tubs la resisténcia, la qual es mesurara per la prova de trenc.
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Conduccions de formigé

El formigé i les armadures que s'utilitzin a la fabricacié dels tubs de formigd, aixi com els materials utilitzats a
la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a
les normes d’aplicaci6 oficials.

Materials a emprar:

Tubs de formigd en masa, tipus ASTM C-14 HM C-1, amb junt elastic de campana per tubs de d<50 cm

Tubs de formigd armat tipus UNE EN 1916 y UNE 127916, amb junt elastic de campana per d>= 50 cm. El
tipus de classe dependra del que resulti del calcul mecanic de les carregues.

Resisténcia a la compressio (carregues lineals)

Formigd armat (série 1) carregues de ruptura minimes
100 KN/ml
DN carrega Fn
300 30
400 40
500 50
600 60
800 80
1.000 100
1.200 120

Conduccions de Polietilé

Els tubs estaran fabricats amb Polietilé 100% d’Alta Densitat, coextruida, de doble paret,exterior corrugada de
color negre per a la proteccié dels rajos UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspeccié amb camera de
TV. La rigidés circumferencial sera de 8 KN/m? segons la ISO 9969.

Execuci6 de les obres
L’execucio de les obres inclou les operacions segulents:

Subministrament del tub

Preparaci6 de I'assentament

Col-locacié (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols)

Rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat
sera interior i exterior.

Execucio de la junta segons requereixen les caracteristiques del tub si el segellat de la junta exterior és de
formigd H-150 tindra un gruix minim, a la clau, de deu centimetres (10 cm)

La preparacié de I'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacié, compactacio,
etc) i 'execucié d’un llit per a 'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera
de formigd, la preparacié del terreny per al formigonat de la solera, queda inclds en aquesta operacié de
'assentament. El formigé tindra resisténcia caracteristica superior o igual a HM-20.

Un cop executada la solera de formigé i preparat el llit per a 'assentament, es procedira a la col-locacié dels
tubs en sentit ascendent. Si els tubs son de formigd vibropremsat o armat, aniran amb formigé fins als ronyons
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i la resta amb tot-u reciclat fins al nivell de la Subbase. Si sén de PE aniran formigonats en tota la seva seccio
fins 10 cm per sobre la clau.

Durant I'execucié de les obres, el director de I'obra marcara amb precisio els punts on s’han de construir les
connexions al clavegueram.

Les connexions de desguas de les parcel-les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase
d’urbanitzacié. El tub de connexié, de @ 30 cm minim, entrara dins I'espai parcel-lat en una longitud minima de
mig metre i es tapara en aquest extrem.

Les connexions parcel-laries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt
d’encreuament, i amb fites a base de tub de @ 20, anira reblenat de formigo, que sortira almenys, 0,50 m de la
superficie del terreny i col-locat en la vertical del punt final del tub de connexié.

La direccié podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccid, o de la totalitat de la xarxa, aixi com de
localitzacié d’elements que interrompin la bona circulacié de les aiglies mitjancant sistemes robdtics, tan abans
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direccié d’obra
poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estara obligat a reparar, netejar o executar de
nou, a carrec seu, les seccions defectuoses.

Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicara el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L’import resultant compren el subministrament i col-locacié dels tubs, execucié de juntes, les peces especials i
els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida especifica per al seu abonament, s’entendra
que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigé fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o
formigd i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclos al preu unitari. Llevat prescripcié en
contra, el recobriment de reforcament dels tubs amb formigé HM-20, si es fa, sera d’abonament independent
per metres lineals (ml).

Les fites de senyalitzacié s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu
estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret
a reclamar el seu abonament per separat.

1.9. Elements singulars del clavegueram

a. Arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors les obres que
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigd, d’obra de fabrica o de PVC,
construits “in situ” o prefabricats.

Per als pous, cambres i arquetes de formigd construit “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-20 minim, llevat
indicacié en contra als planols. En cas de prefabricat s’exigira formigé HM-25 (minim).

Els “pates” d’accés seran de PE reforgat, alumini o acer inoxidable, segons planols o criteri de la direccié
d’obra.

Les tapes i reixes seran d'una sola fosa ductil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de I'obra i, llevat indicacié
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en contra, es col-locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons planols de detalls, quedi al
mateix nivell que les superficies adjacents. A més, compliran la normativa vigent

Execucio de les obres

L’excavacio i el replé posterior de les rases, per a 'emplacament d’aquestes obres, s’executara segons el que
es prescriu a l'article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada I'excavacio es procedira a construir els pous o
arquetes i a col-locar els elements prefabricats, amb la situacié i dimensions definides als planols, tenint
especial cura en el compliment de les cotes definides als planols o fixades per la direccié. La unié de les peces
prefabricades es fara amb el material més adient en cada cas. Es massissara amb formigé la part superior del
voltant dels pous i arquetes, segons planols o criteris de la direccié d’obra.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i
pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu incloura tots els
materials i operacions necessaries per a deixar cada element correctament acabat i connectat.

b. Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seran de fabrica de mad, formigé en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent).
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col-locats als punts més baixos de la calgada,
de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anira massissada amb formigé, segons planols
de detall o criteris de la direcci6 d‘obra.

Les reixes seran de fosa ductil i hauran de suportar una carrega de trencament de 25 Tn com a minim.

Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es considerara
inclosa l'arqueta o pou de caiguda d’aigues, la reixa o tapa amb el marc, i I'excavacié i rebliment, llevat
prescripcié en contra.

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexié dels embornals i
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurara i abonara per ml.

c. Cunetes canaletes
Les cunetes i canaletes son elements lineals de formigd “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigies
pluvials.

Préviament a la seva construccié o col-locacié, s’excavara i anivellara el terreny i es preparara el llit
d’assentament. Si les cunetes o canaletes s6n de peces prefabricades s’assentaran sobre una solera de
formig6 i s’uniran mitjangant morter de ciment.

Mesurament i abonament
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu incloura I'excavacio i tots els materials i
operacions necessaries per a deixar-les totalment acabades.

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es fara mitjangant una arqueta que es mesurara i abonara per
unitat.
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1.10. Conduccions de drenatge

Definicio:

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu fons un tub per a
captacié d’aiglies (perforat, ranurat, porés, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant
adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freatics elevats o als limits de
calcades amb zones enjardinades.

Llur execucié inclou les operacions seglents:
execucio del llit d'assentament de la canonada
col-locacio6 de la canonada

rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge

Condicions generals
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigé, ceramica, PE, o de qualsevol altre material
sancionat per I'experiéncia.

La direccié podra exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col-locats
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

Forma i dimensions
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als planols o, en
tot cas, les que assenyali la direccié d’obra.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caracter accidental o
local, sempre que no suposi reduccié de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguas.

Execuci6 de les obres

L’excavacié de la rasa complira el que és preceptiu a I'article “Excavacié de rases i pous”. Un cop oberta la
rasa de drenatge es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. El llit
d’assentament sera impermeable o de formigé HM-20. Els tubs es col-locaran en sentit ascendent amb els
pendents i alineacions indicats als planols.

Es prosseguira amb el rebliment amb material filtrant fins a I'altura indicada als planols, col-locat en tongades
de gruix inferior a vint centimetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els
tubs ni alterar llur posicié.

La direccié de I'obra podra admetre materials procedents de granulats reciclats de mao, formigd, mixtos i
prioritariament naturals. La fraccié de la matxuca sera superior a 50 mm (fraccié gruixuda).

Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres
lineals (ml) realment executats. A 'esmentat mesurament se li aplicara el preu unitari corresponent. A I'import
resultant queda inclosa la preparacié de I'assentament, canonades, material filtrant, compactacid, aixi com
qualsevol altra operacié necessaria per a deixar acabada la unitat.

Planols
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situacié dels pous o de qualsevol altre element de
la xarxa de clavegueram, haura de quedar reflectida als planols corresponents.

1.11. Encreuament de vial
Definicio

48



Soén les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-
les simultaniament a la construccié de connexions a parcel-la de clavegueram i de la resta de rases
transversals. Per aquest motiu, malgrat que sén obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calgada.

L’execucié de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prévia a la subbase granular. D’aquesta
manera s’evitara I'excavacio de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada I'obra, siguin localitzables mitjancant el segient: peces de formigé adaptables a
les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada;
claus de bronze amb anagrama del servei, segons planols o criteri de la direccié facultativa.

En qualsevol cas, es col-locaran a la vorera després de la vorada.

Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries per al correcte
acabament de I'encreuament.

Planols

Els encreuaments de calcada s’hauran de grafiar en un planol de planta, tot indicant a quins serveis
corresponen, la seva situacio i distancia a la cruilla més proxima i la seva fondaria respecte a la cota superior
de la vorada.

a. Encreuaments d’abastament d’aigua

Quan les conduccions siguin de polietile caldra protegir la canonada amb caixeti de formigé o amb tubs de
formigo si aquesta no es troba a una fondaria minima de 80 cm. Per a canonades de foneria n’hi haura prou
amb la proteccio de sorra.

El formigé sera H-150 i el material de rebliment de rasa seran sols adequats o seleccionats compactats al 95%
de la densitat maxima de I'assaig Proctor Modificat. A la capa de coronament s’exigira el 100% de la densitat
maxima del Préctor Modificat.

L’algaria minima entre la generatriu inferior de la conduccié i la cota superior del paviment sera de 0,80 m, com
a minim.

b. Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitjana tensié i de baixa tensié
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietile d’'alta densitat o PVC protegits amb formigé H-20. Els
materials de rebliment tindran les caracteristiques exigides als rebliments de rases.

La generatriu inferior dels tubs estara a una fondaria minima d'1,20 m des de la cota superior del paviment
acabat.

En tots els encreuaments de BT o ATes deixara un tub de reserva com a minim.

c. Encreuaments d’enllumenat public
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigé H-20 col-locats a una fondaria minima
de 0,8 m respecte el paviment acabat.

d. Encreuaments de la xarxa telefonica

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa secci6 definida a I'apartat 2.3. El
formigé de proteccié sera H-150 i el material de rebliment seran sols adequats o seleccionats compactats fins
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.
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La distancia minima entre la cota inferior del dau de formigé i la superior de la vorada col-locada sera d’1,15 m.

e. Encreuaments de gas

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complira amb
les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5 “Excavacié i rebliment de
rases”).

Si es col'loca préviament una entubacié de formigé per a instal-lar la canonada de gas posteriorment, es tindra
en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formacié de bosses de gas en cas de
fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressié a fi que no s’hagin de col-locar respiradors.

Entre la generatriu inferior del tub i el paviment acabat hi haura una distancia minima d’1 m.

f. Encreuaments de reserva
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforitzacié i/o comunicacié per cable compliran amb tot alld
que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels planols de detall.

1.12. Subbases

La capa de subbase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vials de tots els serveis
(rases de calgada) i d’haver acceptat I'esplanada. La subbase col-locada protegira I'esplanada, servira de
superficie de treball per a executar la resta de I'obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigé de les
vorades i rigoles.

Subbase granular
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i

'esplanada.

El material podra tot-u procedent de I'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats
reciclats provinents de formigé i mixtos (formigé i mao).

Condicions minimes d’acceptacid
La subbase, en tot moment haura de complir les especificacions del PG-3 (510)

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat maxima
obtinguda a I'assaig Préctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com
ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars

Subbase de sol-ciment

El sol-ciment és la mescla, convenientment compactada de sol, ciment, aigua i eventualment addicions, a la
qual s’exigeixen unes determinades condicions de resisténcia i duresa i no susceptibilitat a I'aigua.

Quant a les seves caracteristiques, complira 'apartat 512 del PG 3

Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonara
per metres cubics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil tedric d’execucié. S’entendra sempre
que el preu compren el refinament, preparacié i compactacié de I'esplanada, aixi com totes les operacions,
materials auxiliars o maquinaria necessaries per a deixar la unitat d’'obra correctament acabada.
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1.13. Vorades, encintats i rigoles

a. Vorades de formigo

Les vorades d’elements prefabricats de formigd, assentades sobre la subbase mitjangant un llit de formigé H-
150, amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calgada de les voreres o per delimitar
zones verdes. La cota superior de vorada col-locada serveix de referéncia per a les obres d'implantacié de
serveis.

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

Caracteristiques generals
Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin
aprovades per la direccié d’obra.

Normes de qualitat
Segons norma UNE-EN 1340

Resistéencia a la compressi6 en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28);
minim tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 kg/cmz2).

Desgast per abrasi¢ inferior 23 mm. Classe 3H
Absorcié d’aigua inferior al 6%. Classe 2B

Recepcid
Hom rebutjara a 'amas de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al
transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col-locacio.

No s’acceptaran les vorades, la secci6 transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a
les caracteristiques generals, amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/-1 cm).

Mesurament i abonament
Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col-locats, mesurats sobre els
terreny.

El preu s’entendra que inclou el formigd de base, la part proporcional de peces de transicié i tot els materials i
operacions necessaries per a deixar la unitat d’'obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no
indiquin una altra cosa.

b. Rigola de rajol hidraulic

L’encintat, rigola o reguerot és una pega de pedra o prefabricada de formigd que pot acompanyar la vorada,
que facilita la compactacié i anivellacié dels paviments i la conduccié d’aigiies de pluja als embornals, tot
constituint un element senyalitzador del final de calgada.

Caracteristiques generals

Es un rajol compost d’'una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara i una
capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors. Si no es defineix als
planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast
sera de dotze mil-limetres (12 mm) i amb superficie llisa. Es fabricaran exclusivament amb ciment portland
blanc.
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Normes de qualitat
Segons norma UNE-EN 1340

Resisténcia a la compressié en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28);
minim tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 kg/cm2).

Desgast per abrasi6 inferior 23 mm. Classe 3H
Absorcié d’aigua inferior al 6%. Classe 2B

Recepcié i col-locacio
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes tolerancies maximes de + 2 cm.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de I'obra.

Si el terme mitja dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara 'amas.

La rigola es col-locara segons planols de detalls; es rejuntara amb ciment portland i beurada.
Qualsevol pega tacada durant I'execucié de I'obra sera substituida per una altra.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col-locat i
totalment acabat, inclos el formigé HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a
deixar la unitat d’obra totalment acabada.

c. Vorades de pedra natural

Les vorades de pedra, assentades sobre la subbase mitjangant un llit de formigé H-150, amb el qual s6n
solidaris, serveixen per a separar les zones de calgcada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota
superior de vorada col-locada serveix de referéncia per a les obres d’'implantacié de serveis.

Condicions minimes d’acceptacié

La pedra haura de ser homogénia, de gra uniforme i de textura compacta i amb un acabat superficial
antilliscant.

No tindra esquerdes, cavitats, noduls ni zones metereoritzades i estara exempta de restes organiques.

La tolerancia respecte a les seves dimensions tedriques sera de deu mil-limetres (10 mm).

La pedra tindra una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resisténcia a compressié superior a 1300 kgf/cm2.
Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempeérie, aguantaran els vint cicles de congelacié sense presentar
alteracions visibles.

Mesurament i abonament
Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col-locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s’entendra que inclou el formigé HM-20 de base i tots els materials i operacions necessaries per a
deixar la unitat d’obra totalment acabada.

d. Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvalids es construiran sempre sobre un llit de formigd, amb una
resisténcia de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sols adequats o seleccionats, sempre que al
projecte no es defineixi capa de subbase o base.
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Les llosetes o peces de formigé es col-locaran amb morter de ciment.

Mesurament i abonament
Els Guals es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col-locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s’entendra que inclou el formigé HM-20 de base i tots els materials i operacions necessaries per a
deixar la unitat d’obra totalment acabada.

2. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

L’obra de construccié de la infraestructura de serveis compren totes les xarxes de serveis que s'implanten de
forma coordinada a les zones S de vorera, entre la linia de vorada (V) i la linia que delimita I'espai public i
'espai parcel-lat (L). La vorada servira de referéncia topografica per a construir les xarxes d’abastament
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament eléctric en alta tensié, enllumenat public, xarxa de baixa
tensio o qualsevol altre servei.

2.1. Abastament d’aigua

Condicions Generals

- Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realitzacié de cates per a localitzacié de les
conduccions, ja que si es produissin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al-legant
informacié incompleta o defectuosa, atés que les dades sén orientatives i exposades a canvis geografics
constants. Per tant, “Aiglies de Manresa S.A.” repercutira el cost de la reparacié de les avaries provocades
per les obres.

- Les instal-lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisié d'AIGUES DE MANRESA S.A. i dels
Tecnics Directors de I'obra.

- Les obres d'instal-lacié i muntatge de les conduccions seran executades per un instal-lador autoritzat (amb
carnet instal-lador d'aigua potable)

- Les instal-lacions de connexié a la xarxa d'abastament les realitzara AIGUES DE MANRESA S.A. prévia
liquidacié pel Contractista del pressupost redactat a aquest efecte. Aquest pressupost incloura també les
despeses de projecte i supervisié de les obres de construccié de la xarxa.
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- La realitzacié de les proves de pressié i estanquitat en les instal-lacions fetes pel Contractista seran
obligatories abans de connectar-les a la xarxa d'abastament de Manresa.

-L’empresa instal-ladora facilitara planol de detall de les instal-lacions amb acotament en planta i algat per la
localitzacié d aquelles, aixi com la definicié de les seves caracteristiques (material, diametre, peces especials,
etc.).

Materials :

Els materials emprats per la instal-lacié de la xarxa de distribucié d'aigua potable en el sector a urbanitzar
s'adaptara a les seglents caracteristiques i models a fi de facilitar-ne la reparacié i manteniment per part
d'AIGUES DE MANRESA SA. :

- Conduccions i accessoris de fosa ductil fabricats segons Norma ISO 2531, amb revestiment exterior de zenc i
vernis negre, i revestiment interior de morter de ciment segons Norma ISO 4179. Les unions de tub seran del
tipus "STANDARD" i les unions de les peces especials seran amb junt "EXPRES".

-Tubs de polietilé sera de 16 atm de pressi6 de servei, amb certificat de compliment de les normes ISO 161/1,
UNE 53.131. Els tubs seran d'Alta Densitat (PE-100).

-Valvules coll llis PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 400.264, (esmaltada al foc i cargols embotits inoxidables).
-Valvules amb platines PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 410, ERHARD 3352 - A4, EURO 20.

-Valvula de bola Greiner G-545: per tub de polietile i @ inferior a 3", boca unié plastic, boca unié plastic
rosca,boca unié rosca.

-Hidrants @ 100 : IRUA (model HA1-100) o PRADINSA( model IHPAC010) amb arqueta incorporada.

- Boques de reg : IRUA (model BRI-40 DN40,) o PRADINSA (model IHPAC0410BRSVE DN 40) amb arqueta
incorporada.

- Accessoris per tubs de P.E. : ISIFLO de llauté, GREINER de llauté.

- Pas del tub de P.E. a tub de fosa, fibrociment : acoplament George Fisher , model 3007.

- Collarets : HAWLE ref. 370.

- Pas tub de P.E. a platina, porta brida electrosoldable amb brida d’acer

- Trapes arquetes valvula : model AIGUES MANRESA.

- Caputxé valvula : model AIGUES MANRESA.

Condicions técniques:

- Les instal-lacions compliran el plec de Prescripcions Tecniques Generals per Conduccions d'Abastament
d'Aigua (1973).

- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d’encreuaments de vials.
- Per procedir a la instal-lacié de les conduccions és imprescindible la col-locacié previa dels bordons del
carrer.

- La fondaria amidada sobre tub de les conduccions sera minim 50 cm. i maxim 80 cm.

- Es guardaran les distancies minimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats.

- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava damunt la
capa d’arena de proteccid.

- Es protegiran les conduccions de les carregues externes en els creuaments sota vial.

- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforgos tangencials tal com tes,
valvules, taps, colzes, etc., amb formigé en massa tipus HM-20.

- Les valvules s’instal-laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxé i no s'ubicaran mai en vial
sense autoritzacio expressa.

- S'efectuaran proves de pressié a 14 Kg/cm2 i d'estanquitat a 10 Kg/cm2, amb els limits i condicions
establerts en el Plec de Prescripcions Técniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua.

- Quan la conduccié s’instal-li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalitzacié de color blau cada 150
metres com a minim i en els canvis d’alineacié.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aiglies es
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construit. S’entendra que el preu del metre lineal inclou la part
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proporcional de sorra, formigd, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials,
maquinaria i operacions necessaries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors.
Unicament les arquetes, valvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexié a xarxa existent s’abonaran per
unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En les
purgues també estara inclos el tub entre les valvules, el de connexio al clavegueram i a la xarxa d’'aigua, les
connexions i part proporcional de peces especials.

2.2. Xarxes d’energia eléctrica

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, aixi com la
legislacié que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacio
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractacié de la present obra.

1.-Permisos, llicéncies i dictamens

El contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicéncies i dictamens necessaris per a I'execucio i posada
en servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtencié i de
visat del projecte d’enllumenat public, del col-legi professional corresponent.

El contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencié de I'aprovacié previa del
projecte i l'autoritzacié de posada en servei del Departament d’'Industria i Energia o estament en qui delegui.

2.-Documentacio prévia a l'inici de les obres eléctriques
Previ a l'inici de les obres el contractista sol-licitara el TIC a la companyia. També cal remarcar la necessitat de
realitzacio de cates per a localitzacié de les conduccions, ja que si es produissin danys en els serveis, no es
podran declinar responsabilitats al-legant informacié incompleta o defectuosa, atés que les dades so6n
orientatives i exposades a canvis geografics constants.

Un cop adjudicada 'obra definitivament, i abans de la instal-lacio, el contractista presentara al director de I'obra
els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d'utilitzar a
I'obra.

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la direccié de I'obra. Aquest
control previ no constitueix recepcié definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direccio de
'obra, adhuc després de ser col-locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de
Condicions, i podran ser reemplacats per d’altres que les compleixin.

Els materials rebutjats per la direccié de I'obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats pel
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condicié la direccié de I'obra podra
manar de retirar-los pel mitja que cregui oportu a carrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacié i Us, i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec
de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment 'empresa subministradora d’electricitat, i previ
el vist i plau del director de I'obra.

3.-Xarxa electrica (MT i BT)

-Cables (conductors):

Els cables de mitjana tensié seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r
complement. Designacié RHV o DHV amb sistema de bloqueig a I'entrada de 'aigua i humitats.
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Els cables de distribucié en BT seran d’alumini amb aillament de polietilé reticulat (XLPE), coberta de policlorur
de vinil (PVC) i designaci6 UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.

Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendra I'adquisicio, transport,
carreteig, col-locacio del cable, subjeccions, “caputxons” o cintes antihumitat, aixi com la retirada i 'abonament
de les bobines corresponents.

4.-Conduccions de xarxes eléctriques
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col-locar els conductors de MT i BT sota les
voreres i les calgades.

Conduccions sota vorera
Els conductors de MT i BT es col.locaran en rases amb unes dimensions minimes de 40 cm d’amplada i 90 cm
de fondaria per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT.

En qualsevol cas, han de permetre una instal.lacié comoda dels cables.

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondaria, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el
qual es collocaran els cables que seran estesos per rodets col-locats dins la rasa, de manera que puguin girar
liurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10
cm. Es col-locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersié dels conductors per efecte
dels corrents de curtcircuit o dilatacions.

Sobre la capa de sorra de recobriment es col-locara una placa de proteccié i a 20 cm d’aquest capa anira una
cinta de senyalitzacié.

Per al reble de les rases s’exigira una densitat superior al 95% de la maxima obtinguda a I'assaig Préctor
Modificat.

Conduccions sota calgada
Els conductors es col-locaran dins de tubs & 150 de PE els quals aniran envoltats de formigoé.

Per dins de cada tub tan sols passara un circuit.

L’amplada de les rases dependra del nombre de tubulars; caldra deixar un tub de reserva per a futures
ampliacions.

La fondaria de les rases sota calgada sera com a minim d’1m, per a la MT, i de 0,80 m, per a la BT

Als extrems de la conduccié sota calgada es construira una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin
la manipulacié dels conductors.

Mesurament i abonament

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendra que el preu de conduccié sota
vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, I'excavacio, el reblert, la sorra, els
totxos i la cinta de senyalitzacié. En la conduccié sota calgada també inclou els tubs, el formigé i les arquetes
no registrables, situades a ambdds extrems.
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5.-Elements singulars

Arquetes

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulacié dels cables. amb tapa
d’accés i marc de ferro colat, si s’escau.

Basaments i suports d’armaris
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col-locaran seguint els seus
criteris.

Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui
d’aquesta manera. En el preu també estara inclos el fonament i les connexions.

Estacions transformadores
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aéries i soterrades.

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia eléctrica que correspongui.

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes
per les companyies eléctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als planols del projecte i
d’acord amb les instruccions de la direcci6 facultativa.

Mesurament i abonament

Compren I'excavacié en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construccié de I'estacid, xarxa de terres,
enllumenat interior, reparacié de cel-les, ferramentes d’'OC (portes, mampares de proteccid, reixes de
ventilacio, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, aixi com I'aportacié de mitjans precisos per al correcte
acabat de I'obra.

Si I'estacio transformadora és prefabricada, a més estara inclos al preu de la unitat el subministrament, la
col-locacié i el tipus d’acabat exterior que determini la direccio d’obra.

Es mesurara per unitat (ut) totalment acabada.

Utillatge interior de I'estaci6 transformadora

Aquesta unitat comprén tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador,
terres del neutre de BT, circuit trifasic amb tub de coure i comandament a distancia, senyalitzacio, etc.) i tot
aquells materials i operacions necessaries per al bon funcionament de I'ET, d’acord amb la companyia
subministradora eléctrica.

L’aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les
cabines i al transformador (MT), circuit del “disparo” del rupto, terres del neutre de BT i tot aquell material i
operacions necessaries per al bon funcionament de I'ET, d’acord amb la normativa de la companyia eléctrica.

Es mesurara i abonara per unitat totalment acabada i comprovada.

2.3. Enllumenat public

Previ a linici de les obres, cal remarcar la necessitat de realitzacié de cates per a localitzacié de les
conduccions, ja que si es produissin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al-legant
informacié incompleta o defectuosa, atés que les dades son orientatives i exposades a canvis geografics
constants.

Normativa de referéncia:
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Les instal-lacions d’enllumenat public, ja siguin noves o ampliacions, caldra realitzar-les segons la seguent
normativa o reglamentacio:

Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié i les seves Instruccions Técniques Complementaries. RD 842/2002
de 2 d’agost.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

Reglament d’Eficiencia Energética en Instal-lacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions Técniques
Complementaries EA-1 a EA-7, aprovat per RD 1890/2008, de 14 de novembre.

A part de la normativa indicada, les instal-lacions hauran de complir amb les condicions que exigeix
I’Ajuntament de Manresa i que s’indiquen a continuacié.

Nivells d’ll-luminacio:
El nivell d’il-luminacié haura de complir amb la normativa vigent, i ha de ser el necessari segons el tipus de
carrer. Per tant, el nivell d’il-luminacié I'haura d’indicar I'’Ajuntament de Manresa, segons el cas.

Calculs:
A part del calcul de la il-luminacié, que s’haura de fer com a minim amb el programa informatic actualitzat del
fabricant de la lluminaria a instal-lar, s’haura de calcular també:

Calcul de la caiguda de tensi6 de la linia o linies d’alimentacié. La maxima caiguda de tensi6 entre I'origen de
la instal-lacié i qualsevol punt de la instal-lacid, sera inferior al 3%.

Calcul d'intensitat de curtcircuit, tant a capcgalera (en quadre eléctric), com a final de cada linia, per tal de
poder comprovar adequadament les proteccions del quadre eléectric i les seccions dels conductors.

L’'ajuntament de Manresa facilitara a I'empresa instal-ladora o al constructor, les dades necessaries de la
instal-lacié existent per tal que pugui realitzar els calculs necessaris en cas d’ampliacié d’una instal-lacié.

Quadre Eléctric:
En el cas que s’hagi d’instal-lar algun quadre eléctric nou, per a la instal-lacié de I'enllumenat puablic, aquest
sera del model normalitzat que utilitza I'Ajuntament de Manresa, i que és el seglent:

Quadre Eleéctric per enllumenat public model CITI-15R de la casa ARELSA, format per armari amb acabat
inoxidable de dimensions 1500mm de llarg, 1350mm d’algada i 400mm de fondaria, que inclou: establilitzador-
reductor estatic de tensi6 de 30 kVA com a mimin (o inclus 45 kVA si cal) per a la reduccié de flux en
capcalera, sistema Urbilux, modem GSM, i aparamenta de maniobra i proteccid per a sis sortides inclos
contactors, interruptors automatics magnetotermics de corba B i interruptors diferencials rearmables, i la resta
d’elements que inclou el quadre.

Lluminaries i Equips:
Les lluminaries hauran de ser dels models establerts per 'Ajuntament Manresa, per a cada cas, segons la
zona de la instal-lacio, en quan al tipus de model i al color de la lluminaria.

Les lluminaries portaran equips ELT.
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L’Ajuntament de Manresa, indicara en cada cas, si les lluminaries han de ser d’un sol nivell de poténcia o de
doble nivell.

Lampades:
Les lampades seran de Vapor de Sodi d’Alta Pressio (VSAP).

Les lampades de VSAP seran de la casa PHILIPS i del model MASTER SON PIA PLUS.

Suports:
Les columnes, en general, seran del tipus CMR.

Per a columnes a poca algada (4 m), seran del tipus NICKOLSON.

Els baculs seran del tipus GRAN VIA de dimensions normalitzades 9m+2m, 10m+2m o 11m+4m. El model
final a instal-lar I'indicara I'Ajuntament de Manresa.

Les columnes o baculs a instal-lar en vorera, es col-locaran de manera que la distancia entre el bordé de la
vorera i el centre de la columna o bacul sigui de 0,5 m, sempre i quan quedi com a minim una amplada de pas
lliure per als vianants de 0,9 m entre les faganes dels edificis i les columnes o baculs. En el cas que no es
compleixi aquesta condici6 es consultara a I'’Ajuntament de Manresa.

Els bragos a instal-lar sobre fagana o pals de fusta, seran del tipus indicats per I'’Ajuntament de Manresa, i de
la longitud necessaria per tal de complir amb els nivells d’ll-luminacié.

Els suports dels punts de llum en facana es subjectaran en tot cas amb tacs metal-lics d’expansié llargs de
diametre 12-14 mm (referéncia 9B14100DT d’Apolo o equivalent) i en el cas de faganes en mal estat
s’instal-laran tacs quimics.

Instal-lacié soterrada:

El conductor electric d’alimentacioé sera aillat de coure del tipus armat de designacié RVFV 0,6/1 kV, multipolar
(manguera) de quatre conductors (3 fases + neutre), de la seccié que pertoqui segons calcul, perd6 com a
minim de 6 mm2, a instal-lar per interior de tub coarrugat doble capa de 90 mm. de diametre exterior en
vorera i 110 mm de diametre en calgada.

En els creuaments de carrer o calgada , s’instal-laran dos tubs coarrugats doble capa de 110 mm. de diametre
exterior. Un pel pas del conductor i I'altre de reserva.

El conductor dels muntants per l'interior de les columnes o baculs sera de designacié RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5
mm2 de secci6 (fase+neutre +terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de seccio
(fase+neutre +terres+maniobra DN). Per la connexi6 s’utilitzara el seglient codi de colors, en el cable de 3x2,5:
neutre el Blau, fase punt el Negre i pel terres el Groc-Verd. En el cable 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el
Marro, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres

Les caixes de derivacié a instal-lar a dins de les columnes o baculs seran de la casa SERTSEM i del model
CF-100-C.

Per la connexid dels punts de llum, s’aniran repartint adequadament les diferents fases R, S i T

alternativament. Per a cada fase, s'utilitzara el seglent conductor: Per la Fase R el Negre, per la Fase S el
Marro, per la Fase T el Gris, i pel neutre el Blau.
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A cada punt de llum en columna o bacul, s’instal-lara un pericé de registre de dimensions interiors minimes de
30x30 cm d’amplada i 40 cm de fondaria. Les tapes dels pericons han de tenir la inscripcié “Enllumenat Public”
o bé “EP”.

A cada perico de punt de llum, s’instal-lara una placa de terres.

El conductor de terres sera nu i de 1x35 mm2 de seccio, el qual es fara passar per fora del tub, enterrat
directament a la terra.

En els casos en que no sigui possible la instal-lacié de conductor de terres nu, com ara la preséncia de centres
de transformacié a menys de 15 m de distancia, o per a 'arribada des dels pericons a les columnes o baculs,
el conductor de terres sera aillat de color groc-verd d'1x16 m2 de seccié per l'interior del tub. En el cas
d'utilitzar cable RV 0,6/1KV, aquest s’haura de senyalitzar en els extrems amb cinta aillant de color groc-verd.

En els pericons de cada punt de llum s’haura de veure el conductor de terres passant, el conductor de terres
que va cap a la placa de terres i el conductor de terres aillat que va cap al punt de llum.

Per les coversions aeri-soterrat, el conductor eléctric anira per linterior de tub de PVC de grau 9, des de
I'acabat de paviment i fins a una algada com a minin de 2,5 m.

Instal-laci6 aéria:

El conductor d’alimentacié dels punts de llum sera aillat de coure del tipus trenat de designacié6 RZ 0,6/1 kV
multipolar de 5 conductors (3 fases+neutre+terres) de la seccié que pertoqui segons calcul, per6 com a minim
de 4 mm2. El conductor de terres estara degudament senyalitzat.

El cable trenat anira fixat a fagana mitjangant tacs de referéncia 1251 i brides tipus ampla de referencia 2273-
0 de color negre de la casa UNEX o equivalent.

El conductor dels muntants, des de la caixa de derivacio fins al punt de llum sera de designacié RV-K 0,6/1 kV
de 3x2,5 mm2 de secci6 (fase+neutretterres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de
seccid (fase+neutre +terres+tmaniobra DN) . Per la connexio s'utilitzara el segiient codi de colors, en el cable
de 3x2,5: neutre el Blau, fase punt el Negre, i terres el Groc-Verd. En el cable de 5x2,5: neutre el Blau, fase
punt el Marro, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres.

Per la connexié dels punts de llum, s’aniran repartint adequadament les diferents fases R, S i T
alternativament. Per a cada fase, s'utilitzara el seglient conductor: Per la Fase R el Negre o n° 1, per la Fase
S el Marré o n° 2, i Fase T el Gris 0 n°3, el neutre el Blau o n° 0. El cable de terres, en el cas de que el cable
no porti colors, s’haura de senyalitzar en els extrem amb cinta aillant de color groc-verd.

Les caixes de derivacio a instal-lar seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C.

En les instal-lacions aeéries, s’ha de posar una presa de terres en forma de placa de terres, com minim cada
cinc punts de llum, en cada linia i en el primer i Ultim punt de llum de la mateixa linia, amb el corresponent
baixant del conductor de terres per la fagana, i col-locacié de tub protector. Els punts de llum que hagin de
portar placa de terres seran indicats per I'Ajuntament de Manresa.

Etiquetatge dels punts de llum:

Els punts de llum s’hauran d’etiquetar amb enganxina normalitzada per I'Ajuntament de Manresa, segons la
codificacié que s’indicara. En les columnes o baculs, 'enganxina s’ha de col-locar en la columna o bacul a una
alcada entre 3 i 3,5 m. En els punts de llum a fagana I'enganxina va a sobre de la caixa SERTSEM de
derivacio.
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Connexié amb la instal-lacié existent i posada en funcionament:

Previ a la recepcié i posada en funcionament de la instal-lacid, un copfinalitzada la mateixa, I'empresa
concessionaria del Manteniment de I'Enllumenat Public de Manresa, realitzara una revisié6 de la mateixa,
independentment de la pugui realitzar el Departament d’'Industria a través de les Entitats d’Inspeccié i Control
(EIC) acreditades (ICICT, ECA, etc...). Aquesta revisio, es fa per tal de veure si la instal-lacié compleix amb les
condicions minimes reglamentaries i amb les condicions indicades en aquest document.

De la corresponent revisio, 'empresa concessionaria del Manteniment de I'Enllumenat Public de Manresa,
realitzara el corresponent informe, a partir del qual, 'empresa instal-ladora, haura de resoldre les deficiencies
que s’hagin pogut trobar. Un cop resoltes 'empresa concessionaria del Manteniment de I'Enllumenat Public de
Manresa, fara una nova revisié de la mateixa, i un nou informe, i aixi successivament, fins que la instal-lacié
estigui correcte.

D’altra banda, 'empresa instal-ladora, entregara una copia dels Impresos de legalitzacié i del Projecte o
Memoria Tecnica de Disseny, segons correspongui, de legalitzacié de la instal-lacié6 a I'Ajuntament de
Manresa, un cop tramitada la legalitzacié amb una EIC acreditada.

Els impresos ELEC1 i ELECS, i el contracte de manteniment inicial de garantia d’'un any, que han de ser
signats per I'Ajuntament de Manresa (Titular de la Instal-lacié), s’hauran de portar préviament a I’Ajuntament
per tal que siguin signats.

L’ajuntament de Manresa facilitara a I'empresa instal-ladora o al constructor, les dades del titular, aixi com els
impresos de les legalitzacions existents, per tal que pugui completar els impresos de legalitzacié i pugui
justificar les legalitzacions anteriors de la instal-lacié.

Un cop la instal-lacié tingui informe de revisié favorable per part I'empresa concessionaria del Manteniment de
'Enllumenat Public de Manresa, i hagim rebut la legalitzacié de la mateixa, 'Ajuntament de Manresa realitzara
el corresponent informe de recepcié de la instal-lacié el qual, en el cas d’obres d’urbanitzacié entregarem al
departament d’Espais Publics de I'Ajuntament. En obres d’urbanitzacié quan el Departament d’Espais Publics
ho indiqui, es posara en funcionament la instal-lacié.

Els treballs per a la posada en funcionament de la instal-lacid, ja sigui la posada en funcionament del quadre
eléctric, o bé la connexié d’'una ampliaci6 amb la instal-lacié existent, la fara sempre I'empresa concessionaria
del Manteniment de I'Enllumenat Public de Manresa. En el cas que durant I'obra, s’hagi de fer alguna
desconnexié o connexié de I'enllumenat public existent, ho fara també sempre I'empresa concessionaria del
Manteniment de 'Enllumenat Public de Manresa.

2.4. Xarxes de telecomunicacions

Previ a linici de les obres, cal remarcar la necessitat de realitzacié de cates per a localitzacié de les
conduccions, ja que si es produissin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al-legant
informacié incompleta o defectuosa, atés que les dades son orientatives i exposades a canvis geografics
constants.

Xarxa telefonica

Totes les infraestructures telefoniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la companyia telefonica.

Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefonica i els definits als planols i al
present plec.

Materials homologats en telefonica
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Tubs de PVC rigid @ 110, @ 63 i @ 40 mm, especificacié num. 634.008, codis nims. 510.505 (110x1,2),
510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2).

Colzes de PVC rigid @ 110 i @ 63 mm, especificacié nim. 634.024, codis nims. 510.172 (110/90/490), 510.718
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).

Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.

Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi num. 510.203.

Regletes i ganxos per a suspensio de cables, especificacié nim. 634.016, codis nums. 510.777 (regleta tipus
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

Tapes per arquetes i cambres

Arquetes prefabricades

Cambres prefabricades

Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia
telefonica. Quan la canalitzacio discorri per sota voravia, I'altura minima entre el paviment de voravia i el sostre
del prisma sera de seixanta centimetres (0,60 m).

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calgada, 'esmentada altura minima sera de seixanta
centimetres (0,80 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldra distingir les conduccions de la xarxa primaria,
normalment de diametre 110 mm, de les de la xarxa secundaria que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un maxim de deu connexions, i que un tub de
40 mm pot portar un maxim de quatre connexions. S’entendra per xarxa primaria la que comunica la xarxa
principal exterior amb armaris de connexid, i per xarxa secundaria la que condueix Unicament connexions dels
armaris de connexi6 als edificis.

Col-locacié de tubs i formigonat de les canalitzacions telefoniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una solera de formigd, i sobre d’aquesta s’hi col-locaran els tubs
subjectats amb distanciadors cada setanta centimetres (0,70 m). Una vegada col-locats els tubs, s’abocara
formigo fins a cobrir deu centimetres (0,10 m).

Tot seguit es reomplira la rasa amb terra. La uni6 dels tubs de PVC es realitzara acoblant I'extrem recte d’un
d’aquests amb I'extrem de la copa de l'altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolucié de PVC,
dissolvent organic volatil.

Els arids a emprar el formigé no han de superar els vint-i-cinc mil-limetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per
cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensié de trenta mil-limetres (0,030 m).

Es recorda al contractista I'obligacié de comprovar que els conductes per a I'estesa de les linies telefoniques
han quedat lliures d’elements estranys.

Per aixo es procedira a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diametre
adequat, segons la normativa de la CT. A més, es deixara un cable guia per a la posterior col-locacié dels
cables telefonics.

Arquetes i elements singulars
Els principals elements de la xarxa telefonica sén les cambres de registre i les arquetes. Sén elements de
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions diverses.

Les cambres de registre s6n elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calgada
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de
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manera que, en un sector de sol urbanitzable, normalment només s’hi construira un element d’aquest tipus que
connectara la xarxa del sector amb la portada general del servei telefonic.

Les arquetes sén registres de menor dimensié que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus
anomenat D, H, F i M.

Totes les infraestructures telefoniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la companyia telefonica.

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefonica, elements
separadors normalment subministrats per la companyia, i proteccié de formigé de 20 N/mm2 de resistencia
caracteristica (H-20).

La distancia entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col-locada sera d’1 m.
Mesurament i abonament de les obres

Les cambres de registre i arquetes de telefonica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El
preu unitari inclou I'excavacio, el subministrament i col-locaci6 i tots els materials i les operacions necessaries
per al correcte acabat de I'obra, exceptuant els materials que, en funcié de convenis existents, poden ser
subministrats per les companyies, el qual solament inclou la seva col-locacié o instal-lacié i el transport.

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefoniques es mesuraran i s’abonaran per metres lineals de conduccié acabada. Els preus
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigé i els transport i la col-locacié de tots
els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies.

El mandrinat de conductes esta inclos en cadascun dels preus per metre linia de cada tipus diferent i, per tant,
el contractista no tindra cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

2.5. Xarxa de gas canalitzat

Previ a linici de les obres, cal remarcar la necessitat de realitzacié de cates per a localitzacié de les
conduccions, ja que si es produissin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al-legant
informacié incompleta o defectuosa, ates que les dades so6n orientatives i exposades a canvis geografics
constants.

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, 'execucié de I'obra complira de forma obligatoria amb tot el
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Técniques Complementaries del Ministerio de Industria i Energia
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes propies de la companyia
concessionaria que haura de rebre I'obra i fer-se carrec del servei.

Normalment, sera la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executara
'obra mecanica (implantacié de les canonades) mentre que I'empresa adjudicataria executara les obres civils
d’excavacio i rebliment de rases, i la proteccié de les canonades.

L’excavacio i terraplenat de les rases complira amb tot el que s’especifica a I'apartat 1.5, relatiu a rebliment de
rases.

Profunditat de soterrament
Profunditats minimes segons reglament
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Tipus de distribucié
Lloc d’instal-lacié
Vorera Calgada

AP 0,60 0,80
MPiBP 0,50 0,60

Distancies minimes a altres serveis

Tipus de distribucio

Encreuaments Paral-lelismes
AP 0,20 0,40
MP | BP 0,10 0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides minimes, s’hauran de col-locar entre la canonada de gas i el
servei més proper, proteccions mecaniques de diferents.

Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurara i abonara per
metres lineals de canalitzacid, que incloura I'excavacio, el rebliment, la sorra, lamina de senyalitzacio, tubs de
proteccid, el transport i la col-locacié de tots els elements i materials que, d’acord amb els convenis, han de
subministrar les companyies.

S’entendra que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessaries per acabar les obres
amb la qualitat definida.

L’obra civil dels armaris i cambres de conversié d’'alta a baixa pressi6 i d’alta a mitjana pressio, es mesuraran i
abonaran per unitat totalment acabada

2.6. Encreuament i paral-lelismes entre xarxes de serveis

Durant I'execucié de les obres es comprovara especialment la disposicié de paral-lelismes i encreuaments
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfra, encreuament i
zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinaci6 i els trams singulars on
determinats serveis (generalment I'aigua, el gas i la mitja tensio) s’enfonsen per possibilitar I'encreuament amb
altres xarxes.

Planols

Qualsevol canvi que es produeixi en I'execucié de I'obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que
quedin reflectides en els planols del projecte de liquidacio.
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3. ENJARDINAMENT

3.1. Terra vegetal fertilitzada

Definicio

S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sol que arriba fins a una profunditat de vint a
quaranta centimetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada
amb adobs organics.

Condicions generals

Tant per a la plantacié com per a la sembra, es fa necessaria la preparacié del sol, de tal manera que la llavor
en germinar trobi facil arrelament i substancies assimilables, i després la deguda proteccié i I'escassa o nul-la
competencia per part d'altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar
sempre unes condicions optimes per al seu desenvolupament.

La dosificacié granulométrica de la terra franca sera la seglent:
sorra 23 -52%
llim 28 - 50%
argila 7-27%

S’haura de disgregar quan presenti parts aglutinades.

Pel que fa a la matéria organica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH
haura de ser lleugerament acid, de sis a dues décimes a set (6,2 a 7), que és el nivell optim per al
desenvolupament de les bactéries i fongs fertilitzants.

La terra vegetal es fertilitzara amb I'agregacié de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cubic (25 kg/m3), si
aquesta operacid es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas
contrari, s'aplicaran, al moment de I'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del
mateix fem, tot enterrant-lo convenientment.

Preparacio de les superficies
En primer lloc es realitzara una esbrossada i, si s'escau, s’efectuaran els enderrocs de I'obra existent. A
continuacié es procedira a I'anivellament de la superficie, desmuntant o omplint les desigualtats existents.

En cas de talussos de desmunt o terraple, aquesta unitat d’obra s’executara a mesura que es vagin acabant
els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantacié de les espécies cespitoses, malgrat que les obres
de plantacié estiguin programades en fase posterior.

RemOlta i transport de la terra vegetal fertilitzada
Es remoura i transportara a la zona d'Us, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d’evitar que la
terra esdevingui fang.

Estesa i conformacié

La terra vegetal fertilitzada s’estendra amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinaria amb la qual s’eviten
les passades per sobre i la compactacio resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran transportadores de cinta,
excavadores lleugeres manades per cable o de brag llarg.

El contractista tornara a col-locar, a carrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplagcament, per
descuit i incompliment de les exigéncies del present article, aixi com també en cas d’erosions per pluges o
d’altres causes.

Finalment, es netejara la zona i es transportaran a I'abocador o lloc d’Us els materials que sobrin o hagin estat
rebutjats, i es retiraran també les instal-lacions provisionals.
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Mesurament i abonament

El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es fara per metres cubics (m3) realment
estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podra fer per metres quadrats (m2) de
superficies cobertes amb un determinat gruix, si aixi ho especifica el pressupost del projecte.

3.2. Adobs

Definicio

Els adobs s6n productes de composicié organica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sol per tal
d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes.

S’han de distingir els tres tipus d’adobs seglients:
adobs organics

adobs minerals

adobs complexos

Condicions generals

1.Adob organic:

L’adob organic que s'utilitzara sera el fem, el qual procedira de les dejeccions solides i liquides del bestiar,
barrejat irregularment amb el seu jag.

Sera condicié indispensable que hagi estat sotmés a una completa fermentacié anaerobica, amb una
temperatura a linterior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una
vegada aconseguit 'anomenat “llard negre”, que tindra I'aspecte d’'una massa untuosa, negra, humida o a la
qual no es trobaran vestigis del seu origen, s’escampara sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament
amb aquest per tal d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen.

La seva densitat sera vuit-cents quilograms per metre cubic (800 kg/m3).

2.Adob mineral:

Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran:
3.Nitrogenats:

Sulfat amonic, nitrat amonic, nitrat sodic, nitrat potassic, nitrat calcic, cianamides, amoniac i urea i nitrosulfat
amonic.

4.Fosforats:

uperfosfats, fosfat bicalcic, fosfat tricalcic (fosforita i apatita).

5.Potassics:

Clorur i sulfat potassic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals.

6.Calcics:

Carbonat calcic, sulfat calcic, hidrat calcic i escuma de sucrera.

7.Adob complex:

Es coneix per adob complex el que s’obté mitjangant una reaccié quimica a partir de matéries primeres, com
és el cas de fosfats naturals, amoniac, acid nitric i, eventualment, acid sulfdric o carbonic i sals de potassa. En
la seva fabricacié entren en joc unes reaccions quimiques regulades per les proporcions relatives dels
elements fertilitzants que hi participen. L’adob complex utilitzat haura de tenir, com a minim, quaranta unitats
(40 ut) fertilitzants.

El projecte o la Direcci6é d’obra especificara I'adob que s’ha d’utilitzar d’entre els que s’han esmentat, en funcio
de I'estat en qué es trobin els terrenys per plantar o sembrar.

Mesurament i abonament

Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perqué es considera que estan inclosos als
corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres.
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3.3. Plantes

Les dimensions i caracteristiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article sén les que han de tenir
les plantacions.

Arbre: vegetal llenyés que assoleix una algada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija
principal anomenada tronc.

Arbust: vegetal llenyds que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m.

Planta entapissant: vegetal de petita algada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sol amb
les seves tiges i fulles.

Planta enfiladissa: sén aquelles de naturalesa herboria i vivaces que es subjecten per si mateixes, mitjangant
circells o ventoses en els murs o emparrats.

Condicions generals

Les plantes pertanyeran a les espeécies i varietats assenyalades en la memoria i els planols i reuniran les
condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquen en aquesta
documentacio.

Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin simptomes
de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical sera complet i
proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense
ferides.

El port de les plantes sera normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense
decoloracié ni simptomes de clorosi.

Pel que fa a les dimensions i caracteristiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte.
El creixement sera proporcionat a I'edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions precaries.
Les dimensions que figuren al projecte son:

Algada: la distancia des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en que
s’especifiqui el contrari (com en les palmacies si es donen algades de troncs).

Circumferéncia o perimetre de tronc: El perimetre de tronc sera mesurat en centimetres, a 1,00 m del coll de la
planta.

Seran rebutjades les plantes:

1.-que en qualsevol dels seus organs o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o
malalties

2.-que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per
altres causes

3.-que durant I'arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions

4.-que no vinguin protegides per I'embalatge oportu

El contractista restara obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu carrec totes les despeses
ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d’execucié de
I'obra.

Condicions especifiques

Els arbres destinats a ser plantats en alineacié tindran el tronc recte i llur alcada no sera inferior a
'especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta comengara, com a minim, a 2 metres. Les
frondoses de port piramidal presentaran ramificacié des de la base i amb la guia central sense escapgar. Les

OBU 2505 MILLORA RECORREGUT VIANANTS RAMON SAERA

coniferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a minim 6 mesos
abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions.

Les plantes destinades a la formacié d’una bardissa uniforme seran de la mateixa especie i varietat, del mateix
color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caracters amb I'edat.
Tindran també la mateixa algada.

Presentacio

Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i
ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es
planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les
arrels. Tot seguit es procedira a regar-les per inundacié per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les
arrels.

Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantacié, transportant-les fins al clot sense
que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a I'obra es dipositaran en
lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diariament mentre romanen
dipositades.

3.4. Llavors

Les llavors pertanyeran a les espécies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder
germinatiu superior al 95%:

No presentaran ni plagues ni malalties, ni simptomes d’haver-les patit en el moment del subministrament.

Si en el periode de garantia es produissin fallades, aniran a carrec del contractista les operacions de
ressembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat.

Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direccié facultativa; en cas contrari, es
podran realitzar analisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les
despeses a carrec del contractista.

3.5. Humus
S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra.

Condicions generals
Haura d’estar constituit per elements amb un elevat percentatge de matéria organica, motiu pel qual la seva
coloraci6 ha de ser negrenca.

Haura de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una rapida dessecacié de la
llavor i del sol.

Estara suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribucio.
Mesurament i abonament
S’ajustara al que prescriu I'article referent a les “Sembres”.

3.6. Obertura de clots
Definicio
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Consisteix en el buidat del terreny mitjancant I'excavacié de cavitats més o menys prismatiques i d’'una
fondaria variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin col-locar sense doblegar,
especialment I'apex principal, o bé hi capiga folgadament la mota.

Execucio de les obres
El contractista procedira al replanteig de detall per a la ubicacioé de les plantes, i no es podra iniciar 'obertura
de sots sense que la direcci6 d’obra n’aprovi préviament el replanteig.

El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sol humit, perqué d’aquesta manera la consisténcia del sol és
menor, i amb una antelacié suficient sobre el moment de la plantacid, per tal d’aconseguir una bona
metereoritzacié del sol.

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impropies per a ser utilitzades al replé
dels clots, s’hauran de retirar i ser substituides per terra fértil

Les dimensions dels clots estaran amb relaci6 amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui preparada,
amb mota o a arrel nua.

Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les seglents:

1.-per a arbres de més de tres metres (3 m) d’algada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m

2.-per a frondoses de tres  a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m

3.-per a palmeres: diametre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del
clot s’aportara una capa de 20 cm de material drenant

4 .-per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x
0,60 m

5.-per a arbustos i arbres menors d’'un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 m

6.-la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més ample
que el pa de terra

Per a la plantacio de les espécies cespitoses s'utilitzara el punxé o el borré.

Mesurament i abonament

L’obertura de clots s’abonara per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclos en aquesta unitat el
transport a I'abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantacié, adobat, aportacio
de terres, tub corrugat perforat i el primer reg.

3.7. Plantacions

Diposit

Quan la plantacié no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir a
dipositar-les. El diposit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porés
(palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan reben amb mota coberta de material
impermeable (test de plastic, llauna, etc.).

L’operacio consisteix en col-locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de
10 cm, com a minim, distribuida de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la
dessecacio o de les gelades fins al moment de la seva plantacié definitiva. Subsidiariament, només quan no
sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb I'aprovacié de la direccié facultativa,
se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper,
etc., que les ailli d’alguna manera del contacte amb l'aire.

Dessecacié
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Si les plantes presenten simptomes de dessecacio, s’introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou de
terra i aigua, durant uns dies, fins que els simptomes desapareguin, o bé es dipositara en la rasa coberta amb
terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels).

Presentacio

Abans de “presentar” la planta, es posara al clot la quantitat precisa de terra perque el coll de I'arrel quedi
després al nivell del sol. Sobre aquesta questid, que depén de la condicié del sol i de la cura que puguin
proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcci6 facultativa, i es tindra en compte
I'assentament posterior de I'aportacié de terres, que pugui establir-se, com a terme mitja, al voltant del 15%. La
quantitat d’adob organic indicat per a cada cas en el projecte s’'incorporara a la terra, de manera que quedi en
les proximitats de les arrels perd sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la practica
forga corrent de posar I'adob en el fons del clot.

Poda de plantacio

El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre
les arrels i la part aéria de la planta; aquesta ultima, per tant, haura de ser reduida de la mateixa manera que
ho ha estat el sistema radicular per a establir 'adequada proporcié i evitar les pérdues excessives d’aigua per
transpiracio.

Aquesta operacié s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, pero les de fulla persistent, particularment
les coniferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas
contrari es dura a terme segons les instruccions de la direcci6 facultativa.

Normes generals
La plantacio a arrel nua s’efectuara, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no
presentin dificultats especials per al posterior arrelament.

Préviament, es procedira a eliminar les arrels malmeses per I'arrencada o per altres causes, tenint cura de
conservar el major nombre possible d’arrels.

La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel
principal ben definida, i es reomplira el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perque
I'assentament posterior no origini diferéncies de nivell.

El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coniferes i per a les especies de fulla persistent. La mota
estara subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta
grandaria o desenvolupament se seguira un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta.

A I'hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es fara de forma que no es desfaci la mota que envolta
les arrels.

Es realitzara un escossell de reg, que consisteix en la confeccié d’un clot circular en la superficie, amb centre
en la planta, tot formant un cavallé a una algada que permeti 'embassament de I'aigua; el seu diametre sera
proporcional a la planta.

En cas de terrenys poc drenats o de superficie compactada, es col-locara al voltant de les arrels un tub
corrugat de drenatge de 50-125 mm de diametre i una longitud de 3 m.

Moment de la plantacié

La plantacio es realitzara, si és possible, durant el periode de repos vegetatiu. El trasplantament realitzat a la
tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, perqué en arribar
I'estiu la planta ha emeés ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua.
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No es realitzaran plantacions amb el sol glacat, excessivament mullat o en condicions climatiques molt
desfavorables, com ara vents forts, periodes de glagades, neu, calor forta...

Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes calids, com ara son les
palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l'estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol
comenca a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre,
la divisio vegetativa es fara també quan ja s’ha mogut la saba, época que sembla que és la millor, en molts
casos, per al trasplantament de les coniferes.

La plantacié de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a I'estiu, si el
manteniment posterior és I'adequat.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de la plantacié d’espécies arbories, arbustives i subarbustives es fara per unitats
(ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, I'obertura de sots, adobs, plantacio, el
reg efectuat abans i durant la plantacié i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon
arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa.

3.8. Plantacions a arrel nua

La plantacié a arrel nua d’espécies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en I'época de repos
vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqlieéncia la necessitat de plantar-les quan la seva foliacio
ha comengat; 'operacio es dura a terme, en aquest cas, prenent les seglients precaucions addicionals:
1.-poda forta de la part aéria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix temps,
conservar la forma de I'arbre

2.-supressio de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en
el punt d’insercié

3.-aportaci6 de terra nova per al clot i utilitzacié d’estimulant de I'arrelament

4 -proteccio6 del tronc contra la dessecacié per un dels mitjans assenyalats

5.-regs freqlients en el clot, damunt tronc i branques

3.9. Aspres i vents

Definicio

S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posicié vertical els arbres per a evitar que siguin
tombats.

Condicions generals

1.- Vents:

Els vents s'utilitzaran basicament per coniferes, palmeres i arbres ramificats des de la base.

Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’'una longitud aproximada a l'alcada de
'arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada
cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de I'arbre i la forga del vent. Els lligams hauran de
portar materials de proteccié per tal de no produir ferides a I'arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar
provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt visible.

2.- Aspres:

L’algaria i el gruix de I'aspre esta condicionat a la mida de I'arbre. L’aspre anira clavat com a minim 50 cm per
sota del forat de plantacié i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portara dues fixacions de material elastic i no
abrasiu per a I'escorga, disposats de manera que no originin ferides a la planta.
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3.10. Reg de plantacio

Es precis proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantacié i fins que s’hagi assegurat
I'arrelament; el reg s’ha de fer de manera que I'aigua travessi la mota on es troben les arrels i no es perdi per
la terra més molla que I'envolta.

3.11. Sembres

Definicio

Es defineix la sembra com el procediment de repoblacié artificial que consisteix en la disseminacié pel terreny
de les llavors de les espécies que s’intenta propagar.

Materials
L’adob, les llavors, I'humus i I'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present
Plec.

Execucio de les sembres
Als talussos de desmunt i terraplé I'execucié de les sembres s’efectuara immediatament després d’acabat el
talus, prévia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en
fase posterior. Es procurara que el ter¢ superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major
proteccid contra I'erosi6.

La sembra es fara a la tardor o a la primavera, i no es podra realitzar en dies no adients, tals com dies de
fortes calorades, vents calids o secs, gelades, etc.

Les sembres es poden executar segons els procediments seglents:

1.-Sobre el sol, adequadament preparat i fertilitzat, es repartira la llavor per tota la superficie a sembrar, al més
uniformement possible.

Per tal d’evitar una mala distribucié, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi
hagués un altre remei, es barrejara la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s’efectuara la distribucio
arran de terra.

Les llavors s’han de plantar a una fondaria tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la
tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superficie abans que hagin esgotat les substancies de reserva
que la planta utilitza per al seu creixement. La practica confirma que aquesta fondaria és una vegada i mitja
(1,5) la dimensié maxima de la llavor.

Pero, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendra de manera uniforme, sera
un gruix una mica superior al doble de la major dimensié de la llavor.

Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactara mitjangant corrons adients, i es regara amb
aigua, tot repetint el reg diariament durant el periode inicial d’'una a dues setmanes, i essent la direcci6é d’obra
la que fixara, segons les condicions climatologiques la durada exacta d’aquest periode.

2.-Mitjancant I's de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superficie per sembrar; tot
seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de
llavors de les espécies escollides, juntament amb els corresponents adobaments. A continuacié es rega la
coberta de palla amb una emulsié asfaltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes
condicions edafologiques que afavoreixin, no solament la germinacié de llurs llavors siné també el seu
arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran manualment,
exceptuant el reg asfaltic, el qual s’executara mitjangant I''s d’'una bomba especial que tingui la potencia
necessaria per a transportar o llangar el betum fins a les parts més allunyades.

3.12. Hidrosembra
Consisteix en llangar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superficie per sembrar.
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Preparacioé de superficies
Aquesta operacio té com a objecte aconseguir una superficie uniforme per a proporcionar una capa adequada
per a procedir a I'hidrosembra.

Materials necessaris

1.-Barreja de llavors

La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estara dissenyada i prescrita especificament d’acord
amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientacid, exposicid, clima i composicio del sol, naturalesa i
pendent.

La barreja de llavors estara envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una etiqueta amb el
percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S’aportaran 300-400 kg/ha de llavor.

2.-Adobs

Juntament amb la llavor, s’aportara I'adob. Aquest sera soluble i drgano-mineral.

3.-Mulch

Per a cobrir la llavor i afavorir la germinacié es projectara sobre el sol material d’origen vegetal. Aquest
material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres llargues per a les que siguin inferiors a
aquest pendent.

4 -Fixador-estabilitzador

Juntament amb el mulch s’aportara una dispersié d’'un polimer de propionat de polivinil amb efecte fixador i
estabilitzador de la superficie del sol. S’aportaran de 30 a 100 g/m2 d’aquest producte en funcié de I'estat de
la superficie per hidrosembrar.

5.-Maquinaria

La magquinaria sera una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un cami6. El
tanc conté dos agitadors mecanics que barregen la llavor, el producte acabat i 'aigua continuament. Utilitzant
la bomba d’alta pressié especial per a I'is de llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjangant manegues a
les zones on el camié no hi pot arribar, i per un camié o pisté mobil on el camié hi trobi facil accés.

L’aplicacié sera feta després de marcar I'area per sembrar (per exemple, amb una carrega d’hidrosembra es
poden sembrar 5.000 m2 amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres
d’aigua).

6.-Reg

El reg immediat a la sembra es fara amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de
llavors.

S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no sén imprescindibles i poden ser
contraproduents, ja que és molt dificil que no produeixin alteracions en la distribucié regular de les llavors i en
la uniformitat de la superficie. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinacié es produeixi
naturalment, i s’ha de fer aixi necessariament quan no es pugui assegurar la continuitat en el reg.

Conservaciod de I'enjardinament

La conservacié de I'enjardinament sén els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, de sots,
tractaments fitosanitaris, col-locacié de vents i tutors, regs, etc., aixi com la reposicié de les plantacions i
sembres i totes les cures culturals que siguin necessaries per tal de garantir les sembres i plantacions
realitzades.

La conservacié de les plantacions esta inclosa a la “Conservacio de I'obra” descrita a l'article 1.20 del Plec de
Condicions Tacniques Generals, perd atés el seu caracter peculiar es descriu amb més detall al present
article.

Execucio de les obres

Els treballs de conservacié de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones
confrontants, i transportara a I'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrira les rases,
retirara les instal-lacions provisionals, etc.
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Reposicié
La reposicié és la ressembrada i substitucié de plantes que el contractista haura d’efectuar durant I'execucié
de les obres i durant el periode de garantia, fins a llur recepcié definitiva, quan les espécies corresponents no
s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici de la direccié6 d’'obra, o hagin estat malmeses per
accidents.

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. I'execucié de les quals es repeteix.

Execucio de les obres
Primerament, es procedira a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es
considerin de mala qualitat, i es transportaran a I'abocador.

Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qlestid, i hauran de
complir les prescripcions fixades anteriorment.

Regs d’aigua
El reg de l'arbrat i dels arbustos s’efectuara a cand lliure i 'aportacié anual d’aigua no sera inferior als 200
litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos.

La frequéncia dels regs sera la seglient:

Primer any: Un reg setmanal en el periode comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de quinzenal la
resta de I'any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el periode comprés entre el mes
de marg i d’'octubre, essent quinzenal la resta de I'any.

Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el periode comprés entre el mes de maig i el mes de
setembre.

Tercer, quart i cinqué any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en els mesos
de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d’agost.

Les sembres se seguiran regant amb la freqliiencia i la intensitat necessaria per mantenir el sol humit. Segons
I'epoca de sembra i les condicions meteorologiques, el reg es podra espaiar més o menys.

La intensitat dels regs no haura de disminuir durant el periode d’estiu per a evitar I'atur vegetatiu que es
produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani.

Condicions generals
L’'aigua a utilitzar al llarg de la plantacié i la sembra, aixi com als regs necessaris de conservacio, sera
suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%).

No es consideren aptes les aigiies salnitroses o de procedencia marina que penetrin a la terra a causa del
capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzara aigua amb una PH inferior a sis (6).

Si les aiglies que s'utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterranies, I'elevacié de les
quals cal fer-la mitjangant grups motobombes, o bé aiglies artesianes capaces d’abastar per si mateixes el
nivell desitjat, s’haura de prendre la precaucié d’airejar-les préviament.

Si es tracta d’aiglies residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d’evitar
possibles intoxicacions.
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Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de la hidrosembra es fara per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. Inclou
tots els materials, regs i operacions esmentats a I'apartat 2.6, sempre que el quadre de preus i el pressupost
no digui una altra cosa.

La conservacio i regs de les plantacions durant I'execucié de les obres no és d’abonament directe, ja que el
seu import es considera inclos als respectius preus unitaris.

La conservacio, reposicid, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el periode de garantia i
fins a llur recepcié definitiva, s’abonara per mitja de la partida algada de “Conservacié de I'enjardinament” que
figuri al pressupost del projecte.

El contractista haura de notificar a la direccié facultativa, amb suficient antelacié i per escrit, les diferents
tasques de conservacid, entenent-se la no notificacié com a operacié no realitzada.

En cas que no existeixi la partida algada especifica per a la conservacié de les plantacions i sembres, s’entén
que limport dels esmentats treballs resta inclos als respectius preus unitaris, no procedint per part de
I’Administracié a cap mena d’indemnitzacié. Perd en cap cas, el contractista restara exonerat de realitzar els
treballs necessaris per a la correcta conservacié de les plantacions.

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haura de seguir conservant les plantacions
fins a la seva recepci6 definitiva, i s’ajustara, en aquest cas, al que estableix la clausula 77 del Plec de
Clausules Administratives Generals.

3.13. Tractament de talusos

Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotéxtil d’armadura de
vegetacio o amb hidrosembra. El geotéxtil d’armadura (geotéxtil anisotrop de poliester no teixit) es consolidara
mecanicament mitjangant punxonat amb alta relacié carrega-allargament, inalterable a agents organics,
quimics i de fluéncia minima, i amb les caracteristiques segients:

carrega de ruptura : F1 40 KN/m

carrega de treball 1 f2 13 KN/m

El geotéxtil de vegetacio (geotéxtil de poliester no teixit) es consolidara mecanicament mitjancant punxonat
sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetracié de les arrels de les plantes que
germinen en la seva superficie. Les caracteristiques d’aquest geotextil seran:

pes per unitat de superficie: p = 350 g/m2
>

inalterable als raigs UV
pes per unitat de superficie : p = 160 g/m2
carrega de ruptura : f1 > 13 KN/m

Mesurament i abonament
Els geotextils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats.

3.14. Escocells
Seran del tipus grafiat als planols del projecte, col-locant les peces que el formen sobre una base de formigd
H-15. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

Mesurament i abonament

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra
cosa. El preu inclou I'excavacid, preparacié de la superficie, la capa d’assentament, el llit de formigd, les
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llosetes o peces de formigd i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat
d’obra.

4. OBRES DE FORMIGO

4.1. Argamassa de ciment

La mescla es podra realitzar amb mitjans mecanics o a ma, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta
de 'argamassa es fara de manera que resulti una mescla homogeénia i amb la rapidesa necessaria perqué no
es produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilitzacio. La quantitat d’aigua sera la necessaria per
tal d’obtenir una consisténcia sucosa pero sense perill que es formi a la superficie una capa d’aigua de gruix
apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricara 'argamassa
precisa per a I'is immediat i es rebutjara la que hagi comengat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins
dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l'amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les
argamasses rebatudes.

Les argamasses que es confeccionin per a I'arrebossat tindran una consisténcia menys fluida que la resta,
principalment quan les superficies en qué s’hagin d'utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que
s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llangant-la energicament contra les parets.

4.2. Formigons en massa i armats

Els formigons que s’han d'utilitzar a les obres son els definits, per la seva resisténcia caracteristica, als
quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistencia caracteristica a la de trencament a
compressio6 del formigo fabricat que determina 'EHE 08 i sera rebutjat el formigd que no tingui, en cada cas, la
resisténcia exigida en el projecte, encara que la seva fabricacié s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades
en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caracter orientatiu, per la qual cosa el contractista
esta obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificacié més adequada i no
podra reclamar modificacié en els preus contractats per diferéncies en més o en menys sobre les dosificacions
suposades.

Per a linici del formigonat sera preceptiva I'aprovacié per la direccié d’obra de la col-locacié i fixacié de
'armadura, dels separadors i de I'encofrat, aixi com la neteja de fons i costers. No s’iniciara cap tasca sense
autoritzacié. El contractista esta obligat, per tant, a avisar amb suficient antelacié per tal que les dites
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Aixi mateix, el contractista presentara al comengament dels treballs un pla de formigonat per a cada element
de I'obra, el qual haura de ser aprovat per la direccié d’obra.

En el pla es fara constar:
descomposicié de I'obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigdé a emprar en cada unitat i
forma de tractament dels junts de formigonat

Per a cada unitat es fara constar:

sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres)
caracteristiques del mitjans mecanics

personal

vibradors (caracteristiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)

sequiéncia d’'ompliment dels motlles

mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel-les, bastides,
taulons o d’altres)

mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control

sistema de curat de formigé
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Per a tots els formigons que s’hagin d'utilitzar en I'execucié de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allo
que tingui relacié amb els seus assaigs i admissié o rebuig, totes les prescripcions de 'EHE 08, i a més a més
les seglients:

Tots els formigons es consolidaran precisament per vibracié, mitjangant vibradors d’agulla o d’encofrat. El
pervibrador s’introduira verticalment a la massa del formigd fresc i es retirara també verticalment, sense
necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigd. Es procurara
d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formacié de bosses de pedres o
coqueres, i en el formigd armat o pretesat es realitzara amb el maxim de cura per tal d’evitar el desplacament
de les armadures. La junta del vibrador haura de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’Gltima
passada s’haura de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures.

No es podra abocar lliurement el formigd des d’'una algada superior a un metre i cinquanta centimetres (1,50
m), ni distribuit aquest a gran distancia ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport
i posada en obra del formigd sense la preséncia del director de I'obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves
ordres. S’evitara que el doll de formigd no es projecti directament sobre armadures o encofrat.

No es podra formigonar quan la preséncia d’aigua pugui perjudicar la resisténcia i les caracteristiques del
formigo, si no és que ho autoritza el director de I'obra, el qual adoptara les mesures adequades.

Mai es col-locara formigd sobre un sol que estigui glagat.

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superficies vistes continuament humides mitjangant el reg o
la inundacié, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La
temperatura de I'aigua utilitzada pel risc no sera inferior en més de vint (20) graus) a la del formigé. També es
podran utilitzar procediments de curat especial a base de pellicules superficials impermeables, prévia
autoritzacioé del director de I'obra.

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupcid, es cobrira la junta amb sacs de
gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosferics.

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no indiqui
una altra cosa, la maxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’'una regla de 2 mm, sera de 5 mm en
superficies vistes i de 20 mm en superficies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per
arrebossat. En cas que superin els maxims indicats al PG3 o se situin en zones critiques de I'obra, no es
podran reparar sense que siguin examinats pel director de I'obra, el qual es pronunciara sobre la possibilitat de
reparar-los o destruir parcialment o totalment I'element en questio.

El formigd que s'utilitzi a les voltes sera convex. el contractista proposara el sistema i maquinaria que
pretengui utilitzar, la dimensié maxima de I'arid, les pressions maximes i minimes i la forma de dur a terme el
formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigé com a
consequliencia del cop. Sobre tot aix0 haura de recaure I'aprovacié del director de I'obra i, en tot cas,
s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau.

En obres de formigé armat es tindra cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades
i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enérgicament el formigé després del seu abocament,
especialment a les zones en qué es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en
lloses, I'estesa del formigd es realitzara per capes de gruix no superior a quinze centimetres (15 cm),
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superficie horitzontal de
I'element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatacio.
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A les bigues, el formigonat es fara tot avancant des dels extrems, portant en tota a seva algada i procurant que
no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de I'encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuara de
manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’algada per hora de treball. Quan els pilars i
elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’'una manera continua, es deixaran passar almenys dues
(2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigd dels pilars s’hagi assentat
definitivament.

Mesurament i abonament

El formig6 s’abonara per metres cubic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teoriques dels
planols. Al preu s’inclou el segient:

'estudi i obtencié de la formula per a cada tipus de formigd, aixi com els materials necessaris per a la
fabricacié i posada en obra

la fabricacio, transport, posada en obra i vibratge del formigd,I'execucio i tractaments dels junts,la proteccio6 del
formigo fresc, el curat i els productes de curat,'acabat i la realitzacié de la textura superficial i qualsevol treball,
maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d’aquesta unitat d’obra.

4.3. Encofrats
Només es podran utilitzar tipus o tecniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la
practica, prévia autoritzacié del director de I'obra i després que es demostri la seva eficacia i seguretat.

Tant les superficies de I' encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no
contindran substancies agressives per al formigoé.

Els encofrats tindran la rigidesa i la resisténcia necessaria per a evitar la seva deformacié durant la col-locacié
i compactacié del formigé. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurgament del formigé per
retraccio.

Els enllagos entre els diferents elements o panys dels motlles, seran solids i senzills, de manera que el seu
muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats
que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva
utilitzacio.

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els
parametres de les peces de formigé motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o
rebaves. Els encofrats per pilars cilindrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminacié
molt curosa, seran metal-lics, almenys en la seva superficie interior, llevat que el director de I'obra autoritzi un
altre sistema, a instancies del contractista, que garanteixi la perfeccié de I'acabat.

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessaria contrafletxa perqué una vegada
desencofrada i carregada la pega de formigé aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el
director de I'obra.

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calgat mai sera inferior al prescrit pel director de I'obra.

Mesurament i abonament

El encofats d’abonaran per m? de cara encofrada. Aquesta unitat d’obra inclou el calcul de projecte dels
encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinaria
necessaris per a la seva execucid, segons el métode indicat pel director d’obra.

4.4. Cintres

Llevat prescripcié contraria del director de I'obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total
propi i el de I'element complet suportat, i haura de tenir la resisténcia i disposicions necessaries perque, en
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cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil-limetres (3 mm), ni els del conjunt de mil-lésima
part (1/1000) de la llum.

El contractista presentara al director de I'obra. per a la seva aprovacio, els calculs justificatius i planols de
conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metal-liques es compliran les prescripcions de
les normes MV-103.

Una vegada muntada la cintra, s’efectuara una prova que consistira a sobrecarregar d’'una manera uniforme i
pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la
prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es
donara per bona i podran iniciar les treballs als

quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les
ordres del director de I'obra, La superacié de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel
que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de I'obra.

Mesurament i abonament

Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigd, mentre no
s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonara per metres cubics (m3) mesurats entre la cara
inferior de I'element a sustentar i la seva projeccié en planta sobre el terreny.

4.5. Armadures passives
Les armadures passives per al formigdé seran d’acer i estaran constituides per barres corrugades i/o malles
electrosoldades.

Els diametres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les series indicades a la “Instruccié de formigd
estructural EHE 08”.

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments.

Per a les barres corrugades cal emprar els segients tipus d’acer: B 400 S | B 500 S, amb limits elastics fy no
menors de 400 | 500 i 6.000 N/mm2, respectivament.

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb limit elastic fy igual o
superior a 500 N/mm2

Compliran satisfactoriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instruccié de formigé estructural
EHE 08”,.ja esmentada.

TIPUS DE |ABERTURA DEL TAMIS UNE-EN 933-2 (mm)

TOT-U

')’%RTIFICIAL(* 40 |25 20 8 4 2 0,500 |0,250 (0,063
ZA25 100 Zgb 65-90 |40-63 [26-45 |15-32 |7-21 |4-16 |0-9
ZA20 - |100 Zgb 45-73 |31-54 |20-40 |9-24 |5-18 (0-9
ZAD20 - |100 ?gb 30-58 |14-37 |0-15 |0-6 [0-4 |0-2
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La forma i dimensions de les armadures sera la indicada als planols de projecte o, en el seu cas, pel director
d’'obra. Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instruccié EHE
08.

Mesurament i abonament

L’acer d’'armadures es mesurara i abonara per quilograms d’acer rodd, mesurat sobre planol, incloent el
subministrament, manipulacié i col-locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta
execucio de I'obra. Les pérdues per retalls no s’abonaran.

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2).

5. PAVIMENTACIO

L’activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infraestructura de serveis
i d’'acceptar la capa de subbase granular que haura servit de plataforma de treball per a realitzar una part de
I'obra d'urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacié de la capa de formigdé de base a voreres, la
capa de base de calgada i les capes de paviment.

5.1. El formigé de base a voreres

Llevat que la direccié de les obres disposi una altra ordre, el formigd a voreres es col-locara en fase prévia a la
construccié de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplé de vorera, es procedira a col-locar la
capa de formigé de base que servira d’'assentament a les llosetes i panots, i protegira les infraestructures de
serveis construides.

Condicions minimes d’acceptacié

El formigé sera de consistencia intermédia, entre la plastica i la tova, de manera que no sigui massa sec
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A l'assaig de consisténcia s’obtindra un
assentament del con d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm) i vuit centimetres (8 cm). La resistencia
caracteristica minima a obtenir sera de vint newtons per mil-limetre quadrat (FcK = 20 N/mm2), sempre que el
projecte no indiqui una resistencia superior.

Mesurament i abonament de les obres
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurara i abonara per m2 realment
executats, mesurats sobre perfil teoric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactacié de la superficie de coronament en
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del
formigo i tots els materials, maquinaria i diferents operacions necessaries per acabar correctament la unitat
d’obra.

5.2. Capes de base
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material granular (tot-u
artificial), de grava-ciment o asfaltica.

S’exigira exhaustivament les condicions del PG-4 per I'acceptacio de la procedéncia de la base granular.
a. Bases de tot-u artificial
El tot-u artificial és una barreja d’arids procedents d’una instal-lacié d’esmicolament amb granulometria de

tipus continu.

Condicions minimes d’acceptacio:
Granulometria:
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La fraccié que passi pel tamis 80 um UNE sera inferior a 2/3 de la fraccié que passi pel tamis 40 um UNE.

La corba granulométrica dels materials es trobara compresa entre les que Figuren al quadre seguent:

L’index de “lajas” sera inferior a trenta-cinc (<35).

El desgast del material mesurat segons I'Assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-cinc (<35).

El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 35.

El coeficient de neteja no sera inferior a dos (2).

El material no podra ser meteoritzat, de manera que totes les caracteristiques de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execucié de I'assaig del material després de compactar). Per
aquest motiu es rebutjara tot tipus de material meteoritzat.

El material tindra un index CBR superior a 80 per a una compactacié del 100% de I'Assaig Proctor Modificat.

El moddul de compressibilitat amb I'assaig de carrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no sera inferior a
120 per a seccions TO-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.

La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100% de la maxima densitat obtinguda a
I'Assaig Préctor Modificat. Aquesta condicié de densitat es complira també a totes les zones singulars de la
capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calgada).

Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre perfil tedric després de
compactar. S’entendra que el preu unitari comprén el refinament i la compactacié de la capa de subbase i
totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada.

b. Bases de grava-ciment
Sén materials formats per barreja homogénia d’arids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una férmula de
treball préviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a calgades.

Condicions minimes d’acceptacié
Les caracteristiques i condicions s’ajustaran a I'article 513 del PG-3

Granulometria dels arids:
La corba granulométrica es trobara compresa entre les indicades al quadre:

TIPUS DE |CPA (% en masa)OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm)
GRAVACIMENT

40 |25 20 8 4 2 0,500  [0,063
GC25 100 |76-100 67-91 38-63  [25-48  |16-37  |6-21 1-7
GC20 - 100 80-100 4468 |28-51 19-39  |7-22 1-7

La fraccié retinguda en el tamis 5 UNE presentara com a minim un 50% en pes d’elements amb dues o més
cares de fractura.

La qualitat mesurada segons I'assaig de Los Angeles presentara un coeficient inferior a trenta (< 30). Els arids
seran no plastics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30).

Els arids no presentaran contingut de matéria organica superior al 0,05%, proporcié de sulfats al 0,5%.

El contingut minim de ciment sera sempre del tres per cent (3%).

La resistéencia a compressié als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactacié del Proctor
Modificat sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (< 35 kg/cm2)).
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S’exigira en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat
superior al noranta-set per cent (97%) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat de la
barreja amb ciment.

El reg asfaltic de guarit de la grava-ciment s’aplicara abans de passades dotze hores des de la seva
compactacio.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara als preus definits al pressupost del projecte. S’entendra que els preus comprenen el
subministrament i transport del material, aixi com la preparacio, refinament i compactacié de la superficie de la
subbase per a la seva acceptacio, i tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la
unitat d’obra.

5.3. Regs d’Imprimacié

Es defineix com a reg d’imprimacioé 'aplicacié d’un lligant bituminds sobre una capa no bituminosa, préviament
a 'estesa sobre aquesta d’una capa bituminosa. La seva execucié inclou les operacions seglients:

Preparacio de la superficie existent

Aplicacioé del lligant bituminds

Llevat justificacio en contrari, el lligant bituminds a emprar sera del tipus ECR-0 amb una dosificacié de lligant
1,5 Kg/m?

Els arids, dosificacions de materials, I'equip necessari per a I'execucié de les obres, i aquestes acompliran les
especificacions del PG-3.

Mesurament i abonament
El reg d’'imprimacié restara inclos dins del preu de I'aglomerat asfaltic si el projecte no diu el contrari.

5.4. Regs Adheréncia

Es defineix com a reg d’adheréncia I'aplicacié d’un lligant bituminds sobre una capa bituminosa, préviament a
I'estesa sobre aquesta d’una altra capa bituminosa. La seva execucié inclou les operacions segiients:
Preparacio de la superficie existent

Aplicacié del lligant bituminds

Llevat justificacié en contrari, el lligant bituminés a emprar sera del tipus ECR-1 amb una dosificacié de lligant
0,5 Kg/m?

Els arids, dosificacions de materials, I'equip necessari per a I'execucié de les obres, i aquestes acompliran les
especificacions del PG-3.

Mesurament i abonament
El reg d’adheréncia restara inclos dins del preu de I'aglomerat asfaltic si el projecte no diu el contrari.

5.5. Bases asfaltiques
Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja asfaltica en
fred, o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calgades és de barreja asfaltica en calent.

Paviments asfaltics en calent

Abans de procedir a I'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovara,
amb especial atencio, la qualitat dels treballs de repassada i compactacié de I'esmentada capa de base i
s’executaran els assaigs necessaris.
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Els aglomerats asfaltics en calent seran aprovats per al seu Us per 'Enginyer Director i en la seva qualitat,
caracteristiques i condicions s’ajustaran a la “ Instruccién de la Direccion General de Carreteras sobre
secciones de firmes, la Norma 6.1 IC de ferms flexibles i el PG-3 ( article 542).

El gruix de les capes vindra definit en el projecte, i si fés necessari, s’acordara amb la Direccié d’obra d’acord
amb la taula seglient:

FABILA 542,10 - TIPO DE MEZGLA A UTILIZAR BN FUNCION DEL ¥IPO ¥ ESPESOR DE LA

CAPA
TIFO OE MEZCLA
TIFO DE CAPA ESPESQOR {em) & D: hagl
- URE-EN 13108-1(% antsiior
TN
sU
ROBADURA = A2 D o)
o A2 s 8 520
ACZ20in D vl
i ACZ2hin S e
INTERMEDIA 810 AGIZ bin § so5
AG 22 bin 8. MAM (™) MAM(*)
ACLIBaBsS §25
AGEZ base @ G20
BAGE TAs ACH2 bane & G5
AC 22 base 5 MAM () AN
ARCENES(™) 48 ACT8 sutf O DiZ
[ Sebaomiideeris d do la mazcla i ten dat tipa €e ligante por no ser
retovante a efeclos de esta able: .
(™) ‘Espessr minfmodeveis tantimetrds (8 am),
(= psof mékimo de lrece 5 (13 em)
{****}En ¢l caso de due nd se emples & mismu Hpo de meztls que sn la capa de rdedisa de
12 ealzada.

Condicions minimes d’acceptacié
Lligants bituminosos: Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.

Granulometria dels arids: L’arid gros procedira d’'instal-lacié d’esmicolament. La porcié retinguda al tamis 5
UNE contindra com a minim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria
dels arids es trobara compresa entre les del seglients quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes
velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (Unicament a capa de
rodadura). L'index de particules planes sera inferior a trenta (< 30) (Unicament vials amb gran capacitat i
transit pesant).

Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a construccio
de carreteres (PG3).

La barreja d’arids en fred tindra un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).

Pel que fa a I'obtencié de la férmula de treball, instal-lacié de fabricacié, equip d’execucié i proves de I'Assaig
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construccioé de carreteres (PG3).

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no sera superior a cent vuitanta
graus (> 180°).
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Criteris de projecte de mescles pel métode marshall (NLT-159/86)

Mesurament i abonament de les obres

S’abonara per tonelades realment col-locades, mesurades a partir dels perfils teorics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el preu inclou, a més,
la preparacioé de la superficie de la capa de base, els regs d’'imprimacié i adheréncia, i totes les operacions i
materials i maquinaria necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.

Microaglomerat en calent

El microaglomerat en calent és la combinacié d’'arids fins i un lligant bituminds, essent necessari escalfar
préviament els arids i el lligant. La barreja s’estendra i compactara a temperatura superior a la de 'ambient, en
capes de gruix entre 10 i 500 mm.

Condicions minimes d’acceptacié
Les caracteristiques i condicions s’ajustaran a I'article 513 del PG-3

Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70

Granulometria dels arids: I'arid procedira d’'instal-lacié d’esmicolament. Contindra com a minim un 90% en pes
d’elements amb dues o més cares de fractura.

El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de
I'arid sera superior a quaranta-cinc centesimes (> 45). L’index de particules planes sera inferior a vint-i-cinc (<
25).

Es considera que I'adhesivitat sera suficient quan la superficie coberta sigui superior al 95% de l'arid gros
(NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a I'arid fi.

La barreja d’'arids en fred tindra un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-
113/72.

Pel que fa a 'obtencié de la féormula de treball, instal-lacié de fabricacio, equip d’execucié i proves d’assaig
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construccio de carreteres (PG4). S’assenyalaran les
temperatures maximes i minimes de l'escalfament previ a la sortida de la barrejadora, aixi com les
temperatures minimes a la descarrega del transport i de l'inici de la compactacié.

El coeficient de desgast de I'arid gros mesurat segons I'assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-cinc (<
35).

Coloracio:
Al microaglomerat se li podra donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per la
direccié d’obra.

Mesurament i abonament

S’abonara per Tn realment col-locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no
especifica una altra cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacié de la superficie de la capa de base, els
regs d’imprimacio, adheréencia i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinaria necessaris per
al correcte acabament de les unitat d’obra.

Mescles asfaltiques en fred

Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfaltics en calent. Per
a la resta de materials i condicions d’execucié es complira la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i
abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn).

5.6. Paviments de formigd

Els paviments de formigé sén lloses de gruix superior a quinze centimetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc
centimetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjangant estesa del formigd i execucié de juntes de dilatacié i/o
contraccio.
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Per a I'execucié dels paviments de formigd es compliran les especificacions que determina el PG-3 en l'article
550

Condicions minimes d’acceptacié

Resistencia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu de I'assaig a flexo-traccid, s’ajusta a més a la
forma de treball de les lloses, es mesurara la resisténcia a flexo-traccié. En qualsevol cas, la resisténcia a
flexo-traccié a vint-i-vuit dies sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (HM-35).

La relacié en pes aigua-ciment no sera superior a 0,46.

La consisténcia del formigd sera entre plastica i tova. No s’admetra formigé amb assentaments del con
d’Abrams inferiors a cinc centimetres (5 cm) ni superiors a vuit centimetres (8 cm).

A fi d’obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que, com a minim, un trenta per cent (30%) en pes de la
sorra sigui de tipus silici.

La corba granulometrica de I'arid fi estara compresa entre els limits del quadre seguent:

Obertura dels tamissos UNE-EN 933-2 (mm)
4 2 1 0,500 /0,250 0,125 /0,063

81-

100 58-85 39-68 [21-46 |7-22 |1-8 |0-4

L’arid ha de presentar un equivalent de particules silicies no sera inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepcié de formigons d’obres
de fabrica i estructures d’edificacio.

Las Barres per a paviment continu de formigé armat seran d’acer B500 S o B500 SD i hauran de complir les
exigencies de l'articles 240 del PG-3.

Les juntes podran ser de construccié o dilatacié o contraccié. La distancia entre juntes sera inferior a vint
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relacié entre longituds sera inferior a 2:1. Tampoc es
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°). Els elements singulars de
calgada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

Sera obligatoria la realitzacié d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
caracteristiques del paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar
additius, juntes, acabat superficial, etc.).

Si la junta és serrada, s’efectuara 'operacié de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col-locat el
formigo en obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i abonaran
per metres quadrats realment col-locats, mesurats sobre perfil teoric. S’entendra que el preu unitari inclou la
preparacié de la superficie de base, la fabricacié i col-locacié del formigd, I'execucié de les juntes, guarit,
acabats superficials i tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la unitat d’obra.
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5.7. Paviments de peces de formigo

Les peces de formigd per a pavimentacid son blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i
disposicio definides al projecte, que després de col-locats en obra formaran el paviment (llambordes, lloses,
panot,etc).

Condicions minimes d’acceptacié
La coloracié, la forma, dimensions i trama de disposicié sera la definida especificament als planols del
projecte.

Tolerancies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.
tolerancia maxima de mides en planta.... .2 mm

tolerancia maxima de gruix ...£3 mm

Resisténcia

La resisténcia caracteristica a compressié del formigé del prefabricat a vint-i-vuit dies sera superior a quaranta
newtons per mil-limetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cubica de 8x8x8 cm UNE 7015).

El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, sera inferior a dos
mil-limetres (> 2 mm).

Aguantaran vint cicles de congelacié sense presentar esquerdes ni cap alteracié visible.

En el cas de 'assentament de la llamborda, aquest sera sobre llit de sorra, ull de perdiu o morter en funcié del
cas de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada i sobre una base prévia de formigé.

El contingut d’argiles i materia organica de la sorra sera inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra sera molt
reduit. La corba granulomeétrica es trobara entre les del quadre seguent:

mm %que passa
4,76 5-100

2,38 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactaci6 i vibracié d’'una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una
altra cosa. En alguns casos es podra afegir ciment en sec a la sorra amb una proporcié de 1:5 per evitar
I'erosié de les juntes.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment de I'execucio i
contindra un maxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamis de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).
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En el cas de les lloses, 'assentament es fara sobre una base de morter pastat in situ de entre 2 i 4 cm de gruix
i amb una relacié minima ciment:sorra de 1:4, sobre una base prévia de formigé.

Tolerancia del paviment acabat. Totes les llambordes o lloses hauran de quedar perfectament anivellades, de
manera que la comprovacié amb regla de tres metres no acusi diferéncies superiors a un centimetre.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigé es mesuraran i abonaran
per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari incloura, a més, el subministrament, el
transport i la col-locacio, la preparacié de la superficie de base, el llit de sorra o formigo, el segellat i tots els
materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

5.8. Paviments lleugers per a vianants o transit restringit
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de transit restringit
que disposen d’una Unica superficie per a transit mixt (vials sense vorera).

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d'urbanitzacié secundaria del sector
(després de la construccié dels espais parcel-lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urba. Ens
referim als seglients tipus de paviment:

Paviments de sauld
El saulé és sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacié.

Durant I'extraccié s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys.

La fraccié que passa pel tamis 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamis 0,40
UNE.

La composicié granulométrica ha de ser 'adequada al seu Us i la que es defineix a la partida d’obra en qué
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................ <50
Index CBR (NLT-111).....cuevieereceeiceeeeeie e <20

El contingut en matéria organica sera nul.
El subministrament i l'emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions.

Els paviments de saulé poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del
projecte o la direccié de I'obra.

Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silicia

Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complira tot el que
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502).

Pel que fa al tractament superficial es complira també tot el que s’especifica al PG3 (532).

Pel que fa a la capa de sorra d’acabat sera preceptivament de naturalesa silicia. El seu gruix sense compactar
sera com a minim d’un centimetre (1 cm) i, en qualsevol cas, sera suficient per a tapar després de compactar
el color negre de I'asfalt. La coloracié de la sorra sera la definida al projecte i tindra un equivalent superior a
seixanta (EQA > 60 ).

Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)
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La pedra haura de ser homogeénia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentara esquerdes, noduls,
zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigira densitat superior a 2.500 kg/m3,, resisténcia a
compressio superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centésimes de centimetre (0,13 m)
i haura de resistir vint cicles de congelacié sense presentar cap alteracié visible (normes UNE 7067, UNE
7068, UNE 7069 i 7070).

Paviments de rajols hidraulics
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre

sobre un llit de formigd de resisténcia caracteristica minima de cent cinquanta quilograms per centimetre
quadrat (H-150) o superior, si aixi ho especifica el

projecte. El llit de formigé s’assentara sempre sobre una esplanada de sols adequats o seleccionats, sempre
que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.

Les llosetes tindran una resisténcia al rossec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a dos
mil-limetres (< 2 mm) (UNE 7015).

Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o transit restringit, amb I'excepcié del saul6 i del macadam, s’abonaran
per m2 realment col-locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauldé i el macadam es
mesurara i abonara per m3 realment col-locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendra que
el preu inclou la preparacio de la superficie de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per
al correcte acabament de la unitat d’obra.

5.9. Paviment de Formigé Blindat .

DEFINICIO

Paviment de formigd blindat amb peces de granit gris. Les peces de granit, col-locades manualment de
manera que quedin embegudes dins el formigé HA-25/B/10/1IA de 14 cm de gruix, seran de pedra natural
granitica de color gris amb una cara asserrada, una cara flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla de dues
dimensions diferents : la primera de 10-12 x 4-6 cm i la segona de 4-6 x 4-6 cm, ambdues de 10 cm de gruix i
distribuides al 50 % fet que comporta una distribucié en superficie aproximada de 2/3 i 1/3 respectivament.
Inclou el corresponent rejuntat amb morter, acolorit en massa si s’escau, i neteja de la superficie. El rejuntat es
deixara enfonsat 5 mm respecte I'acabat final de la pega.

Inclou els corresponents junts de treball i junts de dilatacié.

CARACTERISTIQUES GENERALS

El paviment ha de formar una superficie plana i uniforme, ajustada a les alineacions i rasants indicades en el
projecte o per la Direccié Facultativa.

Les peces de granit s’han de col-locar de forma que la cara asserrada i flamejada conformi la superficie
definitiva del nou paviment.

La col-locacié irregular de les peces de granit mantindra uniformitat en la seva separacio.

Tolerancies :

separacié entre peces de granit.................... de0,5a2cm.

planor + 0,3 cm en regle de 2 m.

replanteig longitudinal i transversal de la superficie de treball ... £ 15 mm.

alineacié del junt d’acer £ 3 mm en regle de 3 m.

2 — CONDICIONS D’EXECUCIO
SOLERA DE FORMIGO
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El formigé no es podra estendre fins que es comprovi que la base compleix les especificacions que el Plec de
Condicions particular contempla per a les bases de formigé.
Pel que fa al formigo, cal que compleixi el que especifiqui la norma EHE “Instrucciéon de Hormigén Estructural”.

JUNTS DE TREBALL

En el cas de treballar amb formigé de planta els junts de treball seran cada 2m en sentit transversal, per tal de
permetre la correcta col-locacié de les peces de granit des d’ambdds costats longitudinalment fins a un maxim
de 5 m en sentit longitudinal. El formigonat s’haura d’executar en trams alternats creant entregues de llosa
amb llosa, de llosa amb encofrat, o d’encofrat amb encofrat.

Quan el projecte aixi ho indiqui,el junt de treball pot coincidir amb la posicié d’un junt d’acer corten.

El perfil d’acer corten simple tindra un gruix de 8 mm i una algada de 20 cm amb ancoratges a un costat com a
minim.

JUNTS DE DILATACIO

Els junts de dilatacié es distribuiran segons projecte o a criteri de la Direccié Facultativa.

Es col-locara un doble perfil d’acer corten de 8mm de gruix i 20 cm d’algada, amb ancoratges a un dels dos
costats per tal que quedin embeguts en la llosa de formigd, amb una separacié de 0,5 cm segellat segons les
indicacions de projecte o de la Direcci6 Facultativa.

EXECUCIO DEL FORMIGO BLINDAT

L’execucié del paviment s’ha de realitzar estenent una solera de formigé i, simultaniament, clavant
manualment les peces de granit gris en el formigé.

Les peces de granit que “blinden” el formigdé s’han de col.locar de forma manual i aleatoria seguint dues
directrius ortogonals entre si establertes en relacié als junts de paviment determinats al projecte.

Les peces de granit han de quedar parcialment embegudes al formigé amb una profunditat minima
d’encastament de 6 cm, deixant la cara plana asserrada i flamejada conformant la superficie. L'espai entre
peces que no quedi embegut en el formigd s haura de rejuntar amb morter.

Caldra procurar que I'acabat es mantingui el més net possible.

El temps d’espera entre I'estesa del formigd i la col-locacié de les peces de granit dependra de les condicions
climatologiques en el moment de I'execuci6 i de la utilitzacié de formigé pastat “in situ*, amb un con d’Abrams
entre 6-9 cm o formigd de planta amb la mateixa consisténcia. En aquest darrer cas pot resultar optima la
utilitzacié d’algun tipus d’additiu retardant amb I'autoritzacié de la Direccié Facultativa.

En cas que la col-locacié de les peces no contempli aquestes especificacions, la Direccié Facultativa podra
exigir la seva demolicio i restitucio.

COMPROVACIO VISUAL DE LA CORRECTA EXECUCIO

Un sistema adequat per a la comprovacio de la correcta execucié del paviment, és observar que un cop acabat
el procés de col.locacio i reglejat de les peces el formigd que agafa a les juntes esta ben recobert amb la seva
propia vorada i per tant no queda I'arid del formigé vist.

REJUNTAT DE LES PECES

Una vegada les peces de granit quedin ben subjectes dins el formigd caldra procedir al rejuntat amb morter.
Aquest es realitzara procurant embrutar les peces el minim possible. Tanmateix el morter haura de quedar,
aproximadament, uns 5 mm per sota del nivell d’acabat definit per la peca de granit.

COLORANT

En cas d’haver-se d'utilitzar colorant s’utilitzara el colorant de color negre 330 model de la casa Bayferrox
Hobby Color o similar.

La seva dosificacié sera de 800 grams de colorant per cada 0,1 m3 de morter el que significa realitzar10 m2 de
superficie per cada 800 grams de colorant.

NETEJA DE LA SUPERFICIE
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La superficie de la cara superior del granit col-locat, caldra que quedi neta de formigd o morter. La Direccio
Facultativa podra exigir que es completi la neteja pel mitja que es cregui adequat.

VARIABLES

En cas que el contractista proposi un procés d’execucié diferent, caldra que sigui aprovat de forma explicita
per la Direccié Facultativa.

Per mantenir una treballabilitat optima en el formigd provinent de planta es podra utilitzar un retardant segons
indicacions de la Direccioé Facultativa.

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5° C.

La superficie executada no s’ha de trepitjar fins que hagi transcorregut :

per al transit de vianants, 24 h a I'estiu i 48 hores a 'hivern.

per al transit rodat, 15 dies a I'estiu i 21 dies a I'hivern.

3 — UNITAT | CRITERIS D’AMIDAMENT.
M2 de superficie segons amidaments.

4 — NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI.
EHE “Instruccién de Hormigoén Estructural”.

7. SENYALITZACIO | SEMAFORITZACIO

La senyalitzacié del sector a urbanitzar comprén les marques vials o senyalitzacio horitzontal i els senyals de
circulacié o senyalitzacié vertical, tot d’acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa als materials com a
'execucié de les obres es compliran en tot moment les normes de transit vigents (Codi de Circulacio), les
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa propia municipal. Les condicions minimes de
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalitzacié vertical es
complira tot el que defineix la monografia de I'Institut Catala del Sol per al desenvolupament del transport
(Normes de Senyalitzacié vertical urbana).

6. SENYALITZACIO HORITZONTAL O MARQUES VIALS

S’entén per marques vials aquelles linies, paraules, nimeros i simbols sobre el paviment o vorades, realitzats
amb pintura, termoplastics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el transit de
vehicles i vianants.

Cal que compleixin els segtlients requisits:
visibilitat ditirna i nocturna

resisténcia al lliscament

resistencia a la deterioracié

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de mar¢ de 1987 (BOE
29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalitzacié horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles
redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions técniques obligatories que s’indiquen a continuacio:

el valor del coeficient W1 a qué es refereix I'article 278.5.3. del PG3 no sera inferior a 7. Igualment, cap dels
assaigs del grup b) de I'article 278.5.1.2, podra treure una qualificacié nul-la.

El valor inicial de retroreflexid, mesurada entre 48 i 96 hores després de I'aplicacié de la pintura, sera com a
minim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.

El valor de la retroreflexié als 6 mesos de I'aplicacié sera com a minim de 160 milicandeles per lux i metre
quadrat.

El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de I'aplicacio, no sera superior al 30%.

69



De qualsevol obra de marques de vials, a peticio del director de I'obra, s’enviara als Laboratoris Oficials per a
la seva identificacio, un envas de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixara un altre envas,
com a minim, de cada material, sota la custddia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas
de dubte.

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el
cas, caldra eliminar la pintura existent.

Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en
obra.

La resta de marques vials reflexives, aixi com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es
mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superficie realment executats en obra.

Els preus corresponents que Figuren en al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge,
maquinaria i tota la ma d’obra necessaria per a la seva execucio.

6.1. Senyalitzacio vertical
La senyalitzacié vertical s6n plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l'usuari
respecte a la circulacio o l'itinerari.

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerancia de (1 0,2 mm o de qualsevol
altre material admeés per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i simbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions
de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:

senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
cartells senyalitzadors

cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot alld que
estigui grafiat als planols.

Mesurament i abonament
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col-locat en obra, fins i tot pals, suports i execucid
completa de la cimentacié.

Els cartells s’abonaran m2, col-locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de
fixacio, sustentacio i fonamentacié.

6.2. Elements d’abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa sén aquells que serveixen per reforcar el seguiment de les vies de
circulacio i facilitar la percepcié d’aquests limits, tant als conductors com als vianants.

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones).

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA.

Mesurament i abonament

OBU 2505 MILLORA RECORREGUT VIANANTS RAMON SAERA

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col-locats en obra segons els
planols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcci6 d’obra.

El preu incloura el subministrament i col-locacio, fonamentacié (inclosa I'excavacid), suports, ancoratges,
pintures i tots aquells materials, maquinaria, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat
totalment acabada.

6.3. Semaforitzacié

La semaforitzacié d’una cruilla comporta la realitzacié de I'obra civil per a la canalitzacié de la xarxa, I'estesa i
connexio de cables, la col-locacié de les columnes i baculs amb els corresponents semafors i els armaris i
equips de comandament per a regular amb seguretat el transit de vehicles i el pas dels vianants.

Tots els materials i elements compliran la normativa vigent i s’ajustaran a les especificacions de I'Ajuntament
de Manresa

Canalitzacions
L’excavacio i terraplenat de les rases complira tot el que s’especifica a I'apartat relatiu a rebliment de rases.
La fondaria de les rases sera d’1 m sota calgada i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m.

Els tubs de 110 de PE aniran sobre un llit de sorra o dins d’'un dau de formigé H-20, quan la canalitzacié sigui
sota calgada, en aquest cas es col-locaran 3 tubs registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades a
ambdos extrems.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i
abonaran per metres lineals, incloent I'excavacié, el rebliment, la sorra, el formigd, els tubs de PVC i el
mandrinat, aixi com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d’obra totalment acabada.

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, entenent-se que el preu inclou I'excavacid, I'obra civil, el
subministrament, transport i col-locacio de I'arqueta, si és prefabricada; el marc i la tapa.

Columnes i baculs

Seran de xapa d’acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de seccié troncoconica amb pletina i cartel-les
a la base i amb perns d’ancoratge al basament de formigdé H-20 de 40x50x60 cm (minim) amb tub i colze de
90° de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany a través de la qual
s’accedira a la caixa per a embornaments.

Mesurament i abonament

Les columnes i baculs es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal-lada. El preu unitari inclou el
subministrament i col-locacié, aixi com I'excavacié, formigé i tubs de PVC del basament i tota la resta de
materials i operacions necessaries per a un correcte acabat.

Semafors

Estaran formats per moduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de viseres
per evitar que la incidencia de la llum solar produeixi imatges erronies.

El sistema optic estara format per: reflectors d’alumini anoditzat i pulimentat; porta-lampades de material
resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjeccié antivibratori; lents de vidre o policarbonat amb la
cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismatic; els seus colors compliran la norma UNE 6163.

Mesurament i abonament
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Els semafors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal-lada. El preu incloura el subministrament,
col-locacié i connexié dels semafors, els suports, baixants i tots els materials i operacions necessaries per a
una perfecta instal-lacio.

Conductors

Seran del tipus manega negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats en tot
moment per fil de coure electrilitic aillat, mitjangant aleacié especial de policlorur de vinil i farcil per donar-li
forma cilindrica mitjangant goma vulcanitzada.

La coberta exterior sera de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resisténcia més elevada a grasses,
dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats.

Les seccions a utilitzar compliran les seccions minimes seglents:

De placa de borns fins a lampada: 1,5 mm2

Instal-lacié linia aeria de distribucié: 2,6 mm2

Linia instal-lada sota terra: 6 mm2 per a I'enllumenat public i 1,5 mm2 per a les instal-lacions semaforiques.

La proteccié contra contactes directes queda garantida per I's de components eléctrics inaccessibles i cable
de 1000 V de doble aillament. Per la proteccié6 davant de contactes indirectes s'instal-lara una piqueta
individual per cada suport. Aixi mateix, s’instal-lara cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que enllagara totes
les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no afluixables.

En les instal-lacions semaforiques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semafors, dels equips
de control o en les caixes d’'embornament ubicades dins de les portelles dels baculs, a excepcio dels cables de
la xarxa de terra.

Mesurament i abonament
Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i connexié.

Armaris i quadres eléctrics
Els armaris seran de doble capa d’acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigé H-150, els de grans
dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d’algaria, els petits, i amb porta amb pany.

Dins dels armaris s’instal-laran els quadres de comandament i proteccid, que constaran de caixa general de
proteccid, connexid, modul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP tetrapolar i circuit de
proteccié de sortida amb diferencial, magnetotermic i regleta de connexi6.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per unitat
totalment instal-lada. Al preu de I'armari s’incloura el subministrament, col-locaci6, basament i ancoratges, i al
del quadre tots els elements, materials i operacions necessaries, inclos el cable de connexid i el regulador, per
deixar la instal-lacié totalment acabada

La forma, la dimensié i els colors s’han d’ajustar a les caracteristiques que estableix el Cataleg oficial de
senyals de circulacié del Ministeri d’Obres Publiques i Transports, els quals figuren com a annex al Reglament
general de circulacié aprovat pel Reial decret 13/1992, de 17 de gener (BOE de 31.12.1992)

Totes les plaques han de tenir un reforg perimetral de 25mm de gruix, que ha d’estar format per la mateixa
xapa del senyal doblegada en angle recte. Es toleren variacions de 2.5mm de més o de menys.

Els cartells informatius han de tenir una resisténcia igual o similar a la de la senyalitzacié de regulacié. Els
cartells han d’ésser en fons groc i lletra negra tipus Helevetica Narrow Bold, o bé, Helvetica Neue 65 Medium,
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aplicant-hi una condensaci6 del 20%. L'algaria dels caracters pot variar de 6 a 10 cm segons la magnitud del
text, en cas que el cartell contingui senyals, aquestes hauran de mantenir aproximadament les dimensions
reglamentaries.

La senyalitzacié horitzontal d’obres s’ajustara a la instruccio de carreteres 8.2 i 8.3 de marques vials i obres
respectivament.

6.4. Senyalitzacié informativa d’obres
Caracteristiques técniques

Dimensions

circulars de 600 mm de diametre

triangulars de 700 mm de costat

quadrades de 600 mm de costat

rectangulars de 600x900 mm

cartells informatius

cartell croquis: 1500 x 1500 mm, o superficie similar.

Precaucic
I’?imb'a Zona en obres
S AN OFAN

cartell informatiu: 1300 x 900 mm

Reflectancia
Els senyals han de ser de nivell | o nivell I, amb les caracteristiques generals i clorometriques que especifica
la norma UNE 135330 i les caracteristiques fotométriques de la UNE 135330

Col-locacio

Els senyals i cartells es col-locaran en suports de 80x40 cm o bé en elements existents a una algada a la part
inferior de 210 cm minima.

La senyalitzacié de tancament de carrer es col-locara en tanques, tallant el carril de circulacié. Cal tenir en
compte que aquesta senyalitzacié s’ha de reforgar amb elements lluminosos TL2.

Adequacio a 'estat de I'obra
La senyalitzacié prevista no comporta que, en el seu cas, hagi d’ésser adaptada a I'estat real o necessitats
emergents de I'obra, de forma que s’hagin d’incorporar o suprimir la senyalitzacié corresponent.

7. MOBILIARI URBA 1 JOCS INFANTILS

7.1. Elements de Fusta

Tots els elements de fusta col-locats a I'obra han de provenir de boscos gestionats de forma sostenible
(ecoldogicament, socialment i economica).

Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que sén les sigles del
Consell d’Administracié Forestal.

En cas que no fos possible aquesta certificacio, s’haura de justificar de manera pertinent.
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1. DADES DE L'OBRA

1.1. Tipus d'obra

L’actuacié se centra en la millora de la pavimentacié del recorregut de vianants que connecta el
carrer Ramon Saera amb el carrer Concordia

1.2. Emplagament i superficie actuacio
Les obres de la proposta se situen en un recorregut de vianants existent.
Superficie de I'actuacio: 842,30m?.

1.3. Promotor i técnic autor projecte
Ajuntament de Manresa

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucié
Serveis Técnics de I'Ajuntament de Manresa.

1.4. Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
Oriol Puig i Marti, enginyer técnic d’obres publiques

1.5. Duraci6 estimada de I'obra.
1 mes.

2. DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT
2.1. Topografia
La topografia de 'ambit de I'actuacié es caracteritza per la inexisténcia de desnivells.

2.2. Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesio, nivell freatic
No es preveu afectar el terreny ja que I'actuacié es limita a la substitucié o nova col-locacié de
paviment.

2.3. Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn
L’ambit de I'actuacié se situa en espais de funcionalitat de vianants, per la qual cosa caldra
tenir especial cura en la delimitacié de I'obra, mantenint aquests recorreguts.

2.4. Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades
L’actuaci6 no preveu cap tipus d’actuaci® en les xarxes de servei més enlla del
desenvolupament de xarxa de reg i 'ampliacié de la xarxa d’enellumenat.

3. COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1. Introduccié

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les

previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com

informacié util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els

previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves

obligacions en el terreny de la prevencidé de riscos professionals, facilitant el seu

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual

s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7€, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta
Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.



Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la
Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

3.2. Principis generals aplicables durant I'execucié de l'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits
en l'art. 15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant I'execucid de I'obra i en particular en les seglents activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccid6 de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autdonoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o a prop de I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 son els seglients:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb
els seglents principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs
de treball, I'eleccid dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evolucio de la técnica

f)  Substituir alld que és perillés per allo que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el
treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en materia
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomeés els treballadors que
hagin rebut informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies
no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en compte
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els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

3.3. Identificacié dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacid, manteniment...).

a. Mitjans i maquinaria
-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
-Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
-Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
-Riscos derivats del funcionament de grues
-Caiguda de la carrega transportada
-Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Cops i ensopegades
-Caiguda de materials, rebots
-Ambient excessivament sorollos
-Contactes eléctrics directes o indirectes
-Accidents derivats de condicions atmosféeriques

b. Treballs previs

-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Bolcada de piles de materials

-Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

c. Enderrocs

-Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
-Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

-Projeccio de particules durant els treballs

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Contactes amb materials agressius

-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament soroll6s

-Fallida de I'estructura

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Acumulacioé de runes

d. Moviments de terres i excavacions
-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
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-Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Cops i ensopegades

-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament soroll6s

-Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

-Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

-Accidents derivats de condicions atmosferiques

-Sobre esforgos per postures incorrectes

e. Reforg i estabilitzacio del sol; recalcament de fonaments d’ edificacions existents si és
necessari per a I'execucié de I'obra d’urbanitzacio.

-Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

-Projeccioé de particules durant els treballs

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Contactes amb materials agressius

-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament sorollés

-Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

-Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-Contactes electrics directes o indirectes

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Fallides d'encofrats

-Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

-Bolcada de piles de material

-Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

f. Estructura ; construccio del ferm

-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
-Projeccioé de particules durant els treballs

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Contactes amb materials agressius

-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament sorollés

-Contactes eléctrics directes o indirectes

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Fallides d'encofrats

-Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

-Bolcada de piles de material

-Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

g. Ram de paleta ; obra civil i elements d’urbanitzacié

-Generacié excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

-Projeccioé de particules durant els treballs

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Contactes amb materials agressius

-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament soroll6s

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Bolcada de piles de material

-Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)
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h. Pavimentacio; revestiments i acabats

-Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

-Projeccioé de particules durant els treballs

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Contactes amb materials agressius

-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Bolcada de piles de material

-Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

i. Instal.lacions; serveis urbans

-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Emanacions de gasos en obertures de pous morts

-Contactes electrics directes o indirectes

-Sobreesforgos per postures incorrectes

-Caigudes de pals i antenes

j. Relacid no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del
R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
I'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

3 Treballs amb exposicié a radiacions ionizants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacio de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

6 Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

7 Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin I'is d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4. Mesures de prevencié i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines
de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacio, manteniment...).

a. Mesures de proteccio col-lectiva

-Organitzaci6 i planificaci6 dels treballs per evitar interferéncies entre les
diferents feines i circulacions dins I'obra

-Senyalitzacié de les zones de perill

-Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors

-Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

-Immobilitzacié6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

-Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

-Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants
-Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra

OBU 2505 MILLORA RECORREGUT VIANANTS RAMON SAERA 77



-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de
la carrega maxima, delimitacié del radi d'accié, frenada, blocatge, etc.

-Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

-Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

-Comprovacio de solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
-Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases
-Utilitzacio de paviments antilliscants.

-Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

-Col-locacié de xarxa en forats horitzontals

-Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

-Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

-Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

b. Mesures de proteccié individual

-Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccio de particules

-Utilitzacio de calgat de seguretat

-Utilitzaci6 de casc homologat

-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccid caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacio del
qual sera obligatoria

-Utilitzacié6 de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

-Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-Utilitzacio de davantals

-Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacié per més
d'un operari. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

c. Mesures de proteccié a tercers

-Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha
de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a I'obra puguin entrar.

-Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors

-Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

-Comprovacié de solucions d'execucio a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
-Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5. Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per
garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

3.6. Normativa aplicable

Relacio de legislacié vigent, ordenada alfabéticament pels conceptes més importants

Accidents de treball. Notificacio.

S’estableixen nous models per a la notificacié d’accidents de treball i es donen instruccions per
al seu compliment i tramitaci6. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i
Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987).

Accidents de treball. Notificacio electronica.

S'aprova el procediment de notificacio electronica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26
de gener de 2004 ; Departament de Treball i Industria (DOGC n. 4061, 02/02/2004).

- Modificacié: Es modifica I'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament
de Treball i Industria (DOGC. 29/06/2004).

- Modificacio: S’amplia el termini que estableix la disposicio transitoria Gnica de I'Ordre TRI/10.
Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Industria (DOGC, 01/07/2005).

- Modificacio: S’amplia el termini que estableix la disposicio transitoria tnica de I'Ordre TRI/10.
Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Industria (DOGC, 20/06/2006).

- Modificacio: S’amplia el termini que estableix la disposicio transitoria Gnica de I'Ordre TRI/10.
Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007).
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Agents bioldgics. Riscos relacionats amb I'exposicio a aquests agents durant el treball.
Proteccio dels treballadors contra los riscos relacionats amb I'exposicié a agents biologics
durant el treball.

Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 124,
24/05/1997).

- Modificaci6: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funcié del progrés técnic. Ordre de 25 de
marg de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcci6 d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998).

Agents cancerigens. Riscos relacionats amb I'exposicié a aquests agents durant el treball.
Proteccio dels treballadors contra los riscos relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens
durant el treball.

Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 124,
24/05/1997).

- Modificacio: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n.
145, 17/06/2000).

- Modificacié: Reial decret 349, de 21 de marg de 2003, del Ministeri de la Presidencia (BOE n.
82, 05/04/2003).

Agents quimics. Riscos relacionats amb I'exposicié a aquests agents durant el treball.

Proteccio de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb I'exposicié a
agents quimics durant el treball

. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 104, 01/05/2001).
(Correcci6 d’errades: BOE n.129, 30/05/2001).

Aparells elevadors i de manejament mecanic.

Disposicions d’aplicacié de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i
de manejament mecanic. Reial decret 474, de 30 de mar¢ de 1988 del Ministeri d’Industria i
Energia (BOE n. 121, 20/05/1988).

Aparells elevadors per a obres.

Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri
d’Industria (BOE n. 141, 14/06/1977) (Correccio6 d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).

- Modificacid: modifica I'article 65. Ordre de 7 de marg de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981).

Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.

Disposicions minimes adregades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les
activitats mineres.

Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE n. 240,
07/10/1997).

Amiant. Treballs amb risc d’exposicio.

Disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I'amiant.
Reial decret 396, de 31 de marg de 2006 ; Ministeri de la Presidencia (BOE n. 86, 11/04/2006).
Prevencio i reduccioé de la contaminacié del medi ambient produida per I'amiant. Reial decret
108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern
(BOE n. 32, 06/02/1991) (Correccié d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991).

Avis previ d'obres. Models de comunicacio.
S'aproven els models de comunicacié d'obertura previa o represa d'activitats d'un centre de
treball i d'avis previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i
Formacio (DOGC n. 3754, 05/11/2002).

Nova redaccio de I'apartat 2 de I'article 18 relatiu a I'avis previ. Reial decret 1109, de 24
d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).
Centres de treball. Comunicacions d’obertura
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prévia o represa d’activitats d’empreses i
centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE
n. 117, 16/05/1988).
- Modificacié: Modifica l'article 2 i I'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i
Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).

Comites de seguretat i salut. Registre de constitucio

Es crea el registre de delegats i delegades de prevencid i el registre de comités de seguretat i
salut, i es regula el diposit de les comunicacions de designacié de delegats i delegades de
prevencio i de constitucio dels comités de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004;
Departament de Treball i Industria (DOGC n. 4234, 07/10/2004).
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Conveni col-lectiu general del sector de la construccié 2002-2006.

Resolucié de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193,
13/08/2002).

Conveni col-lectiu general del sector de la construccio (4rt)

Resolucié, de I'1 d'agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197,
17/08/2007).

Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentacio:
http://www.apabcn.cat/)

Criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. Decret 21, de 14 de
febrer de 2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correccio
d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006).

CTE. Codi técnic de I'edificacio.

Reial decret 314, de 17 de marg de 2006 ; Ministeri de I'Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006).
(Correccié d’errades: BOE num. 22, 25/01/2008).

- Modificacio. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidéncia (BOE
n. 254, 23/10/2007)

Disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio.
Disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio. Reial decret 1627, de
24 d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 256, 25/10/1997).

Modificacié: Modifica I'apartat C.5 de I'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de
2004 ; del Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 274, 13/11/2004).
- Modificacio: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials
(BOE n. 127, 29/05/2006).
- Modificacio: Modifica I'apartat 4 de I'article 13 i de I'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109,
de 24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007)
(Correccié d’errades: BOE 219, 12/09/2007).

Delegats i delegades de prevenci6 i el registre de comites de seguretat i salut. Registre

Es crea el registre de delegats i delegades de prevencid i el registre de comités de seguretat i
salut, i es regula el diposit de les comunicacions de designacié de delegats i delegades de
prevencio i de constitucio dels comités de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004;
Departament de Treball i Industria (DOGC n. 4234, 07/10/2004).

Distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies electriques.

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctriques. Resolucio de 4 de novembre de 1988, del Departament
d'Industria i Energia (DOGC n. 1075, 30/11/1988).

EPIs. Equips de protecci6 individual. Marcatge CE
Regulacié de les condicions per a la comercialitzacio i lliure circulacié intracomunitaria dels
equips de proteccio individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcci6
d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993).
- Modificacio: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n.
57, 08/03/1995) (correccio d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).

Modificacié: Informacié complementaria del Reial decret 159. Resolucié, de 25 d’abril de
1996; Ministeri d’'Industria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996).
- Modificacio: Es modifica 'annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial
decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Industria i Energia (BOE n. 56,
06/03/1997).

EPIs. Us d’equips de proteccié individual.

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors d’equips de
proteccio individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidéncia
(BOE n. 140, 12/06/1997). (Correccit d’errades: BOE 171, 18/07/1997).

Equips de treball. Us .

Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de
treball. Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidencia (BOE n. 188,
07/08/1997).
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Modificacié: Nova redaccié del punt 6, apartat 1 de I'annex I, on es parla de «treballs
verticals». Nou apartat 4 en I'annex I, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paragraf a la
disposicié derogatoria Unica i disposicio addicional unica. Reial decret 2177, de 12 de
novembre de 2004, Ministeri de la Presidéncia (BOE, 13/11/2004).

Estatut dels treballadors.
Text refés de la llei de I'estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de mar¢ de
1995, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995).
Explosius. Reglament.
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la
Presidencia (BOE n. 61, 12/03/1998).

Modificacié: Reial decret 277, de I'11 de marg de 2005, Ministeri de la Presidéncia (BOE,
12/03/2005).

Explosius voladures especials.

Modificacié de la instruccié técnica complementaria 10.3.01 "Explosius voladures especials" del
capitol X "Explosius" del Reglament general de normes basiques de Seguretat Minera. Ordre
de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correccio
d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994).

Grues mobils autopropulsades usades.

Instruccié técnica complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’'aparells d’elevacio i
manutencid, relativa a "grues mobils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol
de 2003; Ministeri de Ciéncia i Tecnologia (BOE, 17/07/2003).

Grues torre per a obres o altres aplicacions.

Nova instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevacio i
manutencid, relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de
Juny de 2003 ; Ministeri d’Industria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correccié d'errades:
BOE n. 20, 23/01/2004)

Infraccions i sancions en l'ordre social.
Text refos de la llei sobre infraccions i sancions en I'ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4
d’agost de 2000; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correccio
d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000).

Modificacié: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de
desembre de 2003; Prefectura de I'Estat (BOE, 13/12/2003).
- Modificacié: Modifica els articles 8, 11, 12i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de
I'Estat (BOE, 19/10/2006).

Llibre de visites de la Inspeccié de treball i seguretat social.

Resolucid, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006)
(Correcci6 d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006).

Es déna publicitat a la versié catalana i castellana del Llibre de visites de la inspeccio de treball
i seguretat social. Resolucié6 TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i
Industria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcci6 d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006).

Llibre d'incidencies.

S'aprova el model del Llibre d'incidencies en obres de construccié. Ordre de 12 de gener de
1998, del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998)

Nova redacci6 de I'apartat 4 de I'article 13 relatiu al Llibre d’incidencies. Reial decret 1109, de
24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).

Manipulacié manual de carregues que comporti riscos.

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulacié6 manual de carregues que
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril
de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).

Maquines. Marcatge CE. Aproximacio de la legislacié dels estats de la UE.

Disposicions d’aplicacié de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a I'aproximacié de les
legislacions dels estats membres sobre maquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de
1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297,
11/12/1995).
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- Modificacio: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995).
- Modificacié: Relacié de normes harmonizades en I'ambit del Reial decret. Resolucié de 5 de
juliol de 1999; Ministeri d’Industria i Energia (BOE, 18/08/1999).

Maquines. Emissions sonores.

Emissions sonores en I'entorn degudes a determinades maquines d’Us a l'aire lliure. Reial

decret 212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 52, 01/03/2002).
Modificacio: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidencia (BOE n.

106, 04/05/2006).

Marcatge CE. EPIs Equips de proteccio individual
Regulacié de les condicions per a la comercialitzacio i lliure circulacié intracomunitaria dels
equips de protecci6 individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correccid
d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993).
- Modificacié: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n.
57, 08/03/1995) (correccio d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).

Modificacié: Informacié complementaria del Reial decret 159. Resolucio, de 25 d’abril de
1996; Ministeri d’'Industria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996).
- Modificacié: Es modifica I'annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial
decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Industria i Energia (BOE n. 56,
06/03/1997).

Marcatge CE. Maquines

Disposicions d’aplicacié de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a I'aproximacio de les
legislacions dels estats membres sobre maquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de
1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297,
11/12/1995).

- Modificacio: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995).

- Modificacié: Relacié de normes harmonizades en I'ambit del Reial decret. Resolucié de 5 de
juliol de 1999; Ministeri d’'Industria i Energia (BOE, 18/08/1999).

Obertura previa o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avis previ d'obres. Models de
comunicacio.

S'aproven els models de comunicacié d'obertura previa o represa d'activitats d'un centre de
treball i d'avis previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i
Formacié (DOGC n. 3754, 05/11/2002). Obra Publica

Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidéncia (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en
vigor el 06/01/2008.

Prevencié6 de riscos laborals.

Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de I'Estat (BOE n. 269, 10/11/1995).

- Modificacio: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de
I'ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998).

- Modificacié: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix
I'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc
normatiu de la prevencié de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de
I'Estat (BOE n. 298, 13/12/2003).

- Modificacié: Es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matéria de
coordinacié d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de
I'Estat (BOE n. 27, 31/01/2004).

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones minimas de Seguridad y de
Salud en las obras de construccion

Risc electric.
Disposicions minimes per a la proteccio de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc
electric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 148,
21/06/2001).
Seguretat i salut en els llocs de treball.
Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril
de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).

Modificacié: Annex . lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004).
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Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.

Disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball. Reial decret
485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).
Serveis de prevencio. Reglament

Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27,
31/01/1997).

Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) .

- Modificacié: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials
(BOE n. 104, 01/05/1998).

- Modificacio: Afegeix un segon paragraf a |'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005
;Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005)

- Modificacié: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35
i afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de
19 de maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006).

Soroll. Riscos relacionats amb I'exposicio.

Proteccio6 de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb I'exposicié
al soroll.

Reial decret 286, de 10 de marg de 2006 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 60, 11/03/2006)
.(Correccio d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006).

Subcontractacié en el sector de la construccio.

Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de I'Estat (BOE, 19/10/2006).

Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccioé
Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de
Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcci6 d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007).

Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en 'ambit d’aquest tipus d’empreses.
Disposicions minimes de seguretat i salut en el treball en 'ambit de les empreses de treball
temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE
n. 47, 24/02/1999).

Vibracions mecaniques. Riscos derivats de I'exposicio.

Proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin
derivar-se de I'exposicié a vibracions mecaniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de
2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005).

Normativa d'ambit local
ordenances de I'Ajuntament de Manresa

Oriol Puig i Marti
enginyer tecnic d’obres publiques
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ANNEX I

DOCUMENT EUROPEU UNIC DE CONTRACTACIO



FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU UNIC DE
CONTRACTACIO (DEUC)

Part | : Informacio sobre el procediment de contractacio i el poder
adjudicador o l'entitat adjudicadora

En el cas dels procediments de contractacié en els quals s’hagi publicat una convocatoria de licitacié en el Diari Oficial
de la Unié Europea, la informacio exigida en la part | s’obtindra automaticament, sempre que s'utilitzi el servei DEUC
electronic (1) per generar i emplenar el DEUC: referéncia de I'anunci corresponent (2) publicat en el Diari Oficial de la
Unié Europea:

DOUE S numero , data / / , pagina
Numero de I'anunci en el DO S: /s -

Si no es publica una convocatoria de licitaci6 en el DOUE, el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora ha de
consignar la informacié que permeti identificar de forma inequivoca el procediment de contractacio.

Si la publicacié d’'un anunci en el Diari Oficial de la Unié Europea no és obligatoria, faciliteu altres dades que permetin
identificar inequivocament el procediment de contractacid (per exemple, la referéncia de la publicacio a I'ambit
nacional):

INFORMACIO SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO

La informacié exigida en la part | s’obtindra automaticament, sempre que s'utilitzi el servei DEUC electronic esmentat
anteriorment per generar i emplenar el DEUC. En cas contrari, 'operador economic haura de consignar aquesta
informacio:

Identitat del contractant (3) Resposta
Nom
De quina contractacid es tracta? Resposta

Titol o breu descripcié de la contractacio (4):

Numero de referencia de I'expedient assignat
pel poder adjudicador o I'entitat adjudicadora (si
escau) (5):

La resta d’informacid a totes les altres seccions del DEUC ha de ser consignada per I'operador economic.

(1) Els serveis de la Comissio posaran gratuitament el servei DEUC electronic a disposicié dels poders adjudicadors, les
entitats adjudicadores, els operadors economics, els proveidors dels serveis electronics i altres parts interessades.
Aquest document és una traduccid literal del DEUC al catala. No recupera les dades publicades al DOUE.

(2) En el cas dels poders adjudicadors: un anunci d’informacié prévia utilitzat com a mitja de convocatoria de licitacié o
un anunci de contracte.

En el cas de les entitats adjudicataries: un anunci periodic indicatiu que s'utilitzi com a mitja de convocatoria de
licitacié, un anunci de contracte o un anunci sobre I'existéncia d’un sistema de classificacié.

(3) S’ha de reproduir la informacié que figuri en la seccié I, punt 1.1, de I'anunci corresponent. En cas de contractacio
conjunta, s’ha d’indicar el nom de tots els contractants.

(4) Vegeu els punts Il. 1.1 i Il. 1.3 de 'anunci corresponent.

(5) Vegeu el punt Il. 1.1 de I'anunci corresponent.



Part Il: Informacié sobre I'operador econémic

A: INFORMACIO SOBRE L’'OPERADOR ECONOMIC

Identificacid Resposta
Nom:
Numero d’IVA, si escau:
Si no es disposa d'un nimero d’IVA, indiqueu,
si escau, quan s’exigeixi, un altre numero
d’identificacio nacional.
Adreca postal:

O
Persona o persones de contacte (6):
Teléfon:

1
Correu electronic:

O
Adreca d’Internet (adreca de la pagina web)
(si escau): O

(6) Repetiu la informaci6 relativa a les persones de contacte tantes vegades com sigui necessari.




Informacié general

Resposta

L’operador econdmic és una microempresa,
una petita o una mitjana empresa (7)?

Unicament en el cas de contractacié
reservada (8): I'operador economic, és un
taller protegit o una empresa social (9) o
preveu que el contracte s’executi en el marc
de programes d’ocupacio protegit?

Si la resposta és afirmativa:

Quin és el percentatge corresponent de
treballadors discapacitats o desafavorits?

En cas necessari, especifigqueu a quina
categoria o categories pertanyen els
treballadors discapacitats o desafavorits de
que es tracti.

Figura l'operador economic inscrit en una
llista oficial d’'operadors economics autoritzats
o té un certificat equivalent (per exemple, en
el marc dun sistema nacional de
(pre)classificacio)?

Si () No (T
si C No O
%
si C No C Noescau (.

Generalitat |:| Estat |:|

En cas afirmatiu:

Responeu a la resta de preguntes d’aquesta
seccio, a la seccié B i, quan calgui, a la seccio
C d’aquesta part, empleneu, quan calgui, la
part V i, en qualsevol cas, empleneu i signeu
la part VI

a) Indiqueu el nom de la llista o certificat i el
nuamero d’inscripcio o certificat
corresponent

b) Si el certificat d’inscripcié o la certificacio
estan disponibles en format electronic,
indiqueu:

a)
- Nom de la llista o certificat:

Obres: |:| Serveis: |:|

- Numero d'inscripcé o certificat corresponent (NIF, NIE, VIES o
DUNS de I'empresa):

b) (adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor,
referéncia exacta de la documentacio):

(7) Vegeu la Recomanacié de la Comissié de 6 de maig de 2003 sobre la definici6 de microempreses, petites i mitjanes
empreses (DO L 124 de 20.5.2003, p.36). Aquesta dada se sol-licita exclusivament amb finalitats estadistiques.
Microempresa: empresa amb menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balan¢ total anual que no

excedeix els 2 milions EUR.

Petita empresa: empresa amb menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balang total anual que no

excedeix els 10 milions EUR.

Mitjana empresa: empresa que no és ni una microempresa ni una petita empresa,

que té menys de 250

treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions EUR o que el seu balang total anual no

excedeix de 43 milions EUR.
(8) Vegeu I'anunci del contracte, punt I11.1.5

(9) Es adir, que el seu objectiu principal sigui la integracioé social i professional de persones discapacitades o desafavorides.




d)

Indiqueu les referéncies en que es basa la
inscripci6 o certificacio, i, si escau, la
classificacié obtinguda a la llista oficial (10):

La inscripcié o la certificacié inclou tots els
criteris de seleccid exigits?

En cas negatiu:

Consigneu, a més, la informacié que falti a la
part IV, seccions A, B, C o D, segons procedeixi.

UNICAMENT en el cas que ho exigeixin I'anunci
corresponent o els plecs de contractacio:

e)

L’operador economic pot presentar un certificat
respecte al pagament de les cotitzacions a la
seguretat social i als impostos o facilitar
informacioé que permeti al poder adjudicador o a
la entitat adjudicadora obtenir-lo directament a
través d'una base de dades nacional de
qualsevol estat membre que es pugui consultar
gratuitament?

Si la documentacié corresponent esta disponible en
format electronic, indiqueu:

c)
d) si (O No
e)
O
si O No (.

(adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor,
referéncia exacta de la documentacio):

Forma de participacio Resposta

L'operador economic esta participant en el

procediment de contractacié juntament amb altres

(11)? si C No C

En cas afirmatiu, assegureu-vos que els altres interessats presenten un formulari DEUC separat

En cas afirmatiu:

a)

b)

Indiqueu la funcié de I'operador economic dins
del grup (responsable principal, responsable de
tasques especifiques, etc.):

Identifiqueu els altres operadors economics que
participen en el procediment de contractacio
conjuntament:

a)

b)




c) Sis’escau, nom del grup participant: c)

Lots Resposta

Si escau, indicacié del lot o lots respecte als quals
I'operador econdmic desitgi presentar una oferta:

(10) Les referencies i la classificacio, si escau, consten a la certificacio.
(11) En particular, en el si d’un grup, consorci, empresa en participacio o similars.




B: INFORMACIO SOBRE ELS REPRESENTANTS DE L'OPERADOR
ECONOMIC

Si escau, indiqueu el nom i I'adrega de la persona o persones habilitades per representar 'operador economic a I'efecte
del present procediment de contractacio.

Representacio, si escau Resposta
Nom i cognoms;
[

u
juntament amb la data i lloc de naixement, si
escau:
Carrec/ capacitat en qué actua: |:|

O
Adreca postal:
Teléfon:
Correu electronic:
En cas necessari, faciliteu informacié detallada
sobre la representacio (les seves formes, abast, Ol
finalitat, etc...) O




C: INFORMACIO SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D'ALTRES
ENTITATS

Recurs Resposta

L’operador economic es basa en la capacitat
d’altres entitats per satisfer els criteris de seleccié
considerats en la part IV i els criteris i les normes (si | Si No
escau) considerats en la part V (més avall)?

En cas afirmatiu, faciliteu un formulari DEUC separat per a cada una de les entitats considerades que reculli la
informacié exigida en les seccions A i B d’aquesta part i en la part lll, degudament emplenat i signat per les entitats
esmentades.

Aqui, també s’incloura el personal tecnic o els organismes técnics que no estiguin integrats directament en I'empresa
de I'operador economic, especialment els responsables de control de qualitat, quan es tracti de contractes publics
d’obres, el personal tecnic o els organismes tecnics de que es disposi 'operador economic per a I'execucié de 'obra.

Sempre que resulti adient, pel que fa a la capacitat o les capacitats especifiques en qué es basi 'operador economic,
s’ha de consignar la informacid exigida en les parts IV i V per cadascuna de les entitats de que es tracti (12).

D: INFORMACIO RELATIVA ALS SUBCONTRACTISTES EN LA CAPACITAT
DELS QUALS NO ES BASA L’'OPERADOR ECONOMIC

(Aquesta secci6 s’ha d’emplenar unicament si el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora exigeixen expressament
aquesta informacio).

Subcontractacio Resposta
L’operador econdmic té la intencié de subcontractar
alguna part del contracte a tercers?
si (. vo (-

En cas afirmatiu i en la mesura que es conegui aquesta dada,
enumereu els subcontractistes previstos:

Si el poder adjudicador o I’entitat adjudicadora sol-liciten expressament aquesta informacio, a més de la
considerada en aquesta seccio, faciliteu la informacié requerida en les seccions A i B d’aquesta part i en la
part lll per a cadascun dels subcontractistes, o cadascuna de les categories de subcontractistes.

(12) Per exemple, quan es tracti d’organismes tecnics encarregats del control de qualitat: part IV, seccié C, punt 3.




Part lll: Motius d’exclusio

A: MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS

L’article 57, apartat 1, de la Directiva 2014/24/UE estableix els motius d’exclusié seguents:
1. Participacié en una organitzacié delictiva (13);

Corrupci6 (14);
Frau (15);

o gk 0N

Delictes de terrorisme o delictes lligats a les activitats terroristes (16);
Blanqueig de capitals o finangament del terrorisme (17);
Treball infantil i altres formes de tracta d’éssers humans (18).

Motius referits a condemnes penals d’acord
amb les disposicions nacionals d’aplicacié
dels motius enumerats a I’article 57, apartat
1, de la Directiva

Resposta

Ha estat el mateix operador economic, o
qualsevol persona que sigui membre del seu
organ d’administracié, de direcci6 o de
supervisio o que tingui poders de representacio,
decisié o control en ell, objecte, per algun dels
motius  enumerats més amunt, d’una
condemna en senténcia ferma que s’hagi
dictat, com a maxim, en els cinc anys anteriors
0 en qué s’hagi establert directament un periode
d’exclusié que encara sigui d’aplicacié?

Sl’(-\ No C

Si la documentacié corresponent esta disponible en format
electronic, indiqueu: (adreca de la pagina web, autoritat o
organisme expedidor, referéncia exacta de la documentaciod) (19):

(13) D’acord amb la definicié de I'article 2 de la Decisié marc 2008/841/JAl del Consell, de 24 d’octubre de 2008, relativa a la
lluita contra la delinqliencia organitzada (DO L 300 de 11.11.2008, p.42).

(14) D’acord amb la definicié de l'article 3 del Conveni relatiu a la lluita contra els actes de corrupcié en qué estan implicats
funcionaris de les comunitats europees o dels estats membres de la Unié Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p.1) i
l'article 2, apartat 1, de la Decisié6 marc 2003/568/JAl del Consell, de 22 de juliol de 2003, relativa a la lluita contra la
corrupcio en el sector privat (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Aquest motiu d’exclusié inclou també la corrupcio tal com es
defineixi en la legislacié nacional del poder adjudicador (entitat adjudicadora) o de I'operador economic.

(15) En el sentit de I'article 1 del Conveni relatiu a la proteccié dels interessos financers de les comunitats europees (DO C

316 de 27.11.1995, p. 48).

(16) D’acord amb les definicions de la Decisié marc del Consell, de 13 de juny de 2002, sobre la lluita contra el terrorisme
(DO L 164 de 22.6.2002, p. 3). Aquest motiu d’exclusié engloba també la induccié o complicitat per cometre un delicte o
la temptativa de cometre’l, tal com es considera en I'article 4 de la Decisié6 marc esmentada.

(17) D’acord amb la definicié de I'article 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de
2005, relativa a la prevencio de la utilitzacio del sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finangcament del

terrorisme (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).

(18) D’acord amb la definicié de I'article 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de
2011, relativa a la prevencio i lluita contra la tracta d’éssers humans i a la proteccié de les victimes i per la qual se
substitueix la Decisié marc 20027629/JAl del Consell (DO L 101 de 15.4.2011, p.1).

(19) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.




En cas afirmatiu, indiqueu (20):

a) Data de la condemna, especifiqueu de quin
dels punts del 1 al 6 es tracta i les raons.

b) Identificacié de la persona condemnada:

c) En la mesura en qué s’estableixi
directament de la condemna:

Data: Punt/s: Raé o raons:

c) Durada del periode d’exclusié i punts dels que es tracti:

Durada: Punts:

Si la documentacié corresponent esta disponible en format
electronic, indiqueu: (adregca de la pagina web, autoritat o
organisme expedidor, referéncia exacta de la documentacio)(21):

(20) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.
(21) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.




En el cas de condemna, I'operador economic ha
adoptat mesures per demostrar la seva credibilitat
tot i [Ilexisténcia d'un motiu corresponent
d’exclusié (“autocorreccicé”)? (22) Si No C

En cas afirmatiu, descriviu les mesures adoptades
(23):

(22) De conformitat amb les disposicions nacionals d’aplicacié de I'article 57, apartat 6, de la Directiva 2014/24/UE.
(23) L’explicacié ha de demostrar la idoneitat de les mesures adoptades tenint en compte el caracter dels delictes
comesos (puntual, reiterat, sistematic, etc.).




B: MOTIUS REFERITS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS O DE COTITZACIONS
A LA SEGURETAT SOCIAL

Pagament d’impostos o de cotitzacions a la | Resposta
seguretat social
L’operador economic ha complert totes les
seves obligacions relatives al pagament
d’impostos o de cotitzacions a la seguretat
social, tant en el pais en que esta establert
com a l'estat membre del poder adjudicador o
I'entitat adjudicadora, si no coincideix amb el )
seu pais d’establiment? Si C No (
En cas negatiu, indiqueu: Impostos Cotitzacions socials
a) Pais o estat membre de qué es tracta a) a)
b) A quant ascendeix I'import? b) b)
c) De quina manera ha quedat establert
aquest incompliment?
1) Mitjangant una resolucio cl) Si() No (C cl) Si() No (O
administrativa o judicial:
- Aquesta resoluci6 és ferma i - Si () No C - 8 No C
vinculant?
- Indiqueu la data de la condemna - -
o resolucio.
- En cas de condemna, i sempre - -
que s’hi estableixi directament,
durada del periode d’exclusié.
2) Per altres mitjans. Especifiqueu-los. c2) c2)
d) L'operador economic ha complert les
seves obligacions mitjancant el pagament
0 acord vinculant amb vista al pagament
dels impostos o les cotitzacions de la
seguretat social que degui, inclosos, si
escau, els interessos meritats o les multes
imposades? d Si () No O d si O No C

En cas afirmatiu, especifiqueu:

En cas afirmatiu, especifiqueu:

Si la documentacié corresponent relativa al
pagament d’'impostos o de cotitzacions socials

esta disponible en format electronic, indiqueu:

(adrega de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referéncia

exacte de la documentacio): ( 24)

(24) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.
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C: MOTIUS REFERITS A LA INSOLVENCIA, ELS CONFLICTES
D’'INTERESSOS O LA FALTA PROFESSIONAL (25)

Convé tenir en compte que, a I'efecte de la present contractacid, alguns dels motius d’exclusié seglients es poden
haver definit amb més precisié a la legislacié nacional, a I'anunci corresponent o en els plecs de la contractacié. Aixi,
la legislacio nacional pot, per exemple, establir que el concepte de “falta professional greu” inclou diverses formes de

conducta diferents.

Informacié relativa a qualsevol possible | Resposta

insolvéncia, conflicte d’interessos o falta

professional

Segons el seu bon saber i entendre, 'operador

economic ha incomplert les seves obligacions

en els ambits de la legislacié laboral, social i

mediambiental (26)? si No (

En cas afirmatiu, 'operador economic ha adoptat mesures per
demostrar la seva credibilitat tot i I'existencia d’aquest motiu
d’exclusi6 (“autocorrecci¢”)?

Si No

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades:

(25) Vegeu larticle 57, apartat 4, de la Directiva 2014/24/UE.
(26) Tal com es consideren a efectes de la present contractacio en la legislacié nacional, en I'anunci corresponent o als plecs
de la contractacio o a 'article 18, apartat 2, de la Directiva 2014/24/UE.
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L’operador economic es troba en alguna de les
situacions seguents?

a)
b)

c)

d)

e)

f)

En fallida
Sotmés a un procediment d'insolvéncia o
liquidacié
Ha subscrit un conveni amb els seus

creditors

En qualsevol situacié analoga resultant d’'un
procediment de la mateixa naturalesa vigent
en les disposicions legals i reglamentaries
nacionals (27)

Els seus actius estan essent administrats per
un liquidador o per un tribunal

Les seves activitats empresarials han estat
suspeses

En cas afirmatiu:

Especifiqueu:

Indiqueu els motius pels quals I'operador és,
malgrat tot, capa¢ d’'executar el contracte,
tenint en compte les disposicions i les
mesures nacionals aplicables pel que fa a la
continuaci6 de [lactivitat en aquestes
circumstancies (28):

Si la documentacié corresponent esta disponible
en format electronic, indiqueu:

si C No

(adregca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor,
referéncia exacta de la documentacio):

(27) Vegeu la legislacio nacional, 'anunci corresponent o els plecs de la contractacio.

(28) No cal facilitar aquesta informacio si I'exclusié dels operadors econdomics en un dels suposits considerats en les lletres a)
a f) té caracter obligatori en virtut de la legislacié nacional aplicable, sense cap excepcié possible, fins i tot en cas que
I'operador economic estigui en condicions d’executar el contracte.
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S’ha declarat I'operador economic
culpable d'una falta professional greu
(29)7:

En cas afirmatiu, especifiqueu:

si C No

En cas afirmatiu, ha adoptat I'operador econdomic mesures autocorrectives ?

Si C No (

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades:

L’operador economic ha subscrit acords
amb altres operadors economics destinats
a falsejar la competencia?

En cas afirmatiu, especifiqueu:

e No (

En cas afirmatiu, ha adoptat 'operador econdmic mesures autocorrectives ?

si C No C

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades:

L’operador economic té coneixement
d’algun conflicte d’interessos (30) degut a
la seva participacio en el procediment de
contractacié?

En cas afirmatiu, especifiqueu:

si C No C

(29) Si escau, vegeu les definicions en la legislacié nacional, 'anunci corresponent o els plecs de la contractacié.
(30) Segons s’assenyala en la legislacié nacional, 'anunci corresponent o els plecs de contractacio.
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L’operador economic o alguna empresa relacionada
amb ell, ha assessorat al poder adjudicador o
I'entitat adjudicadora o ha intervingut d’alguna altre

forma en la preparacié del procediment de

contractacié? si C No C
En cas afirmatiu, especifiqueu:

L’operador econdmic ha experimentat la rescissio

anticipada d'un contracte public anterior, un

contracte anterior amb una entitat adjudicadora o un

contracte de concessié anterior o la imposicié de

danys i perjudicis o altres sancions comparables en

relacié amb aquest contracte anterior? si C No C

En cas afirmatiu, especifiqueu:

En cas afirmatiu, ha adoptat I'operador econdmic mesures
autocorrectives ?

si C No C

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades:

L’operador economic pot confirmar que:

a) no ha estat declarat culpable de falsedat greu
en proporcionar la informacié exigida per
verificar la inexisténcia de motius d’exclusié o el
compliment dels criteris de seleccid,

b) no ha ocultat aquesta informacio,

c) ha pogut presentar sense
documents justificatius  exigits pel
adjudicador o I'entitat adjudicadora, i

d) no ha intentat influir indegudament en el procés
de presa de decisions del poder adjudicador,
obtenir informacié confidencial que pugui
conferir-li  avantatges indegudes en el
procediment de contractacid, o proporcionar per
negligéncia informacié enganyosa que pugui
tenir una influéncia important en les decisions
relatives a I'exclusid, seleccié o adjudicacié?

demora els
poder

No
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D: ALTRES MOTIUS D’EXCLUSIO QUE PODEN ESTAR PREVISTOS EN LA
LEGISLACIO NACIONAL DE L’ESTAT MEMBRE DEL PODER
ADJUDICADOR O L’ENTITAT ADJUDICADORA

Motius d’exclusié purament nacionals Resposta

Els motius d’exclusié6 purament nacionals que

s’especifiquen a I'anunci corresponent o als plecs

de la contractacié sén aplicables? Si C No (

Si la documentaci6 exigida a lanunci
corresponent o als plecs de la contractacié esta
disponible en format electronic, indiqueu:

(adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor,
referéncia exacta de la documentacio) (31):

En cas que sigui aplicable qualsevol dels motius
d’exclusié propiament nacionals, I'operador
economic ha adoptat mesures correctives?

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades:

si No

(31) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.
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Part IV: Criteris de seleccio

En relacié amb els criteris de selecci6 (seccid a o seccions A a D de la present part), 'operador economic declara que:

A: INDICACIO GLOBAL RELATIVA A TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIO

L’operador economic només ha d’emplenar aquesta casella en cas que el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora hagin
indicat, a I'anunci corresponent o als plecs de la contractacié a que es refereix I'anunci, que I'operador economic pot limitar-se

a emplenar la secci6 a de la IV part ometent qualsevol

altra secci6 de la IV part.

Compliment de tots els criteris de seleccio Resposta
Compleix els criteris de seleccié requerits:
si C No C
A: IDONEITAT

I'anunci.

L’operador economic només ha de facilitar informacié quan el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora exigeixin el
compliment dels criteris de seleccié en qlestid a I'anunci corresponent o als plecs de la contractacio a qué es refereixi

Idoneitat

Resposta

1) Figura inscrit en un registre professional o
mercantil en el seu estat membre d’establiment
(32) :

Si la documentacié corresponent esta disponible en
format electronic, indiqueu:

(adrega de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referéncia
exacta de la documentacio):

2) Quan es tracti de contractes de serveis:

Cal disposar d’una autoritzacié especifica o
estar afiliat a una organitzacié determinada per a
poder prestar el servei en el pais d’establiment de
I'operador economic?

Si la documentacié corresponent esta disponible en
format electronic, indiqueu:

O No

En cas afirmatiu, especifiqueu quina autoritzacié o afiliacié i indiqueu
si 'operador economic compleix aquest requisit.

O
O

Si

(adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referéncia
exacta de la documentacio):

(32)

Tal i com es considera a I'annex Xl de la Directiva 2014/24/UE, els operadors economics de determinats estats membres

poden haver de complir altres requisits establerts al dit annex.
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B: SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA

L’operador economic només ha de facilitar informacié quan el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora exigeixin el
compliment dels criteris de seleccié a I'anunci corresponent o als plecs de la contractacioé a que es refereix I'anunci.

i/o:

1b) El seu volum de negocis anual mitja durant el
nombre d’exercicis exigit a l'anunci
corresponent o als plecs de la contractacio és
el seglient (33) :

Si la documentacié corresponent esta disponible
en format electronic, indiqueu

Solvéncia economica i financera Resposta
1a) El seu volum de negocis anual (“general”)
durant el nombre d’exercicis exigit a 'anunci O
corresponent o als plecs de la contractacio és
el seglient: [l
Exercici: Volum de negocis: Moneda:
Exercici: Volum de negocis: Moneda:
Exercici:  Volum de negocis: Moneda:

(nombre d’exercicis, volum de negocis mitja):

moneda

(adrega de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referencia
exacta de la documentacio):

(33) Nomeés si I'anunci corresponent o els plecs de la

contractacio ho permeten.
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2a)

i/o:

2b)

El seu volum de negocis anual (“especific”)
durant el nombre d’exercicis exigit en I'ambit
d’activitat cobert pel contracte i que
s’especifica a I'anunci corresponent o als
plecs de la contractaci6 és el segiient:

El seu volum de negocis anual mitja en 'ambit
i durant el nombre d’exercicis exigits en
'anunci corresponent o els plecs de la
contractacio és el seglient (34):

Si la documentacié corresponent esta disponible
en format electronic, indiqueu

Exercici: Volum de negocis:
Exercici: Volum de negocis:
Exercici:  Volum de negocis:

(nombre d’exercicis, volum de negocis mitja):

(adreca de la pagina web, autoritat o organisme

exacta de la documentacio):

Moneda:

Moneda:

Moneda:

moneda

expedidor, referéncia

3)

Si no es disposa de la informacié sobre el
volum de negocis (general o especific) en
relacié amb tot el periode considerat, indiqueu
la data de creacié de 'empresa o de l'inici de
les activitats de 'operador economic.

(34)

Nomeés si 'anunci corresponent o els plecs de la contractacié ho permeten.
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4) En relacié amb les ratios financeres (35) que
s’especifiquen a l'anunci corresponent o als
plecs de la contractacio, I'operador economic
declara que el valor real de la ratio o ratios
requerides és el seglient:

Si la documentacié corresponent esta disponible
en format electronic, indiqueu:

(indicacié de la ratio requerida —ratio entre x i y (36)— i del valor (37):

Adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referéncia
exacta de la documentacio):

5) Limport assegurat en 'asseguranca
d’indemnitzacié per riscos professionals de
I'operador economic és el seglient:

Si aquesta documentacié esta disponible en
format electronic, indiqueu:

O

moneda

(adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referencia
exacta de la documentacio):

6) En relaci6 amb els altres requisits
economics o financers que, si escau,
s’especifiquin a l'anunci corresponent o als
plecs de la contractacio, I'operador economic
declara que:

Si la documentacio corresponent que, si escau,
s’especifiqui a I'anunci corresponent o als plecs
de la contractacid, esta disponible en format
electronic, indiqueu:

(adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referencia
exacta de la documentacio):

(35) Per exemple, la ratio entre I'actiu i el passiu.
(36) Per exemple, la ratio entre I'actiu i el passiu.
(37) Repetiu tants cops com sigui necessari.
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C: CAPACITAT TECNICA | PROFESSIONAL

L’operador economic només ha de facilitar informacié quan el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora exigeixin el
compliment dels criteris de seleccié a I'anunci corresponent o als plecs de la contractacioé a que es refereixi I'anunci.

Capacitat técnica i professional

Resposta

1a) Unicament quan es tracti de contractes
publics d’obres:

Durant el periode de referéncia (38), I'operador
economic ha executat les obres del tipus
especificat seguents:

Si la documentacid corresponent relativa a
I'execucid i conclusié satisfactories de les obres
més importants esta disponible en format
electronic, indiqueu:

Nombre d’anys (aquest periode s’especifica a I'anunci corresponent o als
plecs de la contractacio):

Obres:

(adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referéncia
exacta de la documentacio):

(38) Els poders adjudicadors poden exigir fins a cinc anys i admetre experiéncia que dati de més de cinc anys.
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1b) Unicament quan es tracti de contractes publics de subministraments o contractes publics de serveis:

Durant el periode de referéncia (39), 'operador economic ha realitzat les seguents principals entregues del tipus especificat o
prestat els seglients principals serveis del tipus especificat: en elaborar la llista, indiqueu els imports, les dates i els destinataris
publics o privats (40):

Nombre d’anys (aquest periode s’especifica a I'anunci corresponent o als plecs de la contractacid):

Descripcid imports dates destinataris

(39) Els poders adjudicadors poden exigir fins a tres anys i admetre experiéncia que dati de més de tres anys.
(40) En altres paraules, caldra enumerar tots els destinataris i la llista haura d’incloure els clients tant publics com privats dels

subministraments o els serveis de qué es tracti.
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2) Pot recérrer al personal técnic o als

organismes técnics (41) seglents,
especialment els responsables de control de
la qualitat:

En el cas dels contractes publics d’obres,
'operador economic pot recorrer al personal
tecnic o als organismes téecnics seguents per
executar I'obra:

3) Empra les instal-lacions técniques i
mesures per a garantir la qualitat seguents
i disposa dels mitjans d’estudi i investigacio
seglients:

4) Pot aplicar els sistemes de gestio de la
cadena de subministrament i seguiment
seguents durant I'execucié del contracte

(41) Quan es tracti de personal tecnic o organismes tecnics que no estiguin integrats directament en 'empresa de I'operador
economic, pero la capacitat del qual es basi aquest, tal i com s’indica en la part 1l, seccié C, s’hauran d’emplenar formularis
DEUC separats.
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5) Quan els productes o serveis que s’hagi de
subministrar  siguin complexos o,
excepcionalment, en el cas de productes o
serveis que siguin necessaris per a un fi
particular:

L’operador economic autoritzara que es verifiqui
(42) la seva capacitat de produccié o la seva
capacitat tecnica i, si escau, els mitjans d’estudi i
investigacié de que disposa, aixi com les mesures
de control de la qualitat que s’aplicaran? si C No

6) Els qui a continuacié s’indiquen posseeixen
els titols d’estudis i professionals seguents:

a) el mateix proveidor de serveis 0 | g)
contractista i/o (depenent dels requisits
fixats a I'anunci corresponent o als plecs
de la contractacio)

b) el seu personal directiu b)

7) L'operador economic pot aplicar les mesures
de gesti6 mediambiental en executar el
contracte seglents:

(42) La verificacio la fara el poder adjudicador, on en el seu nom, quan aquest aixi ho autoritzi, un organisme oficial competent
del pais en qué esta establert el proveidor de subministrament o de serveis.
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8) La plantilla mitjana anual de I'operador
econdmic i el nombre de directius durant els

tres ultims anys van ser els seguents: Any: Plantilla mitja anual:
Any: Plantilla mitja anual:
Any: Plantilla mitja anual:
Any: Nombre de directius:
Any: Nombre de directius:
Any: Nombre de directius:

9) L’operador economic ha de disposar de la
maquinaria, el material i I’equip técnic O
seguents per executar el contracte:

10) L'operador economic té eventualment el
proposit de subcontractar (43) la part (és a
dir, percentatge) del contracte segient:

%

(43) Teniu en compte que, si 'operador economic, ha decidit subcontractar part del contracte i compta amb la capacitat del
subcontractista per a dur a terme aquesta part, haura d’'emplenar un DEUC separat en relacié amb el dit subcontractista
(vegeu la part Il, seccié C, més amunt).
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11) Quan es tracti de contractes publics de
subministraments:

L’operador economic facilitara les mostres,
descripcions o fotografies requerides dels
productes que s’hagin de subministrar, sense
necessitat d’adjuntar certificats d’autenticitat.

Quan procedeixi, 'operador economic declarara
aixi mateix, que facilitara els certificats
d’autenticitat requerits.

Si la documentacié corresponent esta disponible
en format electronic, indiqueu:

si C No C

Si O No (

(adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referencia
exacta de la documentacio):

12) Quan es tracti de contractes publics de
subministraments:

L’operador econdmic pot presentar els certificats
oportuns expedits per instituts o serveis oficials
encarregats del control de qualitat, de
competeéncia reconeguda, que acrediten la
conformitat dels productes perfectament detallada
mitjangant referéncies a les especificacions o
normes técniques, conforme amb el que preveu
Panunci corresponent o els plecs de la
contractacio?

Si la resposta és negativa, expliqueu perque i
indiqueu quins altres mitjans de prova es poden
aportar:

Si la documentacié corresponent esta disponible
en format electronic, indiqueu:

(adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referencia
exacta de la documentacio):
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D: SISTEMES D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | NORMES DE GESTIO
AMBIENTAL

L’operador economic només ha de facilitar informacié quan el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora exigeixin el compliment
dels criteris de seleccid a I'anunci corresponent o als plecs de la contractacié a que es refereixi 'anunci.

Sistemes d’assegurament de la qualitat i | Resposta
normes de gestié6 mediambiental

L’operador economic pot presentar certificats
expedits per organismes independents que
acrediten que compleixen les normes
d’assegurament de la qualitat requerides, en
particular en matéria d’accessibilitat per a
persones amb discapacitat ? si C No

Si la resposta és negativa, expliqueu perqué i de
quins altres mitjans de prova sobre el sistema
d’assegurament es disposa.

Si la documentacié corresponent esta disponible | (adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referéncia
en format electronic, indiqueu: exacta de la documentacio):
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L’operador economic pot presentar certificats
expedits per organismes independents que
acreditin que aplica els sistemes o normes de
gestié mediambiental requerits?

Si la resposta és negativa, expliqueu perque i
especifiqueu de quins altres mitjans de prova
sobre els sistemes o normes de gestié
mediambiental es disposa:

Si la documentacié corresponent esta disponible
en format electronic, indiqueu:

Si O No (

(adreca de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referencia
exacta de la documentacio):
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Part V: Reduccio del nombre de candidats qualificats

L’operador economic només ha de facilitar informacié quan el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora hagin especificat els
criteris 0 normes objectives i no discriminatoris que s’aplicaran per a limitar el nombre de candidats que es convidaran a
participar en la licitacié o en un dialeg. Aquesta informacié, que podra anar acompanyada de requisits en relacié amb els
(tipus de) certificats o tipus de proves documentals que, si escau, calgui presentar, s’establira a 'anunci corresponent o als

plecs de la contractacié a qué es refereix I'anunci.

Nomeés en el cas dels procediments restringits, els procediments de licitacié amb negociacio, els procediments de dialeg

competitiu i les associacions per a la innovacio:

L’operador economic declara que:

Reduccié del nombre:

Resposta:

Compleix els requisits o normes objectives i no
discriminatoris que s’aplicaran per delimitar el
nombre de candidats de la manera seguent:

En el cas que es requereixin certs certificats o altres
tipus de proves documentals, indiqueu en relacié
amb cada un d’ells si 'operador economic disposa
dels documents necessaris (45).

Si (O No (C
si O No C
Si O No C
Si (O No C
Si ) No (C
Si (O No O
Si O No (C

Si alguns d’aquests certificats o altres tipus de
proves documentals estan disponibles en format
electronic (44) , indiqueu respecte de cada un d’ells:

(adrega de la pagina web, autoritat o organisme expedidor, referencia
exacta de la documentacio) (46):

(44) Indiqueu clarament a quin element fa referéncia la resposta.

(45) Repetiu tants cops com sigui necessari.
(46) Repetiu tants cops com sigui necessari.
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Part VI: Declaracions finals

El sotasignat o sotasignats declaren formalment que la informacio comunicada en les parts IlI-V és exacta i verag i ha
estat facilitada amb ple coneixement de les conseqliéncies d'una falsa declaracio de caracter greu.

El sotasignat o sotasignats declaren formalment que podran aportar els certificats i altres tipus de proves documentals
considerats sense tardanca, quan els siguin sol-licitats, excepte en cas que:

a) el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora tinguin la possibilitat d’obtenir els documents justificatius de qué es
tracti directament, accedint a una base de dades nacional de qualsevol estat membre que pugui consultar-se de
forma gratuita (47), o

b) a partir del 18 d’octubre de 2018 com a molt tard (48), el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora ja posseeixen
aquests els documents.

El Sotasignat o) sotasignats consenten formalment quemdiqueu el poder adjudicador o I'entitat adjudicadora segons figuri en la part I, seccié A ﬁngui aCCéS aIS

documents justificatius de la informacié que s’ha facilitat en indiaueu ia pariseccis/punts corresponent's - fe] present Document Europeu
I J

UnfC de COntraCtaCié, a efectes indiqueu el procediment de contractacio: (breu descripcio, referéncia de publicacié en el Diari Oficial de la Unié Europea, nimero de referéncia),

Data, lloc i, quan s’exigeixin o siguin necessaries, signatures:

(47) Sempre i que 'operador economic hagi facilitat la informacié necessaria (adreca de la pagina web, autoritat o organisme
expedidor, referéncia exacta de la documentacio) que permeti fer-ho al poder adjudicador o l'entitat adjudicadora . Si
calgués, s’haura d’atorgar el consentiment corresponent per accedir a aquesta base de dades.

(48) Depenent de 'aplicaci6 a 'ambit nacional de I'article, 59, apartat 5, paragraf segon, de la Directiva 2014/24/UE.
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DECLARACIO RESPONSABLE
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DECLARACIO RESPONSABLE

El Sr/La Sra....cccooiiiiiiiiiieiieiieeee amb NIF nim................ , en nom propi / en
representacié de I'empresa .............. , en qualitat de ..., i segons escriptura publica autoritzada
davant Notari ...... , en data ..... i amb ndmero de protocol .../o document ..., CIF num.
.............. , domiciliada a........... carrer ........cccocececceeee, NUM i eees, OPtA

com a licitador a la contractacié de I'obra “MILLORA DEL RECORREGUT DE VIANANTS
RAMON DE SAERA” (PROJECTE OBU 2505) CON.EXP 2025000056 — CON.LIA
2025000058 i DECLARA RESPONSABLEMENT:
= Que compleix tots els deures que en matéria preventiva estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevencid de riscos laborals, i que disposa dels recursos humans i
tecnics necessaris per a fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial
Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, en materia de coordinacié d’activitats empresarials.

= Que, en cas que es tracti d’'empresa estrangera, se sotmet a la jurisdiccio dels jutjats i
tribunals espanyols.

= Que la plantilla de 'empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes en la legislaci6 vigent.
o Si o NO o NO obligat per normativa
= Que I'empresa disposa d’'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
o Si o NO o NO obligat per normativa
= Que reuneix algun/s dels criteris de desempat previstos en el PCAP.
o Si o NO
= Respecte I'lmpost sobre el valor afegit (IVA), 'empresa:

o Esta subjecta a I'VA.

o Esta no subjecta o exempta de I'lVA i son vigents les circumstancies que
donaren lloc a la no subjeccié o I'exempcio.

= Respecte a I'impost d’activitats economiques (IAE), 'empresa:
o Esta subjecta a I'lAE.

o Esta no subjecta o exempta de I'lAE i s6n vigents les circumstancies que
donaren lloc a la no subjeccié o a 'exempcio.

= Que en el cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades
personals, indicar la segient informacio:

m No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests
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m Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aguests

En el cas de subcontractacid, indicar el
nom 0 perfil empresarial del
subcontractista que s’haura de definir per
referencia a les condicions de solvencia
professionalo técnica

= Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electronics a:

Persona/es DNI Correu electronic Mobil
autoritzadal/es professional professional

Si l'adreca electronica o el nimero de teléfon mobil facilitats a efectes
d’avis de notificacié, comunicacions i requeriments quedessin en desus,
s’haura de comunicar la dita circumstancia, per escrit, a I’Ajuntament de
Manresa per tal de fer la modificacié corresponent o revocar I'autoritzacio
de notificaci6 electronica.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés
de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions
i requeriments derivades d’aquesta contractacio, per tal que I’Ajuntament
de Manresa pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.

= Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a qué
pertanyen és (......... indiqueu les empreses que el componen.......... )

= Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentacié assenyalada en el plec de clausules administratives.

= Pel que fa a la realitzacié de conductes fiscals responsables, en el marc de la reforma
del sistema fiscal internacional, DECLARA RESPONSABLEMENT QUE:l

D L’empresa que represento, filials o interposades no realitzen operacions
financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de
paisos elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en
el seu defecte, I'Estat espanyol o fora dells, en els termes legalment
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda publica.

L’empresa que represento, filials o interposades té relacions legals amb
paradisos fiscals, i a tal efecte, adjunta la documentacié descriptiva dels
moviments financers concrets en els paisos en els quals opera, i tota la
informacio relativa a aquestes actuacions.

! Marcar I'opcid que correspongui i, si escau, aportar la documentacié corresponent.
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Sense perjudici de la presentacié del document que s’adjunta al plec, autoritzo a I'Ajuntament
de Manresa per consultar les dades inscrites en el RELIC o registre estatal equivalent.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 150 de la LCSP, em comprometo a justificar els aspectes

indicats anteriorment en el moment oportd, de conformitat amb el contingut del plec de
clausules administratives aprovat per I’Ajuntament de Manresa.

Data i signatura
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ANNEX IV

OFERTA ECONOMICA | AMPLIACIO DEL TERMINI DE
GARANTIA
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PROPOSICIO AL PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER L’AJUNTAMENT DE
MANRESA EN EL CONTRACTE DE L’OBRA “MILLORA DEL RECORREGUT
DE VIANANTS RAMON DE SAERA” (PROJECTE OBU 2505) CON.EXP
2025000056 — CON.LIA 2025000058

El Sr./La Sra.......... , amb DNI nim........ , major d'edat, vei de ...... , amb domicili al
carrer..... num... pis... amb capacitat juridica i d'obrar per aquest atorgament, actuant
en nom propi (0 en representacio de......... amb NIF ....... domiciliada al carrer ....),

concorre al procediment obert del contracte de I'obra “MILLORA DEL RECORREGUT
DE VIANANTS RAMON DE SAERA” (PROJECTE OBU 2505) CON.EXP
2025000056 — CON.LIA 2025000058

Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
'administracio local i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap
de les circumstancies que impedeixin contractar amb el sector public, que determina
l'article 71 de la Llei de contractes del sector public.

Acompanya la documentacié exigida en les clausules 15a, 16a i 17a del plec de
clausules.

| FORMULA:

a) OFERTA ECONOMICA amb un import de ...... euros (... €)' [en xifra i en
lletres], IVA no inclos.

b) AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRAen ...... anys
Aixi doncs, el periode de garantia en total ofert és de ..... anys (l'any

exigit al Plec de clausules Administratives + els anys oferts d’ampliacié).

[Data i signatura]

Sr. alcalde president de I'Excm. Ajuntament de Manresa

1 No seran acceptades les ofertes superiors a 86.781,15 €, IVA no inclos.

2 El termini minim de garantia establert al plec és d’1 any. L’ampliacié s’expressara en anys complets.
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ANNEXV ,
DECLARACIO SOBRE L’ALTERACIO DE LES DADES QUE

FIGUREN AL REGISTRE D'EMPRESES LICITADORES |
CLASSIFICADES DE CATALUNYA (RELIC)
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DECLARACIO SOBRE L’ALTERACIO DE LES DADES QUE FIGUREN AL
REGISTRE D'EMPRESES LICITADORES | CLASSIFICADES DE
CATALUNYA (RELIC)

Nom Cognoms NIF
En representacio de 'empresa CIF
Domiciliada a efectes de notificacions Poblacié
CP
Teléfon Fax Correu electronic
Numero d’inscripcié en el Registre Electronic Expedient de contractaci6 al qual es concorre:

d’Empreses Licitadores:

Declara sota la seva responsabilitat:

a

Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre
d’empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) no han estat
alterades en cap de les seves circumstancies i que es corresponen a la
diligéncia del Registre que s’acompanya a aquesta declaracio.

Que les dades daquesta empresa que consten en el Registre
d’empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) referents a:

han sofert alteracid segons s’acredita mitjancant els documents que
s’adjunten a la present declaracié i que aquests extrems han estat
comunicats al Registre en data , mantenint-se la
resta de les dades sense cap alteracido respecte del contingut de la
diligéncia del Registre.

[Lloc, data i signatura]
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ANNEX VI

MODELS DE GARANTIA DEFINITIVA | DE SOL-LICITUD DE
RETENCIO EN EL PREU



MODEL DE GARANTIA MITJANCANT VALORS ANOTATS

Ajuntament q15 de Manresa
; N

(amb inscripcid)

El SrJ/La Sra. (nom i cognoms) en
representacio de
NIF
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
al carrer/plagca/avinguda
CP
PIGNORA

a favor de 'Ajuntament de Manresa els segiients valors representats mitjangant anotacions en
compte, dels quals és titular qui pignora i que s'identifiquen com segueix:

Nombre
valors

Emissié (entitat emissora,
classe del valor i data
d'emissio)

Codi
valor

Referéncia del
Registre

Valor nominal unitari

Valor de realitzaci6 dels
d'inscripcié

valors en data

En virtut del que disposa l'article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector public (LCSP),
s’imposa la constitucié d’aquesta garantia per respondre de les obligacions seguents: (detallar

I'objecte del contracte o obligacié assumida pel garantit)

contretes per (contractista o persona fisica o juridica garantida)

NIF

amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
al carrer/plaga/avinguda

CP

(en lletra i en xifra)

(localitat), la quantitat de

Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjeccié al que disposa la LCSP, les seves
normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la corporacio.

EllLa

Sr./Sra.

amb DNI

comptable)
(data)

(nom o ra6 social de qui pignora)

(firma/es)

(firma)

Amb la meva intervencié, el Notari

(firma)

, en representacio de (entitat adherida encarregada del Registre
certifica la inscripci6 de la penyora.
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MODEL DE GARANTIA MITJANGANT PIGNORACIO DE PARTICIPACIONS DE FONS

D'INVERSIO
El/lLa Sr./Sra. (nom i cognoms) en
representacio de
NIF
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
al carrer/plaga/avinguda
CP
PIGNORA

a favor de I'Ajuntament de Manresa les segients participacions, de les quals és titular qui
pignora i que s'identifiquen com segueix:

. L. 0 . . Entitat Entitat S
Nombre Identificacié del fons d'inversié (nom i di?)(ljgtéria Valor liquidatiu a la data | Valor total
participacions nimero de registre administratiu de la | Gestora d'inscripcié
CNMV)

En virtut del que disposa l'article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector public (LCSP),
s’imposa la constitucié d’aquesta garantia per respondre de les obligacions seguents: (detallar
I'objecte del contracte o obligacié assumida pel garantit)

contretes per (contractista o persona fisica o juridica garantida)

NIF

amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a

al carrer/plaga/avinguda

CP , (localitat), la quantitat de
(en lletra i en xifra)

Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjeccié al que disposa la LCSP, les seves
normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la Corporacid. L'Entitat
Gestora del Fons es compromet a mantenir la penyora sobre les participacions assenyalades, i
no reemborsa, en cap cas, al particip el valor de les participacions mentre subsisteixi la penyora,
aixi com a procedir al reembossament de les participacions a favor de la Caixa de la corporacié al
primer requeriment de I'Ajuntament de Manresa.

(nom o rad social de qui pignora)
(firma’/es)

Amb la meva intervencié, el Notari
(firma)

EllLa Sr./Sra.
amb DNI , en
representaci6 de (Entitat gestora del
fons)

certifica la constituci6 de la penyora
sobre les participacions indicades

(data)
(firma)




Ajuntament q15 de Manresa
; N

MODEL D'AVAL

L'entitat (ra6 social de I'entitat de crédit o societat de garantia reciproca)

NIF amb domicili
(a efectes de notificacions i requeriments) a al carrer /
placa/avinguda
CP i en el seu nom (nom i cognoms dels Apoderats)

amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la verificacié de la
representacio de la part inferior d'aquest document,

AVALA

a: (nom i cognoms o ra6 social de l'avalat)

NIF

en virtut del que disposa: l'article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector public (LCSP),
s’imposa la constitucié d’aquesta garantia per respondre de les obligacions seguents: (detallar
I'objecte del contracte o obligacié assumida pel garantit) davant 'Ajuntament de Manresa per import
de (en lletra i xifra).

L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a l'article
56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. Aquest aval
s'atorga solidariament respecte a l'obligat principal, amb rendncia expressa al benefici d'excusio i
amb compromis de pagament al primer requeriment de I’Ajuntament de Manresa, amb subjecci6
als termes previstos a la LCSP, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa
reguladora de la Caixa de la corporacio.

Aquest aval estara en vigor fins que I'd0rgan de contractacié de I'Ajuntament de Manresa o qui en
nom seu sigui habilitat legalment autoritzi la seva cancel-lacié o devolucié d'acord amb alldo que
estableix a la LCSP i legislacié complementaria.

lloc i data)
(ra6 social de I'entitat)
(firma dels Apoderats)

VALIDACIO DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CGD O ADVOCACIA DE L'ESTAT

Provincia: Data: Numero o Codi:
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MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANGCA DE CAUCIO

Certificat nimero (1)

(en endavant, assegurador),
amb domicili a carrer
i CIF

, degudament representat pel sr. (2)

amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validacié de poders
que es ressenya a la part inferior d'aquest documents,

ASSEGURA

A ©)) NIF/CIF
, en concepte de prenedor de l'asseguranca, davant (4)

en endavant assegurat, fins a l'import de (5)

(en lletra i xifra) en els termes i
condicions establerts a la Llei 9/2017 de contractes del sector public (LCSP), normativa de
desenvolupament iplec de clausules administratives pels quals es regeix el contracte (6)

en concepte de garantia (7)

per respondre de les obligacions, penalitats i la resta de despeses que es puguin derivar
conforme a les normes i la resta de condicions administratives precitades davant I'assegurat.
L'assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a I'article
57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques.

La falta de pagament de la prima, sigui Unica, primera o segients, no donara dret a
l'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedara extingit, ni la cobertura de
I'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacié, cas que I'assegurador hagi de
fer efectiva la garantia.

L'assegurador no podra oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra
el prenedor de l'asseguranca.

L'assegurador assumeix el compromis d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment de
I'Ajuntament de Manresa, en els termes establerts a la LCSP, i normes de desenvolupament.
La present assegurancga de caucio estara en vigor fins que (4)

0 qui en el seu nom sigui habilitat legalment per
a tal fi, autoritzi la seva cancel-laci6 o devolucio, d'acord amb el que estableix a la LCSP i
legislaci6 complementaria.

Lloc i data
Firma:
Assegurador
VALIDACIO DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CDG O ADVOCACIA DE L'ESTAT
Provincia: Data: Ndmero o Codi:

INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL MODEL

1) S'expressara la ra6 social completa de I'entitat asseguradora.

2) Nom i cognoms de I'Apoderat o Apoderats.

) Nom de la persona assegurada.

(4) Organ de contractacio.

(5) Import en lletra pel qual es constitueix I'assegurancga.

(6) Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta la caucio.

@) Expressar la modalitat d'asseguranca de qué es tracta, provisional, definitiva, etc.
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SOL-LICITUD DE CONSTITUCIO DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA
VIA DE RETENCIO EN EL PREU

S S - TR amb DNI nUm. .......c.ccovveeenenn. ,

€N rePreSENLACIO UE........uuiiiiiiiii it reeeeeae e e e s aanaaeees

MANIFESTO

Que a I'empara de larticle 108.2 de la Llei de contractes del sector public,
'entitat que represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia
definitiva del contracte mitjancant retencié en el preu practicada sobre la
primera certificacié i posteriors si fos necessari per cobrir I'import, en el

moment de la seva aprovacio.

SOL:-LICITO

Que es defereixi la constituci6 de la garantia definitiva fins al moment
d’aprovacio de la primera certificacié i posteriors si fos necessari per cobrir
'import, i es procedeixi llavors a retenir-ne part del preu, en lI'import suficient
per fer front a la garantia, aixd és, un cinc per cent (5%) de l'import

d’adjudicacio, segons la clausula 23a del plec de clausules administratives.



