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Condi-
cionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou 



Camí municipal anomenat de la Ràpita a Poblenou i a les Salines, als termes municipals 
de la Ràpita i Amposta (Montsià).



G (Vials i pistes)



Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Catal
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- 2n. Documents que acreditin, si escau, la representació. Els que compareguin o signin 
proposicions en nom d'un altre presentaran poder bastant a l'efecte, prèviament validat per un lletrat 
de la Diputació de Tarragona.

La validació de poders està subjecta al pagament de la taxa aprovada de 16,30 euros i es pot
efectuar en el mateix moment de presentar les pliques.

Si l'empresa fos persona jurídica el poder haurà de figurar inscrit, si s'escau, al Registre Mercantil. 
Si es tracta d'un poder per acte concret no és necessària la inscripció en el Registre Mercantil, 
d'acord amb l'article 94.5 del Reglament del Registre Mercantil.

- 3r. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional // Classificació. Acreditació de la 
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional pels mitjans que s'especifiquin en 
l'anunci de licitació i en el present Plec (Annex VIII).

L'acreditació de la solvència serà substituïda per la corresponent classificació en els casos 
legalment previstos.

Quan s'exigeixi classificació en l'apartat S del quadre-resum, caldrà presentar un certificat expedit 
pel Registre Oficial d'Empreses Classificades del Ministeri d'Hisenda o testimoni notarial del mateix, 
acompanyat d'una declaració responsable de la seva vigència i que es mantenen les 
circumstàncies que van servir de base per al seu atorgament. L'esmentat document haurà 
d'acreditar que el licitador està classificat en els grups i subgrups que s'especifiquen a l'apartat S
del quadre-resum del present Plec en categories iguals o superiors a les allà esmentades. Aquest 
requisit no és exigible a empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, que han 
d'ajustar la seva documentació a les especialitats exigides en el seu apartat específic.

En les Unions Temporals d'Empresaris, a efectes de determinació de la seva solvència, 
s'acumularan les característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa.

L'acreditació de la solvència amb mitjans externs exigirà demostrar que per a l'execució del 
contracte disposa efectivament d'aquests mitjans mitjançant l'exhibició del corresponent document 
de compromís de disposició, a més de justificar la seva suficiència pels mitjans establerts a l'Annex 
VIII. L'òrgan de contractació pot prohibir, fent-ho constar a l'Annex VIII que un mateix empresari 
pugui concórrer per completar la solvència de més d'un licitador.

- 4t. Compliment de normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental. Si així es 
preveu en l'annex VIII el licitador haurà d'aportar els certificats allà indicats, que operaran com a 
criteri de solvència a acreditar fins i tot quan s'aporti el certificat acreditatiu de la classificació.

- 5é. Habilitació empresarial o professional per a la realització de la prestació objecte de 
contracte Si resulta legalment exigible com a condició d'aptitud per a contractar, haurà d'aportar la 
documentació que acrediti la corresponent habilitació empresarial o professional per a la realització 
de la prestació que constitueixi l'objecte del present contracte.

Si el contracte està reservat, conforme a l'apartat D del quadre-resum, haurà d'aportar el certificat 
oficial que acrediti la seva condició com a centre especial de treball, empresa d'inserció social, o 
acreditar les condicions d'organització qualificada d'acord amb la Disposició addicional quaranta-
vuit LCSP.



- 6è. Quan s'exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta, 
referida a l'exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de no haver-
se donat de baixa en la matrícula del citat Impost i, si és el cas, declaració responsable de trobar-
se exempt.

- 7è. Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, en el cas, s'haguessin 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte. (Quan així s'assenyali en l'apartat T
del quadre-resum).

- 8è.  Constitució de la garantia definitiva que sigui procedent.

- 9è. Documentació acreditativa de la subcontractació amb aquelles empreses amb les que 
l'adjudicatari tingui previst subcontractar, d'acord amb l'apartat V del quadre-resum. Haurà 
d'aportar segons correspongui, una declaració que indiqui la part del contracte que subcontractarà, 
assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals vagi a encomanar la seva 
realització, signada per ambdues parts juntament amb la resta de documentació que se sol·liciti per 
l'Administració.

-
també les referides als subcontractistes (certificat de contractistes i subcontractistes), i amb la 
Seguretat Social. Clàusula de verificació de la documentació aportada:

La Mesa de contractació sol·licitarà als organismes corresponents l'acreditació de no existència 
de deutes tributaris i amb la Seguretat Social.

11è. Compromís d'acceptació de residus de la construcció signat amb un gestor 
autoritzat

12è. Declaració responsable conforme respectarà la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades personals ( resum)

En el cas que el desenvolupament de l'objecte del contracte suposi el tractament de dades de 
caràcter, el proposat com adjudicatari presentarà una declaració responsable conforme 

La presentació del i
empreses classificades de la Generalitat de Catalunya (RELIC), o en el Registre Oficial de Licitadors 

quant a la seva personalitat i capacitat 

o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no-concurrència 
de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 
tota la documentació relativa a la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que 
no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada.

Si no és presentés de forma adequada tota la documentació indicada en els apartats anteriors i en el 
termini indicat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li el 3% del 
pressupost de licitació (IVA exclòs). En aquest cas es demanarà la mateixa documentació al licitador 
següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.











-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



9.





-

-

-









El pressupost net (sense IVA), es desglossa de la següent manera:

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores amb les se-
güents categories professionals i nombre:

Les retribucions salarials compreses en aquest pressupost són superiors a les d'aplicació pel 
Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de la província de Tarragona.
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Enginyer de Camins
Enginyer tècnic d Obres Públiques
Enginyer tècnic de Topografia

Criteri 3. Viabilitat de l'obra
Declaració de viabilitat
Anàlisi del pla d'obra
Estudi de préstecs, abocadors i subministrament 
de materials de l'obra
Reportatge fotogràfic

1



Es valorarà: Calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació amb el pres-
supost base de Licitació:

Baixa de l'oferta: 100 * (1 Pressupost oferta/Pressupost licitació)

L assignació de punts es farà de la forma següent: - Sense baixa 0 punts -Baixa major 20 punts 
tuarà una distribució lineal entre els punts indicats. Fonamentalment la puntuació de les ofer-

tes depèn directament de proporció que la separi de la resta 
es.

L la depenen directament de la rebaixa de la millor oferta respecte 
el pressupost de licitació de la distància entre la puntuació de la millor 
oferta i la següent respecte les distàncies que separen les puntuacions de les ofertes més llunya-
nes a la millor oferta.

o

o

o



o

o







novembre, el projecte es 

plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que 
donen lloc a les modificacions puguin verificar-se de forma objectiva.

màxim la modificació, computant-

nitats que podrien ser susceptibles de modificacions al moment 

1.-

pessor de terra vegetal. Donada la heterogeneïtat dels terrenys en condicions naturals es poden pre-
sentar modificacions que obliguin a variacions puntuals dels talussos previstos, o sanejaments puntuals 
del terreny com a conseqüència de bosses de terra vegetal no detectades inicialment.

També podria donar-se un increment de pressupost per la necessitat de més actuacions de saneig o 
millora de terreny en les bases dels terraplens
bilitat de prendre dades necessàries amb les condicions actuals.

2.-
sempre i quan el traçat r

i en el fresat generat en algun cas pot resultar alguna 
modificació.

% de la superfície de la carretera existent. 
Aquest percentatge de reparació, en el moment de realització de les obres pot resultar diferent, pel que 

bles de presentar modificacions.
 
3.- Capítol Estructures. El projecte preveu la substitució o ampliació de diverses estructures sent previ-

imprevistos durant la seva execució.

4.- Capítol Reposició de serveis. El projecte contempla la reposició dels serveis afectats per les obres, 
obtinguts de les dades subministrades per les companyies de serveis i els ajuntaments. Les companyies 
subministradores i els ajuntaments

la seva reposició.

5.- Capítol Conveni Generalitat de Catalunya i Diputació de Tarragona. Aquest projecte es susceptible 
de modificacions per causes previstes en el cas de manca de signatura o incompliment de les clàusules 
previstes al conveni de col·laboració entre el departam
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per executar les obres de prolongació del 
camí de guarda del PK 0+747 al 1+490 dintre de les obres del projecte de condicionament de la nova 
carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta), tram PK 0+000 al 9+790.

cions seria com a màxim de 1.850 es generals i el 6% de 
2.201.500,00 que 

representa el 19,7% del pressupost total.







interventor general, com a titular; la Sra. Iolanda Guimerà 
Melich, viceinterventora, com a suplent; la Sra. Sandra Andreu Febas, interventora 
accidental, com a segona suplent; i el Sr. Amadeu Marsà Sandiumenge, interventor 
accidental, com a tercer suplent.

El Sr. Carlos Lozano Sánchez,
i el Sr. Oscar Fresquet Ferrero, cap de servei de conservació e.f. com a suplent.




