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1 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e)

El Projecte executiu de millora d’un pas de fauna. RENATUReus - Acció B1.3, està aprovat
per l’Ajuntament de Reus. 

L’objecte del present document és descriure els treballs que s’hauran de realitzar per a la
millora d’un pas de fauna, com a part de l’acció B1 del projecte RENATUReus.

Totes  les  actuacions  que  s’hi  inclouen  s’emmarquen  en  el  projecte  RENATUReus,  que
l’Ajuntament impulsa amb el suport de la Fundación Biodiversidad en la convocatòria de
subvencions per al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les
ciutat espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) -
finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s'enquadren a la submesura del
PRTR C4.I3b -  Altres  accions  de  restauració  de  ecosistemes per  protegir  la  natura  i  la
biodiversitat, el patrimoni natural i els recursos, i desenvolupar infraestructures verdes i
blaves, que tenen assignada la següent etiqueta verda: 

- Camp d’intervenció ( etiqueta): 050- Protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i
recursos naturals, infraestructures verdes i blaves.

- Contribució a objectius climàtics: 40%

- Contribució a objectius mediambientals 100%

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria complementen la consecució dels
objectius del Component 4, Inversió 3 - Restauració d'ecosistemes i infraestructura verda
(C4.I3) i contribueixen a la Fita 71 - Actuacions de restauració d'ecosistemes. 

Aquestes obres d’execució deriven del projecte B1, que contempla la naturalització de la
infraestructura verda periurbana i agrària de la ciutat de Reus. 

El projecte té com objecte l’adaptació d’una obra de fàbrica existent sota la carretera del
Morell just a l’oest de la variant de la C-14, on l’erosió pròpia del barranc ha afectat de
manera notable al perfil de sortida, dificultant la seva funcionalitat. 

El pas és l’ubicat a 343945.97m, 4559167.91m amb la carretera del Morell (Diputació de
Tarragona) i el barranc del Burgar, proper a la variant C-14. L’àmbit d’actuació correspon a
les següents parcel·les:
- 43125A007090040000KW (Domini Públic Hidràulic)
- 43125A008090090000KH (titularitat de la Generalitat de Catalunya)
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S’han  cursat  els  informes  preceptius  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua,  Diputació  de
Tarragona i Generalitat de Catalunya, i s’actua d’acord als informes favorables d’aquests,
segons els següents expedients:
- FUE-2025-04607314 (ACA).
- TES_2025_EXP_CAR002INFO_00002756 (Generalitat de Catalunya).
- 2025 - 277 (Diputació de Tarragona). 

La necessitat de realitzar l’obra d’adequació i millora d’aquest pas de fauna a la carretera
de Reus al Morell sorgeix per la manca de connexió del pas de fauna a la carretera TP-
7225. Amb el pas del temps s’ha anat generant una excavació del terreny feta per la pròpia
aigua i generant un salt d’uns 2-3m d’alçada actualment. L’obra pretén eliminar aquest salt
per reduir l’erosió i a més permetre la connectivitat de pas de fauna de l’indret ja que amb
el desnivell actual la connectivitat funcional està molt limitada. 

L'efecte  barrera  de  les  vies  no  només  incideix  en  els  sistemes  naturals.  També  està
afectant greument la seguretat viària, a causa dels accidents produïts per la col·lisió amb
grans mamífers com ara el cabirol o el senglar. Aquest impacte es produeix a causa de la
superposició  de  les  xarxes  viàries,  que  canalitzen  el  flux  de  vehicles,  i  les  xarxes  de
connectors ecològics, que concentren la majoria dels desplaçaments de la fauna salvatge.
La barrera  que aquests  eixos  lineals  suposa  per  als  desplaçaments  de  fauna salvatge,
genera el fenomen conegut com a fragmentació d'hàbitats. 

Les obres garanteixen la funcionalitat hidràulica de l’obra de fàbrica i del barranc, sense
reduir la secció ni afectar estructuralment a l’obra de fàbrica, ni a la protecció dels marges
ni interferir negativament amb els fluxes. 

2 INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
LCSP: 63.3 a) / 116.4 f)

El projecte l’ha redactat l’enginyer agrònom Eduardo Soler García de Oteyza, de l’empresa
Limonium. 

El projecte s’ha supervisat des de l’àrea de Medi Ambient (àmbit de Serveis Territorials de
l’Ajuntament de Reus).

Les  obres  han  de ser  executades  per  una  empresa  de construcció  amb la  capacitació
tècnica suficient.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d’aquestes característiques.

3 CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115
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Les  característiques  de  l'encàrrec  no  fan  necessàries  cap  mena  d’estudi  i  consulta  de
mercat previ.

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El responsable del contracte i director de les obres serà l’enginyer agrònom Eduardo Soler
García de Oteyza de l’empresa Limonium, adjudicatària del contracte del Servei de redacció
del projecte de renaturalització de la infraestructura verda periurbana i agrària.  

5 OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haurà de satisfer l’execució de les obres descrites en el projecte redactat per
l’empresa Limonium i aprovat per l’Ajuntament de Reus, denominat  Projecte executiu de
millora d’un pas de fauna. RENATUReus - Acció B1.3.

6 LOTS
LCSP: 99 / 116.4 g)

L’objecte del contracte no es divideix en lots, atès que: 

- La no idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte està motivada per tractar-se
d’una obra íntegra i a executar per un únic adjudicatari, no sent tècnicament adient la seva
divisió per lots, ja que es tracta d’un projecte integral. La licitació es basa en una única obra
basada en un únic projecte.

-  La  realització  independent  de  les  diverses  prestacions  compreses  dins  l’objecte  del
contracte, dificulta la correcta execució del mateix, des del punt de vista tècnic.

- El treballs a la vegada de diferents contractistes sobre la mateixa obra no coordinats per
una sola empresa elevaria el risc de seguretat i de bona execució, requeriria diversos plans
de seguretat actuant sobre la mateixa obra, el que no és recomanable. 

7 CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
LCSP: 2.4

452400000-1 Treballs de construcció per a projectes hidràulics.
45220000-5   Obres d'enginyeria i treballs de construcció 
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8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 / 125 / 126 / 127

El Plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs en el projecte redactat. 

9 FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

LCSP: 116.1

No hi ha cessió de dades de caràcter personal

10 DURADA
LCSP: 29

El termini d’execució de l’obra és de 2 mesos.  

11 SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogació del contracte.

12 FINANÇAMENT
LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª

Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per atendre les obligacions
derivades de la present contractació per a l’any 2025. 

Partida econòmica:

Orgànica Programa Econòmica

40335 17225 619 Medi ambient- Renatur- Inversió reposició infraestructura.

Aquest  contracte  està  finançat  per  la  "Convocatòria  de  subvencions  de  la  Fundación
Biodiversidad  F.S.P,  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico
(MITECO)  per  al  foment  de les  actuacions  dirigides  a  la  renaturalització  i  resiliència  de
ciutats  espanyoles  2022"  en el  marc  del  Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència
(PRTR), finançat per la Unió Europea -Next Generation EU. 

Font de finançament:  Municipal  5% -  UE 95% dels honoraris,  sense tenir  en compte la
totalitat d’IVA (21%), que constarà com aportació per part de l’Ajuntament de Reus.
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Imports del cofinançament:

Els pagaments dels honoraris a l’empresa adjudicatària s'efectuaran segons les partides
d’obres certificades.

FINANÇAMENT – NEXT GENERATION EU 

Codi expedient: C07

1 Aquesta contractació està finançada amb fons procedents de l'Instrument Europeu
de Recuperació "Next Generation EU" amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i
Resiliència (MRR), i es troba subjecte entre altres a les següents normes:

a) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021
pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

b)  Les  especialitats  en matèria  de  contractació  regulades  al  RD-Llei  36/2020,  de  30 de
desembre.

c) L'Ordre HFP /1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

d)  L'Ordre  HFP/1031/2021,  de  29  de setembre,  per  la  que s'estableix  el  procediment  i
format de la informació a proporcionar pels Ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local
pel seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable
de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així  mateix,  la  present contractació està subjecta,  en tot  cas,  al  compliment,  execució i
realització de les fites i objectius fixats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
de conformitat amb la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del
Pla  de  recuperació  i  resiliència  d'Espanya  (Council  Implementing  Decisión-CID)  i  estarà
sotmesa a la plena aplicació dels procediments i control que s'estableixin pel MRR de la UE
i demés normativa de la UE aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi pel
PRTR,  així  com,  a les obligacions específiques relatives  a la  informació  i  publicitat,  a  la
verificació i a les demés imposades per la normativa de la Unió Europea.

e) Pla Antifrau aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Reus en data 22.12.21.

f) Resolució de 18 d’octubre de 2022 per la que s’aprova la publicació de la convocatòria de
subvencions de la   Fundació Biodiversitat,  del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO). per a fomentar actuacions adreçades a la renaturalització i
resiliència  de  ciutats  espanyoles,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i
Resiliència,  i  la  convocatòria  corresponent  a  l'exercici  2022,  ajuts  que  col·laboren  en
l’assoliment dels objectius del PRTR:
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Component 4, inversió 3 : (C4.I3)  fita 71

La convocatòria  s'emmarca en la  inversió  3  (I3)  anomenada "restauració  d'ecosistemes
naturals  i  foment  de  la  connectivitat  i  iniciatives  en  entorns  urbans  destinades  al
reverdiment  i  apropament  de  la  natura"  del  component  4  "conservació  i  restauració
d'ecosistemes i la seva biodiversitat", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2 A l'emmarcar-se aquestes obres entre les actuacions previstes i  finançades amb
càrrec  al  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  el  contractista  estarà
subjecte, respecte a sí mateix i, en el seu cas, als subcontractistes de les obres, a les
següents obligacions:

 L'obligació  d'aportar  per  part  del  contractista  i  dels  subcontractistes  de  la
informació  relativa  al  titular  real  del  beneficiari  final  dels  fons  en la  forma
prevista a l'art. 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre en els temes
establerts al  punt 6 ,  de l'art.  3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament
Europeu i  del Consell,  amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de
l'art. 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021, que s'acreditarà mitjançant declaració responsable per
part del contractista i dels subcontractistes.

 Garantir  el  ple  compliment  del  principi  de  "no  causar  perjudici  significatiu"
(principi "do no significant harm-DNSH") i l'etiquetat climàtic i digital,  d'acord
amb el previst al PRTR, en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació
de  l'avaluació  del  pla  de  recuperació  i  resilìència  d'Espanya  (Council
Implementing Decision-CID),  de 13 de juliol  de 2021,  i  en el  Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, així com en la
seva normativa de desenvolupament, en totes les fases del disseny i execució
dels  projectes  i  de manera individual  per  a  cada actuació,  per  la  qual  cosa
haurà de complimentar  la “Declaració Responsable sobre el  compliment  del
principi  de “no causar perjudici  significatiu”  als  sis  objectius  mediambientals
(DNSH).

 Respecte al DNSH, en el plec de clàusules administratives particulars, es deixa
constància que el responsable del contracte, sempre que sigui necessari, podrà
indicar al contractista (i  subcontractista,  si és el cas) les mesures que estimi
oportunes  per  a  corregir  o  redirigir  les  actuacions,  quan  consideri  que  el
compliment d'aquest principi  està en perill,  sense perjudici  de les previsions
dels  plecs  administratius  en  relació  amb  les  possibilitats  de  modificació
contractual i  en el marc de les possibilitats que ofereix Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic. En aquest sentit, podrà exigir-se al
licitador  i/o  contractista  o  sol·licitant  i/o  beneficiari  la  presentació  d'una
declaració  responsable  de  compliment  DNSH,  d'acord  amb  l'annex  IV.C  de
l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
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 La subjecció als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a
l’accés a la informació sobre el contracte.

3 S'haurà d'indicar a l'adjudicatari de l'obra que està finançada per la Unió Europea i
aquest  extrem  haurà  de  fer-se  constar  en  la  senyalització  de  l'obra  segons  el
«Manual  d’identitat  gràfica  per  a  Projectes  PRTR  finançats  amb  fons
NextGenerationEU elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

13 INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
LCSP: 32.1 32.4 LPAP 100 RPEL  24.2 c) Ordre HAP/1781/  2013

L’actuació no té afectació patrimonial en cap bé de propietat municipal. 

14 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
LCSP: 100

LCSP: 100

El pressupost base de licitació és de 96.736,17 euros (IVA inclòs) segons desglòs: 

El detall del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)
es troba en el corresponent projecte tècnic.

15 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 / 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent:
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Pressupost sense IVA: 79.947,25 €

Modificacions previstes (10%) 7.994,72 €

Total VEC sense IVA: 87.941,97 €

16 REVISIÓ DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisió de preus.

17 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LCSP: 103

No hi ha partides partides imputables a l’Ajuntament.

El pressupost base de licitació correspon amb el del coneixement per a l’administració.
Veure apartat “Pressupost base de la licitació”.

18 PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6

El  procediment  d’adjudicació  és  obert  simplificat  sumari,  no  subjecte  a  regulació
harmonitzada,  d’acord  amb  l’article  51  del  Reial  Decret  36/2000,  de  30  de  desembre,
estableix que els contractes d’obres amb un valor estimat del contracte inferior a 200.000
euros es poden tramitar per procediment obert simplificat sumari. 

19 TRAMITACIÓ
LCSP: 116 / 117 / 119 / 120

La tramitació és ordinària.

20 CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 4ª

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat".

21 HABILITACIÓ PROFESSIONAL
LCSP: 65.2
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No es requereix una habilitació professional específica per a l’execució d’aquestes obres.

22 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
LCSP: 74 / 87 / 116.4 c)

D’acord  amb  l’article  159.6  b)  s’eximeix  als  licitadors  d’acreditar  documentalment  la
solvència econòmica i financera, tanmateix els licitadors hauran de complir les següents
condicions:

1.- Tenir un volum de negocis dels tres últims exercicis conclosos, d’acord amb els seus
comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  al  Registre  Mercantil  o  al  registre  oficial  en  què
s’hagués inscrit, el qual haurà de ser igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat 
del contracte.

2.-  Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals  vigent fins a la
finalització del termini de presentació d’ofertes, amb el compromís del manteniment de la
seva cobertura durant tota l’execució del contracte, per import de cobertura no inferior al
doble del valor estimat del contracte.

23 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c)

D’acord  amb  l’article  159.6  b)  s’eximeix  als  licitadors  d’acreditar  documentalment  la
solvència tècnica o professional, tanmateix els licitadors hauran de complir les següents
condicions:

-  L’empresa licitadora haurà d’haver executat com a empresa adjudicatària una obra del
mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte durant els últims cinc
anys, per un valor superior o igual 40.000 euros (IVA inclòs). 

De conformitat amb el que disposa l’article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte
d’obres  no subjecte a regulació harmonitzada,  les  empreses de nova creació,  es  a dir,
empreses amb una antiguitat  inferior a 5 anys, no caldrà que compleixin el requisit  de
l’execució d’un determinat nombre d’obres, sinó que hauran de complir amb un o varis
dels mitjans establers en l’article 88.1 lletres b) a f). 

24 CLASSIFICACIÓ ORIENTATIVA
LCSP: 74 / 77 / 116.4 c)
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En la present licitació correspon una classificació, segons  l'Annex II del RD 1098/2001, de
12 d'octubre,  pels  quals s'aprova el  Reglament  General  de la Llei  de Contractes  de les
Administracions Públiques:

Grup E Hidràuliques

Subgrup 5. Defenses de marges i canalitzacions

Categoria 1: quantia del contracte és inferior o igual a 150.000 euros.

25 VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s’estableix.

26 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 c) / 145 / 146

Els  criteris  automàtics  d’adjudicació  que  es  tindran en  consideració  en  el  present
procediment serà:

- l’oferta econòmica atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per
tant, és el component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu previst a l’article
145 de la LCSP.

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular les diverses propostes econòmiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui
major puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat en funció de les baixes ofertades en
relació al tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte
el tipus de licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri d’adjudicació.

- La millora del termini de la garantia d’un any que estableix la normativa de contractes del
sector  públic,  per  part  de  les  empreses  licitadores,  atès  que  l’increment  voluntari  del
termini  de  garantia,  per  part  de  l’empresa  licitadora,  repercuteix  en  l’increment  de  la
qualitat  i  la  durabilitat  de l’actuació objecte d’execució,  es  puntuarà la  millora  d’aquest
termini de garantia legal de l’obra executada. 

CRITERIS AUTOMÀTICS (100 PUNTS)

Oferta econòmica (de 0 a 80 punts)

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:

 (Import de licitació – Oferta que es valora)
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-------------------------------------------------------------------- *  punts màxims que s'atorguen

 (Import de licitació – Oferta més baixa)

Millores qualitatives (de 0 a 20 punts)

A) Millora del termini de garantia legal d’un any de l’obra executada. Fins 20 punts 

La puntuació s’atorgarà seguint la següent proporcionalitat: 

- 0 punts si no s’ofereix augment del termini de garantia legal establert.

- 10 punts si la garantia addicional és d'un any per obra l’executada.

- 20 punts si la garantia addicional és de dos anys per obra executada. 

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es  consideraran,  en  principi,  com  a  anormals  o  desproporcionades  aquelles  ofertes
econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits  i hagin obtingut 10 punts o
més en la resta de criteris d’adjudicació: 

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant,  s’exclourà  pel  còmput  de
l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a l’esmentada mitja. 

-  Quan concorrin quatre o més licitadors,  les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals  a la  mitja  aritmètica  de les  ofertes  presentades.  No obstant,  si  entre  elles
existeixen  ofertes  que  siguin  superiors  a  l’esmentada  mitja  en  més  de  10  unitats
percentuals,  es procedirà  al  càlcul  d'una nova mitja  només amb les  ofertes  que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa temerària s'aplicaria el tràmit previst legalment.

27 COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d’aplicació.
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28 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203 / 204

De  conformitat  amb  l’article  204  de  la  LCSP  es  preveuen  possibles  modificacions  del
contracte, fins a un màxim del 10% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

Atès l’àmbit  d’execució de les  obres,  que es  podrien cursar en els  casos en que pugui
concórrer alguna de les circumstàncies que seguidament es detallen, i amb l’abast, límits i
naturalesa següents:

- Modificacions de la topografia o aspectes estructurals no contemplats en el projecte
que siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions físiques de detall
de l’espai existent.

-  Modificacions  en  els  elements  vegetals,  modificacions  en  les  espècies  o  mida
projectada en cas de no trobar-ne de disponible als vivers. 

29 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1

1 L’empresa contractista té l’obligació de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. 

En  cas  d’incompliment  d’aquesta  condició  s’imposaran  les  penalitats  detallades  en  la
clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives.

2 Garantir  el  compliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials  i  territorials  aplicables  i
garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball. 

En  cas  d’incompliment  d’aquesta  condició  s’imposaran  les  penalitats  detallades  en  la
clàusula vint-i-tresena.

3 El  contractista assumeix les obligacions següents,  les quals tenen la consideració de
condicions especials d’execució:

a Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com,  per  exemple,  els
comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
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e Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li  sigui  sol·licitada per a aquestes finalitats i  que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

4.  El  contractista  té  l’obligació  de  col·laborar  i  facilitar  a  l’Administració  contractant  les
tasques de comunicació i publicitat que derivin de la normativa reguladora del programa
d’ajudes  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  (Fons  Next
Generation, EU).

5.- Garantir i certificar el principi de «no causar un perjudici significatiu» mediambiental
DNSH. 

6.-  L’empresa contractista,  i  en el  seu cas,  les empreses subcontractistes han d’aportar
signades  les  declaracions  responsables  corresponents  a  la  declaració  d’absència  de
conflicte d’interessos, la declaració de cessió i tractament de dades en relació a l’execució
d’actuacions  del  pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència,  i  la  declaració  de
compromís en relació amb l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació i
resiliència. 

7.- L’empresa contractista ha d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i
retenidors  de  l’Agència  Estatal  de  l’Administració  Tributària  o  al  cens  equivalent  de
l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada
en la data de participació en el procediment de licitació. 

8.- L’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– tenen
l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la
forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual
s’estableix  el procediment i  format de la informació a proporcionar per les entitats del
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius
i  d’execució  pressupostària  i  comptable  de  les  mesures  dels  components  del  Pla  de
recuperació, transformació i resiliència. 

9.-  Condicions  d'execució  de caràcter  mediambiental:  Per  a donar a  conèixer  l'impacte
mediambiental que suposa l'execució del contracte l'empresa adjudicatària queda obligada
a facilitar les dades necessàries per a calcular les emissions de CO2 generades pels treballs
objecte  de  contracte,  segons  la  Calculadora  de  GEI  de  la  Generalitat
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/index.html en el moment
en què l’Ajuntament els hi sol·liciti. 
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10.- Condicions d'execució d'igualtat:  En tots els documents i  comunicacions realitzades
durant l'execució del contracte s'utilitzaran imatges i un llenguatge no sexista basat en les
recomanacions realitzades en les “Guies per a l'ús no sexista del llenguatge” publicades per
l'Institut  de  les  Dones.  S'haurà  de  presentar  en  finalitzar  la  prestació  contractual  un
informe amb dades desagregades per sexe de les persones que han participat al contracte,
persones  usuàries  o  beneficiàries  per  la  prestació  contractual.  L'empresa  adjudicatària
haurà d'aportar una declaració jurada indicant el nombre total  de persones usuàries o
beneficiàries  de  la  prestació  amb  desagregació  de  sexe  (i  si  escau  aportar  fulls  de
signatures o assistència). 

11.- Són d’obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de
finançament,  encapçalaments  i  logotips  que  es  contenen  a  l'article  9  de  l'Ordre
HPF/1030/2021.  S'hauran  de  tenir  en  compte  les  indicacions  en  matèria  de  logotips  i
mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats pel Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb fons NextGenerationEU, elaborat per
la  Fundación  Biodiversidad  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico (MITECO).

12.-  Són  d’obligat  compliment  els  compromisos  i  requisits  tècnics  establerts  en  els
informes sectorials. Per tant, caldrà donar compliment al contingut dels informes tècnics
que sobre el projecte han emès l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Tarragona
(àrea  infraestructures  del  territori)  i  la  Generalitat  (Servei  territorial  carreteres  a
Tarragona).

30 OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 / 202 / 211f)

1.- L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del cost i de la instal·lació d’un cartell anunciador
d’aquesta  actuació  d'acord  amb  les  indicacions  que  li  facilitarà  el  responsable  del
contracte.

Les  obres  compten  amb  finançament  de  la  Unió  Europea,  a  través  dels  fons
NextGenerationUE,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència
(PRTR), d’acord amb la convocatòria de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la
Transició  Ecològica  i  el  Repte  Demogràfic  (MITECO)  per  al  foment  d’actuacions
adreçades a la renaturalització i resiliència de ciutats de l’estat (convocatòria 2022). 

Per  donar  compte  d’aquest  finançament,  en  fase  d’obra,  caldrà  instal·lar  un  cartell
anunciador  de  les  obres  d’acord  amb  el  “Manual  d’identitat  gràfica”  corresponent.
L’Ajuntament de Reus facilitarà el disseny del cartell,  que l’empresa licitadora de les
obres haurà de produir i instal·lar. Així mateix, l’empresa licitadora de les obres es farà
càrrec de la producció i instal·lació de la placa definitiva que el Manual estableix un cop
enllestida l’actuació, el disseny de la qual també serà facilitat per l’Ajuntament. 
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2-  Les  condicions  especials  d’execució  a  les  quals  s’hagi  atribuït  el  caràcter  d’obligació
contractual essencial.

3- L’adjudicatari haurà de tenir mitjans de seguretat d’obra per a visites institucionals per a
equipar fins a 10 persones simultàniament amb els seus epis.

4- És obligació de l’adjudicatari:

-  Designar un/a interlocutor/a que pugui respondre amb agilitat a les demandes de
l’Ajuntament en relació a l’execució del contracte.

- Assignar els recursos humans i materials necessaris per al bon desenvolupament de l’
obra.

5-  A  les  certificacions  mensuals  a  compte i  les  respectives  relacions  valorades  que les
justifiquen,  s’indicarà la informació necessària que permeti  portar el  control  de l’import
executat cada mes i l’import executat acumulat al mes de la certificació i la seva relació
amb l’import del contracte.

31 PENALITATS ESPECÍFIQUES
LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3

Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  hagués  incorregut  en  demora
respecte al compliment del termini d’execució de l’obra, l’Ajuntament podrà, atenent a les
circumstàncies del cas, imposar penalitats diàries. 

Les penalitats diàries seran a raó de 100 euros/dia durant els primers 15 dies naturals de
demora  respecte  al  termini  d’execució  de  l’obra  , sense  causa  justificada  que  motivi
l’atorgament d’una ampliació del termini.

Aquestes penalitats seran de 300 euros/dia a partir  del  16è dia de demora respecte el
termini d’execució de l’obra.

S’ha  fixat  una  penalitat  superior  a  la  contemplada  a  la  LCSP  per  la  importància  del
compliment dels terminis del contracte en el marc del finançament de la "Convocatòria de
subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P, per al foment de les actuacions dirigides
a  la  renaturalització  i  resiliència  de  ciutats  espanyoles  2022"  en  el  marc  del  Pla  de
recuperació,  transformació  i  resiliència  (PRTR),  finançat  per  la  Unió  Europea  -Next
Generation EU.

32 CAUSES DE RESOLUCIÓ
LCSP: 211.1f)

Les previstes a la Llei.
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33 CESSIÓ DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D’acord amb l’article 214 de la LCSP.

34 SUBCONTRACTACIÓ
LCSP: 214

Si, s’admet.

35 TERMINI DE GARANTIA
LCSP: 210.3 243.3

S’estableix un termini de garantia d’un any a partir de l’acta de recepció de les obres, a
l’empara del disposat en l'article 243 de la LCSP.

El  termini  de  garantia  de  l’obra   pot  ser  millorat  en l’oferta  presentada  per  l’empresa
licitadora.

36 REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 3ª3

Es tracta  d’una inversió  d’adaptació d’una  obra de fàbrica existent  per  millorar  la  seva
funcionalitat i afavorint la biodiversitat i la connexió com a corredor ecològic de muntanya
a mar, reduint així els accidents per xocs amb fauna.

L’objecte  del  contracte  reduirà la  sinistralitat  per  causes  cinegètiques  i  augmentarà  la
seguretat  en  la  carretera  dins  del  terme  de  Reus,  contribuint  al  objectiu  europeu  de
sinistralitat zero pel 2050. Cal dir que la zona limita amb el vedat de caça 225 i la zona de
seguretat de cacera promoguda per l’ajuntament de Reus.  

També serà beneficiós per a donar estabilitat a l’actual obra de fàbrica ja que està molt
erosionada  podent  preveure  possibles  col·lapses  de  la  infraestructura  que  tindran
conseqüències econòmiques i pel territori molt majors. 
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En el  pla de manteniment inclòs dins  del  projecte es proposen els següents  costos de
manteniment pels següents 2 anys ja que, després,  l’àmbit del projecte hauria de tenir una
evolució natural:

La vida útil dels elements d’inversió s’estima en 25 anys. 

Gemma Moncusí Mercadé
Tècnica de Medi Natural i Sostenibilitat

Ramon Castellví Andreu
Cap de Seveis de Medi Ambient

Anton M. Salvadó Cabré
Gerent de Serveis Territorials

Daniel Rubio Angosto
Regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública

Josep Solé Tarragó 
Gerent de Serveis Generals
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