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1. Memòria!descriptiva!

1.1. Agents!
!

Dades!del!projecte:!

Emplaçament!

Av.!Sant!Jordi,!214!

43519!�!El!Perelló!

Referències!cadastrals!

7076112CF0277E0001GP!

!

Promotor:!

Ajuntament!del!Perelló!

DNI/CIF!P4310600D!

c.!Lluís!Companys,!2!

43519!�!El!Pereló!

!

Tècnic!redactor!del!projecte:!

Carla!Pallarés!Mauri!!!!!!!!!!!!!!!!!

DNI!47906603H!

Baix!Ebre!Innova,!Pol.!Ind.!Venta!Nova,!c.!l�Aldea,!10!

43894!�!Camarles!

!

Arquitecta!tècnica!col·legiada!nº!169!pel!CAT!de!les!Terres!de!l�Ebre!

Tel.!644076945!

Email:!info@cpmserveistecnics.com!

!

!

Camarles,!5!de!desembre!de!2024!

Carla!Pallarés!Mauri!

Arquitecta!tècnica!

!

!

CARLA PALLARÉS 
MAURI - DNI 
47906603H

Firmado digitalmente 
por CARLA PALLARÉS 
MAURI - DNI 47906603H 
Fecha: 2024.12.05 
18:15:26 +01'00'
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1.2. Informació!prèvia!
Antecedents!!

L�objecte!d�aquest!projecte!és!la!instal·lació!d�una!pista!de!pàdel!amb!coberta!a!la!zona!esportiva!on!es!

situa!el!camp!de!futbol!i!el!pavelló!municipal!d�esports.!Inicialment!la!voluntat!era!la!d�instal·lar!dues!pistes!

de!pàdel! i!per!aquest!motiu!es!projecta! l�actuació!en!dues! fases,!essent! la!primera! l�objecte!d�aquest!

projecte!i!deixant!per!a!més!endavant!la!projecció!de!l�espai!segons!la!següent!proposta.!

!

Emplaçament!

L�emplaçament!on!es!projecta!la!pista!de!pàdel!es!situa!a!la!zona!esportiva!del!camp!de!futbol,!actualment!

consta!ja!d�una!pista!de!pàdel!existent!i!una!pista!polivalent!en!desús.!Sobre!aquesta!pista!s�emplaçarà!la!

pista!de!pàdel!objecte!de!projecte,!tal!i!com!s�ha!comentat!en!els!antecedents,!la!voluntat!futura!es!poder!

crear!un!espai!d�oci!i!esportiu!en!aquesta!zona!i!poder!instal·lar!una!segona!pista!de!pàdel!en!un!futur.!!

!

!
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Aquest!projecte!es!centrarà!amb!la!zona!nord-oest!del!complex!esportiu,!on!hi!ha!la!pista!de!basquet!i!al!

costat!del!camp!de!futbol,!corresponent!a!la!parcel·la!amb!referència!cadastral!7076112CF0277E0001GP.!

Entorn!físic:!

L�àmbit! d�intervenció! disposa! d�una! pista! en! desús,! disposa! d�una! solera! de! formigó! i! il·luminació,!

juntament! amb! reixes! lineals! d�evacuació! d�aigües! en! el! seu! sentit! longitudinal.! ! Per! a! la! projecció!

d�aquesta!nova!pista!de!pàdel!s�ha!tingut!en!compte!l�afectació!que!te!l�espai!en!relació!a!la!proximitat!

d�una!línia!d�alta!tensió!elèctrica.!!

Justificació!urbanística:!

És! d�aplicació! el! Pla! d�Ordenació! Urbanística! Municipal! (POUM)! del! Perelló.! Segons! la! normativa!

d�aplicació,!es!classifica!l�àmbit!con!a!sòl!urbà!consolidat,!concretament!s�engloba!dins!la!clau!E1,!sistema!

d�equipaments:!docent.!

!

!

L�actuació!suposarà!un!augment!de!325,35!m2!de!superfície!construïda!corresponent!a!la!coberta!de!la!

pista,!la!qual!al!estar!oberta!computarà!al!50%.!

!
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1.3. Estat!actual!
L�àmbit!objecte!del!projecte!compta!una!pista,!sobre!la!qual!s�instal·larà!la!nova!pista!de!pàdel.!L�espai!

disposa!de!subministre!elèctric!i!reixes!d�evacuació!de!pluvials.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1.4. Descripció!del!projecte!
!

Es! projecta! la! instal·lació! d�una! pista! de! pàdel! amb! coberta! d�estructura! metàl·lica! i! panell! corbats,!

l�actuació!pretén!donar!un!servei!complementari!a!la!pista!ja!existent!en!la!zona!esportiva!i!alhora!millorar-

lo!amb!la!instal·lació!de!la!coberta!que!protegirà!del!sol!i!farà!que!la!pista!pugui!ser!utilitzada!encara!que!

les!condicions!meteorològiques!no!siguin!les!més!favorables.!

Al!mateix!temps!es!pretén!revaloritzar!l�entorn!i!l�emplaçament!on!es!situarà!la!pista,!afegint!!unes!grans!

jardineres!amb!vegetació!autòctona!així!com!bancs!per!al!públic!del!partit.!

!

!



!PROJECTE!BÀSIC!I!EXECUTIU!PER!A!LA!INSTAL·LACIÓ!D�UNA!PISTA!DE!PÀDEL!!
AMB!COBERTA!A!LA!ZONA!ESPORTIVA!DEL!PERELLÓ!

!
!

9!
Ref.!13024!

!

1.5. Terreny!!
En!les!parcel·les!objecte!d�aquest!projecte!no!hi!ha!cap!edificació!implantada!només!una!solera.!L�accés!a!

l�activitat!es!realitza!per!l�entrada!principal!del!Camp!municipal!per!l�avinguda!Sant!Jordi!214.!!

1.6. Condicions!legals!
Al!tractar-se!d�una!instal·lació!esportiva,!tindran!consideració!les!següents!normatives:!

- POUM!del!Perelló.!!

- Codi!Tècnic!de!l�Edificació!

- Normes!NIDE!1:!normes!complementaries!camps!petits,!PDL!Pàdel.!Reglament!tècnic!general!de!

la!federació!espanyola!de!pàdel.!

- Text! refós!de! la! Llei! reguladora!dels! residus.!Decret! Legislatiu!1/2009,!de!21!de! juliol! (DOGC!

28/7/2009)!

- Programa!de!gestió!de!residus!de!la!construcció!de!Catalunya!(PROGROC),!es!regula!la!producció!

i!gestió!de!residus!de! la!construcció! i!demolició,! i!el!cànon!sobre! la!deposició!controlada!dels!

residus!de!la!construcció.!D!89/2010,!26!juliol,!(DOGC!6/07/2010)!

- Programa!de!Prevenció!i!Gestió!de!Residus!i!Recursos!de!Catalunya!(PRECAT!20).!RD!2010/2018,!

del!6!d�abril!(BOE!16/4/2018)!

- RD! 1627/97! de! 24! d'octubre! sobre! disposicions!mínimes! de! seguretat! i! salut! a! les! obres! de!

construcció!!

!

1.7. Descripció!bàsica!dels!sistemes!
Sistema!estructural:!

La!fonamentació!es!preveu!superficial!a!través!de!sabates.!!

L'estructura!vertical!estarà!formada!per!pilars!i!bigues!metàl·liques,!d�acer!estructural.!

Sistema!d'acabat:!

La!cobertura!de!l�estructura!es!preveu!amb!panell!de!xapa!simple!metàl·lica,!d�acer!galvanitzat!lacat!color!

blanc,!de!forma!corba!i!de!0.8!mm!de!gruix.!

Els!panells!de!semi!tancament!lateral!es!preveuen!de!panells!de!xapa!simple!metàl·lica,!d�acer!galvanitzat!

lacat!color!blanc!de!0.8!mm!de!gruix.!

Ambdós!sistemes!aniran!ancorats!mecànicament!a!la!coberta,!mitjançant!la!subestructura!de!corretges!

metàl·liques.!!

Evacuació!d�aigües:!

Es! conserva! la! reixa! d�evacuació! existent!més! propera! a! la! pista,! a! la! qual! es! preveu! fer! una! neteja! i!

comprovació!del!seu!funcionament.!D�altra!banda,!es!projecte!una!canal!perimetral!en!la!coberta!així!com!

baixants.!Aquest!evacuació!anirà!a!desaiguar!a!la!reixa!existent.!

Es!preveu!la!creació!de!dues!noves!reixes!lineals!d�evacuació!de!pluvials!en!el!sentit!transversal!de!la!pista!

de!pàdel,! aquestes! complementaran! l�evacuació!de! l�aigua!que!es! recollirà! al! voltant! de! la!pista!però!

d�altra!banda!recolliran!el!drenatge!de!les!jardineres,!aquestes!es!connectaran!a!l�existent.!

Subministre!elèctric:!

L�espai!objecte!de!projecte!ja!disposa!de!subministrament!elèctric,!es!realitzarà!una!nova!derivació!per!

poder!portar!llum!fins!a!la!pista!amb!l�objectiu!d�instal·lar!quatre!nous!punts!de!llum!i!dotar!d�un!sistema!

automàtic!la!porta!d�accés.!!



!PROJECTE!BÀSIC!I!EXECUTIU!PER!A!LA!INSTAL·LACIÓ!D�UNA!PISTA!DE!PÀDEL!!
AMB!COBERTA!A!LA!ZONA!ESPORTIVA!DEL!PERELLÓ!

!
!

10!
Ref.!13024!

!

Equipament!pàdel:!

Es!projecta!la!instal·lació!d�una!pista!de!pàdel!model!CLUB10!PÀDEL!o!similar,!!de!20!x!10!m,!composta!

per:!

!

!

1. Lluminària.!Perfil!tubular!estructural!80x60x3,!alçada!6!metres,!amb!placa!d'ancoratge!espessor!

10mm.!Acer!S235,!acabat!galvanitzat!en!calent!i!!pintat!al!polièster.!RAL!5008!Color!verd.!

!

!

!
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2. Perfils!(cantoners)!tubulars!estructurals!dobles!80x60x3!+!60x20x1.5!a!90º!de!3!a!4!metres.!Placa!

d'ancoratge!!espessor!10!mm.!!D'acer!S235,!galvanitzat!en!calent!i!pintat!al!forn!amb!polièster.!!

3. Perfil!(zones!envidriades)!80x60x3!+!60x20x1.5!fins!alçada!de!3!metres!i!90x60x3!de!3!a!4!metres.!

Placa!d'ancoratge!ep.!10!mm.!Acer!S235!galvanitzat!en!calent!i!pintat!al!forn!amb!polièster.!!

4. Perfils!intermitjos!amb!perfil!tubular!estructural!de!80x60x3!amb!placa!d'ancoratge!espessor!10!

mm.!Acer!S235,!galvanitzat!en!calent!i!pintat!al!forn!amb!polièster.!!

5. Panells!intermitjos!amb!marc!de!perfil!tubular!30x30x1.5!i!50x30x1.5,!amb!malla!electrosoldada!

de!50x50!!4.!Acer!S235!galvanitzat!en!calent!i!pintat!al!forn!amb!polièster.!

6. Vidres!temperats!per!a!usos!estructurals,!de!2990x1995,!espessor!10mm,!laterals!polits!amb!6!

taladros!avellanats!de!!18!a!30!mm!per!a!la!subjecció!als!postes,!segons!norma!EN-12150-1.!!

!

L�interior! de! la! pista! anirà! recobert! amb! paviment! de! gespa! artificial! model! PADEL! ADVANCE!

MONOFILAMENT!RECTE!de!13!mm,!de!color!verd!i!inclòs!marcatge!de!línies!de!joc!segons!la!Federació!

Espanyola!de!Pàdel.!

A!continuació!s�adjunta!la!fitxa!tècnica!i!el!estudi!lumínic!de!les!llumeneres!a!instal·lar.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

Jardineria:!

Es!preveu!la!construcció!in!situ!de!dues!jardineres,!de!9,50!x!1,90!x!0,80!m!

!

!

Es!plantaran!plantes!autòctones!tipus!arbust!de!0.30!m!-!0.50!m!d�alçària,!prevaldrà!la!plantació!d�espècies!

aromàtiques!i!mediterrànies!amb!poc!manteniment.!

!
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!

1.8.!Mesures!de!seguretat!i!protecció!!

!

- D'acord! amb! la! normativa! vigent,! es! prendran! totes! les! mesures! necessàries! per! prevenir!

accidents!laborals!als!treballadors!de!l'obra,!així!com!danys!a!tercers!o!usuaris!de!la!via!pública.!

- Si!cal,!la!via!pública!estarà!protegida!per!una!tanca!que!impedeix!l'accés!a!l'obra!de!personal!fora!

d'ella.!

- El! contractista! està! obligat! a! complir! amb! totes! les! normes! de! seguretat! i! higiene! laboral!
(Ordenança!General!de!Seguretat!i!Higiene!del!Treball!BOE!16!i!17).!!!

- A!les!característiques! i! l'ús!de! les!proteccions!personals! i!col·lectives,!com!cascs!de!seguretat,!
botes!de!seguretat,!ulleres,!guants,!roba,!bastides,!baranes!i!xarxes!de!seguretat).!

!

1.9.!Prestacions!del!projecte!

Les!prestacions!del!projecte! s'estableixen!per! als! requisits!bàsics,! específicament! els!pactats! entre!els!

promotor!i!dissenyador.!

!

1.10.!Requisits!bàsics!CTE!

!

1.10.1!Seguretat!estructural!

!

L'objectiu!del!requisit!bàsic!SE!Seguretat!Estructural!és!assegurar!que!l�estructura!tingui!un!comportament!

estructural!adequat!enfront!de!les!accions!i!influències!previsibles!a!les!que!pugui!estar!sotmès!durant!la!

seva!construcció!i!ús!previst.!

El! compliment! de! les! exigències! bàsiques! de! seguretat! estructural! es! justifica! adoptant! solucions!

tècniques!basades!en!els!Documents!Bàsics!DB!SE!Seguretat!Estructural,!DB-SE-AE!Accions!en!l'edificació,!

DB-SE-C! Fonaments,!DB-SE-A!Acer,!DB-SE-F! Fàbrica! i!DB-SE-M! Fusta! així! com! la! Instrucció! de! Formigó!

Estructural!vigent.!

!

Sustentació!de!l�estructura.!Característiques!del!terreny!

Les!característiques!del!subsol!i!tipologia!de!fonamentació!es!defineixen!en!el!geotècnic!proporcionat!pel!

promotor,!elaborat!per!l�empresa!Geosud.!

En!base!als!assajos!realitzats!i!a!la!interpretació!donada!entre!aquests!suposant!unes!relacions!geològiques!

normals,!es!diferencien!dos!nivells!denominats!0!i!1!amb!la!següent!distribució:!

!

!

Durant!l�execució!de!campanya!de!camp!(12/11/24)!no!es!va!detectar!el!nivell!freàtic!de!la!zona!el!qual!se!

situaria!a!una!profunditat!superior!als!25!m,!associat!a!l'aqüífer!lliure!existent!a!la!zona.!

!
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Donades!les!característiques!litològiques!i!geotècniques!detectades!al!subsol!de!la!zona,!la!fonamentació!

de!l�estructura!prevista!podria!presentar!les!següents!característiques:!

!

Les!variables!geotècniques!a!utilitzar!seran!les!següents:!

!

Els!valors!de!capacitats!portants!i!assentament!facilitades!als!diferents!apartats!del!capítol!de!Geotècnia!i!

Fonaments!han!estat!avaluades!seguint!els!criteris!i!formulacions!definides!al!DB!SE-C!del!CTE!vigent!i!un!

amb!un!factor!de!seguretat!igual!o!superior!a!3.!

Bases!de!càlcul!i!accions!

El!període!de!servei!previst!pels!elements!de!l�estructura!és!de!50!anys.!!

Les!accions!permanents!es!defineixen!a!continuació!en!els!càlculs!estructurals.!

Les! sobrecàrregues! d�ús! especifiques! per! al! projecte! acordades! amb! el! promotor! i! no! inferiors! a! les!

establertes!al!DB!SE-AE!del!CTE.!

No! es! consideren! coeficients! de! reducció! de! sobrecàrregues! en! el! projecte! i! càlcul! dels! elements!

estructurals.!En!cas!de!ser!necessari!efectuar!comprovacions,!s'efectuaran!d'acord!amb!el!que!disposa!el!

DB!SE-AE!6!3.1.2.!

A!continuació!s�adjunten!l�estat!de!càrregues!utilitzats.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!
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!

Coeficients!parcials!de!seguretat!de!les!accions!geotècniques!

La! comprovació! de! la! capacitat! estructural! de! la! fonamentació,! en! funció! de! la! seva! situació! de!

dimensionat,!s�efectua!utilitzant!els!coeficients!de!seguretat!del!DB!SE-C!següents:!

Situació!persistent!o!transitòria!

!! Tipus!de!verificació!general! "R! "M! "E! "F!

!! Esfondrament! 3,0(1)! 1,0! 1,0! 1,0!

!! Estabilitat!global! 1,0! 1,8! 1,0! 1,0!

!! Capacitat!estructural! -! (2)! (3)! 1,0!

!!

!! Tipus!de!verificació! "R! "M! "E! "F!

!! Fonaments!directes!i!murs:! !! !! !! !!

!! Lliscament! 1,5! 1,0! 1,0! 1,0!

!! Bolc:! !! !! !! !!

!! !!!!!Accions!estabilitzadores! 1,0! 1,0! 0,9(4)! 1,0!

!! !!!!!Accions!desestabilitzadores! 1,0! 1,0! 1,8! 1,0!

Situació!extraordinària!

!! Tipus!de!verificació!general! "R! "M! "E! "F!

!! Esfondrament! 2,0(7)! 1,0! 1,0! 1,0!

!! Estabilitat!global! 1,0! 1,2! 1,0! 1,0!

!! Capacitat!estructural! -! (2)! (3)! 1,0!

!!

!! Tipus!de!verificació! "R! "M! "E! "F!

!! Fonaments!directes!i!murs:! !! !! !! !!

!! Lliscament! 1,1! 1,0! 1,0! 1,0!

!! Bolc:! !! !! !! !!

!! !!!!!Accions!estabilitzadores! 1,0! 1,0! 0,9! 1,0!

!! !!!!!Accions!desestabilitzadores! 1,0! 1,0! 1,2! 1,0!

!

!

!

Coeficients!parcials!de!seguretat!de!les!accions!sobre!l�edifici!
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La! comprovació! de! la! capacitat! estructural! de! la! fonamentació,! en! funció! de! la! seva! situació! de!

dimensionat,!s�efectua!utilitzant!els!coeficients!de!seguretat!del!DB!SE-C!següents:!

Verificació!de!la!resistència!en!situació!persistent!o!transitòria!

!! !! desfavorable! favorable!

!! Permanent! "! "!

!! Pes!propi,!pes!del!terreny! 1,35! 0,80!

!! Empenta!del!terreny! 1,35! 0,70!

!! Pressió!de!l�aigua! 1,20! 0,90!

!! !! !! !!

!! Variable! 1,50! 0!

!!

Verificació!de!l�estabilitat!en!situació!persistent!o!transitòria!

!! !! desfavorable! favorable!

!! Permanent! "! "!

!! Pes!propi,!pes!del!terreny! 1,10! 0,90!

!! Empenta!del!terreny! 1,35! 0,80!

!! Pressió!de!l�aigua! 1,05! 0,95!

!! !! !! !!

!! Variable! 1,50! 0!

!

!

Els!càlculs!estructurals!s�han!realitzat!amb!el!programa!CYPE.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

Comprovació!de!càlcul!a!efectes!del!vent:!

!

!

Tot!el!càlcul!de!les!càrregues!es!preveu!en!zona!A!de!la!coberta!segons!l�esquema!adjunt.!

!

!

!

!

!

!

!

càlcul de càrrega de vent en coberta i façanes  zonificació referents al coeficient de presió i succió CTE DB SE AE annex D

DIMENSIONS DE CONTORN

b d h hp h/d e (b) e (2·h) e (min)

23,85 13,10 7,30 - 0,56 23,85 14,60 14,60

A B C D E F G H I J (si afecta)

eix X 10,48 13,10 1,31 no consta no consta no consta no consta no consta no consta -

exi Y 19,08 2,39 19,08 no consta no consta no consta no consta no consta no consta -

façana coberta

no!consta!façana



!PROJECTE!BÀSIC!I!EXECUTIU!PER!A!LA!INSTAL·LACIÓ!D�UNA!PISTA!DE!PÀDEL!!
AMB!COBERTA!A!LA!ZONA!ESPORTIVA!DEL!PERELLÓ!

!
!

105!
Ref.!13024!

!

!

!

Segons!la!zona!climàtica!del!CTE!la!velocitat!del!vent!és!de!29!m/s!o!104,40!km/h,!en!aquest!cas!tenint!en!

compte!l�emplaçament,!s�aplica!un!coeficient!d�exposició!de!2,00!pel!que!es!dobla!el!valor!que!marca!el!

CTE!i!en!la!taula!adjunta!es!detallen!els!valors!de!càrrega!aplicats.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

càlcul de càrrega de vent en coberta i façanes

CONDICIONS D'ENTORN

pressió dinàmica (Qb) Qb = 0,5 · ! · vb² = 0,50 (kn/m2)

zona climàtica C (velocitat bàsica) vb' = 29,00 (m/s)

vb' = 104,40 (km/h)

densitat aire ! = 0,00120 (kN/m3)

correcció qb  (periòde de retorn 50 anys)     = 1,00 (adim.)

V1 (succió) i V2 (presió) CÀRREGA DE VENT EN COBERTA

coeficient d'exposició de coberta (Ce) 2,00 (adim.)

taula 3,4  DB SE-AE :

grau d'espereza: III

Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia

coeficient pressió i succió exterior (Cp) " <5º

A B C - -

coef. succió (-) -1,30 -2,00 -2,00 - -

coef. presió (+) 0,80 2,10 1,30 - -

valor de càlcul:   pressió i succió del vent en coberta

A B C - -

V1 valor succió (-) -1,31 -2,02 -2,02 - - (kN/m³)

-271,44 -417,60 -417,60 (km/h) proporcionat

V2 valor presió (+) 0,81 2,12 1,31 - - (kN/m³)

167,04 438,48 271,44 (km/h) proporcionat
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2. Memòria!constructiva!

2.1. Característiques!de!l�obra!
!

L�obra! a! realitzar! consisteix! en! l�enderroc! parcial! del! paviment! existent! per! tal! d�emplaçar! la! nova!

fonamentació.!

La!coberta!de!la!pista!de!pàdel!es!composarà!en!una!fonamentació!superficial!mitjançant!sabates,!pilars!

IPE,!bigues!i!corretges.!La!coberta!es!tancarà!amb!una!xapa!corba!en!la!totalitat!de!la!seva!superfície!i!una!

xapa!recta!de!façana!per!tal!de!crear!una!faixa!de!cobertura!en!tres!costats.!!

Un!cop!realitzada!la!coberta!es!procedirà!al!muntatge!de!la!pista!de!pàdel,!aquesta!s�ancorarà!a!una!solera!

de!25cm!la!qual!sobresortirà!5!cm!del!paviment!actual.!

!

2.2!Procés!constructiu!
!

Enderroc!

S�aporta!plànol!d�enderroc!i!d�obra!nova,!en!el!qual!es!marquen!els!trams!de!paviment!a!enderrocar,!es!

preveu!l�enderrocament!parcial!de!la!solera!de!paviment!existent.!Aquest!enderroc!es!du!a!terme!per!tal!

de!poder!implementar!la!nova!fonamentació!i!solera!per!a!la!pista!de!pàdel.!!

Fonamentació!coberta!

Es!preveu!una!fonamentació!superficial!amb!sabates!aïllades!lligades!entre!si,!totes!les!sabates!tindran!un!

mida!de!1,90!x!1,90!m.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

Solera!pista!pàdel!

!

!

Estructura!coberta!

La!coberta!estarà!formada!per!5!pòrtics,!amb!perfils!IPE!360,!IPE!330,!UPE!200,!totes!les!unions!aniran!

soldades.!

!

!

!

!
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!

Per!garantir!la!correcta!estabilitat!de!l�estructura!s�instal·laran!quatre!creus!en!forma!de!tirant!de!16mm!

de!gruix.!!

!

!

Els!pilars!s�anclaran!a!les!sabates!mitjançant!pletines!de!connexió.!

!

!

!
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!

!

Per!a!la!subjecció!de!les!xapes!superiors!i!laterals!s�utilitzaran:!

- Perfils!tubulars!conformats!en!fred!150!x!50!x!8!mm!

- Perfils!ZF!250!x!3!mm!

!

!

Tancaments!

L�acabat!de!la!coberta!es!realitzarà!amb!cobertura!de!xapa!corbada!perfilada!d'acer!galvanitzat!INCO!30.5!

DE! INCOPERFIL!o! similar! color!blanc,!de!0,8!mm!d'espessor,!amb!nervis!de!30!altura!de!cresta,!a!una!

separació!de!210!mm,!col·locada!amb!un!cavalcament!de!la!xapa!superior!de!210!mm!i!un!cavalcament!

lateral!d'un!trapezi!i!fixada!mecànicament!sobre!entramat!metàl·lic.!

La!façana!a!tres!de!les!cares!serà!simple,!de!xapa!perfilada!d'acer!galvanitzat!model!INCO!30.5!INCOPERFIL!

o!similar!color!blanc,!de!0,8!mm!d'espessor,!amb!nervis!de!30!mm!d'altura!de!cresta,!a!una!separació!

d'entre!210!mm,!col·locada!en!posició!horitzontal!amb!un!cavalcament!de!la!xapa!superior!de!100!mm!i!

un! cavalcament! lateral! d'un! trapezi! i! fixada!mecànicament! a! una! estructura! portant! o! auxiliar.! Inclús!

accessoris!de! fixació!de! les!xapes! i! cinta! flexible!de!butil,! adhesiva!per!ambdues!cares,!per!al! segellat!

d'estanquitat!dels!cavalcaments!entre!xapes!perfilades.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!
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!
!
Instal·lacions!
!
Les!instal·lacions!objecte!de!projecte!com!s�ha!comentat!en!la!memòria!descriptiva!són!les!següents:!

!
- Instal·lació!elèctrica:!es!crearà!una!derivació!per!tal!de!poder!instal·lar!la!il·luminació!de!la!pista!

així!com!l�automatització!de!la!porta.!Els!materials!i!equips!compliran!les!condicions!establertes!
a!les!Instruccions!corresponents!del!REBT!i!altres!especificacions!que!li!siguin!d�aplicació.!
!
Canalització!de!tub!corbable,!subministrat!en!rotllo,!de!polietilè!de!doble!paret!(interior! llisa!i!
exterior!corrugada),!de!color!taronja,!de!40!mm!de!diàmetre!nominal,!resistència!a!la!compressió!
450!N,!col·locat!sobre!llit!de!sorra!de!5!cm!d'espessor,!degudament!compactada!i!anivellada!amb!
picó!vibrant!de!guiat!manual,!reblert!lateral!compactant!fins!als!ronyons!i!posterior!reblert!amb!
la!mateixa! sorra! fins!a!10!cm!per! sobre!de! la!generatriu! superior!de! la! canonada.! Instal·lació!
soterrada.!Inclús!cinta!de!senyalització.!
!
Cable!multipolar!RZ1-K!(AS),!sent!la!seva!tensió!assignada!de!0,6/1!kV,!reacció!al!foc!classe!Cca-
s1b,d1,a1,!amb!conductor!de!coure!classe!5!(-K)!de!3G6!mm²!de!secció,!amb!aïllament!de!polietilè!
reticulat!(R)!i!coberta!de!compost!termoplàstic!a!força!de!poliolefina!lliure!de!halògens!amb!baixa!
emissió!de!fums!i!gasos!corrosius!(Z1).!Inclús!accessoris!i!elements!de!subjecció.!
!
Pericó! de! registre! de! pas,! en! canalització! externa! soterrada! d'ICT! de! 400x400x400! mm! de!
dimensions! interiors,!amb!ganxos!per! tracció,!marc! i! tapa!metàl·lics,!col·locat!sobre!solera!de!
formigó!en!massa!HM-20/P/20/X0!de!10!cm!d'espessor.!
!
Aquesta!instal·lació!donarà!servei!a!les!noves!lluminàries!integrades!en!l�estructura!de!la!pista!i!
a!la!porta!d�accés.!
!

- Evacuació!d�aigües!pluvials:!recollida!d�aigua!de!la!coberta!i!del!paviment.!
!
Canaló! quadrat! d'acer! prelacat,! de! desenvolupament! 250! mm,! situat! en! els! dos! costats!
longitudinals!de!la!coberta.!
!
Baixant! circular! d'acer! prelacat,! de! Ø! 80! mm,! per! a! recollida! d'aigües,! formada! per! peces!
preformades,! amb! sistema! d'unió! per! reblons,! i! segellat! amb! silicona! en! els! acoblaments,!
col·locades!amb!brides!metàl·liques,!instal·lada!a!l'exterior!de!l'estructura.!
!
Canaleta! prefabricada! de! drenatge! per! a! ús! públic! de! polipropilè,! amb! reforç! lateral! d'acer!
galvanitzat,! de!1000!mm!de! longitud,! 200!mm!d'amplada! i! 240!mm!d'altura,! amb! reixeta!de!
foneria!dúctil!classe!C-250!segons!UNE-EN!124!i!UNE-EN!1433.!
!
Col·lector! soterrat! de! xarxa! horitzontal! de! sanejament,! sense! pericons,! mitjançant! sistema!
integral!enregistrable,!amb!una!pendent!mínima!del!2%,!per!a!l'evacuació!d'aigües!residuals!i/o!
pluvials,!format!per!tub!de!polipropilè,!sèrie!SN-10,!rigidesa!anular!nominal!10!kN/m²,!de!160!
mm! de! diàmetre! exterior,! amb! junta! elàstica,! col·locat! sobre! llit! de! material! de! la! pròpia!
excavació,!degudament!compactada!i!anivellada!amb!picó!vibrant!de!guiat!manual,!reblert!amb!
terres!de!les!pròpia!excavació.!Inclús!accessoris,!registres,!unions,!peces!especials!i!lubricant!per!
a!muntatge.!Aquest!col·lector!connectarà!les!noves!canaletes!de!drenatge!amb!l�existent.!
!
!
!

! !
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!
!
Equipament!
!
Muntatge!de!la!pista!de!pàdel!segons!les!especificacions!del!fabricant!i!les!premisses!del!projecte.!
!

1. Perfils!(cantoners)!tubulars!estructurals!dobles!80x60x3!+!60x20x1.5!a!90º!de!3!a!4!metres.!Placa!
d'ancoratge!espessor!10!mm.!D'acer!S235,!galvanitzat!en!calent!i!pintat!al!polièster.!

2. Perfil!(zones!envidriades)!80x60x3!+!60x20x1.5!fins!alçada!de!3!metres!i!90x60x3!de!3!a!4!metres.!
Placa!d'ancoratge!ep.!10!mm.!Acer!S235!galvanitzat!en!calent!i!pintat!al!polièster.!

3. Perfils!intermitjos!amb!perfil!tubular!estructural!de!80x60x3!amb!placa!d'ancoratge!espessor!10!
mm.!Acer!S235,!galvanitzat!en!calent!i!pintat!al!polièster.!

4. Panells!intermitjos!amb!marc!de!perfil!tubular!30x30x1.5!i!50x30x1.5,!amb!malla!electrosoldada!
de!50x50!Ø4.!Acer!S235!galvanitzat!en!calent!i!pintat!al!polièster.!

5. Vidres!temperats!per!a!usos!estructurals,!de!2990x1995,!espessor!10mm,! laterals!polits!amb!6!
taladros!avellanats!de!Ø18!a!30!mm!per!a!la!subjecció!als!postes.!

6. Lluminària.!Perfil!tubular!estructural!80x60x3,!alçada!6!metres,!amb!placa!d'ancoratge!espessor!
10mm.!Acer!S235,!acabat!galvanitzat!en!calent!i!pintat!al!polièster.!Color!verd.!

7. Paviment!esportiu!per!a!pista!de!pàdel,!format!per!gespa!sintètica,!color!verd,!compost!de!flocs!
rectes!monofilament!de!3/16"!de!fibra!100%!polietilè! resistent!als! raigs!UV,!8500!decitex,!190!
micres!de!gruix,!teixits!sobre!base!de!polipropilè!reforçada!amb!una!capa!de!feltre,!amb!termofixat!
i!segellat!amb!làtex,!de!13!mm!d'altura!de!pel,!de!15!mm!d'altura!total!de!moqueta,!2180!g/m²!i!
44100!flocs/m²,!amb! línies!de! joc!de!gespa!sintètica,!color!blanc,!banda!d'unió!de!geotèxtil!de!
polipropilè,! de!300!mm!d'amplada! i! adhesiu!de!poliuretà!bicomponent,! llastrat! amb!16! kg/m²!
d'àrid!silici,!de!granulometria!compresa!entre!0,3!i!0,8!mm.!

8. Equipament!esportiu!per!pista!de!pàdel,!xarxa!de!joc.!
!
!
Jardineria!
!
Elaboració!in!situ!de!dues!jardineres!de!9,50!x!1,90!x!0,80!m!segons!el!següent!detall!constructiu:!
!

!! !
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4. ESTUDI!BÀSIC!DE!SEGURETAT!I!SALUT!
!

1!Introducció!!

1.1!Compliment!del!RD!1627/97!de!24!d'octubre!sobre!disposicions!mínimes!de!seguretat! i! salut!a! les!

obres!de!construcció!!

Aquest!Estudi!Bàsic!de!Seguretat!i!Salut!estableix,!durant!l'execució!d'aquesta!obra,!les!previsions!respecte!

a!la!prevenció!de!riscos!d'accidents!i!malalties!professionals,!així!com!informació!útil!per!efectuar!en!el!

seu!dia,!en!les!degudes!condicions!de!seguretat!i!salut,!els!previsibles!treballs!de!manteniment!posteriors.!!

Permet!donar!unes!directrius!bàsiques!a!l'empresa!constructora!per!dur!a!terme!les!seves!obligacions!en!

el!terreny!de!la!prevenció!de!riscos!professionals,!facilitant!el!seu!desenvolupament!i!d'acord!amb!el!Reial!

Decret!1627/1997!pel!qual!s'estableixen!les!"disposicions!mínimes!de!seguretat!i!de!salut!a!les!obres!de!

construcció".!!

En! base! a! l'art.! 7è! d'aquest! Reial! Decret,! i! en! aplicació! d'aquest! Estudi! Bàsic! de! Seguretat! i! Salut,! el!

contractista! ha! d'elaborar! un! Pla! de! Seguretat! i! Salut! en! el! treball! en! el! qual! s'analitzin,! estudiïn,!

desenvolupin!i!complementin!les!previsions!contingudes!en!el!present!document.!!

El!Pla!de!Seguretat!i!Salut!haurà!de!ser!aprovat!abans!de!l'inici!de!l'obra!pel!Coordinador!de!Seguretat!i!

Salut!durant! l'execució!de!l'obra!o,!quan!no!n'hi!hagi,!per!la!Direcció!Facultativa.!En!cas!d'obres!de! les!

Administracions!Públiques!s'haurà!de!sotmetre!a!l'aprovació!d'aquesta!Administració.!!

Cal!recordar!l'obligatorietat!de!que!a!cada!centre!de!treball!hi!hagi!un!Llibre!d'Incidències!pel!seguiment!

del! Pla!de! S! i! S.! Les! anotacions! fetes! al! Llibre!d'Incidències!hauran!de!posar-se!en! coneixement!de! la!

Inspecció!de!Treball! i!Seguretat!Social!en!el! termini!de!24!hores,!quan!es!produeixin!repeticions!de! la!

incidència.!!

Segons! l'art.! 15è! del! Reial! Decret,! els! contractistes! i! sots-contractistes! hauran! de! garantir! que! els!

treballadors!rebin!la!informació!adequada!de!totes!les!mesures!de!seguretat!i!salut!a!l'obra.!!

La!comunicació!d'obertura!del!centre!de!treball!a!l'autoritat!laboral!competent!haurà!d'incloure!el!Pla!de!

Seguretat!i!Salut,!s�haurà!de!fer!prèviament!a!l�inici!d�obra!i!la!presentaran!únicament!els!empresaris!que!

tinguin!la!consideració!de!contractistes.!!

El! Coordinador! de! Seguretat! i! Salut! durant! l'execució! de! l'obra! o! qualsevol! integrant! de! la! Direcció!

Facultativa,!en!cas!d'apreciar!un!risc!greu!imminent!per!a!la!seguretat!dels!treballadors,!podrà!aturar!l'obra!

parcialment!o!totalment,!comunicant-lo!a!la!Inspecció!de!Treball!i!Seguretat!Social,!al!contractista,!sots-

contractistes!i!representants!dels!treballadors.!!

Les!responsabilitats!dels!coordinadors,!de!la!Direcció!Facultativa!i!del!promotor!no!eximiran!de!les!seves!

responsabilitats!als!contractistes!i!als!sots-contractistes!(art.!11è).!!

1.2!Justificació!!

El!pressupost!d�execució!material!per!a!la!execució!del!tancament!perimetral!d�una!parcel·la!amb!activitat!

de!campa!municipal!correspon!aproximadament!a!la!quantitat!de!128.666,57!euros!(CENT!VINT-I-VUIT!

MIL!SIS!CENTS!SEIXANTA-SIS!EUROS!AMB!CINQUANTA-SET!CÈNTIMS).!!

L'obra!projectada!només!requereix!la!redacció!d'un!estudi!bàsic!de!seguretat!i!salut,!a!causa!del!seu!reduït!

volum!i!a!la!seva!senzillesa!d'execució,!complint-se!l'article!4!"Obligatorietat!de!l'estudi!de!seguretat!i!salut!

o!de!l'estudi!bàsic!de!seguretat!i!salut!en!les!obres"!del!Reial!Decret!1627/97,!de!24!d'octubre,!del!Ministeri!

de!la!Presidència,!pel!qual!s'estableixen!les!disposicions!mínimes!de!seguretat!i!de!salut!en!les!obres!de!

construcció,!en!verificar-se!que:!!

a)!El!pressupost!d'execució!per!contracta!inclòs!en!el!projecte!és!inferior!a!450.760,00!euros.!!
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b)!No!es!compleix!que!la!durada!estimada!sigui!superior!a!30!dies!laborables,!emprant!en!algun!moment!

a!més!de!20!treballadors!simultàniament.!!

c)!El!volum!estimat!de!mà!d'obra,!entenent-se!per!tal!la!suma!dels!dies!de!treball!del!total!dels!treballadors!

a!l'obra,!no!és!superior!a!500!dies.!!

d)!No!es!tracta!d'una!obra!de!túnels,!galeries,!conduccions!subterrànies!o!preses.!!

!

2!Principis!generals!aplicables!durant!l'execució!de!l'obra!!

En!base!als!principis!d'acció!preventiva!establerts!a!l'article!15è!de!la!Llei!31/95!de!�prevenció!dels!riscos!

laborals�!l'empresari!aplicarà!les!mesures!que!integren!el!deure!general!de!prevenció,!d'acord!amb!els!

següents!principis!generals:!!

- Evitar!riscos!!

- Avaluar!els!riscos!que!no!es!puguin!evitar!!

- Combatre!els!riscos!a!l'origen!!

- Adaptar!el!treball!a! la!persona,!en!particular!amb!el!que!respecta!a! la!concepció!dels! llocs!de!

treball,! l'elecció!dels!equips!i!els!mètodes!de!treball! i!de!producció,!per!tal!de!reduir!el!treball!

monòton!i!repetitiu!i!reduir!els!efectes!del!mateix!a!la!salut!!

- Tenir!en!compte!l'evolució!de!la!tècnica!!

- Substituir!allò!que!és!perillós!per!allò!que!tingui!poc!o!cap!perill!!

- Planificar! la! prevenció,! buscant! un! conjunt! coherent! que! integri! la! tècnica,! l'organització! del!

treball,!les!condicions!de!treball,!les!relacions!socials!i!la!influència!dels!factors!ambientals!en!el!

treball!!

- Adoptar!mesures!que!posin!per!davant!la!protecció!col·lectiva!a!la!individual!!

- Donar!les!degudes!instruccions!als!treballadors!!

En!conseqüència!i!per!tal!de!donar!compliment!a!aquests!principis!generals,!tal!com!estableix!l'article!10!

del!RD!1627/1997!durant!l'execució!de!l'obra!es!vetllarà!per:!!

- El!manteniment!de!l'obra!en!bon!estat!d'ordre!i!neteja!!

- L'elecció!de! l'emplaçament!dels! llocs! i!àrees!de!treball,!tenint!en!compte!les!seves!condicions!

d'accés!i!la!determinació!de!les!vies!o!zones!de!desplaçament!o!circulació.!!

- La!manipulació!dels!diferents!materials!i!la!utilització!dels!mitjans!auxiliars!!

- El!manteniment,!el!control!previ!a!la!posada!en!servei!i!el!control!periòdic!de!les!Instal·lacions!i!

dispositius! necessaris! per! a! l'execució! de! l'obra,! amb! objecte! de! corregir! els! defectes! que!

poguessin!afectar!a!la!seguretat!i!salut!dels!treballadors!!

- La! delimitació! i! condicionament! de! les! zones! d'emmagatzematge! i! dipòsit! dels! diferents!

materials,!en!particular!si!es!tracta!de!matèries!i!substàncies!perilloses!!

- La!recollida!dels!materials!perillosos!utilitzats!!

- L'emmagatzematge!i!l'eliminació!o!evacuació!de!residus!i!runes!!

- L'adaptació!en!funció!de!l'evolució!de!l'obra!del!període!de!temps!efectiu!que!s'haurà!de!dedicar!

a!les!diferents!feines!o!fases!del!treball!!

- La!cooperació!entre!els!contractistes,!sots-contractistes!i!treballadors!autònoms!!

- Les!interaccions!i!incompatibilitats!amb!qualsevol!altre!tipus!de!feina!o!activitat!que!es!realitzi!a!

l'obra!o!prop!de!l'obra!!

L'empresari!tindrà!en!consideració!les!capacitats!professionals!dels!treballadors!en!matèria!de!seguretat!

i!salut!en!el!moment!d'encomanar!les!feines.!!

L'empresari!adoptarà!les!mesures!necessàries!per!garantir!que!només!els!treballadors!que!hagin!rebut!

informació!i!formació!suficient!i!adequada!puguin!accedir!a!les!zones!de!risc!greu!i!específic.!
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L'efectivitat!de!les!mesures!preventives!haurà!de!preveure!les!distraccions!i!imprudències!no!temeràries!

que!pogués! cometre! el! treballador.! Cal! tenir! en! compte! els! riscos! addicionals!que!poguessin! implicar!

determinades!mesures! preventives,! que! només! es!podran! adoptar! quan! els! riscos!que! generin! siguin!

substancialment!menors!dels!que!es!volen!reduir!i!no!existeixin!alternatives!preventives!més!segures.!!

Podran! concertar! operacions! d'assegurances! que! tinguin! com! a! finalitat! garantir,! com! a! àmbit! de!

cobertura,! la! previsió! de! riscos! derivats! del! treball! de! l'empresa! respecte! dels! seus! treballadors,! dels!

treballadors!autònoms!respecte!d'ells!mateixos!i!de!les!societats!cooperatives!respecte!els!socis,!l'activitat!

dels!quals!consisteixi!en!la!prestació!del!seu!treball!personal.!!

En!compliment!del!deure!de!protecció!dels!treballadors,!l'empresari!garantirà!que!cada!treballador!rebi!

una!formació!teòrica!i!practica!que!sigui!suficient!i!adequada!en!matèria!preventiva.!Aquesta!formació!cal!

centrar-la!en!el! lloc!de!treball!o!funció!concreta!que!dugui!a!terme!el!treballador,! i!per! tant,! l'obliga!a!

complir!les!mesures!de!prevenció!adoptades.!!

En!funció!de!la!formació!rebuda,!i!seguint!la!informació!i!instruccions!del!contractista,!els!treballadors!han!

de:!!

- Fer!servir!adequadament!les!màquines,!aparells,!eines,!equips!de!transport!i!tots!els!mitjans!amb!

els!que!desenvolupin!la!seva!activitat.!!

- Utilitzar!adequadament!els!mitjans!i!equips!de!protecció!facilitats!per!el!contractista!!

- No!posar!fora!de!funcionament!i!utilitzar!correctament!els!dispositius!de!seguretat!existents!o!

que!s'instal·lin!als!mitjans!o!als!llocs!de!treball!!

- Informar!d'immediat!al! seu!cap!superior! i!als! treballadors!designats!per!realitzar!activitats!de!

prevenció!i!protecció!de!qualsevol!situació!que,!al!seu!entendre,!porti!un!risc!per!la!seguretat!i!

salut!dels!treballadors.!!

- Cooperar!amb!el!contractista!per!que!pugui!garantir!unes!condicions!de!treball!segures!i!que!no!

comportin!riscos!per!la!seguretat!i!salut!dels!treballadors.!

!

3!Identificació!dels!riscos!!

Sense!perjudici!de!les!disposicions!mínimes!de!Seguretat!i!Salut!aplicables!a!l'obra!establertes!a!l'annex!IV!

del!Reial!Decret!1627/1997,!s'enumeren!a!continuació!els!riscos!particulars!de!diferents!treballs!d'obra,!

tot! i! considerant!que!alguns!d'ells! es!poden!donar!durant! tot! el! procés!d'execució!de! l'obra!o!bé! ser!

aplicables!a!d'altres!feines.!!

S'haurà!de!tenir!especial!cura!en!els!riscos!més!usuals!a!les!obres,!com!ara!són,!caigudes,!talls,!cremades,!

erosions!i!cops,!havent-se!d'adoptar!en!cada!moment!la!postura!més!adient!pel!treball!que!es!realitzi.!!

A!més,!s'ha!de!tenir!en!compte!les!possibles!repercussions!a!les!estructures!d'edificació!veïnes!i!tenir!cura!

en!minimitzar!en!tot!moment!el!risc!d'incendi.!!

Tanmateix,! els! riscos! relacionats! s'hauran! de! tenir! en! compte! pels! previsibles! treballs! posteriors!

(reparació,!manteniment...).!!

Mitjans!i!maquinària!!

Riscos!més!freqüents:!!

Atropellaments,!topades!amb!altres!vehicles,!atrapades!!

Interferències!amb!Instal·lacions!de!subministrament!públic!(aigua,!llum,!gas...)!!

Desplom!i/o!caiguda!de!maquinària!d'obra!(sitges,!grues...)!!

Riscos!derivats!del!funcionament!de!grues!!
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Caiguda!de!la!càrrega!transportada!!

Generació!excessiva!de!pols!o!emanació!de!gasos!tòxics!!

Caigudes!des!de!punts!alts!i/o!des!d'elements!provisionals!d'accés!(escales,!plataformes)!!

Cops!i!ensopegades!!

Caiguda!de!materials,!rebots!!

Ambient!excessivament!sorollós!!

Contactes!elèctrics!directes!o!indirectes!!

Accidents!derivats!de!condicions!atmosfèriques!!

Altres!!

!

Treballs!previs!!

Riscos!més!freqüents:!!

Interferències!amb!Instal·lacions!de!subministrament!públic!(aigua,!llum,!gas...)!!

Caigudes!des!de!punts!alts!i/o!des!d'elements!provisionals!d'accés!(escales,!plataformes)!!

Cops!i!ensopegades!!

Caiguda!de!materials,!rebots!!

Sobre!esforços!per!postures!incorrectes!!

Bolcada!de!piles!de!materials!!

Riscos! derivats! de! l'emmagatzematge! de! materials! (temperatura,! humitat,! reaccions!

químiques)!!

Altres!!

Moviments!de!terres!i!excavacions!

Riscos!més!freqüents:!

Interferències!amb!Instal·lacions!de!subministrament!públic!(aigua,!llum,!gas...)!

Generació!excessiva!de!pols!o!emanació!de!gasos!tòxics!

Caigudes!des!de!punts!alts!i/o!des!d'elements!provisionals!d'accés!(escales,!plataformes)!

Cops!i!ensopegades!

Despreniment!i/o!esllavissament!de!terres!i/o!roques!

Caiguda!de!materials,!rebots!

Ambient!excessivament!sorollós!

Desplom!i/o!caiguda!de!les!murs!de!contenció,!pous!i!rases!

Desplom!i/o!caiguda!de!les!edificacions!veïnes!

Accidents!derivats!de!condicions!atmosfèriques!
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Sobre!esforços!per!postures!incorrectes!

Riscos!derivats!del!desconeixement!del!sòl!a!excavar!

Altres!

!!

!Fonaments!

Riscos!més!freqüents:!

Interferències!amb!Instal·lacions!de!subministrament!públic!(aigua,!llum,!gas...)!

Projecció!de!partícules!durant!els!treballs!

Caigudes!des!de!punts!alts!i/o!des!d'elements!provisionals!d'accés!(escales,!plataformes)!

Contactes!amb!materials!agressius!

Talls!i!punxades!

Cops!i!ensopegades!

Caiguda!de!materials,!rebots!

Ambient!excessivament!sorollós!

Desplom!i/o!caiguda!de!les!murs!de!contenció,!pous!i!rases!

Desplom!i/o!caiguda!de!les!edificacions!veïnes!

Despreniment!i/o!esllavissament!de!terres!i/o!roques!

Contactes!elèctrics!directes!o!indirectes!

Sobre!esforços!per!postures!incorrectes!

Fallides!d'encofrats!

Fallides!de!recalçaments!

Generació!excessiva!de!pols!o!emanació!de!gasos!tòxics!

Bolcada!de!piles!de!material!

Riscos! derivats! de! l'emmagatzematge! de! materials! (temperatura,! humitat,! reaccions!

químiques)!

Altres!

!

!Estructura!

Riscos!més!freqüents:!

Interferències!amb!Instal·lacions!de!subministrament!públic!(aigua,!llum,!gas...)!

Projecció!de!partícules!durant!els!treballs!

Caigudes!des!de!punts!alts!i/o!des!d'elements!provisionals!d'accés!(escales,!plataformes)!

Contactes!amb!materials!agressius!
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Talls!i!punxades!

Cops!i!ensopegades!

Caiguda!de!materials,!rebots!

Ambient!excessivament!sorollós!

Contactes!elèctrics!directes!o!indirectes!

Sobre!esforços!per!postures!incorrectes!

Fallides!d'encofrats!

Generació!excessiva!de!pols!o!emanació!de!gasos!tòxics!

Bolcada!de!piles!de!material!

Riscos! derivats! de! l'emmagatzematge! de! materials! (temperatura,! humitat,! reaccions!

químiques)!

Riscos!derivats!de!l'accés!a!les!plantes!

Riscos!derivats!de!la!pujada!i!recepció!dels!materials!

Coberta!

Riscos!més!freqüents:!

Interferències!amb!Instal·lacions!de!subministrament!públic!(aigua,!llum,!gas...)!

Projecció!de!partícules!durant!els!treballs!

Caigudes!des!de!punts!alts!i/o!des!d'elements!provisionals!d'accés!(escales,!plataformes)!

Contactes!amb!materials!agressius!

Talls!i!punxades!

Cops!i!ensopegades!

Caiguda!de!materials,!rebots!

Ambient!excessivament!sorollós!

Sobre!esforços!per!postures!incorrectes!

Generació!excessiva!de!pols!o!emanació!de!gasos!tòxics!

Caigudes!de!pals!i!antenes!

Bolcada!de!piles!de!material!

Riscos! derivats! de! l'emmagatzematge! de! materials! (temperatura,! humitat,! reaccions!

químiques)!

Altres!

!

!

!
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Ram!de!paleta!!

Riscos!més!freqüents:!!

Generació!excessiva!de!pols!o!emanació!de!gasos!tòxics!

Projecció!de!partícules!durant!els!treballs!!

Caigudes!des!de!punts!alts!i/o!des!d'elements!provisionals!d'accés!(escales,!plataformes)!!

Contactes!amb!materials!agressius!!

Talls!i!punxades!!

Cops!i!ensopegades!!

Caiguda!de!materials,!rebots!!

Ambient!excessivament!sorollós!!

Sobre!esforços!per!postures!incorrectes!!

Bolcada!de!piles!de!material!!

Riscos! derivats! de! l'emmagatzematge! de! materials! (temperatura,! humitat,! reaccions!

químiques)!!

Altres!!

Revestiments!i!acabats!!

Riscos!més!freqüents:!!

Generació!excessiva!de!pols!o!emanació!de!gasos!tòxics!!

Projecció!de!partícules!durant!els!treballs!!

Caigudes!des!de!punts!alts!i/o!des!d'elements!provisionals!d'accés!(escales,!plataformes)!!

Contactes!amb!materials!agressius!!

Talls!i!punxades!!

Cops!i!ensopegades!!

Caiguda!de!materials,!rebots!!

Sobre!esforços!per!postures!incorrectes!!

Bolcada!de!piles!de!material!

Riscos! derivats! de! l'emmagatzematge! de! materials! (temperatura,! humitat,! reaccions!

químiques)!!

Altres!!

Instal·lacions!!

Riscos!més!freqüents:!!

Interferències!amb!Instal·lacions!de!subministrament!públic!(aigua,!llum,!gas...)!!

Caigudes!des!de!punts!alts!i/o!des!d'elements!provisionals!d'accés!(escales,!plataformes)!!
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Talls!i!punxades!!

Cops!i!ensopegades!!

Caiguda!de!materials,!rebots!!

Emanacions!de!gasos!en!obertures!de!pous!morts!!

Contactes!elèctrics!directes!o!indirectes!!

Sobreesforços!per!postures!incorrectes!!

Caigudes!de!pals!i!antenes!!

!

4!Mesures!de!prevenció!i!protecció!!

Com!a!criteri!general!primaran!les!proteccions!col·lectives!en!front!de!les!individuals.!!

S'hauran!de!mantenir!en!bon!estat!de!conservació!els!medis!auxiliars,!la!maquinària!i!les!eines!de!treball.!!

Els!medis!de!protecció,!tant!col·lectiva!com!individual,!hauran!d'estar!homologats!segons! la!normativa!

vigent.!!

Així!mateix,!les!mesures!relacionades!s'hauran!de!tenir!en!compte!per!als!previsibles!treballs!posteriors!

(reparació,!manteniment,!substitució,!etc.).!

Caldrà!tenir!en!compte!les!instal·lacions!auxiliars!a!instal·lar!necessàries,!tals!com!inodors,!casetes!d�obra!

i!vestuaris!en!cas!de!ser!necessari.!Aquest!punt!l�empresa!contractista!l�haurà!de!justificar!en!el!Pla!de!

Seguretat!i!Salut!de!l�obra.!

4.01!Mesures!de!protecció!col·lectiva!!

Mesures!preventives:!!

Organització! i! planificació! dels! treballs! per! evitar! interferències! entre! les! diferents! feines! i!

circulacions!dins!l'obra!!

Senyalització!de!les!zones!de!perill!!

Preveure!el!sistema!de!circulació!de!vehicles!i! la!seva!senyalització,!tant!a!l'interior!de!l'obra!

com!en!relació!amb!els!vials!exteriors!!

Immobilització! de! camions! mitjançant! falques! i/o! topalls! durant! les! tasques! de! càrrega! i!

descàrrega!!

Respectar!les!distàncies!de!seguretat!amb!les!instal·lacions!existents!!

Mantenir!les!instal·lacions!amb!les!seves!proteccions!aïllants!operatives!!

Fonamentar!correctament!la!maquinària!d'obra!!

Revisió!periòdica!i!manteniment!de!maquinària!i!equips!d'obra!!

Establir!un!sistema!de!rec!que!impedeixi!l'emissió!de!pols!en!gran!quantitat!!

Comprovar!l'adequació!de!les!solucions!d'execució!a!l'estat!real!dels!elements!existents!(subsòl,!

edificacions!veïnes)!!

Utilització!de!paviments!antilliscants.!!

Col·locació!de!baranes!de!protecció!o!línies!de!vida!en!llocs!amb!perill!de!caiguda.!!
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Diferenciació! de! les! mesures! de! protecció! contra! caiguda! utilitzades! en! funció! de! si! es!

protegeixen!les!persones,!o!als!operaris!i!tercers!de!la!caiguda!d'objectes!i!materials!!

Col·locació!de!xarxes!en!forats!horitzontals!!

Protecció!de!forats!i!façanes!per!evitar!la!caiguda!d'objectes!(xarxes,!lones)!!

Ús!de!canalitzacions!d'evacuació!de!runes,!correctament!instal·lades!!

Ús!d'escales!de!mà,!plataformes!de!treball!i!bastides!homologades!!

Col·locació!de!plataformes!de!recepció!de!materials!en!plantes!altes!!

Instal·lació!de!serveis!sanitaris!!

!

4.02!Mesures!de!protecció!individual!!

Mesures!preventives:!!

Utilització!de!caretes!i!ulleres!homologades!contra!la!pols!i/o!projecció!de!partícules!!

Utilització!de!calçat!de!seguretat!

Utilització!de!casc!homologat!!

A! totes! les! zones! elevades! on! no! hi! hagi! sistemes! fixes! de! protecció! caldrà! establir! punts!

d'ancoratge!segurs!per!poder!subjectar-hi!el!cinturó!de!seguretat!homologat,!la!utilització!del!

qual!serà!obligatòria.!L�accés!a!les!zones!descrites!i!als!equips!només!està!autoritzat!als!operaris!

amb!formació!i!capacitat!suficients!!

Utilització! de! guants! homologats! per! evitar! el! contacte! directe! amb! materials! agressius! i!

minimitzar!el!risc!de!talls!i!punxades!!

Utilització!de!protectors!auditius!homologats!en!ambients!excessivament!sorollosos!!

Utilització!de!mandils!!

Sistemes!de!subjecció!permanent!i!de!vigilància!per!més!d'un!operari!en!els!treballs!amb!perill!

d'intoxicació.!Utilització!d'equips!de!subministrament!d'aire!!

4.03!Mesures!de!protecció!a!tercers!!

Mesures!preventives:!!

Previsió!de!la!tanca,!la!senyalització!i!l'enllumenat!de!l'obra!en!funció!del!lloc!on!està!situada!

l'obra!(entorn!urbà,!urbanització,!camp!obert).!En!cas!que!el!tancament!envaeixi!la!calçada!s'ha!

de! preveure! un! sistema! de! protecció! pel! pas! de! vianants! i! /! o! vehicles.! El! tancament! ha!

d'impedir!que!persones!alienes!a!l'obra!puguin!accedir!a!la!mateixa!!

Preveure!el!sistema!de!circulació!de!vehicles!tant!a!l'interior!de!l'obra!com!en!relació!amb!els!

vials!exteriors!!

Immobilització! de! maquinaria! rodada! mitjançant! falques! i/o! topalls! durant! les! tasques! de!

càrrega!i!descàrrega!!

Comprovació! de! l'adequació! de! les! solucions! d'execució! i! preventives! a! l'estat! real! dels!

elements!(subsòl,!edificacions!veïnes)!!

Protecció!de!forats!i!façanes!per!evitar!la!caiguda!d'objectes!(xarxes,!lones)!!
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5!Primers!auxilis!!

Es!disposarà!d'una!farmaciola!amb!el!contingut!de!material!especificat!a!la!normativa!vigent.!!

S'informarà!al!inici!de!l'obra,!de!la!situació!dels!diferents!centres!mèdics!als!quals!s'hauran!de!traslladar!

els!accidentats.!És!convenient!disposar!a!l'obra!i!en!lloc!ben!visible,!d'una!llista!amb!els!telèfons!i!adreces!

dels!centres!assignats!per!a!urgències,!ambulàncies,!taxis,!etc.!per!garantir!el!ràpid!trasllat!dels!possibles!

accidentats.!

!

6!Normativa!aplicable!!

Normativa!de!Seguretat!i!Salut!!

Disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud!que!deben!aplicarse!en!las!obras!de!construcción!temporales!

o!móviles!!

Directiva!92/57/CEE!24!Junio!(!DOCE:!26/08/92!)!!

Disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud!en!las!obras!de!construcción!!

RD!1627/1997.!24!octubre!(BOE!25/10/97)!Transposición!de!la!Directiva!92/57/CEE!,!modificada!pel!RD!

337/2010!(BOE!23/3/2010)!!

Ley!de!prevención!de!riesgos!laborales!!

Ley!31/1995.!8!noviembre!(BOE:!10/11/95)!!

Reforma!del!marco!normativo!de!la!prevención!de!riesgos!laborales!!

Ley!54/2003.!12!diciembre!(BOE!13/12/2003)!!

Reglamento!de!los!servicios!de!prevención!!

RD!39/1997,!17!de!enero!(BOE:!31/01/97)!modificada!por!el!RD!337/2010!(BOE!23/3/2010),!por!el!RD!

899/2015!(BOE!10/10/2015)!!

Requisitos!y!datos!que!deben!reunir!las!comunicaciones!de!abertura!o!de!reanudación!de!actividades!en!

los!centros!de!trabajo!!

Orden!TIN/1071/2010!(BOE!1/5/2010)!!

Disposiciones!mínimas!de! seguridad! y! salud!para! la!utilización!por! los! trabajadores!de! los! equipos!de!

trabajo!en!materia!de!trabajos!temporales!en!altura!!

RD!2177/2004,!de!12!de!noviembre!(BOE:!13/11/2004)!!

Disposiciones!mínimas!en!materia!de!señalización,!de!seguridad!y!salud!en!el!trabajo!!

RD!485/1997!de!14!de!abril!(!BOE:23/04/1997)!!

Disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud!en!los!lugares!de!trabajo!!

En!el!capítol!1!exclou!les!obres!de!construcció,!però!el!RD!1627/1997!l'esmenta!en!quant!a!escales!de!mà.!

Modifica!i!deroga!alguns!capítols!de!la!�Ordenanza!de!Seguridad!e!Higiene!en!el!trabajo�!(O.!09/03/1971!!

RD!486/1997!de!14!de!abril!(BOE:!23/04/1997)!!

Ley!reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción!!

Ley!32/2006!(BOE!19/10/2006)!!
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Modificación!del!RD!39/1997,!por!el!que!se!aprueba!el!reglamento!de!los!servicios!de!prevención!y!el!RD!

1627/97! por! el! que! se! establecen! las! disposiciones! mínimas! de! seguridad! y! salud! en! las! obras! de!

construcción!!

RD!396/2006!(BOE!11/04/2006)!!

Protección!de!los!trabajadores!frente!a!los!riesgos!relacionados!con!la!exposición!al!ruido!!

R.D.!286/2006!(BOE:!11/03/2006)!!

Disposiciones!mínima!de!seguridad!y!salud!relativas!a! la!manipulación!manual!de!cargas!que!entrañen!

riesgos,!en!particular!dorso!lumbares,!para!los!trabajadores.!

RD!487/1997!(BOE!23/04/1997)!!

Disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud! relativas!al! trabajo!con!equipos!que! incluyen!pantallas!de!

visualización!!

R.D.!488/97!(BOE:!23/04/97)!!

Protección!de!los!trabajadores!contra!riesgos!relacionados!con!la!exposición!a!agentes!biológicos!durante!

el!trabajo!!

R.D.!664/1997!(BOE:!24/05/97)!!

Protección! de! los! trabajadores! contra! riesgos! relacionados! con! la! exposición! a! agentes! cancerigenos!

durante!el!trabajo!!

R.D.!665/1997!(BOE:!24/05/97)!!

Disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud!relativas!a!la!utilización!por!los!trabajadores!de!equipos!de!

protección!individual!!

R.D.!773/1997!(BOE:!12/06/97)!!

Disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud!relativas!a!la!utilización!por!los!trabajadores!de!equipos!de!

trabajo!!

R.D.!1215/1997!(BOE:!07/08/97)!!

Protección!contra!el!riesgo!eléctrico!!

R.D.!614/2001!(BOE:!21/06/01)!!

Protección!de!la!salud!y!seguridad!de!los!trabajadores!contra!los!riesgos!relacionados!con!la!exposición!a!

agentes!químicos!durante!el!trabajo!!

RD!374/2001!(BOE:!01/05/2001).!mods!posteriors!(30/05/2001)!!

Reglamento!de!seguridad!e!higiene!del!trabajo!en!la!industria!de!la!construcción!!

O.!de!20!de!mayo!de!1952!(BOE:!15/06/52)!i!les!seves!modificacions!posteriors!!

Ordenanza!del!trabajo!para!las!industrias!de!la!construcción,!vidrio!y!cerámica!!

O.!de!28!de!agosto!de!1970.!ART.!1º!A!4º,!183º!A!291º!Y!ANEXOS!I!Y!II!(BOE:!05/09/70;!09/09/70)!correcció!

d'errades:!BOE:!17/10/70!!

Señalización,!balizamiento,!limpieza!y!terminación!de!obras!fijas!en!vías!fuera!de!poblado!!

O.!de!31!de!agosto!de!1987!(BOE:!18/09/87)!!
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Instrucción!técnica!complementaria!Mie-Aiem!2!del!reglamento!de!aparatos!de!elevación!y!manutención!

referente!a!grúas-torre!desmontables!para!obras!!

R.D.!836/2003.!27!juny!(BOE:!17/07/03).!vigent!a!partir!del!17!d�octubre!de!2003.!(deroga!la!O.!de!28!de!

junio!de!1988!(BOE:!07/07/88)!i!la!modificació:!O.!de!16!de!abril!de!1990!(BOE:!24/04/90))!!

Ordenanza!general!de!seguridad!e!higiene!en!el!trabajo!!

O.!de!9!de!marzo!DE!1971!(BOE:!16!I!17/03/71)!correcció!d'errades!(BOE:!06/04/71)!modificació:!(BOE:!

02/11/89)! derogats! alguns! capítols! per:! LEY! 31/1995,! RD! 485/1997,! RD! 486/1997,! RD! 664/1997,! RD!

665/1997,!RD!773/1997!I!RD!1215/1997!!

Normativa!Autonòmica!!

S�aprova!el!model!de!llibre!de!incidències!en!obres!de!construcció!!

O.!de!12!de!gener!de!1998!(DOGC:!27/01/98)!!

Distàncies!reglamentàries!d�obres!i!construccions!a!línies!elèctriques!!

R.!04/11/1988!(DOGC!1075,!30/11/1988)!!

Equips!de!protecció!individual!

Cascos!no!metálicos!!

R.!de!14!de!diciembre!de!1974!(BOE:!30/12/74):!N.R.!MT-1!!

Protectores!auditivos!!

(BOE:!01/09/75):!N.R.!MT-2!!

Pantalla!para!soldadores!!

(BOE:!02/09/75):!N.R.!MT-3:!modificació:!BOE:!24/10/75!!

Guantes!aislantes!de!electricidad!!

(BOE:!03/09/75):!N.R.!MT-4!modificació:!BOE:!25/10/75!!

Calzado!de!seguridad!contra!riesgos!mecánicos!!

(BOE:!04/09/75):!N.R.!MT-5!modificació:!BOE:!27/10/75!!

Banquetas!aislantes!de!maniobras!!

(BOE:!05/09/75):!N.R.!MT-6!modificació:!BOE:!28/10/75!!

Equipos!de!protección!personal!de!vias!respiratorias.!Normas!comunes!y!adaptadores!faciales!!

(BOE:!06/09/75):!N.R.!MT-7!modificació:!BOE:!29/10/75!!

Equipos!de!protección!personal!de!vias!respiratorias;!filtros!mecánicos!!

(BOE:!08/09/75):!N.R.!MT-8!modificació:!BOE:!30/10/75!!

Equipos!de!protección!personal!de!vias!respiratorias;!mascarillas!autofiltrantes!!

(BOE:!09/09/75):!N.R.!MT-9!modificació:!BOE:!31/10/75!!

Equipos!de!protección!personal!de!vias!respiratorias;!filtros!químicos!y!mixtos!contra!amoniaco!!

(BOE:!10/09/75):!N.R.!MT-10!modificació:!BOE:!01/11/75! !
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!

5. PLEC!DE!CONDICIONS!
!

El!plec!de!condicions!és!necessari!i!forma!part!dels!projectes!arquitectònics,!tal!i!com!s�especifica!en!l�article!

de! la! Llei! d�Ordenació! de! l�Edificació! (LOE),! on! es! defineix! que! el! projecte! està! format! pel! conjunt! de!

documents!mitjançant!els!quals!es!defineixen!i!determinen!les!exigències!tècniques!de!les!obres.!

Les!obres!que!són!objecte!d�aquest!Plec!de!Condicions!són!totes!les!necessàries!i!suficients!per!la!realització!

de!les!obres!del!citat!projecte!fins!la!seva!finalització!complerta!i!amb!la!subjecció!estricta!a!la!documentació!

gràfica!del!projecte,!a!les!condicions!que!es!detallaran!a!continuació!i!a!les!ordres!que!en!cada!cas!particular!

el!tècnic!Director!de!l�obra!cregui!convenient.!

!

PLEC!DE!CONDICIONS!GENERALS!

1. Amplitud!de!la!contracta!

La!contracta!comprèn! tots!els!materials,! !mà!d�obra,!mitjans!auxiliars! i! tot!el!que!és!necessari!per!a! la!

realització!de!les!obres,!tal! i!com!s'han!projectat!i!amb!les!variacions!autoritzades!fins!deixar-les!llestes,!

netes,!amb!bon!aspecte,!correcte!funcionament!i!perfecte!estat!d'utilització.!

!

Comprèn! també! la! supressió! de! les! construccions! i! els! elements! innecessaris,! la! retirada! de!materials!

sobrers,!les!restes!i!la!runa,!la!neteja!i!el!condicionament!de!les!àrees!i!locals!de!l'obra!i!exteriors,!que!per!

qualsevol!concepte!s'hagin!utilitzat,!per!deixar-les!en!l'estat!primitiu!o!en!el!que!definitivament!hagin!de!

quedar.!

Direcció!de!l'obra!

El!Director!de!l�obra!és!el!tècnic!designat!per!l�Administració!i!gaudeix!de!les!més!àmplies!facultats!per!a!la!

millor!efectivitat!de!la!seva!missió,!i!se�l!designa!d'ara!endavant!com!a!Director.!

Resol! les!qüestions!tècniques!d'interpretació!del!Projecte,! inspecciona!tot!allò!que!es!relaciona!amb! les!

obres,!directament!i!indirectament,!pot!rebutjar!aquells!elements!o!pràctiques!que,!al!seu!parer,!no!són!

adients!i!dona!les!ordres!oportunes!per!a!la!millor!execució!de!les!obres,!sempre!que!no!modifiquin! les!

condicions!del!Contracte.!

!

Pot!comprovar,!a!cada!moment,!si!el!Contractista!compleix!amb!totes!les!obligacions!contractuals!i!legals,!

i! pot! conèixer! i! participar! en! totes! aquelles! previsions! o! actuacions! que! porta! a! terme! el! Contractista!

relacionades!de!qualsevol!forma!amb!les!obres.!

!

Quan! les! ordres! donades! al! Contractista! referents! a! les! obres,! els!materials,! la! neteja,! els! perills! o! els!

perjudicis,! si! la! reparació! dels! perjudicis! causats! o! d'altres! d'anàloga! naturalesa! no! fos! acomplerta!

eficaçment!i!oportunament,!el!Director!de!l'obra!pot!manar!d'executar-la!amb!càrrec!al!Contractista.!

Acredita!al!Contractista!les!obres!realitzades!i!practica!les!liquidacions.!

!
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Pot!valer-se!de!col·laboradors,!per!tal!que!el!representin!o!el!substitueixin!en!totes!o!en!part!de!les!seves!

funcions,! i!ha!de!comunicar-ho!al!Contractista!perquè!els! reconegui! com!a! tal.!Els! col·laboradors!estan!

integrats!en!la!Direcció.!

!

El!Director!d�obra!interpreta!el!projecte!i!dóna!les!ordres!per!al!seu!desenvolupament,!marxa!i!disposició!

de! les!obres! així! com! les!modificacions!que! creu!oportunes! sempre! que!no!alterin! fonamentalment!el!

Projecte!o!la!classe!de!treballs!i!materials!que!hi!són!consignats.!

!

El!Contractista!no!pot!introduir!cap!modificació!sense!l'autorització!escrita!del!Director.!

!

Si!alguna!part!de!l'obra!classe!o!dels!materials!no!queda!prou!especificada,!presenta!dubtes,!resulta!alguna!

contradicció!en!els!documents!d�aquest!projecte!o!es!pot!suggerir!alguna!solució!més!avantatjosa!durant!

la!marxa!de!les!obres,!la!Contracta!ho!ha!de!posar!immediatament!en!coneixement!de!la!Direcció!d�obra,!

per!escrit,!i!s�ha!d�abstenir!d'instal·lar!els!materials!o!executar!l'obra!en!qüestió!fins!a!rebre!l'aclariment!o!

resolució!de!la!Direcció!d�obra!que!també!l�ha!d�efectuar!per!escrit!

Contractista!

El!Contractista!és!la!part!contractant!obligada!a!executar!l'obra.!

Ha!de!realitzar!bé!les!obres!contractades!i!en!el!termini!estipulat,!sota!la!seva!total!i!exclusiva!responsabilitat!

i!amb!subjecció!a!les!condicions!del!Contracte!i!a!les!ordres!del!Director.!

Ha!de!signar!el!rebut!al!duplicat!de!les!ordres!que!se!li!donen!per!escrit!i!subscriure!amb!la!conformitat!o!

l'objecció!els!comunicats!o!informes!de!les!obres!quan!se!li!requereix.!

!

Ha!de!donar! compliment! tot! seguit! a! totes! les!ordres!que! rep!del!Director! sense!perjudici! del! dret!de!

reclamació!que!l'assisteix.!L'exercici!d'aquest!dret!no!l'eximeix!del!compliment!de!dites!ordres,!encara!que!

de!tal!reclamació!pot!derivar-se'n!justa!indemnització!al!Contractista.!

!

El!Contractista!té!dret!a!que!se!li!justifiqui!la!recepció!de!les!comunicacions!i!les!reclamacions!que!adreça!

al!Director!i!tanmateix!se!li!ha!de!comunicar!per!escrit!qualsevol!ordre!verbal!que!li!doni.!

El!Contractista!està!obligat!a!prestar!col·laboració!al!Director!i!a!les!persones!que!el!representen!o!ajuden,!

per!al!millor!compliment!de!les!seves!funcions.!

Obligacions!i!responsabilitats!

El!Contractista,!o!el!seu!representant,!està!obligat!a!ser!present!en!l'obra!totes!les!vegades!que!el!cita!el!

Director!per!escrit!i!especialment!en!els!actes!de!replanteig,!amidaments!i!recepcions.!

En!cas!d'incompareixença!injustificada,!perd!el!dret!d'al·legació!o!reclamació!que!l'assisteix!a!tals!actes!i!ha!

d�estar!a!les!conseqüències,!i!el!Director!li!ha!de!lliurar,!amb!justificant!de!recepció,!els!documents!que!se'n!

derivin!dels!mateixos.!

Si!justifica!degudament!la!falta!d'assistència,!té!un!termini!de!deu!dies!per!reclamar!o!fer!les!al·legacions!

oportunes!mitjançant!escrit!adreçat!al!Director.!

Són!a!càrrec!del!Contractista!totes!les!despeses!derivades!del!Contracte!i!l'execució!de!les!obres!entre!les!

quals!s'hi!compten:!
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!

Mesures!de!seguretat,!senyals!i!barrats.!

Replanteig,!amidaments,!controls!de!qualitat!dels!materials!i!de!les!obres,!així!com!els!elements!i!les!obres!

provisionals!o!auxiliars.!

Assegurances!del!personal,!les!obres,!la!maquinària,!la!responsabilitat!i!els!danys!a!tercers.!

Neteja!i!vigilància.!

Arbitris,!impostos,!etc,!així!com!les!multes,!les!sancions!o!les!indemnitzacions!per!perjudicis!que!es!deriven!

de!l�execució!de!les!obres.!

Els!permisos,!les!llicències!i!les!concessions!que!són!necessaris!per!a!l�execució!de!les!obres,!amb!exclusió!

dels!que!són!específics!de!l�Administració.!

Disposició!d�una!oficina!d�obres!en!un! lloc!avinent,!degudament!condicionada,!per!al!Director.!On!hi!ha!

d�haver!les!còpies!autoritzades!dels!documents!contractuals!del!projecte!i!el!llibre!d�ordre.!En!demés!s�hi!

ha!de!guardar,!tots!els!documents!que!puguin!ser!necessaris!consultar!i!també!les!mostres,!el!testimoni!i!

qualsevol!material!que!pugui!ser!convenient!conservar.!

!

El!Contractista!respon!dels!actes!propis,!dels!del!personal!que!li!presta!servei!i!també!dels!subcontractistes.!

Així!mateix!respon!dels!danys!causats!a!l'obra!per!qualsevol!causa,!abans!de!la!recepció.!També!són!de!la!

seva!exclusiva!responsabilitat!els!danys!i!el!perjudicis!causats!a!tercers!bé!per!la!forma!d'execució!de!l'obra,!

bé!per!omissió,!bé!per!causa!d'accident!o!bé!per!supòsit!fortuït.!

Ha!de!tenir!cura!que!a!causa!de!les!obres,!no!es!pertorben!o!malmeten!els!serveis!existents.!

Ha!d�adoptar!sota!la!seva!exclusiva!responsabilitat!i!vigilància!les!mesures!per!tal!de!garantir!la!més!absoluta!

seguretat!del!personal!de!l'obra!i!de!tercers.!

Ha!de!complir!i!estar!al!corrent,!a!cada!moment,!amb!les!obligacions!que,!com!a!empresa,!l'incumbeixen!

en!matèries!fiscal,! laboral,!Seguretat!Social,!Seguretat!i!Salut!en!el!treball! i!de!qualsevol!altra!classe!que!

l'afecten.!

Abans!de!començar!les!obres!ha!de!comunicar!al!Director!la!seva!residència!i!la!del!seu!Delegat,!a!tots!els!

efectes!derivats!de!l'execució,!així!com!qualsevol!variació!futura!mentre!dura.!La!residència!del!Delegat!ha!

de!ser!a!la!localitat!de!les!obres!o!altra!pròxima,!i!ha!de!tenir!l'autorització!del!Director.!

!

El!Contractista!és! l'únic! responsable!de! totes! les!contravencions!que!ell! comet!durant! l'execució!de! les!

obres,!o!el!personal!i!elements!que!hi!són!relacionats!i!són!del!seu!exclusiu!compte!les!conseqüències!que!

se�n!poden!derivar,!així!com!els!danys!i!perjudicis!a!tercers.!

!

Igualment,! el! Contractista! és! l'únic! responsable! de! l'execució! de! l'obra! contractada,! i! no! té! dret! a!

indemnització!pel!major!preu!a!què!poden!resultar-li!les!distintes!unitats,!ni!per!les!errades!maniobres!que!

pot!cometre!durant!la!seva!construcció.!

És!responsable!també!davant!els!Tribunals!dels!accidents!que!poden!sobrevenir!i!ha!de!tenir!tot!el!personal!

degudament!assegurat.!

Igualment,! és! responsable! de! totes! les! obligacions! legals! i! econòmiques! derivades! de! les! obres!

contractades.!
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!

La!Contracta! igualment!ha!de!sol·licitar! i!obtenir!els!permisos!municipals,!de!Delegació!d'Indústria,!etc.,!

que,!segons!la!legislació!vigent,!són!precisos!per!a!la!realització!i!funcionament!de!les!obres!i!instal·lacions.!

La!propietat!de!les!obres!l�ha!d�autoritzar!tots!els!documents!que!calen!per!a!tal!fi.!

!

A!banda!de! la! senyalització!de! l�obra!especificada!en!un!altre! article!del! plec,! s�han!de! disposar! rètols!

informatius,! un! a! cada! extrem!de! l�obra.! Els! esmentats! rètols! informatius! s�han! de! col·locar! abans! del!

començament!de!l�obra!i!la!correcta!subjecció!i!visibilitat!s�ha!de!comprovar!en!l�acta!de!replanteig.!

!

La!qualitat!del!material!utilitzat!ha!de!ser!suficient!per!garantir-ne!la!conservació!durant!la!durada!de!l�obra.!

En!el!cas!de!que!s�observin!defectes!en!el!mateix,!la!DIRECCIÓ!FACULTATIVA!ha!d�ordenar!la!seva!immediata!

reparació!o! substitució.! Si! dites! errades!no! s�esmenen!en! el! termini! de!48!hores! la!direcció! facultativa!

encarregarà!nous!cartells!amb!càrrec!al!contractista.!

!

Els!cartells!no!són!d�abonament!però!la!propietat!es!reserva!la!possibilitat!d�adquirir-los!a!l�acabament!de!

l�obra!amb!càrrec!a!la!partida!d�imprevistos!i!al!seu!valor!residual.!

De!no!ésser!retirats!transcorregut!1!mes!des!de!la!data!de!recepció!de!l�obra!s�entén!que!el!contractista!els!

cedeix!gratuïtament!a!la!propietat.!

!

Personal!

El!Contractista!designa!un!Delegat!que!assumeix!la!direcció!dels!treballs!i!actua!com!a!representant!seu!a!

tots!els!efectes!referents!a!les!obres!i!al!compliment!del!contracte.!Ha!de!residir!en!un!lloc!pròxim!al!dels!

treballs!i!ha!de!tenir!suficient!solvència!tècnica!i!moral!així!com!facultats!per!organitzar!l'execució!de!les!

obres!i!posar!en!pràctica!les!ordres!del!Director.!

!

La!persona!que!es!designa!com!a!Delegat!d�obra!s'ha!de!comunicar!al!Director!i!aquest!l�ha!d�acceptar!per!

ell,!aquest!aprecia!lliurement!la!seva!suficiència!en!tots!els!aspectes.!

El! Delegat! col·labora! amb! el! Director! en! la! resolució! de! tots! els! problemes! que! es! plantegen! durant!

l'execució!de!les!obres.!

!

Quan!la!complexitat!i!naturalesa!de!les!obres!ho!requereix,!o!bé!per!circumstàncies!especials!és!convenient,!

a! l'entendre!del!Director,!aquest!pot!exigir!al!Contractista!que!el!Delegat! tingui! la! titulació!professional!

adient!a!la!naturalesa!de!les!obres!i!que!el!Contractista!designi!en!demés!el!personal!facultatiu!necessari!

sota!la!dependència!d'aquell.!

!

Quan!la!marxa!dels!treballs!ho!justifica,!pot!reclamar!del!Contractista!la!designació!d'un!nou!Delegat!o!de!

qualsevol!facultatiu!que!d'!ell!depèn.!

!

!
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!

A!l'obra!ha!d'haver-hi!sempre!el!nombre!i!la!classe!de!personal!tècnic,!especialista!i!operaris!que!fa!falta!

pel!volum!i!naturalesa!dels!treballs!que!s'estiguin!realitzant,!personal!amb!reconeguda!aptitud!i!experiència.!

El!Contractista!respon!de!la!idoneïtat!i!de!la!disciplina!del!personal!assignat!a!l'obra.!El!Director!té,!a!cada!

moment,! la! facultat! d'exigir! al! Contractista! la! separació! de! l'obra! de! qualsevol! persona! que! consideri!

inadequada,!sense!que!el!Contractista!pugui!reclamar!perjudici!per!tal!fet.!

!

Si!ho!creu!necessari,!el!Director!pot!designar!vigilància!a!l'obra,!sota!la!seva!dependència.!

!

Cap!part!de!l�obra!no!pot!ser!subcontractada!sense!autorització!de!la!direcció!tècnica.!

L�autorització!pel!contractista!de!prestacions!i!serveis!auxiliars!de!tercers,!no!allibera!el!contractista!de!les!

seves!obligacions!i!responsabilitats.!

!

La!propietat!no!és!responsable!subsidiària!dels!deutes!contrets!pel!contractista.!

!

Generalitats!

Es!fa!constar,!als!efectes!oportuns,!que!per!tractar-se!d�obres!públiques!el!contractista!té!el!coneixement!

previ! de! la! possible! existència! de! nombroses! i! diferents! servituds! de! l�obra,! com! per! exemple! esteses!

d�empreses!privades!(gas,!telèfons,!electricitat,!canonades)!o!de!serveis!públics!(aigua,!clavegueram).!

!

Ja! que! es! tracta! d�informació! dispersa! entre! els! diferents! titulars! i! essent! útil! només! en! quant! estigui!

actualitzada!a!la!data!de!començament!dels!treballs,!s�inclou!únicament!en!el!projecte!la!relació!de!serveis!

existents!per!tal!de!facilitar!i!orientar!a!l�hora!d�executar!l�obra.!Tot!i!això!el!contractista!queda!obligat!a!

sol·licitar! dita! informació! a! les! diferents! companyies! i! als! ajuntaments! afectats! abans! de! començar! els!

treballs!en!compliment!de!l�establer!a!l�art.!7.!

!

L�exacta!localització,!mitjançant!cales,!d�aquests!serveis,!el!seu!manteniment!durant!l�execució!dels!treballs!

(o!la!seva!reposició!a!la!finalització!dels!mateixos)!i!les!possibles!dificultats!o!minves!de!rendiment!que!la!

presència!ocasioni,!no!són!mai!d�abonament,!i!es!consideren!com!a!despeses!incloses!en!els!preus!unitaris.!

!

No!són!tampoc!d�abonament!les!despeses!de!manteniment!o!les!de!reparació!per!trencament,!avaries,!etc,!

que!es!produeixen!en!els!anomenats!serveis!per!les!obres,!fins!i!tot!quan!la!seva!posició!no!respon!a!la!

informació! rebuda! o! són! traçats! imprevisibles! ja! que! es! considera! que! el! contractista! ha! incomplert!

l�obligació!de!localitzar!la!seva!posició!exacta!mitjançant!cales,!treball!que!el!seu!cost!queda!inclòs!en!el!

projecte!tal!i!com!s�ha!dit.!

!

Són!d�abonament,!sempre!que!la!Direcció!Facultativa!les!consideri!obres!necessàries!per!a!l�execució!del!

projecte!i!les!autoritzi!expressament,!les!modificacions!de!traçat!(provisionals!o!definitives)!o!el!seu!reforç,!

amb!preus!de!projecte!o!en!el!seu!defecte,!amb!preus!contradictoris.!
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!

El!contractista!té!el!deure!d�avisar!a!la!Direcció!Facultativa!quan!el!mal!estat!dels!serveis!trobats!durant!els!

treballs!aconsella!la!seva!reparació!o!renovació.!

!

El!contractista!queda,!a!més,!obligat!a!realitzar!els!treballs!de!millora!puntual!necessaris!per!arranjar!els!

defectes! detectats! en! la! forma! que! determinen! els! serveis! tècnics! competents.! Dits! treballs! són!

d�abonament!als!preus!del!projecte!i,!en!el!seu!defecte,!a!preus!contradictoris.!

!

Ambdós!casos,!l�abonament!es!realitza!amb!càrrec!a!la!partida!d�imprevistos!o!es!redacta!l�oportú!projecte!

addicional!d�obres.!

!

L�existència!de!serveis!en!nombre!tal!que!impedeix!l�excavació!continuada!a!màquina!a!la!generalitat!o!en!

zones!importants!de!l�obra!s�ha!de!plantejar!a!la!direcció!d�obra!qui!valora!els!fets!i!decideix!les!superfícies!

i/o!volums!que!s�han!d�abonar.!

!

Les!dificultats!presentades!per!obstacles!aïllats!a!l�execució!normal!de!les!unitats!d�obres!diferents!de!la!

pròpia! excavació! (per! exemple:! col·locació! de! canonades,! extensió! i! compactació! de! ferms,! etc.)! es!

consideren!sempre!incloses!en!els!respectius!preus.!

!

Materials!

Comprenen! totes! les!matèries,! els! productes,! els! elements! i! els!mecanismes!que!entren!a! formar!part!

integrant!de!les!obres!i!les!instal·lacions.!

!

Han!de!ser!de!primera!qualitat!dintre!de!la!seva!classe.!Segons!la!seva!naturalesa!han!de!ser!nous,!sense!

defectes,!en!perfecte!estat!de!conservació!i!ús.!Han!de!complir!les!instruccions!i!les!normes!promulgades!

per!l�Administració!referents!a!condicions!generals,!homologació!i!control!de!qualitat,!sense!perjudici!de!

les!específiques!que!estableix!el!corresponent!plec.!

!

Han!d�arribar! a! l�obra! i! s'han! d�arreplegar! en! la! seva!presentació!original,! amb! les!marques!de! fàbrica,!

precintes!i!tots!aquells!distintius!que!els!caracteritzen.!

!

Les!característiques!dels!materials! insuficientment!especificats!al!Plec!de!Condicions,!o!que!no!hi!siguin!

continguts,!les!defineix!el!Director,!i!en!el!seu!defecte!seran!dels!tipus!i!qualitats!emprats!normalment!per!

l�Empresa!subministradora!del!servei.!

!

Els!materials! a! emprar!han!de! ser! acceptats!pel! Director! abans!de! l'adquisició! i! arreplec! a! l'obra,! amb!

aquesta!finalitat!el!Contractista!ha!de!lliurar-li!oportunament! les!mostres,!els!catàlegs,! les!garanties,! les!

anàlisis,!els!assaigs,!els!certificats!i!les!especificacions!suficients!que!permetin!un!judici!clar!de!les!qualitats!

dels!materials!proposats!i! la!seva!conveniència.!Altrament,!el!Director!pot!manar!retirar-los,!encara!que!

estiguin!col·locats!o! suposin!demolir!parcialment! l'obra,! sense!dret!a! indemnització.! Si!el!Director! creu!
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necessari! fer-ne! analitzar! o! assajar! algun,! designa! un! laboratori! perquè! ho! realitzi,! atès! el! que! preveu!

l'epígraf!núm.!12.!S'han!d�arreplegar!en!els!llocs!i!la!forma!adients,!que!assegurin!la!bona!conservació,!i!no!

destorbin!ni!ofereixin!perill.!També!cal!mantenir-los!sempre!en!bones!condicions.!

!

L'acceptació!prèvia!dels!materials!no!suposa!l'autorització!definitiva,!i!es!poden!substituir,!àdhuc!després!

de!col·locats,!aquells!que!no!reuneixen!les!condicions,!els!que!tenen!característiques!distintes!o!defectes!

no!percebuts!en!el!primer!reconeixement,!per!més!que!estiguin!inclosos!amidaments!i!certificacions.!Les!

despeses!que!s'originen!sempre!són!a!càrrec!del!Contractista.!

!

Documents!per!al!contractista!

El!Contractista!rep!un!exemplar!del!Projecte!de!les!obres!que!ha!contractat.!Pot!adquirir!en!demés!al!seu!

càrrec!totes!les!còpies!dels!plànols!i!d'altres!documents!que!necessita!per!executar!les!obres,!però!no!pot!

fer!ús!del!Projecte!i!dels!altres!documents!per!altres!fins!que!no!són!els!estrictament!contractuals,!així!com!

tampoc!exhibir-los!o!cedir-los!a!tercers.!

!

Els! documents! que! queden! incorporats! al! Contracte,! salvat! d'indicació! distinta! en! les! clàusules!

administratives,!són:!

Memòria!

Plànols!

Plec!de!Condicions!

Pressupostos!Parcials!

Quadre!de!Preus!d�Unitats!d�Obra!

Pressupost!General!

La!inclusió!en!la!contracta!de!les!cubicacions!i!amidaments!no!implica!l'exactitud!respecte!a!la!realitat.!

!

Tots!els!altres!documents! i! altres!dades! són! informatius.!El!Contractista! s�ha!d�encertar!de! l'exactitud! i!

procurar-se!aquells!altres!que!pot!necessitar.!

En!cas!de!contradicció!entre!el!Plec!de!condicions!i!els!plànols,!preval!el!primer.!

!

Tot!allò!que!s�esmenta!en!el!Plec!de!Condicions!i!omès!en!els!plànols!o!viceversa,!ha!de!ser!executat!com!

si! estigués! contingut! a! ambdós!documents,! sempre!que! la!unitat!d�obra!quedi! suficientment!definida! i!

tingui!preu!en!el!Contracte.!

Replanteig!i!programa!de!treballs!

Adjudicades!les!obres,!el!Contractista!ha!de!fer!el!replanteig!en!el!termini!legalment!establert.!Comprèn!

com!a!mínim!els!eixos!principals!que!situen!i!caracteritzen!les!diverses!parts!de!l'obra,!així!com!els!punts!

fixos! i! auxiliars!necessaris!pels!successius!replanteigs!de!detall,!marcats!de! forma! invariable! i!duradora.!

Quan!ho!té!enllestit!ho!ha!de!comunicar!al!Director!per!a!la!seva!comprovació.!S�aixeca!Acta!i!se�n!lliura!un!

exemplar!al!Contractista.!

!
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En! l'Acta! de! replanteig! hi! ha! de! constar! la! conformitat! o! la! disconformitat! del! replanteig! respecte! als!

documents!contractuals!del!projecte!així!com!qualsevol!circumstància!que!pot!afectar!el!compliment!del!

Contracte.!

!

Quan!es!fa!constar!alguna!diferència!o!circumstància!que!implica!una!variació!sensible!del!Projecte,!s�han!

de! valorar! pel! Director! de! l'obra! les! repercussions,! als! preus! del! Contracte,! i! s�ha! de! trametre! a!

l'Administració!perquè!resolgui.!

!

El!contractista!es!responsabilitza!de!la!conservació!dels!punts!de!replanteig.!

Immediatament,!el!Contractista!ha!d�iniciar!les!obres!i!comunicar!la!data!al!Director,!a!qui!ha!de!presentar!

el!Programa!de!Treball!que!ha!de!contenir:!

Programa!de!les!obres!a!realitzar,!classe!i!volum.!

Mitjans!que!s�han!d�emprar,!amb!expressió!de!la!classe!i!el!rendiment!mitjà.!

Valoració!mensual!i!acumulada!de!l�obra!programada.!

Representació!gràfica!de!les!diverses!activitats.!

!

El!Programa!de!Treball!i!els!mitjans!a!emprar!han!de!ser!aprovats!pel!Director.!

El!termini!d�execució!comença!a!comptar!des!de!la!data!de!replanteig.!

!

Execució!i!variacions!de!les!obres!

1.1. Generalitats!

!

Els! treballs! s�han!d'executar! segons! les! condicions!del!Contracte! i! d'acord!amb!el! programa!de! Treball!

aprovat,!dels!quals!no!pot!diferir!substancialment!sense!autorització.!

!

La!maquinària!i!altres!elements!de!treball!que!s'han!d'aportar!a!l'obra!segons!el!programa!o!que!el!Director!

creu!necessaris,!han!d�estar!sempre!en!bones!condicions!i!quedar!adscrits!durant!l'execució!de!les!unitats!

en!què!s�han!d'utilitzar.!No!es!poden!retirar!sense!el!consentiment!del!Director.!

!

Les!unitats!d�obra!realitzades!amb!materials!o!en!forma!distinta!al!prescrit!en!els!documents!del!Contracte!

sense!autorització!prèvia,!i!les!defectuoses,!no!s'han!de!pagar.!El!Director!té!la!facultat!d'exigir!la!demolició!

i!reconstrucció!de!les!parts!que!no!compleixen!les!condicions!establertes!o!si!sospita,!amb!fonamentació!

que!no!les!compleixen,!i!ha!de!realitzar-ho!el!Contractista!al!seu!càrrec,!el!qual!en!demés!és!responsable!

dels!perjudicis!que,!per!aquesta!causa,!poden!produir!a!l'Administració.!Si!demolida!alguna!part!sospitosa!

de!l'obra!resulta!que!reunia!les!condicions!exigibles!al!Contractista,!se!l'ha!d�indemnitzar.!

!

Si!el!Contractista!substitueix!un!material!per!un!altre!de!millor!qualitat!sense!l'ordre!escrita!del!Director,!es!

paga!únicament!el!preu!estipulat!al!Contracte.!Si!realitza!major!volum!d�obra!sense!que!si!li!hagi!ordenat,!
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es!realitza!el!pagament!només!de!la!part!projectada.!Si!l'excés!d�obra!no!és!admissible,!el!Contractista!està!

obligat!a!demolir-la.!

!

Fins!a!la!recepció,!el!Contractista!respon!de!l'execució!de!l'obra!contractada!i!de!les!faltes!que!hi!hagin.!

El!muntatge!d'elements!i!realització!de!les!obres!s'ha!d�efectuar!amb!estreta!subjecció!a!aquest!Projecte,!

normes!i!disposicions!oficials!que!li!són!d'aplicació!i!a!les!ordres!que!dóna!el!Director!d�obra.!

S'han!d�efectuar!amb!els!mitjans!auxiliars!necessaris!i!mà!d�obra!especialitzada!i!segons!el!bon!art!de!cada!

ofici,!de!manera!que!a!més!del!bon!funcionament,!han!de! tenir!un!bon!aspecte! i!quedar!perfectament!

acabades!i!en!perfectes!condicions!de!durada!i!conservació.!

!

1.2. Treballs!nocturns!

!

Els!treballs!nocturns!han!de!ser!prèviament!autoritzats!pel!director!i!realitzats!només!en!els!unitats!d�obres!

que!ell! indica.!El!contractista!ha!d�instal·lar!els!equips!d�il·luminació!del!tipus! i! intensitat!que!el!director!

ordena!i!els!ha!de!mantenir!en!perfet!estat,!mentre!duren!els!treballs!nocturns.!

!

Construcció!i!conservació!de!desviaments!

Si,! pel! fet! de! preveure! en! els! documents! contractuals,! o! per! necessitats! sorgides! posteriorment,! fos!

necessària!la!construcció!de!desviaments!provisionals!o!rampes!d�accés!als!trams!parcialment!o!totalment!

acabats,!s�han!de!construir!d�acord!amb!les!característiques!que!figuren!en!els!corresponents!documents!

contractuals!del!projecte!o,!en!el!seu!defecte,!de!manera!que!han!de!ser!adequats!al!trànsit!que!han!de!

suportar!i!segons!les!ordres!del!director.!La!seva!conservació!durant!el!termini!d�utilització!és!a!compte!del!

contractista.!

!

1.3. Senyalització!i!altres!mesures!de!seguretat!a!l�obra!

!

El! contractista,! des! del!mateix! començament! de! l�obra,! té! l�obligació! expressa! de! garantir! per! tots! els!

mitjans!possibles!la!seguretat!dels!seus!propis!treballadors!i!de!les!persones!i!béns!en!general.!Per!això,!ha!

de!senyalitzar!les!obres!(o!altres!zones!properes!que!siguin!necessàries)!de!forma!correcta!i!suficient!i!dirigir!

l�execució!dels!treballs!de!forma!prudent.!

!

En! conseqüència,! els! accidents! o! danys! que! es! puguin! produir,! imputables! a! les! obres! o! a! la! seva!

senyalització!són!de!la!responsabilitat!exclusiva!del!contractista.!

Abans!de!procedir!a!qualsevol!regulació!i,!en!el!seu!cas,!desviament!del!trànsit!afectat!(tant!de!vianants!

com! motoritzat)! el! contractista! ha! de! sol·licitar! de! la! Direcció! Facultativa! l�autorització! oportuna! i! la!

realització!de!les!gestions!necessàries!davant!l�organisme!competent!(guàrdia!urbana,!Ministeri!de!Foment,!

Generalitat,!etc).!

!

Els!treballs!de!senyalització,!de!regulació!del!trànsit,!les!actuacions!destinades!a!garantir!la!seguretat!de!

l�obra!i!tots!els!mitjans!materials!que!són!necessaris!per!a!tot!això!(senyals,!tancaments,!marques!viàries,!
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balises!reflectores!i!lluminàries,!enllumenat!nocturn,!vigilants,!etc.)!es!consideren!despeses!incloses!en!els!

preus!unitaris!del!projecte.!

La!presència,!regular!o!no,!de!tècnics!municipals!(o!membres!de!la!guàrdia!urbana,!Ministeri!de!Foment,!

etc.)! en! la! seva! funció! de! control! i! comprovació! no! eximeix! ni! relleva! el! Contractista! d�aquesta!

responsabilitat,! només!en!els! casos!que! la!direcció! facultativa!hagi! rellevat! el! contractista!en! les! seves!

funcions!de!direcció!de!treballs.!

!

La! Direcció! Facultativa! ha! d�advertir! el! contractista! de! totes! les! deficiències! que! observa! i! ha! de! ser!

considerat!com!a!d�obligat!compliment!per!part!del!contractista!(art.!23!P.C.G.A.)!

!

La!repetició!dels!esmentats!defectes!o!la!poca!diligència!en!la!seva!correcció!s�ha!d�anotar!per!la!Direcció!

Facultativa! al! Llibre! d�Ordres,! i! una! còpia! del! full! ha! de! ser! tramesa! a! l�òrgan! contractant! als! efectes!

oportuns.!

!

1.4. Precaucions!especials!durant!l�execució!de!les!obres!

!

Pluges!

Durant!les!diverses!etapes!de!la!construcció,!les!obres!s�han!de!mantenir!sempre!en!perfectes!condicions!

de!drenatge.!Les!cunetes!i!altres!desguassos!s�han!de!conservar!i!mantenir!de!manera!que!no!es!produeixin!

erosions!en!els!talussos!adjacents.!

!

Gelades!

Si!hi!ha!temor!que!es!produeixin!gelades,!el!contractista!de!les!obres!ha!de!protegir!totes!les!zones!que!

poden!quedar!perjudicades!pels!efectes!conseqüents.!Les!parts!d�obra!malmeses!s�han!d�alçar!i!reconstruir!

a!la!seva!costa,!d�acord!amb!el!que!s�assenyala!en!aquestes!prescripcions.!

!

Incendis!

El! contractista! s�ha! d�atenir! a! les! disposicions! vigents! per! a! la! prevenció! i! control! d�incendis! i! a! les!

instruccions!complementàries!que!figuren!en!les!prescripcions!tècniques,!o!que!dicta!el!director.!En!tot!cas,!

ha!d�adoptar!les!mesures!necessàries!per!evitar!que!s�encenguin!focs!innecessaris,!i!és!responsable!d�evitar!

la!propagació!dels!que!es!requereixen!per!a!l�execució!de!les!obres,!així!com!dels!danys!i!perjudicis!que!es!

poden!produir.!

!

Ús!d�explosius!

L�adquisició,!el!transport,!l�emmagatzematge!de!les!metxes,!els!detonadors!i!els!explosius!s�ha!de!regir!per!

les!disposicions!vigents!que!regulen!la!matèria!i!per!les!instruccions!especials!complementàries!que!dicta!

el!director.!

Els!magatzems!d�explosius!han!de!ser!clarament!identificats!i!estar!situats!a!més!de!300!m!de!la!carretera!

o!de!qualsevol!construcció.!
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En!les!voladures!s�ha!de!posar!especial!cura!en!la!càrrega!i!encesa!de!les!barrinades,!i!s�ha!d�avisar!de!la!

descàrrega!amb!antelació!suficient!per!evitar!possibles!accidents.!

!

L�encesa!de!les!barrinades!s�ha!de!fer,!de!ser!possible,!a!hora!fixa!i!fora!de!la!jornada!de!treball,!durant!els!

descansos!del!personal!operari!al!servei!de!l�obra!en!la!zona!afectada!per!les!voladures,!i!no!és!permesa!la!

circulació! de! persones! o! vehicles! dintre! del! radi! d�acció! de! les! barrinades,! des! de! cinc! minuts! abans!

d�encendre!les!metxes!fins!després!que!hagin!esclatat!totes.!

Sempre!que!sigui!possible,!l�encesa!s�ha!d�efectuar!mitjançant!comandament!elèctric!a!distància,!o!s�han!

d�emprar!metxes!i!detonadors!de!seguretat.!

!

El!personal!que!intervé!en!la!manipulació!i!utilització!d�explosius!ha!de!ser!de!reconeguda!pràctica!i!perícia!

en!aquestes!feines!i!ha!de!reunir!les!condicions!adequades,!en!relació!amb!la!possibilitat!que!correspon!a!

aquestes!operacions.!

!

El!contractista!ha!de!subministrar!i!col·locar!els!senyals!necessaris,!per!advertir!al!públic!del!seu!treball!amb!

explosius.!L�emplaçament!i!estat!de!conservació!ha!de!garantir,!sempre,!la!perfecta!visibilitat.!

Correspon!al!contractista,!en!el!seu!treball!de!direcció! i!gestió!de! l�obra! la!prevenció!dels!danys!que!es!

puguin!produir!per!pluges,!gelades,!altres!accidents!atmosfèrics,!voladures,!etc.!

!

Les! despeses! que! els! esmentats! treballs! poden! produir! es! consideren! incloses! en! els! preus! i! en!

conseqüència!no!són!en!cap!cas!d�abonament!a!excepció!dels!casos!previstos!a! l�art.!132!del!Reglament!

general!de!contractació!de!l�Estat!(vegeu!clàusula!14!del!PCAG)!

Tampoc!són!d�abonament!els!danys!produïts!per!l�omissió!de!les!esmentades!tasques!preventives.!

El!contractista!és!el!responsable!únic!dels!danys!a!tercers!que!per!les!causes!esmentades!es!puguin!produir.!

!

1.5. Obres!de!condició!especial!

!

Sempre!que,!a!judici!del!director!de!l�obra,!hi!hagin!algunes!parts!de!l�obra!que,!per!llur!índole!particular,!

requereixen!especial!cura,!es!poden!designar!tres!o!més!especialistes!acreditats!perquè!el!contractista!triï!

el! que! ha! d�executar-la,! sempre! que! el! preu! que! compti! els! esmentats! especialistes! estigui! dintre! del!

Quadre!de!Preus!que!acompanya!al!projecte!amb!un!marge!d�un!5%!a!favor!del!contractista,!en!concepte!

d�indemnització!per!despeses!generals.!

!

Aquest!mateix!dret!es!reserva!al!director!per!a!certs!materials!la!fabricació!dels!quals!requereix!condicions!

especials.!

!

Si! el! contractista! executa! alguna! part! de! les! obres! en! forma! defectuosa,! o! malament,! per! error! o!

contràriament!a!les!bones!normes!de!la!construcció,!ordres!rebudes!o!que!no!s�ajusta!al!projecte,!l�ha!de!

demolir!i!tornar!a!fer,!tantes!vegades!com!sigui!necessari,! i! les!despeses!que!això!ocasioni!aniran!al!seu!

compte.!
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Si!les!deficiències!no!comprometen!la!seguretat,!funcionament,!utilitat!i!bon!aspecte!dels!treballs!d�una!

manera!essencial,!i!no!poden,!a!judici!del!director!de!l�obra,!conservar-se,!el!contractista!pot!reparar-la!fins!

a!deixar-la!de!la!millor!manera!possible,!i!sofrir!en!aquest!cas,!la!peça!o!element,!el!desmèrit!que!pugui!

tenir!a!judici!del!director.!

!

La!interpretació!del!projecte!és!missió!exclusiva!del!director!de!l�obra,!el!qual!resol!segons!el!seu!criteri!

qualsevol!dubte!i!supleix!les!omissions!que!poden!haver-hi!en!el!projecte.!

Qualsevol!dubte,!deficiència!o!omissió!ha!de!ser!aclarit!i!reposat!abans!de!començar!els!treballs!a!què!fa!

referència.!

Control!de!qualitat!

Per! controlar! la! qualitat! de! les! obres,! el! Contractista! ha! d�efectuar,! al! seu! càrrec,! els! assaigs! en! les!

condicions! i! freqüència!que! s'estableixen!al! Plec!de! condicions! i! en!el! seu!defecte!en! les! instruccions! i!

normes!oficials.!Si!no!està!regulat!per!cap!dels!documents!ressenyats!s�ha!de!procedir!segons!determina!el!

Director.!

!

Durant!el!decurs!de!les!obres,!i!en!el!seu!període!de!garantia!el!Director!pot!ordenar!que!es!realitzin!quantes!

proves,!assaigs!i!anàlisis!que!cregui!oportunes!per!comprovar!la!qualitat!dels!materials!i!bona!execució!de!

l'obra!efectuada!encara!que!els!materials!no!estiguin!indicats!en!aquest!plec.!El!Contractista!està!obligat!a!

donar!totes!les!facilitats!que!calguin,!aportar!els!mitjans!auxiliars!i!el!personal!necessaris!i!suportar!al!seu!

càrrec,!totes!les!despeses!que!es!puguin!originar!fins!un!import!màxim!de!l'1%!del!pressupost!de!l'obra.!

!

De!les!proves!realitzades!s'ha!d�estendre!Acta!que!s�ha!de!tenir!en!compte!per!la!recepció!de!l'obra.!

En!cas!de!disconformitat!del!Contractista!amb!els!assaigs!efectuats! s'ha!d�acudir!a!un!Laboratori!oficial!

designat!pel!Director,!perquè!les!efectuï.!

Modificacions!del!projecte!

No!s'admet!cap!variació!sobre!l'obra!definida!en!el!projecte!ni!sobre!l'execució!establerta!en!el!programa!

de! treball,! sense! l'autorització! escrita! del! Director! de! l'obra.! Qualsevol! dubte,! deficiència! o! omissió! al!

projecte!ha!de!ser!aclarida!pel!Contractista!abans!de!començar!les!unitats!d�obra!a!què!es!refereixi.!

!

L'Administració!pot,!durant!l'execució!de!les!obres,!suprimir!la!realització!d'alguns!treballs!o!afegir-ne!altres!

no! previstes,! sempre! que! el! total! de! les! supressions! o! addicions! valorades! als! preus! de! Contracte! no!

disminueixin!o!sobre!pugin!més!d'un!vint!per!cent!del!total!de!l'obra!contractada!i!en!el!cas!d�excedir-ne,!

sempre!que!el!Contractista!hi!estigui!d'acord.!

!

Amb! independència! de! les! supressions! o! condicions! esmentades,! el! Contractista! ha! d'introduir! les!

modificacions!que!li!ordena!el!Director,!quan!les!creu!imprescindibles!per!mantenir!totes!les!condicions!

d'estabilitat,! seguretat! i! qualitat! previstes! en! el! projecte.! Si! aquestes! modificacions! per! la! quantia! o!

naturalesa!justifiquen!variacions!sensibles!de!preu!o!termini!d'execució,!el!Contractista!ha!de!sol·licitar!per!

escrit!que!es!tinguin!en!compte!i!l'Administració!acordarà!el!que!cregui!adient.!

!
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El! Contractista! pot! proposar! també!modificacions! sobre! l'obra! projectada,! degudament! justificades! al!

Director!i!aquest!les!resol!d'acord!amb!les!seves!facultats.!Si!a!les!variacions!o!a!les!modificacions!hi!figura!

alguna!unitat!d�obra,!el!preu!de!la!qual!no!compta!en!el!Contracte!ni!se'n!pot!deduir,!s�ha!de!determinar!

pel!sistema!de!preus!contradictoris,!a!partir!fins!on!sigui!possible!dels!costos!elementals!que!figuren!en!el!

projecte!i!en!tot!cas!als!corresponents!a!la!data!de!la!seva!licitació.!

!

Només!són!considerades!com!a!millores!i!modificacions!del!Projecte!aquelles!que!hagin!estat!ordenades!

expressament!per!escrit!per!la!Direcció!d�obra!i!convingut!preu!abans!d�executar-les.!

!

L�entitat!contractant!tindrà!dret!a!segregar!de!la!contracta,!totalment!o!parcial,!totes!les!obres!que!cregui!

convenient,!sempre!que!l�import!de!les!segregacions!no!excedeixi!de!la!cinquena!part!de!l�import!total!de!

la!contracta.!La!contracta!en!cap!cas!no!podrà!pretendre!cap!segregació.!

Amidament!i!mesurament!de!les!obres!

Les! obres! s'amiden! per! unitats! completament! acabades,! i! se'ls! aplica! a! cadascuna! el! mètode! que!

especifiquen! els! documents! del! Contracte! i,! per! defecte,! a! criteri! del! Director.! Als! amidaments! hi! ha!

d�assistir!el!Contractista,!el!qual!pot!manifestar!les!observacions!i!les!reclamacions!que!cregui!oportunes.!

!

Aquelles!parts!o!unitats!que!han!de!quedar!ocultes,!o!impliquen!la!desaparició!d'elements!necessaris!per!

poder!efectuar!l'amidament,!aquest!s�ha!de!fer!al!moment!oportú.!El!Contractista!ha!d'avisar!amb!temps!

suficient!al!Director!perquè!pugui!prendre!les!dades!necessàries,!altrament!aquest!actua!segons!el!seu!bon!

criteri!i!el!Contractista!ha!d'acceptar!el!resultat.!

Les! unitats! que! s'han! de! pagar! a! pes,! es! comprovaran! abans! de! posar-les! en! l'obra,! en! presència! del!

Director.!

Pel! que! fa! a! l'amidament! i! mesurament! de! les! obres! és! d'aplicació! també! tot! el! que! disposen! les!

prescripcions!particulars!quant!a!això.!

!

Les!unitats!s'abonen!pel!seu!volum,!pel!seu!pes,!per!la!seva!superfície,!per!la!seva!longitud!o!pel!seu!nombre!

d'unitats!realment!executades,!d'acord!a!com!figuren!especificades!al!Quadre!de!Preus!corresponent.!Per!

a!les!unitats!noves!que!poden!presentar-se!s'ha!d�especificar!clarament!la!forma!d'abonament!en!convenir!

el!seu!preu!actual!contradictori.!En!altres!casos,!s'ha!d�estar!a!l'admès!a!la!pràctica!habitual.!

Valoració!i!pagament!de!les!obres!

1.6. Generalitats!

Es! paguen! al! Contractista! les! obres! que! realment! ha! portat! a! terme! d'acord! amb! el! projecte! i! les!

modificacions!autoritzades.!

Amb! aquesta! finalitat! el! Director! lliura! la! certificació! de! les! unitats! d�obra! acabades,! en! els! terminis!

establerts! en! el! Contracte! i! per! defecte! mensualment.! Per! això! es! fa! la! relació! valorada! dels! treballs!

realitzats!"a!l'origen"!previ!amidament.!La!contracta!tindrà!un!termini!de!vuit!dies!per!examinar-ho!i!donar!

la!seva!conformitat!i!objeccions.!

Les!relacions!valorades!i! les!certificacions!consegüents!tenen!caràcter!provisional!i!els!pagaments!a!què!

donen!lloc!es!conceptuen!a!la!bestreta,!i!queden!pendents!de!la!liquidació!final!per!a!la!confirmació!o!la!

rectificació.!
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Sempre!que!en!el!Contracte!no!s'especifica!una!modalitat!distinta,!les!obres!es!valoren!als!preus!d'execució!

material!que!figuren!en!el!projecte,!als!especials!establerts!i!si!escau,!als!que!es!fixen!contradictòriament.!

Se'ls! ha! d�augmentar! el! tant! per! cent! adoptat! per! obtenir! el! Pressupost! de! Contracta! i! del! resultat! es!

descompta!la!baixa!obtinguda!en!la!rematada.!

!

Les!obres!de!terra!s'amiden!i!es!valoren!segons!les!unitats!d�obra!definides!i!aplicades!en!els!pressupostos!

parcials!d'execució!material,! amb!els!preus!emprats!en!el!mateix!document,!bé!si! són! resultat!de!preu!

d'unitat!d�obra,!bé!de!preu!mitjà!establert!en!el!projecte.!Els!preus!mitjans!establerts!corresponen!a!estudis!

previs! del! terreny! o! a! estimacions! d'altres! obres! realitzades! en! la! mateixa! població! o! contrada.! Els!

percentatges!dels!diferents!components!del!terreny!s'entenen!a!risc!i!ventura!del!Contractista,!sempre!que!

les!clàusules!administratives!o!el!Contracte!no!especifiquin!altra!modalitat.!

!

Tots! els! treballs,! els! mitjans! auxiliars! i! els! materials! necessaris! per! a! la! correcta! execució! i! acabat! de!

qualsevol! unitat! d�obra,! es! consideren! inclosos! al! preu!de! la!mateixa,! encara!que!no!hi! figurin! tots! els!

especificats!en!la!descomposició!o!en!la!descripció!dels!preus.!

!

1.7. Valoració!d�obres!defectuoses!acceptables!

Si!per!excepció!s�ha!executat!alguna!obra!que!no!es! troba!arreglada!exactament!a! les!condicions!de! la!

contracta,!però!que,!tanmateix,!és!admissible!a!judici!del!director,!aquest!proposa!al!contractista!la!rebaixa!

que!sembli!justa!en!el!preu.!

El!contractista!pot!optar!entre!acceptar! la! rebaixa!proposada!o!demolir! l�obra!a! la!seva!costa! i! refer-la,!

d�acord!amb!les!expressades!condicions.!

!

1.8. Preus!contradictoris!

Si!s�esdevé!algun!cas!en!què!fos!necessari!fixar!un!nou!preu!perquè!la!unitat!d�obra!no!està!compresa!a!la!

contracta! o! perquè! les! seves! característiques! difereixen! substancialment! de! les! del! contracte,! s�ha!

d�estudiar!i!convenir-lo!contradictòriament!pel!següent!sistema:!

El!contractista,!a!partir!dels!quadres!de!preus!del!pressupost!de! l�obra,! formula!per!escrit,! sota! la!seva!

signatura,!el!preu!que,!al!seu!judici,!ha!d�aplicar-se!a!la!nova!unitat.!

El!director!de!l�obra!o!aquella!persona!que!designa!estudia!el!que,!al!seu!criteri,!s�ha!de!fixar.!

Si!ambdós!preus!coincideixen,!la!direcció!formula!l�acta!d�avinença,!igual!que!si!qualsevol!petita!diferència!

o! error! fos! salvat! per! simple! exposició! i! convicció! d�una! de! les! parts,! i! queda! així! formalitzat! el! preu!

contradictori.!

Si!no!és!possible!conciliar!per!simple!discussió!els!resultats,!el!director!proposa!a!la!propietat!que!adopti!la!

resolució!que!estimi!convenient!als!seus!interessos.!

!

1.9. Excés!d�obra!

El!contractista!únicament!té!dret!a!percebre!l�import!de!l�obra!executada.!Les!diferències!entre!aquesta!i!

la!pressupostada!no!donen!dret!a!cap!tipus!d�indemnització.!

Tampoc! s�abona! l�obra! en! excés,! en! relació! amb! la! definida! en! el! projecte,! si! a! criteri! de! la! direcció!

facultativa!ha!estat!innecessàriament!executada,!i!sense!haver-ho!ordenat.!!



!PROJECTE!BÀSIC!I!EXECUTIU!PER!A!LA!INSTAL·LACIÓ!D�UNA!PISTA!DE!PÀDEL!!
AMB!COBERTA!A!LA!ZONA!ESPORTIVA!DEL!PERELLÓ!

!
!

170!
Ref.!13024!

!

1.10. Obres!incompletes!

Quan! cal! valorar!obres! incompletes! s�apliquen!els!preus!del! projecte! segon! les!unitats!que!hi! consten,!

segons!el!Quadre!de!Preus!Núm.!2!Aquelles!unitats!que!no!estan!completament!acabades!no!es!valoren,!i!

el!contractista!les!pot!acabar!completament!o!renunciar!a!l�import!de!les!efectuades!parcialment.!No!es!

pot!pretendre!la!valoració!de!cada!unitat!d�obra!fraccionada!en!forma!distinta!a!la!valoració!de!dit!quadre.!

En!cap!d�aquests!casos!no!tindrà!el!contractista!dret!a!cap!reclamació!fonamentada!en!insuficiència!als!

preus!del!dit!Quadre!en!l�omissió!dels!costs!de!qualsevol!dels!elements!que!constitueixen!els!referits!preus.!

!

1.11. Partides!alçades!

Les!obres!que!figuren!al!Pressupost!d�aquest!Projecte!per!quantitat!alçada!i!que!hauran!de!ser!executades!

d�acord!amb!les!prescripcions!d�aquest!Plec,!seran!amidades!i!valorades!com!les!restants,!d�acord!amb!els!

preus!que! figuren!al!Quadre!de!Preus!núm.!1,! i! si!es! tractés!d�unitats!d�obra!no! incloses!en!dit!quadre!

s�abonaran!al!preu!que!es!fixi!contradictòriament,!prèviament!aprovat!per!la!Direcció!d�obra.!

Les! partides! alçades! de! pagament! íntegre! es! paguen! al! contractista! a! l�acabament! dels! treballs! en! les!

condicions!adequades.!

No!s�abonarà!cap!partida!alçada!en!concepte!de!mitjans!auxiliars,!puix!que!totes! les!despeses!d�aquest!

índole!són!incloses!als!corresponents!preus!unitaris.!

!

1.12. Abonaments!de!provisions!

Els!materials!arreplegats!a!peu!d�obra,!sempre!que!siguin!útils!i!no!hi!hagi!perill!que!desapareguin!de!les!

obres!o!es!deteriorin,!es!poden!valorar,!al!parer!del!Director,!al!75!%!del!preu!que!figura!en!el!Quadre!de!

Preus! núm.! 1.! En! cas! de! rescissió! del! contracte! es! paguen! per! la! totalitat! del! seu! valor,! sempre! que!

reconeguin!les!condicions!esmentades.!

!

1.13. Obres!imprevistes!

Les! obres! no! previstes! s�abonen! pels! quadres! de! preus! d�aquest! pressupost,! segon! el! volum! d�obra!

corresponent,! i! s�estableix,! si! cal,! pel! fet! de! no! figurar! les! dites! unitats! en! el! Pressupost,! en! preus!

contradictoris!precisos.!

El!dit!preu!contradictori!el!formarà!el!Director!a!partir!dels!que!han!servit!per!a!la!formació!del!pressupost!

d�aquest!projecte!o,!si!no!hi!hagués!base,!pels!d�ús!comú!a!la!localitat!als!preus!oficials!quedant!obligat!el!

contractista!a!acceptar-los.!

1.14. Esgotaments!

No! s�abonaran! les! despeses! d�esgotament! que,! per! qualsevol! causa! poguessin! tenir! les! unitats! d�obra!

pròpiament! dites,! per! raó! de! la! presència! d�aigua! o! posició,! com! disminució! del! rendiment,! primes! al!

personal,!botes!i!vestits!d�aigua,!etc.,!els!quals!es!consideren!inclosos!en!els!preus!de!les!unitats.!

!

Mitjans!auxiliars!

En! cas! de! rescissió! per! incompliment! del! contracte! per! part! del! contractista,! els! mitjans! auxiliars! del!

constructor!podrem!ser!utilitzats!lliurament!i!gratuïta!per!la!Direcció!d�Obra!per!a!la!terminació!dels!treballs.!
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Si! la! rescissió! sobrevé!per! altres! causes!els!mitjans! auxiliars!del! constructor!podran! ser! utilitzats!per! la!

Direcció!d�obra!fins!a!l�acabament!dels!treballs,!gratuïtament,!si!la!quantitat!d�obra!executada!assolís!els!

4/5!de!la!totalitat!i!mitjançant!el!pagament!del!10%!anual!del!valor!en!que!hagin!estat!taxats!els!dits!mitjans!

auxiliars,!si!la!quantitat!d�obra!executada!no!assolís!la!xifra!anteriorment!esmentada.!

En!qualsevol!cas,!tots!aquests!mitjans!auxiliars!quedaran!propietat!del!contractista,!un!cop!acabades!les!

obres,!però!no!tindrà!dret!a!cap!reclamació!pels!desperfectes!a!que!el!seu!ús!hagi!donat!lloc.!

Obres!complementàries!

Obres!complementàries!són!les!que!per!la!seva!naturalesa,!no!es!poden!preveure!o!detallar!suficientment,!

sinó!és!en!el!decurs!dels!treballs.!

S'efectuen! d'acord! amb! el! projecte,! els! plànols! que! es! lliuren! al! Contractista! i! les! ordres! que! dóna! el!

Director.!S'executen!en!les!mateixes!condicions!i!prescripcions!que!la!resta!del!Projecte.!

Suspensió!de!les!obres!i!pròrrogues!de!termini!

Si!per!causa!de!força!major!s'han!de!suspendre!totalment!o!parcialment!les!obres,!el!Contractista!ho!ha!de!

comunicar!per!escrit!al!Director!tan!aviat!com!es!produeix!la!causa!o!paralització.!Sense!aquest!requisit!no!

pot!tenir-se!en!compte!per!a!la!pròrroga!de!termini,!encara!que!fos!procedent.!

Sempre! que! l'Administració! acorda! la! suspensió! total! o! parcial! de! les! obres! i! aquesta! suspensió! pugui!

produir!danys!o!perjudicis!demostrats!al!Contractista,!la!determinació!ha!d�atendre!entre!altres!factors,!la!

pertorbació,! el! ritme! previst! de! les! obres! i! les! seves! conseqüències,! la! utilització! de! la!maquinària,! les!

instal·lacions!i!el!personal.!

Revisió!de!preus!

El! Contracte! s'entén! a! risc! i! ventura! del! Contractista! sense! que! pugui! sol·licitar! augment! de! preu! o!

indemnització,! llevat! que! disposicions! de! caràcter! oficial! que! li! siguin! aplicables! estableixin! la! clàusula!

revisaria,!o!s'accepti!i!reguli!expressament!bé!en!les!clàusules!administratives!bé!en!el!contracte.!

Rescissió!

Si!l�execució!de!les!obres!no!fos!adequada!o!si!el!material!presentat!no!reunís!les!condicions!necessàries,!

es!podrà!procedir!a!la!rescissió!del!contracte!amb!pèrdua!de!la!fiança.!

En!aquest!cas,!es!fixarà!un!termini!per!determinar!les!unitats,!la!paralització!de!les!quals!pogués!perjudicar!

les!obres,!sense!que!durant!aquest!termini!no!es!comencin!nous!treballs.!No!s�abonaran!les!provisions!que!

s�haguessin!efectuat.!

Recepció!de!les!obres!

Quaranta-cinc!dies!abans!d'acabar-se!les!obres,!el!Contractista!ho!ha!de!comunicar!per!escrit!al!Director!i!

dintre! del! mes! següent! del! final,! s�ha! de! fer! la! recepció.! El! Contractista! lliura! les! obres! i! les! rep!

l'Administració! en! la! forma! reglamentària,! sempre! que! estiguin! ben! realitzades! i! en! bon! estat.! De! la!

recepció! s'ha! d�estendre! Acta,! amb! tants! exemplars! com! sigui! necessari,! un! dels! quals! es! lliura! al!

Contractista.! En! aquesta! acta! pot! fer-se! constar! les! al·legacions! que! s'estimin! pertinents.! En! cas!

d'incompareixença!justificada!poden!fer-se!les!al·legacions!per!escrit!en!el!termini!de!deu!dies.!

!

En!cas!de!trobar-se!l�obra!en!estat!de!recepció,!es!farà!constar!així!l�acta!i!l�Enginyer!Director!donarà!a!la!

contracta!les!instruccions!precises!i!detallades!per!reparar!els!defectes!observats,!fixant-se!un!termini!per!

efectuar-li-ho,!expirat!el!qual!es! farà!nou!reconeixement.!Les!obres!requerides!en! les!dites! instruccions!

seran!de!compte!i!càrrec!de!la!contracta.!
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Si!la!contracta!no!hagués!complert,!es!declararà!rescindida!la!contracta,!amb!pèrdua!de!fiança,!de!no!ser!

que!l�Entitat!contractant!cregui!prudent!concedir!un!nou!termini!que!serà!improrrogable.!

Termini!de!garantia!

Rebudes!les!obres!comença!a!comptar!el!termini!de!garantia!d'un!any,!salvat!d'especificació!distinta!en!el!

plec!d�adjudicació!de!l�obra.!

Durant!aquest! temps!el!Contractista!ha!de!conservar! l'obra!segons! les!condicions!que!fixa!el!Plec!o! les!

prescripcions!particulars.!Ha!de!respondre!dels!danys!i!de!la!deterioració!que!pugui!produir-se!en!l'obra,!a!

no!ser!que!es!provi!que!els!mateixos!han!estat!causats!pel!mal!ús!que!haguessin!fet!els!usuaris!o!Entitat!

encarregada! de! l'explotació.! En! aquest! supòsit! té! dret! al! reembossament! de! l'import! dels! treballs! que!

s'hagin!de!fer!per!restablir!l'obra!a!les!condicions!degudes.!

!

Devolució!de!la!fiança!

Aprovades!la!recepció!i!liquidació!definitives!es!tornarà!la!fiança!a!la!Contracta,!després!de!que!la!Contracta!

hagi!acreditat!que!no!hi!ha!cap!reclamació!contra!aquella,!de!tots!aquells!pagaments!que!es!relacionen!

amb!les!obres.!

En!abandonar!la!Contracta!les!obres,!estarà!obligada!a!deixar!desocupats!i!nets!els!locals!i!terrenys,!que!

hagin!ocupat.!

Liquidació!de!les!obres!

Rebudes!les!obres!s�ha!de!fer!l'amidament!general!i!definitiu,!amb!assistència!del!Contractista.!Per!les!parts!

que!resten!ocultes!o!inaccessibles!serveixen!les!dades!del!moment!de!l'execució.!

Es!valoren!les!unitats!d�obra!corresponent!als!preus!que!per!cada!unitat!consta!en!els!pressupostos!parcials!

d'execució!material!del!projecte,!o!els!establerts!i!aprovats!posteriorment.!!

El!Contractista!pot!posar!de!manifest!les!objeccions!a!la!liquidació!que!cregui!oportunes,!en!el!termini!de!

trenta! dies;! una! vegada! transcorregut! el! termini! sense! manifestar! cap! objecció,! s'entén! que! n'està!

conforme.!

Caràcter!d�aquest!contracte!

Es! voluntat! d�ambdues! parts! contractants! que,! un! cop! acceptat! el! present! Plec! de! Condicions! tingui,!

respecte!del!seu!compliment,!la!mateixa!força!i!valor!d�una!escriptura!pública,!degudament!atorgada!amb!

el!reintegrament!corresponent!a!la!Hisenda.!

Tant!l�entitat!contractant,!com!la!contractada,!es!reserven!la!facultat!d�elevar!aquest!document!a!escriptura!

pública!en!qualsevol!estat!de!l�obra.!

Els! impostos! de! drets! Real! i! Timbres! seran! d�exclusiu! càrrec! de! la! Contracta,! així! com! totes! les! altres!

contribucions,!impostos!i!arbitris.!!

!

!

!

!

!

!
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!

!

PLEC!CONDICIONS!PARTICULARS:!

UNITAT!D'OBRA!EAS010:!ACER!EN!PILARS.!

MESURES! PER! A! ASSEGURAR! LA! COMPATIBILITAT! ENTRE! ELS! DIFERENTS! PRODUCTES,! ELEMENTS! I!

SISTEMES!CONSTRUCTIUS!QUE!COMPONEN!LA!UNITAT!D'OBRA.!

La! zona!de! soldadura!no!es!pintarà.!No!es!posarà!en!contacte!directe! l'acer!amb!altres!metalls!ni!amb!

guixos.!

!

CARACTERÍSTIQUES!TÈCNIQUES!

Acer!UNE-EN!10025!S275JR,!en!pilars!formats!per!peces!simples!de!perfils!laminats!en!calent!de!les!sèries!

IPN,!IPE,!HEB,!HEA,!HEM!o!UPN,!acabat!amb!emprimació!antioxidant,!col·locats!amb!unions!soldades!en!

obra,!a!una!altura!de!fins!a!3!m.!

!

NORMATIVA!D'APLICACIÓ!

Execució:!

-!!!CTE.!DB-SE-A!Seguridad!estructural:!Acero.!

-!
!!
UNE-EN! 1090-2.! Ejecución! de! estructuras! de! acero! y! aluminio.! Parte! 2:! Requisitos! técnicos! para! la!

ejecución!de!estructuras!de!acero.!

-!!!Código!Estructural.!

-!!!NTE-EAS.!Estructuras!de!acero:!Soportes.!

!

CRITERI!D'AMIDAMENT!EN!PROJECTE!

Pes!nominal!mesurat!segons!documentació!gràfica!de!Projecte.!

!

CONDICIONS!PRÈVIES!QUE!S'HAN!DE!COMPLIR!ABANS!DE!LA!EXECUCIÓ!DE!LES!UNITATS!D'OBRA!

!

AMBIENTALS.!

No!es!realitzaran!treballs!de!soldadura!quan!la!temperatura!sigui!inferior!a!0°C.!

!

DEL!CONTRACTISTA.!

Presentarà! per! a! la! seva! aprovació,! al! director! de! l'execució! de! l'obra,! el! programa! de! muntatge! de!

l'estructura,!basat!en!les!indicacions!del!Projecte,!així!com!la!documentació!que!acrediti!que!els!soldadors!

que!intervinguin!en!la!seva!execució!estiguin!certificats!per!un!organisme!acreditat.!

!
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!

PROCÉS!D'EXECUCIÓ!

FASES!D'EXECUCIÓ.!

Neteja!i!preparació!del!plànol!de!suport.!Replanteig!i!marcat!dels!eixos.!Col·locació!i!fixació!provisional!del!

pilar.!Aplomat!i!anivellació.!Execució!de!les!unions!soldades.!

CONDICIONS!DE!TERMINACIÓ.!

Les! càrregues! es! transmetran! correctament! a! l'estructura.!L'acabat! superficial! serà! l'adequat! per! al!

posterior! tractament! de! protecció.!

!

CRITERI!D'AMIDAMENT!EN!OBRA!I!CONDICIONS!D'ABONAMENT!

Es!determinarà,!a!partir!del!pes!obtingut!en!bàscula!oficial!de!les!unitats!arribades!a!obra,!el!pes!de!les!

unitats! realment! executades! segons! especificacions! de! Projecte.!

!

CRITERI!DE!VALORACIÓ!ECONÒMICA!

El!preu!inclou!les!soldadures,!els!talls,!les!escapçadures,!les!peces!especials,!les!plaques!d'arrencada!i!de!

transició!de!pilar!inferior!a!superior,!els!casquets!i!els!elements!auxiliars!de!muntatge.!

!

UNITAT!D'OBRA!EAV010:!ACER!EN!BIGUES.!

MESURES! PER! A! ASSEGURAR! LA! COMPATIBILITAT! ENTRE! ELS! DIFERENTS! PRODUCTES,! ELEMENTS! I!

SISTEMES!CONSTRUCTIUS!QUE!COMPONEN!LA!UNITAT!D'OBRA.!

La! zona!de! soldadura!no!es!pintarà.!No!es!posarà!en!contacte!directe! l'acer!amb!altres!metalls!ni!amb!

guixos.!

!

CARACTERÍSTIQUES!TÈCNIQUES!

Acer!UNE-EN!10025!S275JR,!en!bigues! formades!por!peces!simples!de!perfils! laminats!en!calent!de! les!

sèries!IPN,!IPE,!HEB,!HEA,!HEM!o!UPN,!acabat!amb!emprimació!antioxidant,!amb!unions!soldades!en!obra,!

a!una!altura!de!fins!a!3!m.!

NORMATIVA!D'APLICACIÓ!

Execució:!

-!!!CTE.!DB-SE-A!Seguridad!estructural:!Acero.!

-!
!!
UNE-EN! 1090-2.! Ejecución! de! estructuras! de! acero! y! aluminio.! Parte! 2:! Requisitos! técnicos! para! la!

ejecución!de!estructuras!de!acero.!

-!!!Código!Estructural.!

-!!!NTE-EAV.!Estructuras!de!acero:!Vigas.!

!

!

!
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CRITERI!D'AMIDAMENT!EN!PROJECTE!

Pes!nominal!mesurat!segons!documentació!gràfica!de!Projecte.!

!

CONDICIONS!PRÈVIES!QUE!S'HAN!DE!COMPLIR!ABANS!DE!LA!EXECUCIÓ!DE!LES!UNITATS!D'OBRA!

AMBIENTALS.!

No!es!realitzaran!treballs!de!soldadura!quan!la!temperatura!sigui!inferior!a!0°C.!

DEL!CONTRACTISTA.!

Presentarà! per! a! la! seva! aprovació,! al! director! de! l'execució! de! l'obra,! el! programa! de! muntatge! de!

l'estructura,!basat!en!les!indicacions!del!Projecte,!així!com!la!documentació!que!acrediti!que!els!soldadors!

que!intervinguin!en!la!seva!execució!estiguin!certificats!per!un!organisme!acreditat!

!

PROCÉS!D'EXECUCIÓ!

FASES!D'EXECUCIÓ.!

Neteja!i!preparació!del!plànol!de!suport.!Replanteig!i!marcat!dels!eixos.!Col·locació!i!fixació!provisional!de!

la!biga.!Aplomat!i!anivellació.!Execució!de!les!unions!soldades.!

!

CONDICIONS!DE!TERMINACIÓ.!

Les! càrregues! es! transmetran! correctament! a! l'estructura.!L'acabat! superficial! serà! l'adequat! per! al!

posterior!tractament!de!protecció.!

CRITERI!D'AMIDAMENT!EN!OBRA!I!CONDICIONS!D'ABONAMENT!

Es!determinarà,!a!partir!del!pes!obtingut!en!bàscula!oficial!de!les!unitats!arribades!a!obra,!el!pes!de!les!

unitats!realment!executades!segons!especificacions!de!Projecte.!

!

!

CRITERI!DE!VALORACIÓ!ECONÒMICA!

El!preu! inclou! les!soldadures,!els! talls,! les!escapçadures,! les!peces!especials,!els!casquets! i!els!elements!

auxiliars!de!muntatge!

!

UNITAT!D'OBRA!CSZ010:!SABATA!DE!FONAMENTACIÓ!DE!FORMIGÓ!ARMAT.!

!

!

MESURES! PER! A! ASSEGURAR! LA! COMPATIBILITAT! ENTRE! ELS! DIFERENTS! PRODUCTES,! ELEMENTS! I!

SISTEMES!CONSTRUCTIUS!QUE!COMPONEN!LA!UNITAT!D'OBRA.!

Depenent!de!l'agressivitat!del!terreny!o!la!presència!d'aigua!amb!substàncies!agressives,!es!triarà!el!ciment!

adequat!per!a!la!fabricació!del!formigó,!així!com!el!seu!dosatge!i!permeabilitat!i!l'espessor!de!recobriment!

de!les!armadures.!
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!

!

CARACTERÍSTIQUES!TÈCNIQUES!

Sabata!de!fonamentació!de!formigó!armat,!realitzada!amb!formigó!HA-30/B/20/XC2!fabricat!en!central,!i!

abocament!des!de!camió,!i!acer!UNE-EN!10080!B!500!S,!amb!una!quantia!aproximada!de!45!kg/m³.!Inclús!

armadures!d'espera!del!pilar,!filferro!de!lligar,!i!separadors.!

!

NORMATIVA!D'APLICACIÓ!

Elaboració,!transport!i!posada!en!obra!del!formigó:!

-!!!Código!Estructural.!

!

Execució:!

-!!!CTE.!DB-SE-C!Seguridad!estructural:!Cimientos.!

-!!!NTE-CSZ.!Cimentaciones!superficiales:!Zapatas.!

!

!

CRITERI!D'AMIDAMENT!EN!PROJECTE!

Volum!mesurat!sobre!les!seccions!teòriques!de!l'excavació,!segons!documentació!gràfica!de!Projecte.!

!

CONDICIONS!PRÈVIES!QUE!S'HAN!DE!COMPLIR!ABANS!DE!LA!EXECUCIÓ!DE!LES!UNITATS!D'OBRA!

!

DEL!SUPORT.!

Es! comprovarà! l'existència! de! la! capa! de! formigó! de! neteja,! que! presentarà! un! pla! de! recolzament!

horitzontal!i!una!superfície!neta.!

AMBIENTALS.!

Se! suspendran! els! treballs! de! formigonat! quan! plogui! amb! intensitat,! neu,! existeixi! vent! excessiu,! una!

temperatura!ambient!superior!a!40°C!o!es!prevegi!que!dins!de!les!48!hores!següents!pugui!descendir!la!

temperatura!ambienti!per!sota!dels!0°C.!

DEL!CONTRACTISTA.!

Disposarà!en!obra!d'una!sèrie!de!mitjans,!en!previsió!que!es!produeixin!canvis!bruscs!de! les!condicions!

ambientals!durant!el!formigonat!o!posterior!període!d'enduriment,!no!podent!començar-se!el!formigonat!

dels!diferents!elements!sense!l'autorització!per!escrit!del!director!de!l'execució!de!l'obra.!

PROCÉS!D'EXECUCIÓ!

FASES!D'EXECUCIÓ.!

Replanteig! i! traçat! de! les! sabates! i! dels! pilars! o! altres! elements! estructurals! que! es! recolzin! en! les!

mateixes.!Col·locació! de! separadors! i! fixació! de! les! armadures.!Abocament! i! compactació! del!

formigó.!Coronació!i!enrasament!de!fonaments.!Curat!del!formigó.!
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!

CONDICIONS!DE!TERMINACIÓ.!

El!conjunt!serà!monolític!i!transmetrà!correctament!les!càrregues!al!terreny.!La!superfície!quedarà!sense!

imperfeccions.!

!

CONSERVACIÓ!I!MANTENIMENT.!

Es!protegiran!i!senyalitzaran!les!armadures!d'espera.!

!

CRITERI!D'AMIDAMENT!EN!OBRA!I!CONDICIONS!D'ABONAMENT!

Es!mesurarà!el!volum!teòric!executat!segons!especificacions!de!Projecte,!sense!incloure!els!increments!per!

excessos!d'excavació!no!autoritzats.!

!

CRITERI!DE!VALORACIÓ!ECONÒMICA!

El! preu! inclou! l'elaboració! de! la! ferralla! (tall,! doblegat! i! conformat! d'elements)! en! taller! industrial! i! el!

muntatge!en!el!lloc!definitiu!de!la!seva!col·locació!en!obra,!però!no!inclou!l'encofra!

!

MATERIALS!PER!A!PROTECCIONS!I!SENYALITZACIÓ!-!BBM!-!MATERIALS!PER!A!PROTECCIONS!DE!VIALITAT!

BBMZ!-!MATERIALS!AUXILIARS!PER!A!PROTECCIONS!DE!VIALITAT!

!

0.-!ELEMENTS!QUE!CONTEMPLA!EL!PLEC!

BBMZU601,BBMZU126,BBMZU620,BBMZU610.!

!

1.-!DEFINICIÓ!I!CARACTERÍSTIQUES!DELS!ELEMENTS!

Materials!auxiliars!per!a!proteccions!de!vialitat.!!

S'han!considerat!els!elements!següents:!!

Suport!de!perfil!en!C!i!tubular!per!a!barreres!de!seguretat!flexibles!!

Suport!de!tub!d'acer!laminat!i!galvanitzat!per!a!suport!de!senyalització!!

Accessoris!o!peces!especials!per!a!barreres!de!seguretat!flexibles!!

Separador!per!a!barrera!metàl·lica!simple!

Separador!per!a!barrera!metàl·lica!doble!

Connector!de!suport!tubular!

Terminal!en!forma!de!cua!de!peix!amb!extrem!pla!per!a!barreres!de!seguretat!

Peça!per!a!subjecció!del!sistema!de!protecció!de!motociclistes!

Peça!angular!per!a!extrem!de!barrera!metàl·lica!
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Topall!final!per!a!barrera!metàl·lica!simple!!

Captallums!per!a!barreres!de!seguretat!!

Part!proporcional!d'elements!de!fixació!per!a!barreres!de!seguretat!!

Captallums!retrorreflectants!per!a!senyalització!horitzontal,!per!a!fixar!al!paviment!!

!!

SUPORTS!PER!A!BARRERES!DE!SEGURETAT!FLEXIBLES:!!

Element!que!suporta!la!barrera!i!que!s'insereix!en!el!terreny.!!

Fabricat!amb!acer!tipus!S!235!JR!segons!UNE-EN!10025.!

Amb!aptitud!química!a!la!galvanització:!contingut!de!silici!i!fòsfor!limitats!(Si<=0,03%!i!Si+2,5P<=0,09%)!!

L'acer!estarà!protegit!contra!la!corrosió!mitjançant!galvanitzat!en!calent!segons!UNE-EN!ISO!1461.!!

La!qualitat!del!zinc!utilitzat!en!la!galvanització!estarà!d'acord!amb!l'UNE-EN!1179.!!

Gruix!del!recobriment!galvanitzat!(UNE-EN!ISO!1461):!!>=!70!micres!

!

Massa!del!recobriment!galvanitzat!(UNE-EN!ISO!1461):!!>=!505!g/m2!!

No!ha!de!tenir!bonys,!punts!d'oxidació!ni!desperfectes!en!la!seva!superfície.!!

El!recobriment!dels!elements!ha!de!ser!llis,!homogeni!i!sense!discontinuïtats!a!la!capa!de!zinc.!

No!ha!de!tenir!taques,!inclusions!de!flux,!cendres!o!clapes.!

No!ha!de!tenir!exfoliacions!visibles!ni!bombolles,!ratlles,!picadures!o!punts!sense!galvanitzar.!!

Dimensions!i!toleràncies!de!suports!tipus!C:!!UNE!135122.!!

Dimensions!i!toleràncies!de!suports!tubulars:!!UNE!135123.!!

Gruix!nominal!suport!tipus!C:!!4!mm!!

Gruix!nominal!suport!tubular:!!3!mm!!

!

SUPORTS!DE!SENYALITZACIÓ:!!

Perfil!de!secció!tancada,!no!massissa,!d'acer!laminat!i!galvanitzat!en!calent,!per!al!suport!de!senyalització!

vertical.!!

Per!a!senyals!de!circulació,!els!suports!compliran!les!condicions!de!la!UNE!135312,!UNE!135314.!!

Tipus!d'acer:!!AP!11!(UNE!36093)!!

L'acer!estarà!protegit!contra!la!corrosió!mitjançant!galvanitzat!en!calent!segons!UNE-EN!ISO!1461.!!

Gruix!del!recobriment!galvanitzat!(UNE-EN!ISO!1461):!!>=!70!micres!

Massa!del!recobriment!galvanitzat!(UNE-EN!ISO!1461):!!>=!505!g/m2!!

No!ha!de!tenir!bonys,!punts!d'oxidació!ni!desperfectes!en!la!seva!superfície.!!

El!recobriment!dels!elements!ha!de!ser!llis,!homogeni!i!sense!discontinuïtats!a!la!capa!de!zinc.!
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No!ha!de!tenir!taques,!inclusions!de!flux,!cendres!o!clapes.!

No!ha!de!tenir!exfoliacions!visibles!ni!bombolles,!ratlles,!picadures!o!punts!sense!galvanitzar.!!

L'alçària!del!suport!ha!de!ser!l'especificada!al!projecte.!!

Doblegament!(UNE!7472):!!Ha!de!complir!!

!

Toleràncies:!!

Dimensió:!!±1%!(mínim!±!5mm)!!

Gruix:!!-10%!(toler.+limitada!per!toler.!en!massa)!

Massa:!!+8%;!-6%!!

Allargament!fins!a!la!ruptura:!

+---------------------------------+!

¦Gruix!¦!Allargament!mínim!(%)!!!!¦!

¦!(mm)!¦--------------------------¦!

¦!!!!!!¦Longitudinal¦Transversal!!¦!

¦------¦------------¦-------------¦!

¦!<=40!¦!!!!!26!!!!!¦!!!!!24!!!!!!¦!

¦------¦------------¦-------------¦!

¦!>!40!¦!!!!!25!!!!!¦!!!!!23!!!!!!¦!

¦!<=65!¦!!!!!!!!!!!!¦!!!!!!!!!!!!!¦!

+---------------------------------+!!

!!

ACCESSORIS!O!PECES!ESPECIALS!PER!A!BARRERES!DE!SEGURETAT!FLEXIBLES:!!

Accessori! necessari! per! a! la! instal·lació! de! les! barreres,! així! com! per! a! assegurar! el! seu! correcte!

funcionament.!!

Fabricat!amb!acer!tipus!S!235!JR!segons!UNE-EN!10025.!

Amb!aptitud!química!a!la!galvanització:!contingut!de!silici!i!fòsfor!limitats!(Si<=0,03%!i!Si+2,5P<=0,09%)!!

L'acer!estarà!protegit!contra!la!corrosió!mitjançant!galvanitzat!en!calent!segons!UNE-EN!ISO!1461.!!

La!qualitat!del!zinc!utilitzat!en!la!galvanització!estarà!d'acord!amb!l'UNE-EN1179.!!

Gruix!del!recobriment!galvanitzat!(UNE-EN!ISO!1461):!!>=!70!micres!

Massa!del!recobriment!galvanitzat!(UNE-EN!ISO!1461):!!>=!505!g/m2!!

No!ha!de!tenir!bonys,!punts!d'oxidació!ni!desperfectes!en!la!seva!superfície.!!

El!recobriment!dels!elements!ha!de!ser!llis,!homogeni!i!sense!discontinuïtats!a!la!capa!de!zinc.!

No!ha!de!tenir!taques,!inclusions!de!flux,!cendres!o!clapes.!
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No!ha!de!tenir!exfoliacions!visibles!ni!bombolles,!ratlles,!picadures!o!punts!sense!galvanitzar.!!

Dimensions!i!toleràncies!de!separador,!terminal!cua!de!peix,!peça!angular!i!topall!final!:!!UNE!135122.!!

Dimensions!i!toleràncies!de!connector!de!suport!tubular!:!!UNE!135123.!!

Gruix!nominal:!!3!mm!!

!!

CAPTALLUMS!REFLECTORS!PER!A!BARRERES!DE!SEGURETAT:!!

Captallums!de!forma!angular,!realitzat!amb!xapa!d'acer!laminat!i!galvanitzat!en!calent,!recobert!a!l'exterior!

amb!una!làmina!reflectora,!per!fixar!a!la!barrera!de!seguretat.!!

Ha!de!ser!capaç!de!reflectir!la!major!part!de!llum!incident.!!

No! ha! de! tenir! bonys,! punts! d'oxidació,! ratlladures! en! la! làmina! reflectant! ni! desperfectes! en! la! seva!

superfície.!Tipus!d'acer:!!S235JR!(UNE-EN!10025-2)!!

Gruix:!!3!mm!!

!!

CAPTALLUMS!PER!A!COL.LOCAR!EN!EL!PAVIMENT:!!

Els!captallums!es!classifiquen!segons!el!seu!ús!en:!!

Permanents!(color!blanc!en!la!part!no!retrorreflectant)!

Temporals!(color!groc!en!la!part!no!retrorreflectant)!!

Segons!la!naturalesa!del!retrorreflector,!es!classifiquen!en:!!

Códi!1:!retrorreflector!de!vidre!

Códi!2:!retrorreflector!orgànic!de!naturalesa!polimèrica!

Códi!3:!retrorreflector!orgànic!de!naturalesa!polimèrica,!protegit!amb!una!superfície!resistent!a!l'abrasió!!

Si!esta!format!per!dues!o!més!parts,!s'han!de!poder!desmuntar!només!amb!l'eina!recomanada!pel!fabricant!

(si!es!necessari!la!seva!substitució).!

L'element!reflectant!pot!ser!unidireccional!o!bidireccional.!

La!zona!reflectant!del!element!ha!d'estar!formada!per!retrorreflectors!de!vidre!o!de!naturalesa!polimèrica,!

protegits!o!no,!aquests!últims!amb!una!superfície!resistent!a!l'abrasió.!!

Els! captallums! retrorreflectants! que! hagi! de! ser! vist! des! d'un! vehicle! en! moviment,! ha! de! tenir! les!

dimensions,!nivell!de!retrorreflexió,!disseny!i!colors,!indicats!en!la!UNE-EN!1463-1.!

El!contorn!del!cos!de!l'element,!no!ha!de!tenir!vores!afilades!que!puguin!comprometre!la!seguretat!de!la!

circulació!vial.!

El!sistema!d'ancoratge!ha!de!garantir!la!seva!fixació!permanent!i!que,!en!cas!d'arrencament!o!trencament,!

no!produeixi!un!perill!per!al!trànsit!ni!degut!a! l'element!arrencat!ni!degut!als!elements!d'ancoratge!que!

pugin!restar!sobre!la!calçada.!!

Ha!de!portar!marcat!en!la!part!superior,!de!forma!indeleble!i!ben!visible,!com!a!mínim,!el!nom!del!fabricant!

i!la!data!de!fabricació.!!



!PROJECTE!BÀSIC!I!EXECUTIU!PER!A!LA!INSTAL·LACIÓ!D�UNA!PISTA!DE!PÀDEL!!
AMB!COBERTA!A!LA!ZONA!ESPORTIVA!DEL!PERELLÓ!

!
!

181!
Ref.!13024!

Les! característiques! tècniques! de! l'element! han! de! ser! les! definides! en! la! UNE-EN! 1463-1! i! s'han! de!

comprovar!segons!aquesta!norma.!!

!!

PARTS!PROPORCIONALS!D'ELEMENTS!DE!FIXACIÓ!PER!A!BARRERES!DE!SEGURETAT:!!

Conjunt!d'elements!de!fixació!d'acer,!formats!per!mitjà!d'estampació!i!galvanitzats!en!calent,!necessaris!

per!a!la!fixació!d'un!metre!de!barrera!de!seguretat.!!

Compliran!les!condicions!de!la!norma!UNE!135122.!

S'utilitzarà!acer!de!tipus!S235JR,!segons!UNE-EN!10025.!En!elements!d'unió!(cargols)!no!definits!per!cap!

norma!s'utilitzaran!acers!de!característiques!similars!als!normalitzats.!!!

Recobriment!galvanitzat!en!calent!segons!la!norma!UNE-EN!ISO!10684.!!

Les!superfícies!han!de!ser!llises,!sense!fissures,!rebaves!ni!d'altres!defectes!superficials.!

Els!fils!de!la!rosca!dels!cargols!no!han!de!tenir!defecte!de!material!ni!empremtes!d'eina.!!

!

2.-!CONDICIONS!DE!SUBMINISTRAMENT!I!EMMAGATZEMATGE!

SUPORTS!PER!A!BARRERES!DE!SEGURETAT!FLEXIBLES:!!

Subministrament:!Els!perfils!aniran!marcats!amb!la!identificació!del!fabricant.!El!marcatge!ha!de!ser!llegible!

a!simple!vista!i!indeleble.!!

Emmagatzematge:! En! zones! a! cobert.! Si! no!és!possible! s'emmagatzemaran!amb!un!pendent!mínim!de!

l'1,5%!en!el!sentit!longitudinal!del!perfil!i!amb!una!separació!mínima!de!4!cm!entre!els!perfils!i!el!terreny.!!

En!cas!de!subministrar-se!paletitzats!i!plastificats,!es!retiraran!els!plàstics.!!

L'aplec!es!realitzarà!en!zones!llises,!netes!i!pavimentades.!!

!!

SUPORTS!PER!A!SENYALITZACIÓ:!!

Subministrament:!Cada!element!ha!de!portar!gravades!les!sigles!del!fabricant!i!el!símbol!de!designació!de!

l'acer.!!

Emmagatzematge:!En!llocs!secs!i!ventilats!sense!contacte!directe!amb!el!terra.!!

!!

ACCESSORIS!PER!A!BARRERES!DE!SEGURETAT!FLEXIBLES:!!

Subministrament:!Marcats!amb!la!identificació!del!fabricant.!El!marcatge!ha!de!ser!llegible!a!simple!vista!i!

indeleble.!!

Emmagatzematge:!En!zones!a!cobert.!En!llocs!secs!i!ventilats!sense!contacte!directe!amb!el!terra.!!

Els!paquets!han!d'anar!paletitzats!i!no!s'han!d'apilar.!!

En!cas!de!subministrar-se!plastificats,!s'han!de!retirar!els!plàstics.!

L'aplec!s'ha!de!realitzar!en!zones!llises,!netes!i!pavimentades.!!

!!
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CAPTALLUMS:!!

Subministrament:!Empaquetats!en!caixes,!de!manera!que!no!s'alterin!les!seves!característiques.!A!l'exterior!

hi!ha!d'haver!el!nombre!d'unitats!que!conté.!!

Emmagatzematge:!En!el!propi!embalatge,!de!manera!que!no!s'alterin!les!seves!característiques.!!

!!

PARTS!PROPORCIONALS!D'ELEMENTS:!!

Subministrament:!Empaquetats!en!caixes.!A! l'exterior!hi!ha!d'haver! les!característiques!de! l'element!de!

fixació!i!el!nombre!d'unitats!que!conté.!!

Emmagatzematge:!En!el!propi!embalatge,!de!manera!que!no!s'alterin!les!seves!característiques.!!

No!s'han!d'apilar!en!més!de!dos!alçàries.!!

En!cas!de!subministrar-se!plastificats,!s'han!de!retirar!els!plàstics.!

L'aplec!s'ha!de!realitzar!en!zones!llises,!netes!i!pavimentades.!!

!

3.-!UNITAT!I!CRITERIS!D'AMIDAMENT!

PART!PROPORCIONAL!D'ELEMENTS!DE!FIXACIÓ!PER!A!BARRERES!DE!SEGURETAT:!!

Unitat!d'elements!necessaris!per!a!realitzar!la!unió!d'una!barrera!al!tram!contigu!i!al!seu!suport.!!

!!

BANDEROLA,!PÒRTIC,!SUPORT,!ACCESSORIS!PER!A!BARRERA!FLEXIBLE!I!CAPTALLUMS:!!

Unitat!d'amidament:!la!indicada!a!la!descripció!de!l'element!

Criteri!d'amidament:!quantitat!necessària!subministrada!a!l'obra!!

!

4.-!NORMATIVA!DE!COMPLIMENT!OBLIGATORI!

NORMATIVA!GENERAL:!!

*!Orden!de!6!de!febrero!de!1976!por!la!que!se!aprueba!el!Pliego!de!prescripciones!técnicas!generales!para!

obras!de!carreteras!y!puentes!(PG!3/75)!!

*!Orden!de!28!de!diciembre!de!1999!por!la!que!se!actualiza!el!Pliego!de!Prescripciones!Técnicas!Generales!

para!obras!de!carreteras!y!puentes!en!lo!relativo!a!señalización,!balizamiento!y!sistemas!de!contención!de!

vehículos.!!

!!

SUPORTS!DE!PERFIL!EN!C,!SEPARADORS,!PECES!ANGULARS,!TOPALLS!FINALS,!TERMINALS!EN!FORMA!DE!

CUA!DE!PEIX!I!PART!PROPORCIONAL!D'ELEMENTS!DE!FIXACIÓ!PER!A!BARRERES!DE!SEGURETAT!FLEXIBLES:!!

*!UNE!135122:2012!Barreras!metálicas!de!seguridad!para!contención!de!vehículos.!Elementos!accesorios!

de!las!barreras!metálicas.!Materiales,!geometría,!dimensiones!y!ensayos.!!

*! UNE! 135124:2012! Barreras! metálicas! de! seguridad! para! contención! de! vehículos.! Condiciones! de!

manipulación!y!almacenamiento.!Procedimientos!de!montaje!y!metodología!de!control.!!

!!
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SUPORTS!DE!PERFIL!TUBULAR!I!CONNECTOR!DE!SUPORT!TUBULAR:!!

*!UNE!135123:2012!Barreras!metálicas!de!seguridad!para!contención!de!vehículos.!Elementos!accesorios!

de!la!barrera!metálica!simple!con!poste!tubular.!Materiales,!geometría,!dimensiones!y!ensayos.!!

*! UNE! 135124:2012! Barreras! metálicas! de! seguridad! para! contención! de! vehículos.! Condiciones! de!

manipulación!y!almacenamiento.!Procedimientos!de!montaje!y!metodología!de!control.!!

!!

CAPTALLUMS!REFLECTORS!PER!A!BARRERES!DE!SEGURETAT:!!

*!Recomendaciones!para!el!empleo!de!placas!reflectantes!en!la!señalización!vertical!de!carreteras.!1984.!!

*!UNE!135366:2011!Señalización!vertical.!Captafaros!verticales.!Características!y!métodos!de!ensayo.!!

!!

CAPTALLUMS!PER!A!COL.LOCAR!EN!EL!PAVIMENT:!!

*!Orden!de!28!de!diciembre!de!1999!por!la!que!se!actualiza!el!Pliego!de!Prescripciones!Técnicas!Generales!

para!obras!de!carreteras!y!puentes!en!lo!relativo!a!señalización,!balizamiento!y!sistemas!de!contención!de!

vehículos.!!

*!UNE-EN!1463-1:1998!Materiales!para!señalización!vial!horizontal.!Captafaros!retrorreflectantes.!Parte!1:!

Características!iniciales.!!

!

5.-!CONDICIONS!DE!CONTROL!DE!RECEPCIÓ!

!

OPERACIONS!DE!CONTROL:!!

Els!punts!de!control!més!destacables!són!els!següents:!!

Inspecció!visual!del!material!subministrat!amb!observació!de!les!marques!que!identifiquen!el!fabricant,!i!

recepció!del!corresponent!certificat!de!qualitat!on!es!garanteixen!les!condicions!indicades!al!plec.!Atenció!

especial!a!l'aspecte!superficial!de!les!soldadures!i!els!elements!que!formen!l�estructura.!

Així!com!les!provetes!del!formigó!de!les!sabates!de!fonamentació.!!

!!

OPERACIONS!DE!CONTROL!EN!SUPORTS:!!

Els!punts!de!control!més!destacables!són!els!següents:!!

Cada! 2000! kg,! o! fracció,! de! suports! de! les!mateixes! característiques! (lot! de! control),! es! realitzaran! els!

següents!assaigs:!!

Característiques!mecàniques:!resistència!a!tracció,!límit!elàstic!i!allargament!de!ruptura!(UNE-EN!10025).!!

En!cas!de!que!el!material!disposi!de!la!Marca!AENOR,!o!una!altra!legalment!reconeguda!a!un!país!de!l'UE,!

s'ha! de! poder! prescindir! dels! assaigs! de! control! de! recepció.! La!DF! ha! de! sol·licitar,! en! aquest! cas,! els!

resultats!dels!assaigs!corresponents!al!subministrament!rebut,!segons!control!de!producció!establert!a!la!

marca!de!qualitat!del!producte.!!

!!

OPERACIONS!DE!CONTROL!EN!SUPORTS!PER!A!BARRERES!DE!SEGURETAT:!!
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Els!punts!de!control!més!destacables!són!els!següents:!!

Cada!256!m!de!barrera!de!seguretat!es!realitzaran!les!següents!comprovacions:!!

Determinació!de!la!massa!per!unitat!de!superfície!d'una!pel·lícula!de!galvanitzat!segons!la!norma!UNE-EN!

ISO!1461.!

Comprovació! del! recobriment:! assaigs! d'adherència! i!massa! del! recobriment! (mètodes! no! destructius)!

(assajos!conforme!UNE-EN!ISO!1461)!

Comprovació!de!les!característiques!geomètriques!dels!suports.!!

!!

OPERACIONS!DE!CONTROL!EN!SUPORTS!PER!A!SENYALITZACIÓ:!!

Els!punts!de!control!més!destacables!són!els!següents:!!

Cada!100!m!de!suports!utilitzats!a!l'obra,!es!realitzaran!les!següents!comprovacions:!!

Determinació!de!la!massa!per!unitat!de!superfície!d'una!pel·lícula!de!galvanitzat!segons!la!norma!UNE-EN!

ISO!1461.!

Comprovació! del! recobriment:! assaigs! d'adherència! i!massa! del! recobriment! (mètodes! no! destructius)!

(assaigs!conforme!UNE-EN!ISO!1461)!

Comprovació!de!les!característiques!geomètriques!dels!suports.!!

!!

CRITERIS!DE!PRESA!DE!MOSTRES:!!

S'han!de!seguir!les!instruccions!de!la!DF!i!els!criteris!de!les!normes!de!procediment!indicades!en!cada!assaig.!!

!!

INTERPRETACIÓ!DE!RESULTATS!I!ACTUACIONS!EN!CAS!D'INCOMPLIMENT:!!

No!s'acceptarà! l'ús!de!materials!que!no!arribin!acompanyats!del! corresponent!certificat!de!qualitat!del!

fabricant.!!

Els!resultats!dels!assaigs!d'identificació!compliran!les!condicions!del!plec.!En!cas!d'incompliment!en!una!

comprovació,!es!repetirà! l'assaig!sobre!dues!mostres!més!del!mateix! lot,!acceptant-ne!el!conjunt,!quan!

aquests!resultin!satisfactoris.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

PLEC!DE!CONDICIONS!DELS!MATERIALS!

MATERIALS!BÀSICS!

NEUTRES!

DEFINICIÓ!I!CARACTERISTIQUES!DELS!ELEMENTS!DEFINICIÓ:!

Aigües!utilitzades!per!algun!dels!següents!usos:!

a) Confecció!de!formigó!

b) Confecció!de!morter!

c) Confecció!de!pasta!de!guix!

d) Regatge!de!plantacions!

e) Conglomerats!de!grava-ciment,!terra-ciment,!grava-emulsió,!etc...!

f) Humectació!de!bases!o!subbases!

g) Humectació!de!peces!ceràmiques,!de!ciment,!etc...!

CARACTERISTIQUES!GENERALS:!

Poden!ser!utilitzades!les!aigües!potables!i!les!sancionades!com!a!acceptables!per!la!pràctica.!Si!ha!d'utilitzar-

se!per!a! la!confecció!o!el! curat!de! formigó!o!de!morters! i!no!hi!ha!antecedents!de! la!seva!utilització!o!

aquesta!presenta!algun!dubte!s'haurà!de!verificar!que!acompleix!totes!aquestes!característiques:!

-!Exponent!d'hidrogen!pH!(UNE!7-234)!.................................................................................>=!5!

-!Total!de!substàncies!dissoltes!(UNE!7-130)!................................................................!<=!15!g/l!

-!Sulfats,!expressats!en!SO4-!(UNE!7-131)!.......................................................................!<=!1!g/l!

-!Ió!clor,!expressat!en!CL-!(UNE!7-178)............................................................................!<=!6!g/l!

-!Hidrats!de!carboni!(UNE!7-132)!..............................................................................................!0!

-!Substàncies!orgàniques!solubles!en!èter!....................................................................!<=!15!g/l!

Si!ha!d'utilitzar-se!per!a!la!confecció!d'un!formigó!que!ha!de!ser!utilitzat!a!una!estructura!amb!armadures!

pre-teses!o!pos-teses!el!límit!del!ió!clor!CL-!(UNE!7-178)!és!<=!0,25!g/l.!

!

CONDICIONS!DE!SUBMINISTRAMENT!I!EMMAGATZEMATGE!

Subministrament!i!emmagatzematge:!De!manera!que!no!s'alterin!les!seves!condicions.!

UNITAT!I!CRITERIS!D'AMIDAMENT!

l!de!volum!necessari!procedent!de!la!instal·lació!de!l'obra.!

!

NORMATIVA!DE!COMPLIMENT!OBLIGATORI!

CE!Codi!Estructural!
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!

SORRES!

DEFINICIÓ:!

Sorra!procedent!de!roques!calcàries,!roques!granítiques!o!marbres!blancs!i!durs.!S'han!considerat!els!tipus!

següents:!

a) Sorra!de!marbre!blanc!

b) Sorra!per!a!confecció!de!formigons,!d'origen:!

c) De!pedra!calcària!

d) De!pedra!granítica!

e) Sorra!per!a!confecció!de!morters!

!

CARACTERISTIQUES!GENERALS:!

Els!grànuls!han!de!tenir!forma!arrodonida!o!polièdrica.!

La!composició!granulomètrica!ha!de!ser!l'adequada!al!seu!ús,!o!si!no!consta,!la!que!estableixi!explícitament!

la!D.F.!

No!ha!de!tenir!argiles,!margues!o!altres!materials!estranys.!

Contingut!de!pirites!o!d'altres!sulfurs!oxidables!..........................................................................!0%!

Contingut!de!matèria!orgànica!(UNE!7-082)!....................................................................!Baix!o!nul!

!

SORRA!DE!MARBRE!BLANC:!

Barreja!amb!granulats!blancs!diferents!del!marbre!.....................................................................!0%!

!

SORRA!PER!A!LA!CONFECCÓO!DE!FORMIGONS:!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

Mida!dels!grànuls!(Tamís!5!UNE!7-050)!.............................................................................!<=!5!mm!

Terrossos!d'argila!(UNE!7-133)!...................................................................................!<=!1%!en!pes!

Partícules!toves!(UNE!7-134)!.......................................................................................................!0%!

Material!retingut!pel!tamís!0,063!(UNE!7-050)!i!que!sura!

en!un!líquid!de!pes!específic!2!g/cm3!(UNE!7-244)!.................................................!<=!0,5%!en!pes!

Compostos!de!sofre!expressats!en!SO3!

i!referits!a!granulat!sec!(UNE!83-120)!......................................................................!<=!0,4%!en!pes!

Reactivitat!potencial!amb!els!àlcalis!del!ciment!(UNE!83-121)!...............................................!Nul.la!

Estabilitat!(UNE!7-136):!

-!Pèrdua!de!pes!amb!sulfat!sòdic!...........................................................................................!<=!10%!

-!Pèrdua!de!pes!amb!sulfat!magnèsic!.....................................................................................!<=!15%!

!

SORRA!DE!PEDRA!GRANÍTICA!PER!A!LA!CONFECCIÓ!DE!FORMIGONS:!

Fins!que!passen!pel!tamís!0,08!(UNE!7-050)!..................................................................!<=!6%!en!pes!

Equivalent!de!sorra!(EAV)!(UNE!83-131):!

f) Per!a!obres!en!ambients!I!i!II!

(interiors!o!exteriors!no!agressius)!............................................................................................>=!75!

-!Per!a!obres!en!ambients!III!(agressius).....................................................................................>=!80!

!

Friabilitat!(UNE!83-115)!..............................................................................................................<=!40!

Absorció!d'aigua!(UNE!83-133!i!UNE!83-134)!..........................................................................!<=!5%!

SORRA!DE!PEDRA!CALCÀRIA!PER!A!LA!CONFECCIO!DE!FORMIGONS:!

Fins!que!passen!pel!tamís!0,08!(UNE!7-050):!

-!Per!a!obres!en!ambients!I!i!II!

(interiors!o!exteriors!no!agressius)!................................................................................!<=!15%!en!pes!

-!Per!a!obres!en!ambient!III!(agressiu)!...........................................................................!<=!10%!en!pes!

Valor!blau!de!metilè!(UNE!83-130):!

-!Per!a!obres!en!ambients!I!i!II!

(interiors!o!exteriors!no!agressius)!................................................................................!<=!0,6%!en!pes!

-!Per!a!obres!en!ambient!III!(agressiu)!...........................................................................!<=!0,3%!en!pes!
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SORRA!PER!A!LA!CONFECCIO!DE!MORTERS:!

La!composició!granulomètrica!ha!de!quedar!dintre!dels!límits!següents:!

Mida!dels!grànuls!...................................................................................................!<=!1/3!del!gruix!del!junt!

Contingut!de!matèries!perjudicials!....................................................................................................!<=!2%!

CONDICIONS!DE!SUBMINISTRAMENT!I!EMMAGATZEMATGE!

Subministrament!i!emmagatzematge:!De!manera!que!no!s'alterin!les!seves!condicions.!

UNITAT!I!CRITERIS!D'AMIDAMENT!

kg!de!pes!necessari!subministrat!a!l'obra.!

!

NORMATIVA!DE!COMPLIMENT!OBLIGATORI!SORRA!PER!A!LA!CONFECCIO!DE!FORMIGONS!

CE!Codi!Estructural!

!

SORRA!PER!A!LA!CONFECCIO!DE!MORTERS!

No!hi!ha!normativa!de!compliment!obligatori.!

GRAVES!

DEFINICIÓ!I!CARACTERISTIQUES!DELS!ELEMENTS!

DEFINICIO:!

Granulats!utilitzats!per!a!algun!dels!usos!següents:!

-!Confecció!de!formigons!

-!Confecció!de!barreges!grava-ciment!per!a!paviments!

-!Material!per!a!drenatges!

-!Material!per!a!paviments!

El!seu!origen!pot!ser:!

-!Granulats!naturals,!procedents!d'un!jaciment!natural!

-!Granulats!naturals,!obtinguts!per!matxucament!de!roques!naturals!

-!Granulats!procedents!del!reciclatge!d'enderrocs!de!construcció!

!

Els!granulats!naturals!poden!ser:!

h) De!pedra!granítica!

i) De!pedra!calcària!

Els!granulats!procedents!del!reciclatge!d'enderrocs!de!la!construcció!que!s'han!considerat!són!els!següents:!

- Granulats!reciclats!provinents!de!construcció!de!maó!

- Granulats!reciclats!provinents!de!formigó!
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- Granulats!reciclats!mixtes!

- Granulats!reciclats!prioritàriament!naturals!

!

CARACTERISTIQUES!GENERALS!

Els!granulats!procedents!de! reciclatge!d'enderrocs!no!han!de!contenir!en! cap! cas! restes!provinents!de!

construccions!amb!patologies!estructurals,!com!ara!ciment!aluminós,!granulats!amb!sulfurs,!sílice!amorfa!

o! corrosió! de! les! armadures.! Els! grànuls! han! de! tenir! forma! arrodonida! o! polièdrica.! La! composició!

granulomètrica!ha!de!ser! l'adequada!al!seu!ús! i!ha!de!ser! la!que!es!defineix!a! la!partida!d'obra!en!què!

intervingui! o,! si! no! hi! consta,! la! que! estableixi! explícitament! la! D.F.! Han! de! ser! nets,! resistents! i! de!

granulometria!uniforme.!No!han!de!tenir!pols,!brutícia,!argila,!margues!o!d'altres!matèries!estranyes.!

Diàmetre!mínim!.......................................................................................!98%!retingut!tamís!5!(UNE!7-050)!

!

GRANULATS!RECICLATS!PROVINENTS!DE!CONSTRUCCIÓ!DE!MAÓ:!

El!seu!origen!ha!de!ser!construccions!prioritàriament!de!maó,!amb!un!contingut!final!de!ceràmica!superior!

al!10%!en!pes.!

Contingut!de!maó!+!morters!+!formigons!..............................................................................!>=!90%!en!pes!

Contingut!d'elements!metàl·lics!...............................................................................................................!Nul!

Us!admissible!..........................................................................................................!Reblerts!per!a!drenatges!

!

GRANULATS!RECICLATS!PROVINENTS!DE!FORMIGONS:!

El!seu!origen!ha!de!ser!de!construccions!de!formigó,!sense!barreja!d'altres!enderrocs.!

Contingut!de!formigó!............................................................................................................................!>!95%!

Contingut!d'elements!metàl·lics!...............................................................................................................!Nul!

!

Us!admissible:!

- Drenatges!

Formigons!en!massa!o!armats!de!resistència!característica!<=!200!kp/cm2!utilitzats!en!ambients!I!o!II!segons!

CE!Codi!Estructural!

!

GRANULATS!RECICLATS!MIXTES:!

El! seu!origen!ha!de!ser!enderrocs!de!construccions!de!maó! i! formigó,!amb!una!densitat!dels!elements!

massissos!>!1600!kg/m3.!

Contingut!de!ceràmica.............................................................................................................!<=!10%!en!pes!

Contingut!total!de!matxuca!de!formigó!+!maó!+!morter!.......................................................!>=!95%!en!pes!

Contingut!d'elements!metàl·lics!...............................................................................................................!Nul!

!
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Us!admissible:!

- Drenatges!

Formigons!en!massa!de!resistència!característica!<=!125!kp/cm2!utilitzats!en!ambients!I!segons!CE!Codi!

Estructural!

!

GRANULATS!RECICLATS!PRIORITARIAMENT!NATURALS:!

Granulats!obtinguts!de!pedrera!amb!incorporació!d'un!20%!de!granulats!reciclats!provinents!de!

formigó.!

!

Us!admissible:!

Drenatges!i!formigons!utilitzats!en!ambients!I!o!II!segons!CE!Codi!Estructural!

!

g) Per!a!confecció!de!formigons!

h) Per!a!drens!

i) Per!a!paviments!

j) Per!a!confecció!de!mescles!grava-ciment!tipus!GC-1!o!GC-2!

GRAVA!PER!A!LA!CONFECCIO!DE!FORMIGONS:!

Si!el!formigó!porta!armadures,!la!grandària!màxima!dels!grans!és!el!valor!més!petit!dels!següents:!

j) 0,8!de!la!distància!lliure!horitzontal!entre!armadures!

k) 1,30!de!la!distància!entre!una!armadura!i!el!parament!més!pròxim!

l) 0,25!de!la!dimensió!mínima!de!la!peça!que!es!formigona!amb!les!excepcions!següents:!

m) 1/3!de!l'amplària!lliure!dels!nervis!en!els!sostres!

n) 1/2!del!gruix!mínim!de!la!capa!superior!del!sostre!

!

Tot!el!granulat!ha!de!ser!d'una!mida!inferior!al!doble!del!límit!més!petit!aplicable!a!cada!cas.!Fins!que!passen!

pel!tamís!0,08!(UNE!7-050):!

-!Per!a!graves!calcàries!..............................................................................................................!<=!2%!en!pes!

-!Per!a!graves!granítiques!..........................................................................................................!<=!1%!en!pes!

-!Granulats!reciclats!de!formigó!o!prioritàriament!naturals!..................................................................!<!3%!

!

-!Per!a!granulats!reciclats!mixtos!............................................................................................................!<!5%!

!

Coeficient!de!forma!per!a!granulats!naturals!o!reciclats!
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de!formigó!o!prioritàriament!naturals!(UNE!7-238)!...........................................................................>=!0,15!

Terrossos!d'argila!(UNE!7-133)!............................................................................................!<=!0,25%!en!pes!

Partícules!toves!(UNE!7-134)!....................................................................................................!<=!5%!en!pes!

Material!retingut!pel!tamís!0,063!(UNE!7-050)!

i!que!sura!en!un!líquid!de!pes!específic!2!g/cm3!(UNE!7-244)!................................................!<=!1%!en!pes!

!

Compostos!de!sofre!expressats!en!SO3=!i!referits!a!granulat!sec!(UNE!83-120):!

-!Granulats!reciclat!mixt!..............................................................................................................!<!1%!en!pes!

-!Altres!granulats!....................................................................................................................!<=!0,4%!en!pes!

Contingut!de!pirites!o!d'altres!sulfurs!.......................................................................................................!0%!

!

Contingut!de!ió!CL-:!

-!Granulats!reciclats!mixtos!...............................................................................................................!<!0,06%!

-!Altres!granulats!per!a!la!confecció!de!formigons!...........................................................................!<!0,04%!

Contingut!de!matèria!orgànica!per!a!granulats!naturals!

o!reciclats!prioritàriament!naturals!(UNE!7-082)!...........................................................................!Baix!o!nul!

!

Contingut!de!materials!no!petris!(roba,!fusta,!paper...):!

-!Granulats!reciclats!provinents!de!formigó!o!mixtos!.........................................................................!<!0,5%!

-!Altres!granulats!.......................................................................................................................................!Nul!

!

Contingut!de!restes!d'asfalt:!

-!Granulat!reciclat!mixt!o!provinent!de!formigó!..................................................................................!<!0,5%!

-!Altres!granulats!.......................................................................................................................................!Nul!

Reactivitat!(UNE!83-121)!.......................................................................................................................!Nul.la!

!

Estabilitat!(UNE!7-136):!

-!Pèrdua!de!pes!amb!sulfat!sòdic!........................................................................................................!<=!12%!

-!Pèrdua!de!pes!amb!sulfat!magnèsic!.................................................................................................!<=!18%!

!

Absorció!d'aigua:!

-!Granulats!naturals!.................................................................................................................................!<!5%!

-!Granulats!reciclats!provinents!de!formigó!.........................................................................................!<!10%!
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!

-!Granulats!reciclats!mixtos!...................................................................................................................!<!18%!

-!Granulats!reciclats!prioritàriament!naturals!........................................................................................!<!5%!

!

GRAVA!PER!A!DRENATGES:!

La!mida!màxima!dels!grànuls!ha!de!ser!de!76!mm!(tamís!80!UNE!7-050)!i!el!garbellat!ponderal!acumulat!pel!

tamís!0,08!(UNE!7-050)!ha!de!ser!<=!5%.!La!composició!granulomètrica!ha!de!ser!fixada!explícitament!per!

la!D.F.!segons!les!característiques!del!terreny!per!drenar!i!del!sistema!de!drenatge.!

Coeficient!de!desgast!(assaig!"Los!Angeles"!NLT!149)!...........................................................................<=!40!

Equivalent!de!sorra!...................................................................................................................................>!30!

Si!s'utilitza!granulats!reciclats!caldrà!comprovar!que!l'inflament!sigui!inferior!al!2%!(NLT!111/78).!

!

CONDICIONS!DE!SUBMINISTRAMENT!I!EMMAGATZEMATGE!

Subministrament!i!emmagatzematge:!De!manera!que!no!s'alterin!les!seves!condicions.!

!

UNITAT!I!CRITERIS!D'AMIDAMENT!

kg!de!pes!necessari!subministrat!a!l'obra.!

!

NORMATIVA!DE!COMPLIMENT!OBLIGATORI!GRAVA!PER!A!LA!CONFECCIO!DE!FORMIGONS:!

CE!Codi!Estructural!

!

CIMENTS!

DEFINICIÓ!I!CARACTERISTIQUES!DELS!ELEMENTS!DEFINICIÓ:!

Conglomerant! hidràulic! format! per!materials! artificials! de! naturalesa! inorgànica! i!mineral,! utilitzat! a! la!

confecció!de!morters,!formigons,!pastes,!beurades,!etc.!S'han!considerat!els!ciments!regulats!per!la!norma!

RC-97!amb!les!característiques!següents:!

k) Ciments!sense!característiques!especials!(CEM)!

l) Ciments!d'aluminat!de!calç!(CAC/R)!

m) Ciments!blancs!(BL)!

n) Ciments!resistents!a!l'aigua!de!mar!(MR)!

!

CARACTERISTIQUES!GENERALS!

Ha!de!ser!un!material!granular!molt! fi! i!estadísticament!homogeni.!No!ha!de!tenir!grumolls!ni!principis!

d'aglomeració.!

!
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CARACTERISTIQUES!DELS!CIMENTS!COMUNS!

Relació!entre!denominació!i!designació!dels!ciments!segons!el!tipus:!

!

!

!

CARACTERISTIQUES!FÍSIQUES:!

Percentatge!en!massa!dels!components!principals!dels!ciments!(no!es!consideren!el!regulador!

d'adormiment!ni!els!additius):!

!
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!

!

!

CEM!V/A!40-64!18-30!-!18-30!18-30!-!

(K=Clinker,!S=Escoria!siderúrgica,!D=Fum!de!sílice,!P=Putzolana!natural,!V=Cendres!volants,!L=Filler!calcàri)!

!

Percentatge!en!massa!del!fum!de!sílice!...........................................................................................!<=!10%!

Percentatge!en!massa!de!component!calcàri!..................................................................................!<=!20%!

Percentatge!en!massa!de!components!addicionals!("filler"!o!algun!dels!components!principals!que!no!

!

siguin!específics!del!seu!tipus)!...........................................................................................................!<=!5%!

CARACTERÍSTIQUES!MECÀNIQUES!I!FÍSIQUES:!

Resistència!a!compressió!en!N/mm2:!

!
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!

!

(R=Alta!resistència!inicial)!Temps!d'adormiment:!

-!Inici:!

-!Classe!32,5!i!42,5!...........................................................................................................................!=!60!min!

-!Classe!52,5!.....................................................................................................................................>=!45!min!

-!Final....................................................................................................................................................!<=!12!h!

Expansió!Le!Chatelier!(UNE!80-102)!..............................................................................................!<=!10!mm!

!

CARACTERISTIQUES!QUÍMIQUES:!

Contingut!de!clorurs!..........................................................................................................................!<=!0,1%!

Característiques!químiques!en!funció!del!tipus!de!ciment!(%!en!massa):!

!

!

El!ciment!putzolànic!CEM!IV!ha!de!complir!l'assaig!de!putzolanicitat.!

!

CARACTERISTIQUES!QUIMIQUES!DELS!CIMENTS!D'ALUMINAT!DE!CALÇ!

Ciment!obtingut!per!una!mescla!de!materials!aluminosos!i!calcàris.!
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Clinker!...............................................................................................................................................!100%!

Resistència!a!la!compressió:!

-!A!les!6!h!.............................................................................................................................!>=!20!N/mm2!

-!A!les!24!h!...........................................................................................................................!>=!40!N/mm2!

Temps!d'adormiment:!

-!Inici!............................................................................................................................................>=!60!min!

-!Final...............................................................................................................................................!<=!12!h!

Composició!química!(%!en!massa):!

-!Alúmina!(Al2O3)!..................................................................................................................!>=!36!-!<=!55!

-!Sulfurs!(S=)!.....................................................................................................................................<=!0,10!

-!Clorurs!(Cl-)!....................................................................................................................................<=!0,10!

-!Alcalis!.............................................................................................................................................<=!0,40!

-!Sulfats!(SO3)!..................................................................................................................................<=!0,50!

!

CARACTERISTIQUES!DELS!CIMENTS!BLANCS:!

Index!de!blancor!(UNE!80-117).......................................................................................................!>=!75%!

Percentatge!en!massa!dels!components!principals!dels!ciments!(no!es!consideren!el!regulador!

d'adormiment!ni!els!additius):!
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!

!

!

! !
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6. ESTUDI!DE!GESTIÓ!DE!RESIDUS!
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!

7. TERMINI!D�EXECUCIÓ!

!

Es!preveu!un!termini!d�execució!de!3!mesos.!

!

8. CLASSIFICACIÓ!DEL!CONTRACTISTA!

!

La!classificació!del!contractista!d�acord!a!l�article!11!del!Reglament!general!de!la!Llei!de!Contractes!de!

les!administracions!públiques,!modificar!per!punt!ú!de!l�article!únic!del!reial!decret!773/2015!i!inclosa!al!

grup!de!l�article!232!de!la!Llei!9/2017!de!Contractes!del!sector!públic,!serà:!

Grup!C.!Edificacions!

Categoria!2.!Import!entre!150.000�!i!360.000�!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

9. RESUM!DE!PRESSUPOST!

!

!

!

!

El!pressupost!d�execució!material!de!l�obra!es!de!128.666,57�!(CENT!VINT-I-VUIT!MIL!SIS-CENTS!SEIXANTA-

SIS!EUROS!AMB!CINQUANTA-SET!CÈNTIMS).!

!

!

Camarles,!5!de!desembre!de!2024!

Carla!Pallarés!Mauri!

Arquitecta!tècnica!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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10. AMIDAMENTS!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!
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1.1 U Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 4 i 6 m d'altura, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements
de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Fragmentació del material desmuntat en peces manejables.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 3,000

1.2 M Aixecat de reixat modular continu en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb
mitjans manuals i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements
de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 25,000

1.3 M Desmuntatge i neteja d'embornal longitudinal, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
col·lectors que poguessin enllaçar amb ell i condicionant els seus extrems, neteja del seu
interior i muntatge de la reixa.
Inclou: Recuperació de marc i reixeta. Neteja de l'element. Retirada i arreplegat dels residus.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de residus sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 30,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

1.4 M² Demolició de paviment continu de formigó armat de 20 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,800 10,800 224,640Nova solera pista
11 1,900 1,900 39,710Sabates estructura
2 4,670 0,400 3,736Bigues de lligat
8 4,050 0,400 12,960
1 11,230 0,400 4,492
2 15,060 0,250 7,530Rases reixa pluvials
2 11,000 0,150 3,300
2 3,000 0,250 1,500

297,868 297,868

Total m²  ......: 297,868

Pressupost parcial nº 1 Demolicions

Nº U Descripció Amidament
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2.1 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11 1,900 1,900 0,500 19,855Sabates estructura
2 4,670 0,400 0,400 1,494Bigues de lligat
8 4,050 0,400 0,400 5,184
1 11,230 0,400 0,400 1,797

28,330 28,330

Total m³  ......: 28,330

2.2 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 0,400 0,400 3,200Xarxa elèctrica
2 16,000 0,250 0,200 1,600Rases reixa pluvials
2 3,000 0,250 0,200 0,300

5,100 5,100

Total m³  ......: 5,100

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny

Nº U Descripció Amidament
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3.1 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 5 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,800 10,800 224,640

224,640 224,640

Total m²  ......: 224,640

3.2 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11 1,900 1,900 39,710Sabates
2 4,670 0,400 3,736Bigues de lligat
8 4,050 0,400 12,960
1 11,230 0,400 4,492

60,898 60,898

Total m²  ......: 60,898

3.3 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/B/20/XC2 fabricat en
central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors, INCLOU peça
d'encofrat per als 5cm que surten del paviment. Acabat lliscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11 1,900 1,900 0,600 23,826

23,826 23,826

Total m³  ......: 23,826

3.4 M³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 40
kg/m³. Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,670 0,400 0,500 1,868Bigues de lligat
8 4,050 0,400 0,500 6,480
1 11,230 0,400 0,500 2,246

10,594 10,594

Pressupost parcial nº 3 Fonamentacions

Nº U Descripció Amidament
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Total m³  ......: 10,594

3.5 M² Solera de formigó armat de 25 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat
en central, i abocament des de camió, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, cèrcol perimetral de 25x25 amb armadura 4Ø8 i
1Ø6 c/25 cm, amb armat col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Fratasado mecànic de la
superfície. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de
retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,800 10,800 224,640

224,640 224,640

Total m²  ......: 224,640

Pressupost parcial nº 3 Fonamentacions

Nº U Descripció Amidament

PISTA DE PÀDEL I COBERTA Pàgina 4



4.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 550x350 mm i espessor 20 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080
B 400 S de 20 mm de diàmetre i 65 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de
vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 11,000

4.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura a més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. kg Amplada Parcial Subtotal

1 4.171,120 4.171,120IPE 360
1 380,520 380,520IPE 330

4.551,640 4.551,640

Total kg  ......: 4.551,640

4.3 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues corbes formades por peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. kg Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1.085,890 1.085,890UPE 200

1.085,890 1.085,890

Total kg  ......: 1.085,890

4.4 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3.272,560 3.272,560IPE 330

3.272,560 3.272,560

Total kg  ......: 3.272,560

Pressupost parcial nº 4 Estructures

Nº U Descripció Amidament

PISTA DE PÀDEL I COBERTA Pàgina 5



4.5 Kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils
conformats en fred de les sèries omega, L, U, C o Z, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o
panell que actuarà com coberta.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre
les encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. kg Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1.967,550 1.967,550PERFIL ZF-250X3

1 2.988,800 2.988,800Tubular 150x50x8

4.956,350 4.956,350

Total kg  ......: 4.956,350

4.6 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en tirant. Inclús, elements de fixació amb els pilars
amb peces L soldades al pilar, rosques i elements auxiliars.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura per a formació de
tirant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada kg/m Alçada Parcial Subtotal

8 8,000 1,680 107,520Tirants  rodò diàmetre 16mm

107,520 107,520

Total kg  ......: 107,520

4.7 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, aplicat amb pistola per a
garantir un acabat uniforme, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat mat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats
d'acer. Inclou elements d'elevació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada m2/m Alçada Parcial Subtotal

1 73,080 1,350 98,658IPE 360
1 74,330 1,250 92,913IPE 330
1 47,700 0,661 31,530UPE 200
1 195,620 0,800 156,496ZF-250
1 333,900 0,400 133,560150X50

513,157 513,157

Total m²  ......: 513,157

Pressupost parcial nº 4 Estructures

Nº U Descripció Amidament
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5.1 M² Cobertura de xapa corbada perfilada d'acer galvanitzat INCO 30.5 DE INCOPERFIL o similar
color blanc, de 0,8 mm d'espessor, amb nervis de 30 altura de cresta, a una separació de 210
mm, col·locada amb un cavalcament de la xapa superior de 210 mm i un cavalcament lateral
d'un trapezi i fixada mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb
una pendent major del 5%. Inclús accessoris de fixació de les xapes. Inclou mitjans d'elevació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per faldó. Tall, preparació i
col·locació de les xapes. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 24,100 8,000 192,800

192,800 192,800

Total m²  ......: 192,800

5.2 M² Façana simple, de xapa perfilada d'acer galvanitzat model INCO 30.5 INCOPERFIL o similar, de
0,8 mm d'espessor, amb nervis de 30 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 210 mm,
col·locada en posició horitzontal amb un cavalcament de la xapa superior de 100 mm i un
cavalcament lateral d'un trapezi i fixada mecànicament a una estructura portant o auxiliar.
Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares,
per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes perfilades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts
singulars.
Inclou: Replanteig de les xapes. Tall, preparació i col·locació de les xapes. Segellat de junts.
Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 24,100 3,300 159,060
1 13,500 3,300 44,550

203,610 203,610

Total m²  ......: 203,610

Pressupost parcial nº 5 Cobertes

Nº U Descripció Amidament
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6.1 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 20,000
1 17,000 17,000
1 27,000 27,000

64,000 64,000

Total m  ......: 64,000

6.2 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 20,000
1 17,000 17,000
1 27,000 27,000
4 1,500 6,000

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000

6.3 U Pericó de registre de pas, en canalització externa soterrada d'ICT de 400x400x400 mm de
dimensions interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

6.4 M Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 250 mm.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 24,100 48,200

48,200 48,200

Total m  ......: 48,200

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

Nº U Descripció Amidament
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6.5 M Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de la coberta. Inclús, silicona,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 7,000 28,000

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000

6.6 M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer
galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 200 mm d'amplada i 240 mm d'altura, amb reixeta de
foneria dúctil classe C-250 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó.
Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la
canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de
drenatge. Col·locació del sifó en línia. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 16,000 32,000Rases reixa pluvials

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000

6.7 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema
integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, format per tub de polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 160
mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de material de la pròpia
excavació, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert amb
terres de les pròpia excavació. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant
per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 6,000cONNEXIÓ PLUVIALS

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

Nº U Descripció Amidament
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7.1 U Subministre i col·locació d'estructura metàl·lica construïda amb pilars CLUB10 24 (PADEL 10)
o similar de tub de 80x60x3 mm. Marcs de 40x40x2 mm i malla electrosoldada de 50x50x4 mm.
Sistema d'il·luminació de 4 faroles integrat a l'estructura, amb 4 focus LED de 240W, inclou
cable de 3x1,5mm fins al peu del bàcul.
Acabat: galvanitzat i pintat al polièster RAL 5008.
Inclou l'anclatge de l'estructura mitjançant tac químic amb resina epoxi o tacs expansius. 
Inclou carteles de 1m (doble tub) de reforç en els pilars de la zona envidriada (resistència al
vent fins a 210 km/h).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.2 U Subministre i col·locació de panell de vidre trempat, de 18 panells de 3x2 m de vidre trempat
de 10 mm amb mesures estandards per tal de cobrir espais en l'estructura.  CLUB10 24 (PADEL
10) o similar
Vidre homologat segons la norma EN-12150-1, segons la normativa de la federació
internacional de pàdel.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.3 U Subministre i col·locació de dues portes per pista amb pany manual interior i preparades per a
rebre instal·lació domòtica, incloent accesoris per a la instal·lació elèctrica.  CLUB10 24
(PADEL 10) o similar
Completament muntades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.4 M² Paviment esportiu per a pista de pàdel, format per gespa sintètica, color verd, compost de
flocs rectes monofilament de 3/16" de fibra 100% polietilè resistent als raigs UV, 8500 decitex,
190 micres de gruix, teixits sobre base de polipropilè reforçada amb una capa de feltre, amb
termofixat i segellat amb làtex, de 13 mm d'altura de pel, de 15 mm d'altura total de moqueta,
2180 g/m² i 44100 flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica, color blanc, banda d'unió de
geotèxtil de polipropilè, de 300 mm d'amplada i adhesiu de poliuretà bicomponent, llastrat amb
16 kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 0,3 i 0,8 mm.  CLUB10 24 (PADEL 10) o
similar
Inclou: Replanteig de les dimensions de la pista esportiva. Col·locació de la gespa sintètica.
Llastrat de la superfície. Marcat de línies.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 10,000 200,000

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000

7.5 U Equipament esportiu per pista de pàdel, xarxa de joc.  CLUB10 24 (PADEL 10)o similar
Inclou: Replanteig. Preparació dels ancoratges. Col·locació de l'equipament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 Equipament pista de pàdel

Nº U Descripció Amidament
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8.1 U Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb clau, boca circular,
de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1 mm d'espessor pintada amb pintura de
polièster color, dimensions totals 785x380x360, amb tacs i cargols d'acer a una superfície
suport (no inclosa en aquest preu).
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

8.2 M Clos de parcel·la format per mur continu, de 0,8 m d'altura i de 20 cm d'espessor de fàbrica de
bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Preparació del morter.
Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els
treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 9,500 38,000Jardineres
4 1,600 6,400

44,400 44,400

Total m  ......: 44,400

8.3 M Tub drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, en el
fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la
interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat,
per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre nominal, 145 mm de
diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta
elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de formigó existent. Inclús lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.  Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 11,000 22,000Drenantge jardineres

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000

8.4 M² Impermeabilització líquida de vas de piscina, amb dues capes de membrana impermeabilitzant
i transpirable, en gel, monocomponent, 7,13 kg/m², reforçada amb malla de fibra de vidre; i
banda de reforç, de 120 mm d'amplada, en punts singulars, (1 m/m²), fixada amb membrana
impermeabilitzant i transpirable, en gel, monocomponent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Armat de la superfície. Resolució dels punts singulars.
Aplicació de l'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 9,100 0,800 14,560
2 1,600 0,800 2,560
2 9,100 1,600 29,120

46,240 46,240

Total m²  ......: 46,240

Pressupost parcial nº 8 Urbanització interior de la parcel·la

Nº U Descripció Amidament
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8.5 M² Revestiment decoratiu en façanes, amb morter de naturalesa sintètic mineral, de 2 a 3 mm
d'espessor, color Marfil, acabat remolinat.
Inclou: Preparació del parament suport ja revestit. Execució de l'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m², afegint a canvi la superfície de la
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 9,500 0,800 30,400Jardineres
4 1,900 0,800 6,080
1 44,400 0,400 17,760

54,240 54,240

Total m²  ......: 54,240

8.6 U Banc, de 200x50x45 cm amb seient de formigó prefabricat, fixat a una superfície suport amb
elements d'ancoratge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000

8.7 M³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant miniretroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les
plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal. Senyalització i protecció
del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 9,100 1,600 0,500 14,560

14,560 14,560

Total m³  ......: 14,560

8.8 M Barda plantes autòctones aromàtiques de 0,3-0,5 m d'altura (3 u/m).
Inclou: Obertura de rasa amb els mitjans indicats. Abonat del terreny. Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 8,000 16,000

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000

8.9 M² Reparació de paviment de formigó, amb morter reparador, modificat amb polímers, reforçat
amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 50 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 20000
N/mm², classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, compost per ciments especials, àrids seleccionats, additius i fibres, de 20
mm de gruix mig, prèvia aplicació d'adhesiu de dos components, a base de resina epoxi i un
enduridor, com a pont d'unió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de l'adhesiu. Preparació i aplicació del morter. Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11 7,600 0,600 50,160Franja Sabates
1 4,670 0,400 1,868Bigues de lligat

(Continua...)

Pressupost parcial nº 8 Urbanització interior de la parcel·la
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8.9 M² Reparació de paviment de formigó, amb morter acabat uniforme amb el paviment existent. (Continuació...)

4 4,050 0,400 6,480
0,5 11,230 0,400 2,246

60,754 60,754

Total m²  ......: 60,754

8.10 M² Aplicació manual de dues mans de pintura de resina bicomponent per a paviments de formigó,
color a escollir per la propietat, acabat mat, textura llisa antilliscant, la primera mà diluïda amb
un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua, (rendiment: 0,15 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de l'absorció a base de copolímers
acrílics i siloxans a emulsió aquosa, sobre parament exterior de formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una
mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 44,890 22,750 1.021,248
-1 20,800 10,800 -224,640
-2 9,500 1,900 -36,100

760,508 760,508

Total m²  ......: 760,508

Pressupost parcial nº 8 Urbanització interior de la parcel·la

Nº U Descripció Amidament
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9.1 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 11,000

9.2 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km. El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. El preu inclou el cànon
d'abocament per lliurament de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 37,000

Pressupost parcial nº 9 Gestió de residus

Nº U Descripció Amidament
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10.1 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió
del formigó endurit amb fabricació de dues provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 Control de qualitat i assaigs

Nº U Descripció Amidament
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11.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables
en 5 usos.
Inclou: Muntatge del conjunt. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge
o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 25,000 25,000
1 35,000 35,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

11.2 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall,
porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  ......: 4,000

11.3 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

11.4 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 11 Seguretat i salut

Nº U Descripció Amidament
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1.1 DUI030 U Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 4 i 6 m d'altura, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la
fonamentació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Fragmentació del material desmuntat en
peces manejables. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 3,000 47,58 142,74

1.2 DUV070 m Aixecat de reixat modular continu en clos de parcel·la, amb una altura
menor de 2 m, amb mitjans manuals i equip de oxitall, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la
fonamentació.
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 25,000 9,25 231,25

1.3 DIS013 m Desmuntatge i neteja d'embornal longitudinal, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els col·lectors que poguessin enllaçar amb ell i condicionant
els seus extrems, neteja del seu interior i muntatge de la reixa.
Inclou: Recuperació de marc i reixeta. Neteja de l'element. Retirada i
arreplegat dels residus. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
de residus sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 30,000 60,000

Total m ............: 60,000 10,74 644,40

1.4 DRS070b m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 20 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Nova
solera
pista 1 20,800 10,800 224,640
Sabates
estructura 11 1,900 1,900 39,710
Bigues de
lligat 2 4,670 0,400 3,736

8 4,050 0,400 12,960
1 11,230 0,400 4,492

Rases
reixa
pluvials 2 15,060 0,250 7,530

2 11,000 0,150 3,300
2 3,000 0,250 1,500

PISTA DE PÀDEL I COBERTA Pàgina 1
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Total m² ............: 297,868 9,84 2.931,02
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2.1 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada
i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sabates
estructura 11 1,900 1,900 0,500 19,855
Bigues de
lligat 2 4,670 0,400 0,400 1,494

8 4,050 0,400 0,400 5,184
1 11,230 0,400 0,400 1,797

Total m³ ............: 28,330 27,57 781,06

2.2 ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada
i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Xarxa
elèctrica 1 20,000 0,400 0,400 3,200
Rases
reixa
pluvials 2 16,000 0,250 0,200 1,600

2 3,000 0,250 0,200 0,300

Total m³ ............: 5,100 24,19 123,37
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3.1 CRL010b m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 5 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des
de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície
teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 20,800 10,800 224,640

Total m² ............: 224,640 2,99 671,67

3.2 CRL010 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des
de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície
teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sabates 11 1,900 1,900 39,710
Bigues de
lligat 2 4,670 0,400 3,736

8 4,050 0,400 12,960
1 11,230 0,400 4,492

Total m² ............: 60,898 5,67 345,29

3.3 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús
armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors, INCLOU
peça d'encofrat per als 5cm que surten del paviment. Acabat lliscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de
separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

11 1,900 1,900 0,600 23,826

Total m³ ............: 23,826 144,78 3.449,53

PISTA DE PÀDEL I COBERTA Pàgina 4

Pressupost parcial nº 3 Fonamentacions

Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.4 CAV010 m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 40 kg/m³. Inclús filferro de lligar,
separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Col·locació
de tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Bigues de
lligat 2 4,670 0,400 0,500 1,868

8 4,050 0,400 0,500 6,480
1 11,230 0,400 0,500 2,246

Total m³ ............: 10,594 136,80 1.449,26

3.5 ANS010c m² Solera de formigó armat de 25 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, cèrcol perimetral de 25x25 amb armadura 4Ø8 i 1Ø6 c/25
cm, amb armat col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Fratasado mecànic de
la superfície. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 20,800 10,800 224,640

Total m² ............: 224,640 36,69 8.242,04
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4.1 EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i forat central bisellat, de 550x350 mm i espessor 20 mm, amb
4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de
diàmetre i 65 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les
escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i
els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 11,000 102,55 1.128,05

4.2 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, pilars formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura a més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. kg Amplada Subtotal

IPE 360 1 4.171,120 4.171,120
IPE 330 1 380,520 380,520

Total kg ............: 4.551,640 2,21 10.059,12

4.3 EAV010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues corbes formades por peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. kg Amplada Alçada Subtotal

UPE 200 1 1.085,890 1.085,890

Total kg ............: 1.085,890 2,65 2.877,61
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4.4 EAV010b kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

IPE 330 1 3.272,560 3.272,560

Total kg ............: 3.272,560 2,23 7.297,81

4.5 EAT030 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces
simples de perfils conformats en fred de les sèries omega, L, U, C o Z,
acabat galvanitzat, fixades a les encavallades amb unions soldades en
obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com
coberta.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació
de les corretges sobre les encavallades. Aplomat i anivellació
definitius. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. kg Amplada Alçada Subtotal

PERFIL
ZF-250X3 1 1.967,550 1.967,550

0,000
Tubular
150x50x8 1 2.988,800 2.988,800

Total kg ............: 4.956,350 2,48 12.291,75

4.6 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en tirant.
Inclús, elements de fixació amb els pilars amb peces L soldades al pilar,
rosques i elements auxiliars.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura
per a formació de tirant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada kg/m Alçada Subtotal

Tirants
rodò
diàmetre
16mm 8 8,000 1,680 107,520

Total kg ............: 107,520 3,09 332,24
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4.7 RNE010 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, aplicat
amb pistola per a garantir un acabat uniforme, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat mat, (rendiment: 0,077 l/m² cada
mà); (), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer.
Inclou elements d'elevació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del
suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada m2/m Alçada Subtotal

IPE 360 1 73,080 1,350 98,658
IPE 330 1 74,330 1,250 92,913
UPE 200 1 47,700 0,661 31,530
ZF-250 1 195,620 0,800 156,496
150X50 1 333,900 0,400 133,560

Total m² ............: 513,157 21,18 10.868,67
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5.1 QUM010 m² Cobertura de xapa corbada perfilada d'acer galvanitzat INCO 30.5 DE
INCOPERFIL o similar color blanc, de 0,8 mm d'espessor, amb nervis de 30
altura de cresta, a una separació de 210 mm, col·locada amb un
cavalcament de la xapa superior de 210 mm i un cavalcament lateral d'un
trapezi i fixada mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 5%. Inclús accessoris de fixació de
les xapes. Inclou mitjans d'elevació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per
faldó. Tall, preparació i col·locació de les xapes. Fixació mecànica de
les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 24,100 8,000 192,800

Total m² ............: 192,800 38,76 7.472,93

5.2 FLA010 m² Façana simple, de xapa perfilada d'acer galvanitzat model INCO 30.5
INCOPERFIL o similar, de 0,8 mm d'espessor, amb nervis de 30 mm d'altura
de cresta, a una separació d'entre 210 mm, col·locada en posició
horitzontal amb un cavalcament de la xapa superior de 100 mm i un
cavalcament lateral d'un trapezi i fixada mecànicament a una estructura
portant o auxiliar. Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes perfilades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni
la resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les xapes. Tall, preparació i col·locació de les
xapes. Segellat de junts. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 24,100 3,300 159,060
1 13,500 3,300 44,550

Total m² ............: 203,610 29,78 6.063,51
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6.1 IEO010 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de
40 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució
del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 20,000 20,000
1 17,000 17,000
1 27,000 27,000

Total m ............: 64,000 7,32 468,48

6.2 IEH012 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 20,000 20,000
1 17,000 17,000
1 27,000 27,000
4 1,500 6,000

Total m ............: 70,000 6,81 476,70

6.3 ILA030 U Pericó de registre de pas, en canalització externa soterrada d'ICT de
400x400x400 mm de dimensions interiors, amb ganxos per tracció, marc i
tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0
de 10 cm d'espessor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Muntatge de les peces prefabricades. Connexionat de tubs de la
canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 89,68 89,68

6.4 ISC010 m Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 250 mm.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels
elements de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 24,100 48,200

Total m ............: 48,200 26,12 1.258,98

PISTA DE PÀDEL I COBERTA Pàgina 10

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

Codi U Denominació Amidament Preu Total



6.5 ISB020 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües,
formada per peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat
amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides metàl·liques,
instal·lada a l'exterior de la coberta. Inclús, silicona, connexions,
colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 7,000 28,000

Total m ............: 28,000 14,33 401,24

6.6 UAI011 m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb
reforç lateral d'acer galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 200 mm
d'amplada i 240 mm d'altura, amb reixeta de foneria dúctil classe C-250
segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé
del extradós.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de la canaleta
de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris en la
canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada a
la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la
canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en línia. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rases
reixa
pluvials 2 16,000 32,000

Total m ............: 32,000 106,80 3.417,60

6.7 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons,
mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de
polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 160 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de material
de la pròpia excavació, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert amb terres de les pròpia excavació.
Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a
muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent
els trams ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

cONNEXIÓ
PLUVIALS 2 3,000 6,000

Total m ............: 6,000 56,89 341,34
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7.1 0001 U Subministre i col·locació d'estructura metàl·lica construïda amb pilars
CLUB10 24 (PADEL 10) o similar de tub de 80x60x3 mm. Marcs de 40x40x2 mm
i malla electrosoldada de 50x50x4 mm. Sistema d'il·luminació de 4 faroles
integrat a l'estructura, amb 4 focus LED de 240W, inclou cable de 3x1,5mm
fins al peu del bàcul.
Acabat: galvanitzat i pintat al polièster RAL 5008.
Inclou l'anclatge de l'estructura mitjançant tac químic amb resina epoxi
o tacs expansius. 
Inclou carteles de 1m (doble tub) de reforç en els pilars de la zona
envidriada (resistència al vent fins a 210 km/h).

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U ............: 1,000 8.847,02 8.847,02

7.2 0002 U Subministre i col·locació de panell de vidre trempat, de 18 panells de
3x2 m de vidre trempat de 10 mm amb mesures estandards per tal de cobrir
espais en l'estructura.  CLUB10 24 (PADEL 10) o similar
Vidre homologat segons la norma EN-12150-1, segons la normativa de la
federació internacional de pàdel.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U ............: 1,000 3.838,88 3.838,88

7.3 0003 U Subministre i col·locació de dues portes per pista amb pany manual
interior i preparades per a rebre instal·lació domòtica, incloent
accesoris per a la instal·lació elèctrica.  CLUB10 24 (PADEL 10) o
similar
Completament muntades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U ............: 1,000 758,05 758,05

7.4 UDB010 m² Paviment esportiu per a pista de pàdel, format per gespa sintètica, color
verd, compost de flocs rectes monofilament de 3/16" de fibra 100%
polietilè resistent als raigs UV, 8500 decitex, 190 micres de gruix,
teixits sobre base de polipropilè reforçada amb una capa de feltre, amb
termofixat i segellat amb làtex, de 13 mm d'altura de pel, de 15 mm
d'altura total de moqueta, 2180 g/m² i 44100 flocs/m², amb línies de joc
de gespa sintètica, color blanc, banda d'unió de geotèxtil de
polipropilè, de 300 mm d'amplada i adhesiu de poliuretà bicomponent,
llastrat amb 16 kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 0,3
i 0,8 mm.  CLUB10 24 (PADEL 10) o similar
Inclou: Replanteig de les dimensions de la pista esportiva. Col·locació
de la gespa sintètica. Llastrat de la superfície. Marcat de línies.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 20,000 10,000 200,000

Total m² ............: 200,000 21,85 4.370,00

7.5 UDE010 U Equipament esportiu per pista de pàdel, xarxa de joc.  CLUB10 24 (PADEL
10)o similar
Inclou: Replanteig. Preparació dels ancoratges. Col·locació de
l'equipament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 715,31 715,31
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8.1 UME010 U Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant
amb clau, boca circular, de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de
1 mm d'espessor pintada amb pintura de polièster color, dimensions totals
785x380x360, amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport (no
inclosa en aquest preu).
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les
peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 184,98 369,96

8.2 UVM010b m Clos de parcel·la format per mur continu, de 0,8 m d'altura i de 20 cm
d'espessor de fàbrica de bloc buit de formigó, per revestir, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig.
Preparació del morter. Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els
treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i
cancel·les.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits de
portes i cancel·les.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Jardineres 4 9,500 38,000
4 1,600 6,400

Total m ............: 44,400 24,97 1.108,67

8.3 ASD010 m Tub drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües
subterrànies, en el fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de
doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL
8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per
drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre nominal,
145 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de
formigó existent. Inclús lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.  Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Drenantge
jardineres 2 11,000 22,000

Total m ............: 22,000 21,27 467,94
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8.4 NLA010 m² Impermeabilització líquida de vas de piscina, amb dues capes de membrana
impermeabilitzant i transpirable, en gel, monocomponent, 7,13 kg/m²,
reforçada amb malla de fibra de vidre; i banda de reforç, de 120 mm
d'amplada, en punts singulars, (1 m/m²), fixada amb membrana
impermeabilitzant i transpirable, en gel, monocomponent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Armat de la superfície. Resolució
dels punts singulars. Aplicació de l'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 9,100 0,800 14,560
2 1,600 0,800 2,560
2 9,100 1,600 29,120

Total m² ............: 46,240 24,25 1.121,32

8.5 RGS010 m² Revestiment decoratiu en façanes, amb morter de naturalesa sintètic
mineral, de 2 a 3 mm d'espessor, color Marfil, acabat remolinat.
Inclou: Preparació del parament suport ja revestit. Execució de l'acabat
superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m²,
afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent
al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Jardineres 4 9,500 0,800 30,400
4 1,900 0,800 6,080
1 44,400 0,400 17,760

Total m² ............: 54,240 26,42 1.433,02

8.6 TMB040 U Banc, de 200x50x45 cm amb seient de formigó prefabricat, fixat a una
superfície suport amb elements d'ancoratge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 7,000 358,07 2.506,49

8.7 UJA050 m³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa
amb mitjans mecànics, mitjançant miniretroexcavadora, en capes de gruix
uniforme i sense produir danys a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal.
Senyalització i protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 9,100 1,600 0,500 14,560

Total m³ ............: 14,560 32,83 478,00

8.8 UJV010 m Barda plantes autòctones aromàtiques de 0,3-0,5 m d'altura (3 u/m).
Inclou: Obertura de rasa amb els mitjans indicats. Abonat del terreny.
Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 8,000 16,000

Total m ............: 16,000 21,81 348,96
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8.9 RSY010 m² Reparació de paviment de formigó, amb morter reparador, modificat amb
polímers, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i
retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o
igual a 50 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm²,
classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, compost per ciments especials, àrids
seleccionats, additius i fibres, de 20 mm de gruix mig, prèvia aplicació
d'adhesiu de dos components, a base de resina epoxi i un enduridor, com a
pont d'unió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del
suport.
Inclou: Aplicació de l'adhesiu. Preparació i aplicació del morter. Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Franja
Sabates 11 7,600 0,600 50,160
Bigues de
lligat 1 4,670 0,400 1,868

4 4,050 0,400 6,480
0,5 11,230 0,400 2,246

Total m² ............: 60,754 95,39 5.795,32

8.10 RFR010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura de resina bicomponent per a
paviments de formigó, color a escollir per la propietat, acabat mat,
textura llisa antilliscant, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua
i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua, (rendiment: 0,15 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de l'absorció a
base de copolímers acrílics i siloxans a emulsió aquosa, sobre parament
exterior de formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 44,890 22,750 1.021,248
-1 20,800 10,800 -224,640
-2 9,500 1,900 -36,100

Total m² ............: 760,508 11,13 8.464,45
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9.1 GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 11,000 134,23 1.476,53

9.2 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km. El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. El preu inclou el cànon
d'abocament per lliurament de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³ ............: 37,000 4,71 174,27
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10.1 XEH016 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i
resistència característica a compressió del formigó endurit amb
fabricació de dues provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

Total U ............: 1,000 76,32 76,32
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11.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos.
Inclou: Muntatge del conjunt. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 25,000 25,000
1 35,000 35,000

Total m ............: 60,000 8,78 526,80

11.2 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment
del lavabo durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Total U ............: 4,000 154,73 618,92

11.3 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 404,00 404,00

11.4 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U ............: 1,000 909,00 909,00
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Pressupost parcial nº 11 Seguretat i salut

Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. Demolicions ........................................ 3.949,41
2. Condicionament del terreny ........................� 904,43
3. Fonamentacions ....................................� 14.157,79
4. Estructures ........................................ 44.855,25
5. Cobertes ........................................ 13.536,44
6. Instal·lacions ....................................� 6.454,02
7. Equipament pista de pàdel .........................� 18.529,26
8. Urbanització interior de la parcel·la .............� 22.094,13
9. Gestió de residus .................................� 1.650,80
10. Control de qualitat i assaigs ....................� 76,32
11. Seguretat i salut ................................� 2.458,72

Total: 128.666,57

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT 
VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS.
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1 Demolicions

1.1 DUI030 U Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 4 i 6 m d'altura, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la
fonamentació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Fragmentació del material desmuntat
en peces manejables. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

mq04cag010a 0,526 h 56,230 29,58Camió amb grua de fins a 6 t.
mo003 0,109 h 24,030 2,62Oficial 1ª electricista.
mo102 0,109 h 20,790 2,27Ajudant electricista.
mo112 0,490 h 19,570 9,59Peó especialitzat construcció.
mo113 0,122 h 17,440 2,13Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 46,190 0,92Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 47,110 0,47

Preu total per U  .................................................. 47,58

1.2 DUV070 m Aixecat de reixat modular continu en clos de parcel·la, amb una altura
menor de 2 m, amb mitjans manuals i equip de oxitall, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la
fonamentació.
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

mq08sol010 0,053 h 4,500 0,24Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com comburent.

mo019 0,055 h 23,630 1,30Oficial 1ª soldador.
mo112 0,137 h 19,570 2,68Peó especialitzat construcció.
mo113 0,273 h 17,440 4,76Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 8,980 0,18Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 9,160 0,09

Preu total per m  .................................................. 9,25

1.3 DIS013 m Desmuntatge i neteja d'embornal longitudinal, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els col·lectors que poguessin enllaçar amb ell i
condicionant els seus extrems, neteja del seu interior i muntatge de la
reixa.
Inclou: Recuperació de marc i reixeta. Neteja de l'element. Retirada i
arreplegat dels residus. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de
residus sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud
realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,258 h 4,660 1,20Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,129 h 7,900 1,02Compressor portàtil dièsel mitja pressió

10 m³/min.
mo112 0,273 h 19,570 5,34Peó especialitzat construcció.
mo113 0,164 h 17,440 2,86Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 10,420 0,21Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 10,630 0,11

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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Preu total per m  .................................................. 10,74

1.4 DRS070b m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 20 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq01exn050c 0,041 h 74,200 3,04Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,019 h 46,740 0,89Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mq08sol010 0,167 h 4,500 0,75Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com comburent.

mo019 0,173 h 23,630 4,09Oficial 1ª soldador.
mo113 0,045 h 17,440 0,78Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,550 0,19Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 9,740 0,10

Preu total per m²  .................................................. 9,84

Annex de justificació de preus
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2 Condicionament del terreny

2.1 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

mq01exn020b 0,392 h 55,400 21,72Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,289 h 17,440 5,04Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 26,760 0,54Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 27,300 0,27

Preu total per m³  .................................................. 27,57

2.2 ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

mq01exn020b 0,340 h 55,400 18,84Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,266 h 17,440 4,64Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 23,480 0,47Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 23,950 0,24

Preu total per m³  .................................................. 24,19

Annex de justificació de preus
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3 Fonamentacions

3.1 CRL010b m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 5 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des
de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície
teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

mt10hmf011fb 0,053 m³ 49,350 2,62Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat
en central.

mo045 0,004 h 23,240 0,09Oficial 1ª estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

mo092 0,009 h 20,790 0,19Ajudant estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

% 2,000 % 2,900 0,06Costos directes complementaris
1,000 % Costos indirectes 2,960 0,03

Preu total per m²  .................................................. 2,99

3.2 CRL010 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10
cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament
des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície
teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

mt10hmf011fb 0,100 m³ 49,350 4,94Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat
en central.

mo045 0,009 h 23,240 0,21Oficial 1ª estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

mo092 0,017 h 20,790 0,35Ajudant estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

% 2,000 % 5,500 0,11Costos directes complementaris
1,000 % Costos indirectes 5,610 0,06

Preu total per m²  .................................................. 5,67

Annex de justificació de preus
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3.3 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús
armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors, INCLOU peça
d'encofrat per als 5cm que surten del paviment. Acabat lliscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt07aco020a 8,000 U 0,150 1,20Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 45,000 kg 1,380 62,10Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,200 kg 1,540 0,31Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010ctLe 1,100 m³ 57,480 63,23Formigó HA-30/B/20/XC2, fabricat en
central.

mo043 0,093 h 23,240 2,16Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,140 h 20,790 2,91Ajudant ferrallista.
mo045 0,058 h 23,240 1,35Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,350 h 20,790 7,28Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 140,540 2,81Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 143,350 1,43

Preu total per m³  .................................................. 144,78

3.4 CAV010 m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 40 kg/m³. Inclús filferro de lligar,
separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats.
Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt07aco020a 10,000 U 0,150 1,50Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 40,000 kg 1,380 55,20Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,320 kg 1,540 0,49Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010ctLe 1,050 m³ 57,480 60,35Formigó HA-30/B/20/XC2, fabricat en
central.

mo043 0,149 h 23,240 3,46Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,149 h 20,790 3,10Ajudant ferrallista.
mo045 0,082 h 23,240 1,91Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,326 h 20,790 6,78Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 132,790 2,66Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 135,450 1,35
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Preu total per m³  .................................................. 136,80

3.5 ANS010c m² Solera de formigó armat de 25 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, cèrcol perimetral de 25x25 amb armadura 4Ø8 i
1Ø6 c/25 cm, amb armat col·locada sobre separadors homologats, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió
dels elements exteriors. Curat del formigó. Fratasado mecànic de la
superfície. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

mt07aco020e 2,000 U 0,050 0,10Separador homologat per soleres.
mt07ame010i 1,200 m² 2,120 2,54Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010ctLe 0,263 m³ 57,480 15,12Formigó HA-30/B/20/XC2, fabricat en

central.
mt16pea020c 0,050 m² 2,090 0,10Panell rígid de poliestirè expandit, segons

UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mq06vib020 0,091 h 5,300 0,48Regla vibrant de 3 m.
mq06fra010 0,558 h 5,750 3,21Arremolinadora mecànica de formigó.
mo112 0,132 h 19,570 2,58Peó especialitzat construcció.
mo020 0,225 h 23,270 5,24Oficial 1ª construcció.
mo113 0,225 h 17,440 3,92Peó ordinari construcció.
mo077 0,112 h 20,810 2,33Ajudant construcció.
% 2,000 % 35,620 0,71Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 36,330 0,36

Preu total per m²  .................................................. 36,69
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4 Estructures

4.1 EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i forat central bisellat, de 550x350 mm i espessor 20 mm, amb
4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de
diàmetre i 65 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures,
la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala011k 31,223 kg 1,730 54,02Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions soldades en obra.

mt07aco010a 6,409 kg 1,360 8,72Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 400 S, de varis diàmetres.

mq08sol020 0,021 h 2,910 0,06Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,874 h 22,240 19,44Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,874 h 19,790 17,30Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 99,540 1,99Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 101,530 1,02

Preu total per U  .................................................. 102,55

4.2 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, pilars formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a
una altura a més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala010dab 1,000 kg 1,340 1,34Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
amb emprimació antioxidant. Treballat i
muntat en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra.

mq08sol020 0,016 h 2,910 0,05Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,018 h 22,240 0,40Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,018 h 19,790 0,36Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 2,150 0,04Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 2,190 0,02

Preu total per kg  .................................................. 2,21
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4.3 EAV010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues corbes formades por peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades
en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala010dab 1,300 kg 1,340 1,74Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
amb emprimació antioxidant. Treballat i
muntat en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra.

mq08sol020 0,019 h 2,910 0,06Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,023 h 22,240 0,51Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,013 h 19,790 0,26Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 2,570 0,05Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 2,620 0,03

Preu total per kg  .................................................. 2,65

4.4 EAV010b kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala010dab 1,000 kg 1,340 1,34Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
amb emprimació antioxidant. Treballat i
muntat en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra.

mq08sol020 0,019 h 2,910 0,06Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,023 h 22,240 0,51Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,013 h 19,790 0,26Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 2,170 0,04Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 2,210 0,02

Preu total per kg  .................................................. 2,23
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4.5 EAT030 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per
peces simples de perfils conformats en fred de les sèries omega, L, U, C
o Z, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades amb unions soldades
en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com
coberta.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació
de les corretges sobre les encavallades. Aplomat i anivellació definitius.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

mt07ali010a 0,800 kg 1,200 0,96Acer UNE-EN 10162 S235JRC, per a
corretja formada per peça simple, en
perfils conformats en fred de les sèries
omega, L, U, C o Z, galvanitzat, inclús
accessoris, cargolam i elements
d'ancoratge.

mq08sol010 0,010 h 4,500 0,05Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com comburent.

mo047 0,042 h 22,240 0,93Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,024 h 19,790 0,47Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 2,410 0,05Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 2,460 0,02

Preu total per kg  .................................................. 2,48

4.6 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en tirant. Inclús,
elements de fixació amb els pilars amb peces L soldades al pilar, rosques
i elements auxiliars.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura
per a formació de tirant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

mt07sep010am 0,070 U 0,110 0,01Separador homologat de plàstic, per a
armadures de murs pantalla de varis
diàmetres.

mt07aco010c 1,970 kg 1,380 2,72Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,006 kg 1,540 0,01Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mo043 0,006 h 23,240 0,14Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,006 h 20,790 0,12Ajudant ferrallista.
% 2,000 % 3,000 0,06Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 3,060 0,03

Preu total per kg  .................................................. 3,09
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4.7 RNE010 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, aplicat
amb pistola per a garantir un acabat uniforme, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat mat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà);
(), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer.
Inclou elements d'elevació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del
suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt27ess200d 0,154 l 11,870 1,83Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a
exterior, color a escollir, acabat mat, a
base de resines alquídiques, pigments
orgànics, pigments inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mq07ple010bg 0,010 U 110,520 1,11Lloguer diari de cistell elevador de braç
articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura
màxima de treball, inclús manteniment i
assegurança de responsabilitat civil.

mo038 0,827 h 19,550 16,17Oficial 1ª pintor.
mo076 0,083 h 17,480 1,45Ajudant pintor.
% 2,000 % 20,560 0,41Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 20,970 0,21

Preu total per m²  .................................................. 21,18
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5 Cobertes

5.1 QUM010 m² Cobertura de xapa corbada perfilada d'acer galvanitzat INCO 30.5 DE
INCOPERFIL o similar color blanc, de 0,8 mm d'espessor, amb nervis de
30 altura de cresta, a una separació de 210 mm, col·locada amb un
cavalcament de la xapa superior de 210 mm i un cavalcament lateral d'un
trapezi i fixada mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 5%. Inclús accessoris de fixació de
les xapes. Inclou mitjans d'elevació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per faldó.
Tall, preparació i col·locació de les xapes. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt13ccp010i 1,060 m² 9,640 10,22Xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat,
de 0.8 mm d'espessor, amb nervis d'entre
30 mm d'altura de cresta, a una separació
d'entre 250 i 270 mm i inèrcia entre 21 i
34 cm4, segons UNE-EN 14782.

mt13cap030b 1,000 U 19,870 19,87Kit d'accessoris de fixació, per a xapes
perfilades, en cobertes inclinades.

mo051 0,168 h 24,030 4,04Oficial 1ª muntador de tancaments
industrials.

mo098 0,168 h 20,810 3,50Ajudant muntador de tancaments
industrials.

% 2,000 % 37,630 0,75Costos directes complementaris
1,000 % Costos indirectes 38,380 0,38

Preu total per m²  .................................................. 38,76

5.2 FLA010 m² Façana simple, de xapa perfilada d'acer galvanitzat model INCO 30.5
INCOPERFIL o similar, de 0,8 mm d'espessor, amb nervis de 30 mm
d'altura de cresta, a una separació d'entre 210 mm, col·locada en posició
horitzontal amb un cavalcament de la xapa superior de 100 mm i un
cavalcament lateral d'un trapezi i fixada mecànicament a una estructura
portant o auxiliar. Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta flexible
de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre xapes perfilades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la
resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les xapes. Tall, preparació i col·locació de les
xapes. Segellat de junts. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

mt13ccg100t 1,030 m² 5,330 5,49Xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,8
mm d'espessor, amb nervis d'entre 30
mm d'altura de cresta, a una separació
d'entre 250 i 270 mm i inèrcia entre 21 i
34 cm4, segons UNE-EN 14782.

mt13cap030a 0,200 U 19,870 3,97Kit d'accessoris de fixació, per a xapes
perfilades, en façanes.

mt13dcp020b 1,020 m 2,100 2,14Cinta flexible de butil, adhesiva per
ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre
xapes perfilades.

mo051 0,386 h 24,030 9,28Oficial 1ª muntador de tancaments
industrials.

mo098 0,386 h 20,810 8,03Ajudant muntador de tancaments
industrials.

% 2,000 % 28,910 0,58Costos directes complementaris
1,000 % Costos indirectes 29,490 0,29
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Preu total per m²  .................................................. 29,78
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6 Instal·lacions

6.1 IEO010 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit
de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del
reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,056 m³ 14,710 0,82Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt35aia070aa 1,000 m 2,650 2,65Tub corbable, subministrat en rotllo, de

polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
40 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte
15 joules, amb grau de protecció IP549
segons UNE 20324. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

mt35www030 1,000 m 0,270 0,27Cinta de senyalització de polietilè, de 150
mm d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA
CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc
elèctric.

mq04dua020b 0,006 h 10,540 0,06Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,043 h 3,970 0,17Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,001 h 120,420 0,12Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,046 h 23,270 1,07Oficial 1ª construcció.
mo113 0,046 h 17,440 0,80Peó ordinari construcció.
mo003 0,028 h 24,030 0,67Oficial 1ª electricista.
mo102 0,023 h 20,790 0,48Ajudant electricista.
% 2,000 % 7,110 0,14Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 7,250 0,07

Preu total per m  .................................................. 7,32
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6.2 IEH012 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35cun010B1 1,000 m 4,590 4,59Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mo003 0,045 h 24,030 1,08Oficial 1ª electricista.
mo102 0,045 h 20,790 0,94Ajudant electricista.
% 2,000 % 6,610 0,13Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 6,740 0,07

Preu total per m  .................................................. 6,81

6.3 ILA030 U Pericó de registre de pas, en canalització externa soterrada d'ICT de
400x400x400 mm de dimensions interiors, amb ganxos per tracció, marc i
tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les
peces prefabricades. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació
d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010tLc 0,085 m³ 51,610 4,39Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt40iar020a 1,000 U 56,570 56,57Pericó de registre de pas, en canalització
externa soterrada d'ICT de 400x400x400
mm de dimensions interiors, amb ganxos
per tracció, marc i tapa metàl·lics.

mo020 0,968 h 23,270 22,53Oficial 1ª construcció.
mo077 0,171 h 20,810 3,56Ajudant construcció.
% 2,000 % 87,050 1,74Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 88,790 0,89

Preu total per U  .................................................. 89,68
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6.4 ISC010 m Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 250 mm.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements
de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt36csa010e 1,100 m 10,420 11,46Canaló quadrat d'acer prelacat, de
desenvolupament 250 mm, segons
UNE-EN 612. Inclús suports, cantonades,
tapes, acabaments finals, peces de
connexió a baixants i peces especials.

mo008 0,310 h 24,030 7,45Oficial 1ª lampista.
mo107 0,310 h 20,790 6,44Ajudant lampista.
% 2,000 % 25,350 0,51Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 25,860 0,26

Preu total per m  .................................................. 26,12

6.5 ISB020 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües,
formada per peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i
segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de la coberta. Inclús, silicona,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt36csa020a 1,100 m 7,350 8,09Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80
mm. Inclús connexions, colzes i peces
especials.

mt36csa021a 0,500 U 1,500 0,75Brida per baixant circular d'acer prelacat,
de Ø 80 mm.

mt15sja100 0,015 U 3,210 0,05Cartutx de massilla de silicona neutra.
mo008 0,112 h 24,030 2,69Oficial 1ª lampista.
mo107 0,112 h 20,790 2,33Ajudant lampista.
% 2,000 % 13,910 0,28Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 14,190 0,14

Preu total per m  .................................................. 14,33
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6.6 UAI011 m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb
reforç lateral d'acer galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 200 mm
d'amplada i 240 mm d'altura, amb reixeta de foneria dúctil classe C-250
segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé
del extradós.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de la
canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris
en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la
canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada
a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en línia. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010tOb 0,098 m³ 66,610 6,53Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en
central.

mt11cap020pg 1,000 U 85,000 85,00Canaleta prefabricada de drenatge per a
ús públic de polipropilè, amb reforç lateral
d'acer galvanitzat, de 1000 mm de
longitud, 200 mm d'amplada i 240 mm
d'altura, amb reixeta de foneria dúctil
classe C-250 segons UNE-EN 124 i
UNE-EN 1433, inclús peces especials.

mo041 0,458 h 19,000 8,70Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,229 h 15,000 3,44Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 103,670 2,07Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 105,740 1,06

Preu total per m  .................................................. 106,80

6.7 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons,
mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del
2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de
polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 160 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de material de la
pròpia excavació, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert amb terres de les pròpia excavació. Inclús
accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent
els trams ocupats per peces especials.

mt11tpg010c 1,050 m 32,860 34,50Tub de polipropilè per sanejament, sèrie
SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m²,
de paret tricapa, color teula, de 160 mm
de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix,
fabricat segons la norma CEN TC 155
WG13, inclús junts de goma.

mt11ade100a 0,003 kg 23,530 0,07Lubrificant per a unió mitjançant junt
elàstica de tubs i accessoris.

mt11tpg020c 1,000 U 9,850 9,85Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces especials per
a tub de polipropilè per sanejament, sèrie
SN-10, de 160 mm de diàmetre exterior.

mq02rop020 0,218 h 3,970 0,87Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 0,079 h 23,270 1,84Oficial 1ª construcció.
mo113 0,194 h 17,440 3,38Peó ordinari construcció.
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mo008 0,137 h 24,030 3,29Oficial 1ª lampista.
mo107 0,069 h 20,790 1,43Ajudant lampista.
% 2,000 % 55,230 1,10Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 56,330 0,56

Preu total per m  .................................................. 56,89
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7 Equipament pista de pàdel

7.1 0001 U Subministre i col·locació d'estructura metàl·lica construïda amb pilars
CLUB10 24 (PADEL 10) o similar de tub de 80x60x3 mm. Marcs de
40x40x2 mm i malla electrosoldada de 50x50x4 mm. Sistema
d'il·luminació de 4 faroles integrat a l'estructura, amb 4 focus LED de
240W, inclou cable de 3x1,5mm fins al peu del bàcul.
Acabat: galvanitzat i pintat al polièster RAL 5008.
Inclou l'anclatge de l'estructura mitjançant tac químic amb resina epoxi o
tacs expansius. 
Inclou carteles de 1m (doble tub) de reforç en els pilars de la zona
envidriada (resistència al vent fins a 210 km/h).

Sense descomposició 8.759,426
1,000 % Costos indirectes 8.759,426 87,59

Preu total arrodonit per U  ....................................� 8.847,02

7.2 0002 U Subministre i col·locació de panell de vidre trempat, de 18 panells de 3x2
m de vidre trempat de 10 mm amb mesures estandards per tal de cobrir
espais en l'estructura.  CLUB10 24 (PADEL 10) o similar
Vidre homologat segons la norma EN-12150-1, segons la normativa de la
federació internacional de pàdel.

Sense descomposició 3.800,871
1,000 % Costos indirectes 3.800,871 38,01

Preu total arrodonit per U  ....................................� 3.838,88

7.3 0003 U Subministre i col·locació de dues portes per pista amb pany manual
interior i preparades per a rebre instal·lació domòtica, incloent accesoris
per a la instal·lació elèctrica.  CLUB10 24 (PADEL 10) o similar
Completament muntades.

Sense descomposició 750,545
1,000 % Costos indirectes 750,545 7,51

Preu total arrodonit per U  ....................................� 758,05

7.4 UDB010 m² Paviment esportiu per a pista de pàdel, format per gespa sintètica, color
verd, compost de flocs rectes monofilament de 3/16" de fibra 100%
polietilè resistent als raigs UV, 8500 decitex, 190 micres de gruix, teixits
sobre base de polipropilè reforçada amb una capa de feltre, amb
termofixat i segellat amb làtex, de 13 mm d'altura de pel, de 15 mm
d'altura total de moqueta, 2180 g/m² i 44100 flocs/m², amb línies de joc de
gespa sintètica, color blanc, banda d'unió de geotèxtil de polipropilè, de
300 mm d'amplada i adhesiu de poliuretà bicomponent, llastrat amb 16
kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 0,3 i 0,8 mm. 
CLUB10 24 (PADEL 10) o similar
Inclou: Replanteig de les dimensions de la pista esportiva. Col·locació de
la gespa sintètica. Llastrat de la superfície. Marcat de línies.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt47cit210d 1,000 m² 11,760 11,76Gespa sintètica, color verd, compost de
flocs rectes monofilament de 5/32" de
fibra 100% polietilè resistent als raigs UV,
8400 decitex, 190 micres de gruix, teixits
sobre base de polipropilè reforçada amb
una capa de feltre, amb termofixat i
segellat amb làtex, de 12 mm d'altura de
pel, de 14 mm d'altura total de moqueta,
2847 g/m² i 50400 flocs/m², subministrat
en rotllos.

mt47cit260a 0,180 kg 3,480 0,63Adhesiu de poliuretà bicomponent.
mt47cit250a 0,400 m 1,050 0,42Banda d'unió de geotèxtil de polipropilè,

de 300 mm d'amplada, per a pistes de
pàdel o de tennis, de gespa sintètica,
subministrada en rotllos.
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mt47cit004a 17,000 kg 0,150 2,55Àrid silici, de granulometria compresa
entre 0,4 i 0,8 mm, subministrat en sacs.

mq07cel010 0,003 h 23,570 0,07Carretó elevador dièsel de doble tracció
de 8 t.

mo041 0,170 h 19,000 3,23Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,170 h 15,000 2,55Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 21,210 0,42Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 21,630 0,22

Preu total arrodonit per m²  ...................................� 21,85

7.5 UDE010 U Equipament esportiu per pista de pàdel, xarxa de joc.  CLUB10 24 (PADEL
10)o similar
Inclou: Replanteig. Preparació dels ancoratges. Col·locació de
l'equipament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt47ede011b 2,000 U 36,360 72,72Beina d'alumini per ancoratge en sòl de
pal de pàdel, en tub de 93 mm de
diàmetre i 420 mm de longitud, amb tapa.

mt47ede010b 1,000 U 536,620 536,62Equipament esportiu per pista de pàdel,
compost de xarxa de niló reforçat, pals de
recolzament i accessoris reglamentaris,
segons normativa federativa.

mo041 2,500 h 19,000 47,50Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 2,500 h 15,000 37,50Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 694,340 13,89Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 708,230 7,08

Preu total arrodonit per U  ....................................� 715,31
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8 Urbanització interior de la parcel·la

8.1 UME010 U Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant
amb clau, boca circular, de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1
mm d'espessor pintada amb pintura de polièster color, dimensions totals
785x380x360, amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport (no
inclosa en aquest preu).
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les
peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52mug400i 1,000 U 170,000 170,00Paperera d'acer electrozincat, amb suport
vertical, de tipus basculant amb clau,
boca circular, de 60 litres de capacitat, de
xapa perforada de 1 mm d'espessor
pintada amb pintura de polièster color,
dimensions totals 785x380x360. Inclou
claus i elements de fixació.

mo041 0,281 h 19,000 5,34Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,281 h 15,000 4,22Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 179,560 3,59Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 183,150 1,83

Preu total arrodonit per U  ....................................� 184,98

8.2 UVM010b m Clos de parcel·la format per mur continu, de 0,8 m d'altura i de 20 cm
d'espessor de fàbrica de bloc buit de formigó, per revestir, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig.
Preparació del morter. Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els
treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de
portes i cancel·les.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits de
portes i cancel·les.

mt02bhg010de 10,080 U 0,930 9,37Bloc buit de formigó, per revestir, color
gris, 40x20x20 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
densitat 1150 kg/m³; amb el preu
incrementat el 20% en concepte de peces
especials: cèrcols i medis. Segons
UNE-EN 771-3.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,540 0,01Aigua.
mt01arg005a 0,020 t 15,560 0,31Sorra de pedrera, per a morter preparat

en obra.
mt08cem011a 3,024 kg 0,100 0,30Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.
mq06hor010 0,009 h 3,490 0,03Formigonera elèctrica amb una capacitat

de pastat de 160 l.
mo041 0,461 h 19,000 8,76Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,364 h 15,000 5,46Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 24,240 0,48Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 24,720 0,25

Preu total arrodonit per m  ....................................� 24,97
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8.3 ASD010 m Tub drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües
subterrànies, en el fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de
doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre nominal, 145
mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de
formigó existent. Inclús lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.  Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

mt11tdv015d 1,020 m 10,100 10,30Tub ranurat de PVC de doble paret,
l'exterior corrugada i la interior llisa, color
teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un
arc de 220° a la vall del corrugat, per
drenatge, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diàmetre nominal,
145 mm de diàmetre interior, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unió per copa amb junta elàstica de
EPDM.

mt11ade100a 0,004 kg 23,530 0,09Lubrificant per a unió mitjançant junt
elàstica de tubs i accessoris.

mo020 0,164 h 23,270 3,82Oficial 1ª construcció.
mo112 0,329 h 19,570 6,44Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 20,650 0,41Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 21,060 0,21

Preu total arrodonit per m  ....................................� 21,27

8.4 NLA010 m² Impermeabilització líquida de vas de piscina, amb dues capes de
membrana impermeabilitzant i transpirable, en gel, monocomponent, 7,13
kg/m², reforçada amb malla de fibra de vidre; i banda de reforç, de 120
mm d'amplada, en punts singulars, (1 m/m²), fixada amb membrana
impermeabilitzant i transpirable, en gel, monocomponent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Armat de la superfície. Resolució
dels punts singulars. Aplicació de l'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt15pik010b 4,130 kg 3,010 12,43Membrana impermeabilitzant i
transpirable, en gel, monocomponent,
amb molt baix contingut de substàncies
orgàniques volàtils (VOC) i amb
resistència als àlcalis i als clorurs, per a
aplicar amb llana, segons UNE-EN 14891.

mt15pik100b 1,400 m² 1,820 2,55Malla de fibra de vidre.
mt15pik030b 1,000 m 2,080 2,08Banda de reforç, de 120 mm d'amplada.
mo032 0,147 h 23,270 3,42Oficial 1ª aplicador de productes

impermeabilitzants.
mo070 0,147 h 20,810 3,06Ajudant aplicador de productes

impermeabilitzants.
% 2,000 % 23,540 0,47Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 24,010 0,24

Preu total arrodonit per m²  ...................................� 24,25
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8.5 RGS010 m² Revestiment decoratiu en façanes, amb morter de naturalesa sintètic
mineral, de 2 a 3 mm d'espessor, color Marfil, acabat remolinat.
Inclou: Preparació del parament suport ja revestit. Execució de l'acabat
superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

mt28mag010g 4,000 kg 3,670 14,68Morter de naturalesa sintètic mineral, de 2
a 3 mm d'espessor, color Marfil, acabat
remolinat.

mt27wav020a 1,750 m 0,110 0,19Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm
d'amplada.

mo039 0,244 h 23,270 5,68Oficial 1ª revocador.
mo111 0,244 h 20,920 5,10Peó especialitzat revocador.
% 2,000 % 25,650 0,51Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 26,160 0,26

Preu total arrodonit per m²  ...................................� 26,42

8.6 TMB040 U Banc, de 200x50x45 cm amb seient de formigó prefabricat, fixat a una
superfície suport amb elements d'ancoratge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52ban010d 1,000 U 290,000 290,00Banc, de 200x50x45 cm amb seient de
formigó prefabricat, inclús perns
d'ancoratge.

mt09reh330 0,200 kg 5,110 1,02Morter de resina epoxi amb sorra de
sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert
d'ancoratges.

mq04cag010a 0,583 h 56,230 32,78Camió amb grua de fins a 6 t.
mo041 0,699 h 19,000 13,28Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,699 h 15,000 10,49Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 347,570 6,95Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 354,520 3,55

Preu total arrodonit per U  ....................................� 358,07

8.7 UJA050 m³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa
amb mitjans mecànics, mitjançant miniretroexcavadora, en capes de
gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal.
Senyalització i protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

mt48tie030a 1,150 m³ 20,540 23,62Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mq01exn010i 0,103 h 43,530 4,48Miniretroexcavadora sobre pneumàtics,
de 37,5 kW.

mo115 0,230 h 16,330 3,76Peó jardiner.
% 2,000 % 31,860 0,64Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 32,500 0,33

Preu total arrodonit per m³  ...................................� 32,83
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8.8 UJV010 m Barda plantes autòctones aromàtiques de 0,3-0,5 m d'altura (3 u/m).
Inclou: Obertura de rasa amb els mitjans indicats. Abonat del terreny.
Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt48ecr010a 3,000 U 5,000 15,00Plantes autòctones, aromàtiques, 3
unitats de 0,30m d'alçada

mt08aaa010a 0,018 m³ 1,540 0,03Aigua.
mo040 0,083 h 23,270 1,93Oficial 1ª jardiner.
mo115 0,258 h 16,330 4,21Peó jardiner.
% 2,000 % 21,170 0,42Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 21,590 0,22

Preu total arrodonit per m  ....................................� 21,81

8.9 RSY010 m² Reparació de paviment de formigó, amb morter reparador, modificat amb
polímers, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i
retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major
o igual a 50 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm²,
classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció
al foc, segons UNE-EN 13501-1, compost per ciments especials, àrids
seleccionats, additius i fibres, de 20 mm de gruix mig, prèvia aplicació
d'adhesiu de dos components, a base de resina epoxi i un enduridor,
com a pont d'unió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del
suport.
Inclou: Aplicació de l'adhesiu. Preparació i aplicació del morter. Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09rep032d 1,000 kg 14,860 14,86Adhesiu de dos components, a base de
resina epoxi i un enduridor, per a la
correcta unió entre el formigó fresc i el
formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4.

mt28mrp010h 34,000 kg 0,920 31,28Morter reparador, modificat amb polímers,
reforçat amb fibres, de molt alta
resistència mecànica i retracció
compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 50
N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o
igual a 20000 N/mm², classe R4, tipus
PCC, segons UNE-EN 1504-3,
Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, compost per ciments
especials, àrids seleccionats, additius i
fibres, aplicat en espessors de fins 50 mm
en vertical sense encofrar i 100 mm en
horitzontal.

mo020 0,880 h 23,270 20,48Oficial 1ª construcció.
mo077 0,880 h 20,810 18,31Ajudant construcció.
mo113 0,440 h 17,440 7,67Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 92,600 1,85Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 94,450 0,94

Preu total arrodonit per m²  ...................................� 95,39

Annex de justificació de preus
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8.10 RFR010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura de resina bicomponent per a
paviments de formigó, color a escollir per la propietat, acabat mat,
textura llisa antilliscant, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i
la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua, (rendiment: 0,15 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de l'absorció a
base de copolímers acrílics i siloxans a emulsió aquosa, sobre parament
exterior de formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

mt27pfs030b 0,075 l 12,850 0,96Emprimació reguladora de l'absorció a
base de copolímers acrílics i siloxans a
emulsió aquosa, per a aplicar amb brotxa,
corró o pistola.

mt27pri010t 0,200 l 14,270 2,85Pintura per a exterior, a base de resines
de silicona i dissolvents orgànics, color a
escollir, acabat mat, textura llisa,
permeable al vapor d'aigua i resistent als
raigs UV i als àlcalis; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola, segons UNE-EN
1504-2.

mo038 0,189 h 19,550 3,69Oficial 1ª pintor.
mo076 0,189 h 17,480 3,30Ajudant pintor.
% 2,000 % 10,800 0,22Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 11,020 0,11

Preu total arrodonit per m²  ...................................� 11,13

Annex de justificació de preus
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9 Gestió de residus

9.1 GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010bka 1,052 U 123,850 130,29Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per
la recollida de residus inerts de formigons,
morters i prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, col·locat a obra
a peu de càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cànon d'abocament
per lliurament de residus.

% 2,000 % 130,290 2,61Costos directes complementaris
1,000 % Costos indirectes 132,900 1,33

Preu total arrodonit per U  ....................................� 134,23

9.2 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
10 km. El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles. El preu inclou el cànon
d'abocament per lliurament de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cab010c 0,100 h 45,680 4,57Camió basculant de 12 t de càrrega, de
162 kW.

% 2,000 % 4,570 0,09Costos directes complementaris
1,000 % Costos indirectes 4,660 0,05

Preu total arrodonit per m³  ...................................� 4,71

Annex de justificació de preus
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10 Control de qualitat i assaigs

10.1 XEH016 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència
del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i
resistència característica a compressió del formigó endurit amb
fabricació de dues provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

mt49hob025a 1,000 U 74,080 74,08Assaig per determinar la consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i la resistència
característica a compressió del formigó
endurit amb fabricació i endurit de dos
provetes cilíndriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura
a compressió segons UNE-EN 12390-3,
inclús desplaçament a obra, presa de
mostra de formigó fresc segons UNE-EN
12350-1 i informe de resultats.

% 2,000 % 74,080 1,48Costos directes complementaris
1,000 % Costos indirectes 75,560 0,76

Preu total arrodonit per U  ....................................� 76,32

Annex de justificació de preus
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11 Seguretat i salut

11.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos.
Inclou: Muntatge del conjunt. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spv020 0,060 U 45,700 2,74Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre
i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals.

mt50spv025 0,080 U 7,130 0,57Base prefabricada de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada
amb varetes d'acer, per a suport de tanca
traslladable.

mo119 0,122 h 23,270 2,84Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,122 h 19,440 2,37Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 8,520 0,17Costos directes complementaris

1,000 % Costos indirectes 8,690 0,09

Preu total arrodonit per m  ....................................� 8,78

11.2 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color
gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment
del lavabo durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

mt50cas005a 1,000 U 150,200 150,20Mes de lloguer de lavabo portàtil de
polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sense connexions, amb vàter químic
anaerobi amb sistema de descàrrega de
bomba de peu, mirall, porta amb pany i
sostre translúcid per a entrada de llum
exterior.

% 2,000 % 150,200 3,00Costos directes complementaris
1,000 % Costos indirectes 153,200 1,53

Preu total arrodonit per U  ....................................� 154,73

Annex de justificació de preus
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11.3 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 400,000
1,000 % Costos indirectes 400,000 4,00

Preu total arrodonit per U  ....................................� 404,00

11.4 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

Sense descomposició 900,000
1,000 % Costos indirectes 900,000 9,00

Preu total arrodonit per U  ....................................� 909,00

Annex de justificació de preus
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Quadre de preus nº 1

1 Demolicions
1.1 U Desmuntatge de fanal amb columna d'acer,

d'entre 4 i 6 m d'altura, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació, però no inclou la demolició de la
fonamentació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Fragmentació
del material desmuntat en peces manejables.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte. 47,58 QUARANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

1.2 m Aixecat de reixat modular continu en clos de
parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb
mitjans manuals i equip de oxitall, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació, però no inclou la demolició de la
fonamentació.
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes
de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte. 9,25 NOU EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS

1.3 m Desmuntatge i neteja d'embornal longitudinal,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els
col·lectors que poguessin enllaçar amb ell i
condicionant els seus extrems, neteja del seu
interior i muntatge de la reixa.
Inclou: Recuperació de marc i reixeta. Neteja de
l'element. Retirada i arreplegat dels residus. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual de residus
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció
horitzontal, la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte. 10,74 DEU EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PISTA DE PÀDEL I COBERTA Pàgina 1



1.4 m² Demolició de paviment continu de formigó armat
de 20 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador i equip de oxitall, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 9,84 NOU EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

2 Condicionament del terreny
2.1 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a

una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació
en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 27,57 VINT-I-SET EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.2 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació
en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 24,19 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS

3 Fonamentacions
3.1 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons

de fonamentació, de 5 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des
de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació
de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
teòrica executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 2,99 DOS EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS

3.2 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons
de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des
de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació
de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
teòrica executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 5,67 CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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3.3 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/XC2 fabricat en
central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50
kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro
de lligar, i separadors, INCLOU peça d'encofrat per
als 5cm que surten del paviment. Acabat lliscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el
lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels
pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació
de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 144,78 CENT  QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

3.4 m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 40 kg/m³.
Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per a pas
d'instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el
lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 136,80 CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
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3.5 m² Solera de formigó armat de 25 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en
central, i abocament des de camió, malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
cèrcol perimetral de 25x25 amb armadura 4Ø8 i
1Ø6 c/25 cm, amb armat col·locada sobre
separadors homologats, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb
disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament
del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció
i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de
la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat
de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Connexió dels elements
exteriors. Curat del formigó. Fratasado mecànic de
la superfície. Replanteig dels junts de retracció.
Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels
pilars situats dintre del seu perímetre. 36,69 TRENTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

4 Estructures
4.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR

en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat,
de 550x350 mm i espessor 20 mm, amb 4 perns
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de
20 mm de diàmetre i 65 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, la preparació de vores, les
platines, les peces especials i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 102,55 CENT  DOS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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4.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, pilars formats per
peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura a més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 2,21 DOS EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

4.3 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues corbes
formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3
m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 2,65 DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

4.4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues
formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3
m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 2,23 DOS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
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4.5 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges
metàl·liques formades per peces simples de perfils
conformats en fred de les sèries omega, L, U, C o
Z, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades
amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge, però no inclou la xapa o panell que
actuarà com coberta.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les
encavallades. Presentació de les corretges sobre
les encavallades. Aplomat i anivellació definitius.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 2,48 DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

4.6 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració
de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements)
en taller industrial i muntatge en tirant. Inclús,
elements de fixació amb els pilars amb peces L
soldades al pilar, rosques i elements auxiliars.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i
col·locació de l'armadura per a formació de tirant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric
de l'armadura executada segons especificacions de
Projecte. 3,09 TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS

4.7 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, aplicat amb pistola per a
garantir un acabat uniforme, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat mat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga
formada per peces simples de perfils laminats
d'acer. Inclou elements d'elevació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 21,18 VINT-I-U EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

5 Cobertes
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5.1 m² Cobertura de xapa corbada perfilada d'acer
galvanitzat INCO 30.5 DE INCOPERFIL o similar
color blanc, de 0,8 mm d'espessor, amb nervis de
30 altura de cresta, a una separació de 210 mm,
col·locada amb un cavalcament de la xapa superior
de 210 mm i un cavalcament lateral d'un trapezi i
fixada mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent
major del 5%. Inclús accessoris de fixació de les
xapes. Inclou mitjans d'elevació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
superfície suport.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de
les xapes per faldó. Tall, preparació i col·locació de
les xapes. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable
magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 38,76 TRENTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

5.2 m² Façana simple, de xapa perfilada d'acer
galvanitzat model INCO 30.5 INCOPERFIL o
similar, de 0,8 mm d'espessor, amb nervis de 30
mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 210
mm, col·locada en posició horitzontal amb un
cavalcament de la xapa superior de 100 mm i un
cavalcament lateral d'un trapezi i fixada
mecànicament a una estructura portant o auxiliar.
Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per
al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre
xapes perfilades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'estructura suport ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les xapes. Tall, preparació i
col·locació de les xapes. Segellat de junts. Fixació
mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 1 m². 29,78 VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

6 Instal·lacions
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6.1 m Canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450
N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Instal·lació soterrada.
Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la
cinta de senyalització. Execució del reblert
envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 7,32 SET EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

6.2 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 6,81 SIS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

6.3 U Pericó de registre de pas, en canalització externa
soterrada d'ICT de 400x400x400 mm de
dimensions interiors, amb ganxos per tracció, marc
i tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de formigó
en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Muntatge de les
peces prefabricades. Connexionat de tubs de la
canalització. Col·locació d'accessoris. Execució
d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 89,68 VUITANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PISTA DE PÀDEL I COBERTA Pàgina 9



6.4 m Canaló quadrat d'acer prelacat, de
desenvolupament 250 mm.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la
situació dels elements de subjecció. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 26,12 VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

6.5 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm, per
a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per reblons, i
segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a
l'exterior de la coberta. Inclús, silicona, connexions,
colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 14,33 CATORZE EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS

6.6 m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús
públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer
galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 200 mm
d'amplada i 240 mm d'altura, amb reixeta de foneria
dúctil classe C-250 segons UNE-EN 124 i UNE-EN
1433.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de
drenatge. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de la canaleta de
drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels
accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de
forats pel connexionat de la canonada a la canaleta
de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada
a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en
línia. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 106,80 CENT  SIS EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
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6.7 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de
sanejament, sense pericons, mitjançant sistema
integral enregistrable, amb una pendent mínima del
2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials,
format per tub de polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa
anular nominal 10 kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
material de la pròpia excavació, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert amb terres de les pròpia excavació.
Inclús accessoris, registres, unions, peces
especials i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els trams
ocupats per peces especials. 56,89 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

7 Equipament pista de pàdel
7.1 U Subministre i col·locació d'estructura metàl·lica

construïda amb pilars CLUB10 24 (PADEL 10) o
similar de tub de 80x60x3 mm. Marcs de 40x40x2
mm i malla electrosoldada de 50x50x4 mm.
Sistema d'il·luminació de 4 faroles integrat a
l'estructura, amb 4 focus LED de 240W, inclou
cable de 3x1,5mm fins al peu del bàcul.
Acabat: galvanitzat i pintat al polièster RAL 5008.
Inclou l'anclatge de l'estructura mitjançant tac
químic amb resina epoxi o tacs expansius. 
Inclou carteles de 1m (doble tub) de reforç en els
pilars de la zona envidriada (resistència al vent fins
a 210 km/h). 8.847,02 VUIT MIL VUIT-CENTS

QUARANTA-SET EUROS AMB DOS
CÈNTIMS

7.2 U Subministre i col·locació de panell de vidre
trempat, de 18 panells de 3x2 m de vidre trempat
de 10 mm amb mesures estandards per tal de
cobrir espais en l'estructura.  CLUB10 24 (PADEL
10) o similar
Vidre homologat segons la norma EN-12150-1,
segons la normativa de la federació internacional
de pàdel. 3.838,88 TRES MIL VUIT-CENTS

TRENTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

7.3 U Subministre i col·locació de dues portes per pista
amb pany manual interior i preparades per a rebre
instal·lació domòtica, incloent accesoris per a la
instal·lació elèctrica.  CLUB10 24 (PADEL 10) o
similar
Completament muntades. 758,05 SET-CENTS CINQUANTA-VUIT

EUROS AMB CINC CÈNTIMS
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7.4 m² Paviment esportiu per a pista de pàdel, format
per gespa sintètica, color verd, compost de flocs
rectes monofilament de 3/16" de fibra 100%
polietilè resistent als raigs UV, 8500 decitex, 190
micres de gruix, teixits sobre base de polipropilè
reforçada amb una capa de feltre, amb termofixat i
segellat amb làtex, de 13 mm d'altura de pel, de 15
mm d'altura total de moqueta, 2180 g/m² i 44100
flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica, color
blanc, banda d'unió de geotèxtil de polipropilè, de
300 mm d'amplada i adhesiu de poliuretà
bicomponent, llastrat amb 16 kg/m² d'àrid silici, de
granulometria compresa entre 0,3 i 0,8 mm. 
CLUB10 24 (PADEL 10) o similar
Inclou: Replanteig de les dimensions de la pista
esportiva. Col·locació de la gespa sintètica. Llastrat
de la superfície. Marcat de línies.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 21,85 VINT-I-U EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

7.5 U Equipament esportiu per pista de pàdel, xarxa de
joc.  CLUB10 24 (PADEL 10)o similar
Inclou: Replanteig. Preparació dels ancoratges.
Col·locació de l'equipament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 715,31 SET-CENTS QUINZE EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS

8 Urbanització interior de la parcel·la
8.1 U Paperera d'acer electrozincat, amb suport

vertical, de tipus basculant amb clau, boca circular,
de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1
mm d'espessor pintada amb pintura de polièster
color, dimensions totals 785x380x360, amb tacs i
cargols d'acer a una superfície suport (no inclosa
en aquest preu).
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 184,98 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS

AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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8.2 m Clos de parcel·la format per mur continu, de 0,8
m d'altura i de 20 cm d'espessor de fàbrica de bloc
buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
revestiment.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Preparació del morter.
Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces
per filades a nivell. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint
la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i
cancel·les. 24,97 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

8.3 m Tub drenant amb una pendent mínima del
0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, en el
fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC
de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc
de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre
nominal, 145 mm de diàmetre interior, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per
copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre
solera de formigó existent. Inclús lubricant per a
muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents.  Descens i col·locació dels tubs en el
fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 21,27 VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS

8.4 m² Impermeabilització líquida de vas de piscina,
amb dues capes de membrana impermeabilitzant i
transpirable, en gel, monocomponent, 7,13 kg/m²,
reforçada amb malla de fibra de vidre; i banda de
reforç, de 120 mm d'amplada, en punts singulars,
(1 m/m²), fixada amb membrana impermeabilitzant i
transpirable, en gel, monocomponent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
revestiment.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Armat de la
superfície. Resolució dels punts singulars. Aplicació
de l'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 24,25 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS
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8.5 m² Revestiment decoratiu en façanes, amb morter
de naturalesa sintètic mineral, de 2 a 3 mm
d'espessor, color Marfil, acabat remolinat.
Inclou: Preparació del parament suport ja revestit.
Execució de l'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3
m², afegint a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3
m², afegint a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. 26,42 VINT-I-SIS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

8.6 U Banc, de 200x50x45 cm amb seient de formigó
prefabricat, fixat a una superfície suport amb
elements d'ancoratge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
superfície suport.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del
material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 358,07 TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT

EUROS AMB SET CÈNTIMS

8.7 m³ Aportació de terra vegetal garbellada,
subministrada a granel i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant miniretroexcavadora, en
capes de gruix uniforme i sense produir danys a les
plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de
la terra vegetal. Senyalització i protecció del
terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte. 32,83 TRENTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

8.8 m Barda plantes autòctones aromàtiques de
0,3-0,5 m d'altura (3 u/m).
Inclou: Obertura de rasa amb els mitjans indicats.
Abonat del terreny. Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 21,81 VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS
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8.9 m² Reparació de paviment de formigó, amb morter
reparador, modificat amb polímers, reforçat amb
fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció
compensada, amb una resistència a compressió a
28 dies major o igual a 50 N/mm² i un mòdul
d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm², classe
R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3,
Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, compost per ciments especials, àrids
seleccionats, additius i fibres, de 20 mm de gruix
mig, prèvia aplicació d'adhesiu de dos components,
a base de resina epoxi i un enduridor, com a pont
d'unió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació de l'adhesiu. Preparació i aplicació
del morter. Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 95,39 NORANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

8.10 m² Aplicació manual de dues mans de pintura de
resina bicomponent per a paviments de formigó,
color a escollir per la propietat, acabat mat, textura
llisa antilliscant, la primera mà diluïda amb un 15 a
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%
d'aigua, (rendiment: 0,15 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de
l'absorció a base de copolímers acrílics i siloxans a
emulsió aquosa, sobre parament exterior de
formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport.
Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 11,13 ONZE EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

9 Gestió de residus

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PISTA DE PÀDEL I COBERTA Pàgina 15



9.1 U Transport de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport
de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 134,23 CENT  TRENTA-QUATRE EUROS

AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

9.2 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància màxima de 10
km. El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. El
preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte. 4,71 QUATRE EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS

10 Control de qualitat i assaigs
10.1 U Assaig sobre una mostra de formigó amb

determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams i resistència característica a compressió
del formigó endurit amb fabricació de dues
provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat. 76,32 SETANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

11 Seguretat i salut
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11.1 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos.
Inclou: Muntatge del conjunt. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 8,78 VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS

11.2 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions,
amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb
pany i sostre translúcid per a entrada de llum
exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
neteja i el manteniment del lavabo durant el període
de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 154,73 CENT  CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

11.3 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 404,00 QUATRE-CENTS QUATRE EUROS

11.4 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi, reparació
o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 909,00 NOU-CENTS NOU EUROS
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Demolicions
1.1 U Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 4 i 6 m d'altura, i càrrega manual sobre

camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements
de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Fragmentació del material desmuntat en peces
manejables. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,109 h 24,030 2,62
Ajudant electricista. 0,109 h 20,790 2,27
Peó especialitzat construcció. 0,490 h 19,570 9,59
Peó ordinari construcció. 0,122 h 17,440 2,13

(Maquinària)
Camió amb grua de fins a 6 t. 0,526 h 56,230 29,58

(Resta d'obra) 0,92

1% Costos indirectes 0,47

47,58

1.2 m Aixecat de reixat modular continu en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb
mitjans manuals i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements
de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 0,055 h 23,630 1,30
Peó especialitzat construcció. 0,137 h 19,570 2,68
Peó ordinari construcció. 0,273 h 17,440 4,76

(Maquinària)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti� 0,053 h 4,500 0,24

(Resta d'obra) 0,18

1% Costos indirectes 0,09

9,25

Import
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1.3 m Desmuntatge i neteja d'embornal longitudinal, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
col·lectors que poguessin enllaçar amb ell i condicionant els seus extrems, neteja del seu
interior i muntatge de la reixa.
Inclou: Recuperació de marc i reixeta. Neteja de l'element. Retirada i arreplegat dels residus.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de residus sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,273 h 19,570 5,34
Peó ordinari construcció. 0,164 h 17,440 2,86

(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,258 h 4,660 1,20
Compressor portàtil dièsel mitja pressió � 0,129 h 7,900 1,02

(Resta d'obra) 0,21

1% Costos indirectes 0,11

10,74

1.4 m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 20 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 0,173 h 23,630 4,09
Peó ordinari construcció. 0,045 h 17,440 0,78

(Maquinària)
Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 k� 0,041 h 74,200 3,04
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de � 0,019 h 46,740 0,89
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti� 0,167 h 4,500 0,75

(Resta d'obra) 0,19

1% Costos indirectes 0,10

9,84

2 Condicionament del terreny
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2.1 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,289 h 17,440 5,04

(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti� 0,392 h 55,400 21,72

(Resta d'obra) 0,54

1% Costos indirectes 0,27

27,57

2.2 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,266 h 17,440 4,64

(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti� 0,340 h 55,400 18,84

(Resta d'obra) 0,47

1% Costos indirectes 0,24

24,19

3 Fonamentacions

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

PISTA DE PÀDEL I COBERTA Pàgina 3



3.1 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 5 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª estructurista, en treballs de � 0,004 h 23,240 0,09
Ajudant estructurista, en treballs de pos� 0,009 h 20,790 0,19

(Materials)
Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat e� 0,053 m³ 49,350 2,62

(Resta d'obra) 0,06

1% Costos indirectes 0,03

2,99

3.2 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª estructurista, en treballs de � 0,009 h 23,240 0,21
Ajudant estructurista, en treballs de pos� 0,017 h 20,790 0,35

(Materials)
Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat e� 0,100 m³ 49,350 4,94

(Resta d'obra) 0,11

1% Costos indirectes 0,06

5,67

3.3 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/B/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i
separadors, INCLOU peça d'encofrat per als 5cm que surten del paviment. Acabat lliscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,093 h 23,240 2,16
Oficial 1ª estructurista, en treballs de � 0,058 h 23,240 1,35
Ajudant ferrallista. 0,140 h 20,790 2,91
Ajudant estructurista, en treballs de pos� 0,350 h 20,790 7,28

(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a� 45,000 kg 1,380 62,10
Separador homologat per fonamentacions. 8,000 U 0,150 1,20
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3� 0,200 kg 1,540 0,31
Formigó HA-30/B/20/XC2, fabricat en centr� 1,100 m³ 57,480 63,23

(Resta d'obra) 2,81

1% Costos indirectes 1,43

144,78
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3.4 m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en
central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 40 kg/m³. Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,149 h 23,240 3,46
Oficial 1ª estructurista, en treballs de � 0,082 h 23,240 1,91
Ajudant ferrallista. 0,149 h 20,790 3,10
Ajudant estructurista, en treballs de pos� 0,326 h 20,790 6,78

(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a� 40,000 kg 1,380 55,20
Separador homologat per fonamentacions. 10,000 U 0,150 1,50
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3� 0,320 kg 1,540 0,49
Formigó HA-30/B/20/XC2, fabricat en centr� 1,050 m³ 57,480 60,35

(Resta d'obra) 2,66

1% Costos indirectes 1,35

136,80

3.5 m² Solera de formigó armat de 25 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camió, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, cèrcol perimetral de 25x25 amb
armadura 4Ø8 i 1Ø6 c/25 cm, amb armat col·locada sobre separadors homologats, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant remolinador
mecànic; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals
de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Fratasado
mecànic de la superfície. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels
junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del
seu perímetre.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,225 h 23,270 5,24
Ajudant construcció. 0,112 h 20,810 2,33
Peó especialitzat construcció. 0,132 h 19,570 2,58
Peó ordinari construcció. 0,225 h 17,440 3,92

(Maquinària)
Arremolinadora mecànica de formigó. 0,558 h 5,750 3,21
Regla vibrant de 3 m. 0,091 h 5,300 0,48

(Materials)
Separador homologat per soleres. 2,000 U 0,050 0,10
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500� 1,200 m² 2,120 2,54
Formigó HA-30/B/20/XC2, fabricat en centr� 0,263 m³ 57,480 15,12
Panell rígid de poliestirè expandit, sego� 0,050 m² 2,090 0,10

(Resta d'obra) 0,71

1% Costos indirectes 0,36

36,69
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4 Estructures
4.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central

bisellat, de 550x350 mm i espessor 20 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 65 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de
vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li� 0,874 h 22,240 19,44
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,874 h 19,790 17,30

(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura � 0,021 h 2,910 0,06

(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a� 6,409 kg 1,360 8,72
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275J� 31,223 kg 1,730 54,02

(Resta d'obra) 1,99

1% Costos indirectes 1,02

102,55

4.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura a més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li� 0,018 h 22,240 0,40
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,018 h 19,790 0,36

(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura � 0,016 h 2,910 0,05

(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf� 1,000 kg 1,340 1,34

(Resta d'obra) 0,04

1% Costos indirectes 0,02

2,21
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4.3 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues corbes formades por peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li� 0,023 h 22,240 0,51
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,013 h 19,790 0,26

(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura � 0,019 h 2,910 0,06

(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf� 1,300 kg 1,340 1,74

(Resta d'obra) 0,05

1% Costos indirectes 0,03

2,65

4.4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li� 0,023 h 22,240 0,51
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,013 h 19,790 0,26

(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura � 0,019 h 2,910 0,06

(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf� 1,000 kg 1,340 1,34

(Resta d'obra) 0,04

1% Costos indirectes 0,02

2,23
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4.5 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de
perfils conformats en fred de les sèries omega, L, U, C o Z, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o
panell que actuarà com coberta.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges
sobre les encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li� 0,042 h 22,240 0,93
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,024 h 19,790 0,47

(Maquinària)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti� 0,010 h 4,500 0,05

(Materials)
Acer UNE-EN 10162 S235JRC, per a corretja� 0,800 kg 1,200 0,96

(Resta d'obra) 0,05

1% Costos indirectes 0,02

2,48

4.6 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en tirant. Inclús, elements de fixació amb els pilars
amb peces L soldades al pilar, rosques i elements auxiliars.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura per a formació de
tirant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,006 h 23,240 0,14
Ajudant ferrallista. 0,006 h 20,790 0,12

(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a� 1,970 kg 1,380 2,72
Separador homologat de plàstic, per a arm� 0,070 U 0,110 0,01
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3� 0,006 kg 1,540 0,01

(Resta d'obra) 0,06

1% Costos indirectes 0,03

3,09

4.7 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, aplicat amb pistola per a
garantir un acabat uniforme, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat mat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats
d'acer. Inclou elements d'elevació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,827 h 19,550 16,17
Ajudant pintor. 0,083 h 17,480 1,45

(Maquinària)
Lloguer diari de cistell elevador de braç� 0,010 U 110,520 1,11

(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex� 0,154 l 11,870 1,83

(Resta d'obra) 0,41

1% Costos indirectes 0,21

21,18
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5 Cobertes
5.1 m² Cobertura de xapa corbada perfilada d'acer galvanitzat INCO 30.5 DE INCOPERFIL o

similar color blanc, de 0,8 mm d'espessor, amb nervis de 30 altura de cresta, a una separació
de 210 mm, col·locada amb un cavalcament de la xapa superior de 210 mm i un cavalcament
lateral d'un trapezi i fixada mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 5%. Inclús accessoris de fixació de les xapes. Inclou
mitjans d'elevació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per faldó. Tall, preparació i
col·locació de les xapes. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de tancaments industr� 0,168 h 24,030 4,04
Ajudant muntador de tancaments industrial� 0,168 h 20,810 3,50

(Materials)
Kit d'accessoris de fixació, per a xapes � 1,000 U 19,870 19,87
Xapa perfilada d'acer galvanitzat prelaca� 1,060 m² 9,640 10,22

(Resta d'obra) 0,75

1% Costos indirectes 0,38

38,76

5.2 m² Façana simple, de xapa perfilada d'acer galvanitzat model INCO 30.5 INCOPERFIL o
similar, de 0,8 mm d'espessor, amb nervis de 30 mm d'altura de cresta, a una separació
d'entre 210 mm, col·locada en posició horitzontal amb un cavalcament de la xapa superior de
100 mm i un cavalcament lateral d'un trapezi i fixada mecànicament a una estructura portant
o auxiliar. Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per
ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes perfilades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts
singulars.
Inclou: Replanteig de les xapes. Tall, preparació i col·locació de les xapes. Segellat de junts.
Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 1 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de tancaments industr� 0,386 h 24,030 9,28
Ajudant muntador de tancaments industrial� 0,386 h 20,810 8,03

(Materials)
Kit d'accessoris de fixació, per a xapes � 0,200 U 19,870 3,97
Xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,8� 1,030 m² 5,330 5,49
Cinta flexible de butil, adhesiva per amb� 1,020 m 2,100 2,14

(Resta d'obra) 0,58

1% Costos indirectes 0,29

29,78

6 Instal·lacions
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6.1 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa
i exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,028 h 24,030 0,67
Oficial 1ª construcció. 0,046 h 23,270 1,07
Ajudant electricista. 0,023 h 20,790 0,48
Peó ordinari construcció. 0,046 h 17,440 0,80

(Maquinària)
Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,001 h 120,420 0,12
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a� 0,043 h 3,970 0,17
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà� 0,006 h 10,540 0,06

(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,056 m³ 14,710 0,82
Tub corbable, subministrat en rotllo, de � 1,000 m 2,650 2,65
Cinta de senyalització de polietilè, de 1� 1,000 m 0,270 0,27

(Resta d'obra) 0,14

1% Costos indirectes 0,07

7,32

6.2 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,045 h 24,030 1,08
Ajudant electricista. 0,045 h 20,790 0,94

(Materials)
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva� 1,000 m 4,590 4,59

(Resta d'obra) 0,13

1% Costos indirectes 0,07

6,81
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6.3 U Pericó de registre de pas, en canalització externa soterrada d'ICT de 400x400x400 mm de
dimensions interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,968 h 23,270 22,53
Ajudant construcció. 0,171 h 20,810 3,56

(Materials)
Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en centra� 0,085 m³ 51,610 4,39
Pericó de registre de pas, en canalitzaci� 1,000 U 56,570 56,57

(Resta d'obra) 1,74

1% Costos indirectes 0,89

89,68

6.4 m Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 250 mm.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,310 h 24,030 7,45
Ajudant lampista. 0,310 h 20,790 6,44

(Materials)
Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenv� 1,100 m 10,420 11,46

(Resta d'obra) 0,51

1% Costos indirectes 0,26

26,12

6.5 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de la coberta. Inclús, silicona,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,112 h 24,030 2,69
Ajudant lampista. 0,112 h 20,790 2,33

(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,015 U 3,210 0,05
Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80� 1,100 m 7,350 8,09
Brida per baixant circular d'acer prelaca� 0,500 U 1,500 0,75

(Resta d'obra) 0,28

1% Costos indirectes 0,14

14,33
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6.6 m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer
galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 200 mm d'amplada i 240 mm d'altura, amb reixeta de
foneria dúctil classe C-250 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de
formigó. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel
connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada
a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en línia. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,458 h 19,000 8,70
Ajudant construcció d'obra civil. 0,229 h 15,000 3,44

(Materials)
Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en centra� 0,098 m³ 66,610 6,53
Canaleta prefabricada de drenatge per a ú� 1,000 U 85,000 85,00

(Resta d'obra) 2,07

1% Costos indirectes 1,06

106,80

6.7 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema
integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals
i/o pluvials, format per tub de polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de
160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de material de la pròpia
excavació, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
amb terres de les pròpia excavació. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,137 h 24,030 3,29
Oficial 1ª construcció. 0,079 h 23,270 1,84
Ajudant lampista. 0,069 h 20,790 1,43
Peó ordinari construcció. 0,194 h 17,440 3,38

(Maquinària)
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a� 0,218 h 3,970 0,87

(Materials)
Lubrificant per a unió mitjançant junt el� 0,003 kg 23,530 0,07
Tub de polipropilè per sanejament, sèrie � 1,050 m 32,860 34,50
Repercussió, per m de canonada, d'accesso� 1,000 U 9,850 9,85

(Resta d'obra) 1,10

1% Costos indirectes 0,56

56,89

7 Equipament pista de pàdel
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7.1 U Subministre i col·locació d'estructura metàl·lica construïda amb pilars CLUB10 24 (PADEL
10) o similar de tub de 80x60x3 mm. Marcs de 40x40x2 mm i malla electrosoldada de
50x50x4 mm. Sistema d'il·luminació de 4 faroles integrat a l'estructura, amb 4 focus LED de
240W, inclou cable de 3x1,5mm fins al peu del bàcul.
Acabat: galvanitzat i pintat al polièster RAL 5008.
Inclou l'anclatge de l'estructura mitjançant tac químic amb resina epoxi o tacs expansius. 
Inclou carteles de 1m (doble tub) de reforç en els pilars de la zona envidriada (resistència al
vent fins a 210 km/h).

Sense descomposició 8.759,43

1% Costos indirectes 87,59

8.847,02

7.2 U Subministre i col·locació de panell de vidre trempat, de 18 panells de 3x2 m de vidre
trempat de 10 mm amb mesures estandards per tal de cobrir espais en l'estructura.  CLUB10
24 (PADEL 10) o similar
Vidre homologat segons la norma EN-12150-1, segons la normativa de la federació
internacional de pàdel.

Sense descomposició 3.800,87

1% Costos indirectes 38,01

3.838,88

7.3 U Subministre i col·locació de dues portes per pista amb pany manual interior i preparades
per a rebre instal·lació domòtica, incloent accesoris per a la instal·lació elèctrica.  CLUB10 24
(PADEL 10) o similar
Completament muntades.

Sense descomposició 750,55

1% Costos indirectes 7,51

758,05

7.4 m² Paviment esportiu per a pista de pàdel, format per gespa sintètica, color verd, compost de
flocs rectes monofilament de 3/16" de fibra 100% polietilè resistent als raigs UV, 8500
decitex, 190 micres de gruix, teixits sobre base de polipropilè reforçada amb una capa de
feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 13 mm d'altura de pel, de 15 mm d'altura total
de moqueta, 2180 g/m² i 44100 flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica, color blanc,
banda d'unió de geotèxtil de polipropilè, de 300 mm d'amplada i adhesiu de poliuretà
bicomponent, llastrat amb 16 kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 0,3 i 0,8
mm.  CLUB10 24 (PADEL 10) o similar
Inclou: Replanteig de les dimensions de la pista esportiva. Col·locació de la gespa sintètica.
Llastrat de la superfície. Marcat de línies.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,170 h 19,000 3,23
Ajudant construcció d'obra civil. 0,170 h 15,000 2,55

(Maquinària)
Carretó elevador dièsel de doble tracció � 0,003 h 23,570 0,07

(Materials)
Àrid silici, de granulometria compresa en� 17,000 kg 0,150 2,55
Gespa sintètica, color verd, compost de f� 1,000 m² 11,760 11,76
Banda d'unió de geotèxtil de polipropilè,� 0,400 m 1,050 0,42
Adhesiu de poliuretà bicomponent. 0,180 kg 3,480 0,63

(Resta d'obra) 0,42

1% Costos indirectes 0,22

21,85
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7.5 U Equipament esportiu per pista de pàdel, xarxa de joc.  CLUB10 24 (PADEL 10)o similar
Inclou: Replanteig. Preparació dels ancoratges. Col·locació de l'equipament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 2,500 h 19,000 47,50
Ajudant construcció d'obra civil. 2,500 h 15,000 37,50

(Materials)
Equipament esportiu per pista de pàdel, c� 1,000 U 536,620 536,62
Beina d'alumini per ancoratge en sòl de p� 2,000 U 36,360 72,72

(Resta d'obra) 13,89

1% Costos indirectes 7,08

715,31

8 Urbanització interior de la parcel·la
8.1 U Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb clau, boca

circular, de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1 mm d'espessor pintada amb pintura
de polièster color, dimensions totals 785x380x360, amb tacs i cargols d'acer a una superfície
suport (no inclosa en aquest preu).
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,281 h 19,000 5,34
Ajudant construcció d'obra civil. 0,281 h 15,000 4,22

(Materials)
Paperera d'acer electrozincat, amb suport� 1,000 U 170,000 170,00

(Resta d'obra) 3,59

1% Costos indirectes 1,83

184,98

8.2 m Clos de parcel·la format per mur continu, de 0,8 m d'altura i de 20 cm d'espessor de
fàbrica de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Preparació del morter.
Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització
de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,461 h 19,000 8,76
Ajudant construcció d'obra civil. 0,364 h 15,000 5,46

(Maquinària)
Formigonera elèctrica amb una capacitat d� 0,009 h 3,490 0,03

(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e� 0,020 t 15,560 0,31
Bloc buit de formigó, per revestir, color� 10,080 U 0,930 9,37
Aigua. 0,004 m³ 1,540 0,01
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color � 3,024 kg 0,100 0,30

(Resta d'obra) 0,48

1% Costos indirectes 0,25

24,97
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8.3 m Tub drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, en
el fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la
interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat,
per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre nominal, 145 mm de
diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta
elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de formigó existent. Inclús lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.  Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,164 h 23,270 3,82
Peó especialitzat construcció. 0,329 h 19,570 6,44

(Materials)
Lubrificant per a unió mitjançant junt el� 0,004 kg 23,530 0,09
Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exte� 1,020 m 10,100 10,30

(Resta d'obra) 0,41

1% Costos indirectes 0,21

21,27

8.4 m² Impermeabilització líquida de vas de piscina, amb dues capes de membrana
impermeabilitzant i transpirable, en gel, monocomponent, 7,13 kg/m², reforçada amb malla de
fibra de vidre; i banda de reforç, de 120 mm d'amplada, en punts singulars, (1 m/m²), fixada
amb membrana impermeabilitzant i transpirable, en gel, monocomponent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Armat de la superfície. Resolució dels punts singulars.
Aplicació de l'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de productes imperme� 0,147 h 23,270 3,42
Ajudant aplicador de productes impermeabi� 0,147 h 20,810 3,06

(Materials)
Membrana impermeabilitzant i transpirable� 4,130 kg 3,010 12,43
Banda de reforç, de 120 mm d'amplada. 1,000 m 2,080 2,08
Malla de fibra de vidre. 1,400 m² 1,820 2,55

(Resta d'obra) 0,47

1% Costos indirectes 0,24

24,25
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8.5 m² Revestiment decoratiu en façanes, amb morter de naturalesa sintètic mineral, de 2 a 3
mm d'espessor, color Marfil, acabat remolinat.
Inclou: Preparació del parament suport ja revestit. Execució de l'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª revocador. 0,244 h 23,270 5,68
Peó especialitzat revocador. 0,244 h 20,920 5,10

(Materials)
Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm d'ampl� 1,750 m 0,110 0,19
Morter de naturalesa sintètic mineral, de� 4,000 kg 3,670 14,68

(Resta d'obra) 0,51

1% Costos indirectes 0,26

26,42

8.6 U Banc, de 200x50x45 cm amb seient de formigó prefabricat, fixat a una superfície suport
amb elements d'ancoratge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,699 h 19,000 13,28
Ajudant construcció d'obra civil. 0,699 h 15,000 10,49

(Maquinària)
Camió amb grua de fins a 6 t. 0,583 h 56,230 32,78

(Materials)
Morter de resina epoxi amb sorra de sílic� 0,200 kg 5,110 1,02
Banc, de 200x50x45 cm amb seient de formi� 1,000 U 290,000 290,00

(Resta d'obra) 6,95

1% Costos indirectes 3,55

358,07

8.7 m³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant miniretroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys
a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal. Senyalització i protecció
del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Peó jardiner. 0,230 h 16,330 3,76

(Maquinària)
Miniretroexcavadora sobre pneumàtics, de � 0,103 h 43,530 4,48

(Materials)
Terra vegetal garbellada, subministrada a� 1,150 m³ 20,540 23,62

(Resta d'obra) 0,64

1% Costos indirectes 0,33

32,83
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8.8 m Barda plantes autòctones aromàtiques de 0,3-0,5 m d'altura (3 u/m).
Inclou: Obertura de rasa amb els mitjans indicats. Abonat del terreny. Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,083 h 23,270 1,93
Peó jardiner. 0,258 h 16,330 4,21

(Materials)
Aigua. 0,018 m³ 1,540 0,03
Plantes autòctones, aromàtiques, 3 unitat� 3,000 U 5,000 15,00

(Resta d'obra) 0,42

1% Costos indirectes 0,22

21,81

8.9 m² Reparació de paviment de formigó, amb morter reparador, modificat amb polímers,
reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, amb una
resistència a compressió a 28 dies major o igual a 50 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o
igual a 20000 N/mm², classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, compost per ciments especials, àrids seleccionats,
additius i fibres, de 20 mm de gruix mig, prèvia aplicació d'adhesiu de dos components, a
base de resina epoxi i un enduridor, com a pont d'unió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de l'adhesiu. Preparació i aplicació del morter. Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,880 h 23,270 20,48
Ajudant construcció. 0,880 h 20,810 18,31
Peó ordinari construcció. 0,440 h 17,440 7,67

(Materials)
Adhesiu de dos components, a base de resi� 1,000 kg 14,860 14,86
Morter reparador, modificat amb polímers,� 34,000 kg 0,920 31,28

(Resta d'obra) 1,85

1% Costos indirectes 0,94

95,39

8.10 m² Aplicació manual de dues mans de pintura de resina bicomponent per a paviments de
formigó, color a escollir per la propietat, acabat mat, textura llisa antilliscant, la primera mà
diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua, (rendiment:
0,15 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de l'absorció a base
de copolímers acrílics i siloxans a emulsió aquosa, sobre parament exterior de formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una
mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,189 h 19,550 3,69
Ajudant pintor. 0,189 h 17,480 3,30

(Materials)
Emprimació reguladora de l'absorció a bas� 0,075 l 12,850 0,96
Pintura per a exterior, a base de resines� 0,200 l 14,270 2,85

(Resta d'obra) 0,22

1% Costos indirectes 0,11

11,13

9 Gestió de residus
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9.1 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, pe� 1,052 U 123,850 130,29

(Resta d'obra) 2,61

1% Costos indirectes 1,33

134,23

9.2 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km. El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, inclou la
càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. El preu inclou el cànon
d'abocament per lliurament de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 16� 0,100 h 45,680 4,57

(Resta d'obra) 0,09

1% Costos indirectes 0,05

4,71

10 Control de qualitat i assaigs
10.1 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc

mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit amb fabricació de dues provetes, curació, recapçat i ruptura a
compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.

(Materials)
Assaig per determinar la consistència del� 1,000 U 74,080 74,08

(Resta d'obra) 1,48

1% Costos indirectes 0,76

76,32

11 Seguretat i salut
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11.1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos.
Inclou: Muntatge del conjunt. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,122 h 23,270 2,84
Peó Seguretat i Salut. 0,122 h 19,440 2,37

(Materials)
Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formad� 0,060 U 45,700 2,74
Base prefabricada de formigó, de 65x24x12� 0,080 U 7,130 0,57

(Resta d'obra) 0,17

1% Costos indirectes 0,09

8,78

11.2 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall,
porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

(Materials)
Mes de lloguer de lavabo portàtil de poli� 1,000 U 150,200 150,20

(Resta d'obra) 3,00

1% Costos indirectes 1,53

154,73

11.3 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt d'equips de protecció individual. 1,000 U 400,000 400,00

1% Costos indirectes 4,00

404,00

11.4 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt de sistemes de protecció col·lect� 1,000 U 900,000 900,00

1% Costos indirectes 9,00

909,00
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SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL PERELLÓ

Classificació: Clau E5. Sistema d'equipaments i serveis tècnics.

*Donades les característiques de la intervenció, no es tenen en compte els paràmetres urbanístics, ja que no en són d'aplicació.
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Pendent 0.8%

Solera de formigó armat amb # Ø6 c/20cm

ep. 25 cm. Cèrcol perimetral de formigó

armat amb 4 Ø8 c/25cm

JARDINERA JARDINERA
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LLEGENDA ELEMENTS VERTICALS

1. Lluminària. Perfil tubular estructural

80x60x3, alçada 6 metres, amb placa

d'ancoratge espessor 10mm.

        Acer S235, acabat galvanitzat en calent i

        pintat al poliéster. Color verd.

2. Perfils (cantoners) tubulars estructurals

dobles 80x60x3 + 60x20x1.5 a 90º de 3 a 4

metres. Placa d'ancoratge espessor 10

mm. D'acer S235, galvanitzat en calient i

pintat al poliéster.

3. Perfil (zones envidriades) 80x60x3 +

60x20x1.5 fins alçada de 3 metres i

90x60x3 de 3 a 4 metres. Placa

d'ancoratge ep. 10 mm. Acer S235

galvanitzat en calent i pintat al poliéster.

4. Perfils intermitjos amb perfil tubular

estructural de 80x60x3 amb placa

d'ancoratge espessor 10 mm. Acer S235,

galvanitzat en calent i pintat al poliéster.

5. Panells intermitjos amb marc de perfil

tubular 30x30x1.5 i 50x30x1.5, amb malla

electrosoldada de 50x50 Ø4. Acer S235

galvanitzat en calent i pintat al poliéster.

6. Vidres temperats per a usos estructurals,

de 2990x1995, espessor 10mm, laterals

polits amb 6 taladros avellanats de Ø18 a

30 mm per a la subjecció als postes.

 ALÇAT FRONTAL

 ALÇAT LATERAL
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IPE 360 IPE 360 IPE 360 IPE 360 IPE 360

IPE 360 IPE 360 IPE 360 IPE 360 IPE 360

IPE 330

Cantell  25 cm

A.S Ø 6 # 20x20

SOLERA 

A.I Ø 6 # 20x20

P1 P4 P6 P8 P10

P11P9P7P5P3

P2

25
Arm. sup.: 2Ø8

Arm. inf.: 2Ø8

Estreps: 1xØ6c/25

CÈRCOL PERIMETRAL

2
5

E.01
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Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100 350 100

550

1
0

0

Placa base
350x550x20

Pilar

A A

Alzado

Placa base
350x550x20

Pilar
IPE 330

4

A A

Vista lateral

5

50
250

50
350

5
0

4
5

0
5

0
5

5
0

Placa base
350x550x20

Pernos de anclaje
4 Ø 20

Sección A - A

6
0

0

9 63

Placa base: 20 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 20,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

40

5
0

Arm. sup.: 4Ø16

Arm. inf.: 3Ø12

Arm. piel: 1x2Ø12

Estreps: 1xØ8c/20

95 95

1
6

1
6

95 95

6
0

190

1
9

0

SABATA TIPUS

Ø16c/24 (205)Ø16c/24 (175)

Ø16c/24 (175) Ø16c/24 (205)

PLACA D'ANCORATGE

10

Formigó de neteja

*Excavació de les sabates fins assolir

terreny resistent. Segons estudi geotècnic.

DETALL BIGA DE LLIGAT
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ZF-250x3.0ZF-250x3.0ZF-250x3.0ZF-250x3.0

ZF-250x3.0ZF-250x3.0ZF-250x3.0ZF-250x3.0

ZF-250x3.0ZF-250x3.0ZF-250x3.0ZF-250x3.0

R 16
R 16

ZF-250x3.0 ZF-250x3.0

ZF-250x3.0 ZF-250x3.0

ZF-250x3.0 ZF-250x3.0

ZF-250x3.0 ZF-250x3.0

R 16
R 16

R 16
R 16

PÒRTIC LONGITUDINAL PÒRTIC TRANSVERSAL 01

PÒRTIC TRANSVERSAL 02

P
Ò

R
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E
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S
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L

 0
1
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PÒRTIC LONGITUDINAL
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UPE 200

#150x50x 8mm

UPE 200

UPE 200

UPE 200

UPE 200

UPE 200

UPE 200

UPE 200

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm
#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm
#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm
#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

#150x50x 8mm
#150x50x 8mm

#150x50x 8mm

IP
E

 3
3
0

IP
E

 3
3
0

IP
E

 3
3
0

IP
E

 3
3
0

IP
E

 3
3
0

R 1
6

R 16

A3_ 1/250 E.04
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A L'INSTAL·LACIÓ D'UNA PISTA DE PÀDEL AL COMPLEX ESPORTIU DEL PERELLÓ NOVEMBRE 2024 Avinguda Sant Jordi 214, El Perelló 43519 (Tarragona)

Redactora projecte: Carla Pallarés Mauri                                                                            Arq. Tècnica nº col·legiada 169 Promotor: Ajuntament del Perellóref. 13024
2 4 60

PROPOSTA - ESTRUCTURA

8



Tub corrugat Ø40 (enllumenat)

Arqueta per connexió a xarxa
elèctrica existent

Previsió enllumenat Ø40
(longitud > 150 cm)

Tub corrugat Ø40 (enllumenat)

Previsió enllumenat Ø40
(longitud > 150 cm)

Previsió enllumenat Ø40
(longitud > 150 cm)

Previsió enllumenat Ø40
(longitud > 150 cm)

REIXA RECOLLIDA PLUVIALS

N
O

V
A

 R
E

IX
A

 R
E

C
O

L
L

ID
A

 P
L

U
V

IA
L

S
C

O
N

N
E

X
IÓ

R
E

IX
A

 E
X

IS
T

E
N

T

N
O

V
A

 R
E

IX
A

 R
E

C
O

L
L

ID
A

 P
L

U
V

IA
L

S

C
O

N
N

E
X

IÓ
R

E
IX

A
 E
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DRENATGE
JARDINERA

DRENATGE
JARDINERA
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02

03

04

05

06

07

01

08

LLEGENDA

01 - Paviment existent.

02 - Mur per formació de jardinera amb H de formigó reblerta

03 - Làmina impermeable

04 - Làmina geotextil

05 - Substrat vegetal

06 - Capa de graves per drenatge

07 - Tub de drenatge. Connectat a nova reixa de pluvials

08 - Banc

09 - Nova pista de pàdel

09

01
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