
 
 

Projecte Executiu 

Fase 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projecte d'adequació i renaturalització  

dels patis de les 2 escoles públiques de primària  

i la Llar d’Infants Municipal de Palafolls 

 

Escola Les Ferreries 

Escola Mas Prats 

Llar d’infants Palafollets 

 
Promotor: Ajuntament de Palafolls 

 

Redacció:  M. Carmen Artero, arquitecta 

Col·laborador: Josep Herrero, arquitecte tècnic 

 



 

ÍNDEX 
 
I. MEMÒRIA 
 

1. DG DADES GENERALS 
 1.1 Identificació i agents del projecte 

 
2. MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 2.1 Objecte del Projecte 
     2.2 Normativa d’aplicació 
 2.3 Fase I Pati escola Les Ferreries  
  2.3.1 Descripció preexistències 
  2.3.2 Descripció del projecte i relació de superfícies 

2.4 Fase I Pati escola Mas Prats 

  2.4.1 Descripció preexistències 
  2.4.2 Descripció del projecte i relació de superfícies 

 2.5 Fase I Pati Llar d’infants Palafollets 
  2.5.1 Descripció preexistències 
  2.5.2 Descripció del projecte i relació de superfícies 

 2.6  Control de qualitat 
 2.7  Termini d’execució 
 2.8  Assegurança de risc 

 
3. MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

3.1 Treballs previs  
3.2  Moviment de terres  
3.3  Pavimentació 
3.4  Instal·lacions 
3.5  Jardineria 
3.6  Fusteria 
3.7  Mobiliari i equipaments 

 
4. NA NORMATIVA APLICABLE 

 
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
III. PLEC DE CONDICIONS 

 
IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries 
1a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost  
1b. Justificació Preus unitaris 

2. Amidaments i Pressupost Escola Mas Prats 
2a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost  
2b. Justificació Preus unitaris 

3. Amidaments i Pressupost Llar d’Infants Palafollets 
3a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost  
3b. Justificació Preus unitaris 

4. Resum pressupost TOTAL i signatura 
 
V. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
 AN1. Imatges estat actual  
 AN2. Control de qualitat 
 AN3. Gestió de residus de la construcció 

 AN4. Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
VI. SIGNATURA  



 

I. MEMÒRIA 
 
1.DG. DADES GENERALS 
 
1.1 Identificació i agents del projecte  

Objecte del projecte: 
 

 
PROJECTE EXCUTIU FASE I 
ADEQUACIÓ DELS PATIS DE LES 2 ESCOLES PÚBLIQUES I LA LLAR D’INFANTS DE PALAFOLLS 
 

Població Palafolls Codi Postal 08389  

Municipi Palafolls Comarca Maresme  
 

 

Als emplaçaments següents:  

Escola Les Ferreries  

Adreça Rambla Les Ferreries Núm. sn   

Ref. Cadastral 9032501DG7193S0001OI    

Escola Mas Prats  

Adreça Carrer Francesc Ferrer i Guàrdia Núm. 1-3   

Ref. Cadastral 08154A008000820000YZ / 08154A008000090000YJ    

Llar d’infants Municipal Palafollets  

Adreça Camí d’en Baltasar Núm. 2   

Ref. Cadastral 08154A008000090000YJ    

Promotor/s: 

 

Ajuntament de Palafolls NIF P0815400G 

Amb domicili fiscal a:  

Adreça Pl. Major núm. 11  

Municipi Palafolls Codi Postal 08389 

 Redactor/s: 

Arquitecte M.Carmen Artero Borruel NIF 44421504-V   

Adreça C. Ferran Turné 1-11, Nau Bostik núm. col 48999-9   

Municipi Barcelona Codi Postal 08027   

 Altres tècnics: 

 
Estudi de Seguretat i Salut 

    

Representat per :    

Arquitecte M.Carmen Artero Borruel núm. col 48999-9    
 
 



 

Compliment del Codi Tècnic  

 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que les intervencions proposades disposin de les 

prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de 

l’Edificació. 

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras  de edificación”, i també en compliment del apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 

l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes 

estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicable d’aquesta memòria. 

Aquest projecte és vàlid sempre que les obres s'iniciïn en un termini màxim de tres mesos des de la data de 

concessió de la llicència, en virtut del que estableix la disposició transitòria quarta de RD 314/2006. 

 

2. MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

2.1 Objecte del projecte  

L’objecte del present treball és el Projecte Executiu de la primera Fase de l’adequació i renaturalització dels espais 

exteriors dels dos centres educatius públics de primària i la Llar d’Infants Municipal de Palafolls. 
 

El projecte TOTAL preveu actuacions en les diverses escoles per tal d’adequar l’espai d’esbarjo actual fent-lo 

coherent amb el projecte educatiu dels centres i alhora tenint en compte la voluntat d’esdevenir un Refugi Climàtic, 

un espai públic de co-aprenentatge social i ecològic obert a l’ús de la ciutadania fora d’horari lectiu.  
 

En termes generals el projecte global pretén transformar, adequar i renaturalitzar gran part dels patis de les tres 

escoles. Planteja solucions crucials d’adaptació i mitigació als efectes presents del canvi climàtic als nuclis urbans, 

aplicant estratègies com ara l’augment de la cobertura vegetal en diferents estrats per afavorir la biodiversitat; la 

gestió de l’aigua mitjançant recollida i emmagatzematge de pluvials; l’augment de les superfícies permeables; la 

implementació de sistemes urbans de drenatge sostenible; la recuperació de les superfícies permeables per evitar 

aigües torrencials i afavorir la infiltració. A la vegada, l’objectiu del projecte és millorar les zones de joc i crear espais 

protegits del sol i del vent, condicionats amb mobiliari, imprescindibles per dur a terme activitats educatives amb els 

infants a l’exterior.  
 

Els tres centres educatius han dut a terme un procés de reflexió sobre l’estat actual i potencial dels espais exteriors 

dels seus centres. Encara que l’objecte del present projecte executiu contempla només la primera fase d’actuació 

de cadascuna de les escoles, l’objectiu és prosseguir amb el projecte global dels tres patis. A continuació es 

presenta una descripció de l’estat actual i de l’avantprojecte general de renaturalització  de cadascuna de les 

escoles. 

 

 

 
 

  



 

Pati escola Les Ferreries 
 
L’Escola Les Ferreries és una escola d'Educació Infantil i Primària de titularitat pública, situada a la cantonada entre 

la Rambla de les Ferreries i el carrer Francesc Ferrer i Guàrdia de Palafolls. La parcel·la té una superfície d’uns 8.140 

m
2
. Té dues línies (irregulars) i acull nens des dels 3 als 12 anys.  

 

L’edifici de l’escola es va inaugurar el 1998. El complex consta d’un edifici principal distribuït en forma de pinta, un 

edifici independent a un extrem que fa la funció de gimnàs i darrerament es va incloure un mòdul en el pati enfront 

del menjador per acollir els grups de 5è i 6è. 

L’edifici principal consta de 2 plantes. El tres blocs perpendiculars al corredor central creen diferents espais 

exteriors, de característiques i usuaris diferents segons les aules annexes.  

 

L’accés principal a l’edifici es fa a través del carrer Francesc Ferrer i Guàrdia (costat Est), encara que hi ha altres 

entrades habilitades per a l’accés de l’alumnat, i manteniment al costat Oest i Est. Hi ha una altra entrada de 

vianants al costat Nord, amb accés des de la Rambla de les Ferreries, utilitzat fora de l’horari d’entrada i sortida dels 

alumnes. 

L’accés principal des del carrer F. Ferrer i Guàrdia consta d’un espai de benvinguda a l’aire lliure, on actualment es 

poden aparcar patinets i bicicletes. 

 

Distribució de l’edifici en pinta.  

Des de l’exterior de l’edifici, des del carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, podem veure el pati d’infantil. Darrera d’aquest 

bloc es crea un altre pati entre en 1ier i el 2on bloc, corresponent als de 1r i 2n de primària. Hi ha un arbre i un tendal 

que ofereixen ombra parcial a l’espai. 

 

Entre el bloc 2on i 3er, es crea un altre espai a l’aire lliure. L’espai es troba a una cota inferior del pati principal  de 

l’escola. Presenta un sèrie d’estructures de joc. Les aules no tenen accés directe a aquest espai.  

 

El tercer bloc juntament amb el mòdul de 6è, forma un altre pati on actualment hi ha un àgora de pneumàtics. 

Enfront aquest espai apareix la pista i un bosquet. Entre la pista i el gimnàs hi ha un pati de sauló molt utilitzat per a 

joc motriu d’alt i mitja intensitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El projecte global proposa la revisió i transformació de diferents zones, segons les necessitats observades i 

expressades per la comunitat. 

 

Fase A_ Espai entrada 

A l’entrada principal de l’escola hi ha un espai de benvinguda a l’aire lliure. Es proposa la millora d’aquest 

espai incrementant el verd. Es proposen espècies vegetals florides per a l’atracció d’insectes i papallones. 

La col·locació d’un parell de taules de pícnic per a poder realitzar reunions a l’aire lliure o ser espai 

d’espera. 

 

Fase B – Jardí comestible al Pati del menjador. 

Es proposa la millora d’aquest espai, actualment amb nul.la presència de vegetació. Es proposa la creació 

d’un jardí o bosc comestible, amb arbrat i espècies de baix manteniment i resistents però productives. 

L’espai oferirà llocs d’estar per seure o joc simbòlic al voltant d’una estructura tipi, i diferents textures com a 

paviment.  

 

Fase C_ Sorral i grades al  costat de la pista 

Es crea un espai àgora i sorral, d’esquenes a la pista tot abraçat per vegetació i elevació topogràfica. 

L’espai es protegeix de la pista i s’obre cap a les vistes obertes existents cap a l’Oest.  

S’aprofita l’existència d’una gran figuera al costat de la tanca pe augmentar la presència de verd i crear una 

zona d’estar amb futura ombra. 

 

Fase X_ Mobiliari 

El bosquet 

És una zona agradable del pati, que presenta actualment taules i una cuineta a la cantonada. La proposta 

només endreça la posició de les taules i proposa la neteja i millora de l’estructura de joc a la cantonada, 

incloent tarimes per a estirar-se, seure o actuar. 

 

Connexió pati biblioteca – pati alt 

Actualment el pas per accedir al pati del menjador des de la zona del gimnàs es fa a través d’una zona 

estreta. El pas queda definit per la pista, el pou i les tanques que delimiten el canvi de nivell del pas amb el 

pati de la biblioteca. La proposta pretén millorar l’amplitud del pas  i la connexió entre els patis a diferents 

nivells. Amb un estructura auxiliar de fusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pati escola Mas Prats 

 

L’Escola Mas Prats és una escola d'Educació Infantil i Primària de titularitat pública, situada entre els carrers de 

Francesc Ferrer i Guàrdia i el Camí de Sant Genís de Palafolls. La parcel·la té una superfície d’uns 10.740 m
2
. Té 

dues línies (irregulars) i acull nens des dels 3 als 12 anys.  

Es divideix en dos edificis, units per una pèrgola longitudinal que permet la connexió aixoplugat.  

L’accés principal es fa pel carrer F. Ferrer i Guàrdia tant a l’edifici de primària com al d’Infantil. Cadascun dels edifici 

compta amb el seu pati independent i zones porxades. 

L’objecte global del projecte es centra en  el pati de primària. S’accedeix al pati a través del porxo entre l’edifici 

principal i el gimnàs. L’accés es fa des d’una cota més elevada, per tant per accedir a la pista cal baixar per les 

grades esglaonades o la rampa lateral.  

Des de la pista, s’accedeix a una zona verda al Sud de la parcel.la o al lateral on hi ha diverses estructures de joc, 

entre elles una tirol·lina. 

Al costat Est de la pista paral·lel a la tirol·lina es troben unes moreres i a sota un petit sorral. Des d’aquí es té accés 

a l’extrem Nord-Est de la parcel.la, un espai verd en pendent d’ús intensiu. 

 

Els cossos edificats del gimnàs i bloc de banys dibuixen un pati lateral a tocar d’infantil. Aquest pati lateral consta de 

diverses moreres i es troba segons la comunitat ben condicionat per l’ús desitjat. 

 

 

 

El projecte global proposa la revisió i transformació de diferents zones del pati de primària, segons les necessitats 

observades i expressades per la comunitat. 

 

Fase A - Grades i sorral 

 Seguint amb la idea de solucionar la connexió entre la pista i nivell superior d’accés a l’edifici, es proposa 

la millora de les grades amb elements de fusta que permetin baixar més a poc a poc  i crear un lloc d’estar. 

Aquest element s’estén fins a la zona del sorral i moreres per a crear la connexió o baixada natural entre les 

dues zones. L’adequació de la connexió permet la millora i ampliació del sorral existent sota les moreres. 

 

Fase B - Zona bosc comestible 

 A l’extrem Nord – Est de la parcel·la hi ha una zona verda en pendent d’ús extensiu per part del alumnes. 

És un espai amb bones vistes i una mica allunyat de la pista central i a prop del menjador. Es proposa la 

creació d’un bosc comestible, un espai tranquil i didàctic lligat al menjador i l’espai d’accés de 

mercaderies. 

La proposta inclou el desplaçament de la tanca existent per poder fer ús d’un espai més ampli pavimentat i 

horitzontal per a poder fer l’aula natura a l’aire lliure. 

 



 

Fase C – Muntanyeta 

 La pista central existent ocupa la major part del pati, el seu color i la gran superfície perimetral pavimentada 

creen un efecte reflectant que no permet un ús i estada en el pati agradable. 

La proposta prescindeix dels meteres laterals pavimentats per a reubicar les pistes i permetre la inscripció 

d’una pista de futbol i una de bàsquet. La reat de superfície en contacte amb el pati Sud i Est, es proposa 

ocupar d’una forma més orgànica, incloent canvi de topografia, materials naturals i vegetació per minorar 

l’efecte illa de calor que provoca la gran superfície pavimentada davant l’edifici. 

 

Fase D - Millora lateral 

 Es proposa la millora i increment del verd de la zona Sud i Est. Com a continuació de la muntanyeta i per a 

estructurar el camí de pas a les diferents zones es proposa la millora i introducció de nous paviments i 

textures en les zones laterals. Així com la plantació de més arbres que permetin en un futur tenir més 

ombra podent gaudir de l’espai  com a refugi bioclimàtic. 

 

Fase X_ Mobiliari 

Un dels aspectes a millorar de manera imminent en aquest pati és l’accés a la pista a través de les seves 

grades. Es proposa adequar la cantonada  de les grades amb un element de fusta que permeti baixar o 

estar, però que desacceleri la baixada a la pista, per tal d’evitar caigudes. 

 

Es proposa la col·locació de vàries taules de pícnic en espai de prova. Pati tranquil al Sud, lateral menjador 

i entrada de l’hivernacle. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pati Llar d’Infants Palafollets 

 

La Llar d’Infants Palafollets és un centre educatiu Municipal destinat  a nens i nenes de 0 a 3 anys. Situada entre el 

camí de Can Baltasar i la Plaça Pais Sepharad de Palafolls. La parcel·la té forma triangular i una superfície d’uns 

2.425 m
2
.  

L’accés principal és a través de l’entrada per vianants del camí de Can Baltasar. A la parcel·la però es pot accedir 

des de dos punts més. Des de la plaça Pais Sephard i a l’extrem Est, accedint directament al pati anomenat 

d’hivern. 

 

Als diferents patis existents es fan usos diversos segons les característiques de l’espai. 

El pati principal, és un espai ampli i dividit bàsicament en tres zones , la zona porxada, la zona de tendals  i la zona 

arbrada.  

El pati lateral o pati d’hivern, com és conegut es troba separat del pati principal per una tanca baixa. L’espai s’utilitza 

sobre tot a l’hivern per que és molt assolellat. 

 

Al lateral Oest de l’edifici hi ha un petit pati, que connecta directament amb l’espai del  nadons, Aquest espai és petit 

i tranquil, segons l’equip pedagògic, es tracta d’un espai adequat per l’ús. 

 

L’espai exterior d’entrada, és un espai de sauló amb tanca verda i molt assolellat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El projecte global proposa la revisió i transformació de diferents zones del pati, segons les necessitats observades i 

expressades per la comunitat. 

 

Fase A_ Entrada 

L’espai d’entrada a l’exterior, és un espai rectangular allargat. S’accedeix a l’espai a través d’una zona 

pavimentada  i all llarg de la façana hi ha una zona porxada per  deixar els cotxets. A tocar de la tanca de 

l’edifici hi ha una zona de sauló plana, on es proposa la col·locació d’un parell de taules de pícnic que 

permeti seure i gaudir d’aquest espai, tant famílies com mestres. 

Per tal de millor la qualitat de l’espai es proposa incrementar el verd creant una pèrgola vegetal que arribi a 

protegir del sol durant els mesos més exigents. 

 

Fase B - Sorral i tanca verda 

 Es proposa la implantació d’un sorral a la tanca Nord del pati, en l’espai ròtula entre el pati principal i el pati 

d’hivern. La seva posició i la integració amb la vegetació existent permet crear un espai barrera on estar. 

Una tanca vegetal ample, que permet el pas o no entre els patis segons l’ús desitjat. 

La proposta pretén donar continuïtat al paisatge del pati principal cap al pati d’hivern. 

 

Fase C – Mobiliari 

 Per tal d’estructurar l’espai lliure sota els tendals i el porxo es proposa la col·locació de tarimes de diferents 

altures que permeten crear illes de joc o estada a prop de les aules. Aquests espais auxiliars permeten fer 

ús de l’exterior de forma més còmode tant a grans com a petits. 

 

 

Fase D - Pati d'hivern 

 L’actuació principal en aquest pati és l’enverdiment de l’espai, ja sigui als laterals com al centre, creant un 

espai estructurat i zonificat on poder seure en rotllana, jugar, pujar, baixar o amagar-se. 

 

 

 

 

  



 

 

2.2  Normativa d’aplicació 

 

Les parcel·les on s’ubiquen els dos centres educatius de primària estan qualificades com a S8 Equipaments 

Culturals – Docents, i la llar d’Infants es troba en terrenys qualificats S9 Equipaments de la Salut 

segons el Pla General d'Ordenació Urbana Municipal modificat el 2009. 

 

La intervenció objecte d’aquest projecte se centra en el pati, les condicions de sòl lliure del qual vénen regulades pel 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafolls 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Fase I Pati escola Les Ferreries  
 

2.3.1 Descripció preexistències 
La fase 1 d’intervenció, objecte d’aquest projecte executiu és la Fase A i B del projecte global descrit en aquesta 
memòria. L’actuació es divideix en dues zones la de l’entrada principal al recinte i el pati del menjador. 
 
La Zona d’entrada de l’escola presenta un espai rectangular verd lliure, amb un aparca bicicletes a un lateral i 
vegetació al llarg d’una de les tanques laterals. Es proposa la millora d’aquest espai transformant-lo en un lloc de 
d’estar i benvinguda, passant a ser un jardí de papallones gràcies a la vegetació i estructures secundàries 
proposades. Es proposen espècies vegetals florides per a l’atracció d’insectes i papallones. La col·locació d’un 
parell de taules de pícnic per a poder realitzar reunions a l’aire lliure o ser espai d’espera. 
 
El Pati del menjador, és un espai en forma trapezoïdal de sauló compactat, sense vegetació. Hi ha en aquest espai 
una estructura efímera conformada per pneumàtics. Es proposa la millora d’aquest espai, actualment amb nul.la 
presència de vegetació. Es proposa la creació d’un jardí o bosc comestible, amb arbrat i espècies de baix 
manteniment i resistents però productives. 
L’espai oferirà llocs d’estar per seure o joc simbòlic al voltant d’una estructura tipi, i diferents textures com a 
paviment.  
 

2.3.2 Descripció del projecte i relació de superfícies 

 
El projecte executiu correspon a la zona d’entrada i pati del menjador.  A continuació s’expliquen les diferents 
intervencions: 
 

 Instal·lació d’un sistema de reg ampliable a les dues zones. A la zona del pati del menjador es preveu la 
connexió al pou existent en aquesta zona. La posada en marxa del sistema permetrà en un futur l’ampliació 
del sistema de reg a noves àrees d’actuació. 

 Moviment  de terres per a la creació de la xarxa de rases, pous i camins d’infiltració. Així com els clots per a 
les noves espècies arbòries i rases per a zones de plantació o canalització de línies principals de reg. 

 L’aportació de graves per a la permeabilització del paviment en les zones d’infiltració. 
 La plantació de diverses espècies arbustives i arbòries complementàries a les ja existents. Específiques 

per a la zona de jardí comestible, jardí de papallones o jardí de rocalla per a espècies vegetals rupícoles. 
  
 La definició dels límits entre els diferents subespais d’enjardinament mitjançant la col·locació de còdols de 

riu grans (bolos) i plantació d’arbustiva baixa. 
 La definició de la zona de reunió mitjançant la col·locació d’eco-travesses fixades mecànicament per seure 

al voltant. 
 Delimitació de la zona de joc del tipi mitjançant farcells de fibra de coco. Col·locació d’ull de perdiu com a  

paviment esmorteïdor per al joc de troncs (tipi) 
 La construcció dels jardins de rocalla per a la diversificació d’hàbitats a la zona de l’entrada. 
 La col·locació de les taules de fusta d’exterior per a l’aula a l’aire lliure i l’entrada 
 Delimitació de les zones de plantació per a la seva protecció a través d’estaques baixes i corda. Es preveu 

que sigui temporal fins a la seva consolidació. 
 

 

Relació superfícies d’actuació Escola Les Ferreries  

Zona d’entrada (jardí papallones) 150,00 m2 

Zona pati menjador 370,00 m2 

TOTAL  520,,00 m2 

 

  



 

2.4 Fase I Pati escola Mas Prats 

 

2.4.1 Descripció preexistències 

 

La fase 1 d’intervenció, objecte d’aquest projecte executiu és la Fase A. Grades i Sorral, del projecte global descrit 

en aquesta memòria. L’actuació es divideix en dues actuacions concretes la creació d’un sorral i l’actuació en fusta 

a les grades. 

Actualment les grades d’accés a la pista des de l’edifici, són al llard de tota la façana principal de l’edifici, i no tenen 

cap element de protecció o diferenciació de zones. Hi ha alguns escocells que acullen arbustives o arbres de tant 

en tant al llarg de tota la seva longitud i que eviten la sortida directa des dels accessos/sortides de l’edifici. 

El tram de façana corresponent al menjador en planta baixa, presenta el mateix corredor d’accés però protegit per 

una barana de protecció, allà on no hi ha grada. 

Enfront d’aquesta zona i al costat de la tirol·lina hi ha 4 moreres i uns calaixos a mode de sorral. 

 

Seguint amb la idea de solucionar la connexió entre la pista i nivell superior d’accés a l’edifici, es proposa la millora 

de les grades amb elements de fusta que permetin baixar més a poc a poc  i crear un lloc d’estar. 

Aquest element s’estén fins a la zona del sorral i moreres per a crear la connexió o baixada natural entre les dues 

zones. L’adequació de la connexió permet la millora i ampliació del sorral existent sota les moreres. 

 

 

2.4.2 Descripció del projecte i relació de superfícies 

 

El projecte executiu correspon a la zona de grades i moreres.  A continuació s’expliquen les diferents intervencions: 

 
 Instal·lació d’un sistema de reg ampliable 

 Moviment  de terres per a la creació de rases, pous d’infiltració. Així com els clots per a les noves espècies 

vegetals o canalització de línies principals de reg. 

 L’aportació de graves per a la permeabilització del paviment en les zones d’infiltració. 

 La plantació de diverses espècies arbustives complementàries a les ja existents al voltant del nou sorral. 

 Delimitació de la zona sorral mitjançant farcells de fibra de coco. Col·locació de sorra rentada de riu, per a 

la configuració del sorral 

 Delimitació de les zones de plantació per a la seva protecció a través d’estaques baixes i corda. Es preveu 

que sigui temporal fins a la seva consolidació. 

 Construcció en fusta d’element acoblat a la grada per a crear zones més amples que permetin la baixada 

menys abrupta. 

 Construcció en fusta de tarima, grada i  banc corregut pel cantell de la plataforma de formigó elevada. 

 Construcció en fusta de rampa i dues tarimes esglaonades d’accés al sorral des de la plataforma de 

formigó superior. 

 

 

Relació superfícies d’actuació   

Sorral 215,00 m
2
 

Grades 85,00 m
2
 

TOTAL  300,00 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Fase I Pati Llar d’Infants Palafollets 

 

2.5.1 Descripció preexistències 

La fase 1 d’intervenció, objecte d’aquest projecte executiu és la Fase A. Entrada i Fase B. Sorral i tanca vegetal, del 

projecte global descrit en aquesta memòria. L’actuació es divideix en dues zones la de l’entrada principal al recinte i 

la zona exterior entre el pati d’estiu i el d’hivern. 

 

L’espai d’entrada principal de l’edifici, és un espai a l’aire lliure rectangular allargat. S’accedeix a l’espai a través 

d’una zona pavimentada  i all llarg de la façana hi ha una zona porxada per  deixar els cotxets. A tocar de la tanca 

de l’edifici hi ha una zona de sauló plana, on es proposa la col·locació d’un parell de taules de pícnic que permeti 

seure i gaudir d’aquest espai, tant famílies com mestres. 

Per tal de millorar la qualitat de l’espai es proposa incrementar el verd creant una pèrgola vegetal que arribi a 

protegir del sol durant els mesos més exigents. 

El pati de la Llar d’infants es troba actualment dividit en dos espais per una tanca baixa, formant el pati d’estiu i el 

pati d’hivern. Noms que fan referència a la temporada d’ús degut al seu assolellament. Tot l’espai presenta algunes 

espècies arbòries que fan ombra, sobre tot al pati d’estiu. 

 

Es proposa la implantació d’un sorral a la tanca Nord del pati, en l’espai ròtula entre el pati d’estiu i el pati d’hivern. 

La seva posició i la integració amb la vegetació existent permet crear un espai barrera on estar. Una tanca vegetal 

ample, que permet el pas o no entre els patis segons l’ús desitjat. 

La proposta pretén donar continuïtat al paisatge del pati principal cap al pati d’hivern. 

 

2.5.2 Descripció del projecte i relació de superfícies 

El projecte executiu correspon a la zona de sorral i entrada principal edifici..  A continuació s’expliquen les diferents 

intervencions: 

 

 Instal·lació de sistemes de reg ampliables independents en cadascuna de les zones. 

 Moviment  de terres per a la creació de rases, pous d’infiltració. Així com els clots per a les noves espècies 

vegetals, i rasa de plantació de la tanca vegetal o canalització de línies principals de reg. 

 L’aportació de graves per a la permeabilització del paviment en les zones d’infiltració. 

 La plantació de diverses espècies arbustives complementàries a les ja existents al voltant del nou sorral. 

 Delimitació de la zona sorral mitjançant ecotravesses. Col·locació de sorra rentada de riu, per a la 

configuració del sorral. 

 Delimitació de les zones de plantació per a la seva protecció a través d’estaques baixes i corda. Es preveu 

que sigui temporal fins a la seva consolidació. 

 Col·locació d’element de protecció visual natural al llarg de la tanca Nord, iniciant a la zona sorral. 

 Col·locació de fils d’acer inoxidable creant estructura lleugera com a guia per a les enfiladisses. 

 
 

Relació superfícies d’actuació   

Sorral i tanca 170,00 m
2
 

Entrada 40,00 m
2
 

TOTAL  210,00 m
2
 

 

  



 

2.6 Control de qualitat 

Segons el decret 375/1998 sobre el control de qualitat a l’edificació, el projecte inclou programa de control de 

qualitat. Les despeses del programa de control de qualitat són despeses a càrrec del contractista, fins un 1,5% del 

P.E.M. El programa de Control de Qualitat s’inclou en el present projecte dins l’AN2 Control de Qualitat. 

 

2.7 Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres es determina en 2 mesos. 
 

2.8 Assegurança de risc 

S’estableix que el contractista haurà d’assumir una assegurança de risc del valor del projecte 113.000, 00€ per la 

totalitat de l’àmbit de l’obra. 

 

 

3. MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

3.1 Treballs previs  

Un cop s'iniciïn les obres, es tindran en compte les disposicions mínimes de seguretat i salut que estableix l'Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut i els primers treballs que es duran a terme consistiran bàsicament a retirar part del 

mobiliari i equipament existent als patis; per aprofitar-lo i reubicar-lo d'acord amb la proposta en alguns casos i, en 

d'altres, transportar-lo a centres de gestió de residus autoritzats, en compliment d'allò que estableix el Decret 

89/2010 sobre tractament d'enderrocs i residus de la construcció. Als amidaments es detalla quin mobiliari, 

equipament o elements constructius es veurien afectats.  
 

Abans d’iniciar els treballs d’enderrocs es procedirà amb la protecció dels arbres i del mobiliari existent que es troba 

a les diferents zones d’actuació. 
 

Es descriuen a continuació els enderrocs o desmuntatges referents a cadascuna de les escoles: 
 

Escola Ferreries 

Desmuntatge de joc infantil, tipus Àgora, realitzada amb pneumàtics i els dos bancs de fusta i ferro existents. 

Es preveu la  posterior càrrega sobre camió contenidor i transport a abocador homologat o reubicació si la DF ho 

indica. 

 

Escola Mas Prats 

Desmuntatge de barana metàl·lica per mitjans manuals de la zona plataforma de formigó. Posterior retirada i 

transport a abocador homologat. 

 

Llar d’Infants Palafollets 

Desmuntatge de tanca existent de fusta que divideix la zona de pati d'estiu i la zona de pati d'hivern. S'inclou la 

retirada i transport a abocador homologat. 

 

Pel que fa als serveis, no es preveu l'afectació de serveis i instal·lacions més enllà de les zones d'actuació ni tampoc 

cap interacció o afectació dels edificis veïns. 
 

3.2 Moviment de terres  

 

Un cop conclosa la fase de treballs previs començarà a replantejar la zona d’intervenció segons les cotes i mides 

que estableixen els plànols d’obra. Fet el replanteig i per a la creació de la nova topografia, es preveu tallar i excavar 

entre 40 i 80 cm per sota de la cota de terreny natural amb pala excavadora, per a la creació de rases, pericons 

d’instal·lacions,  rases d’infiltració i per la col·locació de material granular amortidor o terra rentada per a les zones 

de joc i/o sorral. Per altra banda s’excavarà a les zones on calgui fer passar el reg. 

 

En tots dos casos es deixaran les terres a la vora per a posterior aprofitament —durant aquest procés es protegiran 

els arbres existents per tal de minimitzar l’impacte del moviment de terres sobre els mateixos—. Durant aquesta fase 

s'excavaran també els clots de fins a 1 m d'amplària i fins a 1,5 m de fondària per a la plantació dels nous arbres. 

 

Posteriorment les rases s’ompliran amb àrids reciclats i les zones d’infiltració es reompliran amb graves per al 

drenatge. 
Es subministrarà terra adequada d’aportació i provinent de l’obra per a la creació de les noves topografies. 

S’aportarà terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons 

NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana. 

 

 

 

 

 



 

Es descriuen a continuació els moviments de terres referents a cadascuna de les escoles: 
 
Escola Ferreries 
No es defineix una nova topografia per a les intervencions. Es preveu l’excavació de les rases de reg que s’indiquen 
a 0.5m de profunditat. Les rases d’infiltració de 0.6m de profunditat i pous de drenatge de fins a 1,25 m de 
profunditat, similars als clots de plantació de l’arbrat previst.  
En les zones de plantació es preveu el rebaix del terreny a 20 cm per a la seva posterior aportació de terra vegetal. 
Pel camí de grava previst al jardí de papallones es preveu l’excavació de la caixa de paviment de 20 cm  de 
profunditat. 
 
Escola Mas Prats 
No es defineix una nova topografia per a les intervencions. Es preveu l’excavació de les rases de reg que s’indiquen 
a 0.5m de profunditat. Les rases d’infiltració de 0.6m de profunditat i pous de drenatge de fins a 1,25 m de 
profunditat. 
En les zones de plantació es preveu el rebaix del terreny a 20 cm per a la seva posterior aportació de terra vegetal. 
 
Llar d’Infants Palafollets 
No es defineix una nova topografia per a les intervencions. Es preveu l’excavació de les rases de reg que s’indiquen 
a 0.5m de profunditat. Les rases d’infiltració de 0.6m de profunditat i pous de drenatge de fins a 1,25 m de 
profunditat, similars als clots de plantació de l’arbrat previst.  
En les zones de plantació es preveu el rebaix del terreny a 20 cm per a la seva posterior aportació de terra vegetal. 
 
3.3 Paviments 
La relació dels paviments proposats és la següent (per als detalls veure plànols):  
 
Terra vegetal 

- Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert o terres d'aportació. 
- terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons 

NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans necessaris. 
- Puntualment es preveu la col·locació de pedres o troncs per fer camins trepitjables i lleugerament elevats. 

S’aporta terra vegetal a totes les escoles. 
 
Ull de perdiu 

- Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm. 
- Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb 

estesa i piconatge del material al 98% del pm. 
- Reblert a cel obert, amb tot-u natural granític 3-5mm, sense compactar en tongades successives de 30 cm 

de gruix màxim. 
L’ull de perdiu es col·loca a la capa més superficial de les zona de joc del tipi a l’escola Ferreries 
 
Escorça 

- Estesa d'escorça de pi, qualitat extra, de 25/40 mm, amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme 
de 5 cm de gruix mínim. 

S’aporta escorça per a les zones enjardinades com a material de cobriment i protecció de la humitat dels terres 
productius. 
 
Sorra garbellada 

- Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3-5 mm per a sorral amb un gruix de 35 cm. 
Es creen sorrals a l’escola Mas Prats i a la Llar d’infants Palafollets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.4 Instal·lacions 
 
Xarxa de reg 
El projecte de reg comprèn el conjunt d’instal·lacions per garantir l’aportació d’aigua de manera automàtica a totes 
les plantes i arbres del pati. Es preveuen 2 línies independents (una pels arbres i una per les plantes de mida petita i 
arbustos) per cadascun dels sistemes. Els elements principals d'aquestes instal·lacions són: 
 

Escomesa 
El tipus i cabal de subministrament de l’aigua serà potable (o de la xarxa d’aigües recuperades de la ciutat) 
i vindrà de l’escomesa de l’edifici, amb tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, sense grau de 
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat dins dels pericons de nova creació. 

 
Col·lector de reg 
Els col·lectors de reg estaran formats per 2 sortides automatitzades mitjançant electrovàlvules accionades 
per solenoides de 24v AC. A l’entrada de cada electrovàlvula hi haurà una clau de tall (2 peces) totalment 
desmuntable.  
També a l’entrada del conjunt dels 2 sectors de degoteig hi haurà d’haver instal·lat un regulador de pressió 
i filtre.  
El sector de boques també disposarà de vàlvula de tall. 

 
Degoteig 
Pels arbres es col·locaran 2 anelles de degoteig per cada arbre (de 80 i 100 cm) i per a la resta de plantes, 
es col·locarà una canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats 
integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb 
obertura i tancament de rases inclosos. 

 
Programador de reg i sensor de pluja 
Es preveu la col·locació de Programadors electrònic per a reg automàtic, per a 4 estacions, amb 1 
programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 V.; així com sensor de pluja 
ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini. 

 
A l’escola Ferreries es preveu la instal·lació de dos sistemes independents, un d’ells preveu la utilització de les 
aigües procedents del pou existent. 
A l’escola Mas Prats , es preveu un sòl sistema de reg ampliable. 
A la Llar d’Infants Palafollets es preveuen dos sistemes independents un a l’entrada i l’altre per a la tanca vegetal de 
la zona sorral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.5 Jardineria 
Als patis actuals no hi ha gairebé vegetació mitjana o baixa, només, arbres, cap dels quals no serà talat ni 

trasplantat. Sí que alguns seran apuntalats durant l’obra, com s'ha dit anteriorment, per tal de minimitzar els 

impactes que hi pugui haver sobre aquests. 
 

Pel que fa a la vegetació nova proposada, s'ha seleccionat: 

 

Arbres 

 

Arboç (Arbutus unedo) 

L'arbocer és un veritable arbre, encara que pel seu port sembla més aviat un arbust.[3] Pot arribar a fer fins a 10 

metres d'alçada. És una planta molt utilitzada en jardineria a causa de la bellesa del seu fullatge, flors i fruits. 

Destaca la floració i els fruits, que apareixen alhora. Es pot plantar aïllat, agrupat o formant barreres verdes. Es 

recomana plantar com a exemplar aïllat 

 

Llorer (Laurus nobilis) 

És un arbre perennifoli que pot arribar fins als 10 m d'alçària (pot assolir els 25 m en climes càlids) i que presenta 

un tronc llis i grisenc. Les branques són verdoses i rectes. 

 

Magraner (Punica granatum)  

És un arbre conreat pel seu fruit, la magrana.  És molt resistent a la sequera, però necessita regadiu, suporta un 

cert grau de salinitat. S'adapta a tota mena de terres. 

 

Cirerer (Prunus avium) 

Les flors són blanques, amb cinc pètals, hermafrodites, agrupades en corimbes, de fecundació creuada per 

insectes (abelles). La floració es produeix al mes d'abril/maig, abans de l'aparició de les fulles. Els fruits, les 

cireres, es desenvolupen passats dos mesos. És molt resistent al fred hivernal. No requereix grans quantitats 

d'aigua, encara que no li agraden els extrems. 

 

Ametller (Prunus dulcis 'Guara' i Prunus dulcis 'Marcona) 

És un arbre caducifoli de copa densa i arrodonida que es mante entre els 5-8 m d'alçada. Floreix en gran 

quantitat en unes condiciones óptimes i són de color blanc amb tocs rosats. A més de tenir aquest interés 

estètic, les seves flors també son fragants i apareixen a la sortida d'hivern, en una època de l'any on hi ha 

poques espècies en flor. 

 

Olivera (Olea europaea 'Empeltre) 

És un arbre perenne molt típic de l'àrea mediterrània amb la capacitat de viure i produir durant centenars d'anys. 

Té port mitjà: fa entre 2 i 10 metres d'alçada. 

 

Acer platanoides "Crimson King" - vermell 

És un arbre caducifoli, polígam-dioic, de port alt, arribant fins als 25 m d'alçada. Fa una capçada arrodonida o 

ovalada i l'escorça del tronc és més aviat de color marró bru i fissurada. Les fulles presenten un pecíol llarg i de 

color vermellós, són palmatilobades i el marge és recorregut per dents espaiades i acuminades. 

 

Acer campestre "Elsrijk"  

És un arbre caducifoli que arriba a fer uns 8-10 metres d'alçada. La seva capçada és densa i arrodonida, amb 

les branques joves recobertes de suro irregular i rebregat. Té l'escorça clivellada longitudinalment, formant 

plaques ròmbiques i de color castany grisenc. Floreix al mes de maig i fructifica entre el setembre i l'octubre. 

 

Acer Freemanii "Autumn Blaze" – verd blanquinós revers 

És un arbre caducifoli de capçada ovoïdal, amb una alçària d'entre 12 i 18 m, i una amplada de capçada d'entre 

6 i 12 m. L'escorça és llisa i de color gris. Les fulles són simples i palmades, amb tres o cinc lòbuls; fan de 5 a 

10 cm, són de color verd mitjà a l'anvers i verd blanquinós al revers, i a la tardor adquireixen diversos tons 

segons la varietat. La floració es produeix al principi de la primavera. Les flors són diminutes, de color verdós o 

vermellós, i s'agrupen en glomèruls. Els fruits, si es produeixen, són disàmares parcialment obertes, que 

maduren a l'estiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Arbre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arbust
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arbocer#cite_note-:0-3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Branca


 

Arbusts 

 

Llentiscle (Pistacia lentiscus) 

És un arbust perenne, de fulles compostes. Els fruits primer són verds, després vermells i finalment —quan 

maduren— es tornen negres. És força comú al sotabosc de les pinedes i els alzinars. 

 

Marfull (Viburnum tinus) 

És un arbust perennifoli, que pot arribar a superar els tres metres d'alçada. Arbust mediterrani típic de l'alzinar 

litoral. S'adapta perfectament als llocs més ombrívols i no requereix un sòl gaire mineralitzat. El marfull tampoc 

no té necessitat de regs abundosos. 

 

Margarides grogues (Euryops pectinatus) 

Arbust vigorós de fulla perenne que creix fins a 1,5 m d'alçada. Els seus brots verticals estan revestits amb suaus 

i peludes fulles, de color verd grisenc en espiral. Les fulles són de 40 a 100 mm de llarg. 

Els caps de les flors de color groc brillant (capítols) es produeixen gairebé durant tot l'any, des de la primavera. 

 

Murta (Myrtus communis) 

És un arbust perenne d'un a 3m d'alçada de fullatge dens, molt ramificat, amb pèls glandulars a les branques 

més joves. El fruit és una baia anomenada murtó que normalment mesura uns 8mm. És de color blau-negrós, 

poc carnós i comestible i es cobreix amb una capa de pruïna a la maduresa. 

 

Carxofera (Cynara cardunculus var. Scolymus) 

Planta vivaç que viu uns 4 o 5 anys. Arriba a tenir fins a 2 metres d'alçada. Les fulles són glauques, amb grans 

lòbuls dentats i dividits, i de fins a 80 cm de llargada i 50 cm d'ample disposades en roseta. La part superior de 

la fulla és de color verd clar i la inferior és blanquinosa. 

 

Aromàtiques i flors 

 

Espígol (Lavandula angustifolia) 

És una planta perenne olorosa amb fulles lanceolades i inflorescència amb diverses flors blavoses agrupades 

formant una mena d'espiga laxa. Les tiges són de secció quadrada. Floreix a principi d'estiu i el fruit és un 

aqueni. 

 

Romaní (Rosmarnius officinalis) 

És una planta amb flors del gènere Sàlvia dins la família de les lamiàcies. És un arbust mediterrani molt conegut 

gràcies als seus usos culinaris i medicinals. El romer posseeix en les seves fulles glàndules que contenen olis 

essencials que li confereixen una fragant, fresca i forta olor, sobretot quan es trituren. És un condiment 

tradicional de la cuina mediterrània. 

 

Farigola (Thymus vulgaris) 

És un dels condiments tradicionals de la cuina mediterrània. És una mata perenne aromàtica de fins a 30-40 cm 

d'alçada. L'arrel és axonomorfa. Té les tiges llenyoses i pubescents (amb pèls curts i suaus). La textura de les 

fulles és herbàcia. Són fulles d'un color verd apagat per l'anvers i d'un color blanquinós pel revers, ja que està 

cobert de pèls blancs. 

 

Espernallac (Santolina chamaecyparissus)  

És una mata que pot fer tres pams d'alçada quan està florida, amb nombroses tiges primes i quasi verticals que 

porten les inflorescències. Es troba en zones pedregoses o argilenques assolellades, majoritàriament calcàries, 

des del nivell de la mar fins als 2.000 m d'altitud. 

 

Melissa o taronfina (Melissa officinalis) 

Els seus noms popular, tarongina fa referència a l'olor característica de llimona que desprenen les seves fulles.La 

planta floreix a l'estiu i aleshores atrau les abelles, fet d'on prové el nom del gènere. 

 

Orenga (Origanum vulgare) 

És una planta herbàcia, perenne,[3] molt aromàtica i d'aspecte llenyós. La seva tija, erecta o ascendent, pot 

arribar fins als 75- 90 cm d'alçada i està ramificada a la part superior. Presenta un color groguenc, és una xic 

pilosa i és molt flairosa. 

 

Camamilla (Matricaria chamomilla) 

Els fruits són petits aquenis, llisos en la cara externa i amb cinc costelles en la cara interna. Són aromàtics i 

tenen un sabor amarg. Els capítols florals i la seva essència s'utilitzen per les seves virtuts medicinals.  

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Arbust
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fulla
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fruits
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sotabosc
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pi_(arbre)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alzinar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aqueni
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aqueni


 

Sàlvia Comuna (Sàlvia officinalis) 

Té un tija llenyosa en la base de què parteixen tiges herbàcies que es renoven cada any. Se n'utilitzen les fulles, 

grans, estretes, dentades, blanquinoses i amb la vora arrugada, que contenen un oli coent utilitzat per a 

aromatitzar carns, aus i embotits; també es consumeixen en infusió com a planta medicinal. 

 

Sàlvia de fulla petita (Salvia microphylla) 

Les fulles tenen forma ovada, estan lleugerament cobertes de pilositat i són fragants. 

Floreix amb profusió a finals de primavera i també a la tardor, i, de manera esporàdica, al llarg de tot l'any. Les 

flors estan disposades en verticils i són de color variats, magenta, vermell o rosat, segons el cultivar. 

 

Verbena bonariensis  

És un membre de la família verbenàcies conreada com una planta perenne florent o planta herbàcia.  

Les flors fragants de lavanda a rosa porpra es troben en grups ajustats situats a les tiges terminals i axil·lars, que 

floreixen des de mitjans d'estiu fins a les gelades de tardor. La tija és quadrada amb internodos molt llargs. Les 

fulles són ovades o ovades-lanceolades amb un marge dentat i creixen fins a 10 cm de llarg. 

 

Ibericus sempervirens 

Planta pertanyent a la família Brassicaceae utilitzada com a planta ornamental. 

És un subarbust perennifoli, baix i extens. Presenta estretes fulles verd fosc i caps denses i arrodonides de flors 

blanques sense aroma a la primavera i inici d'estiu. Resisteix a les gelades i arriba a 15-30 cm d'alçada amb una 

extensió de 45-60 cm. 

 

Llengua de bou (Echium vulgare) 

És una herba hemicriptòfita erecta i té la tija puntejada de negre. Les flors són blaves i es troben al final de la tija; 

són flors tubuloses amb els estams molt sortits. Contenen gran quantitat de nèctar que és aprofitat per les 

abelles, sent així una planta mel·lífera. En agricultura orgànica pot sembrar-se o deixar-se créixer com un reclam 

per als pol·linitzadors i fauna auxiliar.   

 

Herba de Sant Jordi (Centranthus ruber) 

Les flors són molt nombroses i tenen la corol·la que pot ser de color rosat, vermell o blanc. 

Es veu sovint per les vores de les carreteres o en zones ermes urbanes. Pot tolerar sòls de condicions molt 

diferents i pot créixer lliurement en parets de pedra velles tot i la calç del morter. 

 

Xuclamel (Lonicera fragrantissima) 

Ès molt utilitzada en ornamentació per les seves flors amb una agradable fragància. És extremadament resistent 

al fred, pot resistir fins i tot en temperatures de -30 °C. Pot créixer en sòls bastant pobres però sempre que no 

siguin molt àrids i estiguin ben drenats. 

 

Malví (Althaea officinalis) 

És una planta herbàcia, perenne, prostrada o ascendent, lleugerament pubescent i amb una alçada màxima 

d'1,5 metres. El més aprofitat del malví per les seves propietats és l'arrel, tot i que les fulles i les flors també 

s'empren. 

 

Enfiladisses  

 

Gesamí (Jasminum)  

Arbust enfiladís de fins a 4 metres de longitud, que creixen principalment en bioma subtropical. Tenen flors 

blanques o grogues campanulades i molt fragants i llargues tiges penjants de fins a 3 m d'alçada. També pot 

adquirir formes arbustives i de matoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zonificació plantació 

 

Jardí de papallones (Escola Ferreries) 

 

Es preveu la creació d’un jardí de papallones en la zona verda existent. Per a la seva creació es preveuen franges 

longitudinals als costats del nou caminal, el reforç de la tanca vegetal existent i la cobrició de la tanca perpendicular 

que actualment no té vegetació. En alguns punts es preveu una segon filera de plantació per a crear zones més 

denses i assilvestrades. 

Es proposa la plantació de vegetació en contenidors de 10 l de Romaní (Rosmarnius officinalis), Farigola (Thymus 

vulgaris), Espernallac (Santolina chamaecyparissus), Melissa o taronfina (Melissa officinalis), Orenga (Origanum 

vulgare), Camamilla (Matricaria chamomilla), Sàlvia Comuna (Sàlvia officinalis), Sàlvia de fulla petita (Salvia 

microphylla), Verbena bonariensis, Ibericus sempervirens, Llengua de bou (Echium vulgare), Herba de Sant Jordi 

(Centranthus ruber), Xuclamel (Lonicera fragrantissima), Malví (Althaea officinalis) (2 ud/m2) 

 

Així com la plantació d’enfiladissa en contenidors de 10 l de Gesamí (Jasminum) (1 ud/ml) i tres arbres, un cirerer 

(Prunus avium) en contenidor de 25 l i un Acer platanoides "Crimson King"  i un Acer Freemanii "Autumn Blaze" – – 

vermell, en contenidor de 90l 

 

S’inclou: la neteja i preparació del terreny; el remodelat, la cava i adobament del terreny; la col·locació de les 

pedres; la distribució i plantació dels arbustos; el recobriment amb restes de poda i el primer reg. 

 

Bosc comestible (Escola Ferreries) 

 

El projecte inclou la creació d’un bosc comestible en les noves zones enjardinades davant del menjador. Es proposa 

la plantació d’arbres i arbustos i aromàtiques productius. 

 

Es preveu la plantació de vegetació en contenidors de 2,5 l de Espígol (Lavandula angustifolia), Romaní 

(Rosmarnius officinalis), Farigola (Thymus vulgaris), Espernallac (Santolina chamaecyparissus), Orenga (Origanum 

vulgare), Camamilla (Matricaria chamomilla), Sàlvia Comuna (Sàlvia officinalis) (3 ud/m2). 

 

Així com la plantació d’arbustives en contenidors de 10 l de Llentiscle (Pistacia lentiscus), Marfull (Viburnum tinus), 

Margarides grogues (Euryops pectinatus) Murta (Myrtus communis), Carxofera (Cynara cardunculus var. Scolymus), 

Arboç (Arbutus unedo), Llorer (Laurus nobilis)  (2 ud/m2). 

 

En quant a l’arbrat es preveu la plantació en contenidor de 90 l d’un Acer campestre "Elsrijk" i un Acer Freemanii 

"Autumn Blaze", Així com la plantació en contenidor de 30 l d’un Magraner (Punica granatum), dos Ametllers (Prunus 

dulcis 'Guara' i Prunus dulcis 'Marcona), una Olivera (Olea europaea 'Empeltre) i un Arboç (Arbutus unedo) 

 

S’inclou: la neteja i preparació del terreny; el remodelat, la cava i adobament del terreny; la col·locació de les 

pedres; la distribució i plantació dels arbustos; el recobriment amb escorça de pi i el primer reg. 

 

Tanca vegetal (Llar d’infants Palafollets) 

 

Per a la creació de la tanca vegetal de 80 cm d’ample es preveu la plantació al llarg de la tanca de Laurus nobilis en 

contenidor de 10 l, (2 ud/ml).  com a cos de la tanca i davant (no tocant el sorral) la combinació d’aromàtiques i flors 

baixes en contenidors de 5 l de Sàlvia de fulla petita (Salvia microphylla), Espígol (Lavandula angustifolia), Farigola 

(Thymus vulgaris), Margarides grogues (Euryops pectinatus) (3 ud/ml).   

 

Filera de contenció, encintat natural (escola Mas Prats costat del sorral, escola Ferreries costat tipi) 

Es plantegen una filera discontinua de plantació de 60 cm d’ample aproximadament, delimitat i protegit per còdols 

naturals de riu (15-30kg/u),, per a integrar la zona al conjunt. Es proposa una combinació d’arbustives i aromàtiques 

variades que donin color i protecció a l’espai.  

 

Conjunt 01 (arbust Marfull de 1,0-1,25 m d'altura (1 ud/ml), Euryops pectinatus de 0,5 – 0,75 m d’altura (1 ud/ml), i 

Rosmarnius officinalis 0,5 – 75 m d’altura (1 ud/ml) 

 

Conjunt 02 (arbust Llentiscle de 1,0-1,25 m d'altura (1 ud/ml), Lavandula angustifolia de 0,5 – 0,75 m d’altura (1 

ud/ml), i Salvia microphylla 0,5 – 75 m d’altura (1 ud/ml) 

 

Els forats dels arbres s’obriran amb forma de vas per facilitar el creixement posterior de les arrels, el volum 

especificat en el pressupost i com a mínim d’1 m
3
; el pa de terra es recolzarà preferentment sobre el terreny natural. 

La terra subministrada a l’obra ha de ser de textura franc-sorrenca, amb un 5% de matèria orgànica, amb una 

conductivitat elèctrica inferior al 2 mmho/cm, ha de drenar bé i no ha de fer cap tipus d’olor. 
La subjecció de l’arbrat és realitzarà mitjançant tutors de fusta formats per tres rodons de fusta tractada de 8 cm de 

diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació amb cinturons de goma per fixar l'arbre. 
 



 

Pel que fa al pla de control de qualitat, la DF revisarà totes les partides de planta que arribin a l’obra i demanarà, si 
ho creu necessari, els albarans corresponents per tal de verificar l’autenticitat varietal. També es demanarà el 
Passaport fitosanitari en aquelles espècies que ho requereixin. 
No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, ni tampoc mides 
inferiors a les requerides en el projecte. 
 
Pel que fa al manteniment d'implantació, el pressupost inclou el manteniment integral de plantació i regs necessaris 
per garantir la supervivència i durabilitat de totes les espècies i les operacions de temporada —sega, tractaments, 
control d'adobs, reparació del degoteig, etc.—, entre la plantació i la recepció de l'obra. El pressupost també preveu 
la senyalització i protecció de la nova vegetació.  
  
El manteniment un cop acabada la implantació de la vegetació continuarà a càrrec de l’Ajuntament, que anualment i 
per estacions fa control de plagues.  
 
Es proposa un seguiment més exhaustiu, mensual durant els 4 primers anys de vida de tots els els arbres plantats 
per tal de garantir-ne la seva supervivència i establiment exitós. Aquest monitoratge i manteniment pot incloure’s al 
programa educatiu del centre, com a procés d’aprenentatge, sensibilització i apropament a les altres espècies del 
recinte educatiu. 
 
 
3.6 Fusteria  
 
Rampa i Tarima de fusta fixa 
Es preveu la construcció de les següents tarimes fixes de fusta a l’Escola Mas Prats 
Rampa i esglaons laterals d’una mida aproximada de 3,20 m d’ample x 4,50 m de llarg 
Tarima fixa davant del menjador d’una mida aproximada de 2,00 m d’ample x 8,50 m de llarg 
Tarima fixa davant de sortida edifici d’una mida aproximada de 3,70 m d’ample x 8,00 m de llarg 
 
El material i ancoratges definits són: Rampa i tarimes per a exterior, formades per taules de fusta massissa, de pi de 
flandes, de 95x21 mm de secció, resistència al lliscament classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant el 
sistema de fixació vista, sobre estructura de rastrells de pi bàltic, de 65x38 mm de secció fixats a la solera de 
formigó existent amb tacs expansius metàl·lics i tirafons; raspallat i posterior aplicació de dues mans de lasur a 
l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, color a definir per la Direcció Facultativa, acabat setinat 
rendiment: 0,083 l/m² cada mà com a tractament protector i decoratiu. Inclús tirafons per a subjecció de les taules a 
les llates i peces especials. 
 
Travesses de pi tractades amb autoclau 
Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un 
grau de protecció profunda. Les travesses també s’utilitzaran com a escales en el desnivell, com a bancs a l’Àgora i 
com a estructura a l’escenari. 
 
3.7 Mobiliari 
 
Taules de pícnic  
Taules fe fusta tractada de sis places. Dimensions de 180cm de llarg, 164cm d'ample i 78,5cm formada per llistons 
de 4 cm de gruix. Es col·locaran a l’aula a l’aire lliure i a la zona d’entrada de l’Escola Ferreries. 
 
Tipi 
Conjunt de 3-5 troncs d'acàcia, formant un tipi, de 2 m d'altura màxima, no escalable. Es preveu el subministrament, 
la construcció dels daus de formigó, la col·locació i el tractament natural fusta. Inclòs certificat d'acompliment de la 
UNE-EN 1176 i UNE-EN 177. Previst a l’escola Ferreries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NA NORMATIVA APLICABLE 

 

GENERAL 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 

 Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl. 

(BOE núm.270 de 09/11/2011) 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 

 Código Técnico de la Edificación 

 DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos. (BOE 28/03/2006) 

 Real Decret 173/2010, del 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel 

 Real Decret 314/2006, del 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat. (BOE núm.61 de 11/03/10). 

 Llei 9/2003, de mobilitat. (DOGC 27/6/2003) 

 

ACCESSIBILITAT 

 Código Técnico de la Edificación 

 DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.  

 (BOE núm.61 de 11/3/10) 

 CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

 CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

      D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

      D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

VIALITAT 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, 

de la instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 

firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”. (BOE 2/02/2000) 

 Orden FOM/534/2014, Norma 8.1-IC. "Señalización vertical, de la Instrucción de carreteras”. 

 Orden 16/7/1999, Norma 8.2-IC. "Marcas viales, de la Instrucción de carreteras”. 

 Orden de 14/05/1987 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. (BOE 

23/05/1990) 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE 

2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

 ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. 

(BOE 6/3/2002) 

 ORDEN FOM/89/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a firmes y pavimentos. 

(BOE núm.83 de 06/04/04). 

 Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) Ordenança 

reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 

 Orden Circular 21/07, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 

bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

 Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes (PG-3). Artículos 542- Mezclas Bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- Mezclas 

Bituminosas para capas de rodadura. Mezclas Drenantes y Discontínuas. 

 Orden Circular 20/2006, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

 



 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 

han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 

discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 

l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP 22/05/1991) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 

6/6/2003) 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigu ̈es de 

Catalunya 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

 del agua i el consumo humano. (BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99) 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

 Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

Hidrants d’incendi 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios”. 

(BOE 14/12/1993) 

 

XARXES DE SANEJAMENT 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

(DOGC 29/05/2003) 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 

de les aigu ̈es residuals urbanes. (BOE 20/12/1995) 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

 Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal:  

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigu ̈es residuals. (Àrea metropolitana de Barcelona) (BOPB 

14/06/2004) 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona Títol V: Sanejament d’aigu ̈es 

residuals i pluvials. (BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones complementarias”:  

(BOE 4/09/2006) 

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Ordre 

26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 

combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” (BOE 

21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 

disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

General 

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997) 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación 

de instalaciones de energia eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 



 

Alta Tensió 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat pel Real 

Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 

les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 

Baixa Tensió 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 

224 18/09/2002) 

 En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 

les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

Centres de Transformació 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación” (BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 

(BOE 01/08/1984) 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 

les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

Enllumenat públic 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008) 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 12/06/2001) 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITCBT-09  

Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 Especificacions tècniques de les Companyies 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició sobre la 

deposició controlada de residu de cosntrucció. (DOGC núm.5664 de 06/07/10). 

 

SENYALITZACIÓ 
 Norma 8.2-IC: Marques viàries de la Instrucció de carreteres. Ordre de 16 de juliol de 1987 del Ministeri de 

Foment. (BOE 4.8.1997, correcció d’errors: BOE 29.9.1987). 

 Normes de senyalització vertical urbana. Generalitat de Catalunya. Departament Territorial i Obres 

Públiques. 

 Reial Decret Legislatiu 339/1990. Llei sobre trànsit, circulació de b¡vehicles de motor i seguretat viària 

 Reial decret 13/1192. Reglament general de circulació. 

 Materials per a la senyalitzacuió viària horitzonal : UNE EN 1436, UNE EN 1423, UNE EN 1824, UNE EN 

12802, UNE EN 1871, UNE EN 1790. 

 ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccuón Técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado. 

 

 

 



 

XARXES DE REC 

 NTJ 01I Recomanacions de projecte d’infraestructures de reg. 

 NTJ 04R instal·lacions de sistemes de reg. 

 UNE -EN 12484 Técnicas de riego. Sistemas de riego automático de espacios verdes. 

 UNE -EN 12723 Bombas para líquidos. Términos generales para bombas e instalaciones. Definiciones, 

magnitudes,símbolos y unidades. 

 UNE -EN 12162 Bombas para líquidos. Seguridad. Procedimientos de ensayo hidrostático.  

 IS O 9912 Agricultural irrigation equipment. Filters. 

 UNE -EN 1452 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). 

 UNE -EN 13244 Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de 

agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno PE ). 

 UNE -EN 1074 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación 

apropiados. Parts 1 a 6. 

 IS O 9635 Agricultural irrigation equipment. Irrigation valves. Parts 1 a 6. 

 UNE -EN 1267 Válvulas. Ensayo de resistencia al flujo utilizando agua como fluido de ensayo. 

 IS O 9644 Agricultural irrigation equipment. Pressure losses in irrigation valves. Test method. 

 UNE -EN 736 Válvulas. Terminología. 

 IS O 15081 Irrigation equipment. Graphic symbols for pressurized irrigation systems. 

 UNE -EN 14268 Técnicas de riego. Contadores de agua. 

 UNE -EN 14267 Técnicas de riego. Hidrantes de riego. 

 IS O 9911 Agricultural irrigation equipment. Manually operated small plastics valves. 

 UNE 68072 Materiales de riego. Aspersores rotativos. Requisitos generales y métodos de ensayo. 

 UNE -EN 13742 Técnicas de riego. Sistemas de aspersión de cobertura total. 

 IS O 15886 Irrigation equipment. Irrigation sprinklers. 

 UNE 68073 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo. 

 IS O 8026 Agricultural irrigation equipment. Sprayers. 

 UNE 68075 Materiales de riego. Emisores. Requisitos generales y métodos de ensayo. 

 UNE 68076 Equipos para riego. Sistemas de tuberías emisoras. Características generales y métodos de 

ensayo. 

 UNE -EN 13635 Técnicas de riego. Sistemas de riego localizado. Terminología y datos suministrados por el 

fabricante. 

 IS O 9261 Agricultural irrigation equipment. Emitters and emitting pipe. Specification and test methods. 

 UNE 53367 Plásticos. Tubos de polietileno PE 32 y PE 40 para microirrigación. Características y métodos 

de ensayo. 

 EN 15097 Técnicas de riego. Riego localizado. Evaluación hidráulica. 

 UNE EN 15099 Técnicas de riego. Telecontrol de Zonas Regables. 

 

ÀREES DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI 

 

 UNE-EN 1176:2018 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de 

seguridad y métodos de ensayo.  
 UNE-EN 1177:2018 Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de impactos. 

Métodos de ensayo para la determinación de la atenuación del impacto. 

 UNE 147101: 2000 IN . Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE -EN 

1176-7. a la inspección y el mantenimiento.CTN: AEN /CTN 172/SC 3 - PARQUES IN FANTILES (BOE núm. 

69, 21 de març de 2000). 

 UNE 147102: 2000 IN . Equipamiento de las áreas de juego. Guía para la aplicación de la norma UNE – EN 

1176-7 a la inspección y el mantenimiento. CTN: AEN /CTN 172/SC 3 - PA RQUES IN FAN TILES (BOE 

núm. 238, 4 d’octubre 2002). 

 UNE 147103: 2001. Planificación y gestión de las àreas y parques de juego al aire libre. CTN: AEN /CTN 

172 –PARQUES INFANTILES . (BOE núm. 136, 7 de juny de 2001). 

 UNE 172001: 2004 IN . Señalización de las áreas de juego. CTN: AEN /CTN 172 – PARQUES INFANTILES . 

(BOE núm. 294, 7 de desembre de 2004). 

 NTJ 13R: 1998. Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils. 

 NTJ 09S: 1998. Sorreres en àrees de jocs infantils. 

 UNE-EN 749:2004/AC 2006. Equipos de campos de juego. Porterías de balonmano. Requisitos de 

seguridad y funcionales . 

 UNE-EN 1270/2006 Equipos de campos de juego. Equipos de baloncesto. requisitos funcionales y de 

seguridad. 

 Les normes EN 1176 i EN 1177 han estat redactades pel Comitè Europeu de Normalització. Les normes 

UNE -EN són la versió oficial en espanyol de les normes europees, que van ser adoptades després de la 

seva aprovació per part de l’Associació Espanyola de Normalització i Acreditació, AEN OR. 

 



 

NORMATIVA MUNICIPAL 

 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafolls 
 Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública  

 Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa, d’activitats, instal·lacions i serveis  

 Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres  

 Ordenança municipal sobre actuacions que requereixen comunicació prèvia 

 Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres, instal·lacions i serveis en 

el domini públic 

 Reglament del servei d'aigu ̈es potables 

 Reglament regulador de l'ús i gestió de la xarxa de clavegueram 

 Ordenança municipal sobre gestió de les runes i residus de la construcció 

  



 

 
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 

 
 
Plànols Escola Ferreries 
 
1. Ortofoto. E:1/400 
2. Estat actual. E:1/400 
3. Avantprojecte. E:1/400 
4. Proposta _ fase 1. Plànol general. E:1/400 
5. Enderrocs _ fase 1 _ zona A. E:1/100 
6. Enderrocs _ fase 1 _ zona B. E:1/100 
7. Instal·lacions _ fase 1 _ zona A. E:1/100 
8. Instal·lacions _ fase 1 _ zona B. E:1/100 
9. Secció A _ fase 1. E:1/50 
10. Secció B _ fase 1. E:1/50 
11. Detalls constructius _ fase 1. E:1/15 

 
 

Plànols Escola Mas Prats 
 
1. Ortofoto. E:1/600 
2. Estat actual. E:1/600 
3. Avantprojecte. E:1/600 
4. Proposta _ fase 1. Plànol general. E:1/600 
5. Enderrocs _ fase 1. E:1/125 
6. Instal·lacions _ fase1. E:1/125 
7. Secció _ fase 1. E:1/50 
8. Detalls constructius _ fase 1. E:1/15 
9. Tarima sorral _ fase 1. E:1/20 
10. Grada pista _ fase 1. E:1/20 

 
 

Plànols Llar d’Infants Palafollets 
 
1. Ortofoto. E:1/400 
2. Estat actual. E:1/400 
3. Avantprojecte. E:1/400 
4. Proposta _ fase 1. Plànol general. E:1/400 
5. Enderrocs _ fase 1 _ zona A. E:1/75 
6. Enderrocs _ fase 1 _ zona B. E:1/75 
7. Instal·lacions _ fase 1 _ zona A. E:1/100 
8. Instal·lacions _ fase 1 _ zona B. E:1/100 
9. Secció A  _fase 1. E:1/40 
10. Detalls constructius _ fase 1. E:1/15 
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Connexió a la xarxa elèctrica existent

Connexió a la xarxa hídrica existent

LEGENDA

Reg per degoteig arbres i arbustos
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1 Paviment existent

2

3

4 Barra corrugada d'acer Ø8,  longitud 45 cm per anclatge rottles de fibra
de coco

Corda d'espart per fixació rottle de fibra de coco

Rotlle estructurat en fibra de coco compactada de 30 cm de diàmetre

5 Cobriment decoratiu d'ull de perdiu de 15 cm de gruix

LLEGENDA

6 Grava "còdol de riu", calcari, de gra rodó i rentat, de dimensions entre
20-40mm

7 Terra vegetal garvellada de 20cm de gruix

8 Jardí de rocalla amb còdols naturals de riu  (50 kg/m²)

9 Geotèxtil polièster 200gr/m2

10 Grava filtrant
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1 Paviment existent

2

3

4 Barra corrugada d'acer Ø8,  longitud 45 cm per anclatge rottles de fibra
de coco

Corda d'espart per fixació rottle de fibra de coco

Rotlle estructurat en fibra de coco compactada de 30 cm de diàmetre

5 Cobriment decoratiu d'escorça de pi de 20 cm de gruix

LLEGENDA

6 Grava "còdol de riu", calcari, de gra rodó i rentat, de dimensions entre
20-40mm

7 Terra vegetal garvellada de 20cm de gruix

8 Jardí de rocalla amb còdols naturals de riu  (50 kg/m²)

9 Geotèxtil polièster 200gr/m2

10 Grava filtrant
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Accés

Rasa d'infiltració: 0,40m amplada i 0,60m profunditat

Pou d'infiltració: 0,80x0,80m i 0,80m profunditat

LEGENDA

Excavació de terres: 0,20m profunditat

Forat per plantació d'arbre

Retirada d'elements existents

Rasa xarxa reg: 0,20m amplada i 0,50m profunditat

Excavació de terres: 0,40m profunditat
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Accés

Rasa d'infiltració: 0,40m amplada i 0,60m profunditat

Pou d'infiltració: 0,80x0,80m i 0,80m profunditat

LEGENDA

Excavació de terres: 0,20m profunditat

Forat per plantació d'arbre

Retirada d'elements existents

Rasa xarxa reg: 0,20m amplada i 0,50m profunditat

Excavació de terres: 0,40m profunditat
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Accés

Connexió a la xarxa elèctrica existent

Connexió a la xarxa hídrica existent

LEGENDA

Reg per degoteig arbres i arbustos

A3_ 1:75

NLlar infants Palafollets
Pol. Ind. Can Baltasar
Palafolls

Ajuntament de Palafolls

ESCALAEMPLAÇAMENT DATA PLÀNOL

Abril 2025
Mamen Artero Borruel | Col 48999/9
Nau Bostik. C. Ferran Turné 1-11, 08027, Barcelona
+34 679 669 232 | mamenab@thegreenballoon.org

Projecte executiu d'adequació i renaturalització dels patis
de les 2 escoles públiques de primària i la Llar d'Infants
Municipal de Palafolls

PROJECTE PROMOTOR

instal·lacions
fase1 _ zona A 0 1 2m

Tancament d'escorça d'abet, qualitat extra, de 150 cm
d'altura i 49 ml fixat sobre la tanca metàl·lica existent



Accés

A3_ 1:40
0 1m

Llar infants Palafollets
Pol. Ind. Can Baltasar
Palafolls

Ajuntament de Palafolls

ESCALAEMPLAÇAMENT DATA PLÀNOL

Abril 2025
Mamen Artero Borruel | Col 48999/9
Nau Bostik. C. Ferran Turné 1-11, 08027, Barcelona
+34 679 669 232 | mamenab@thegreenballoon.org

Projecte executiu d'adequació i renaturalització dels patis
de les 2 escoles públiques de primària i la Llar d'Infants
Municipal de Palafolls

PROJECTE PROMOTOR

secció A _ fase1

4.332.30

-1.20

-0.40

0.80

0.80

+0.00

+0.12

Tancament d'escorça d'abet, qualitat extra, de 150 cm
d'altura i 49 ml fixat sobre la tanca metàl·lica existent



Accés

Connexió a la xarxa elèctrica existent

Connexió a la xarxa hídrica existent
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Reg per degoteig arbres i arbustos
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Accés

1 Paviment existent

Tauló de fusta de pi de 22x12 cm i fins a 2,00 m de llargària, amb
tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda

2

Barra roscada d'acer inoxidable  Ø10,  longitud 50 cm per anclatge taulons

3

Tapes de plàstic HDPE per cobrir les barres

4

5

Geotèxtil polièster 200gr/m26

Grava filtrant7

Sorra rentada, de granulometria compresa entre 0 i 3 mm
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III. PLEC DE CONDICIONS 
 

 

PART I. Condicions tècniques generals 

 

PART II. Condicions dexecució de les unitats dobra 

 

1. Condicionament del terreny 

1.1. Farcits localitzats 

1.2. Excavació de rases i pous 

 

2. Instal·lacions 

2.1. Xarxa de reg 

2.1.1. Escomeses de reg 

2.1.2. Canalitzacions 

2.1.3. Vàlvules, comptadors i terminals 

2.1.4. Programació i comandament 

 

3. Paviments i paviments 

3.1. Paviments d'àrids 

 

4. Jardineria 

4.1. Plantacions 

4.2. Tractaments i cobriments de sòl 

 

5. Equipament i mobiliari 

5.1. Jocs infantils i aparells biosaludables 

 

PART III. Gestió de residus 

 

1. Gestió de residus de construcció o demolició a l'obra  

  



 

PART I. Condicions tècniques generals 

 

1.1 Sobre els components 

 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a 

l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

 

Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 

portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 

Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 

desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 

 

En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 

tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els 

sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

 

1.1.1 Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 

l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:  

 

1.1.2 Control de la documentació dels subministres 

Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 

compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 

l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
- els documents d’origen, full de subministrament; 

- el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i  

- els documents deconformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 

corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions 

que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 

condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 

aparents.  

 

1.1.3 Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 

característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 

del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3;  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 

l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

 

El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 

productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 

1.1.4 Control de recepció mitjançant assaigs 

Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 

assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons especifica’t en 

el projecte o ordenats per la D.F.  

 

 La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 

facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 

adoptar. 

 

1.2 Sobre l’execució 

 

Condicions generals 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran acuradament, tenint en compte les bones practiques 

de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 

pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 

constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

 

Control d’execució 



 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 

establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 

replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 

s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 

direcció facultativa. A la recepció de l’obra 

executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen,  així 

com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

 

Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius. 

 

En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 

tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, previstos a l’article 5.2.5. 

 

1.3 Sobre el control de l’obra acabada 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de 

l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

 

Sobre l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 

instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a més de les que es puguin establir amb caràcter 

voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la 

legislació aplicable. 

 

1.3 Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 

obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 

projecte d'edificació es faci constar expressament l’observació de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el 

present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 

l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. A més, els productes de construcció duran el marcatge CE. En 

aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que 

en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PART II. Condicions d’execució de les unitats dobra 

 

1. Condicionament del terreny 

 

1.1. Farcits localitzats 

Descripció 

 

Obres consistents en l'extensió, la humectació i la compactació, per tongades, de sòls procedents d'excavacions o 

préstecs en rebliments de rases o qualsevol altra zona les dimensions de la qual no permetin la utilització dels 

mateixos equips de moviment i compactació de terres que en rebliments convencionals a l'esplanació. 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

-Metro cúbic de farciment i estès de material filtrant, compactat, fins i tot refinament de talussos. 

-Metro cúbic de farciment de rases o pous, amb terres pròpies, terres de préstec i/o sorra, humectades i 

compactades per tongades uniformes, amb pisó manual o safata vibratòria. 

El preu inclou l'obtenció del sòl, sigui quina sigui la distància del lloc de procedència, càrrega i descàrrega, 

transport, col·locació, compactació i tots els mitjans, materials i operacions intervenen en la completa i correcta 

execució del farciment, i no són, per tant, d'abonament com a sòl procedent de préstecs, llevat d'especificació en 

contra. 

El preu serà únic, sigui quina sigui la zona del farciment i el material emprat, excepte especificació en contra del 

projecte. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

Terres o sòls procedents de la pròpia excavació o de préstecs autoritzats. 

 

S'hi inclouen la major part dels sòls predominantment granulars i fins i tot alguns productes resultants de l'activitat 

industrial tals com certes escòries i cendres polvoritzades. Els productes manufacturats, com ara agregats lleugers, 

es poden utilitzar en alguns casos. Els sòls cohesius poden ser tolerables amb unes condicions especials de 

selecció, col·locació i compactació. 

 

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.1, es requerirà disposar d'un material de característiques adequades al procés 

de col·locació i compactació i que permeti obtenir, després d'aquest, les propietats geotècniques necessàries. 

 

Segons l'art. 330.3 del PG3 als efectes d'aquest article, els farcits localitzats estaran constituïts per materials que 

compleixin alguna de les dues condicions granulomètriques següents: 

 

-Cernit, o material que passa, pel tamís 20 UNE major del 70 per 100 per cent (# 20 > 70 %), segons UNE 103101. 

 

-Cernit o material que passa, pel tamís 0,080 UNE major o igual del trenta-cinc per cent (# 0,080 = 35 %), segons 

UNE 103101. 

 

A més dels sòls naturals, es poden utilitzar en terraplens els productes procedents de processos industrials o de 

manipulació humana, sempre que compleixin les especificacions d'aquest article i que les seves característiques 

fisicoquímiques garanteixin l'estabilitat present i futura del conjunt. En tot cas, cal atenir-se al que disposa la 

legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

 

Es consideren sòls seleccionats els que compleixen aquestes condicions: 

 

-Contingut en matèria orgànica inferior al zero amb dos per cent (MO < 0,2%), segons UNE 103204. 

 

-Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS < 0,2%), segons NLT 114. 

 

-Mida màxima no superior a cent mil·límetres (Dmax <= 100 mm). 

 

-Cernit pel tamís 0,40 UNE menor o igual que el quinze per cent (# 0,40 = 15%) o que en cas contrari compleixi 

totes i cadascuna de les condicions següents: 

 

-Cernit pel tamís 2 UNE, menor del vuitanta per cent (# 2 < 80%). 

 

-Cernit pel tamís 0,40 UNE, menor del setanta-cinc per cent (# 0,40 < 75%). 

 

-Cernit pel tamís 0,080 UNE inferior al vint-i-cinc per cent (# 0,080 < 25%). 

 

-Límit líquid menor de trenta (LL < 30), segons UNE 103103. 

 

-índex de plasticitat menor de deu (IP < 10), segons UNE 103103 i UNE 103104. 



 

 

Es consideren sòls seleccionats els que compleixen aquestes condicions: 

 

-Contingut en matèria orgànica inferior a un per cent (MO < 1%), segons UNE 103204. 

 

-Contingut en sals solubles, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS < 0,2%), segons NLT 114. 

 

-Mida màxima no superior a cent mil·límetres (Dmax <= 100 mm). 

 

-Cernit pel tamís 2 UNE, menor del vuitanta per cent (# 2 < 80%). 

 

-Cernit pel tamís 0,080 UNEIX inferior al trenta-cinc per cent (# 0,080 < 35%). 

 

-Límit líquid inferior a quaranta (LL < 40), segons UNE 103103. 

 

-Si el límit líquid és superior a trenta (LL > 30), l'índex de plasticitat serà superior a quatre (IP > 4), segons UNE 

103103 i UNE 103104. 

 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa a la Part II, Condicions de 

recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la 

corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions 

tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

 

Prèvia a l'extensió del material es comprovarà que és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per evitar-ne la 

segregació durant la posada en obra i obtenir el grau de compactació exigit. 

 

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.2, es prendran en consideració per a la selecció del material de rebliment els 

aspectes següents: granulometria; resistència a la trituració i desgast; compactibilitat; permeabilitat; plasticitat; 

resistència al subsòl; contingut en matèria orgànica; agressivitat química; efectes contaminants; solubilitat; 

inestabilitat de volum; susceptibilitat a les baixes temperatures ia la gelada; resistència a la intempèrie; possibles 

canvis de propietats deguts a l'excavació, transport i col·locació; possible cimentació després de la col·locació. 

 

En cas de dubte s'haurà d'assajar el material de préstec. 

 

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.2, normalment no s'han d'utilitzar els sòls expansius o solubles. 

 

Emmagatzematge i manipulació (criteris dús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

 

Els apilaments de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que se n'eviti la segregació i la 

contaminació, evitant una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments sobre 

superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 

 

S'eliminaran dels apilaments totes les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície 

de suport, o per inclusió de materials estranys. Durant el transport i posterior manipulació fins a la posada en obra 

definitiva, s'evitarà tota segregació per mides i la contaminació per materials estranys. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat dobra 

Condicions prèvies 

L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu. S'hauran eliminat els lluentons i els laterals i fons 

estaran nets i perfilats. 

Quan el farciment s'hagi d'assentar sobre un terreny on hi hagi corrents d'aigua superficial o subàlvia, es desviaran 

les primeres i captaran les segones, conduint-les fora de l'àrea on s'hagi de fer el farciment, executant-se 

posteriorment. 

Procés d'execució 

Els farciments localitzats s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a dos graus Celsius (2º 

C); 

Sobre les capes en execució s'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit fins que se n'hagi completat la 

compactació. 

Execució 

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.3, abans de procedir al farciment, s'executarà una bona neteja del fons i, si és 

necessari, s'aixafarà o compactarà degudament. moment, evitant a més qualsevol pertorbació del subsòl natural. 

En general, s'abocaran les terres en l'ordre invers al de la seva extracció quan el farciment es realitzi amb terres 

pròpies. aquest tingui la resistència necessària i no abans de 21 dies si és de formigó. 

L'execució considerarà també l'art. 421.3 del PG.3, respecte a execució i en particular en el cas de rebliments 

localitzats al voltant de canonades la mida màxima serà de dos (2) centímetres, les tongades seran de deu (10) 

centímetres i es compactaran fins a un índex de densitat no inferior al setanta-cinc per a la producció (75 %). 



 

canonada a aquest efecte es reduirà, si cal, l'espessor de tongada i la potència de la maquinària de compactació. 

 

-Ompliment de rases de serveis 

Consisteix en l'extensió i la compactació de sòls, procedents d'excavacions o de préstec, per a omplir rases en 

l'execució de canalitzacions de serveis. 

Els materials de rebliment s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 

l'esplanada. L'espessor d'aquestes tongades serà prou reduït perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot 

el gruix el grau de compactació exigit. Llevat d'especificació en contra de la direcció d'obra, l'espessor de les 

tongades mesurat després de la compactació no ha de ser superior a vint-i-cinc centímetres (25 cm). 

Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta 

uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats. 

Durant l'execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent transversal necessari per 

assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió. 

Un cop estesa cada tongada, es procedirà a la seva humectació, si cal. El contingut òptim d'humitat es determinarà 

a l'obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats. 

En els casos especials en què la humitat del material sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es 

prendran les mesures adequades, podent procedir a la dessecació per oreig oa l'addició i barreja de materials secs 

o substàncies apropiades. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 

Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua a la superfície, seran corregides immediatament per 

l'Empresa Contractista 

S'exigirà una densitat després de la compactació, en coronació, no inferior al 100 per 100 (100%) de la màxima 

obtinguda a l'assaig Pròctor modificat segons UNE 103501 i, a la resta de les zones, no inferior al 95 per 100 (95%). 

En tot cas la densitat obtinguda haurà de ser igual o més gran que la de les zones contigües del farciment. 

Els farciments amb sorra es duran a terme quan així ho requereixi les rases tipus especificades per la instal·lació 

corresponent, no serà necessària la compactació de la mateixa. Es realitzarà lextensió per tongades. 

 

Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició a l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: terres i pedres diferents de les especificades al codi 

17 05 03 (17 05 04). 

 

Toleràncies admissibles 

El farciment s'ajustarà a allò especificat i no presentarà seients a la seva superfície. Es comprovarà, per a volums 

iguals, que el pes de mostres de terreny piconat no sigui menor que el terreny inalterat limítrof. Si malgrat les 

precaucions adoptades, es produís una contaminació en alguna zona del farciment, s'eliminarà el material afectat, 

substituint-lo per un altre en bones condicions. 

 

Control d'execució, assaigs i proves 

Control d'execució 

-Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.4: 

Control de material, contingut dhumitat i grau final de compacitat. 

-Segons l'art. 332 del PG3: 

La superfície de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de les aigües 

sense perill d'erosió. 

Un cop estesa cada tongada, es procedirà a la seva humectació, si cal. El contingut òptim d'humitat es determinarà 

a l'obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats. 

 

•Assajos i proves 

-Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.4: 

El grau de compacitat s'especificarà com a percentatge de l'obtingut com a màxim en un assaig de referència com 

el Proctor. 

 

En esculleres o en farcits que continguin una proporció alta de mides gruixudes no són aplicables els assaigs 

Proctor. En aquest cas es comprovarà la compacitat per mètodes de camp, com ara definir el procés de 

compactació a seguir en un farciment de prova, comprovar l'assentament d'una passada addicional de l'equip de 

compactació, la realització d'assajos de càrrega amb placa o l'ús de mètodes sísmics o dinàmics. 

 

-Segons l'art. 332 del PG3: 

Densitat després de la compactació, en coronació, no inferior al 100 per 100 (100%) de la màxima obtinguda a 

l'assaig Pròctor modificat segons UNE 103501 i, a la resta de les zones, no inferior al 95 per 100 (95%) de la 

mateixa. En tot cas la densitat obtinguda haurà de ser igual o més gran que la de les zones contigües del farciment. 

 

Conservació i manteniment 

El farciment s'executarà en el menor termini possible, cobrint-se una vegada acabat, per evitar en tot moment la 



 

contaminació del farciment per materials estranys o per aigua de pluja que produeixi embassaments superficials. 

 

 

1.2. Excavació de rases i pous 

Descripció 

Excavacions obertes i assentades al terreny, accessibles a operaris, realitzades amb mitjans manuals o mecànics, 

amb ample o diàmetre no major de 2 m ni profunditat superior a 7 m. 

Les rases són excavacions amb predomini de la longitud sobre les altres dues dimensions, mentre que els pous són 

excavacions de boca relativament estreta amb relació a la profunditat. 

 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

-Metro cúbic d'excavació de rasa (sense incloure estrebament), mesurat sobre plànols de perfils transversals del 

terreny, presos abans d'iniciar aquest tipus d'excavació, i aplicades les seccions teòriques de l'excavació, a terra, 

terreny de trànsit o roca, amb mitjans manuals o mecànics del paviment de pa. 

-Metro cúbic d'excavació de pou (sense incloure estrebament), mesurat sobre plànols de perfils transversals del 

terreny, presos abans d'iniciar aquest tipus d'excavació, i aplicades les seccions teòriques de l'excavació, a terra, 

terreny de trànsit o roca, amb mitjans manuals o mecànics. 

-Metro quadrat de refinació, neteja de parets i/o fons de l'excavació i anivellació de terres, en terrenys deficients, 

tous, mitjans i durs, amb mitjans manuals o mecànics, sense incloure càrrega sobre transport. 

-Metro quadrat d'apuntalament, totalment acabat, incloent els claus i falques necessaris, retirada, neteja i apilat del 

material. 

 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa a la Part II, Condicions de 

recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la 

corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions 

tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

-Entibacions: 

Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com a pi o avet: taulers, capçals, colzes, etc. La fusta serrada s'ajustarà, 

com a mínim, a la classe I/80. El contingut mínim d'humitat a la fusta no serà més gran del 15%. La fusta no 

presentarà principi de podriment, alteracions ni defectes. 

-Tensors circulars dʻacer protegit contra la corrosió. 

-Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntals, etc. 

-Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc. 

-Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell trencador. 

-Materials auxiliars: explosius, bomba daigua. 

Quan escaigui fer assaigs per a la recepció dels productes, segons la seva utilització, aquests poden ser els que 

s'indiquen: 

-Entibacions de fusta: assaigs de característiques fisicomecàniques: contingut d'humitat. Pes específic. 

Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa. Resistència a compressió. Resistència a la flexió 

estàtica; amb el mateix assaig i mesurant la data a trencament, determinació del mòdul d'elasticitat E. Resistència a 

la tracció. Resistència a la hienda. Resistència a esforç tallant. 

 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat dobra 

Condicions prèvies 

 

En tots els casos s'haurà de dur a terme un estudi previ del terreny a fi de conèixer-ne l'estabilitat. 

Se sol·licitarà de les corresponents Companyies, la posició i la solució a adoptar per a les instal·lacions que puguin 

ser afectades per l'excavació, així com la distància de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

Per complementar la informació obtinguda de les companyies subministradores, es procedirà a una obertura 

manual de tasts per localitzar les instal·lacions existents. 

Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per l'excavació, com boques de reg, tapes i 

embornals de clavegueram, fanals, arbres, etc. 

Abans de l'inici dels treballs, s'han de presentar a l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs justificatius dels 

apunts a realitzar, que poden ser modificats per aquesta quan ho consideri necessari. L'elecció del tipus 

d'apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les sol·licitacions per fonamentació propera o vial i de la 

profunditat del tall. 

Quan les excavacions afectin construccions existents, es farà prèviament un estudi quant a la necessitat 

d'estintolaments a totes les parts interessades en els treballs. 

Abans de començar les excavacions, estaran aprovats per la direcció facultativa el replanteig i les circulacions que 

envolten el tall. Les lliteres de replanteig seran dobles als extrems de les alineacions, i estaran separades de la vora 

del buidatge no menys d'1 m. Es disposaran punts fixos de referència, en llocs que no puguin ser afectats per 

l'excavació, als quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i/o verticals dels 

punts del terreny i/o edificacions properes assenyalats a la documentació tècnica. S'ha de determinar el tipus, la 



 

situació, la profunditat i les dimensions de fonaments que estiguin a una distància de la paret del tall igual o menor 

de dues vegades la profunditat de la rasa. 

L'empresa contractista notificarà a la direcció facultativa, amb l'antelació suficient el començament de qualsevol 

excavació, a fi que aquest pugui efectuar els mesuraments necessaris sobre el terreny inalterat. 

-Classificació del tipus de terreny: 

S'atendrà al mateix criteri de classificació que l'especificat a l'article de buidatges i excavacions. En general es 

classifiquen el terreny a terres, trànsit i roca. 

 

Procés d'execució 

Execució 

Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, la direcció facultativa autoritzarà linici de lexcavació. L'excavació 

continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada als plànols i obtenir-se una superfície ferma i neta a nivell o 

escalonada. 

-Entibacions (es tindran en compte les prescripcions respecte a les mateixes del capítol Explanaciones): 

En general, s'evitarà l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, treient-les com més aviat millor quan es 

produeixin, i adoptant les solucions previstes per al sanejament de les profundes. Quan els talussos de les 

excavacions resultin inestables, s'han d'estibar. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de 

l'excavació, es conservaran les contencions, apuntalaments i estintolaments realitzats per a la subjecció de les 

construccions i/o terrenys adjacents, així com de tanques i/o tancaments. Un cop assolides les cotes inferiors dels 

pous o rases de fonamentació, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres. S'excavarà el terreny en 

rases o pous d'amplada i profunditat segons la documentació tècnica. S'ha de fer l'excavació per franges 

horitzontals d'alçada no més gran a la separació entre colzes més 30 cm, que s'ha d'estibar a mesura que s'excava. 

Els productes d'excavació de la rasa, aprofitables per al farciment posterior, es poden dipositar en cavallers situats a 

un sol costat de la rasa, ia una separació de la vora d'una mínima de 60 cm. 

-Pous i rases: 

Segons el CTE DB SEC, apartat 4.5.1.3, l'excavació s'ha de fer amb molta cura perquè l'alteració de les 

característiques mecàniques del sòl sigui la mínima inevitable. Les rases i pous de fonamentació tindran les 

dimensions fixades al projecte. La cota de profunditat daquestes excavacions serà la prefixada en els plànols, o les 

que la direcció facultativa ordeni per escrit o gràficament a la vista de la naturalesa i condicions del terreny excavat. 

Els pous, juntament amb fonamentacions properes i de profunditat més gran que aquestes, s'excavaran amb les 

prevencions següents: 

-reduint, quan es pugui, la pressió de la fonamentació propera sobre el terreny, mitjançant estintolaments; 

-realitzar els treballs d'excavació i consolidació en el menor temps possible; 

-deixant com a màxim mitja cara vista de sabata, però estrebada; 

-separant els eixos de pous oberts consecutius no menys de la suma de les separacions entre tres sabates aïllades 

o major o igual a 4 m en sabates corregudes o lloses. 

No es considera 

 

Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició a l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: terres i pedres diferents de les especificades al codi 

17 05 03 (17 05 04). 

 

Toleràncies admissibles 

Comprovació final: 

El fons i parets de les rases i pous acabats tindran les formes i dimensions exigides, amb les modificacions 

inevitables autoritzades, i s'han de refinar fins a aconseguir unes diferències de ±5 cm, amb les superfícies 

teòriques. 

Es comprovarà que el grau d'acabat a la refinació de talussos serà el que es pugui aconseguir utilitzant els mitjans 

mecànics, sense permetre desviacions de línia i pendent, superiors a 15 cm, comprovant amb una regla de 4 m. 

Les irregularitats localitzades, prèvia a la seva acceptació, es corregiran dacord amb les instruccions de la direcció 

facultativa. 

Es comprovaran les cotes i pendents, verificant-ho amb les estaques col·locades a les vores del perfil transversal de 

la base del ferm i en les corresponents vores de la coronació de la trinxera. 

Condicions de terminació 

Es conservaran les excavacions en les condicions d'acabat, després de les operacions de refinació, neteja i 

anivellament, lliures d'aigua i amb els mitjans necessaris per mantenir l'estabilitat. 

En tots els casos els fons de les excavacions s'han de netejar de tot el material solt o fluix i les esquerdes i les 

esquerdes s'han d'emplenar adequadament, d'acord amb l'art. 321 PG3. 

Segons el CTE DB SEC, apartat 4.5.1.3, una vegada feta l'excavació fins a la profunditat necessària i abans de 

constituir la solera de seient, s'anivellarà bé el fons perquè la superfície quedi sensiblement d'acord amb el projecte, 

i es netejarà i trepitjarà lleugerament. 

Control d'execució, assaigs i proves 

Control d'execució 

Punts d'observació: 



 

 

-Replanteig: 

Cotes entre eixos. 

Dimensions a planta. 

Rases i pous. No acceptació derrors superiors al 2,5/1000 i variacions iguals o superiors a ± 10 cm. 

-Durant l'excavació del terreny: 

Comparar terrenys travessats amb allò previst en projecte i estudi geotècnic. 

Identificació del terreny de fons a l'excavació. 

Comprovació de la cota del fons. 

Excavació confrontant a mitgeres. 

Nivell freàtic en relació amb allò previst. 

Defectes evidents, cavernes, galeries, col·lectors, etc. 

Agressivitat del terreny i/o de laigua freàtica. 

Pous. Entibació si és el cas. 

 

-Entibació de rasa. 

Replanteig, no admetent errors superiors al 2,5/1000 i variacions en ± 10 cm. 

Es comprovarà una escaire, separació i posició de l'apuntalament, i no s'acceptarà que siguin inferiors, superiors i/o 

diferents de les especificades. 

 

-Entibació de pou: 

Per cada pou es comprovarà una escaire, separació i posició, i no s'acceptarà si les escaires, separacions i/o 

posicions són inferiors, superiors i/o diferents de les especificades. 

Conservació i manteniment 

En els casos de terrenys meteoritzables o erosionables per les pluges, l'excavació no ha de romandre oberta a la 

seva rasant final més de 8 dies sense que sigui protegida o finalitzats els treballs de col·locació de la canonada, 

fonamentació o conducció que s'hi ha d'instal·lar. entibació enfront de filtracions i accions d'erosió per part de les 

aigües d'escorrentia. un dia i/o alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 

 

2. Instal·lacions 

2.1.Escomeses de reg. 

Descripció 

Escomesa enterrada o en superfície per a xarxa de reg que uneix la xarxa general de distribució d'aigua de 

l'empresa subministradora amb la xarxa de proveïment i distribució de reg segons norma NTE-IFR, formada 

generalment per un collaret de presa en càrrega i una vàlvula de tall, situades a l'interior d'una arqueta o fornícula 

normalment prefabrica HM-20 fabricat a central o in situ. La conducció que forma part de l'escomesa normalment és 

termoplàstica de PE o PVC, amb pressions variables i s'instal·la habitualment enterrada en rasa. 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

-Unitat d'escomesa realment executada. La unitat d'obra inclou: transport fins al tall de tots els materials necessaris, 

replanteig, comprovació del llit de suport de l'arqueta o fornícula, i del fons de la rasa, execució de la base de 

formigó en massa, i del llit de suport de la conducció de càrrega. elements auxiliars de muntatge i unió, així com els 

acabats. S'hi inclouen les proves de servei sobre la xarxa instal·lada. 

No s'inclou en la valoració el farciment lateral de les arquetes i canonada, ni el compactat fins als ronyons i posterior 

farcit fins a 30 cm per sobre de la generatriu del tub, ni la compactació final. 

No s'hi inclouen les unitats d'excavació de la rasa, ni la de l'excavació de l'arqueta, ni tampoc la preparació del fons 

de l'excavació. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

 

Tots els elements a instal·lar a obra hauran de portar marcat CE. 

 

Canonades de PE, compliran els establerts a la norma UNE-EN 12201. 

Canonades de PVC-O, compliran els establerts a la norma UNE-ISO 16422. 

 

Canonades de PVC-U, compliran els establerts a la norma UNE-EN ISO 1452-1:2010. 

 

Els adhesius per a sistemes de canalització realitzats en materials termoplàstics que transportin líquids a pressió 

han de complir la norma UNE-EN-14814:2016. 

 

Llits de suport 

 

Pericó o fornícula prefabricada de polipropilè. 

 

Pericó o fornícula de fàbrica de maó ceràmic i tapa de formigó armat. 

 



 

Vàlvula de tall. 

 

Collarí de connexió de presa en càrrega generalment de PP o fosa. 

 

Emmagatzematge i manipulació (criteris dús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

Collarí de connexió de presa en càrrega generalment de PP o fosa, no s'apilaran a la intempèrie ni a temperatures 

fora del rang 10ºC-25ºC. Es protegiran de la llum solar, de l'aire i de líquids o olis, protegits en envasos tancats i 

lliures de tensió o deformació. 

 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut, de producció, 

emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat dobra 

Condicions prèvies: suport 

Pel que fa a l'estabilitat dels talussos veure capítol Condicionament del terreny d'aquest Plec. 

Pel que fa a la profunditat de les rases caldrà ajustar-se al que disposen xarxes de proveïment d'aigua en aquest 

Plec. 

L'amplada de rasa ha de correspondre a la que figuri als plànols. Com a referència: l'amplada ha de ser, com a 

mínim, igual al diàmetre exterior de la conducció més 400 mm per a diàmetres nominals de canonada inferiors a 225 

mm, tot això per possibilitar la compactació i els moviments segurs del personal. 

Respecte a la instal·lació de les canonades en rasa i cobriment de les mateixes caldrà ajustar-se al que disposa el 

capítol corresponent d'aquest Plec. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Quan les conduccions hagin de travessar murs, s'hi interposarà un material plàstic per evitar contactes entre 

diferents materials. 

El material de vàlvules i claus no és incompatible amb les canonades en què s'intercalin. 

En el cas de trams de canonades de PVC que discorrin a la intempèrie, es protegiran de la radiació solar, bé amb 

una imprimació de pintura o amb cobriment de l'element. 

L'anell elastomèric del collarí garanteix l'estanquitat i la compatibilitat de l'element amb qualsevol tipologia de 

material de la xarxa d'abastament. 

Cal evitar la degradació del PVC com a conseqüència de l'exposició continuada a la radiació sola 

cal protegir de possibles impactes els trams de canonada que discorrin per l'exterior. 

Procés d'execució 

 

Execució 

La instal·lació de tots els elements s'efectua d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Llits de suport: segons el capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

Replanteig: es fixaran punts de referència d'alineació i nivell. 

Col·locació i alineació: veure apartat segons el capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

Reforços: veure apartat segons el capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

Farcits: veure apartat segons capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

Compactació: vegeu apartat segons capítol 5.2. d'aquest Plec. 

Banda de senyalització: veure apartat segons el capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

 

Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició a l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: formigons (17 01 01), maons (17 01 02), residus de 

sorres i argiles (01 04 09), plàstics (17 02 03), envasos de paper i cartró (15 01 01)2 fusta (17). 

 

Condicions de terminació 

Inspecció visual abans del farciment de terres. 

 

Control d'execució, assaigs i proves 

Control d'execució 

Veure apartat segons capítols Arquetes, pous i marcs i Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

 

Conservació i manteniment 

Inspecció visual dels elements no enterrats de la instal·lació. 

S'evitarà en la mesura que sigui possible deixar l'arqueta sense tapar o amb la tapa mal col·locada. 

Es comprovarà que les vàlvules de tall romanen tancades fins a lentrada en funcionament de la instal·lació o el 

lliurament de lobra. 

 

Prescripcions sobre verificacions a la part d'obra acabada 



 

Es provarà el sistema un cop estigui completament instal·lat. 

Els assaigs consistiran en proves d'estanqueïtat i de pressió. Veure apartat Xarxa d'abastament d'aigua potable 

d'aquest plec. 

 

2.1.2. Canalitzacions 

Descripció 

 

Canonada de proveïment i distribució d'aigua de reg formada per canonades termoplàstiques, amb disposició 

soterrada en rasa sobre llit de sorra, o bé en superfície. 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

-Metro lineal de canalització realment executada. La unitat d'obra inclou: replanteig i comprovació del llit de suport, 

transport fins al tall, execució de llit de suport i col·locació sobre la canonada, muntatge de juntes. S'hi inclou la part 

proporcional d'unions i elements auxiliars de muntatge i acabats. S'hi inclouen les proves sobre la canonada 

instal·lada. 

No s'inclou en la valoració el farciment lateral compactat fins als ronyons i posterior farcit fins a 30 cm per sobre de 

la generatriu, ni farcit de la resta de rasa, ni compactació final. Segons s'especifiqui en projecte, s'executarà el 

farciment amb material granular o amb formigó en massa. 

No s'hi inclouen les unitats d'excavació de la rasa, ni tampoc la preparació del llit o el fons de l'excavació. Els 

exhauriments de l'excavació que puguin ser necessaris estan exclosos. Aquest capítol no és aplicable a tubs 

clavats. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

Tots els elements a instal·lar a l'obra hauran de portar el segell CE. 

Canonades termoplàstiques compliran el que estableix el capítol 5.2.2 d'aquest Plec. 

Llits de suport. Vegeu el capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris dús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut, de producció, 

emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat dobra 

Condicions prèvies: suport 

Pel que fa a l'estabilitat dels talussos vegeu el capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

Pel que fa a la profunditat de les rases vegeu apartat capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

L'amplada de rasa ha de correspondre a la que figuri als plànols. Com a referència: l'amplada ha de ser almenys, el 

diàmetre exterior de la conducció més 400 mm per a diàmetres nominals de canonada fins a 225 mm, el diàmetre 

exterior del tub més 500 mm per a diàmetres nominals entre 225 i 350 mm, i el diàmetre exterior més 700 mm per a 

tot d'à00 mm possibilitar la compactació i els moviments segurs del personal. 

Respecte a la instal·lació de les canonades en rasa i cobriment de les mateixes vegeu l'apartat capítol Xarxa 

d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Quan les conduccions hagin de travessar murs, s'hi interposarà un material plàstic per evitar contactes entre 

diferents materials. 

 

Procés d'execució 

Execució 

La instal·lació de tots els elements s'efectua d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Llits de suport: veure apartat capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest plec. 

Replanteig: es fixaran punts de referència d'alineació i nivell. 

Col·locació i alineació: vegeu l'apartat capítol Arquetes, pous i marcs i Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest 

Plec. 

Reforços: vegeu el capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

Farcits: veure capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

Compactació: vegeu el capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

Banda de senyalització: veure capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest plec. 

Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició a l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els codis LER són: residus de sorres i argiles (01 04 09), plàstics (17 02 03, 

fusta (17 02 01), formigó (17 01 01). 

 

Condicions de terminació 

Inspecció visual dels elements instal·lats, amb especial atenció quan es disposin enterrats. 

Control d'execució, assaigs i proves 



 

 

Control d'execució 

Vegeu el capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 

 

Conservació i manteniment 

Inspecció visual dels elements de la instal·lació. 

Es comprovarà que les vàlvules de tall romanen tancades fins a lentrada en funcionament de la instal·lació o el 

lliurament de lobra. 

 

Prescripcions sobre verificacions a la part d'obra acabada 

Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Coincideixen amb les que s'indiquen al capítol Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest plec. 

 

2.1.3. Vàlvules, comptadors i terminals 

Descripció 

 

Instal·lació de dispositius pertanyents a l'equipament de reg, com els elements d'enllaç i connexió amb les 

canonades, o els destinats a tallar el pas de l'aigua de reg, evitar-ne la reculada, reduir-ne la pressió, protegir la 

instal·lació, comptabilitzar el volum d'aigua subministrat, o comandar l'aigua emprada en el reg segons NTE-IFR. S'hi 

inclouen: 

-Vàlvules: tall, retenció, antiretorn, reductores de pressió, alleujament, reguladora de pressió, electrovàlvules, aixetes, 

vàlvules d'aire o ventoses, manòmetres. 

-Filtres: d'anelles i de malles. 

-Manòmetres i la resta d'instrumentació de control. 

-Comptadors volumètrics, de raig únic, de raig múltiple, tipus woltman i rotàmetres. 

-Elements terminals: boques de reg, aspersors, difusors i microdifusors, nebulitzadors, borbotejadors, toveres 

d'inundació, emissors, goters, canonades portagoters, etc., segons sistema de reg. 

-Elements denllaç i connexió: colzes, tes, adaptadors, reductors, ràcords, rodets, brides, etc. 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

-Unitat d'element col·locat. La unitat d'obra inclou: replanteig i comprovació del tram de conducció on s'ha de 

col·locar, transport fins al tall i muntatge de l'element, incloent brides, juntes tòriques, cargols i resta de petit material 

necessari per a la correcta col·locació. S'hi inclouen les proves d'estanquitat i funcionament de l'element. 

No s'inclou a la valoració l'excavació, en cas necessari, ni el farciment. Tampoc no s'hi inclou la construcció, ni 

col·locació d'arquetes o altres elements que no estiguin descrites a la partida. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

Tots els elements tindran un diàmetre i suportaran una pressió nominal d'acord amb la conducció en què 

s'instal·laran. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris dús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut, de producció, 

emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

Tots els elements a instal·lar a l'obra disposaran de marcatge CE. 

Les vàlvules compliran el que estableixen les normes UNE-EN 1074-1:2001, UNE-EN 1074-2/A1:2004, UNE-EN 

1074-3:2001, UNE-EN 1074-4:2001, UNE-EN 1074-5:10 ISO 9635-1:2014, ISO 9635-2:2014, ISO 9635-3:2014, ISO 

9635-4:2014, ISO 9635-5:2014, ISO 9644:2008, UNE 68074, ISO 7714 736-1:1996, UNE-EN 736-2:1998 i UNE-EN 

736-3:2008. 

Els filtres compliran el que estableixen les normes ISO 9912-1:2004, ISO 9912-2:2013 i ISO 9912-3:2013. 

Els comptadors han de complir el que estableixen les normes ITC/279/2008, UNE-EN 14268, O.M. 28-12-88 i ISO 

16399:2014. 

Els aspersors compliran el que estableixen les normes ISO 7749-1:1995, ISO 15886-1:2012, ISO 15886-3:2012, UNE 

68072:1986, UNE-EN 13742-1:2006, UNE-EN 12742. 

Els difusors compliran el que estableix la norma UNE-ISO 8026:2012. 

Els emissors, goters i canonades portagoters han de complir el que estableixen les normes UNE 53367-1:2014, UNE 

53367-2:2014, UNE-EN 13635:2007 i UNE-EN ISO 9261, 2010/ERRATUM 2011. 

 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

El material de vàlvules i altres elements seran compatibles amb el material de les canonades en què es col·loquin. 

Procés d'execució 

 

Execució 

Abans d'efectuar modificacions a la instal·lació existent, que produeixin variacions constants en la pressió i cabal del 

subministrament, caldrà un estudi realitzat per un tècnic competent. 

Tots els elements s'instal·laran de manera que l'eix d'accionament o dispositiu de mesurament quedi vertical i 



 

coincideixi amb la tapa de l'arqueta o la bústia corresponent. 

Els elements terminals s'han de col·locar segons instruccions del fabricant per assegurar-ne el funcionament 

correcte. 

Els equips de filtrat es col·locaran de manera que facilitin les tasques de manteniment i sempre amb les 

prescripcions d'instal·lació del fabricant. 

La distància entre els diferents elements a instal·lar a la canonada, i al fons de la rasa o arqueta serà la necessària 

per facilitar el muntatge i desmuntatge de l'element. 

 

Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició a l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els codis LER són: plàstics (17 02 03), envasos de paper i cartró (15 01 01) i 

fusta (17 02 01). 

 

Condicions de terminació 

Inspecció visual de l'element instal·lat, sense degoteig o taques d'humitat. 

Comprovació del funcionament bàsic de l'element instal·lat. 

Control d'execució, assaigs i proves 

 

Control d'execució 

Seran necessàries proves de funcionament després de la instal·lació dels elements. 

A petició de la direcció tècnica, s'han de facilitar els certificats de qualitat dels materials emprats en la fabricació dels 

diferents elements, i els resultats de les proves i els assaigs efectuats. 

Conservació i manteniment 

Inspecció visual dels elements de la instal·lació. 

Es comprovarà que les vàlvules de tall romanen tancades fins a lentrada en funcionament de la instal·lació o el 

lliurament de lobra. 

S'evitarà en la mesura del possible que els elements terminals de difusió s'obturin com a conseqüència del 

moviment de terres posterior a la instal·lació. Així mateix, cal evitar passar per sobre dels elements de reg disposats 

en superfície. 

 

2.1.4. Programació i comandament 

Descripció 

 

Instal·lació de dispositius destinats a la presa de dades ia l'automatització i el control de la xarxa, per aconseguir una 

gestió completa de l'aigua de reg a aplicar segons NTE-IFR. S'hi inclouen elements de control, programadors, 

estacions meteorològiques i sensors. 

La programació es pot compondre de petites operacions, com ara obertura tancament, o d'una gestió integral del 

reg, amb control automàtic de multitud de processos com a reg a demanda, neteja de filtres, detecció d'anomalies i 

control de paràmetres. 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

-Unitat d'element col·locat. La unitat d'obra inclou: comprovació del punt en què es col·locarà l'element i replanteig, 

transport fins al tall i muntatge de l'element, incloent-hi tots els petits complements necessaris per a la correcta 

instal·lació. No s'inclouen armaris, arquetes, fornícules, excavacions, cablatge, així com qualsevol altre element no 

descrit a la partida. S'hi inclouen les proves de funcionament de l'element. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

Tots els elements a instal·lar a la xarxa hauran de portar marcatge CE. 

S'utilitzaran sistemes i elements amb eficiència elevada que contribueixin a l'estalvi d'aigua ia l'optimització del 

recurs. 

S'utilitzaran preferentment dispositius antivandàlics. 

Elements de comandament i control. 

Programadors de reg. 

Estacions meteorològiques. 

Sensors: pluja, baròmetres, termòmetres, radiació solar, pluviòmetres, anemòmetres, humitat del sòl, gelades, 

cabal, evapotranspiració, etc. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris dús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut, de producció, 

emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Tots els elements seran compatibles entre ells mateixos i amb la instal·lació existent. 

 



 

Procés d'execució 

Execució 

La instal·lació de tots els elements s'efectua d'acord amb les instruccions del fabricant. 

 

Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició a l'obra. 

Els residus generats, juntament amb el codi LER són envasos de paper i cartró (15 01 01). 

 

Condicions de terminació 

Inspecció visual de l'element instal·lat. 

Finalitzada la instal·lació, l'empresa instal·ladora facilitarà una documentació que reculli com a mínim les dades 

següents: ubicació física, marca, model i núm. de sèrie dels equips instal·lats, programari instal·lat i codi de 

producte (núm. de llicència), data de la instal·lació, descripció d'incidències i data final del període de garantia. 

Control d'execució, assaigs i proves 

 

Control d'execució 

Seran necessàries proves de funcionament de tots els elements instal·lats. 

A petició de la direcció tècnica, el constructor haurà de facilitar els certificats de qualitat dels materials emprats en la 

fabricació dels diferents elements, i els resultats de les proves i assaigs efectuats. 

 

Conservació i manteniment 

Inspecció visual dels elements de la instal·lació, per minimitzar les pèrdues d'aigua a la instal·lació. 

Es comprovarà que les vàlvules de tall romanen tancades fins a lentrada en funcionament de la instal·lació o el 

lliurament de lobra. 

S'ha de tenir especial cura amb els elements electrònics (programadors, sensors, etc.) protegint-los convenientment 

per evitar danyar-los durant l'execució de les obres. 

 

3. Paviments i paviments 

3.1. Paviments d'àrids 

Descripció 

 

Paviments continus de ferms en espais urbans amb àrids seleccionats, disposats en una o diverses capes granulars 

sobre l'esplanada del terreny, aplicant-hi tractaments per augmentar la seva compacitat, cohesió i resistència; com 

la compactació per piconat i el reg amb aigua, l'addició d'aglomerants o lligants hidràulics com el ciment o la calç; o 

altres productes cohesionants com són les resines de fixació, emulsió de polímers, sals minerals, damunt, etc. 

També són coneguts com a ferms no pavimentats; o bé, paviments: compactats o estabilitzats, de terra (fins de 

zahorra) o sorra morterenca, naturals o ecològics, de terrís continu, etc. incloent o no àrids apropiats per al drenatge 

de l'aigua de pluja a la pròpia capa de rodament, o en una sub-base d'àrids disposada a aquest efecte. 

Són dús freqüent per condicionar i millorar sòls existents, en parcs, jardins, sendes, carrils bici, vies verdes, àrees 

infantils, esplanades, per la seva integració en paisatges naturals i entorns urbans històrics. Destinada a trànsit de 

vianants, ciclistes, trànsit o aparcament de vehicles lleugers. 

No es preveuen en aquest apartat la preparació de l'esplanada sobre el terreny, ni els elements de separació o de 

vora (voreres, travesses, bandes metàl·liques, etc.), ni el drenatge superficial complementari o encintat, cunetes, etc. 

Els tipus més tradicionals d'aquest paviment es construeixen compactant una subbase de zahorras amb àrids més 

gruixuts sobre l'esplanada, i sobre aquesta una capa de menys gruix de sorra morterenca d'àrids més fins, amb 

maquinària pesada i reg d'aigua. Altres més recents incorporen productes aglomerants al reg que augmenten 

excepcionalment el CBR i la resistència a l'erosió. Tal és el cas dels paviments de terrat: compost per calcí de vidre, 

reactius bàsics i àrids calibrats de variada naturalesa per obtenir diferents colors. S'utilitza com a lligant el ciment de 

vidre (s'obté amb una temperatura molt inferior als ciments convencionals i incorpora deixalles micronitzades del 

procés de reciclatge del vidre), impedeix el creixement d'herbes. La seva superfície és acte cicatritzant per a les 

petites fissures que puguin aparèixer per moviment de la sub-base. No es forma pols, ni fang, i pot ser impermeable 

i inundable. 

Depenent de la cohesió i resistència en superfície assolides, i de les condicions climatològiques del lloc 

(fonamentalment, la intensitat pluviomètrica) i l'ús, en general no s'han de superar pendents del 15%; per tal de 

limitar-ne l'erosió i els costos associats de manteniment. 

En parcs, es pot aplicar també mitjançant reg per aspersió sobre els talussos, fins i tot contenint plantacions. En 

aquest cas s'estabilitza el terreny obtenint una cohesió superficial més gran i resistència a l'erosió, la qual cosa limita 

la formació de presons. 

Cal afavorir l'ús d'àrids reciclats sempre que es compleixin les prescripcions que es detallen posteriorment per 

millorar la sostenibilitat de les solucions. 

 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

Metre quadrat de paviment realment executat, incloent subministrament, extensió, rasanteig i tractaments previstos 

(reg amb aigua, producte específic i compactat). Si escau, disposició de capa drenant de grava, malla drenant, 

malla antiherba, etc. 



 

 

Prescripcions sobre els productes 

 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

Es donarà preferència a la utilització d'àrids reciclats per a la subbase sempre que aquests hagin estat prou 

caracteritzats i presentin similars prestacions que els àrids de pedrera; a més, es compti amb lautorització de la 

direcció dobra. 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa a la Part II, Condicions de 

recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del 

marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el 

control mitjançant assaigs. 

Si és possible, s'han d'utilitzar els àrids del terreny on s'intervindrà, fent prèviament un tractament, selecció o barreja 

amb l'àrid aportat. Es redueix així el transport i aportació de material per a la subbase o el paviment. 

Es donarà preferència a la utilització productes amb etiquetatge ambiental, per la durabilitat, material procedent de 

reciclatge i contingut de material reciclat; material reciclable, reducció de residus, … 

 

Depenent del tipus de paviment escollit, poden intervenir a la unitat d'obra alguns dels productes següents. 

-Àrids classificats per a la sub-base i el paviment. 

Per a la sub-base s'han d'utilitzar preferentment estalvis artificials o de picada. Habitualment: ZA-20, ZA-25, o ZA-45. 

En cas de no disposar-ne, podran utilitzar-se Zahorras naturales ZN-40. 

Les característiques de les potes a utilitzar són les següents: 

Neteja. Estaran exemptes de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altre contaminant que pugui 

afectar la durabilitat de la capa. En el cas de les estalvis artificials, el coeficient de neteja, segons l'annex C de la 

UNE 146130, ha de ser inferior a 2. L'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, del material de la estalvi artificial 

ha de complir el que indica la taula 510.1., per al tipus de trànsit d'aquests camins: EA. 

Plasticitat. El material serà “No Plàstic” segons la Norma UNE 103104 per a estalvis artificials. 

Resistència a la fragmentació. El Coeficient de Los Angeles, segons la Norma UNE-EN 10972 per a estalvis 

artificials, no podrà ser superior a: per a T00 a T2 valor 30; per a T3 a T4 i vorals valor 35. Per a materials reciclats i 

estalvis naturals podran ser cinc unitats superiors, si compleixen la granulometria. 

La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, haurà d'estar compresa dins dels fusos fixats a les taules 

de saurres naturals i sahorres artificials per als corresponents percentatges de cernidos acumulats per tamisos 

preestablerts. 

Si es disposa una subbase amb la finalitat de servir com a capa de drenatge del paviment, s'utilitzarà una grava de 

granulometria discontínua, o bé grava, sobre la qual es disposarà un feltre filtrant. 

Per a la capa de paviment es poden utilitzar àrids seleccionats, habitualment sorra de picada o terra morterenca, 

amb diferents denominacions, segons el lloc. 

 

Les característiques dels àrids seleccionats són: 

Granulometria, 0-6 mm. 

Neteja, de fins i argiles, i restes dobra. 

Resistència a la fragmentació 

Per a tràfics de menys de 800 vehicles pesants per dia, es poden utilitzar en substitució de les estalvis materials 

granulars reciclats i àrids reciclats de residus de construcció i demolició, sempre que es declari l'origen dels 

materials i que es compleixin les prescripcions tècniques anteriorment indicades. En el cas de materials reciclats, el 

valor del coeficient dels Àngels podrà ser superior en 5 unitats als valors exigits per a àrids naturals sempre que la 

seva composició granulomètrica s'adapti al fus ZAD20 de l'art. 510 del PG-3. 

-Aglomerants, lligants, o productes cohesius: 

Aigua. Les característiques de laigua a utilitzar seran adequades al tipus dàrid. 

Ciment. (Veure part II, ciment i RC-16) 

Calcí de vidre o Ciment de vidre ecològic (fabricat a una Tª notablement inferior a la del ciment convencional, a més, 

aprofitant el material de rebuig que normalment es descarta de les plantes de reciclatge de vidre) 

Calç (veure part II, ciment i RC-16) 

Altres: Resines de fixació, Emulsió de polímers, Sals minerals, Dalts, etc., … són productes específics utilitzats per 

empreses especialitzades. Faciliten la documentació (marcat CE, certificat de garantia del fabricant)  

 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat dobra 

 

Condicions prèvies: suport 

En cas d'emprar-se un tipus de paviment utilitzant productes cohesius específics, és recomanable que els treballs 

siguin realitzats per empreses especialitzades, dotades de personal tècnic i mà d'obra experta, per obtenir les 

propietats mecàniques i estètiques desitjades. 

Inicialment s'haurà fet un estudi previ del terreny. 

Replanteig, comprovació de nivells, rasanteig i marques de referència sobre l'esplanada o ferm existent. També, la 

no existència de pendents excessius, desnivells, ni bassals. 

Si escau, que s'ha realitzat el desbrossament i/o neteja de restes d'obra, humectació, etc. 



 

És adequat la caixa i, si escau, s'han col·locat els elements de vora i s'han tancat les rases d'instal·lacions. 

Comprovació de l'esplanada o capa de ferm intermèdia sobre la qual es disposa aquest paviment. En general, el 

suport (capes inferiors) a partir del qual executar el paviment s'ha de reunir les característiques adequades següents 

d'estabilitat dimensional, resistència mecànica, sensibilitat a l'aigua, planeïtat i anivellament, en funció del sistema de 

col·locació que s'emprarà, de les característiques del terreny, intensitat de trànsit i dels agents meteorològics 

previstos. No s'han de pavimentar sobre esplanades amb un índex CBR < 5 sense haver-les corregit prèviament. 

Quant a l'estabilitat dimensional del suport base, es comprovaran els temps d'espera des de la seva construcció, 

com per exemple en el cas en tractament del terreny amb sòl-ciment. 

Quant a les característiques de la superfície de col·locació, reunirà les següents: 

-Planeïtat i anivellació: 

Es comprovarà que es poden compensar les desviacions amb el gruix àrids que es disposaran a sobre, sense 

arribar a reduir-se el gruix mínim especificat. No s'han d'apreciar zones localitzades on el gruix pogués resultar 

excessiu per assolir la rasant de projecte. Desviació màxima amb regle de 2 m: no excedeix de 2 cm. 

-Humitat: 

Es comprovarà que no hi ha excés d'humitat a l'esplanada abans de vessar l'àrid. Comproveu que la superfície està 

aparentment seca. 

-En algunes superfícies com a suports preexistents (camins, o àrees transitades anteriorment) en obres de 

rehabilitació, poden ser necessàries actuacions addicionals per comprovar l'estat de la superfície, com paviments 

esquerdats, peces soltes, … S'optarà per aprofitar les propietats resistents del ferm, millorant-ho en el cas que 

aquest no fos suficient. Quan la infraestructura de partida sigui un camí, caldrà determinar-ne la capacitat portant 

actual per a la millora de la capacitat portant. 

 

Procés d'execució 

-Execució de capa de sub-base 

Extensió, humectació i compactació per tongades del material de tot-u per conformar la sub-base del paviment, 

segons tipus i gruixos indicats en projecte, de manera que s'assoleixi la densitat requerida Variant habitualment de 

15 a 20 cm, segons CBR obtingut. 

 

-Execució de capa de paviment 

Extensió de l'àrid a la zona delimitada per conformar la capa de paviment, en un gruix de 6 a 8 cm, anivellant-lo fins 

a assolir el nivell de referència marcat; 

 

-En cas de no utilitzar un producte cohesionant. 

S'ha de compactar la capa d'àrid de forma mecànica, fent unes tres passades fins a obtenir la densitat desitjada. Per 

facilitar el compactat s'aplicarà un reg d'aigua entre passada i passada. 

 

-En cas d'aplicació d'un cohesionant. 

No fer els treballs, si hi ha previsió de pluges en 2 o 7 dies, segons si és estiu o hivern, que podrien fer el rentat del 

producte aplicat a la capa d'àrid. Alguns productes endureixen en produir-se l'evaporació de la humitat al terreny. 

Diluir el cohesionants en aigua en el tanc o dipòsit sense que es formi escuma, en la proporció que indiqui el 

fabricant per obtenir el rendiment mínim a la superfície (litres/m2). ràtio de dilució. Això s'ha de decidir al 

començament dels treballs, i fer els ajustaments necessaris durant l'execució de la unitat d'obra. 

Realitzar un primer reg de forma homogènia; distribuir-lo mitjançant reg o aspersió sobre la capa d'àrid, amb el 

producte diluït perquè es vagi amarant el terreny. 

Quan el producte s'hagi absorbit, realitzar un segon reg, també amb el producte diluït fins que el sòl hagi assolit un 

grau d'humitat òptima per poder procedir a la compactació a densitat màxima. 

Quan s'hagi absorbit el producte (s'aprecien en superfície només taques d'humitat i no color blanquinós del 

producte), fer la compactació Passades 24 hores es tornen a fer dos regs més i compactat. 

Comprovar que la superfície del terreny va quedant blanquinosa on s'aplica el producte. Això va indicant, a manera 

de regla visual, on hi pot haver excés o defecte de producte. 

El temps d'enduriment és de 2 a 20 dies, depenent de l'ús que es faci sobre ell i les condicions atmosfèriques. 

 

Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició a l'obra. 

Els residus generats, juntament amb el seu codi LER són terres i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 

03 (17 05 04). 

 

Toleràncies admissibles 

Planeïtat de la superfície. 10 mm / 2 m 

Nivell: ±10 mm 

Desviacions al pendent: 1%, sempre que això no produeixi embassaments. 

 

Condicions de terminació 

En cas que haguessin quedat en excés alguns àrids solts (sense adhesió als fins ia la base estabilitzada), aquests 

s'han de retirar escombrant amb un raspall. Si s'aprecien en zones localitzades, o juntament amb elements de la 



 

urbanització, buits d'àrid en superfície, aquests han de ser emplenats i tractats de manera puntual fins a regularitzar 

la superfície en color i textura. 

Control d'execució, assaigs i proves 

 

Control d'execució 

Es recomana la formació d'unitats d'inspecció amb una mida aproximada de 200 m2. 

-De la preparació: 

Aplicació d'aglomerants: comprovar la dosificació o el rendiment per metre quadrat. 

Desviació màxima mesura amb regle de 2 m: 10 mm. 

-Comprovació de la superfície d'acabat: 

Comproveu l'eliminació de restes d'obra i neteja del material sobrant. 

Neteja final: comprovació i mesures de protecció. 

Conservació i manteniment 

Les zones acabades de pavimentar s'han de senyalitzar per evitar que el paviment sigui transitat abans d'hora. Es 

col·locarà una protecció adequada davant de possibles danys deguts a treballs posteriors que poguessin deteriorar-

lo, podent cobrir-se amb cartró, plàstics gruixuts, etc. la zona sobre la qual s'intervindrà. 

Prescripcions sobre verificacions a la part d'obra acabada 

Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

No s'han de fer verificacions o proves finals sobre el paviment. 

 

 

4. Jardineria 

4.1. Plantacions 

Descripció 

 

Subministrament i plantació d'espècies vegetals per col·locar-les en espais enjardinats o en elements aïllats 

(escocells, testos, etc.). Les espècies segons el seu port es poden classificar principalment en: herbàcies, 

arbustives i arbòries. 

A les espècies a plantar s'indicarà o bé l'edat, l'alçada, o el perímetre del tronc, o diàmetre del contenidor degut a la 

gran variabilitat de preus en funció de l'estat vegetatiu. Les plantes es comercialitzen generalment en llavor, en 

contenidor, en cepelló i ocasionalment amb arrel lliure. 

La separació entre plantes s'establirà al projecte, adaptant-lo a cada espècie concreta ia l'ús paisatgístic que es 

vulgui aconseguir, farciment, entapissants, etc. 

Totes les espècies vegetals a plantar s'identificaran en projecte mitjançant el seu nom científic, i serà acceptable 

alhora la seva identificació mitjançant el nom vulgar, sempre que aparegui el nom científic a continuació. 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

U. d'espècie vegetal realment plantada. La unitat d'obra inclou: comprovació del lloc de plantació i replanteig, 

transport fins al tall, obertura de forat o preparació del terreny, plantació i cobriment amb terres pròpies o 

d'aportació, si cal, primer reg i manteniment (poda, regs i abonats) durant el termini de garantia, així com neteja final. 

S'hi inclou la part proporcional d'elements auxiliars de la plantació (tutorització, macarrons d'aireig, etc.). 

No s'inclou a la valoració l'aplicació d'esmenes al sòl. Tampoc s'inclou la preparació i l'anivellament del terreny. 

 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

Totes les espècies vegetals a plantar han de portar el passaport fitosanitari i estaran absents de malalties i plagues. 

Totes les espècies han de ser examinades a peu dobra per la direcció de lobra abans de procedir a la seva 

plantació. 

Es poden emmagatzemar a l'obra les espècies a plantar per un temps limitat, en funció de l'espècie. 

En el cas de comercialització de les espècies en llavors, aquestes pertanyeran a espècies indicades i, a més, de 

posseir una puresa, igual o superior al 80%, estar absència de tota mena de plagues i malalties en el moment del 

subministrament i que tinguin un poder germinatiu superior al 85%. 

Coneguts els factors climàtics de la zona objecte del projecte, i els vegetals que seran plantats, el lloc de 

procedència d'aquests ha de reunir condicions climàtiques semblants per al bon desenvolupament de les plantes, i 

serà com a norma general, un viver o comercial acreditat el que subministri les espècies. 

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades al projecte i plànols, i reuniran les condicions d'edat, 

grandària, desenvolupament, forma de cultiu i trasplantament que, així mateix, s'indiquin. Les plantes 

subministrades en contenidor o pa de terra posseiran un sistema radical en què s'hagin desenvolupat les radicals 

suficients per establir ràpidament un equilibri de la part aèria. Les plantes estaran ramificades des de la base i es 

trobaran abundantment proveïdes de fulles en cas d'espècies perennes. 

S'han de rebutjar les plantes on s'apreciï: 

 

-En qualsevol dels seus òrgans oa la seva fusta s'apreciï que pateixin o puguin ser portadores de plagues o 

malalties. 

-Hagin estat cultivades sense espaiament suficient. 

-Hagin tingut creixement anormal, tant en excés com per defecte, per haver estat sotmeses a tractaments especials 

o per altres causes. 



 

-Portin al cepelló plàntules de males herbes. 

-Durant l'arrencada o el transport hagin patit danys que afectin aquestes especificacions. 

-Si és el cas, que no vinguin protegides per l'embalatge oportú. 

En la mesura de la possible se seleccionaran espècies autòctones que requereixin baixes demandes hídriques i que 

disposin de fàcil adaptació i arrelament. En general es plantaran espècies existents a les rodalies que asseguraran 

l'èxit de la plantació. 

A la plantació d'arbustos, les espècies vegetals hauran de complir amb la mida, desenvolupat i forma específica al 

projecte. Si és possible procediran de zones amb condicions edafoclimàtiques semblants i fins i tot menys 

favorables per aconseguir un millor desenvolupament. Seran abundantment ramificades sense presentar branques 

defectuoses o amb podes excessives perquè les plantes presentin la seva forma natural. Posseiran un sistema 

radicular en què s'hagin desenvolupat les arrels suficients que permetin ràpidament un equilibri amb la part aèria. 

Les plantes que hagin estat col·locades en test hauran homogeneïtzat el cepelló antic amb el nou formant un tot, les 

arrels de l'arbust no hauran de sortir mai del test i hauran estat col·locades durant un any com a mínim en aquest 

test. 

Amb caràcter general, seran rebutjades les plantes que presentin danys a les fulles, branques, tronc i arrels, que 

presentin manca de vigorositat, decoloració de fulles, etc. i que les que puguin ser portadores de malalties. Es 

prestarà especial atenció a la presència d'insectes, fongs o malalties i seran rebutjades aquelles partides que els 

pateixin. No s'admetran plantes en què a la càrrega hagin estat maltractades, havent-se produït trencaments de 

branques o cepellons o que hagin patit fortes sequeres. 

 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat dobra 

 

Condicions prèvies: suport  

Es prestarà especial atenció als sòls en què es pretenen realitzar les plantacions, considerant com a sòls 

acceptables aquells que reuneixen les condicions següents: 

-Granulometria gruixuts: menys del 4% d'elements més grans de 5 cm. Menys del 10% d'elements compresos entre 

1-5 cm. Menys del 25% d'elements entre 2-10 mm. 

-Granulometria fins: sorra del 60-90%. Llim i argila 10-40%. Calç < 30%. Matèria orgànica > 2%. 

-En el cas de sòls d'aportació, cal tenir en compte que disposin de les característiques granulomètriques anteriors. 

Considerar un sòl acceptable en conjunt, no serà obstacle perquè hagi de ser modificat en alguns casos concrets, 

quan s'hagin de plantar espècies vegetals amb certs requeriments específics, com passa per exemple amb les 

plantes de sòl àcid, que no toleren la calç. 

Caldrà conèixer l'existència de xarxes soterrades per evitar danyar-les a l'excavació, i sobretot perquè els sistemes 

radiculars no les perjudiquin. De vegades es poden col·locar geotèxtils antiarrels per a la protecció d'elements 

constructius i instal·lacions. 

 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

S'ha de tenir cura de la plantació de les diferents espècies, a fi d'evitar que l'ombreig de les espècies amb més port 

afectin les de menor port, tret que en projecte s'indiqui el contrari. 

També es posarà especial atenció al marc de plantació perquè no es produeixin solapaments dels sistemes 

radiculars i de la part aèria de les espècies a plantar. 

Es comprovarà que el pH dels terres és compatible amb les espècies a plantar. També es comprovarà la naturalesa 

dels sòls a realitzar la plantació, per tal que les plantes puguin arrelar amb èxit. 

 

Procés d'execució 

Execució 

El replanteig s'efectua tenint presents els plànols i marcant amb estaques o elements similars els llocs previstos per 

a la col·locació de les espècies vegetals. 

La capa superior del sòl ha de rebre un tractament específic, funció de lús a què es destina, de les seves condicions 

intrínseques i dels problemes que puguin plantejar lerosió. La condició física i química del terreny, encara que hagi 

estat definida al projecte, pot quedar modificada pels moviments i aportació de terres i per la compactació originada 

per l'estès de terres. Establert ja el sòl real, cal conèixer les modificacions introduïdes. Encara que no figurin en 

projecte, es podran realitzar les següents anàlisis i proves: permeabilitat del sòl i subsòl a les superfícies a plantar, 

anàlisi química, manca d'elements fertilitzants i pH, contingut en matèria orgànica i composició granulomètrica. 

Conegudes aquestes dades, es podrà decidir: incorporar matèria orgànica o fer esmenes. 

Previ a la plantació de les espècies vegetals s'ha de preparar el sòl, consistint en les tasques següents: 

-Conreu l'objectiu del qual és tocar el terra, alternant la disposició dels horitzons, fins a una profunditat aproximada 

de 25-30 cm. El conreu es pot fer en qualsevol moment en què el contingut del sòl en humitat sigui baix, d'una altra 

manera, és difícil de treballar i hi ha un seriós perill de compactació ulterior, perdent precisament la qualitat que 

s'intenta millorar amb el conreu. Com a complement del conreu, pot ser necessari procedir a l'eliminació tant de 

pedres i de qualsevol altre objecte estrany. 

 

-Excavacions que són les operacions necessàries per preparar allotjament adequat a les plantacions. L'excavació 

s'efectuarà, en la mesura del possible, amb la major antelació sobre la plantació per afavorir la meteorització de les 

terres. Quan el sòl no és apte per mantenir la vegetació, cal proporcionar a les plantes un volum, més gran que 



 

l'ordinari, de terra de bona qualitat, disponible al seu entorn immediat. La mida de la planta condiciona directament 

la mida del forat per l'extensió del sistema radical o dimensions del cepelló de terra que l'acompanya. 

 

-Abans de la plantació, es presentarà la planta, i es llençarà al forat la quantitat necessària de terra perquè el coll de 

l'arrel quedi després al nivell del sòl o lleugerament més alt. Sobre aquest particular, que depèn de la condició del 

sòl i de les cures que es puguin proporcionar després es tindrà en compte el seient posterior de l'aportació de terra, 

que es pot establir com a terme, al voltant del 15%. La quantitat d'adob orgànic indicada per a cada cas del projecte 

s'incorporarà a la terra de manera que quedi a prop de les arrels, però sense arribar-hi en contacte. 

 

-El farciment posterior a la plantació seran del mateix volum que l'excavació, a excepció de la plantació des de test o 

cepelló. En els casos de sòls acceptables, es faran amb el mateix material excavat. Si els sòls no reuneixen 

condicions suficients, la terra extreta se substitueix en proporció adequada o totalment, per terra vegetal que 

compleixi els requisits necessaris. 

 

-El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars anysosos, origina un fort desequilibri inicial entre les 

arrels i la part aèria de la planta, és per això que es fa la poda de plantació (en cas que no s'hagi fet en origen). 

S'executa aquesta poda per reduir el sistema aeri de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radical, per 

establir la proporció adequada i evitar les pèrdues excessives d'aigua per transpiració. Aquesta operació pot fer-se 

amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, singularment les coníferes, no solen suportar-la. 

 

-El reg de plantació té com a missió proporcionar una mínima humitat al terra per facilitar l'arrelament de la 

plantació. 

 

La plantació arran nua s'efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no presentin 

especials dificultats per arrelar-los posteriorment. Prèviament es procedirà a eliminar les arrels danyades per 

l'arrencada o per altres raons, tenint cura de conservar el major nombre possible de raïlles i submergir les arrels, en 

una solució que impedeixi la dessecació del sistema radical. La planta es presentarà de manera que les arrels no 

pateixin flexions, especialment quan hi hagi una arrel principal ben definida, i s'emplenarà el forat amb una terra 

adequada en quantitat suficient perquè l'assentament posterior no origini diferències de nivell. El trasplantament 

amb cepelló és obligat per a les coníferes i per a les espècies de fulles perenne. El cepelló ha d'estar subjecte de 

forma convenient per evitar que s'esquerdi o es desprengui, en els exemplars de grans dimensions i 

desenvolupament, els més comuns són embolcall de guix, escaiola, fusta, etc. En tot cas, l'embolcall es deslligarà o 

separarà, un cop col·locada la planta a l'interior del clot. 

En omplir el forat i anar prement la terra per tongades, es farà de manera que no es desfaci el cepelló que envolta 

les arrels. A la plantació d'estaques se seguiran les mateixes normes que a la de plantació arran nua. 

Quan les plantes no estiguin individualitzades concretament en els plànols, per estar incloses en un grup on només 

s'assenyala la quantitat o per determinar-se la superfície a plantar sense indicació del nombre de plantes, es tindrà 

en compte en executar l'obra les observacions següents: els vegetals no arboris s'han de plantar a distàncies 

superiors a la seva altura, oa distància igual o superior a la major dimensió que proy. D'aquestes dues xifres, 

corresponents a plantes adultes, se'n prendrà la més gran. L'estimació anterior també es pot aplicar als arbres en 

molts casos. 

La plantació en general s'ha de realitzar, tant com sigui possible, durant el període de repòs vegetatiu, però evitant 

els dies de gelades fortes o forta calor. El trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges als climes de 

llargues sequeres estivals i d'hiverns suaus. Als llocs d'hiverns crus és aconsellable dur a terme els trasplantaments 

els mesos de febrer i març. 

La plantació arran nua d'espècies de fulla caduca s'ha de fer com a norma general dins l'època de repòs vegetatiu. 

Tot i això, es presenta amb alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació ha començat, 

l'operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les precaucions addicionals següents: 

 

-Poda de la part aèria, per facilitar l'equilibrat de l'espècie, a més d'ajudar l'arrelament del sistema radical. A la pode 

es procurarà conservar la forma de l'arbre 

 

-Supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir els rovells que poguessin existir al punt 

d'inserció. 

 

-Aportació de nova terra per al forat, i utilització d'estimulants d'arrelament. 

 

-Protecció del tronc contra la dessecació. 

 

-Cobriment de la base dels arbres o arbustos, fins a una alçada de 20 cm. per a aquests darrers i de 40 cm. per als 

primers. 

 

-Recs freqüents al forat i sobre tronc i branques. 

 

Cal proporcionar aigua abundant a la planta al moment de la plantació i fins que s'hagi assegurat l'arrelament. El reg 

s'ha de fer de manera que l'aigua travessi el cepelló, on hi ha les arrels i no es perdi per la terra que l'envolta. Per 



 

regla general, i depenent de l'època i el lloc de plantació (per exemple, textura sorrenca o argilosa) se 

subministraran les quantitats d'aigua següents: 

 

-Arbusts de més de 200 cm d'alçada: 20-50 l segons humitat inicial del terreny. 

-Arbusts de 40-200 cm d'alçada: 5-15 l segons humitat inicial del terreny. 

-Arbusts de 40 cm d'alçada com a màxim: 1-3 l, segons humitat inicial del terreny. 

-Plantes de flor anuals, bianuals i carnoses grans: 0,5-1 l, segons humitat inicial del terreny. 

-Plantes de flor anuals, bianuals i carnoses petites: 0,-0,5 l, segons humitat inicial del terreny. 

 

A les plantes de fulles perennes o que tinguin una grandària gran, la col·locació de tutors no és possible o no és 

suficient. Es recorre llavors a la fixació per mitjà d'arriostraments amb fustes (cas de palmàcies) "vents", cordes o 

cables que es lliguen per un extrem al tronc de l'arbre a l'alçada convenientment i per altra banda s'ancoren a terra. 

En aquests casos cal protegir l'escorça de l'arbre. Vents i tutors s'han de tensar periòdicament, i es mantindran 

durant un mínim de 2 períodes de vegetació. Cal vigilar, així mateix, la verticalitat després d'una pluja o d'un reg 

copiós i procedir, si escau, a redreçar l'arbre. 

 

Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició a l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: residus d'arenes i argiles (01 04 09), terra i pedres 

diferents de les especificades al codi 17 05 03 (17 05 04), residus no especificats en una altra categoria (06 10 99), 

plàstics (17 07 04, 0) escorça i fusta (03 03 01) i residus de poda (02 01 03). 

 

Condicions de terminació 

Inspecció visual de la plantació. Revisió correcta col·locació de tutors, tensors i sistemes de reg ja instal·lats. 

 

Conservació i manteniment 

El manteniment de la plantació es farà durant el període de garantia, dacord amb les operacions definides en 

aquest apartat. L'Empresa Contractista haurà de presentar, davant de la direcció d'obra, un contracte amb una 

empresa especialitzada que cobreixi les tasques esmentades durant el termini de garantia, ia més es prolongarà fins 

al moment en què se n'aixequi un Acta de lliurament davant l'empresa adjudicatària. 

Després del reg postplantació, el calendari de regs pot ser en funció de les espècies, un reg cada 15 dies durant els 

tres mesos següents a la plantació i, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre; durant la resta de l'any es 

farà un reg mensual; se n'exceptuen els mesos en què es produeixin pluges acumulades superiors a 75 l/m². El 

nombre total de regs durant el període de garantia no serà inferior a 16 segons les diferents espècies plantades. 

 

Durant el primer any de plantació es podrà aportar 300 g. per arbre d'adob complex 15-15-15 en cinc aplicacions, la 

freqüència d'aquestes serà més gran en l'època d'activitat vegetativa més gran. De la mateixa manera a cada arbre 

se li aportarà de 3 a 5 kg. de fems per any. Aquests fems han de tenir una barreja de llit i dejeccions de bestiar 

degudament fermentats per evitar proliferació de males herbes. Haurà de tenir un contingut de nitrogen superior al 

3,5% i una densitat aproximada de 0,7. Després de cada abonat cal fer abundant regat. 

Per dur a terme les operacions de poda, se seguiran rigorosament les normes següents: 

-No es poden els arbustos de fulla perenne. 

-Els arbustos que floreixen a les branques de l'any es poden a la tardor. 

-Els arbustos que floreixen a les branques de l'any anterior es poden després de la floració. 

-Els arbustos de fullatge ornamental es poden a la tardor. En principi, els talls s'han de limitar a la supressió de 

branques mortes (escamonda). 

S'han de fer operacions de trencament de la crosta superficial del sòl, amb la finalitat de fer-lo més permeable a l'aire 

ia l'aigua i de disminuir l'evaporació trencant els tubs capil·lars que es puguin haver format. Sol aprofitar-se aquesta 

operació per extirpar alhora les males herbes (escarda). Poden fer-se a mà, amb eines adequades oa màquina quan 

el caràcter de les plantacions ho permeti. 

Un cop en el període de garantia es procedirà a la substitució de les plantes mortes, o de les desaparegudes per 

qualsevol motiu, per altres que corresponguin a la mateixa espècie i característiques requerides al projecte. Durant 

el període de manteniment, i amb una periodicitat mensual, es realitzarà un recompte de les plantes, i es procedirà a 

la reposició de les mateixes en cas necessari. El termini de reposició serà de 15 dies, excepte els mesos de juny, 

juliol, agost i setembre, on la reposició es farà durant la primera quinzena doctubre. 

No s'acceptaran substitucions als arbres de port exemplar. Per als arbustos i mates el percentatge de pèrdues no 

serà superior al 10%. 

 

4.2. Tractaments i cobriments de sòl 

Descripció 

 

Subministrament i col·locació d'elements o tractaments l'objecte dels quals és el cobriment del sòl en espais 

enjardinats, bé mitjançant elements petris, encoixinats o plantacions d'espècies vegetals entapissants. Les espècies 

entapissants generalment seran herbàcies, encara que també poden ser arbustives. 

S'hi inclouen la hidrosembra, consistent en una barreja d'aigua amb llavors d'espècies herbàcies i arbustives, i adob, 



 

generalment inorgànic. Els percentatges de cada component poden variar en funció de l'efecte paisatgístic que es 

pretengui assolir. L'aplicació de la hidrosembra es fa mitjançant canons o mànegues d'aigua a pressió. 

Els encoixinats més comuns són les restes de poda triturades, l'escorça de pi, palla, etc. També es podrien englobar 

en aquesta categoria les malles antiherbes. 

Els elements petris de cobriment més utilitzats són les graves i gravetes en la seva diferent naturalesa. 

Totes les espècies vegetals s'identificaran en projecte mitjançant el nom científic, podent aparèixer al seu torn el nom 

vulgar. 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

M² de tractament del sòl realment executada. La unitat d'obra inclou: comprovació del lloc de tractament i replanteig, 

transport fins al tall, col·locació dels elements de cobriment, així com neteja de les obres i els acabats. 

En cas d'hidrosembra, la unitat d'obra inclou: comprovació del lloc de plantació i replanteig, transport fins al tall de 

tot el material necessari, aplicació de la hidrosembra i manteniment (tall, regs i abonats) durant el termini de 

garantia. S'hi inclou la part proporcional d'elements auxiliars del tractament, així com les eines necessàries. 

No s'inclou a la valoració l'aplicació d'esmenes al sòl. Tampoc s'inclou la preparació i l'anivellament del terreny. 

 

 

 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

Totes les espècies vegetals a implantar han de portar el passaport fitosanitari. 

Tots els productes hauran de ser examinats a peu dobra per la direcció de lobra abans de procedir a la seva 

implantació. 

Es podran emmagatzemar a l'obra les llavors de les espècies a plantar mitjançant hidrosembra per un temps limitat. 

És necessària la inspecció detallada de la direcció de l'obra abans de procedir a la seva implantació. 

Les espècies en llavors d'hidrosembra pertanyeran a espècies indicades, ia més, de posseir una puresa, igual o 

superior al 80%, estaran lliures de tota mena de plagues i malalties en el moment del subministrament, i tindran un 

poder germinatiu superior al 85%. Les llavors han de posseir els certificats pertinents de qualitat. 

Tots els productes i elements a col·locar es correspondran amb les assenyalades al projecte i plànols. 

 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat dobra 

 

Condicions prèvies: suport 

Veure apartat capítol Plantacions 

 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

S'evitarà la col·locació d'elements de cobriment (graves, encoixinats) als llocs on es realitzi la hidrosembra, tret que 

el projecte especifiqui el contrari. 

 

Procés d'execució 

Execució 

 

El replanteig s'efectua tenint presents els plans i marcant amb estacs o elements similars els llocs previstos per a la 

col·locació dels elements o tractaments. 

La capa superior del sòl ha de rebre un tractament específic, funció de l'ús a què es destina, de les condicions 

intrínseques i dels problemes que puguin plantejar l'erosió. projecte, es podran realitzar els següents anàlisis i 

proves: permeabilitat del sòl i subsòl a les superfícies a plantar, anàlisi química, manca d'elements fertilitzants i pH, 

contingut en matèria orgànica i composició granulomètrica. 

Conegudes aquestes dades, es podrà decidir: incorporar matèria orgànica, efectuar aportacions de terra 

morterenca, o fer esmenes. 

La millor època per fer la hidrosembra és el període tardorenc (octubre i novembre), i ocasionalment a la primavera. 

A l'aplicació de la hidrosembra s'evitarà la projecció directa de la barreja contra el terreny per evitar l'erosió. A les 

zones amb forta pendent es cuidarà que la barreja no escorre per la superfície. 

 

Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició a l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: residus de sorres i argiles (01 04 09), terra i pedres 

diferents de les especificades al codi 17 05 03 (17 05 04), residus no especificats en altra categoria (06 10 99), 

plàstics (17 02 0 0 03). 

 

Condicions de terminació 

Inspecció visual dels elements petris o encoixinats de cobriment. 

Es comprovarà que no s'hagin produït erosions del terreny a l'aplicació de la hidrosembra. També es comprovarà 

que laplicació ha estat homogènia a tota la superfície. 

 



 

Conservació i manteniment 

El manteniment de la plantació mitjançant hidrosembra s'ha de fer durant el període de garantia, d'acord amb les 

operacions definides en aquest apartat. 

Després del reg postplantació, el calendari de regs serà un reg cada 15 dies durant els tres mesos següents a la 

plantació i durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Durant la resta de l'any es realitzarà un reg mensual; 

A les hidrosembres la superfície sense vegetació no superarà el 10% de la superfície total. 

 

5. Equipament i mobiliari 

5.1. Jocs infantils i aparells biosaludables 

Descripció 

 

Equipaments destinats específicament per al joc de menors. Poden incloure elements d'oci i esport que conformen 

aparells biosaludables per a les persones en general, formant part del mobiliari urbà i integrats a l'entorn urbà. 

 

Els parcs infantils poden disposar d'àrees de joc escalonades a diversos trams d'edat, garantint en tot moment la 

seva seguretat. 

 

En tot cas, han de complir l'Ordre TMA/851/2021 i una altra normativa d'accessibilitat autonòmica o local. 

 

S'han d'impulsar valors als menors, com ara la integració, socialització o respecte al medi ambient, així com millorar-

ne la psicomotricitat i el desenvolupament evolutiu. 

 

Els aparells biosaludables poden disposar d‟àrees esport escalonades en diversos trams d‟edat, per promoure 

l‟activitat física. 

 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

 

Es mesuren per unitat muntada. S'inclouen els treballs de subministrament fins a punt de muntatge, la descàrrega, 

apilaments, instal·lació del paviment amortidor necessari a cada equipament. Si escau, també s'hi inclou, el 

desmuntatge dels jocs infantils existents, excavacions i el trasllat, si cal, de mobiliari urbà i fanals. 

 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

Per garantir el grau de seguretat necessari dels jocs infantils cal presentar, abans de la instal·lació dels jocs, la 

documentació que acrediti el compliment de la normativa de seguretat UNE-EN 1176, així com de la UNE-EN 1177 

per als paviments sintètics de seguretat. Els jocs instal·lats poden ser de marca registrada i homologada. Pel que fa 

a aparells biosaludables, norma UNE-EN 16630:2015. 

A cada element instal·lat, es disposarà de documentació que acrediti el compliment de la norma UNEIX EN 1176 i el 

rang d'edat per al qual està destinat el joc. Amb l'objectiu d'adquirir recanvis dels diferents elements en el futur, cal 

lliurar plànols de muntatge i especejament dels elements de joc. 

Els elements de fusta han de garantir la seva resistència a l'esquerdament i han de ser tractats en autoclau. Pel que 

fa als elements metàl·lics, seran d'acer inoxidable o galvanitzat. Tant els elements de fusta com els metàl·lics han de 

ser resistents als xocs, als raigs ultraviolats ia l'abrasió. 

Elements com cordes i xarxes han d'estar dissenyades per resistir els esforços derivats del joc en qüestió, i estan 

reforçades amb ànima d'acer. Pel que fa als tobogans, poden estar constituïts per materials com acer inoxidable o 

polietilè. 

Els elements de cargols estaran dotats d'un sistema de protecció antivandàlic. 

S'ha de fer un tractament de la superfície de totes les superfícies dels elements que formen el parc infantil, perquè 

no es desprenguin estelles o qualsevol resta que posi en perill la seguretat dels menors. 

Pel que fa a les vores o límits d'aquests elements, cal cercar transicions suaus, evitant que es produeixin vores o 

angles molt pronunciats. 

No hi ha d'haver buits que suposin perill d'atrapament per a qualsevol extremitat del menor. 

La fixació al terra (com a bases de formigó, etc.) dels elements de joc serà estable i segura. 

 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat dobra 

 

Condicions prèvies: suport 

A totes les zones destinades tant a jocs, com a aparells biosaludables, seran itineraris accessibles i inclusius, tant 

per l'amplada com pel pendent, tractant d'integrar diferents possibilitats de joc. 

Els jocs infantils i aparells hauran d'estar situats en zones on els possibles riscos per als usuaris i usuàries siguin 

mínims, evitant l'elevada contaminació atmosfèrica i acústica, la proximitat de línies elèctriques, aèries i/o 

subterrànies, canalitzacions d'aigua de gran capacitat, etc. 

Les superfícies previstes per al joc han d'estar correctament acotades i separades del trànsit rodat, mitjançant una 

distància o una barrera que garanteixi la protecció dels menors davant del perill derivat d'un accés immediat a la 

calçada. Per materialitzar aquesta separació, es poden utilitzar medis naturals o artificials. A més, això permetrà 



 

delimitar l'entrada directa amb elements que arribin a una certa velocitat com són bicicletes, patins i altres elements 

similars. Per tant, també es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats a aquesta zona. 

La norma UNE EN 1176-1 especifica els criteris de disseny d'elements que permeten la subjecció i l'ancoratge dels 

elements de joc, com són fonamentacions o riostes. Pel que fa a aparells biosaludables, norma UNE-EN 

16630:2015. 

 

Es requereix una superfície ferma i llisa per a la instal·lació dels jocs infantils. Per això, si cal, s'haurà de realitzar, si 

escau: 

-El desmuntatge de tots els jocs infantils existents i retirada dels RCD's. 

-El desbrossament del terreny i excavació del terreny. Vegeu el capítol Condicionament del terreny. 

-L'arrencada i/o enlairament dels paviments de cautxú a llosetes ja existents. Es netejarà a fons la base sobre la qual 

s'assentava el paviment aixecat i s'eliminaran les restes de cua que poguessin quedar, per a la preparació i 

l'execució del ferm necessari del nou paviment. Vegeu el capítol Paviments i paviments. 

 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

 

Característiques tècniques de cada unitat dobra 

 

Condicions prèvies: suport 

A totes les zones destinades tant a jocs, com a aparells biosaludables, seran itineraris accessibles i inclusius, tant 

per l'amplada com pel pendent, tractant d'integrar diferents possibilitats de joc. 

Els jocs infantils i aparells hauran d'estar situats en zones on els possibles riscos per als usuaris i usuàries siguin 

mínims, evitant l'elevada contaminació atmosfèrica i acústica, la proximitat de línies elèctriques, aèries i/o 

subterrànies, canalitzacions d'aigua de gran capacitat, etc. 

Les superfícies previstes per al joc han d'estar correctament acotades i separades del trànsit rodat, mitjançant una 

distància o una barrera que garanteixi la protecció dels menors davant del perill derivat d'un accés immediat a la 

calçada. Per materialitzar aquesta separació, es poden utilitzar medis naturals o artificials. A més, això permetrà 

delimitar l'entrada directa amb elements que arribin a una certa velocitat com són bicicletes, patins i altres elements 

similars. Per tant, també es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats a aquesta zona. 

La norma UNE EN 1176-1 especifica els criteris de disseny d'elements que permeten la subjecció i l'ancoratge dels 

elements de joc, com són fonamentacions o riostes. Pel que fa a aparells biosaludables, norma UNE-EN 

16630:2015. 

Es requereix una superfície ferma i llisa per a la instal·lació dels jocs infantils. Per això, si cal, s'haurà de realitzar, si 

escau: 

-El desmuntatge de tots els jocs infantils existents i retirada dels RCD's. 

-El desbrossament del terreny i excavació del terreny. Vegeu el capítol Condicionament del terreny. 

-L'arrencada i/o enlairament dels paviments de cautxú a llosetes ja existents. Es netejarà a fons la base sobre la qual 

s'assentava el paviment aixecat i s'eliminaran les restes de cua que poguessin quedar, per a la preparació i 

l'execució del ferm necessari del nou paviment. Vegeu el capítol Paviments i paviments. 

 

Procés d'execució 

Execució 

 

A l'hora de procedir a una nova instal·lació, el replanteig a la zona on aniran ubicats els nous elements el realitzarà 

l'Empresa Contractista mitjançant marques amb pintura o sistemes que no siguin nocius per a la salut. Després de 

l'acceptació del replanteig, seguiran les tasques d'instal·lació. Un cop acabades, es recomana elaborar un plànol 

juntament amb una sèrie de fotografies amb l'abans i el després de la instal·lació dels elements de joc. S'han de 

presentar fitxes tècniques dels elements a instal·lar per a la seva valoració. 

Quant a qüestions del procés d'execució, s'han d'indicar i senyalitzar les zones de recollida, càrrega i descàrrega de 

vehicles. 

Una vegada obtinguda una superfície uniforme, se seguirà el procés d'execució següent: 

-Sòl revestit: Subministrament fins al punt de muntatge i instal·lació dels paviments de seguretat sota els 

equipaments que tinguin una alçada de caiguda lliure superior a la indicada en una altra part del projecte. El sòl 

dabsorció dimpacte es pavimentarà mitjançant rajoles de cautxú o paviment continu de cautxú sobre una base 

asfàltica o de formigó. Els gruixos d'aquest sòl aniran en funció de les diferents alçades de caiguda lliure per a 

cadascun dels elements de joc que formen l'àrea infantil, variant aquest gruix de manera gradual. Vegeu capítol 

Paviments i paviments. Els paviments han de tenir un caràcter drenant, o bé formalitzar pendents que facilitin 

l'evacuació de les aigües. També es pot col·locar sorra. Podeu exercir tant funcions de paviment amortidor com 

superfície de recepció d'un o més equipaments d'àrees de joc col·lectiu. 

-Subministrament fins al punt de muntatge i instal·lació completa, inclosa l'obra civil que calgui, de tots els jocs, i si 

és el cas, subministrament i instal·lació d'elements que conformen els aparells biosaludables. 

-Subministrament i instal·lació de panells informatius. A les àrees de jocs, s'instal·laran cartells comprensibles 

mitjançant pictogrames i de dimensions suficients, en els quals s'indiquin les edats d'utilització dels jocs, els telèfons 

d'urgències i el manteniment, les especificacions referents al correcte ús de la zona de jocs infantils o de les 

activitats esportives a realitzar, etc. Es col·locaran en zones visibles i de fàcil accés, i si és possible adossats a 

alguna part del joc. 



 

En cas d'instal·lar aparells biosaludables, es col·locarà una placa amb textos, dibuixos i instruccions senzilles i fàcils 

d'interpretar per la població usuària, la finalitat de la qual serà explicar el funcionament i la finalitat dels elements que 

integrin el circuit. Aquesta placa recollirà les recomanacions dús, a més dun nombre orientatiu de repeticions 

aconsellable realitzar en cada aparell en particular. 

-Retirada i eliminació del material sobrant i embalatges. 

 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat dobra 

Condicions prèvies: suport 

A totes les zones destinades tant a jocs, com a aparells biosaludables, seran itineraris accessibles i inclusius, tant 

per l'amplada com pel pendent, tractant d'integrar diferents possibilitats de joc. 

Els jocs infantils i aparells hauran d'estar situats en zones on els possibles riscos per als usuaris i usuàries siguin 

mínims, evitant l'elevada contaminació atmosfèrica i acústica, la proximitat de línies elèctriques, aèries i/o 

subterrànies, canalitzacions d'aigua de gran capacitat, etc. 

Les superfícies previstes per al joc han d'estar correctament acotades i separades del trànsit rodat, mitjançant una 

distància o una barrera que garanteixi la protecció dels menors davant del perill derivat d'un accés immediat a la 

calçada. Per materialitzar aquesta separació, es poden utilitzar medis naturals o artificials. A més, això permetrà 

delimitar l'entrada directa amb elements que arribin a una certa velocitat com són bicicletes, patins i altres 

elements similars. Per tant, també es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats a aquesta zona. 

La norma UNE EN 1176-1 especifica els criteris de disseny d'elements que permeten la subjecció i l'ancoratge 

dels elements de joc, com són fonamentacions o riostes. Pel que fa a aparells biosaludables, norma UNE-EN 

16630:2015. 

Es requereix una superfície ferma i llisa per a la instal·lació dels jocs infantils. Per això, si cal, s'haurà de realitzar, si 

escau: 

-El desmuntatge de tots els jocs infantils existents i retirada dels RCD's. 

-El desbrossament del terreny i excavació del terreny. Vegeu el capítol Condicionament del terreny. 

-L'arrencada i/o enlairament dels paviments de cautxú a llosetes ja existents. Es netejarà a fons la base sobre la 

qual s'assentava el paviment aixecat i s'eliminaran les restes de cua que poguessin quedar, per a la preparació i 

l'execució del ferm necessari del nou paviment. Vegeu el capítol Paviments i paviments. 

Procés d'execució 

Execució 

A l'hora de procedir a una nova instal·lació, el replanteig a la zona on aniran ubicats els nous elements el realitzarà 

l'Empresa Contractista mitjançant marques amb pintura o sistemes que no siguin nocius per a la salut. Després de 

l'acceptació del replanteig, seguiran les tasques d'instal·lació. Un cop acabades, es recomana elaborar un plànol 

juntament amb una sèrie de fotografies amb l'abans i el després de la instal·lació dels elements de joc. S'han de 

presentar fitxes tècniques dels elements a instal·lar per a la seva valoració. 

Quant a qüestions del procés d'execució, s'han d'indicar i senyalitzar les zones de recollida, càrrega i descàrrega 

de vehicles. 

Una vegada obtinguda una superfície uniforme, se seguirà el procés d'execució següent: 

-Sòl revestit: Subministrament fins al punt de muntatge i instal·lació dels paviments de seguretat sota els 

equipaments que tinguin una alçada de caiguda lliure superior a la indicada en una altra part del projecte. El sòl 

dabsorció dimpacte es pavimentarà mitjançant rajoles de cautxú o paviment continu de cautxú sobre una base 

asfàltica o de formigó. Els gruixos d'aquest sòl aniran en funció de les diferents alçades de caiguda lliure per a 

cadascun dels elements de joc que formen l'àrea infantil, variant aquest gruix de manera gradual. Vegeu capítol 

Paviments i paviments. Els paviments han de tenir un caràcter drenant, o bé formalitzar pendents que facilitin 

l'evacuació de les aigües. També es pot col·locar sorra. Podeu exercir tant funcions de paviment amortidor com 

superfície de recepció d'un o més equipaments d'àrees de joc col·lectiu. 

-Subministrament fins al punt de muntatge i instal·lació completa, inclosa l'obra civil que calgui, de tots els jocs, i si 

és el cas, subministrament i instal·lació d'elements que conformen els aparells biosaludables. 

-Subministrament i instal·lació de panells informatius. A les àrees de jocs, s'instal·laran cartells comprensibles 

mitjançant pictogrames i de dimensions suficients, en els quals s'indiquin les edats d'utilització dels jocs, els 



 

telèfons d'urgències i el manteniment, les especificacions referents al correcte ús de la zona de jocs infantils o de 

les activitats esportives a realitzar, etc. Es col·locaran en zones visibles i de fàcil accés, i si és possible adossats a 

alguna part del joc. 

En cas d'instal·lar aparells biosaludables, es col·locarà una placa amb textos, dibuixos i instruccions senzilles i 

fàcils d'interpretar per la població usuària, la finalitat de la qual serà explicar el funcionament i la finalitat dels 

elements que integrin el circuit. Aquesta placa recollirà les recomanacions dús, a més dun nombre orientatiu de 

repeticions aconsellable realitzar en cada aparell en particular. 

-Retirada i eliminació del material sobrant i embalatges. 

Gestió de residus 

En cas que s'hagin de retirar els jocs o aparells existents, es procedirà al desmuntatge dels mateixos, procedint a 

més a l'eliminació de qualsevol residu o element romanent. 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la part III: Gestió de residus 

de construcció o demolició a l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els codis LER són: formigons, morters i prefabricats (17 01 01) i envasos de 

paper i cartró (15 01 01). 

Condicions de terminació 

Per completar aquesta unitat, es tindran en compte que s'han instal·lat també els elements auxiliars, com ara 

tanca perimetral, papereres, aparcabicis, seients, etc. Vegeu els capítols corresponents a aquests elements. El 

conjunt ha de complir els requisits sobre atrapament, sortints i cantons. 

Control d'execució, assaigs i proves 

Control d'execució 

Si escau, podrà obtenir un certificat de làrea de joc per una empresa acreditada. 

Assajos i proves 

L'ajuntament podrà exigir el compliment, per part de l'Empresa Contractista, dels certificats següents: 

-Certificat de la instal·lació adequada dels elements de joc d'acord amb les instruccions que proporciona el 

fabricant. 

-Certificat de conformitat amb la Normativa Europea de làrea de jocs. L'emissió del mateix l'ha de fer un organisme 

acreditat oficialment. D'aquesta manera, assegureu-vos que l'àrea de joc compleix la normativa vigent de les 

diferents instal·lacions de joc, del sòl de seguretat i l'amortiment del mateix segons el criteri de lesions al cap 

(HIC), i fins i tot, dels materials auxiliars utilitzats. Després de la instal·lació del sòl d'amortiment, es procedirà a 

assajar-lo segons la normativa UNE-EN 1177. Es presentarà informe amb els resultats dels assaigs. 

 

Assajos i proves 

Mitjançant proves realitzades in situ, es comprovarà que els jocs infantils i aparells biosaludables tenen resistència 

i rigidesa suficient per utilitzar-los. 

 

Conservació i manteniment 

Durant el temps que durin les obres d'instal·lació dels jocs i fins al moment de poder utilitzar la instal·lació, cal 

tancar la zona afectada per les obres i prendre les mesures de protecció necessàries per evitar l'accés dels 

menors i de qualsevol persona aliena a la zona d'instal·lació dels jocs o aparells, fins que no estiguin en 

condicions de ser utilitzats. La tanca serà estable i segura per impedir l'accés de persones i animals al recinte dels 

jocs. 

 

 

 

 

 



 

PART III. Gestió de residus 

 

1. Gestió de residus de construcció o demolició a l'obra 

 

1.Descripció 

 

Operacions destinades a l'emmagatzematge, el maneig, la separació i, si s'escau, altres operacions de gestió dels 

residus de construcció o demolició generats dins l'obra. de febrer. Es tindrà en compte el concepte d'economia 

circular en la reducció de residus, en la generació d'aquests, en l'emmagatzematge i la segregació, i en la 

reutilització o el reciclatge, i el transport a abocador és sempre l'última alternativa a considerar. 

 

Criteris de mesura i valoració d'unitats 

 

-La unitat de mesura dels residus de construcció i demolició generat a l'obra és la tona, complementada amb el seu 

volum en m3, referits i codificats d'acord amb la Llista Europea de Residus vigent (LER) en Decisió 2014/955/UE de 

la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

 

-La valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost 

del projecte en capítol independent, ha de contemplar i desglossar-se en els conceptes següents: 

 

-Classificació i emmagatzematge de residus en obra; comprenent el conjunt de mitjans (contenidors, contenidors de 

tall, sacs, dipòsits, …) i tasques destinades a classificar i emmagatzemar en obra els residus generats. 

 

-Càrrega i transport dels residus a instal·lació autoritzada. 

 

-Dipòsit dels residus en instal·lació autoritzada. 

 

-Mitjans per a la valorització dels residus en obra (plantes mòbils, assaigs, …). 

 

2.Prescripció de caràcter general  

 

El criteri per a la gestió de residus haurà de seguir els objectius següents per aquest ordre, quedant expressament 

desautoritzat el dipòsit en abocador de residus de construcció i demolició que no hagin estat sotmesos a alguna 

operació de tractament previ: 

 

1º Reducció 

2º Reutilització 

3r Reciclatge 

4t Valorització 

 

Els residus de construcció i demolició s'han de separar en les fraccions següents, quan de forma individualitzada 

per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de l'obra superi les quantitats següents: 

 

-Formigó: 80 t. 

-Maons, teules, ceràmics: 40 t. 

-Metal: 2 t. 

-Fusta: 1 t. 

-Vidre: 1 t. 

-Plàstic: 0,5 t. 

-Paper i cartró: 0,5 t. 

 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs, que la destinació final (planta de reciclatge, 

abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l'autorització de l'òrgan 

competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma, així mateix s'haurà de contractar només 

transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits als registres corresponents. 

 

Per a la contractació dels gestors de residus, es cercarà la millor opció per a cada fracció de residu. Com a millor 

opció s'entén aquell gestor que, estant a menys de 30 km de l'obra, ofereixi la reutilització, el reciclatge o la 

valorització al millor preu i utilitzant les millors tecnologies disponibles. 

 

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la seva propietat el Pla de gestió de residus que acrediti com durà 

a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus a l'obra; s'ajustarà a allò expressat a 

l'Estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, al projecte d'execució. El Pla, un cop aprovat per la 

direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de lobra. 

 

El Pla de gestió de residus preveurà la realització de reunions periòdiques a què assistiran contractistes, 



 

subcontractistes, direcció facultativa i qualsevol altre agent afectat. S'hi avaluarà el compliment dels objectius 

previstos, el grau d'aplicació del Pla i la documentació generada per a la seva justificació. 

 

S'haurà de planificar l'execució de l'obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la possible 

minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en marxa el Pla de gestió de 

residus i explicar-ho a tots els membres de l'equip. 

 

El posseïdor de residus té l'obligació, mentre es trobin en el seu poder, de mantenir-los en condicions adequades 

d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que n'impedeixi o en dificulti la 

valorització o eliminació posterior. 

 

Els residus generats a les casetes d'obra produïts en tasques d'oficina, vestuaris, menjadors, etc. tindran la 

consideració de Residus Sòlids Urbans i es gestionaran com a tals segons estipuli la normativa reguladora vigent i 

les autoritats municipals. 

 

Les activitats de valorització a l'obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar 

procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l'aigua, l'aire, el terra, la fauna o la flora, 

sense provocar molèsties per soroll ni olors i sense fer malbé el paisatge i els espais naturals que gaudeixin d'algun 

tipus de protecció d'acord amb la protecció. La direcció facultativa de l'obra haurà d'aprovar els mitjans previstos per 

a aquesta valoració in situ. 

 

En el cas que s'adoptin altres mesures de minimització de residus, s'haurà d'informar, de forma fefaent, a la Direcció 

Facultativa perquè en prengueu coneixement i aprovació, sense que aquestes suposin menyscabament de la 

qualitat de l'execució. 

 

En el cas que la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l'autorització administrativa per a les operacions de 

valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició a la mateixa obra, les activitats han de quedar 

obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma. 

 

3.Prescripció quant a la separació i emmagatzematge de residus a l'obra 

 

La separació en les diferents fraccions es durà a terme, preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 

demolició dins lobra. Quan, per manca d'espai físic a l'obra, no sigui tècnicament viable efectuar aquesta separació 

en origen, es pot encomanar a un gestor de residus en una instal·lació externa a l'obra, amb l'obligació, per part del 

posseïdor, de sufragar els costos de gestió corresponents i d'obtenir la documentació acreditativa que s'ha 

complert, en nom seu, l'obligació que li corresponia. 

 

El contractista disposarà dels mitjans necessaris per a l'emmagatzematge, la recollida i el transport dels residus a 

l'interior de l'obra, seleccionant els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. L'obra haurà de comptar, 

com a mínim, amb una zona per a l'emmagatzematge de residus no perillosos i una altra per als residus perillosos 

correctament senyalitzades. Ambdues s'han d'adequar a les condicions de seguretat i higiene necessàries en funció 

de la tipologia de residus que s'hi dipositin i de les ordenances municipals vigents. Ambdues zones han de tenir la 

capacitat d'emmagatzemar la totalitat de fraccions de residu que es plantegi separar, respectant l'heterogeneïtat 

necessària entre residus per evitar-ne la barreja. 

  

Residus no perillosos 

 

Es disposarà d'un espai especialment habilitat en zona d'afecció de l'obra -punt verd o net- per emmagatzemar els 

contenidors i apilaments necessaris per a la separació dels residus no perills generats durant l'execució de l'obra. 

 

Els contenidors, sacs, dipòsits i la resta de recipients d'emmagatzematge i transport dels diversos residus han 

d'estar etiquetats degudament. ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta separació de cada residu. En 

aquests ha de figurar aquella informació que es detalla a la corresponent reglamentació de cada comunitat 

autònoma, així com les ordenances municipals i que com a mínim comprendrà la denominació del residu a contenir 

i el seu codi LER. 

 

El responsable de l'obra a què presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de 

residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l'horari de treball, per evitar 

el dipòsit de residus aliens a les obres a què presten servei. 

 

Els residus s'han d'emmagatzemar en contenidors adequats, tant en nombre com en volum, i evitar en tot cas la 

sobrecàrrega dels contenidors per sobre de les seves capacitats límit. d'aquests. Els transportistes de terres han de 

procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via pública s'embruti a conseqüència de les operacions de 

càrrega i transport. 

 

Els materials petris, terres i formigons procedents de l'excavació o demolició es poden emmagatzemar sense 



 

contenidors específics, sobre el terreny en una àrea limitada i convenientment separats els uns dels altres per evitar 

la barreja i la contaminació. 

 

Els contenidors de residus de materials petris destinats al seu reciclatge com el farciment de rases, condicionament 

de terrenys àrids reciclats, … han de romandre nets de materials contaminants, havent de realitzar controls 

periòdics per garantir el correcte emmagatzematge. 

 

El Pla de gestió de residus concretarà la necessitat i la dimensió dels contenidors en funció de la planificació i 

l'execució d'obra. Com a norma per minimitzar els costos de transport, s'utilitzaran contenidors amb la major 

capacitat possible per a cada tipus de residu. 

 

La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la reutilització, el 

reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, amb exclusió dels materials en 

estat natural definits a la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà d'assolir com a mínim el 70% en pes dels 

produïts. 

 

Residus perillosos 

 

Quan es generin residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor, els subcontractistes o els 

treballadors autònoms) haurà de disposar d'un espai especialment habilitat en zona d'afecció de l'obra per a 

l'amuntegament on emmagatzemar-los a cobert de la pluja en un recinte tancat, en un espai exterior cobert o en 

envasos tancats, evitant. 

 

El sòl haurà d'estar adequadament impermeabilitzat i comptar amb un sistema de recollida de residus líquids, 

independent i separat de la xarxa de clavegueram, per evitar la contaminació per vessaments accidentals del tipus: 

 

-Cubeta de retenció d'abocaments de recollida amb una capacitat mínima igual al 10% del dipòsit. 

 

-Un rastell perimetral que permeti la recollida de líquids en una arqueta estanca que vaig actuar com a dipòsit de 

fuites. 

 

-Altres sistemes que garanteixin el confinament de qualsevol vessament. 

 

S'evitarà l'exposició a forts corrents de vent que puguin propiciar l'arrossegament o el transport per vent dels residus 

perillosos. 

 

Els recipients i envasos que continguin residus perillosos hauran d'estar etiquetats de forma clara, llegible i 

indeleble, contenint la informació següent: 

Dades del productor del residu: Nom de lempresa, adreça i telèfon. 

Codi LER (Llista Europea de Residus) del residu. 

Data dinici de lemmagatzematge. 

Pictograma de la naturalesa del risc d'acord amb l'Annex II del RD 833/1988. 

El temps màxim de recollida dels residus perillosos no ha de superar mai els 6 mesos. 

 

Emmagatzematge a l’obra 

 

S'han de disposar els mitjans d'amuntegament necessari perquè es faci l'adequada recollida selectiva dels residus 

generats durant l'execució de les unitats d'obra. Les saques o els contenidors que s'utilitzin han d'estar correctament 

senyalitzats informant del tipus de RCD per al qual estiguin destinats i, si cal, amb la denominació de l'industrial 

responsable. Aquests se situaran el mateix punt on es generalitzen els residus i hauran de permetre que qualsevol 

operari els pugui desplaçar manualment. Com a criteri general es recomana: 

 

• Contenidor d'escombraries amb rodes o similar 

Residus petits d'instal·lació: Banals petits, cables, tubs, brides, enganxalls, etc. 

• Contenidor metàl·lic autoportant 

Residus pesats: Runa, fusta, guix laminat, vidre i ferralla 

• Treu tipus Big Bag 

Residus lleugers: Paper i cartó, plàstic d'embalatge i banals 

 

 

Queda prohibida la utilització de batees o calaixos d'obres. 

 

Transport dels residus per l´interior de l´obra  

S'organitzarà el trànsit determinant zones de feines i vies de circulació. 

 

La zona de contenidors i apilaments s'ubicarà el més a prop possible dels accessos a obra, facilitant així la càrrega i 



 

descàrrega de contenidors al transportista. 

 

No es permetrà la descàrrega directa sobre camió per mitjà de grua torre ni de residus sobre contenidor ni del propi 

contenidor ple. En cas que la grua desplaci un contenidor de camió, l'ubicarà sobre terreny ferm i serà el camió de 

cadenes o ganxo el que s'ha de carregar el contenidor. 

 

El transportista haurà de mostrar l'albarà d'ubicació, canvi o retirada del contenidor/contenidors correctament 

emplenat i deixarà una còpia a l'obra. 

 

S'acotarà la zona d'acció de cada màquina al tall. Quan sigui marxa enrere o el conductor estigui mancat de 

visibilitat estarà auxiliat per un altre operari a l'exterior del vehicle. S'extremaran aquestes precaucions quan el vehicle 

o la màquina canviï de tall i/o s'entrecreuin itineraris. 

 

En l'operació d'abocament de materials amb camions, un auxiliar s'encarregarà de dirigir la maniobra per evitar 

atropellaments a persones i col·lisions amb altres vehicles. 

 

Per a transports de terres situades per nivells inferiors a la cota 0 l'amplada mínima de la rampa serà de 4,50 m, 

eixamplant-se als revolts, i els seus pendents no seran majors del 12% o del 8%, segons es tracti de trams rectes o 

corbs, respectivament. En qualsevol cas, cal tenir en compte la maniobrabilitat dels vehicles utilitzats. 

 

Els vehicles de càrrega, abans de sortir a la via pública, comptaran amb un tram horitzontal de terreny consistent, de 

longitud no menor de cop i mitja la separació entre eixos, ni inferior a 6 m. 

 

Les rampes per al moviment de camions i/o màquines han de conservar el talús lateral que exigeixi el terreny. 

 

Es controlarà que cada contenidor contingui el residu que es va negociar amb el transportista ja que així el camió no 

hagi de transportar una càrrega superior a l'autoritzada. 

  

4.Prescripció quant a l'execució de l'obra  

Condicions generals 

Reclamar a l'encarregat general els contenidors de tall per poder retirar els residus que generin els treballadors. 

Assegureu-vos que els vostres treballadors netegen les eines i els talls al final de cada jornada. 

Assegureu-vos que els vostres treballadors no barregen els residus. 

Acordar amb el gruista o carretoner la retirada de residus en un moment concret de la jornada 

En el cas de residus perillosos, tapeu els líquids i seguiu les indicacions del fabricant a les fitxes de seguretat 

(control d'apilaments, no barregeu-los amb altres residus, etc.) 

Els residus especials com ara olis, pintures i productes químics s'han de separar i guardar en contenidor segur o 

en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció al vessament o abocament de productes químics (per 

exemple, líquids de bateria) o olis usats a la maquinària d'obra. Igualment, cal evitar el vessament de llots o 

residus procedents del rentat de la maquinària que, sovint, poden contenir també dissolvents, greixos i olis. 

És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de RCD com de materials sobrants, 

retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les 

mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte. 

Demolicions 

A les obres de demolició, caldrà primar els treballs de desconstrucció sobre els de demolició indiscriminada. 

Es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, apuntalaments, estructures auxiliars, ... per a les parts o 

elements perillosos, referits tant a la pròpia obra com als edificis confrontants. 

Es retiraran els elements contaminants i/o perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements a 

conservar o reutilitzar (ceràmics, marbres, …). Els residus reutilitzables, es tractaran amb cura per no deteriorar-

los i s'emmagatzemaran en un lloc segur evitant que es barregin amb altres residus. 

Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteria i altres elements que 

ho permetin. Finalment, es procedirà enderrocant la resta. 

El dipòsit temporal dels RCDs, tant en planta com fora, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1 

metre cúbic, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i el condicionat que estableixin les ordenances 

municipals. Aquest dipòsit en abassegaments també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregats 



 

de la resta de residus. 

  

Posibles residuos peligrosos: 

 

-Materials que contenen amiant 

 

Per al cas dels residus amb amiant, se seguiran els passos marcats per la Llei 7/2022, de 8 dabril, de residus i sòls 

contaminats per a una economia circular. 

 

En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats pel Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la 

prevenció i la reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant. Art. 7., així com la legislació 

laboral aplicable. 

 

Les obres amb presència de residus que continguin amiant han de complir el Reial decret 108/1991, així com la 

legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent Llista Europea de 

Residus (LER) a Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

 

Moviment de terres 

 

Les excavacions s'han d'ajustar a les dimensions especificades en projecte. Les terres superficials que puguin tenir 

un ús posterior per a jardineria o recuperació de sòls degradats, seran retirades i emmagatzemades durant el menor 

temps possible, en cavallons d'alçada no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la 

contaminació amb altres materials. 

 

Els dipòsits de terra s'han de situar als llocs que a aquest efecte assenyali la direcció facultativa i cal tenir cura 

d'evitar arrossegaments cap a l'excavació o les obres de desguàs i que no s'obstaculitzi la circulació de la 

maquinària d'obra. 

 

Se sol·licitarà de les corresponents companyies la posició i solució a adoptar per a les instal·lacions que es puguin 

veure afectades, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

 

Se sol·licitarà la documentació complementària sobre els cursos naturals d'aigües superficials o profundes, la 

solució de les quals no figuri a la documentació tècnica. 

 

Abans de l'inici dels treballs, s'han de presentar a l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs justificatius dels 

apunts a realitzar, que poden ser modificats per aquesta quan ho consideri necessari. 

 

L'elecció del tipus d'apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les sol·licitacions per fonamentació propera o 

vial i de la profunditat del tall. 

 

En general, l'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, conté les normes generals de valorització de materials naturals 

excavats per utilitzar-los en operacions de rebliment i obres diferents d'aquelles en què es van generar. En aquestes 

situacions, no cal acreditar la valoració d'aquests residus. Però si no és aquest el cas, cal considerar el següent. 

 

Possibles residus perillosos: 

 

-Terra i pedres contaminades 

 

Davant la detecció d'un sòl com a potencialment contaminat s'haurà de donar avís a les autoritats ambientals 

pertinents, i seguir les instruccions descrites al Reial decret 9/2005, i en aplicació de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de 

residus i sòls contaminats per a una economia circular.  

 

Estructures de formigó 

 

Se centralitzaran els treballs de tall de fusta i taulers per facilitar la neteja i l'aprofitament de peces d'encofrat. L'ús de 

taules de tall sobre saques facilita la recollida de les serradures. 

 

S'evitaran les retallades i els despunts d'armadures realitzades a l'obra. Si fossin necessaris, aquests es realitzaran 

amb precisió per poder aprofitar les peces resultants. 

 

Evitar en la mesura del possible soldar materials impregnats amb substàncies tòxiques o perilloses. 

 

Es protegirà sempre el terra de l'abocament de desencofrant. 

 

El sobrant del camió formiguera ha de ser tornat a planta. 



 

 

Un cop desencofrats, es netejaran els taulers i les plaques d'encofrat de restes i s'escombraran les superfícies 

acabades. 

 

Les restes de rentat de canaletes/cubes de formigó, seran dipositats en una bassa de decantació o en un 

contenidor que farà de bassa de decantació impermeabilitzat adequadament amb plàstics. L'objectiu del contenidor 

o bassa de decantació és el de separar la fracció sòlida de la líquida per poder tractar el formigó com a residu inert. 

 

Possibles residus perillosos: 

 

-Envasos metàl·lics de restes de desencofrants, additius (retardadors, accelerants, plastificants i airejants), silicones, 

massilles i altres materials de segellat, etc. … 

 

-Draps bruts tacats amb residus tòxics. 

 

-Restes d'elèctrodes de soldadura. 

 

- Ampolles i bombones de gas o oxigen. 

 

-Envasos que han contingut producte tòxic. 

 

 

Obres de fàbrica 

L'obra de fàbrica ha d'executar-se preferentment amb peces completes; les retallades es reutilitzaran únicament per 

solucionar detalls que s'hagin de resoldre amb peces petites, evitant així el trencament de noves peces. Per facilitar 

aquesta tasca és convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 

 

Preveure el pas d'instal·lacions a l'hora d'aixecar envans: deixar sense col·locar les dues/tres darreres fileres de 

material ceràmic o equivalent amb prou amplada per facilitar el pas d'instal·lacions i evitar el repicat innecessari. 

 

Apropar al màxim els punts de generació de morter als talls de consum per evitar trajectes llargs amb carretó o 

altres mitjans de contenció que normalment s'omplen massa i deixen restes per tot el trajecte. 

 

Centralitzar els treballs de tall de peces per facilitar la neteja del tall i aprofitament de les peces esmentades. És 

recomanable situar-los a prop d'un contenidor. 

 

• Possibles residus perillosos: 

-Envasos de plàstic que continguin residus d'additius, retardants, acceleradors, plastificants i potenciadors de l'aire, 

desgreixants, silicones, adhesius, olis, combustibles i productes de neteja, etc. 

 

-Draps bruts tacats de residus tòxics. 

 

 

Revestiment de ceràmica, pedra i terratzo per a parets, terres i escales 

Moure els punts de generació de morter i adhesiu el més a prop possible de les fosses de consum per evitar 

desplaçaments llargs amb carros o altres dispositius de contenció, que sovint s'omplen en excés i deixen residus al 

llarg del camí. 

 

Centralitzar els treballs de tall de peces per facilitar la neteja del lloc de treball i la utilització d'aquestes peces. És 

recomanable col·locar-los a prop d'un recipient. 

 

Proporcioneu un accés ràpid als equips de contenció de purins a la planta i organitzeu que els contenidors s'apropin 

als punts de generació de fangs de poliment. 

 

Condicionar els contenidors metàl·lics utilitzats per eliminar els fangs de poliment amb plàstic retràctil. 

 

 

• Possibles residus perillosos: 

-Bosses de paper que hagin contingut farciments, farcits de juntes o morters indicats com a productes tòxics o 

perillosos. 

 

-Envasos que hagin contingut additius, desgreixants, dissolvents, material de segellat o productes de neteja i 

poliment de superfícies. 

 

-Envasos de plàstic per a desgreixants i dissolvents, olis, silicones, adhesius, coles i altres materials de segellat, 

productes de neteja i altres productes relacionats amb tractaments de sanejament de superfícies. 



 

 

Aïllaments i impermeabilitzacions 

 

Els materials es demanaran en rotlles o peces, el més ajustats possible, a les dimensions necessàries per evitar 

sobrants. Abans de col·locar-los, se'n planificarà la disposició per obrir el menor nombre de rotlles. 

 

Reutilitzar les saques que transporten la sorra o grava de protecció de membrana impermeable, en cas que s'utilitzi, 

per a residus poc pesats com ara paper-cartró o plàstic d'embalatge (mai tornar a utilitzar amb àrids o altres residus 

pesants). 

 

• Possibles residus perillosos: 

-Aerosols (escumes de poliuretà projectat, etc…). 

 

-Envasos plàstics de desgreixadors i dissolvents, silicones, adhesius, olis, combustible i altres productes relacionats 

amb tractaments de sanejament de superfícies a tractar. 

 

-Envasos de productes per a impermeabilització, com bituminosos que contenen quitrà d'hulla. 

 

Pintures  

Gestionar els envasos de pintura, vernissos i dissolvents per mitjà de la pròpia empresa i no deixar-los en obra. 

 

Les llaunes buides dels materials tòxics s'han d'ubicar a sistemes de contenció estancs adequats. 

 

• Possibles residus perillosos: 

-Pols metàl·lic provinent del poliment de les superfícies a tractar. 

 

-Envasos plàstics de desgreixadors i dissolvents, silicones, adhesius, detergents i altres materials de segellat, 

productes de neteja i altres productes relacionats amb tractaments de sanejament de superfícies a tractar. 

 

 

Electricitat  

Procurar que els treballadors que fixin instal·lacions portin amb si una bossa de plàstic per rebutjar les petites 

retallades de material. 

 

• Possibles residus perillosos: 

-Làmpades i fluorescents, compactes i altres llums de descàrrega. 

 

-Detectors radioactius, parallamps, líquids de centres de transformació, mecanismes que contenen mercuri, etc. 

 

-Pil·les i bateries. 

 

5. Prescripció quant al control documental de la gestió 

 

El posseïdor dels residus (contractista) haurà de lliurar al productor (promotor) els certificats i la documentació 

acreditativa de la gestió de residus realitzada, que ha estat realitzada en els termes regulats per la normativa vigent i 

pel Pla de gestió de residus, o en les seves modificacions. 

 

El gestor dels residus haurà d'estendre al posseïdor o al gestor que lliuri residus de construcció i demolició, els 

certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant: 

 

-Identificació del posseïdor, del productor i del gestor de les operacions de destinació. 

 

-L'obra de procedència i, si escau, el número de llicència de l'obra. 

 

-Tipus dels residus lliurats codificats d'acord amb la llista europea de residus vigent o norma que la substitueixi. 

 

-Les quantitats dels residus lliurats, expressada en tones i en metres cúbics.  

 

A més, el posseïdor haurà d'aportar els albarans del transport juntament amb els tiquets de la bàscula de pesatge 

dels residus. 

 

Quan es tracti d'un gestor que dugui a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, 

transferència o transport, a més ha de transmetre al posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, els certificats de 

l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

 

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, cal aportar evidència documental de la destinació final. 



 

 

Tant el productor com el posseïdor han de mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els 

cinc anys següents. 

 

S'haurà de fer un control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCD aportin els albarans de 

transport a més dels tiquets bàscula dels residus. 

 

El transportista haurà d'estar autoritzat per l'òrgan ambiental competent per transportar els RCD que se separin a 

l'obra. 
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 u x y z preu unitari amidament import

01 TREBALLS PREVIS 1.007,81

01.01 u Protecció arbrat

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat 
entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre 
si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre 
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge 
inclòs.
La partida es certificarà per unitats realitzades. Inclou la 
part proporcional de mitjans auxiliars i materials 
complementaris per deixar la partida d'obra completament 
acabada. 

3,00 70,98 3,00 212,93

01.02 u Tanca d'obra

Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, 
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb 
dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

zona accés principal 13,00 13,00

zona bosc comestible i joc simbòlic 10,00 10,00

Total 23,00 34,56 23,00 794,88

02 ENDERROCS 443,04 €

02.01 u Desmuntatge de joc infantil

Desmuntatge de joc infantil, tipus Àgora, realitzada amb 
pneumàtics, posterior càrrega sobre camió contenidor i 
transport a abocador homologat.

1,00 342,36 1,00 342,36

02.02 u Retirada de banc existent

Desmuntatge de bancs de fusta i ferro existents, posterior 
càrrega sobre camió contenidor i transport a abocador 
homologat.

2,00 50,34 2,00 100,67

03 MOVIMENT DE TERRES 6.665,08 €

03.01 Excavacions 2.634,74

03.01.01 m Excavació rases per la xarxa de reg

Excavació de rases  de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de 
profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual 
d'aquesta. Inclou posterior tapat de la rasa amb les 
mateixes terres de la pròpia excavació. Amidament a 
justificar en obra.

zona accés principal 5 5

zona bosc comestible i joc simbòlic 20,8 20,8
Total 25,80 13,21 € 25,80 340,82 €

03.01.02 m Excavació de rases d'infiltració

Excavació de rases de 40cm d'amplada i 60 cm de 
profunditat, amb mitjans mecànics.

zona accés principal 18,2

zona bosc comestible i joc simbòlic 23

41,20 28,68 € 41,20 1.181,71 €

03.01.03 m3 Excavació de pous d'infiltració

Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins 
a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.

3,00 0,80 0,80 1,25 19,92 € 2,40 47,81 €

1a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries



 u x y z preu unitari amidament import

1a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

03.01.04 m3 Excavació

Excavació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. El preu no inclou el transport dels materials 
excavats.

zona accés principal plantació 51,43 0,20 10,29

zona accés principal camí 33,31 0,20 6,66

zona bosc comestible 29,1 0,20 5,82

zona joc simbòlic 53,34 0,20 10,67

Total 13,21 € 33,44 441,71 €

03.01.05 m3 Càrrega de terres

Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans 
mecànics, sobre camió. El preu inclou el temps d'espera en 
obra durant les operacions de càrrega, però no inclou el 
transport.

zona accés principal plantació 51,43 0,20 10,29

zona accés principal camí 33,31 0,20 6,66

zona bosc comestible 29,1 0,20 5,82

zona joc simbòlic 53,34 0,20 10,67

Total 6,56 € 33,44 219,23 €

03.01.06 m3 Transport de terres

Transport de terres amb camió dels productes procedents 
de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a una distància 
màxima de 20 km. El preu inclou el temps d'espera en obra 
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra.

zona accés principal plantació 51,43 0,20 10,29

zona accés principal camí 33,31 0,20 6,66

zona bosc comestible 29,1 0,20 5,82

zona joc simbòlic 53,34 0,20 10,67

Total 12,07 € 33,44 403,46 €



 u x y z preu unitari amidament import

1a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

03.02 Rebliments i compactacions 4.030,34

03.02.01 m Reblert de rases d'infiltració

Reblert de rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm 
d'amplada, amb un pendent màxim del 3%, amb grava 
filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i 
compactació en tongades successives de 20 cm 
d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no 
inclou l'excavació.

zona accés principal 18,2

zona bosc comestible i joc simbòlic 23

41,20 18,74 € 41,20 772,09 €

03.02.02 U Reblert de pous d'infiltració

Pou d'infiltració, de 1,5 m de profunditat i 0,50 m de 
diàmetre exterior, amb grava filtrant sense classificar, 
embolicada en geotèxtil i compactació en tongades 
successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó de 
guiat manual. El preu no inclou l'excavació.

3,00 42,68 € 3,00 128,04 €

03.02.03 m3 Aportació terra vegetal

Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada al lloc 
en sacs big-bag amb camió grua i estesa amb mitjans 
manuals (pala, aixada i rasclet)  en capes de gruix uniforme 
i sense produir danys als arbres existents.

zona accés principal 51,43 0,20 10,29

zona bosc comestible 29,1 0,20 5,82

zona joc simbòlic 53,34 0,20 10,67

Total 100,17 € 26,77 2.681,95 €

03.02.04 m3 Camí de grava

Paviment realitzat mitjançant estesa de grava "còdol de riu", 
calcari, de gra rodó i rentat, de dimensions entre 20-40mm, 
amb mitjans manuals, compactada, fins a formar una capa 
uniforme de 20 cm de gruix.  

zona accés principal camí 33,31 0,20 67,29 € 448,26 €



 u x y z preu unitari amidament import

1a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

04 INSTAL.LACIONS 2.765,24

04.01 Xarxa de reg 2.765,24

04.01.01 U Grup de pressió pou

Grup de pressió, per a subministrament d'aigua en 
aspiració de pou, format per: electrobomba autoaspirant 
horitzontal de ferro colat, AGA 1,5 M, amb una potència de 
1,1 kW, per a una pressió màxima de treball de 10 bar, 
temperatura màxima del líquid conduït 35°C segons UNE-
EN 60335-2-41, autoaspirant fins a 8 m de profunditat 
(disminuint el cabal subministrat amb l'augment de la 
profunditat d'aspiració), eix motor d'AISI 303, impulsor de 
llautó estampat, tanca mecànica de carbó/ceràmica/NBR, 
motor asíncron de 2 pols i ventilació forçada, aïllament 
classe F, protecció IP44, per a alimentació monofàsica a 
230 V a 230 V i 50 Hz de freqüència, condensador i 
protecció termoamperimètrica de rearmament automàtic 
incorporats, amb dipòsit acumulador de xapa d'acer esfèric 
de 24 l, amb membrana recanviable, pressòstat, 
manòmetre i ràcord de varies vies, i cable elèctric de 
connexió amb endoll tipus shuko.

1 841,41 € 1 841,41 €

04.01.02 U Comptador d'aigua

Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, 
cabal nominal 1,5 m³/h, diàmetre 1/2", temperatura màxima 
30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, 
amb tapa, ràcords de connexió i precinte.

1 51,50 € 1 51,50 €

04.01.03 U Filtre de cartutx

Filtre de cartutx contenidor de carbó actiu, rosca de 3/4", 
cabal de 0,4 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta.

1 116,68 € 1 116,68 €

04.01.04 U Escomesa a la xarxa de reg

Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de 
longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de 
tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè.

2 371,20 € 1 371,20 €

04.01.05 m

Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, 
formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb 
bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 5,5 
mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.  Amidament a 
justificar en obra.

zona accés principal 5

zona bosc comestible i joc simbòlic 20,8

Total 25,8 10,04 € 259,03 €

04.01.06 m

Canonada de reg per degoteig, formada per tub de 
polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb 
degoters autocompensables i autonetejables integrats, 
situats cada 30 cm. 

zona accés principal 54,67

zona bosc comestible 25

zona joc simbòlic 29,17

Total 108,84 3,57 € 108,84 388,56 €

Canonada de forniment i distribució

Canonada de reg per degoteig
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1a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

04.01.07 U

Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb 
fibra de vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, 
alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat 
d'apertura manual i sistema d'autoneteja, amb pericó de 
plàstic proveït de tapa. 2 126,99 € 2 253,98 €

04.01.08 U

Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 
estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del 
programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat 
per posar en funcionament diverses electrovàlvules 
simultàniament. 2 199,51 € 2 399,02 €

04.01.09 U

Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de 
muntatge d'alumini. 2 41,93 € 2 83,86 €

05 JARDINERÍA 11.984,98 €

05.01 Subministrament de plantes 3.565,42 €

05.01.01 U

Subministrament en contenidor de 10L de plantes 
arbustives en proporció equitativa de les següents 
espècies:
Romaní (Rosmarnius officinalis), Farigola (Thymus
vulgaris), Espernallac (Santolina chamaecyparissus), 
Melissa o taronfina (Melissa officinalis), Orenga (Origanum
vulgare), Camamilla (Matricaria chamomilla), Sàlvia 
Comuna (Sàlvia officinalis), Sàlvia de fulla petita (Salvia
microphylla), Verbena bonariensis, Ibericus sempervirens, 
Llengua de bou (Echium vulgare), Herba de Sant Jordi
(Centranthus ruber), Xuclamel (Lonicera fragrantissima), 
Malví (Althaea officinalis)

zona accés principal 40

40 18,87 € 40 754,80 €

05.01.02 U
Subministrament en contenidor de 10L de Gessamí de llet 
(Trachelospermum jasminoides - Rhynchospermum 
jasminoides)

zona accés principal 7
7 37,69 € 7 263,83 €

05.01.03 U

Subministrament en contenidor de 2,5L de plantes 
arbustives en proporció equitativa de les següents 
espècies:

Espígol (Lavandula angustifolia), Romaní
(Rosmarnius officinalis), Farigola (Thymus vulgaris), 
Espernallac (Santolina chamaecyparissus), Orenga 
(Origanum
vulgare), Camamilla (Matricaria chamomilla), Sàlvia 
Comuna (Sàlvia officinalis)

zona bosc comestible 75 2,04 € 75 153,00 €

Electrovàlvula 

Programador de reg

Sensor de pluja 

Plantes arbustives / aromatiques "jardí de papallones"

Planta enfiladissa

Plantes arbustives "bosc comestible" 2,5L
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1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

05.01.04 U

Subministrament en contenidor de 10L de plantes 
arbustives en proporció equitativa de les següents 
espècies:

Llentiscle (Pistacia lentiscus), Marfull (Viburnum tinus),
Margarides grogues (Euryops pectinatus) Murta (Myrtus 
communis), Carxofera (Cynara cardunculus var. Scolymus),
Arboç (Arbutus unedo), Llorer (Laurus nobilis)

zona bosc comestible i joc simbòlic 75 18,87 € 75 1.415,25 €

05.01.05 U

Subministrament d'Acer de 16 a 20 cm de diàmetre de 
tronc; subministrament en contenidor estàndard de 90L.
Zona accés principal (Acer platanoides "Crimson King" i 
Acer Freemanii "Autumn Blaze")
Zona bosc comestible (Acer campestre "Elsrijk" i un Acer 
Freemanii "Autumn Blaze")

zona accés principal 2

zona bosc comestible 2

Total 4 121,72 € 486,88 €

05.01.06 U

Cirerer (Prunus avium 'Royal red') o similar segons 
indicacions de la Direcció Facultativa de 12 a 14 cm de 
diàmetre de tronc; subministrament en contenidor 
estàndard de 25L.

zona accés principal 1

Total 1 111,71 € 1 111,71 €

Plantes arbustives "bosc comestible" i "joc simbòlic" 10L

Arbre (acer)

Arbre (Prunus avium)
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1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

05.01.07 U

Ametller (Prunus dulcis 'Guara') o similar segons 
indicacions de la Direcció Facultativa de 12 de diàmetre de 
tronc; subministrament en contenidor estàndard de 30L.

zona bosc comestible 1 96,39 € 1 96,39 €

05.01.08 U

Ametller (Prunus dulcis 'Marcona') o similar segons 
indicacions de la Direcció Facultativa de 10 de diàmetre de 
tronc; subministrament en contenidor estàndard de 30L.

zona bosc comestible 1 96,39 € 1 96,39 €

05.01.09 U

Olivera (Olea europaea 'Empeltre') o similar segons 
indicacions de la Direcció Facultativa de 12 de diàmetre de 
tronc; subministrament en contenidor estàndard de 35L.

zona bosc comestible 1 137,19 € 1 137,19 €

05.01.10 U

Arboç (Arbutus unedo) o similar segons indicacions de la 
Direcció Facultativa de 12 de diàmetre de tronc; 
subministrament en contenidor estàndard de 30L.

zona joc simbòlic 1 106,59 € 1 106,59 €

05.01.11 U

Magraner (Punica granatum) o similar segons indicacions 
de la Direcció Facultativa de 12 de diàmetre de tronc; 
subministrament en contenidor estàndard de 30L.

zona bosc comestible 1 96,39 € 1 96,39 €

05.02 Plantació 1.816,72 €

05.02.01 U

Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 
m del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, 
amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i 
fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm  i primer reg; 
subministrament en contenidor. El preu no inclou l'arbre.

10 30,77 € 10 307,70 €

05.02.02 U Plantació d'arbust, excavació de clot de plantació  amb 
mitjans manuals,  reblert del clot amb terra vegetal 
suministrada i primer reg.

zona accés principal 47

zona bosc comestible i joc simbòlic 150

Total 197 7,66 € 197 1.509,02 €

05.03 Altres 6.602,84 €

05.03.01 U Tutor d'arbre

Tutor doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, 
clavades verticalment en el fons del clot de plantació, 
subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant 
un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, 
exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el 
seu creixement.

10 23,31 € 7 163,17 €

Plantació d'arbre

Plantació d'arbust o enfiladissa

Arbre (Arbutus unedo)

Arbre (Punica granatum)

Arbre (Prunus Dulcis)

Arbre (Olea europaea)

Arbre (Prunus Dulcis)



 u x y z preu unitari amidament import

1a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

05.03.02 m2 Reblert amb graveta "ull de perdiu"

Paviment absorbidor d'impactes, en àrees exteriors de jocs 
infantils,realitzada mitjançant estesa de graveta "ull de 
perdiu", calcari, de gra rodó i rentat, de dimensions entre 2 
i 5 mm, amb mitjans manuals, fins a formar una capa 
uniforme.

zona joc simbòlic 30,33

30,33 27,06 € 30,33 820,73 €

05.03.03 m Rotlle estructurat en fibra de coco

Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de 
llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa 
estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 
mm de diàmetre, amb els caps cosits entre ells mitjansant 
corda i fixats mecànicanicament al paviment amb fixacions 
no visibles; es fixaran amb varilles d'acer corrugat de 8mm 
d'uns 45 cm de llarg.

zona joc simbòlic 12

12 70,15 € 12,00 841,80 €

05.03.04 m Límits eco-travesses

Instal·lació de límits de l'espai tallats d'ecotravesses de 
fusta tractada en autoclau protecció classe IV, col·locats de 
cantell i soterrats parcialment, travessats amb varetes 
d'acer corrugades de ø10 mm, mínim 2 varetes per 
travessa. Dimensions 22x12 cm. Incloses les varetes ø10 
mm de 50-60 cm de llarg.

zona bosc comestible i joc simbòlic 25

25 39,36 € 25,00 984,00 €

05.03.05 m2 Encintat natural

Formació de jardins de rocalla amb còdols naturals de riu  
(15-30kg/u) i combinació d’arbustives i aromàtiques 
variades:
Conjunt 01 (arbust Marfull de 1,0-1,25 m d'altura, Euryops 
pectinatus de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Rosmarnius officinalis 
0,5 – 75 m d’altura.
Conjunt 02 (arbust Llentiscle de 1,0-1,25 m d'altura, 
Lavandula angustifolia de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Salvia 
microphylla 0,5 – 75 m d’altura

zona accés principal 21,83

zona bosc comestible i joc simbòlic 13,5

35,33 55,73 € 35,33 1.969,04 €

05.03.06 ml Perímetre de protecció plantació

Formació de protecció permanent de zona de plantació per 
mitjà de la col·locació d'estaques de fusta de pi tractada 
amb autoclau i corda de fibra de 25mm de gruix. 

zona accés principal 48,56

zona bosc comestible 16,74

zona joc simbòlic 33,3

98,6 18,50 € 98,60 1.824,10 €

06 FUSTERIA 385,60

06.01 U Hotel de papallones

Fabricació i instal.lació d'hotel de papallones de 3 x 2 x 
0,40m de llistons de fusta de pi tractada en autoclau classe 
IV. Polit i posterior aplicació de dues mans d'oli de tung. 
Inclou fixació de llistons de fusta de mateix tipus i 
tractament.

1 385,60 € 1,000 385,60 €



 u x y z preu unitari amidament import

1a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

07 MOBILIARI EXTERIOR 4.392,70

07.01 u Taula de picnic 

Suministrament I col·locació taula de pícnic de fusta 
tractada de sis places. Dimensions de 180cm de llarg, 
164cm d'ample i 78,5cm d'alt. Construïda mitjançant 
taulons de pi silvestre de 8cm de gruix tractats per a classe 
d'ús IV. Inclou subministrament, daus de formigó, 
ancoratge i col·locació.

6 448,53 6 2.691,16

07.02 u Joc simbòlic

Conjunt de 3-5 troncs d'acàcia, formant un tipi, de 2 m 
d'altura màxima, no escalable. Subministrament, formació 
de daus de formigó, col·locació i tractament natural fusta. 
Inclòs certificat d'acompliment de la UNE-EN 1176 i UNE-
EN 177.

1 1.701,54 1,00 1.701,54 €

GR.01 RESIDUS Y ENDERROCS 276,03 €

SS.01 SEGURETAT I SALUT 414,04

PA.01 CONTROL DE QUALITAT I CERTIFICACIONS 1.380,13 €



01. TREBALLS PREVIS

01.01 U

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Oficial 0,5 29,67 14,84
h Ajudant 0,5 26,39 13,20

kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1 2,57 2,57

m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,128 305,33 39,08
m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 
kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de resistència 
tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

1,6 0,81 € 1,30

70,98

01.02 m

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Materials
U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb 

barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus 
metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

0,500 61,19 30,60

Subtotal 
materials:

30,60

Mà d'obra
h Peó Seguretat i Salut. 0,132 24,86 3,28

Subtotal mà 
d'obra:

3,28

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2,000 33,88 0,68

34,56

02. ENDERROCS

02.01 u

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h
Oficial 4 29,67 118,68

h Ajudant 4 26,39 105,56
h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 

eixos.
1 59,63 59,63

U
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,1 49,10 54,01

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2% 224,24 4,48

342,36

02.02 u

1b. Preus unitaris

Desmuntatge de joc infantil, tipus Àgora, realitzada amb pneumàtics, posterior càrrega sobre camió contenidor i transport a abocador 
homologat.

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

Tanca d'obra

Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, 
inclús placa per a publicitat.

Retirada de banc existent

Desmuntatge de bancs de fusta i ferro existents, posterior càrrega sobre camió contenidor i transport a abocador homologat.

Desmuntatge de joc infantil

Protecció arbrat

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades 
sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs.
La partida es certificarà per unitats realitzades. Inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i materials complementaris per deixar la partida d'obra completament acabada



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h
Oficial 0,5 29,67 14,84

h Ajudant 0,5 26,39 13,20
h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 

eixos.
0,2 59,63 11,93

U
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

0,2 49,10 9,82

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2% 28,03 0,56

50,34

03. MOVIMENT DE TERRES

03.01 Excavacions

03.01.01 m

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,227 41,71 9,47

9,47

h Ajudant construcció d'obra civil. 0,132 26,39 3,48

3,48

% Costos directes complementaris 2,000 12,95 0,26

13,21

03.01.02 m

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 0,380 54,36 20,66

20,66

h Peó ordinari construcció. 0,300 24,86 7,46

7,46

% Costos directes complementaris 2% 28,12 0,56

28,68

Subtotal mà d'obra:

Subtotal equip i 
maquinària:

Equip i maquinària

Equip i maquinària

Subtotal equip i 
maquinària:

Costos directes complementaris

Mà d'obra

Costos directes complementaris

Excavació rases per la xarxa de reg

Excavació de rases  de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual d'aquesta. Inclou posterior tapat de la 
rasa amb les mateixes terres de la pròpia excavació.

Mà d'obra

Excavació rases infiltració

Excavació de rases de 40cm d'amplada i 60 cm de profunditat, amb mitjans mecanics.

Subtotal mà d'obra:



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

03.01.03 m³

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,303 41,71 12,64

12,64

h Ajudant construcció d'obra civil. 0,261 26,39 6,89

6,89

% Costos directes complementaris 2,000 19,53 0,39

19,92

03.01.04 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,227 41,71 9,47

9,47

h Ajudant construcció d'obra civil. 0,132 26,39 3,48

3,48

% Costos directes complementaris 2% 12,95 0,26

13,21

03.01.05 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 0,070 45,95 3,22

h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 0,070 45,88 3,21

6,43

% Costos directes complementaris 2% 6,43 0,13

6,56

03.01.06 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 0,250 47,30 11,83

11,83

% Costos directes complementaris 2% 11,83 0,24

12,07

03.02 Rebliments i compactacions

03.02.01

Càrrega de terres.

Costos directes complementaris

Transport de terres

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. El preu 
inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra.

Costos directes complementaris

Equip i maquinària

Reblert de rases d'infiltració

Subtotal equip i 
maquinària:

Subtotal equip i 
maquinària:

Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, però no inclou el transport.

Equip i maquinària

Subtotal equip i 
maquinària:

Equip i maquinària

Excavació

Excavació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

Excavació  pous d'infiltració

Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.

Equip i maquinària

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

Subtotal equip i 
maquinària:



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

Unitat Descripció Import

t Grava filtrant sense classificar. 6,97

m² Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè, amb una 
resistència a la tracció longitudinal de 8 kN/m, una resistència a 
la tracció transversal de 10,1 kN/m, una obertura de con a 
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 
inferior a 40 mm, resistència CBR a punxonament 0,3 kN i una 
massa superficial de 120 g/m², segons UNE-EN 13252.

2,23

9,20

h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,23

h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 
cm, tipus piconadora de granota.

0,22

0,45

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 3,15

h Ajudant construcció d'obra civil. 5,57

8,72

% Costos directes complementaris 0,37

18,74

03.02.02

Unitat Descripció
Preu

unitari Import

t Grava filtrant sense classificar. 19,35 8,51

m² Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè, amb una 
resistència a la tracció longitudinal de 8 kN/m, una resistència a 
la tracció transversal de 10,1 kN/m, una obertura de con a 
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 
inferior a 40 mm, resistència CBR a punxonament 0,3 kN i una 
massa superficial de 120 g/m², segons UNE-EN 13252.

1,06 2,86

11,37

h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,58 0,47

h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 
cm, tipus piconadora de granota.

4,00 0,40

0,87

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 29,67 15,67

h Ajudant construcció d'obra civil. 26,39 13,93

29,60

% Costos directes complementaris 41,84 0,84

42,68

0,440

0,360

Subtotal materials:

Mà d'obra

2,700

Materials

26,39

Subtotal mà d'obra:

2,100

0,055 4,00

Subtotal equip i maquinària:

1,06

Subtotal materials:

Materials

19,35

Rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm d'amplada, amb un pendent màxim del 3%, amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades 
successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Rendiment
Preu

unitari

18,37

29,67

Equip i maquinària

0,022 10,58

Reblert de pous d'infiltració

Costos directes complementaris

2,000

0,106

0,211

Equip i maquinària

Pou d'infiltració, de 1,5 m de profunditat i 0,50 m de diàmetre exterior, amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades successives de 
30 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació.

Rendiment

0,044

0,099

Subtotal equip i maquinària:

Mà d'obra

0,528

0,528

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

2,000



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

03.02.03

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m³ Terra vegetal garbellada, subministrada en sacs. 1,120 29,50 33,04

33,04

h Oficial 1ª jardiner. 1,195 29,67 35,46

h Peó jardiner. 1,195 24,86 29,71

65,17

% Costos directes complementaris 2,000 98,21 1,96

100,17

03.02.04 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Materials
t grava 20-40mm enric ros 1,000 52,00 52,00

m³ Aigua. 1,000 1,50 1,50

Subtotal 
materials:

53,50

Mà d'obra
h Oficial 1ª jardiner. 0,100 29,67 2,97

h Ajudant jardiner. 0,360 26,39 9,50
Subtotal mà 
d'obra:

12,47

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2% 65,97 1,32

67,29

04. INSTAL·LACIONS

04.01 Xarxa de reg

04.01.01 u

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Grup de pressió domèstic, per a subministrament d'aigua en 
aspiració de pou, format per: electrobomba autoaspirant 
horitzontal de ferro colat, AGA 1,5 M, amb una potència de 1,1 
kW, per a una pressió màxima de treball de 10 bar, temperatura 
màxima del líquid conduït 35°C segons UNE-EN 60335-2-41, 
autoaspirant fins a 8 m de profunditat (disminuint el cabal 
subministrat amb l'augment de la profunditat d'aspiració), eix 
motor d'AISI 303, impulsor de llautó estampat, tanca mecànica 
de carbó/ceràmica/NBR, motor asíncron de 2 pols i ventilació 
forçada, aïllament classe F, protecció IP44, per a alimentació 
monofàsica a 230 V a 230 V i 50 Hz de freqüència, 
condensador i protecció termoamperimètrica de rearmament 
automàtic incorporats, amb dipòsit acumulador de xapa d'acer 
esfèric de 24 l, amb membrana recanviable, pressòstat, 
manòmetre i ràcord de varies vies, i cable elèctric de connexió 
amb endoll tipus shuko.

1,000 520,80 520,80

U Vàlvula de peu, de llautó, per roscar, de 1 1/2", amb filtre d'acer 
inoxidable.

1,000 14,01 14,01

Subtotal materials:

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Aportació de terra vegetal

Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada en sacs i estesa amb mitjans manuals, mitjançant pala, aixada i rasclet, en capes de gruix 
uniforme i sense produir danys a les plantes existents.

Grup de pressió domèstic.

Grup de pressió domèstic, per a subministrament d'aigua en aspiració de pou, format per: electrobomba autoaspirant horitzontal de ferro colat, AGA 
1,5 M, amb una potència de 1,1 kW, per a una pressió màxima de treball de 10 bar, temperatura màxima del líquid conduït 35°C segons UNE-EN 
60335-2-41, autoaspirant fins a 8 m de profunditat (disminuint el cabal subministrat amb l'augment de la profunditat d'aspiració), eix motor d'AISI 303, 
impulsor de llautó estampat, tanca mecànica de carbó/ceràmica/NBR, motor asíncron de 2 pols i ventilació forçada, aïllament classe F, protecció IP44, 
per a alimentació monofàsica a 230 V a 230 V i 50 Hz de freqüència, condensador i protecció termoamperimètrica de rearmament automàtic 
incorporats, amb dipòsit acumulador de xapa d'acer esfèric de 24 l, amb membrana recanviable, pressòstat, manòmetre i ràcord de varies vies, i cable 
elèctric de connexió amb endoll tipus shuko. Inclús tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per 
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Sense incloure la instal·lació elèctrica.

Materials

Costos directes complementaris

Camí de grava

Paviment realitzat mitjançant estesa de grava "còdol de riu", calcari, de gra rodó i rentat, de dimensions entre 20-40mm, amb mitjans manuals, 
compactada, fins a formar una capa uniforme de 20 cm de gruix.  

Materials



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

U Vàlvula de peu, de llautó, per roscar, de 1", amb filtre d'acer 
inoxidable.

1,000 6,33 6,33

U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1". 1,000 8,08 8,08

U Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 1", per a una 
pressió màxima de treball de 10 bar.

1,000 24,69 24,69

U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 1,40 1,40

575,31

h Oficial 1ª lampista. 5,335 30,63 163,41

h Ajudant lampista. 2,668 26,36 70,33

233,74

% Costos directes complementaris 4% 809,05 32,36

841,41

04.01.02 u

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, 
cabal nominal 1,5 m³/h, diàmetre 1/2", temperatura màxima 
30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, 
amb tapa, ràcords de connexió i precinte.

1,000 33,69 33,69

U Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 1,000 2,10 2,10

35,79

h Oficial 1ª calefactor. 0,480 30,63 14,70

14,70

% Costos directes complementaris 2% 50,49 1,01

51,50

04.01.03 u

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 3/4". 2,000 5,89 11,78

U Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx contenidor de 
carbó actiu, rosca de 3/4", cabal de 0,4 m³/h.

1,000 25,46 25,46

U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 1,40 1,40

38,64

h Oficial 1ª lampista. 1,679 30,63 51,43

h Ajudant lampista. 0,839 26,36 22,12

73,55

% Costos directes complementaris 4% 112,19 4,49

116,68

04.01.04

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Costos directes complementaris

Filtre cartutx

Filtre de cartutx contenidor de carbó actiu, rosca de 3/4", cabal de 0,4 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta.

Materials

Subtotal materials:

Mà d'obra

Costos directes complementaris

Subtotal mà d'obra:

Subtotal materials:

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

Comptador d'aigua..

Grup de pressió domèstic, per a subministrament d'aigua en aspiració de pou, format per: electrobomba autoaspirant horitzontal de ferro colat, AGA 
1,5 M, amb una potència de 1,1 kW, per a una pressió màxima de treball de 10 bar, temperatura màxima del líquid conduït 35°C segons UNE-EN 
60335-2-41, autoaspirant fins a 8 m de profunditat (disminuint el cabal subministrat amb l'augment de la profunditat d'aspiració), eix motor d'AISI 303, 
impulsor de llautó estampat, tanca mecànica de carbó/ceràmica/NBR, motor asíncron de 2 pols i ventilació forçada, aïllament classe F, protecció IP44, 
per a alimentació monofàsica a 230 V a 230 V i 50 Hz de freqüència, condensador i protecció termoamperimètrica de rearmament automàtic 
incorporats, amb dipòsit acumulador de xapa d'acer esfèric de 24 l, amb membrana recanviable, pressòstat, manòmetre i ràcord de varies vies, i cable 
elèctric de connexió amb endoll tipus shuko. Inclús tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per 
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Sense incloure la instal·lació elèctrica.

Codi

Materials

Subtotal materials:

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Materials

Escomesa a la xarxa de reg.

Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 
mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè.



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,111 81,80 9,08

U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 1,000 50,43 50,43

U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb 
tancament hermètic al pas dels olors mefítics.

1,000 30,86 30,86

m³ Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,212 14,30 3,03

m Connexió de servei de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre 
exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-
2, inclús accessoris de connexió i peces especials.

2,000 1,08 2,16

U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2", amb 
comandament de regle quadrat.

1,000 7,39 7,39

U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment 
de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 63 mm de 
diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada de 3/4" de 
diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

1,000 81,87 81,87

184,82

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,130 29,67 3,86

h Ajudant construcció d'obra civil. 0,130 26,39 3,43

h Oficial 1ª lampista. 4,428 30,63 135,63

h Ajudant lampista. 1,107 26,36 29,18

172,10

% Costos directes complementaris 4,000 356,92 14,28

371,20

04.01.05

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,095 14,30 1,36

Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color 
blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 
atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el 10% 
en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000 4,50 4,50

5,86

Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,071 29,67 2,11

Ajudant construcció d'obra civil. 0,071 26,39 1,87

3,98

Costos directes complementaris 2,000 9,84 0,20

10,04

04.01.06

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m Tub de polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, 
amb degoters autocompensables i autonetejables integrats, 
situats cada 30 cm, subministrat en rotllos, amb el preu 
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces 
especials.

1,000 1,39 1,39

1,39

h Oficial 1ª lampista. 0,013 30,63 0,40

h Ajudant lampista. 0,065 26,36 1,71

2,11

% Costos directes complementaris 2,000 3,50 0,07

3,57

04.01.07

h

Subtotal mà d'obra:

%

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

Canonada de reg per degoteig

Canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters 
autocompensables i autonetejables integrats, situats cada 30 cm.

Materials

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

Electrovàlvula

Subtotal materials:

Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 32mm de diàmetre 
exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat

m³

m

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

Materials

Mà d'obra

h

Canonada de forniment i distribució.

Subtotal materials:

Mà d'obra



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb fibra 
de vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació 
del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i 
sistema d'autoneteja.

1,000 24,42 24,42

U Arqueta de plàstic, amb tapa i sense fons, de 30x30x30 cm, 
per a allotjament de vàlvules en sistemes de regatge.

1,000 81,29 81,29

105,71

h Oficial 1ª lampista. 0,260 30,63 7,96

h Ajudant lampista. 0,260 26,36 6,85

h Oficial 1ª electricista. 0,130 30,63 3,98

18,79

% Costos directes complementaris 2,000 124,50 2,49

126,99

04.01.08

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 
estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del 
programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat per 
posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament 
i col·locació mural en interior.

1,000 132,00 132,00

132,00

Oficial 1ª electricista. 1,116 30,63 34,18

Ajudant electricista. 1,116 26,36 29,42

63,60

Costos directes complementaris 2,000 195,60 3,91

199,51

Programador.

Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 
V.

Unitat

Materials

U

Materials

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

%

h

Subtotal mà d'obra:

Mà d'obra

h

Subtotal mà d'obra:

3 Costos directes complementaris

2

Subtotal materials:

Mà d'obra

1

Codi

Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide 
a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i sistema d'autoneteja, amb pericó de plàstic proveït de tapa.



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

04.01.09

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge 
d'alumini, amb cos de plàstic, estructura suport d'alumini, 
interruptor d'intensitat nominal 10,1 A i 8 m de cable, només 
apte per a programadors de 125/230 V de corrent alterna.

1,000 29,83 29,83

29,83

h Oficial 1ª electricista. 0,198 30,63 6,06

h Ajudant electricista. 0,198 26,36 5,22

11,28

% Costos directes complementaris 2,000 41,11 0,82

41,93

05. JARDINERIA

05.01 Subministrament de plantes

05.01.01 Plantes arbustives / aromatiques "jardí de papallones"

Unitat Rendiment
Preu

unitari Import

U Plantes 10L 1,000 18,50 18,50

18,50

% Costos directes complementaris 2,000 18,50 0,37

18,87

05.01.02 Plantes enfiladisses

Unitat Rendiment
Preu

unitari Import

U plantes accés principal 1,000 36,95 36,95
36,95

% Costos directes complementaris 2,000 36,95 0,74
37,69

05.01.03 Plantes arbustives "bosc comestible" 2,5L

Unitat Rendiment
Preu

unitari Import

U Plantes 2,5L 1,000 2,00 2,00

2,00

Subtotal materials:

2 Costos directes complementaris

Codi

1 Materials

mt48hun400a

Subtotal materials:

2 Mà d'obra

mo003

Sensors i estacions meteorològiques.

Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini.

mo102

Subtotal mà d'obra:

3 Costos directes complementaris

Subministrament en contenidor de 10L de plantes arbustives en proporció equitativa de les següents espècies:
Romaní (Rosmarnius officinalis), Farigola (Thymus
vulgaris), Espernallac (Santolina chamaecyparissus), Melissa o taronfina (Melissa officinalis), Orenga (Origanum
vulgare), Camamilla (Matricaria chamomilla), Sàlvia Comuna (Sàlvia officinalis), Sàlvia de fulla petita (Salvia
microphylla), Verbena bonariensis, Ibericus sempervirens, Llengua de bou (Echium vulgare), Herba de Sant Jordi
(Centranthus ruber), Xuclamel (Lonicera fragrantissima), Malví (Althaea officinalis)

1 Materials

Subtotal materials:

2 Costos directes complementaris

Subministrament en contenidor de 10L de Gessamí de llet (Trachelospermum jasminoides - Rhynchospermum jasminoides)

1 Materials

Subtotal materials:
2 Costos directes complementaris

Espígol (Lavandula angustifolia), Romaní
(Rosmarnius officinalis), Farigola (Thymus vulgaris), Espernallac (Santolina chamaecyparissus), Orenga (Origanum
vulgare), Camamilla (Matricaria chamomilla), Sàlvia Comuna (Sàlvia officinalis)

1 Materials



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

% Costos directes complementaris 2,000 2,00 0,04

2,04

05.01.04 Plantes arbustives "bosc comestible" i "joc simbòlic" 10L

Unitat Rendiment
Preu

unitari Import

U Plantes 10L 1,000 18,50 18,50

18,50

% Costos directes complementaris 2,000 18,50 0,37

18,87

05.01.05

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Acer 90L 1,000 119,33 119,33

119,33

% Costos directes complementaris 2,000 119,33 2,39

121,72

05.01.06

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

cirerer 25L 1,000 109,52 109,52

109,52

Costos directes complementaris 2,000 109,52 2,19

111,71

Arbre (Prunus avium)

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

Unitat

Cirerer (Prunus avium 'Royal red') o similar segons indicacions de la Direcció Facultativa de 12 a 14 cm de diàmetre de tronc; subministrament en 
contenidor estàndard de 25L.

Materials

Subministrament d'Acer de 16 a 20 cm de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard de 90L.
Zona accés principal (Acer platanoides "Crimson King" i Acer Freemanii "Autumn Blaze")
Zona bosc comestible (Acer campestre "Elsrijk" i un Acer Freemanii "Autumn Blaze")

Materials

Arbre (acer)

U

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

%

Llentiscle (Pistacia lentiscus), Marfull (Viburnum tinus),
Margarides grogues (Euryops pectinatus) Murta (Myrtus communis), Carxofera (Cynara cardunculus var. Scolymus),
Arboç (Arbutus unedo), Llorer (Laurus nobilis)

1 Materials

Subtotal materials:

2 Costos directes complementaris



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

05.01.07

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

30L 1,000 94,50 94,50

94,50

Costos directes complementaris 2,000 94,50 1,89

96,39

05.01.08

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

30L 1,000 94,50 94,50

94,50

Costos directes complementaris 2,000 94,50 1,89

96,39

05.01.09

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

35L 1,000 134,50 134,50

134,50

Costos directes complementaris 2,000 134,50 2,69

137,19

05.01.10

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

30L 1,000 104,50 104,50

104,50

Costos directes complementaris 2,000 104,50 2,09

106,59

05.01.11

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

30L 1,000 94,50 94,50

94,50

Costos directes complementaris 2,000 94,50 1,89

%

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

Arbre (Prunus Dulcis)

Ametller (Prunus dulcis 'Guara') o similar segons indicacions de la Direcció Facultativa de 12 de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor 
estàndard de 30L.

Unitat

Materials

U

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

Arbre (Olea europaea)

Olivera (Olea europaea 'Empeltre') o similar segons indicacions de la Direcció Facultativa de 12 de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor 
estàndard de 35L.

Unitat

Materials

U

%

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

%

Arbre (Prunus Dulcis)

Ametller (Prunus dulcis 'Marcona') o similar segons indicacions de la Direcció Facultativa de 10 de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor 
estàndard de 30L.

Unitat

Materials

U

Arbre (Punica granatum)

Magraner (Punica granatum) o similar segons indicacions de la Direcció Facultativa de 12 de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor 
estàndard de 30L.

Unitat

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

%

Arbre (Arbutus unedo)

Arboç (Arbutus unedo) o similar segons indicacions de la Direcció Facultativa de 12 de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard de 
30L.

Unitat

Materials

U

Materials

U

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

%
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96,39

05.02 Plantació

05.02.01

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m³ Terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a granel. 0,137 33,36 4,57

m³ Aigua. 0,050 1,53 0,08

4,65

h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,066 10,58 0,70

0,70

h Oficial 1ª jardiner. 0,198 29,67 5,87

h Ajudant jardiner. 0,198 26,39 5,23

h Peó jardiner. 0,552 24,86 13,72

24,82

% Costos directes complementaris 2,000 30,17 0,60

30,77

05.02.02

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m³ Aigua. 0,050 1,53 0,08

0,08

h Ajudant jardiner. 0,145 26,39 3,83

h Peó jardiner. 0,145 24,86 3,60

7,43

% Costos directes complementaris 2,000 7,51 0,15

7,66

Equip i maquinària

Cost de manteniment decennal: 11,27€ en els primers 10 anys. Costos directes  (1+2+3)                           
€/U

Costos directes complementaris

Subtotal materials:

Materials

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

Cost de manteniment decennal: 28,92€ en els primers 10 anys. Costos directes 
(1+2+3+4)                           

Plantació d'arbre.

Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, amb aportació d'un 25% de terra 
vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm; subministrament en contenidor. El preu no inclou l'arbre.

Plantació d'arbust o enfiladissa

Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, amb aportació d'un 25% de terra 
vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm; subministrament en contenidor. El preu no inclou l'arbre.

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Subtotal equip i 
maquinària:

Mà d'obra

Materials

Subtotal materials:



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

05.03 Altres

05.03.01

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Estaca tornejada de fusta de pi tractada en autoclau amb 
Tanalith E, de 6 cm de diàmetre i 200 cm de longitud, amb 
terminació en punta.

2,000 3,30 6,60

Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'amplada, regulable, sense 
passador, de 25 cm de longitud, per a la subjecció del tronc de 
l'arbre al tutor.

1,000 0,55 0,55

7,15

Oficial 1ª jardiner. 0,280 29,67 8,31

Ajudant jardiner. 0,280 26,39 7,39

15,70

Costos directes complementaris 2,000 22,85 0,46

23,31

05.03.02

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Graveta "Ull de perdiu" 2/5mm, per a ús decoratiu. 75,000 0,32 24,00

Aigua. 0,005 1,50 0,01

24,01

Oficial 1ª jardiner. 0,045 29,67 1,34

Ajudant jardiner. 0,045 26,39 1,19

2,52

Costos directes complementaris 2,000 26,53 0,53

27,06

05.03.03

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Rotlle estructurat de fibra de coco 30cm diametre 1,000 40,00 40,00

varilla acer corrugat 8mm 45cm llarg 1,000 1,50 1,50

41,50

Oficial 1ª jardiner. 0,500 29,67 14,84

Ajudant jardiner. 0,500 24,86 12,43

27,27

Costos directes complementaris 2,000 68,77 1,38

70,15

05.03.04

Subtotal materials:

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

Costos directes complementaris

Mà d'obra

m Rotlle estructurat en fibra de coco

Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 
50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre, amb els caps cosits entre ells mitjansant corda i fixats mecànicanicament al paviment amb fixacions no visibles; 
es fixaran amb varilles d'acer corrugat de 8mm d'uns 45 cm de llarg.

Unitat

Materials

m

Subtotal materials:

Unitat

h

Materials

Costos directes complementaris

%

Unitat

Asprat doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna 
d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement.

Tutor arbre

t

m³

Materials

U

U

Subtotal materials:

Mà d'obra

h

h

Subtotal mà d'obra:

Paviment absorbidor d'impactes, en àrees exteriors de jocs infantils,  realitzat mitjançant estesa de graveta "ull de perdiu", calcari, de gra rodó i rentat, de 
dimensions entre 2 i 5 mm, amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 15cm de gruix.

Subtotal mà d'obra:

h

%

m Límits eco-travesses

Instal·lació de límits de l'espai tallats d'ecotravesses de fusta tractada en autoclau protecció classe IV, col·locats de cantell i soterrats parcialment, 
travessats amb varetes d'acer corrugades de ø10 mm, mínim 2 varetes per travessa. Dimensions 22x12 cm. Incloses les varetes ø10 mm de 50-60 cm 
de llarg.

h

h

Rebliment amb  graveta "ull de perdiu"

%

Unitat



1b. Preus unitaris

1. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

travessa tractada autoclau 1,000 15,28 15,28

varilla acer corrugat 10mm 60cm llarg 1,000 1,50 1,50

16,78

Oficial 1ª jardiner. 0,400 29,67 11,87

Ajudant jardiner. 0,400 24,86 9,94

21,81

Costos directes complementaris 2,000 38,59 0,77

39,36

05.03.05

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import kg

1000
còdols 0,100 180,00 18,00 100
plantes 5L 2,000 3,50 7,00 50
plantes 10L 1,000 16,00 16,00

41,00

Oficial 1ª jardiner. 0,250 29,67 7,42

Ajudant jardiner. 0,250 24,86 6,22

13,64

Costos directes complementaris 2% 54,64 1,09

55,73

05.03.06

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

poste 1,000 4,00 4,00

corda 1,000 0,50 0,50

4,50

Oficial 1ª jardiner. 0,250 29,67 7,42

Ajudant jardiner. 0,250 24,86 6,22

13,64

Costos directes complementaris 2,000 18,14 0,36

18,50

Costos directes complementaris

%

m

Subtotal materials:

%

m Perimetre de proteccio plantacio

Formació de protecció permanent de zona de plantació per mitjà de la col·locació d'estaques de fusta de pi tractada amb autoclau i corda de fibra de 
25mm de gruix. 

Unitat

Mà d'obra

h

h

Subtotal mà d'obra:

kg

Unitat

Mà d'obra

h

Materials

ut

h

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

ut

Subtotal materials:

m2 Encintat natural

Formació de jardins de rocalla amb còdols naturals de riu  (15-30kg/u) i combinació d’arbustives i aromàtiques variades:
Conjunt 01 (arbust Marfull de 1,0-1,25 m d'altura, Euryops pectinatus de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Rosmarnius officinalis 0,5 – 75 m d’altura.
Conjunt 02 (arbust Llentiscle de 1,0-1,25 m d'altura, Lavandula angustifolia de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Salvia microphylla 0,5 – 75 m d’altura

ut

Materials

Materials

m

Unitat

Subtotal materials:

Mà d'obra

h

h

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

%

Unitat
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06. FUSTERIA

06.01

Preu
unitari Import

350,00 350,00

350,00

29,67 14,84

26,39 13,20

28,04

378,04 7,56

385,60

07. MOBILIARI EXTERIOR

07.01 U

Preu
unitari Import

5,82 46,56

325,90 325,90

372,46

29,67 35,60

26,39 31,67

67,27

439,73 8,79

448,53

07.02 U

Preu
unitari Import

1500,00 1500,00

1500,00

29,67 89,01

26,39 79,17

168,18

1668,18 33,36

1701,54

Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2%

h Ajudant instal·lador de paviments de fusta. 3,000

Subtotal mà d'obra:

u troncs i jocs 1,000

Subtotal materials:

Mà d'obra

h Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta. 3,000

Joc simbòlic

Conjunt de 3-5 troncs d'acàcia, formant un tipi, de 2 m d'altura màxima, no escalable. Subministrament, formació donats de formigó, col·locació i 
tractament natural fusta. Inclòs certificat d'acompliment de la UNE-EN 1176 i UNE-EN 177.

Unitat Descripció Rendiment

Materials

2%

Unitat Descripció Rendiment

Materials

u fixació composada per tac quimic, arandela i cargol d'hacer 8,000

Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta. 0,500

u conjunt de taula de picnic 1,000

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

Subtotal materials:

Mà d'obra

% Costos directes complementaris

Ajudant instal·lador de paviments de fusta.

h Ajudant instal·lador de paviments de fusta. 0,500

h Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta. 1,200

% Costos directes complementaris 2,000

Costos directes complementaris

Subtotal mà d'obra:

Subtotal materials:

Mà d'obra

h

Fabricació i instal.lació d'hotel de papallones de 3 x 2 x 0,40m de llistons de fusta de pi tractada en autoclau classe IV. Polit i posterior aplicació de dues mans d'oli de tung. 
Inclou fixació de llistons de fusta de mateix tipus i tractament, segons planols. 

Unitat Descripció Rendiment

u Hotel de papallones

Materials

Taula de picnic 

Suministrament I col·locació taula de pícnic de fusta tractada de sis places. Dimensions de 180cm de llarg, 164cm d'ample i 78,5cm d'alt. Construïda 
mitjançant taulons de pi silvestre de 8cm de gruix tractats per a classe d'ús IV. Inclou subministrament, daus de formigó, ancoratge i col·locació.

u Fabricació i instal.lació d'hotel de papallones de 3 x 2 x 0,40m de llistons de 
fusta de castanyer. Polit i posterior aplicació de dues mans d'oli de tung. Inclou 
fixació de llistons de fusta de mateix tipus i tractament, segons planols. 

1,000

h 1,200



 u x y z preu unitari amidament import
01 TREBALLS PREVIS 913,43

01.01 u Protecció arbrat
Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat 
entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre 
si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre 
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge 
inclòs.
La partida es certificarà per unitats realitzades. Inclou la 
part proporcional de mitjans auxiliars i materials 
complementaris per deixar la partida d'obra completament 
acabada. 

8,00 70,98 8,00 567,83
01.02 u Tanca d'obra

Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, 
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb 
dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

zona sorral 10,00 34,56 10,00 345,60

02 ENDERROCS 285,18 €

02.01 u Desmuntatge de barana metàlica
Desmuntatge de barana metàlica per mitjans manuals. 
Posterior retirada i transport a abocador homologat.

1,00 285,18 1,00 285,18

03 MOVIMENT DE TERRES 10.569,97 €
03.01 Excavacions 2.148,46

03.01.01 m Excavació rases per la xarxa de reg
Excavació de rases  de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de 
profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual 
d'aquesta. Inclou posterior tapat de la rasa amb les 
mateixes terres de la pròpia excavació.

zona sorral 35 35,00
Total 13,21 € 35,00 462,35 €

03.01.02 m Excavació de rases d'infiltració
Excavació de rases de 40cm d'amplada i 60 cm de 
profunditat, amb mitjans mecànics.

zona sorral 4,00 28,68 € 4,00 114,73 €

03.01.03 m3 Excavació de pous d'infiltració
Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins 
a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.

sona sorral 3,00 0,80 0,80 1,25 19,92 € 2,40 47,81 €

03.01.04 m3 Excavació
Excavació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. El preu no inclou el transport dels materials 
excavats.

zona sorral 102,15 0,40 40,86
zona sorral plantació 35 0,20 7,00

Total 13,21 € 47,86 632,26 €

03.01.05 m3 Càrrega de terres
Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans 
mecànics, sobre camió. El preu inclou el temps d'espera en 
obra durant les operacions de càrrega, però no inclou el 
transport.

zona sorral 102,15 0,40 40,86
zona sorral plantació 35 0,20 7,00

Total 6,56 € 47,86 313,80 €

2. Amidaments i Pressupost Escola Mas Prats
2a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 



 u x y z preu unitari amidament import

2. Amidaments i Pressupost Escola Mas Prats
2a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 

03.01.06 m3 Transport de terres
Transport de terres amb camió dels productes procedents 
de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a una distància 
màxima de 20 km. El preu inclou el temps d'espera en obra 
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra.

zona sorral 102,15 0,40 40,86
zona sorral plantació 35 0,20 7,00

Total 12,07 € 47,86 577,51 €

03.02 Rebliments i compactacions 8.421,51

03.02.01 m Reblert de rases d'infiltració
Rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm d'amplada, amb 
un pendent màxim del 3%, amb grava filtrant sense 
classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en 
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb 
picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació.

zona sorral 4,00 18,74 € 4,000 74,96 €

03.02.02 U Reblert de pous d'infiltració
Pou d'infiltració, de 1,5 m de profunditat i 0,50 m de 
diàmetre exterior, amb grava filtrant sense classificar, 
embolicada en geotèxtil i compactació en tongades 
successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó de 
guiat manual. El preu no inclou l'excavació.

zona sorral 3,00 42,68 € 3,00 128,04 €

03.02.03 m3 Aportació terra vegetal

Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada al lloc 
en sacs big-bag amb camió grua i estesa amb mitjans 
manuals (pala, aixada i rasclet)  en capes de gruix uniforme 
i sense produir danys a les arbres existents.

zona sorral 35,00 0,20 7,00
Total 7,00 100,17 € 7,00 701,19 €

03.02.04 m2 Sorral

Cobriment del terreny,realitzada mitjançant: estesa de sorra 
rentada, de granulometria compresa entre 0 i 3 mm, amb 
mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 40 cm 
de gruix mínim.

zona sorral 102,15 0,40 40,86
Total 183,98 € 40,86 7.517,32 €

04 INSTAL.LACIONS 1.216,30
04.01 Xarxa de reg 1.216,30

04.01.01 U Escomesa a la xarxa de reg
Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de 
longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de 
tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè.

1 371,20 € 1 371,20 €

04.01.02 m
Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, 
formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb 
bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 5,5 
mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.

zona sorral 35
Total 35 10,04 € 351,40 €

04.01.03 m
Canonada de reg per degoteig, formada per tub de 
polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb 
degoters autocompensables i autonetejables integrats, 
situats cada 30 cm. 

zona sorral 35,09
Total 35,09 3,57 € 35,09 125,27 €

Canonada de forniment i distribució

Canonada de reg per degoteig
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04.01.04 U
Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb 
fibra de vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, 
alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat 
d'apertura manual i sistema d'autoneteja, amb pericó de 
plàstic proveït de tapa.

1 126,99 € 1 126,99 €

04.01.05 U
Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 
estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del 
programa, alimentació per bateria de 9 V.

1 199,51 € 1 199,51 €

04.01.06 U
Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de 
muntatge d'alumini. 1 41,93 € 1 41,93 €

05 JARDINERÍA 7.480,04 €
05.01 Subministrament de plantes 1.421,88 €

05.01.01 U

Subministrament en contenidor de 10L de plantes 
arbustives en proporció equitativa de les següents 
espècies:
Viburnum tinus, Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, 
Euonimus europaeus, Myrtus communis, Ginesta cinera, 
Ruta graveolens, Clematis cirrhosa, Callistemon citrinus, 
Retama raetam, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus

zona sorral 56 18,87 € 56 1.056,72 €

05.01.02 U

Subministrament d'Acer de 16 a 20 cm de diàmetre de 
tronc; subministrament en contenidor estàndard de 90L.
Zona menjador i Zona sorral (Acer platanoides "Crimson 
King" i Acer Freemanii "Autumn Blaze")

zona sorral 1

zona menjador 2

Total 3 121,72 € 365,16 €

05.02 Plantació 521,27 €

05.02.01 U Plantació d'arbust, excavació de clot de plantació  amb 
mitjans manuals,  reblert del clot amb terra vegetal 
suministrada i primer reg.

56 7,66 € 56 428,96 €

05.02.02 U

Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 
m del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, 
amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i 
fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm  i primer reg; 
subministrament en contenidor. El preu no inclou l'arbre.

3 30,77 € 3 92,31 €

05.03 Altres 5.536,89 €

05.03.01 U Tutor d'arbre

Tutor doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, 
clavades verticalment en el fons del clot de plantació, 
subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant 
un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, 
exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el 
seu creixement.

3 23,31 € 3 69,93 €

Sensor de pluja 

Plantes arbustives sorral

Electrovàlvula 

Programador

Arbre (acer)

Plantació d'arbust

Plantació d'arbre
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05.03.02 m Rotlle estructurat en fibra de coco
Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de 
llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa 
estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 
mm de diàmetre, amb els caps cosits entre ells mitjansant 
corda i fixats mecànicanicament al paviment amb fixacions 
no visibles; es fixaran amb varilles d'acer corrugat de 8mm 
d'uns 45 cm de llarg.

zona sorral 42

42 70,15 € 42,00 2.946,30 €

05.03.03 m2 Encintat natural
Formació de jardins de rocalla amb còdols naturals de riu  
(50 kg/m²) i subministrament en contenidor de 2.5L de 
plantes ornamentales en proporció equitativa de les 
següents espècies:  Genista cinerea, Stipa tennusima,  Iris 
latifolia ,Iris pseudacorus, vitex agnus-castus

zona arbres menjador 6
zona sorral 14

20 55,73 € 20,00 1.114,66 €

05.03.04 ml Perímetre de protecció plantació

Formació de protecció permanent de zona de plantació per 
mitjà de la col·locació d'estaques de fusta de pi tractada 
amb autoclau i corda de fibra de 25mm de gruix. 

zona arbres menjador 16

zona sorral 60

76 18,50 € 76,00 1.406,00 €

06 FUSTERIA 6.227,40

06.01 u Tarima sorral
Fabricació, subministrament i col·locació de rampa i tarima 
per a exterior, formada per taules de fusta massissa, de pi 
de flandes, de 95x21 mm de secció, resistència al 
lliscament classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant 
el sistema de fixació vista, sobre estructura de rastrells de 
pi bàltic, de 65x38 mm de secció fixats a la solera de 
formigó existent amb tacs expansius metàl·lics i tirafons; 
raspallat i posterior aplicació de dues mans de lasur a 
l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, 
color a definir per la Direcció Facultativa, acabat setinat 
rendiment: 0,083 l/m² cada mà com a tractament protector i 
decoratiu. Inclús tirafons per a subjecció de les taules a les 
llates i peces especials.

1 1.772,32 € 1.772,32 €

06.02 u Grada menjador
Fabricació, subministrament i col·locació de tarima per a 
exterior, formada per taules de fusta massissa, de pi de 
flandes, de 95x21 mm de secció, resistència al lliscament 
classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant el sistema 
de fixació vista, sobre estructura de rastrells de pi bàltic, de 
65x38 mm de secció fixats a la solera de formigó existent 
amb tacs expansius metàl·lics i tirafons; raspallat i posterior 
aplicació de dues mans de lasur a l'aigua d'assecat ràpid 
per a interior i exterior, per a terres, color a definir per la 
Direcció Facultativa, acabat setinat rendiment: 0,083 l/m² 
cada mà com a tractament protector i decoratiu. Inclús 
tirafons per a subjecció de les taules a les llates i peces 
especials.

1 1.765,67 € 1.765,67 €
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06.03 u Grada pista
Fabricació, subministrament i col·locació de tarima per a 
exterior, formada per taules de fusta massissa, de pi de 
flandes, de 95x21 mm de secció, resistència al lliscament 
classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant el sistema 
de fixació vista, sobre estructura de rastrells de pi bàltic, de 
65x38 mm de secció fixats a la solera de formigó existent 
amb tacs expansius metàl·lics i tirafons; raspallat i posterior 
aplicació de dues mans de lasur a l'aigua d'assecat ràpid 
per a interior i exterior, per a terres, color a definir per la 
Direcció Facultativa, acabat setinat rendiment: 0,083 l/m² 
cada mà com a tractament protector i decoratiu. Inclús 
tirafons per a subjecció de les taules a les llates i peces 
especials.

1 2.689,41 € 2.689,41 €

GR.01 RESIDUS Y ENDERROCS 266,92 €

SS.01 SEGURETAT I SALUT 400,38

PA.01 CONTROL DE QUALITAT I CERTIFICACIONS 1.334,62 €



01. TREBALLS PREVIS

01.01 U

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Oficial 0,5 29,67 14,84
h Ajudant 0,5 26,39 13,20
kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1 2,57 2,57
m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,128 305,33 39,08
m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 
kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de resistència 
tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

1,6 0,81 € 1,30

70,98

01.02 m

comercturró

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import
Materials

U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb 
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus 
metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

0,500 61,19 30,60

Subtotal 
materials:

30,60

Mà d'obra
h Peó Seguretat i Salut. 0,132 24,86 3,28

Subtotal mà 
d'obra:

3,28

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2,000 33,88 0,68

34,56

02. ENDERROCS

02.01 u

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h
Oficial 3 29,67 89,01

h

Ajudant 3 26,39 79,17

h
Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 1 59,63 59,63

U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a 

1,1 49,10 54,01

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2% 168,18 3,36

285,18

03. MOVIMENT DE TERRES

03.01 Excavacions

Protecció arbrat

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades 
sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs.
La partida es certificarà per unitats realitzades. Inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i materials complementaris per deixar la partida d'obra completament acabada

Tanca d'obra

Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color 
groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

Desmuntatge de barana metàlica

Desmuntatge de barana metàlica per mitjans manuals. Posterior retirada i transport a abocador homologat.

2. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
2b. Preus unitaris



2. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
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03.01.01 m

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,227 41,71 9,47
9,47

h Ajudant construcció d'obra civil. 0,132 26,39 3,48
3,48

% Costos directes complementaris 2,000 12,95 0,26

13,21

03.01.02 m

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 0,380 54,36 20,66
20,66

h Peó ordinari construcció. 0,300 24,86 7,46
7,46

% Costos directes complementaris 2% 28,12 0,56
28,68

03.01.03 m³

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,303 41,71 12,64
12,64

h Ajudant construcció d'obra civil. 0,261 26,39 6,89
6,89

% Costos directes complementaris 2,000 19,53 0,39
19,92

03.01.04 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,227 41,71 9,47
9,47

h Ajudant construcció d'obra civil. 0,132 26,39 3,48
3,48

% Costos directes complementaris 2% 12,95 0,26
13,21

03.01.05 m3 Càrrega de terres.

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:
Costos directes complementaris

Excavació rases infiltració

Excavació de rases de 40cm d'amplada i 60 cm de profunditat, amb mitjans mecanics.

Subtotal equip i 

Subtotal mà d'obra:

Subtotal equip i 

Mà d'obra

Excavació

Excavació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Costos directes complementaris

Subtotal equip i 

Equip i maquinària

Subtotal equip i 

Subtotal mà d'obra:
Costos directes complementaris

Excavació rases per la xarxa de reg

Excavació de rases  de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual d'aquesta. Inclou posterior tapat de la 
rasa amb les mateixes terres de la pròpia excavació.

Mà d'obra

Excavació  pous d'infiltració

Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.

Equip i maquinària

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:
Costos directes complementaris

Equip i maquinària

Equip i maquinària



2. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
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Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 0,070 45,95 3,22

h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 0,070 45,88 3,21
6,43

% Costos directes complementaris 2% 6,43 0,13
6,56

03.01.06 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 0,250 47,30 11,83
11,83

% Costos directes complementaris 2% 11,83 0,24
12,07

03.02 Rebliments i compactacions

03.02.01

Unitat Descripció

t Grava filtrant sense classificar.
m² Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè, amb una 

resistència a la tracció longitudinal de 8 kN/m, una resistència a 
la tracció transversal de 10,1 kN/m, una obertura de con a 
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 
inferior a 40 mm, resistència CBR a punxonament 0,3 kN i una 
massa superficial de 120 g/m², segons UNE-EN 13252.

h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 

cm, tipus piconadora de granota.

h Oficial 1ª construcció d'obra civil.
h Ajudant construcció d'obra civil.

% Costos directes complementaris

03.02.02

Unitat Descripció
Preu

unitari Import

t Grava filtrant sense classificar. 19,35 8,510,440
Materials

Equip i maquinària

Transport de terres

0,106

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 
km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou 
la càrrega en obra.

Equip i maquinària

Subtotal equip i 

Subtotal equip i 

Costos directes complementaris

Costos directes complementaris

Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, però no inclou el transport.

Subtotal equip i maquinària:

1,06

Subtotal materials:

Materials
0,360

Rendiment Preu

Reblert de rases d'infiltració

18,37

29,67

Equip i maquinària
0,022 10,58

Mà d'obra

2,100

0,055 4,00

Costos directes complementaris

2,000

26,39
Subtotal mà d'obra:

0,211

Pou d'infiltració, de 1,5 m de profunditat i 0,50 m de diàmetre exterior, amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades successives de 
30 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació.

Rendiment

Reblert de pous d'infiltració

19,35

Rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm d'amplada, amb un pendent màxim del 3%, amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i 
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.



2. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
2b. Preus unitaris

m² Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè, amb una 
resistència a la tracció longitudinal de 8 kN/m, una resistència a 
la tracció transversal de 10,1 kN/m, una obertura de con a 
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 
inferior a 40 mm, resistència CBR a punxonament 0,3 kN i una 
massa superficial de 120 g/m², segons UNE-EN 13252.

1,06 2,86

11,37

h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,58 0,47
h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 

cm, tipus piconadora de granota.
4,00 0,40

0,87

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 29,67 15,67
h Ajudant construcció d'obra civil. 26,39 13,93

29,60

% Costos directes complementaris 41,84 0,84
42,68

03.02.03

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m³ Terra vegetal garbellada, subministrada en sacs. 1,120 29,50 33,04
33,04

h Oficial 1ª jardiner. 1,195 29,67 35,46
h Peó jardiner. 1,195 24,86 29,71

65,17

% Costos directes complementaris 2,000 98,21 1,96
100,17

03.02.04 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Materials

t sorra rentada de riu transporterra 1,000 109,20 109,20

m³ transport 1,000 6,00 6,00
Subtotal 
materials:

115,20

Mà d'obra
h Oficial 1ª jardiner. 1,195 29,67 35,46

h Ajudant jardiner. 1,195 24,86 29,71

Subtotal mà 
d'obra:

65,17

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2% 180,37 3,61

183,98

04. INSTAL·LACIONS
04.01 Xarxa de reg

04.01.01

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Subtotal mà d'obra:

Aportació de terra vegetal

Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada en sacs i estesa amb mitjans manuals, mitjançant pala, aixada i rasclet, en capes de gruix 
uniforme i sense produir danys a les plantes existents.

Mà d'obra
0,528

Materials

Equip i maquinària

0,528
Subtotal mà d'obra:

2,700

Subtotal materials:

Subtotal materials:
Mà d'obra

Costos directes complementaris

2,000

0,044
0,099

Subtotal equip i maquinària:

Costos directes complementaris

Sorral

Cobriment del terreny,realitzada mitjançant: estesa de sorra rentada, de granulometria compresa entre 0 i 3 mm, amb mitjans manuals, fins a formar 
una capa uniforme de 40 cm de gruix mínim.

Escomesa a la xarxa de reg.

Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 
2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè.



2. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
2b. Preus unitaris

m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,111 81,80 9,08
U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 1,000 50,43 50,43
U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb 

tancament hermètic al pas dels olors mefítics.
1,000 30,86 30,86

m³ Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,212 14,30 3,03
m Connexió de servei de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre 

exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-
2, inclús accessoris de connexió i peces especials.

2,000 1,08 2,16

U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2", amb 
comandament de regle quadrat.

1,000 7,39 7,39

U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment 
de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 63 mm de 
diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada de 3/4" de 
diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

1,000 81,87 81,87

184,82

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,130 29,67 3,86
h Ajudant construcció d'obra civil. 0,130 26,39 3,43
h Oficial 1ª lampista. 4,428 30,63 135,63
h Ajudant lampista. 1,107 26,36 29,18

172,10

% Costos directes complementaris 4,000 356,92 14,28
371,20

04.01.02

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,095 14,30 1,36
Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color 
blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 
atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el 10% 
en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000 4,50 4,50

5,86

Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,071 29,67 2,11
Ajudant construcció d'obra civil. 0,071 26,39 1,87

3,98

Costos directes complementaris 2,000 9,84 0,20
10,04

04.01.03

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m Tub de polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, 
amb degoters autocompensables i autonetejables integrats, 
situats cada 30 cm, subministrat en rotllos, amb el preu 
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000 1,39 1,39

1,39

h Oficial 1ª lampista. 0,013 30,63 0,40
h Ajudant lampista. 0,065 26,36 1,71

2,11

% Costos directes complementaris 2,000 3,50 0,07
3,57

04.01.04 Electrovàlvula

Subtotal mà d'obra:
3 Costos directes complementaris

%

m

2 Mà d'obra

Canonada de reg per degoteig

1 Materials

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

Subtotal materials:

Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 32mm de 
diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat

m³

Subtotal mà d'obra:
Costos directes complementaris

Materials

Mà d'obra
h
h

Subtotal mà d'obra:

Materials

Canonada de forniment i distribució.

Subtotal materials:
Mà d'obra

Canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters 
autocompensables i autonetejables integrats, situats cada 30 cm.

Codi



2. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
2b. Preus unitaris

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb fibra de 
vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del 
solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i 
sistema d'autoneteja.

1,000 24,42 24,42

U Arqueta de plàstic, amb tapa i sense fons, de 30x30x30 cm, per 
a allotjament de vàlvules en sistemes de regatge.

1,000 81,29 81,29

105,71

h Oficial 1ª lampista. 0,260 30,63 7,96
h Ajudant lampista. 0,260 26,36 6,85
h Oficial 1ª electricista. 0,130 30,63 3,98

18,79

% Costos directes complementaris 2,000 124,50 2,49
126,99

04.01.05

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 
estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del 
programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat per 
posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament 
i col·locació mural en interior.

1,000 132,00 132,00

132,00

Oficial 1ª electricista. 1,116 30,63 34,18

Ajudant electricista. 1,116 26,36 29,42
63,60

Costos directes complementaris 2,000 195,60 3,91
199,51

04.01.06

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge 
d'alumini, amb cos de plàstic, estructura suport d'alumini, 
interruptor d'intensitat nominal 10,1 A i 8 m de cable, només 
apte per a programadors de 125/230 V de corrent alterna.

1,000 29,83 29,83

29,83

h Oficial 1ª electricista. 0,198 30,63 6,06
h Ajudant electricista. 0,198 26,36 5,22

11,28

% Costos directes complementaris 2,000 41,11 0,82
41,93

05. JARDINERIA
05.01 Subministrament de plantes

05.01.01 Plantes arbustives sorral

Subtotal materials:

Costos directes complementaris
%

h
Subtotal mà d'obra:

Programador.

Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 
V.

Unitat
Materials

Materials
Codi

Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide 
a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i sistema d'autoneteja, amb pericó de plàstic proveït de tapa.

Subtotal mà d'obra:
3

Subtotal materials:
Mà d'obra

1

Mà d'obra

h

U

Sensors i estacions meteorològiques.

Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini.

Codi
1 Materials

mt48hun400a

Subtotal materials:
2 Mà d'obra

mo003
mo102

Subtotal mà d'obra:
3 Costos directes complementaris

Costos directes complementaris

2

Subministrament en contenidor de 10L de plantes arbustives en proporció equitativa de les següents espècies:



2. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
2b. Preus unitaris

Unitat Rendiment
Preu

unitari Import

U Plantes 10L 1,000 18,50 18,50
18,50

% Costos directes complementaris 2,000 18,50 0,37
18,87

05.01.05

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Acer 90L 1,000 119,33 119,33

119,33

% Costos directes complementaris 2,000 119,33 2,39
121,72

05.02 Plantació

05.02.01

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m³ Aigua. 0,050 1,53 0,08
0,08

h Ajudant jardiner. 0,145 26,39 3,83
h Peó jardiner. 0,145 24,86 3,60

7,43

% Costos directes complementaris 2,000 7,51 0,15

7,66

05.02.02

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m³ Terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a granel. 0,137 33,36 4,57

m³ Aigua. 0,050 1,53 0,08

4,65

h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,066 10,58 0,70

0,70

h Oficial 1ª jardiner. 0,198 29,67 5,87

h Ajudant jardiner. 0,198 26,39 5,23

h Peó jardiner. 0,552 24,86 13,72

24,82

% Costos directes complementaris 2,000 30,17 0,60

Costos directes complementaris

Plantació d'arbre.

Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, amb aportació d'un 25% de terra 
vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm; subministrament en contenidor. El preu no inclou l'arbre.

Materials

Subtotal materials:

Equip i maquinària

Subtotal equip i 
maquinària:

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Subtotal materials:
2 Costos directes complementaris

Costos directes complementaris

Cost de manteniment decennal: 11,27€ en els primers 10 anys. Costos directes  (1+2+3)                           
€/U

Arbre (acer)

Subministrament d'Acer de 16 a 20 cm de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard de 90L.
Zona menjador i Zona sorral (Acer platanoides "Crimson King" i Acer Freemanii "Autumn Blaze")

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

Subtotal mà d'obra:

1 Materials

Materials

Plantació d'arbust

Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, amb aportació d'un 25% de terra 
vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm; subministrament en contenidor. El preu no inclou l'arbre.

Materials

Subtotal materials:

Mà d'obra



2. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
2b. Preus unitaris

30,77

05.03 Altres

05.03.01

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Estaca tornejada de fusta de pi tractada en autoclau amb 
Tanalith E, de 6 cm de diàmetre i 200 cm de longitud, amb 
terminació en punta.

2,000 3,30 6,60

Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'amplada, regulable, sense 
passador, de 25 cm de longitud, per a la subjecció del tronc de 
l'arbre al tutor.

1,000 0,55 0,55

7,15

Oficial 1ª jardiner. 0,280 29,67 8,31

Ajudant jardiner. 0,280 26,39 7,39

15,70

Costos directes complementaris 2,000 22,85 0,46

23,31

05.03.02

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Rotlle estructurat de fibra de coco 30cm diametre 1,000 40,00 40,00
varilla acer corrugat 8mm 45cm llarg 1,000 1,50 1,50

41,50

Oficial 1ª jardiner. 0,500 29,67 14,84
Ajudant jardiner. 0,500 24,86 12,43

27,27

Costos directes complementaris 2,000 68,77 1,38

70,15

05.03.03

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

còdols 0,100 180,00 18,00
plantes 3L 2,000 3,50 7,00
planta 10L 1,000 16,00 16,00

41,00

Oficial 1ª jardiner. 0,250 29,67 7,42
Ajudant jardiner. 0,250 24,86 6,22

13,64

Costos directes complementaris 2% 54,64 1,09
51,89

Costos directes complementaris

%

Mà d'obra

h

h

Subtotal mà d'obra:

Materials

U

U

Subtotal materials:

Cost de manteniment decennal: 28,92€ en els primers 10 anys. Costos directes 

Tutor arbre

Asprat doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre 
cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el 
seu creixement.

Unitat

%

ut
Subtotal materials:

Mà d'obra
h
h

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

m2 Encintat natural

Formació de jardins de rocalla amb còdols naturals de riu  (15-30kg/u) i combinació d’arbustives i aromàtiques variades:
Conjunt 01 (arbust Marfull de 1,0-1,25 m d'altura, Euryops pectinatus de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Rosmarnius officinalis 0,5 – 75 m d’altura.
Conjunt 02 (arbust Llentiscle de 1,0-1,25 m d'altura, Lavandula angustifolia de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Salvia microphylla 0,5 – 75 m d’altura

ut

Unitat
Materials

kg

%

Mà d'obra

m Rotlle estructurat en fibra de coco

Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè 
de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre, amb els caps cosits entre ells mitjansant corda i fixats mecànicanicament al paviment amb fixacions no 
visibles; es fixaran amb varilles d'acer corrugat de 8mm d'uns 45 cm de llarg.

Unitat
Materials

m

Subtotal materials:
Unitat

h
h

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris



2. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
2b. Preus unitaris

55,73

05.03.04

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

poste 1,000 4,00 4,00
corda 1,000 0,50 0,50

4,50

Oficial 1ª jardiner. 0,250 29,67 7,42
Ajudant jardiner. 0,250 24,86 6,22

13,64

Costos directes complementaris 2,000 18,14 0,36

18,50

06. FUSTERIA

06.01

Preu
unitari Import

2,95 169,57
21,05 379,09

0,20 40,00
1,20 18,00

24,94 374,10
980,76

29,67 356,04
26,39 316,68
29,67 44,51
26,39 39,59

756,81

1737,57 34,75

1772,32

06.01

Preu
unitari Import

2,95 223,46
21,05 388,79

0,20 40,00
1,20 60,00

24,94 374,10
1086,36

29,67 296,70
26,39 263,90
29,67 44,51
26,39 39,59

644,69

h Oficial 1ª pintor. 1,500

Subtotal materials:

h Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta. 10,000
h Ajudant instal·lador de paviments de fusta. 10,000

m² Taules de tarima massissa pi de Flandes 9,5x2,1x2400 classe 4 18,470

h Ajudant pintor. 1,500
Subtotal mà d'obra:

U Tirafons llautonat, per a fusta, de cap aixamfranat hexagonal, per a clau Allen. 200,000
U Tac expansiu metàl·lic i tirafons, per a fixació d'elements de fusta de fusta sobre 50,000
l Lasur a l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, color Pino, 15,000

Subtotal mà d'obra:

Mà d'obra

u Grada menjador

Fabricació, subministrament i col·locació de tarima per a exterior, formada per taules de fusta massissa, de pi de flandes, de 95x21 mm de secció, resistència al lliscament 
classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant el sistema de fixació vista, sobre estructura de rastrells de pi bàltic, de 65x38 mm de secció fixats a la solera de formigó 
existent amb tacs expansius metàl·lics i tirafons; raspallat i posterior aplicació de dues mans de lasur a l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, color a 
definir per la Direcció Facultativa, acabat setinat rendiment: 0,083 l/m² cada mà com a tractament protector i decoratiu. Inclús tirafons per a subjecció de les taules a les llates 
i peces especials.

Unitat Descripció Rendiment
Materials

m Rastrell de pi baltic 5x7,5x4000 calsse4 75,750

12,000

h Oficial 1ª pintor. 1,500
h Ajudant pintor. 1,500

m Rastrell de pi baltic 5x7,5x4000 calsse4 57,480

Descripció

Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2%

15,000
l Lasur a l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, color Pino, 15,000

Subtotal materials:
Mà d'obra

u Tarima sorral

Fabricació, subministrament i col·locació de rampa i tarima per a exterior, formada per taules de fusta massissa, de pi de flandes, de 95x21 mm de secció, resistència al 
lliscament classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant el sistema de fixació vista, sobre estructura de rastrells de pi bàltic, de 65x38 mm de secció fixats a la solera de 
formigó existent amb tacs expansius metàl·lics i tirafons; raspallat i posterior aplicació de dues mans de lasur a l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, 
color a definir per la Direcció Facultativa, acabat setinat rendiment: 0,083 l/m² cada mà com a tractament protector i decoratiu. Inclús tirafons per a subjecció de les taules a 
les llates i peces especials.

Unitat Rendiment
Materials

Mà d'obra
h
h

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

%

m Perimetre de proteccio plantacio

Formació de protecció permanent de zona de plantació per mitjà de la col·locació d'estaques de fusta de pi tractada amb autoclau i corda de fibra de 
25mm de gruix. 

Unitat
Materials

ut
m

Subtotal materials:

m² Taules de tarima massissa pi de Flandes 9,5x2,1x2400 classe 4 18,009
U Tirafons llautonat, per a fusta, de cap aixamfranat hexagonal, per a clau Allen. 200,000
U Tac expansiu metàl·lic i tirafons, per a fixació d'elements de fusta de fusta sobre 

h Ajudant instal·lador de paviments de fusta. 12,000
h Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta.
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1731,05 34,62

1765,67

06.01

Preu
unitari Import

2,95 567,93
21,05 837,83

0,20 40,00
1,20 60,00

24,94 374,10
1879,87

29,67 356,04
26,39 316,68
29,67 44,51
26,39 39,59

756,81

2636,68 52,73
2689,41

Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2%

u Grada pista

Fabricació, subministrament i col·locació de tarima per a exterior, formada per taules de fusta massissa, de pi de flandes, de 95x21 mm de secció, resistència al lliscament 
classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant el sistema de fixació vista, sobre estructura de rastrells de pi bàltic, de 65x38 mm de secció fixats a la solera de formigó 
existent amb tacs expansius metàl·lics i tirafons; raspallat i posterior aplicació de dues mans de lasur a l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, color a 
definir per la Direcció Facultativa, acabat setinat rendiment: 0,083 l/m² cada mà com a tractament protector i decoratiu. Inclús tirafons per a subjecció de les taules a les llates 
i peces especials.

Unitat Descripció Rendiment
Materials

m Rastrell de pi baltic 5x7,5x4000 calsse4 192,520
m² Taules de tarima massissa pi de Flandes 9,5x2,1x2400 classe 4 39,802
U Tirafons llautonat, per a fusta, de cap aixamfranat hexagonal, per a clau Allen. 200,000
U Tac expansiu metàl·lic i tirafons, per a fixació d'elements de fusta de fusta sobre 50,000
l Lasur a l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, color Pino, 15,000

h Ajudant pintor. 1,500

Subtotal materials:
Mà d'obra

h Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta. 12,000

Subtotal mà d'obra:
Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2%

h Ajudant instal·lador de paviments de fusta. 12,000
h Oficial 1ª pintor. 1,500



 u x y z preu unitari amidament import
01 TREBALLS PREVIS 731,33

01.01 u Protecció arbrat
Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat 
entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si 
amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre 
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge 
inclòs.
La partida es certificarà per unitats realitzades. Inclou la part 
proporcional de mitjans auxiliars i materials complementaris 
per deixar la partida d'obra completament acabada. 

3,00 70,98 3,00 212,93

01.02 u Tanca d'obra

Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, 
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb 
dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

zona pati estiu 10,00 10,00

zonacpati hivern 5 5,00
Total 15 34,56 15,00 518,40

02 ENDERROCS 228,00 €

02.01 u Retirada de tanca existent

Desmuntatge de tanca existent de fusta que divideix la zona 
de pati d'estiu i la zona de pati d'hivern. S'inclou la retirada i 
transport a abocador homologat.

1,00 228,00 1,00 228,00

03 MOVIMENT DE TERRES 7.770,44 €
03.01 Excavacions 1.760,54

03.01.01 m Excavació rases per la xarxa de reg
Excavació de rases  de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de 
profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual 
d'aquesta. Inclou posterior tapat de la rasa amb les 
mateixes terres de la pròpia excavació.

zona accés principal 10 10
zona tanca vegetal 15 15

Total 25,00 13,21 € 25,00 330,25 €

03.01.02 m Excavació de rases d'infiltració
Excavació de rases de 40cm d'amplada i 60 cm de 
profunditat, amb mitjans mecànics.

zona sorral 8,00 28,68 € 8,00 229,46 €

03.01.03 m3 Excavació de pous d'infiltració
Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 
1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.

zona sorral 2,00 0,80 0,80 1,25 19,92 € 1,60 31,87 €

03.01.04 m3 Excavació
Excavació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. El preu no inclou el transport dels materials 
excavats.

zona accés principal 8,78 0,20 1,76
zona tanca vegetal 35,37 0,20 7,07

zona sorral 66,45 0,40 26,58
Total 13,21 € 35,41 467,79 €

03.01.05 m3 Càrrega de terres
Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans 
mecànics, sobre camió. El preu inclou el temps d'espera en 
obra durant les operacions de càrrega, però no inclou el 
transport.

rases infiltració 8 0,40 0,60 1,92
pous infiltració 2 0,40 0,40 1,00 0,32

zona accés principal 8,78 0,20 1,76
zona tanca vegetal 35,37 0,20 7,07

zona sorral 66,45 0,40 26,58
Total 6,56 € 37,65 246,86 €

3a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 
3. Amidaments i Pressupost Llar d'Infants Palafollets



 u x y z preu unitari amidament import
3a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 
3. Amidaments i Pressupost Llar d'Infants Palafollets

03.01.06 m3 Transport de terres
Transport de terres amb camió dels productes procedents 
de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a una distància 
màxima de 20 km. El preu inclou el temps d'espera en obra 
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra.

rases infiltració 8 0,40 0,60 1,92
pous infiltració 2 0,40 0,40 1,00 0,32

zona accés principal 8,78 0,20 1,76
zona tanca vegetal 35,37 0,20 7,07

zona sorral 66,45 0,40 26,58
Total 12,07 € 37,65 454,31 €

03.02 Rebliments i compactacions 6.009,90

03.02.01 m Reblert de rases d'infiltració

Reblert de rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm 
d'amplada, amb un pendent màxim del 3%, amb grava 
filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i 
compactació en tongades successives de 20 cm 
d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no 
inclou l'excavació.

8,00 18,74 € 8,000 149,92 €

03.02.02 U Reblert de pous d'infiltració
Pou d'infiltració, de 1,5 m de profunditat i 0,50 m de 
diàmetre exterior, amb grava filtrant sense classificar, 
embolicada en geotèxtil i compactació en tongades 
successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó de guiat 
manual. El preu no inclou l'excavació.

2,00 42,68 € 2,00 85,36 €

03.02.03 m3 Aportació terra vegetal
Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada al lloc 
en sacs big-bag amb camió grua i estesa amb mitjans 
manuals (pala, aixada i rasclet)  en capes de gruix uniforme 
i sense produir danys a les arbres existents.

zona accés principal 8,78 0,20 1,76
zona tanca vegetal 35,37 0,20 7,07

Total
8,83 100,17 € 8,83 884,50 €

03.02.04 m3 Sorral
Cobriment del terreny,realitzada mitjançant: estesa de sorra 
rentada, de granulometria compresa entre 0 i 3 mm, amb 
mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 40 cm 
de gruix mínim.

zona sorral 66,45 0,40 26,58
Total 183,98 € 26,58 4.890,12 €

04 INSTAL.LACIONS 1.509,82
04.01 Xarxa de reg 1.509,82

04.01.01 U Escomesa a la xarxa de reg
Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de 
longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de 
tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè.

2 371,20 € 1 371,20 €

04.01.02 m
Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, 
formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb 
bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 5,5 
mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.

zona accés principal 10

zona tanca vegetal 15
Total 25 10,04 € 251,00 €

Canonada de forniment i distribució



 u x y z preu unitari amidament import
3a. Amidaments, definició de qualitats i pressupost 
3. Amidaments i Pressupost Llar d'Infants Palafollets

04.01.03 m
Canonada de reg per degoteig, formada per tub de 
polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb 
degoters autocompensables i autonetejables integrats, 
situats cada 30 cm. 

zona accés principal 10,75
zona tanca vegetal 31,48

Total 42,23 3,57 € 42,23 150,76 €

04.01.04 U
Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb 
fibra de vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, 
alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat 
d'apertura manual i sistema d'autoneteja, amb pericó de 
plàstic proveït de tapa. 2 126,99 € 2 253,98 €

04.01.05 U
Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 
estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del 
programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat 
per posar en funcionament diverses electrovàlvules 
simultàniament i col·locació mural en interior.

2 199,51 € 2 399,02 €

04.01.06 U

Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de 
muntatge d'alumini. 2 41,93 € 2 83,86 €

Canonada de reg per degoteig

Electrovàlvula 

Programador de reg

Sensor de pluja 



 u x y z preu unitari amidament import
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05 JARDINERÍA 8.445,81 €
05.01 Subministrament de plantes 1.974,30 €

05.01.01 U

Subministrament en contenidor de 5L de plantes arbustives 
en proporció equitativa de les següents espècies:
Santolina chamaecyrissus, Achilea millefolium, Salvia 
nemorosa, Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis, 
Salvia officinalis, Melissa officinalis, Origanum vulgare, 
Tymus vulgaris

zona accés principal 36 9,18 € 36 330,48 €

05.01.02 U

Subministrament en contenidor de 10L de Gessamí de llet 
(Trachelospermum jasminoides - Rhynchospermum 
jasminoides)

zona accés principal 5 37,69 € 5 188,45 €

05.01.03 U

Subministrament en contenidor de 10L de plantes 
arbustives com a cos de tanca. zona tanca vegetal 41 18,87 € 41 773,67 €

05.01.04 U

Subministrament en contenidor de 5L de Sàlvia de fulla 
petita (Salvia microphylla), Espígol (Lavandula angustifolia), 
Farigola
(Thymus vulgaris), Margarides grogues (Euryops 
pectinatus)

zona tanca vegetal 61 9,18 € 61 559,98 €

05.01.05 U
Auró blanc o similar segons indicacions de la Direcció 
Facultativa de 16 a 20 cm de diàmetre de tronc; 
subministrament en contenidor estàndard de 90L.
Olivera (Olea europaea 'Empeltre') de 12 de diàmetre de 
tronc; subministrament en contenidor estàndard de 35L.

zona bosc comestible 1 121,72 € 1 121,72 €

05.02 Plantació 1.126,15 €

05.02.01 U
Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m 
del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, amb 
aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, 
en clot de 100x100x60 cm  i primer reg; subministrament en 
contenidor. El preu no inclou l'arbre.

1 30,77 € 1 30,77 €

05.02.02 U
Plantació d'arbust o enfiladissa, excavació de clot de 
plantació  amb mitjans manuals,  reblert del clot amb terra 
vegetal suministrada i primer reg.

zona accés principal enfiladissa 5
zona accés principal 36

zona tanca vegetal 102
143 7,66 € 143 1.095,38 €

05.03 Altres 5.345,36 €

05.03.01 U Tutor d'arbre
Tutor doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, 
clavades verticalment en el fons del clot de plantació, 
subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant 
un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, 
exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el 
seu creixement.

1 23,31 € 1 23,31 €

Arbre (acer)

Plantes enfiladisses "accés principal"

Plantes arbustives "tanca vegetal" 5L

Plantes arbustives"accés principal"

Plantes arbustives "tanca vegetal" 10L

Plantació d'arbre

Plantació d'arbust o enfiladissa
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05.03.02 m2 Tancament natural
Tancament d'escorça d'avet, qualitat extra, de 150 cm 
d'altura, teixit amb filferro galvanitzat, subjecte amb filferro 
galvanitzat sobre un suport existent.

tanca zona hivern 49 22,07 € 49,00 1.081,43 €

05.03.03 m Límits eco-travesses
Instal·lació de límits de l'espai tallats d'ecotravesses de fusta 
tractada en autoclau protecció classe IV, col·locats de 
cantell i soterrats parcialment, travessats amb varetes 
d'acer corrugades de ø10 mm, mínim 2 varetes per 
travessa. Dimensions 22x12 cm. Incloses les varetes ø10 
mm de 50-60 cm de llarg. Talls i disposició dels trams 
segons plànols.

zona sorral 39
39 39,36 € 39,00 1.535,04 €

05.03.04 ml Perímetre de protecció plantació
Formació de protecció permanent de zona de plantació per 
mitjà de la col·locació d'estaques de fusta de pi tractada 
amb autoclau i corda de fibra de 25mm de gruix. 

zona accés principal 12,6
zona tanca vegetal 63,13

75,73 18,50 € 75,73 1.401,01 €

05.03.05 m2 Encintat natural
Formació de jardins de rocalla amb còdols naturals de riu  
(15-30kg/u) i combinació d’arbustives i aromàtiques 
variades:
Conjunt 01 (arbust Marfull de 1,0-1,25 m d'altura, Euryops 
pectinatus de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Rosmarnius officinalis 
0,5 – 75 m d’altura.
Conjunt 02 (arbust Llentiscle de 1,0-1,25 m d'altura, 
Lavandula angustifolia de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Salvia 
microphylla 0,5 – 75 m d’altura

zona accés principal 12,6 0,2 2,52
zona tanca vegetal 63,13 0,2 12,63

55,73 € 15,15 844,13 €

05.03.06 u Tensors tutor enfiladissa
Subministrament i instal·lació de tutors per planta 
enfiladissa fabricats per mitjà de substructurra formada per 
perfils metàl·lics d'acer secció T 35 mm,  tensors i cable 
d'acer inoxidable  i els seus ancoratges a formigó. 
S'inclouen tots els elements necessaris per a la seva 
correcta instal·lació. Veure documentació gràfica.

zona accés principal 5 5,00
92,09 € 5,00 460,45 €
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06 MOBILIARI EXTERIOR 711,87

06.01 u Taula de picnic 
Suministrament I col·locació taula de pícnic de fusta 
tractada de sis places. Dimensions de 180cm de llarg, 
164cm d'ample i 78,5cm d'alt. Construïda mitjançant taulons 
de pi silvestre de 8cm de gruix tractats per a classe d'ús IV. 
Inclou subministrament, daus de formigó, ancoratge i 
col·locació.

zona accés principal 1 448,53 1 448,53

06.02 m Tanca de fusta
Suministrament I col·locació de tanca de fusta de 1m 
d'alçada fabricada amb fusta de pi tractada per a classe 
d'ús IV.

zona tanca vegetal 3 87,78 3 263,34

GR.01 RESIDUS i ENDERROCS 193,97 €

SS.01 SEGURETAT I SALUT 290,96

PA.01 CONTROL DE QUALITAT I CERTIFICACIONS 969,86 €



01. TREBALLS PREVIS

01.01 U

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Oficial 0,5 29,67 14,84
h Ajudant 0,5 26,39 13,20
kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1 2,57 2,57
m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,128 305,33 39,08
m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 
kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de resistència 
tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

1,6 0,81 € 1,30

70,98

01.02 m

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import
Materials

U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb 
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus 
metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

0,500 61,19 30,60

Subtotal 
materials:

30,60

Mà d'obra
h Peó Seguretat i Salut. 0,132 24,86 3,28

Subtotal mà 
d'obra:

3,28

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2,000 33,88 0,68

34,56

02. ENDERROCS

02.01 u

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h
Oficial 2 29,67 59,34

h

Ajudant 2 26,39 52,78

h
Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 1 59,63 59,63

U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a 

1,1 49,10 54,01

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2% 112,12 2,24

228,00

3. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
3b. Justificació Preus unitaris

Protecció arbrat

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades 
sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs.

Tanca d'obra

Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color 
groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

Retirada de tanca existent

Desmuntatge de tanca existent de fusta que divideix la zona de pati d'estiu i la zona de pati d'hivern. S'inclou la retirada i transport a 
abocador homologat.



3. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
3b. Justificació Preus unitaris

03. MOVIMENT DE TERRES
03.01 Excavacions

03.01.01 m

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,227 41,71 9,47
9,47

h Ajudant construcció d'obra civil. 0,132 26,39 3,48
3,48

% Costos directes complementaris 2,000 12,95 0,26

13,21

03.01.02 m

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 0,380 54,36 20,66
20,66

h Peó ordinari construcció. 0,300 24,86 7,46
7,46

% Costos directes complementaris 2% 28,12 0,56
28,68

03.01.03 m³

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,303 41,71 12,64
12,64

h Ajudant construcció d'obra civil. 0,261 26,39 6,89
6,89

% Costos directes complementaris 2,000 19,53 0,39
19,92

03.01.04 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,227 41,71 9,47
9,47

h Ajudant construcció d'obra civil. 0,132 26,39 3,48
3,48

% Costos directes complementaris 2% 12,95 0,26

Subtotal mà d'obra:
Costos directes complementaris

Excavació rases per la xarxa de reg

Excavació de rases  de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual d'aquesta. Inclou posterior tapat de la 
rasa amb les mateixes terres de la pròpia excavació.

Mà d'obra

Excavació rases infiltració

Excavació de rases de 40cm d'amplada i 60 cm de profunditat, amb mitjans mecanics.

Subtotal equip i 

Equip i maquinària

Equip i maquinària

Subtotal equip i 

Subtotal equip i 

Mà d'obra

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:
Costos directes complementaris

Excavació

Excavació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Costos directes complementaris

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Equip i maquinària

Subtotal mà d'obra:

Excavació  pous d'infiltració

Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.

Equip i maquinària

Costos directes complementaris

Subtotal equip i 



3. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
3b. Justificació Preus unitaris

13,21

03.01.05 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 0,070 45,95 3,22

h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 0,070 45,88 3,21
6,43

% Costos directes complementaris 2% 6,43 0,13
6,56

03.01.06 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 0,250 47,30 11,83
11,83

% Costos directes complementaris 2% 11,83 0,24
12,07

03.02 Rebliments i compactacions
03.02.01

Unitat Descripció

t Grava filtrant sense classificar.
m² Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè, amb una 

resistència a la tracció longitudinal de 8 kN/m, una resistència a 
la tracció transversal de 10,1 kN/m, una obertura de con a 
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 
inferior a 40 mm, resistència CBR a punxonament 0,3 kN i una 
massa superficial de 120 g/m², segons UNE-EN 13252.

h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 

cm, tipus piconadora de granota.

h Oficial 1ª construcció d'obra civil.
h Ajudant construcció d'obra civil.

% Costos directes complementaris

03.02.02

Rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm d'amplada, amb un pendent màxim del 3%, amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i 
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Mà d'obra

1,06

Transport de terres

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 
km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou 
la càrrega en obra.

Subtotal materials:

0,360 19,35

Rendiment Preu

Reblert de rases d'infiltració

Costos directes complementaris

2,000

0,211 26,39

18,37

29,67

Equip i maquinària
0,022 10,58

4,00

Subtotal equip i maquinària:

Subtotal mà d'obra:

0,106

Càrrega de terres.

Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, però no inclou el transport.

Equip i maquinària

Subtotal equip i 
Costos directes complementaris

2,100

0,055

Reblert de pous d'infiltració

Costos directes complementaris

Pou d'infiltració, de 1,5 m de profunditat i 0,50 m de diàmetre exterior, amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades successives de 
30 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació.

Materials

Equip i maquinària

Subtotal equip i 
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Unitat Descripció
Preu

unitari Import

t Grava filtrant sense classificar. 19,35 8,51
m² Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè, amb una 

resistència a la tracció longitudinal de 8 kN/m, una resistència a 
la tracció transversal de 10,1 kN/m, una obertura de con a 
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 
inferior a 40 mm, resistència CBR a punxonament 0,3 kN i una 
massa superficial de 120 g/m², segons UNE-EN 13252.

1,06 2,86

11,37

h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,58 0,47
h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 

cm, tipus piconadora de granota.
4,00 0,40

0,87

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 29,67 15,67
h Ajudant construcció d'obra civil. 26,39 13,93

29,60

% Costos directes complementaris 41,84 0,84
42,68

03.02.03

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m³ Terra vegetal garbellada, subministrada en sacs. 1,120 29,50 33,04
33,04

h Oficial 1ª jardiner. 1,195 29,67 35,46
h Peó jardiner. 1,195 24,86 29,71

65,17

% Costos directes complementaris 2,000 98,21 1,96
100,17

03.02.04 m3

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Materials

t sorra rentada de riu transporterra 1,000 109,20 109,20

m³ transport 1,000 6,00 6,00
Subtotal 
materials:

115,20

Mà d'obra
h Oficial 1ª jardiner. 1,195 29,67 35,46

h Ajudant jardiner. 1,195 24,86 29,71

Subtotal mà 
d'obra:

65,17

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2% 180,37 3,61

183,98

04. INSTAL·LACIONS
04.01 Xarxa de reg

04.01.01

Costos directes complementaris

Cobriment del terreny,realitzada mitjançant: estesa de sorra rentada, de granulometria compresa entre 0 i 3 mm, amb mitjans manuals, fins a formar 
una capa uniforme de 40 cm de gruix mínim.

0,528

Materials

Escomesa a la xarxa de reg.

Sorral

0,528

Subtotal materials:
Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Aportació de terra vegetal

Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada en sacs i estesa amb mitjans manuals, mitjançant pala, aixada i rasclet, en capes de gruix 
uniforme i sense produir danys a les plantes existents.

2,700

Materials

Subtotal materials:

Equip i maquinària

Rendiment

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

2,000

0,044

0,440

0,099

Subtotal equip i maquinària:
Mà d'obra
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Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,111 81,80 9,08
U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 1,000 50,43 50,43
U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb 

tancament hermètic al pas dels olors mefítics.
1,000 30,86 30,86

m³ Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,212 14,30 3,03
m Connexió de servei de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre 

exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-
2, inclús accessoris de connexió i peces especials.

2,000 1,08 2,16

U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2", amb 
comandament de regle quadrat.

1,000 7,39 7,39

U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment 
de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 63 mm de 
diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada de 3/4" de 
diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

1,000 81,87 81,87

184,82

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,130 29,67 3,86
h Ajudant construcció d'obra civil. 0,130 26,39 3,43
h Oficial 1ª lampista. 4,428 30,63 135,63
h Ajudant lampista. 1,107 26,36 29,18

172,10

% Costos directes complementaris 4,000 356,92 14,28
371,20

04.01.02

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,095 14,30 1,36
Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color 
blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 
atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el 10% 
en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000 4,50 4,50

5,86

Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,071 29,67 2,11
Ajudant construcció d'obra civil. 0,071 26,39 1,87

3,98

Costos directes complementaris 2,000 9,84 0,20
10,04

04.01.03

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m Tub de polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, 
amb degoters autocompensables i autonetejables integrats, 
situats cada 30 cm, subministrat en rotllos, amb el preu 
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000 1,39 1,39

1,39

h Oficial 1ª lampista. 0,013 30,63 0,40

Materials

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:
Costos directes complementaris

Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 
2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè.

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

Subtotal materials:

Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 32mm de 
diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat

m³

Canonada de forniment i distribució.

Materials

Canonada de reg per degoteig

Canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters 
autocompensables i autonetejables integrats, situats cada 30 cm.

Codi
1 Materials

Subtotal materials:

m

Mà d'obra
h
h

Subtotal mà d'obra:

%

2 Mà d'obra
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h Ajudant lampista. 0,065 26,36 1,71
2,11

% Costos directes complementaris 2,000 3,50 0,07
3,57

04.01.04

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb fibra de 
vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del 
solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i 
sistema d'autoneteja.

1,000 24,42 24,42

U Arqueta de plàstic, amb tapa i sense fons, de 30x30x30 cm, per 
a allotjament de vàlvules en sistemes de regatge.

1,000 81,29 81,29

105,71

h Oficial 1ª lampista. 0,260 30,63 7,96
h Ajudant lampista. 0,260 26,36 6,85
h Oficial 1ª electricista. 0,130 30,63 3,98

18,79

% Costos directes complementaris 2,000 124,50 2,49
126,99

04.01.05

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 
estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del 
programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat per 
posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament 
i col·locació mural en interior.

1,000 132,00 132,00

132,00

Oficial 1ª electricista. 1,116 30,63 34,18

Ajudant electricista. 1,116 26,36 29,42
63,60

Costos directes complementaris 2,000 195,60 3,91
199,51

04.01.06

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge 
d'alumini, amb cos de plàstic, estructura suport d'alumini, 
interruptor d'intensitat nominal 10,1 A i 8 m de cable, només 
apte per a programadors de 125/230 V de corrent alterna.

1,000 29,83 29,83

29,83

h Oficial 1ª electricista. 0,198 30,63 6,06
h Ajudant electricista. 0,198 26,36 5,22

11,28
Costos directes complementaris

Sensors i estacions meteorològiques.

Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini.

Codi
1 Materials

mt48hun400a

Subtotal materials:
2 Mà d'obra

mo003
mo102

Subtotal mà d'obra:
3

2
Subtotal materials:

Mà d'obra

1

U

Subtotal materials:

Costos directes complementaris
%

h
Subtotal mà d'obra:

Mà d'obra

h

Costos directes complementaris

Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 
V.

Unitat
Materials

Programador.

Materials
Codi

Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide 
a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i sistema d'autoneteja, amb pericó de plàstic proveït de tapa.

Electrovàlvula

Subtotal mà d'obra:
3 Costos directes complementaris

Subtotal mà d'obra:
3
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% Costos directes complementaris 2,000 41,11 0,82
41,93

05. JARDINERIA
05.01 Subministrament de plantes

05.01.01 Plantes arbustives"accés principal"

Unitat Rendiment
Preu

unitari Import

U Plantes 5L 1,000 9,00 9,00
9,00

% Costos directes complementaris 2,000 9,00 0,18
9,18

05.01.02 Plantes enfiladisses "accés principal"

Unitat Rendiment
Preu

unitari Import

U Plantes mix "jardí sec" 1,000 36,95 36,95
36,95

% Costos directes complementaris 2,000 36,95 0,74
37,69

05.01.03 Plantes arbustives "tanca vegetal" 10L

Unitat Rendiment
Preu

unitari Import

U Plantes 10L 1,000 18,50 18,50
18,50

% Costos directes complementaris 2,000 18,50 0,37
18,87

05.01.04 Plantes arbustives "tanca vegetal" 5L

Unitat Rendiment
Preu

unitari Import

U Plantes 5L 1,000 9,00 9,00
9,00

% Costos directes complementaris 2,000 9,00 0,18
9,18

05.01.05

Auró blanc o similar segons indicacions de la Direcció Facultativa de 16 a 20 cm de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard de 
90L.

2 Costos directes complementaris

Subministrament en contenidor de 10L de plantes arbustives com a cos de tanca.

1 Materials

2 Costos directes complementaris

Subministrament en contenidor de 10L de Gessamí de llet (Trachelospermum jasminoides - Rhynchospermum jasminoides)

1 Materials

Subtotal materials:

Subministrament en contenidor de 5L de Sàlvia de fulla petita (Salvia microphylla), Espígol (Lavandula angustifolia), Farigola
(Thymus vulgaris), Margarides grogues (Euryops pectinatus)

1 Materials

Subtotal materials:
2 Costos directes complementaris

Subtotal materials:

Subministrament en contenidor de 5L de plantes arbustives en proporció equitativa de les següents espècies:
Santolina chamaecyrissus, Achilea millefolium, Salvia nemorosa, Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Melissa 
officinalis, Origanum vulgare, Tymus vulgaris

1 Materials

Subtotal materials:
2 Costos directes complementaris

Arbre (acer)
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Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

U Auró blanc 90L 1,000 119,33 119,33
119,33

% Costos directes complementaris 2,000 119,33 2,39
121,72

05.02 Plantació

05.02.01

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m³ Terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a granel. 0,137 33,36 4,57

m³ Aigua. 0,050 1,53 0,08
4,65

h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,066 10,58 0,70
0,70

h Oficial 1ª jardiner. 0,198 29,67 5,87
h Ajudant jardiner. 0,198 26,39 5,23
h Peó jardiner. 0,552 24,86 13,72

24,82

% Costos directes complementaris 2,000 30,17 0,60
30,77

05.02.02

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

m³ Aigua. 0,050 1,53 0,08
0,08

h Ajudant jardiner. 0,145 26,39 3,83
h Peó jardiner. 0,145 24,86 3,60

7,43

% Costos directes complementaris 2,000 7,51 0,15
7,66

05.03 Altres

05.03.01

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Estaca tornejada de fusta de pi tractada en autoclau amb 
Tanalith E, de 6 cm de diàmetre i 200 cm de longitud, amb 
terminació en punta.

2,000 3,30 6,60

Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'amplada, regulable, sense 
passador, de 25 cm de longitud, per a la subjecció del tronc de 
l'arbre al tutor.

1,000 0,55 0,55

Materials
U

U

Equip i maquinària

Cost de manteniment decennal: 11,27€ en els primers 10 anys. Costos directes  (1+2+3)                           

Plantació d'arbust o enfiladissa

Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, amb aportació d'un 25% de terra 
vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm; subministrament en contenidor. El preu no inclou l'arbre.

Materials

Subtotal equip i 
Mà d'obra

Costos directes complementaris

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Subtotal materials:

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

Cost de manteniment decennal: 28,92€ en els primers 10 anys. Costos directes 

Materials

Materials

Unitat

Asprat doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre 
cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el 
seu creixement.

Tutor d'arbre

Subtotal materials:
Costos directes complementaris

Subtotal materials:

Plantació d'arbre.

Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, amb aportació d'un 25% de terra 
vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm; subministrament en contenidor. El preu no inclou l'arbre.
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7,15

Oficial 1ª jardiner. 0,280 29,67 8,31
Ajudant jardiner. 0,280 26,39 7,39

15,70

Costos directes complementaris 2,000 22,85 0,46

23,31

05.03.02

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Bruc natural, qualitat extra, de 150 cm d'altura, teixit amb filferro 
galvanitzat, subministrat en rotllos de 300 cm d'amplada.

1,000 7,10 7,10

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,100 1,53 0,15
7,25

Oficial 1ª jardiner. 0,264 29,67 7,83
Ajudant jardiner. 0,264 24,86 6,56

14,39

Costos directes complementaris 2,000 21,64 0,43

22,07

05.03.03

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

travessa tractada autoclau 1,000 15,28 15,28
varilla acer corrugat 10mm 60cm llarg 1,000 1,50 1,50

16,78

Oficial 1ª jardiner. 0,400 29,67 11,87
Ajudant jardiner. 0,400 24,86 9,94

21,81

Costos directes complementaris 2,000 38,59 0,77

39,36

05.03.04

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

poste 1,000 4,00 4,00
corda 1,000 0,50 0,50

4,50

Oficial 1ª jardiner. 0,250 29,67 7,42
Ajudant jardiner. 0,250 24,86 6,22

13,64

h
h

Subtotal mà d'obra:

Subtotal materials:

Costos directes complementaris
%

kg

Tancament natural

Tancament d'escorça d'abet, qualitat extra, de 150 cm d'altura, teixit amb filferro galvanitzat, subjecte amb filferro galvanitzat sobre un suport existent.

Unitat
Materials

m²

Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

h

Subtotal materials:
Mà d'obra

h

%

m Límits eco-travesses

Instal·lació de límits de l'espai tallats d'ecotravesses de fusta tractada en autoclau protecció classe IV, col·locats de cantell i soterrats parcialment, 
travessats amb varetes d'acer corrugades de ø10 mm, mínim 2 varetes per travessa. Dimensions 22x12 cm. Incloses les varetes ø10 mm de 50-60 
cm de llarg. Talls i disposició dels trams segons plànols.

Unitat
Materials

m
Unitat

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

%

Costos directes complementaris

Mà d'obra
h
h

Subtotal mà d'obra:

m
Subtotal materials:

m Perimetre de proteccio plantacio

Formació de protecció permanent de zona de plantació per mitjà de la col·locació d'estaques de fusta de pi tractada amb autoclau i corda de fibra de 
25mm de gruix. 

Unitat
Materials

ut

Mà d'obra
h
h

Subtotal mà d'obra:
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Costos directes complementaris 2,000 18,14 0,36

18,50

05.03.05

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

còdols 0,100 180,00 18,00
plantes 5L 2,000 3,50 7,00
plantes 10L 1,000 16,00 16,00

41,00

Oficial 1ª jardiner. 0,250 29,67 7,42
Ajudant jardiner. 0,250 24,86 6,22

13,64

Costos directes complementaris 2% 54,64 1,09

55,73

05.03.06

Descripció Rendiment
Preu

unitari Import

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats 
en calent, peces simples, per aplicacions estructurals, 
de les sèrie T (35mm), acabat amb emprimació 
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar 
amb unions soldades en obra i ancorat a mur existent. 
Alçada màstil 3 metros aprox.

1,000 25,00 25,00

Kit d'accessoris d'acer galvanitzat, per a la fixació al 
màstil o el formigó de cables d'hacer galvanitzat. 
Compost de cables, tensors i ancoratges químics.

1,000 22,00 22,00

47,00

Oficial 1ª muntador. 0,759 30,63 23,25
Ajudant muntador. 0,759 26,39 20,03

43,28

Costos directes complementaris 2,000 90,28 1,81
92,09

06. MOBILIARI EXTERIOR

06.01 U

Preu
unitari Import

5,82 46,56
325,90 325,90

372,46

29,67 35,60

Materials
kg

m Encintat natural

Unitat

%

ut
Subtotal materials:

Formació de jardins de rocalla amb còdols naturals de riu  (15-30kg/u) i combinació d’arbustives i aromàtiques variades:
Conjunt 01 (arbust Marfull de 1,0-1,25 m d'altura, Euryops pectinatus de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Rosmarnius officinalis 0,5 – 75 m d’altura.
Conjunt 02 (arbust Llentiscle de 1,0-1,25 m d'altura, Lavandula angustifolia de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Salvia microphylla 0,5 – 75 m d’altura

%

Mà d'obra
h
h

Subtotal mà d'obra:

Costos directes complementaris

%

Suministrament I col·locació taula de pícnic de fusta tractada de sis places. Dimensions de 180cm de llarg, 164cm d'ample i 78,5cm d'alt. Construïda 
mitjançant taulons de pi silvestre de 8cm de gruix tractats per a classe d'ús IV. Inclou subministrament, daus de formigó, ancoratge i col·locació.

Codi Unitat
1

ut

u Tensors tutor enfiladissa

Subministrament i instal·lació de tutors per planta enfiladissa fabricats per mitjà de substructurra formada per perfils metàl·lics d'hacer scció T 35 mm,  
tensors i cable d'acer inoxidable  iels sus ancoratges a formigó. S'inclouen tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació.necessaris 
per a la seva correcta instal·lació.

mt44vel045a u

2
mo011 h

u conjunt de taula de picnic 1,000

h Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta.
Mà d'obra

Unitat Descripció Rendiment
Materials

u fixació composada per tac quimic, arandela i cargol d'hacer 8,000

1,200

Subtotal materials:

Costos directes complementaris

Cost de manteniment decennal: 19,26€ en els primers 10 anys. Costos directes (1+2+3):

Taula de picnic 

Materials

mt07ala010dc
b

ml

Subtotal materials:
Mà d'obra

Subtotal mà d'obra:
mo080 h

3



3. Amidaments i Pressupost Escola Ferreries
3b. Justificació Preus unitaris

26,39 31,67
67,27

439,73 8,79

448,53

06.02 m

Preu
unitari Import

30,00 30,00
30,00

29,67 29,67
26,39 26,39

56,06

86,06 1,72

87,78

Subtotal mà d'obra:
Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2%

m tanca de fusta 1,000
Subtotal materials:

Mà d'obra
h Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta. 1,000
h Ajudant instal·lador de paviments de fusta. 1,000

Subtotal mà d'obra:
Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2%

Tanca de fusta

Suministrament I col·locació de tanca de fusta de 1m d'alçada fabricada amb fusta de pi tractada per a classe d'ús IV.

Unitat Descripció Rendiment
Materials

h 1,200Ajudant instal·lador de paviments de fusta.



 

4a. Resum pressupost per capítols Escola Ferreries 

 
    

    RESUM PRESSUPOST FASE 1               
01  TREBALLS PREVIS  1.007,81 
02  ENDERROCS  443,04 
03  MOVIMENT DE TERRES  6.665,08 
04  INSTAL.LACIONS  2.765,24 
05  JARDINERÍA   11.984,98 
06  FUSTERIA  385,60 
07  MOBILIARI EXTERIOR  4.392,70 
GR.01  RESIDUS Y ENDERROCS  276,44 
SS.01  SEGURETAT I SALUT  414,67 
PA.01  CONTROL DE QUALITAT I CERTIFICACIONS  1.382,22 

    

    TOTAL PEM                   29.717,79 €  
    

  El pressupost d'execució material (PEM) és de:              29.717,79 €  
    

     
  13% beneficis industrials sobre   29.717,79 3.863,31 €  
  6% despeses generals sobre   29.717,79 1.783,07  €  
    

  El Pressupost d'execució de contracte (PEC) 
és de: 

 
           35.364,17 €  

    

  21% IVA sobre   35.364,17 7.426,48 €  
    

    PRESSUPOST D'EXECUCIÓ CONTRACTE  amb IVA                 42.790,65 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4b. Resum pressupost per capítols Escola Mas Prats 
 
    
    RESUM PRESSUPOST FASE 1               
01  TREBALLS PREVIS  913,43 
02  ENDERROCS  285,18 
03  MOVIMENT DE TERRES  10.569,97 
04  INSTAL.LACIONS  1.216,30 
05  JARDINERÍA   7.480,04 
06  FUSTERIA  6.227,40 
GR.01  RESIDUS Y ENDERROCS  266,92 
SS.01  SEGURETAT I SALUT  400,38 
PA.01  CONTROL DE QUALITAT I CERTIFICACIONS  1.334,62 

    
    TOTAL PEM                   28.694,24 €  

    
  El pressupost d'execució material (PEM) és de:              28.694,24 €  
    

     
  13% beneficis industrials sobre   

28.694,24 

 

             
3.730,25 €  

  6% despeses generals sobre   
28.694,24 

 

             
1.721,65 €  

    
  El Pressupost d'execució de contracte (PEC) és de: 

 
           34.146,14 €  

    
  21% IVA sobre   

34.146,14 

 

             
7.170,69 €  

    
    PRESSUPOST D'EXECUCIÓ CONTRACTE  amb IVA                 41.316,83 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4c. Resum pressupost per capítols Llar d’Infants Palafollets 

 
          
    RESUM PRESSUPOST FASE 1               
01  TREBALLS PREVIS  731,33 
02  ENDERROCS  228,00 
03  MOVIMENT DE TERRES  7.770,44 
04  INSTAL.LACIONS  1.509,82 
05  JARDINERÍA   8.445,81 
06  MOBILIARI EXTERIOR  711,87 
GR.01  RESIDUS i ENDERROCS  193,97 
SS.01  SEGURETAT I SALUT  290,96 
PA.01  CONTROL DE QUALITAT I CERTIFICACIONS  969,86 

    
    TOTAL PEM   

          
      

20.852,08 €  
    
  El pressupost d'execució material (PEM) és de:              

20.852,08 €  
    

     
  13% beneficis industrials sobre   

20.852,08 

 

             
2.710,77 €  

  6% despeses generals sobre   
20.852,08 

 

             
1.251,12 €  

    
  El Pressupost d'execució de contracte (PEC) és de: 

 

           
24.813,97 €  

    
  21% IVA sobre   

24.813,97 

 

             
5.210,93 €  

    
    PRESSUPOST D'EXECUCIÓ CONTRACTE  amb IVA                 30.024,90 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.d. Resum pressupost TOTAL i signatura 
 

      (m2) PEM PEC PEC amb IVA 

 1 
 

Escola Les Ferreries 520,00      29.717,79 €       35.364,17 €                42.790,65 €  

2 
 

Escola Mas Prats  300,00      28.694,24 €       34.146,14 €                41.316,83 €  

3 
 

Llar d'infants Palafollets 210,00      20.852,08 €       24.813,97 €                30.024,90 €  

 TOTAL SUPERFÍCIES 1.030,00 
     TOTAL PEM   79.264,11 € 94.324,28 € 114.132,38 € 

 
 
 
El Pressupost d’Execució de Contracte de la Fase I  del Projecte d'adequació dels patis de les 3 escoles públiques 
de Palafolls és de Cent-catorze mil  cent trenta-dos euros i trenta-vuit cèntims (114.132,38 eur) 
 
 
 
 

Barcelona, maig del 2025 
M.Carmen ARTERO BORRUEL 

Núm. Col. 48999/9 
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2.1 Moviments de terres i formació d’esplanada 

2.2 Construcció del sanejaments i dels encreuaments de vial 

2.3 Acceptació de l’esplanada 

2.4 Subbase granular i base de terres seleccionades amb estesa i piconatge del material 

2.5 Vorades, encintats i rigoles 

2.6 Implantació de serveis 
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2.7.4 Paviments prefabricades de formigó 

2.8 Relació d’assajos normalitzats 

 

3. CONCLUSIÓ 

 

4. PRESSUPOST 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Per tal de poder realitzar les obres d’adequació al carrer del Segre, s’ha procedit a confeccionar el present 

programa de control de qualitat, a fi i efecte d’assegurar que els materials i processos constructius emprats en la 

realització d’aquestes obres gaudeixin d’unes mínimes garanties de qualitat. Els aspectes que seran analitzats en 

les unitats d’obra més rellevants seran els següents: 

- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació. 

- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves.  

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar certificats de qualitat a tots 

els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els materials que disposin del segell de 

qualitat CE o altres homologats degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el nivell de control. 

 

2. PROCESSOS DE CONTROL 

 

2.1. MOVIMENTS DE TERRES I FORMACIÓ D’ESPLANADA 

 

Per tal de classificar el tipus de sòl de l’esplanada existent segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

a obres de Carreteres i Ponts (PG-3), que és la normativa vigent, caldrà realitzar els següents assajos: 

− 1 Anàlisi granulomètric per tamisatge. 

− 1 Determinació dels límits d’Atterberg. 

− 1 Assaig Próctor Modificat. 

− 1 Determinació de l’índex CBR. 

− 1 Determinació del contingut de matèria orgànica. 

− 1 Contingut de guix dels sòls. 

− 1 Inflament lliure en endòmetre. 

− 1 Assaig de col·lapse. 

− 1 Pròctor Normal. 

Es recomana realitzar una sèrie d’assajos cada 500m2 de vial o cada 250m3 de sòl estès o a cada fracció diària o 

canvi de material. 

 

2.2. CONSTRUCCIÓ DE SANEJAMENT I DELS ENCREUAMENTS DE VIALS 

 

- Comprovació geomètrica de les rases: comprovació d’amplades, fondàries i pendents del fons de rasa. 

Es realitzaran un mínim de 5 mesures cada 200 ml de rasa oberta. 

- Encreuaments de calçada: comprovar que siguin acceptats per les diferents companyies concessionàries i 

que respecten les distàncies mínimes entre els diferents serveis. 

- Canonades: comprovació de cota de les canonades respecte les rasants dels vials. etiquetat i marcatge CE, 

inspecció xarxa de sanejament amb sistemes robòtics. 

- Reblert de rasa: comprovar la qualitat del tipus de terres a utilitzar per al reblert de rasa segons el plec de 

condicions del projecte. Es realitzarà cada 1.500m3 de rebliment de rasa o canvi de material: 

− 1 Anàlisi granulomètric 

− 1 Determinació dels límits d’Atterberg 

− 1 Assaig C.B.R. 

− 1 Contingut de matèria orgànica 

− 1 Contingut de guix 

− 1 Contingut de sals solubles 

− 1 Inflament lliure 

− 1 Assaig de col·lapse 

−  1 Pròctor Modificat cada 400m3 de rebliment de rasa o canvi de material. 

 

- Compactació de rasa: es realitzarà 10 densitats i humitats “in situ” cada 200m3 de rasa compactada o fracció 

diària o canvi de material. 

- Formigó d’assentament i protecció de canonades:es realitzarà un control de consistència amb el con 

d’Abrahams i dos sèries de provetes de formigó cada 100m3 o fracció diària. 

 

 

 



 

2.3. ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA 

 

Control geomètric de les pendents de la explanada cada 20 metres lineals i comprovar que la superfície és totalment 

llisa i uniforme. 

Realització de 1 densitat i humitat “in situ” cada 150 m2, i a les zones de més difícil compactació (voltants de 

pericons, rases, creuaments de carrers, encreuaments de serveis,…). 

 

2.4. SUBBASE GRANULAR I BASE DE TERRES SELECCIONADES AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL 

CONTROL DE MATERIALS 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material s’ha de comprovar que compleixen 

les especificacions marcades pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG-

3) i, per tant, s’hauran de realitzar els següents assajos: 

En el cas de tot-ú: 

− 1 Anàlisi granulomètric 

− 1 Determinació dels límits d’Atterberg 

− 1 Assaig Pròctor Modificat 

− 1 Determinació de l’índex CBR 

−  1 Determinació equivalent de sorra 

− 1 Qualitat “Los Angeles” 

− 1 Coeficient de Neteja 

− 1 Cares de fractura. 

En el cas de sòl-ciment: 

− Determinació quantitativa de sulfats solubles. 

− Determinació del contingut de matèria orgànica. 

− Anàlisis granulomètric per tamisatge. 

− Determinació dels límits d’Atterberg. 

− Assaig Pròctor Modificat 

− Cares de fractura. 

− La unitat de mostreig serà de 4 mostres aleatòries. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Es realitzaran 5 assajos de densitat i d’humitat “in situ” cada 50m3 de subbase compactada o fracció diària.  

En el cas de sòl-ciment es realitzaran 10 assajos de densitat i humitat “in situ” i 4 sèries de tres provetes cada 150 

m3 de sòl-ciment compactat. 

Es realitzarà una densitat i assaig de càrrega amb placa cada 150m3 especialment a cruïlles de carrers, 

encreuaments de serveis, rases, cales i punts d’alta sol·licitud de capacitat portant. 

 

2.5. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

Certificat de Qualitat del fabricant, inspecció visual de la geometria de les peces, control del replanteig, alineació, 

gruix de formigó de la base i definir les condicions mínimes del morter de segellat entre les peces. 

Assajos a realitzar a vorades i rigoles cada 1.000 metres lineals: 

− Determinació de l’absorció d’aigua. 

− Resistència a l’abrasió. 

− Resistència a la flexió. 

− Comprovació de les característiques geomètriques. 

− Extracció d’un testimoni de vorada mitjançant sonda rotativa per a la determinació de la resistència a la 

compressió. 

 

2.6 IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

Replanteig dels diferents serveis considerant: fondàries i distàncies reglamentàries, arbres, escomeses, fanals, 

pericons,… 

Garantia dels materials i certificats de prova a fàbrica. 

Control a realitzar: 

− Comprovació geomètrica de les rases i anivellació del fons cada 20 metres lineals. 

− 2 sèries de provetes cada 100m3 de formigó per a l’assentament i/o protecció de serveis. 

− Comprovació de l’anivellat i protecció del servei amb sorra neta (sense pedres). 

− Proves de pressió i estanquitat. 

Per al reblert de rases es realitzarà una identificació complerta del material cada 1.000m3 de reblert de rasa o canvi 

de material observat. 

Es realitzaran 10 densitats i humitats “in situ” per cada 200m3 de rasa compactada. 

 



 

2.7. PAVIMENTACIÓ 

 

2.7.1. FORMIGÓ BASE DE VORERES 

Prèviament, s’hauran realitzat els assajos de control de compactació de la subbase, (veure capítol 2.4). 

Control a realitzar: 

− Comprovació visual de l’anivellació, acabat de formigó, gruix, pendents i cotes referides a la coronació 

de la vorada i de tapes i bastiments d’arquetes. Efectuar mesures de comprovació cada 20 metres lineals. 

− 1 Determinació de consistència Con d’Abrahams i 1 sèrie de 4 provetes, per a trencament a 

compressió, una a 7 dies i tres d’elles a 28 dies, cada 25m3 de formigó o fracció diària. 

 

2.7.2. AGLOMERAT ASFÀLTIC 

Prèviament, s’hauran realitzat els assajos de control de la capa base (veure capítol 2.4). 

Inspecció a realitzar: 

− Curat del reg asfàltic (d’imprimació i/o d’adherència) 

− Control periòdic de temperatura de la barreja en l'estenedora. 

− Cotes i acabats en relació amb vorades, embornals i tapes de serveis. 

− Execució de juntes. 

− Comprovació de punts baixos (geometria dels pendents cap als embornals). 

− Assajos a realitzar cada 100 Tones d’aglomerat asfàltic estès: 

◦ 1 assaig Marshall 

◦ 3 provetes per a la determinació de la densitat, estabilitat i deformació. 

◦ 1 contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic. 

− Granulometria dels àrids extrets de la mescla bituminosa, realitzant: 1 anàlisi granulomètric (àrid i filler i 

mescla àrids i mescla àrids desprès d'extreure el lligant), 1 assaig de determinació dels límits d’Atterberg, 1 

Equivalent de sorra. 

 

2.7.3. REGS 

Abans d’aplicar els regs la superfície ha d’estar totalment neta per a afavorir l’adherència. El reg s’ha d’aplicar de 

manera uniforme i evitant embrutar encintats. 

Assajos a realitzar: 

− Contingut d’aigua 

− Viscositat NLT-138 

− Destil·lació NLT-134 

− Penetració sobre el residu de destil·lació NLT-124 

− Càrrega de les partícules en emulsió NLT-194 

− Comprovació de la dotació del lligant. 

Aquests assajos es realitzaran cada 50 Tones de reg aplicat, excepte la comprovació de la dotació del lligant que es 

realitzarà cada 20 Tones. 

2.7.4. PAVIMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

Per a les rajoles de vorera i llambordes de formigó es realitzaran els següents assajos: 

− Determinació de l’absorció d’aigua. 

− Resistència a l’abrasió. 

− Resistència a la flexió. 

− Comprovació de les característiques geomètriques. 

− Aquests assajos es realitzaran cada 500m2 o fracció d’obra. 

 

2.3. RELACIÓ D’ASSAJOS NORMALITZATS 

D’identificació de sòls i bases granulars 

 

− Assaig Pròctor Modificat NLT-108 UNE103501 

− Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101 

− Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 I UNE 103104 

− Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts, no inclou assaig Próctor NLT-111 UNE 103502 

− Assaig Próctor Normal NLT-107 UNE 103500 

− Determinació del contingut de material orgànica NLT-118 UNE 103204 

− Contingut de sals solubles dels sols NLT-114 

− Contingut de guix dels sols NLT-115 

− Inflament lliure en endòmetre UNE-103601 

− Assaig de col·lapse NLT-254 UNE 103406 



 

− Determinació de la densitat I humitat “in situ” ASTM D 2922 

− Assaig de desgast de “Los Ángeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2 

− Coeficient de neteja NLT-172 UNE-EN 130143 

− Partícules o més cares de fractura UNE-EN 933-5 

− Índex de llenques NLT-354 UNE-EN 933-3 

− Determinació quantitativa de sulfats solubles UNE 103201 (per a sòls-ciments) 

− Fabricació, curat, conservació i assaig a compressió de 3 provetes de sòl-ciment NLT-305 

Formigons 

− Mesura d’assentament del con d’Abrahams, fabricació de provetes cilíndriques de 15x30cm, curat, 

enrasat i assaig a compressió UNE 83300/301/303/313 UNE-EN 12390. 

Peces de formigó prefabricades 

− Determinació de l’absorció d’aigua UNE 127025 

− Resistència a l’abrasió UNE 12705 

− Resistència a la flexió UNE 127025 

− Comprovació de les característiques geomètriques UNE 127025 

− Extracció d’un testimoni de vorada mitjançant sonda rotativa per a la determinació de la resistència a la 

compressió UNE-EN 12504-3, 12390-3 

Aglomerat asfàltic 

− Assaig Marschall d’una mostra d’aglomerat, fabricant tres provetes per a la determinació de la densitat 

aparent, trencament i el càlcul de buits NLT-159 UNE 12697 

− Determinació del contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic NLT-164 

− Granulometria dels àrids extrets NLT-164 

− Extracció d’un testimoni d’aglomerat per a la determinació de la densitat aparent i del gruix mitjançant 

sonda rotativa NLT-168 i NLT-314/92. 

Regs asfàltics 

− Contingut d’aigua UNE-EN 1428 

− Viscositat NLT-138 

− Destil·lació NLT-134 

− Penetració sobre el residu de destil·lació NLT-124 

− Càrrega de les partícules en emulsió NLT-194 

− Comprovació de la dotació de lligant NLT-353 

 

3. CONCLUSIÓ 

Amb tot el present exposat, es considera suficientment detallat aquest programa de control de qualitat, per a que 

pugui servir de base a la realització del control de qualitat de les obres. 

 

4. PRESSUPOST 

Es disposarà d’un 1,5% del pressupost d’execució material per a la realització de tots els assajos, proves i 

especificacions detallades en aquest programa de control de qualitat. 

 

 



 

AN3. Gestió residus de la construcció 

 

FITXA PEL COMPLIMENT DELS DECRET 201/1994 i DECRET 161/2001,  

Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció 

 IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 

 

Situació Escola Les Ferreries / Rambla de les Ferreries 

Escola Mas Prats / C. Francesc Ferrer i Guàrdia 

Llar d’Infants Palafollets / Camí d’en Baltasar 

Núm. s/n 

Núm. 1-3 

Núm. 2 

  

Municipi Palafolls    

Comarca:  Maresme    

 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 

 

Residus d'enderroc  

 

Volum 

enderroc 

(m3) 

Densitat residu real 

(Tones/m3) 

Pes residu 

(Tones) 

Volum aparent 

(m3) 

Formigó 104,33 2,4 250,39 135,63 (1,3 % 

esponjament) 

Residus Barrejats 

que NO contenen 

substàncies 

perilloses 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Asfalt 51,15 2,3 117,64 66,43 (1,3 % 

esponjament) 

 

Total residu 155,48 
   

 

Residus d'excavació*  

 

 

Volum 

enderroc 

(m3) 

Densitat residu 

real 

(Tones/m3) 

Pes residu 

(Tones) 

Volum aparent 

(m3) 

 

 

150,12 1,9 285,22 180,14 (1,2 % 

esponjament) 

 

Total residu excavació 150,12     

 

 (*) Amb el supòsit de no reutilitzar  les terres excavades a la mateixa obra 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de  

residu.  S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais 

reservats pels següents residus: 

Petris, obra de fàbrica i formigó si  

Metalls si  

Fustes si  

Plàstics si  

Vidre no 

Potencialment perillosos no 

Altres no perillosos si  

Els residus es gestionaran fora de l'obra en:  Instal·lacions de reciclatge i/o valorització: 

Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció: 

Tipus de residu, nom ,adreça i codi de gestor del residu ( decret 161/2001) 

 

tipus de residu RUNES  

 

gestor: a determinar 

adreça : a determinar 



 

AN 4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Dades de l'obra 
 

 Tipus d'obra 
Adequació patis de les escoles públiques de Palafolls:  

Escola Le Ferreries, Escola Mas prats, Llar d’Infants Palafollets 
 

 Emplaçament 
Escola Les Ferreries / Rambla de les Ferreries 

Escola Mas Prats / C. Francesc Ferrer i Guàrdia 

Llar d’Infants Palafollets / Camí d’en Baltasar  

 

 Promotor 
Ajuntament de Palafolls 
 

 Arquitecta autora del Projecte Bàsic i d'execució 
M.Carmen Artero Borruel 
 

 Tècnica redactora de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
M.Carmen Artero Borruel 
 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

 

 Topografia 
Transformació topogràfica < 1 m 
 

 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Edificis plurifamiliars 
 

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
Urbanitzat, instal·lacions soterrades 
 

 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
Amplada carrers varia 
 

 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de 

construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 

prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 

terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 

construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 

Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 

en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 

l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 

s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 

Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir 

que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 



 

model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 

Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 

cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 

comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 

les següents activitats: 

 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 

i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 

si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 

feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 

l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 

generals: 

 

1. Evitar riscos 

2. Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

3. Combatre els riscos a l'origen 

4. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 

efectes del mateix a la salut 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

6. Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

7. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

8. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 

moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 

suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 

cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 

substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 



 

d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 

treball personal. 

 

Identificació dels riscos 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 

considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 

feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions 

i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 

minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Enderrocs 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 



 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de re-calçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Estructura 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 



 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Instal·lacions 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en 

bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 

protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 



 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb 

els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 

per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 

talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 

- Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 

passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 

MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio 

(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre 

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre 

(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero 

(BOE: 31/01/97) i  modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 

DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 

(BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril 

(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de 

la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril 

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.   

(BOE: 23/04/97) 



 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 

DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

R.D. 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)  

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989  

(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

O. de 20 de mayo de 1952 

(BOE: 15/06/52) i modificacions 

posteriors 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 

4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 

05/09/70; 09/09/70)       correcció 

d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 

FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987 

(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,  

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 

d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 

de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 

modificació: O. de 16 de abril de 1990 

(BOE: 24/04/90)) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971 

(BOE: 16 I 17/03/71) 

correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998 

(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974 

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 



 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: 
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 

 
 
 
Signatura 
 
Tot allò dit a l'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT del present projecte es fa constar a fi de donar compliment al 
desig de la propietat i la normativa vigent, per a això signa l’arquitecta. 
 
 

Barcelona, maig del 2025 

M.Carmen ARTERO BORRUEL 

Núm. Col. 48999/9 

 

 

 

 

 



 
 

VI. SIGNATURA 
 
Tot allò dit en el present projecte Executiu Fase I 
 
PROJECTE D'ADEQUACIÓ I RENATURALITZACIÓ  
DELS PATIS DE LES 2 ESCOLES PÚBLIQUES DE PRIMÀRIA I LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE PALAFOLLS 
 
es fa constar a fi de donar compliment al desig del promotor, les respectives comunitats eductives i la normativa 
vigent, per això signa l’arquitecta. 
 
 
 
 

Barcelona, maig del 2025 

M.Carmen ARTERO BORRUEL 

Núm. Col. 48999/9 
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