

Informe de la justificació de la no divisió en lots

A: Sr. Rafael Comas Planas, òrgan de contractació del Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

De: Dra. Laura Puigví Fernández, Directora d'operacions, Cap de Servei d'Extraanalítica del Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

Aquest contracte, que té per objecte el subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari incloent el seu manteniment, per a la realització de l'activitat analítica d'hemostàsia de l'àrea d'hematologia del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics), exigeix una gestió unificada de les seves prestacions per garantir-ne la correcta execució.

Per tant, ha de ser prestat per un únic contractista i no és possible la seva divisió, en base a:

- La naturalesa de les prestacions
- La complexitat tècnica i operativa
- Les sinèrgies entre les diferents fases del projecte

La necessitat de dur a terme la referida contractació es justifica per la conveniència de garantir el subministrament dels reactius i altres mitjans necessaris, inclòs un *middleware*, per a la realització de les determinacions que es realitzen als laboratoris/unitats per al desenvolupament d'activitats de diagnòstic, estudi, prevenció i tractament dels possibles problemes de salut dels pacients, tant de la diàtesi hemorràgica com la trombofília, així com el control de nous tractaments, resultant idoni per harmonitzar i racionalitzar a tots els centres assistencials, les condicions del subministrament i la resta de prestacions complementàries, amb el mateix grau d'eficiència, les quals són necessàries per al compliment dels fins institucionals.

L'objecte del contracte no admet el seu fraccionament en lots, ja que l'agrupació dels subministraments inclòs el *middleware*, els components i els sistemes que s'inclouen a l'objecte del contracte i les actuacions a projectar, estan interrelacionades, configurant una unitat funcional i constituint una relació material directa i de complementarietat entre les prestacions. Els components objecte de la licitació no poden adquirir-se per separat per qüestions de compatibilitat tècnica, sent inviable la possibilitat d'adjudicar-los de manera independent. Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. La necessitat de coordinar als diferents contractistes pels diversos lots podria comportar el risc de debilitar l'execució adequada del contracte, i per tant, és preferible que tant el subministrament dels reactius, com el de l'equip, com llurs manteniments, els dugui a terme una mateixa empresa amb una planificació global dels treballs, per a una correcta execució global de les prestacions la qual resulta desproporcionada per a les finalitats d'interès públic que es persegueixen en l'execució d'aquestes.

Per contra, la fragmentació en lots podria comportar complicacions de coordinació entre els diferents adjudicataris, problemes de compatibilitat tècnica entre els subministraments o serveis prestats per diferents proveïdors i retards i ineficiències a causa de la necessitat de gestionar múltiples contractes, fent de l'execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic.

En conseqüència, es pot concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent i cal doncs que es duguin a terme de forma unificada per assegurar la correcta execució dels treballs i una òptima assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

Per tot l'indicat, s'informa que a criteri d'aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte en lots per les raons exposades.

Atentament,



Dra. Laura Puigví Fernández

Directora d'Operacions,

Cap de Servei d'Extraanalítica

Consorci del Laboratori Intercomarcal

de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

Vilafranca del Penedès, 2 d'octubre de 2024