

ESMENA AL DOCUMENT JUSTIFICATIU DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

EXPOSO

Que en el document justificatiu del valor estimat del contracte s'ha indicat erròniament que l'import de 14.429,25 € corresponia al valor amb IVA inclòs.

Que, revisats els càlculs, s'ha constatat que l'import de 14.429,25 € correspon al valor estimat del contracte sense IVA, essent l'import total amb IVA de 17.459,39 €.

Que la resta de contingut del document justificatiu roman inalterat.

ESMENO

El valor estimat del contracte queda fixat en la quantitat de 14.429,25 € (sense IVA), d'acord amb les necessitats tècniques i els preus habituals de mercat per a serveis d'aquestes característiques.

El desglossament correcte és el següent:

Bloc de treball	Cost estimat (€)
Tractament i explotació de les dades EMQ 2024	4.680,00 €
Construcció del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)	5.524,25 €
Disseny i muntatge de les presentacions	3.525,00 €
Coordinació tècnica, revisions i reunions amb la Direcció	700,00 €
Total estimat del contracte	14.429,25 €
IVA (21%)	3.030,14 €
Total amb IVA	17.459,39 €

Per tant, el valor estimat del contracte (VEC) és de 14.429,25 € sense IVA, i l'import total amb IVA és de 17.459,39 €.

Maria Àngels Arjona Mendoza
Gerenta de l'Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorti ATMG)