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Primera.- INFORMACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1.1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és el servei de redacció del projecte arquitectònic, que inclou els 
següents conceptes: redacció del projecte bàsic, executiu, i l’encàrrec de la direcció d’obres de 
l’ampliació dels dipòsits documentals del centre de restauració i conservació (2CR) de la 
Filmoteca de Catalunya, ubicat a l’edifici I, BA L1, Carretera BV-1274 Km.1, del Parc Audiovisual 
de Catalunya, a Terrassa.   
 
Aquest plec de clàusules, així com el plec de clàusules administratives particulars, tenen caràcter 
contractual, per la qual cosa han de ser signats, en prova de conformitat, per l’adjudicatari en el 
mateix acte de la formalització del contracte. 
 
Aquest contracte estarà supervisat pel Servei d’Obres del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
El projecte bàsic inclou: 
 
 Projecte bàsic d’arquitectura, estructura i enginyeria, seguint les directrius del programa 

funcional i la proposta de distribució dels espais elaborada pel Servei d’Obres del Departament 
de Cultura. 

 Estudi de seguretat i salut. 
 Annex de justificació del Compliment del CTE-DB SI.  
 Informe favorable de Bombers. 
 Estimació econòmica del cost de la intervenció per capítols. 
 Estudi comparatiu de simulació energètica de diferents sistemes de producció d’energia, 

valorant diferents escenaris i àmbits: per una banda s’estudiaran sistemes de producció 
d’energia només per a l’àmbit de l’ampliació (sempre compatibles amb la instal·lació de la 
resta de l’edifici) i, per l’altra, l’àmbit de tots els dipòsits i neveres de l’edifici.  

 Diagrama de Gantt i Pla de fases d’actuació per a coordinació de les obres amb els 
treballadors del centre. 

 Documentació i tramitació de llicències: inclou tots els documents preceptius.  
 
El projecte executiu inclou: 
 
 Projecte executiu d’arquitectura, estructura i enginyeria. El pressupost detallat i la justificació 

de preus es farà segons banc de preus actualitzat a data del projecte. 
 Annex de càlculs estructurals. 
 Annex de desenvolupament de les instal·lacions en l’àmbit d’actuació, sempre tenint en 

compte que es tracta d’una ampliació d’un edifici existent. S’inclou el desenvolupament de les 
instal·lacions per a la seva legalització.  

 Informe favorable de Bombers.   
 Projecte equipament. 
 Estudis acústics necessaris per definir la proposta.  
 Estudis lumínics necessaris per definir la proposta. 
 Diagrama de Gantt i Pla de fases d’actuació per a coordinació de les obres amb els 

treballadors del centre. 
 Projecte “Comunicació prèvia a l’inici d’activitat amb projecte tècnic” (tenint en compte que 

l’edifici existent disposa d’una llicència ambiental que caldrà ampliar i complimentar).   
 Projecte de protecció i seguretat.  
 Certificació d’Eficiència Energètica del projecte (inclosos costos derivats de la seva tramitació 

i taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant l’ICAEN). 
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 Imatges 3D. 
 Despeses de visat dels diferents col·legis professionals. 
 
La direcció d’obra inclou: 
 
 Direcció d’obra d’arquitectura / estructura. 
 Direcció d’obra d’enginyeria. 
 Actuacions necessàries per a l’obtenció de l’acta favorable de comprovació de la seguretat 

contra incendis i de la llicència ambiental. Inclou l’informe favorable al projecte de 
“Comunicació prèvia a l'inici d'activitat amb projecte tècnic”. S’inclouen la contractació de les 
certificacions de les Entitats de Control de l’Activitat necessàries per l’obtenció d’aquest 
document.  

 Certificació d’eficiència energètica de l’edifici acabat. 
 Certificació final d'obres, visada. 
 Plànols as-Built i memòria final. DET. 
 Llibre de l’edifici. 
 Pla de manteniment i instruccions d’ús i manteniment.  
 Despeses de visat dels diferents col·legis professionals. 
 Informe favorable perceptiu de la ECA per a l’obtenció de la llicència d’activitat. 
 
Quan la prestació d'aquests serveis es concreti en la presentació de documents tècnics redactats 
per facultatius competents, caldrà que s'adaptin a la normativa d'edificació vigent i disposin del 
corresponent visat col·legial. 
 
La contractació de la Direcció d’Execució de l’Obra i la Coordinació de Seguretat i Salut a l’obra 
no estan incloses en la present licitació i seran licitades a banda. 
 
1.2. Variacions i modificacions 

 
Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a 
considerar sobre el previst en els estudis d’anàlisi i necessitats previs, variacions en el 
dimensionat del solar, les plantes de l’edifici, etc.), com a conseqüència de la documentació 
lliurada per l’ICEC, o com a causa de les modificacions introduïdes per l’ICEC o per l’adjudicatari 
(en aquest cas, prèvia aprovació del departament), es consideraran també incloses en el present 
encàrrec. 
 
1.3. Treballs necessaris per compte de l’adjudicatari 
 
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per assolir el ple compliment de l’encàrrec 
serà efectuat per compte de l’adjudicatari, sense perjudici del que es consigna al Document de 
comprovació del contingut del projecte elaborat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

 
1.4. Verificacions prèvies 

 
Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l’encàrrec els replantejaments i les 
verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el projecte 
en allò que pertoca a punts d’interès o singulars.  
 
En particular caldrà tenir en compte els següents replantejaments: 
 
 Ubicació de les edificacions dins el solar, disposició genèrica dels principals elements 

projectats i determinació de punt d’inici de replanteig. 
 Límits d’actuació (inclosos les vores de les calçades existents que l’envolten). 
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 Confirmació de cabuda de l’actuació en l’àmbit de projecte. 
 Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions 

soterrades. 
 Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, d’altres). 
 Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i 

serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, ...) 
 
Així com tots aquells altres aspectes que el Servei d’Obres consideri necessari que s’hagin de 
verificar. 
 
1.5. Normativa aplicable 
 
Per a la realització del projecte, l’adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que sigui 
d’aplicació en el moment de la redacció del projecte. 
 
1.6. Coordinació en matèria de seguretat i salut  
 
El projectista assumeix la funció de coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració 
del projecte i es responsabilitza plenament del contingut de l’estudi de seguretat i salut i de 
l’adequació a tota la normativa vigent que li sigui d’aplicació.  
 
1.7. Gestió i autoria dels treballs 
 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del projecte corresponen 
al departament. 
 
Totes les tasques a desenvolupar per part del departament poden ser dutes a terme per part de 
personal propi o per part de tercers, en nom del departament.  
 
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal del 
departament tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari 
estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, 
l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats pel departament. 
 
En cas d’incompliment del contracte, el departament es reserva el dret de redactar, amb mitjans 
propis o mitjançant tercers, qualsevol part del projecte encarregat. Amb aquesta finalitat, 
l’adjudicatari facilitarà les dades pertinents amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a 
terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb el departament es vegin 
afectats. En tot cas, si bé l’adjudicatari no està obligat a assumir el contingut de la feina 
encarregada per el departament a tercers, si que es responsabilitzarà del compliment de terminis 
i de realitzar els treballs necessaris pel perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al 
projecte. 
 
L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable de les solucions 
projectades, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions tècniques, 
dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de documentació del 
projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb 
algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats pel Departament de Cultura.  
 
1.8. Signatures i dates 
 
El projecte bàsic i el d’execució objecte del present encàrrec, haurà de ser signat per un 
arquitecte/arquitecta superior en qualitat d’autor/autora del projecte. Els documents del projecte 
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que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri del departament, hauran d’ésser 
signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l’exactitud de la 
transcripció del contingut dels esmentats documents.  
Es dataran tots els documents del projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció.  
 
1.9. Presentació dels treballs 
 
S’entregarà un document final de projecte que inclourà la memòria i plànols segons Document 
de comprovació del contingut del projecte elaborat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en 
format  *.pdf. 
 
Els plànols originals, es dibuixaran en BIM, i seran a escala suficient i adequada segons el 
contingut i apte per a la seva completa comprensió. S’utilitzarà per a la redacció del projecte els 
estàndards proposats a la Guia BIM i Manual BIM, que s’inclouen en l’Annex 2 i 3 respectivament. 
S’entregarà una versió editable de la versió definitiva *ifc (BIM) i una versió convertida *.dwg 
(AutoCad). 
 
També s’entregarà la memòria, el format dels textos haurà de ser tipus *.doc (Word), i els 
amidaments i el pressupost TCQ, format FIEBDC-BC3 compatible. També s’entregarà una versió 
editable convertida en *.xls (Excel) 
 
1.10. Personal 
 
Al llarg de tota la vigència del contracte, el personal que haurà de formar part de l’equip tècnic 
de l’adjudicatari serà, com a mínim, el presentat en la seva oferta. 
 
Qualsevol variació de l’equip respecte a l’ofert en el moment de la licitació haurà de ser per assolir 
un nivell professional igual o superior a l’anterior, i haurà d’ésser comunicat i acceptat pel 
departament.  
 
1.11. Mitjans 
 
L’adjudicatari disposarà de tots dels mitjans materials necessaris, inclosos els informàtics, per al 
correcte desenvolupament dels treballs encarregats. 
 
En fase de licitació del contracte es lliurarà al licitador l’aixecament aproximat de l’edifici existent 
en format*.dwg (AutoCad). Aquest document s’enviarà a les empreses interessades a participar 
en la licitació per correu electrònic una vegada hagin sol·licitat la visita obligatòria a l’immoble. 
S’enviaran en el mateix correu electrònic que la confirmació de la visita amb la data i hora 
d’aquesta. 
 
Per a la realització de les tasques objecte del contracte el departament posarà a disposició de 
l’adjudicatari la documentació següent: 
 
 Aixecament aproximat de plànols actuals de plantes i seccions en format *.dwg (AutoCad) 
 Estudi geotècnic de l’àmbit d’actuació 
 Plànol topogràfic 
 Projecte original de construcció de l’edifici existent del 2CR 
 Llicència ambiental de l’edifici existent 
 
L’adjudicatari haurà de verificar els plànols i fer un aixecament precís de les plantes i seccions, 
per poder executar el projecte.   
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Si en l’elaboració de la memòria es detecten patologies o impossibilitats tècniques en la 
realització de les actuacions, s’haurà d’avisar amb la major brevetat possible als responsables 
corresponents. 
Per a la redacció del projecte es podran realitzar tantes visites a l’espai com sigui necessari, previ 
avís al responsable de l’edifici. 
 
1.12. Assegurament de la qualitat del projecte 
 
L’adjudicatari, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri 
necessàries per tal de garantir que el projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els 
requisits i les especificacions exigides per departament. Per aquest motiu, l’adjudicatari realitzarà 
un control intern de la documentació que conforma el projecte en el decurs de la seva redacció, 
tenint cura que aquesta documentació és coherent tant amb format com amb contingut demanat 
i estarà lliure d’errades i contradiccions. 
 
El control intern que el projectista ha d’efectuar és independent de la supervisió que el 
departament durà a terme en el decurs de la redacció del projecte. Així doncs, el projectista ha 
d’assegurar-se que la documentació presentada al departament per a la seva supervisió és 
coherent, amb el contingut i format demanat i lliure d’errades de tota mena. 
 
1.13. Seguiment i control 
 
Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal del departament tindrà accés, en 
qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat 
de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari, per si mateix i/o mitjançant els 
tècnics dependents o col·laboradors, queda obligat a posar a disposició del personal designat per 
departament qualsevol informació que li sigui requerida per a aquest fi. 
 
A les reunions de seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat 
amb el departament assegurant-se que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. 
 
1.14. Anomalies 
 
Si en la documentació lliurada per part de l’adjudicatari es detectés i comprovés qualsevol de les 
anomalies següents: 
 
 La formulació i redacció del projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans oferts, 

o amb d’altres alternatius acceptats prèviament pel departament.  
 L’incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el programa de treballs 

vigent i aprovat pel departament.  
 L’incompliment en el projecte de normatives vigents i/o l’incompliment de qualsevol apartat 

d’aquest Plec o dels seus annexos. 
 Reiterada manca de revisió i conformitat prèvia dels documents a lliurar al departament, per 

part de l’adjudicatari. 
 
El departament, en els esmentats casos i previ avís a l’adjudicatari, s’atribueix la facultat 
d’efectuar per ell mateix o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del projecte 
afectades per les esmentades anomalies, descomptant els imports corresponents d’aquestes 
actuacions de la quantitat a abonar a l’adjudicatari per la redacció del projecte íntegre. 
 
Igualment, la reiterada presentació de documentació no conforme en base al procés establert 
per al control de qualitat del projecte, es considerarà una anomalia que pot acabar repercutint a 
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l’adjudicatari degut al cost addicional que suposa les repetides revisions per part dels tècnics del 
departament.  
 
En especial, el departament es reserva el dret de comprovar, per ell mateix o mitjançant tercers, 
la bondat dels amidaments obtinguts a través dels plànols; i en el cas que es produeixin 
discrepàncies, les despeses de l’esmentada comprovació aniran a càrrec de l’adjudicatari. A més, 
l’adjudicatari haurà de refer els documents afectats sense cap càrrec addicional al departament. 
La realització de les correccions esmentades no eximirà l’adjudicatari del compliment del terminis 
pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer. 

 
 

Segona.- ABAST DE L’ENCÀRREC 
 

2.1. Objectius del projecte:   
 
El 2CR, Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya, és un equipament 
dissenyat l’any 2008, amb els objectius principals de recuperar, preservar, catalogar, restaurar i 
difondre el patrimoni fílmic català.  
 
L’objecte de l’actuació serà l’ampliació de la planta soterrani del 2CR seguint la proposta de 
distribució dels espais elaborada pel Servei d’Obres del Departament de Cultura.  
 
Al 2008, en la fase de redacció del projecte del nou edifici, ja es va preveure la possibilitat de fer 
una futura ampliació d’aquesta planta soterrani, amb l’objectiu de dur-la a terme en el moment 
que fos necessari, per a poder doblar la seva superfície i així augmentar la capacitat disponible 
del centre per a emmagatzematge. 
 
Actualment, l’espai dels dipòsits és insuficient per al volum de documents que cal 
emmagatzemar. Part dels documents i materials propietat de la Filmoteca de Catalunya s’han 
hagut d’emmagatzemar en diferents arxius i magatzems de què disposa el Departament per 
manca d’espai als dipòsits del 2CR. A més, la Filmoteca segueix rebent donacions d’arxius i 
materials que cal guardar i preservar. 
 
L’ampliació del soterrani del 2CR es planteja com a solució per a incrementar l’espai 
d’emmagatzematge de la Filmoteca de Catalunya i poder disposar d’un únic espai unificat on 
guardar i preservar tota la documentació i materials.  
 
Aquesta ampliació es farà de manera que es doni continuïtat a l’edifici existent, mantenint la 
coherència dels criteris constructius i tenint en consideració les instal·lacions existents per tal de 
definir la millor solució de continuïtat amb les preexistències.  
 
L’ampliació haurà de garantir la seguretat estructural de l’edifici existent, incloent, si s’escau, la 
rehabilitació de l’estructura interior que es vegi afectada i l’adequació dels fonaments que siguin 
necessaris.  
 
Per poder fer l’ampliació de l’immoble i adaptar-lo a les noves necessitats, s’ha de redactar un 
projecte d’obra i fer la posterior direcció d’obres, per un pressupost d’execució material estimatiu 
de 2.017.109,16 euros.  
 
 
 
 
2.2. Condicionants urbanístics de la parcel·la 
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L’edifici objecte d’aquesta ampliació es troba en el Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, on 
està vigent el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i el programa d'actuació urbanística 
municipal (PAUM), aprovat definitivament el 31/10/2003.  
 
A més, el 2CR està inclòs en l’àmbit del Pla Especial de la Ciutat Audiovisual, aprovat 
definitivament el 25 de juliol del 2006 i les seves modificacions posteriors.  
 
La parcel·la està qualificada amb la clau E.10 Sistema d’equipaments comunitaris. 
 
Qualificació urbanística MUC: Sistemes, Equipament (codi SE) 
Qualificació urbanística Ajuntament: Altres Equipaments (codi E.10) 
Règim del sòl: Sòl urbà consolidat 
 
L’edificabilitat de la parcel·la està exhaurida, per tant només es pot fer l’ampliació en planta 
soterrani.  
 

 
Àmbit del Pla Especial del Parc Audiovisual 
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Emplaçament 

 
2.3. Descripció de l’edifici existent 
 
Denominació: Centre de Conservació i Restauració (2CR)  
Localització: Parc Audiovisual de Catalunya, Edifici I, BA L1. Carretera BV-1274, Km. 1  
Municipi i comarca: Terrassa 08225, Vallès Occidental  
Any de construcció: 2008 
Autor: Pamias Servicios de Ingeniería SA (Héctor Yuste Iranzo. Col·legiat nº 17.399-1) 
Ús de l’edifici: Arxiu de la Filmoteca de Catalunya (edifici d’ús industrial) 
Referència cadastral: 002322800DG10F0001HR  
 
El 2CR, Centre de Conservació i Restauració, és un equipament dissenyat especialment amb els 
objectius principals de recuperar, preservar, catalogar, restaurar i difondre el patrimoni fílmic 
català. Està situat al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, a 30 km de Barcelona. 
 
Es tracta d’un edifici de dues plantes, amb un total de 2.195m2 de superfície construïda. La planta 
baixa, a peu de carrer, amb 765m2, és l’espai on es realitzen les tasques lligades als materials, 
des de la seva recepció, inspecció, adequació, catalogació, ingesta... fins arribar a la seva 
digitalització o restauració. La planta soterrada, amb 1.430m2, està destinada als dipòsits de 
llarga conservació dels materials fotoquímics. Es tracta d’un edifici de forma pràcticament 
quadrada.  
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La planta soterrada s’organitza en dos parts diferenciades, el búnquer de nitrats i l’espai per a 
les cambres o dipòsits. El búnquer és un edifici molt compacte, amb patis a l’exterior per a conduir 
les possibles ones expansives, i amb un cobriment de terra de 80 cm de terme mitjà. La zona 
dels dipòsits, s’organitza amb les cambres al voltant d’un passadís central de 1,8 m d’ample. 
 
D’altra banda, la planta baixa s’organitza al voltant d’un pati central cobert que es fa servir com 
a àrea de descans i office i que proporciona llum natural als passadissos que l’envolten.  
 
L’accés a l’edifici es fa mitjançant un porxo d’accés. 
 
La façana és un tancament de panells que dona una imatge uniforme de la façana, on s’integren 
les finestres que s’amaguen darrera de panells de planxes microperforades, així com la porta 
d’accés a l’edifici.  
 
A la cantonada nord-oest, fora de l’edifici, es troba situat el cos de l’Estació Transformadora (ET) 
que subministra l’energia a l’edifici. Aquest cos exempt és el rectangle lateral que es pot veure 
als plànols.  
 
Quadre de superfícies aproximades 
 

Planta Superfície construïda (m2) 
Planta Soterrani 1.430 m2 

Planta Baixa 765 m2 
Total 2.195 m2 

 

Planta Coberta: estat actual 
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Planta Baixa: estat actual 
 

Planta Soterrani: estat actual 
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Fotografies de l’emplaçament 
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Fotografies del passadís central de la planta soterrani que dona accés als dipòsits existents 
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Fotografies del passadís central de la planta soterrani que dona accés als dipòsits existents 

 
 
2.4. Descripció de l’actuació 
 
Tal i com s’ha introduït anteriorment, l’objecte de l’actuació és l’ampliació de la planta soterrani 
del 2CR, ja que l’espai d’aquests dipòsits és insuficient per al volum de documents que cal 
emmagatzemar. L’ampliació del soterrani del 2CR es planteja com a solució per incrementar 
l’espai d’emmagatzematge de la Filmoteca de Catalunya i poder disposar d’un únic espai unificat 
on guardar i preservar tota la documentació i materials.  
 
Aquesta ampliació es farà de manera que es doni continuïtat a l’edifici existent, mantenint la 
coherència dels criteris constructius i tenint en consideració les instal·lacions existents per tal de 
definir la millor solució de continuïtat amb les preexistències. Caldrà fer una integració funcional 
i estètica de l’ampliació amb l’edifici existent. L’ampliació s’haurà de connectar amb l’edifici 
existent i amb les seves circulacions i circuits.  
 
Caldrà analitzar el funcionament i rendiment de les instal·lacions de l’edifici existent i estudiar la 
millor solució per donar continuïtat en l’ampliació. S’estudiaran les opcions de la substitució de 
tota la instal·lació existent, així com solucions de compatibilització entre la instal·lació existent 
amb la nova instal·lació.  
 
L’ampliació haurà de garantir la seguretat estructural de l’edifici existent, incloent, si s’escau, la 
rehabilitació de l’estructura interior que es vegi afectada i l’adequació dels fonaments que siguin 
necessaris.  
 
El projecte inclourà la substitució de la cabina del muntacàrregues existent per tal d’ampliar-ne 
les dimensions, així com els ajustos necessaris en les portes d’accés al seu vestíbul. 
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El projecte inclourà el trasllat d’una nevera de l’edifici existent a una nova destinació de 
l’ampliació, així com la conversió d’aquesta nevera en un magatzem. 
 
La superfície de la nova coberta del soterrani s’utilitzarà com a aparcament de cotxes del parc 
audiovisual. 
 
En resum: 
 
 Ampliació de la planta soterrani i actuacions en les zones contigües afectades per l’ampliació. 
 Substitució de la cabina del muntacàrregues i actuacions en el seu vestíbul per tal d’adaptar-

lo als nous requeriments. 
 Trasllat de nevera existent al nou edifici i adequació de l’espai com a magatzem. 
 Actuacions en l’edifici existent necessàries per obtenir l’informe favorable de bombers, la 

llicència ambiental i la nova certificació energètica. 
 Projecte de climatització de tots els arxius documentals (càmeres) tant de l’edifici existent com 

de l’ampliació en cas que a partir de les simulacions energètiques realitzades es decideixi 
modificar totes les instal·lacions vinculades als dipòsits documentals. 

 
Les obres inclouran:  
 
 Treballs previs i replanteig general. 
 Sistema estructural i adequació de la sustentació. 
 Sistemes d’envolupant i acabats exteriors. 
 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis. 
 Comunicacions verticals. 
 Equipaments.  
 Construccions i instal·lacions temporals.  
 Treballs d’urbanització. 

 
Quadre de superfícies aproximades incloent l’ampliació de l’edifici  

 
Planta Superfície construïda (m2) 

Planta Soterrani 2.660 m2 
Planta Baixa 765 m2 

Total 3.425 m2 
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Planta Soterrani: àmbit de l’ampliació 
 

Planta Baixa: àmbit de la urbanització 
 

 
Planta Soterrani: proposta de distribució d’espais de l’ampliació (opció 1) 
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Planta Soterrani: proposta de distribució d’espais de l’ampliació (opció 2) 
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2.5. Programa funcional 
 
El projecte a desenvolupar ha de seguir la proposta de distribució dels espais elaborada pel 
Servei d’Obres del Departament de Cultura. 
 
Les superfícies útils del programa a desenvolupar i les característiques dels espais són les 
següents: 
 

 
 
 

  

Espais: planta soterrada superfície (m2)

500 m2
     Capacitat aproximadament per a 20.000 llaunes, amb prestatgeries compactes (100m2 per dipòsit)
     Es valorarà la possibilitat d'aprofitar armaris compactes existents per a un dels dipòsits 
     Temperatura: un rang variable i ajustable entre +5ºC a -5ºC, amb variacó de +/- 1ºC
     Humitat Relativa: un rang variable i ajustable entre 30% i 40%, amb variacó de +/- 5%
     Renovació Aire: un rang variable i ajustable entre 5 i 10 cops al dia
     Sistema anticorrosiu per àcid acètic

2 càmeres de llarga conservació per a objectes: 200 m2
     - 1 amb prestatgeries de 60cm de profunditat a tot el perímetre i espai central buit. 

     Temperatura: +18ºC (rang amb possibilitat de variació i ajust)
     Humitat Relativa: 30% (rang amb possibilitat de variació i ajust)
     Renovació Aire

2 càmeres per paper i biblioteca: 200 m2
     Prestatgeries compactes de 40cm de profunditat modulables

     Temperatura: +18ºC (rang amb possibilitat de variació i ajust)
     Humitat Relativa: un rang variable i ajustable entre 30% i 50%, amb variacó de +/- 5%
     Renovació Aire

1 Càmera de conservació per a vídeo i digital: 60 m2
     Compactes, a valorar si es poden aprofitar els de la sala de vídeos actual, i/o complementar.
     Es valorarà la possibilitat d'aprofitar els armaris compactes existents de la sala de vídeos actual, i/o complementar.
     Temperatura: un rang variable i ajustable entre +10ºC a +15ºC, amb variacó de +/- 1ºC
     Humitat Relativa: un rang variable i ajustable entre 30% i 50%, amb variacó de +/- 5%
     Renovació Aire

1 espai magatzem (càmera F) 90 m2
     Amb prestatgeries compactes (per a llaunes buides, nuclis... Material fungible)
     Temperatura de treball

5 dipòsits de llarga conservació per a cinema fotoquímic (1 dipòsit és el trasllat de la 
càmara F:

     15 planeres amb 10 calaixos cadascuna. (140 m cada planera) La part superior d’aquestes planeres ha de tenir 
prestatgeries per emmagatzemar cartells enrotllats i material de gran format.

     - 1 amb compactes de profunditat de 40cm, un altra de 50cm i l’altra amb capacitat de materials verticals tipus pinta, 
seguint model de reserves dels museus.
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Tercera.- CRITERIS BÀSICS DE L’EDIFICI 
 

3.1. Gestió Centralitzada (sistema BMS) 
 
El projecte ha d’incloure una instal·lació de gestió centralitzada, amb un programari de gestió que 
permeti una fàcil utilització, basada en un funcionament interactiu, amb una visió general del 
sistema que permeti una fiable i immediata localització dels diferents avisos. Tenint en compte 
que es tracta d’una ampliació, caldrà valorar si es fa una nova instal·lació per a tot l’edifici o si es 
realitza únicament la instal·lació de la part de l’ampliació que, en aquest cas, haurà de ser 
compatible amb la instal·lació existent.   
 
La gestió centralitzada ha de permetre: 
 
 Gestionar, controlar i supervisar les principals instal·lacions tècniques de l’edifici d’una manera 

global i interrelacionada entre els diferents sistemes: climatització, ventilació, control 
d'enllumenat, etc. 

 Mantenir d’una manera estable totes les variables de funcionament de l’edifici. 
 Gestionar l’edifici sense necessitat permanent de persones, assegurant la detecció a temps 

d’errades o deficiències dels diferents equips, així com enviant avisos mitjançant qualsevol 
mitjà disponible de localització personal. Supervisió remota. 

 Assegurar el funcionament del propi sistema i equips que controla. Suport de serveis per a un 
funcionament continu. 

 Reduir les despeses d’explotació. Integració amb sistemes de manteniment per a 
l’optimització de sistemes i reducció de costos d’operació. 

 Permetre la regulació dels paràmetres bàsics de confort: temperatures, humitats, horaris de 
serveis... 

 Millora en els rendiments de la instal·lació. Mesura i anàlisi continuada de l’energia consumida. 
 
Els llenguatges de programació del sistema han de ser en protocols oberts permetent així la 
integració de qualsevol sistema i s’ha de dotar dels suficients elements de camp: sondes, 
actuadors, controladors, etc., per permetre actuar amb eficàcia en el sistema de control. 
 
L’equip de gestió centralitzada estarà instal·lat en la sala de control i seguretat de l’edifici. 

 
3.2. Sostenibilitat i estalvi energètic  
 
Requisits bàsics que ha de tenir l’ampliació de l’edifici respecte a la sostenibilitat i l’estalvi 
energètic:  
 
 Edifici de consum d’energia gairebé zero (nZEB). Ecoeficiència i estalvi d’energia. 
 Certificat d’eficiència energètica categoria A. 
 
Especificacions:  
 
 Dissenyar l’ampliació de l’edifici i els seus processos constructius de manera que s’afavoreixi 

la seva durabilitat i vida útil, la de les seves instal·lacions i espais. 
 Utilitzar materials duradors i de baix impacte ambiental que garanteixin la bona durabilitat de 

l’edifici i la seva vida útil. 
 Utilitzar sistemes passius de control ambiental adaptats a cada espai en concret. 
 Considerar el comportament tèrmic global de l’edifici. 
 Edifici ben aïllat. Cal incidir en el control preventiu de les oscil·lacions de temperatura i humitat 

relativa, especialment en els dipòsit de documents. Cal aplicar els mecanismes constructius 
necessaris per garantir que els dipòsit de documents compleixen amb les paràmetres òptim.  
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 Dissenyar el sistema de control de temperatura i humitat de les neveres, dipòsits i magatzems.  
 Climatització amb maquinària d'alta eficiència.  
 Incorporació d'energies renovables, seguint els criteris normatius i les possibilitats tècniques 

de l’ampliació.  
 Estudiar el control energètic de l’edifici, tant amb sistemes passius com actius de gestió de 

l’energia. 
 Implementar sistemes d’estalvi en el consum d’aigua. 
 Condicions de protecció enfront el soroll de l’àmbit de projecte:  

o Justificació de l’obligatorietat o exempció en obres d’ampliació en edificis existents i abast 
de l’aplicació d’aquesta exigència segons el cas. 

o Exigències a complimentar en el projecte, segons els nivells de soroll exterior i els tipus de 
recintes a efectes de protecció al soroll: transmissió de soroll aeri, transmissió de soroll 
d’impacte, reverberació dels recintes.  

o En la definició de l’envolupant i de la compartimentació de l’edifici s’incorporen els 
paràmetres exigibles i se’n dona compliment. 

 
3.3. Manteniment i prevenció de riscos laborals 
 
Especificacions:  
 
 Preveure des del projecte i el disseny de l’edifici els elements necessaris en els espais i les 

instal·lacions de manera que es faciliti el seu manteniment, neteja i conservació. 
 Redactar el programa de manteniment adequat a l’edifici. 
 Reducció i simplificació de les operacions de manteniment. 
 Tenir present la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals des de la fase de 

projecte. 
 
3.4. Estructura  
 
Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’ampliació de l’edifici, entès de forma global, 
que permeten garantir el requisit bàsic de Seguretat Estructural. 
 
En tractar-se de l’ampliació de la planta soterrani d’un edifici existent, s’especificarà l’abast de 
l’aplicació de la normativa en funció del tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la 
naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar en el projecte i, si s’escau, compensar-se amb 
mesures alternatives tècnicament i econòmicament viables. 
 
S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per definir les exigències de seguretat 
estructural. 
 
El projecte incorporarà els aspectes principals a considerar relatius al programa funcional, les 
característiques de l’edifici, les condicions de l’entorn, etc.  
 
Condicions de seguretat estructural. En aquest apartat es definiran: 
 
 El període de servei previst tant dels elements de l’estructura principal com dels elements 

estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc.), d’acord amb la 
normativa vigent. 

 Aquells requisits que superin els valors fixats en la normativa (per exemple, diferents 
sobrecàrregues considerades, limitació de fletxes o assentaments, etc.) 

 Limitacions d’ús, si n’hi ha.  
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La definició concreta de les exigències de seguretat estructural i de les solucions adoptades en 
el projecte -el disseny i dimensionat de les quals en donen compliment- es farà en els apartats 
corresponents de la memòria constructiva i de la documentació gràfica.  
 
3.5. Seguretat d’utilització 
 
Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’ampliació de l’edifici, entès de forma global, 
que permeten garantir el requisit bàsic de Seguretat d’utilització. En tractar-se de l’ampliació de 
la planta soterrani d’un edifici existent, s’especificarà l’abast de l’aplicació de la normativa en 
funció del tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, es 
justifica en el projecte i, si s’escau, es compensa amb mesures alternatives tècnica i 
econòmicament viables. 
 
 Condicions de seguretat d’utilització: 

o Es definiran les condicions del projecte que garanteixen el compliment de les exigències 
de Seguretat d’Utilització justificant el compliment de la normativa. En cas de que no sigui 
necessària l’aplicació de l’exigència, caldrà indicar-ho.  

o En cas de adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-
les adequadament. També caldrà indicar els requisits que superin àmpliament els valors 
fixats per la normativa i que aportin més grau de seguretat.  

o Pel que fa als paràmetres que afecten als sistemes constructius, estructura, instal·lacions, 
la justificació del compliment es complementa amb els apartats corresponents d’aquests 
sistemes.  
 

 La definició es complementa amb la documentació gràfica. 
 Condicions per limitar el risc de caigudes 
 Condicions per limitar el risc d’impactes o enganxades  
 Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes tancats 
 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 
 Condicions per limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació 
 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 
 Accessibilitat: es defineix en l’apartat següent.  
 
3.6. Accessibilitat i inclusivitat  
 
Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’ampliació de l’edifici, entès de forma global, 
que permeten garantir el requisit bàsic d’accessibilitat.  
 
En tractar-se de l’ampliació de la planta soterrani d’un edifici existent, s’especificarà l’abast de 
l’aplicació de la normativa en funció del tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la 
naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar en el projecte i, si s’escau, es compensarà amb 
mesures alternatives tècnica i econòmicament viables. 
 
S’indicarà que l’ampliació de l’edifici s’ha projectat de manera que permeti garantir les exigències 
d’accessibilitat establertes a la normativa i a l’encàrrec. 
 
L’ampliació de l’edifici adoptarà les mesures d’igualtat de tracte i de no-discriminació i procurarà 
la inclusivitat dels elements i espais. L’edifici estarà adaptat a tot tipus de diversitats funcionals i 
incorporà els elements accessibles necessaris.  
 
 Condicions d’accessibilitat: s’especificaran les condicions d’accessibilitat del projecte que 

permeten garantir les exigències i la justificació del compliment de la normativa:  
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o Justificació del nivell d’accessibilitat i de les condicions funcionals d’accessibilitat exigibles: 
segons l’ús i la superfície o el tipus d’intervenció, es definirà l’abast de les condicions 
d’accessibilitat a l’edifici. 

o Dotació d’itineraris accessibles: es definiran els itineraris accessibles de què disposa 
l’edifici i els espais i elements que comuniquen atenent a l’accessibilitat exterior, entre 
plantes i a les plantes. 

o Característiques dels itineraris (desnivells, amplades, espai de gir, portes, paviments, 
rampes, ascensors, ...) i dels elements accessibles (dimensions, condicions, proteccions, 
accessoris, senyalització, altres). 

 
La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.   
 
Les especificacions d’accessibilitat s’incorporaran a la definició i característiques dels elements 
constructius i instal·lacions corresponents (rampes, escales, ascensors, portes, paviments, etc.). 
 
3.7. Seguretat en cas d’incendis  
 
Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’ampliació de l’edifici, entès de forma global, 
que permeten garantir el requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi. En tractar-se de l’ampliació 
de la planta soterrani d’un edifici existent, s’especificarà l’abast de l’aplicació de la normativa en 
funció del tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, es 
justifica en el projecte i, si s’escau, es compensa amb mesures alternatives tècnica i 
econòmicament viables. 
 
Referent a la normativa aplicada i a altres documents de referència: s’especificarà la normativa 
aplicada en el projecte (estatal, autonòmica i municipal) per establir les exigències de seguretat 
en cas d’incendi i, també, la normativa aplicada per donar compliment a les mateixes. 
 
 Condicionants de l’entorn i de l’edifici: 

o Les dades necessàries que condicionen les solucions adoptades s’incorporen als punts 
corresponents: accessos, ús principal de l’edifici, altres usos previstos, locals de risc, altura 
d’evacuació ascendent i descendent, superfície construïda total i de cada ús, etc. També 
s’indicaran les limitacions d‘ús si n’hi ha.  

 
 Condicions de seguretat en cas d’incendi: 

 
o S’especificaran les condicions de seguretat en cas d’incendi del projecte i que permeten 

garantir les exigències, justificant el compliment de la normativa. 
o En cas de adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-

les adequadament. També caldrà indicar els requisits que superin àmpliament els valors 
fixats per la normativa i que aportin més grau de seguretat (per exemple, més dotació 
d’instal·lacions, etc.).  

o Pel que fa als paràmetres que afecten els sistemes constructius, estructura, instal·lacions, 
la definició i justificació es complementen amb els apartats corresponents d’aquests 
sistemes.  

o La definició de cada part es complementarà amb la documentació gràfica.   
 

 Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici: 
 
Es definiran les condicions del projecte que permeten garantir la intervenció dels bombers i 
l’evacuació a l’exterior dels ocupants en cas d’incendi, i que afecten a la configuració exterior 
de l’edifici i als espais exteriors. En particular, caldrà definir:  
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o Condicions d’aproximació i entorn: vials d’accés i espai de maniobra (dimensions i 
separacions als accessos a l’edifici). Hidrants d’incendi a la via pública. Altres.  

o Accessibilitat per façana: definició de la/es façana/es accessible/s, accessos en planta 
baixa, forats d’accés en planta. 

o Sortides d’edifici, espai exterior i de l’espai exterior segur per a l’evacuació dels ocupants: 
assignació d’ocupants i dimensionat.   

 
 Condicions per limitar la propagació de l’incendi i de resistència al foc de l’estructura:  

 
Es definiran les solucions adoptades per garantir la limitació de la propagació de l’incendi i la 
resistència al foc de l’estructura en cas d’incendi. En particular, caldrà definir: 
o Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi. 
o Condicions per limitar la propagació exterior de l’edifici. 
o Condicions de residència al foc de l’estructura. 
 

 Condicions per a l’evacuació dels ocupants:  
 
Es definiran les condicions del projecte que permeten garantir l’evacuació dels ocupants 
donant compliment a la normativa. En particular, es definiran: 
o Criteris adoptats per a l’evacuació de l’edifici: inclòs restriccions a l’ocupació, compatibilitat 

dels elements d’evacuació, altres. 
o Càlcul de l’ocupació de cada recinte, planta, sector, edifici. 
o Elements d’evacuació (sortides, passadissos, vestíbuls, escales i rampes): disseny i 

dimensionat de les sortides i els recorreguts d’evacuació (nombre, amplades, longituds), 
característiques exigibles, en particular, per a les escales es definirà la protecció en cas 
d’incendi i la ventilació. 

o Senyalització i il·luminació dels elements d’evacuació. 
o Control de fums atris i establiments segons normativa.  
 

 Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI):   
 
S’especificarà la dotació d’instal·lacions prevista en el projecte per a cada ús o sector de 
l’edifici, i es justificarà en funció de les característiques de l’edifici i de l’encàrrec i en relació a 
les exigències de la normativa: 
o Extintors portàtils. 
o Sistemes fixos d’extinció per aigua –boques d’incendi equipades, columna seca, hidrant 

d’incendi i extinció automàtica amb ruixadors. 
o Abastament d’aigua: dipòsits, grups de pressió.   
o Sistemes fixos amb aigua pulveritzada, amb aigua nebulitzada. 
o Sistemes fixos d’extinció per agents gasosos. 
o Altres sistemes d’extinció. 
o Detecció i alarma: detecció automàtica; alarma, comunicació d’alarma. 
o Sistemes de control de fums i calor: aparcaments, atris, establiments; sobrepressió de les 

escales. 
o Altres (sistemes electromagnètics de tancament de portes, exhutoris, etc.). 
 
En els casos en què no es puguin assolir els nivells actuals exigits per la normativa, s’indicarà 
si les instal·lacions que es col·loquen són per millorar la seguretat i/o per compensar la 
seguretat passiva de l’edifici.  

 La definició, requisits, dimensionat, materials i equips i normativa de les instal·lacions es farà 
a la memòria constructiva i la documentació gràfica corresponents, sempre tenint en compte 
la coordinació amb el sistema general de protecció en cas d’incendi i de gestió de l’edifici. 
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3.8. Salubritat 
 
Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’ampliació de l’edifici, entès de forma global, 
que permeten garantir el requisit bàsic de salubritat. En tractar-se de l’ampliació de la planta 
soterrani d’un edifici existent, s’especificarà l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del 
tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de 
justificar en el projecte i, si s’escau, es compensarà amb mesures alternatives tècnica i 
econòmicament viables. 
 
 Protecció enfront de la humitat: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per a 

establir les exigències de protecció enfront la humitat i també la normativa aplicada per donar 
compliment a les mateixes: 
o Murs i terres en contacte amb el terreny: Dades de l’edifici i l’entorn: presència d’aigua i 

coeficient d’impermeabilitat del terreny, a partir de les dades de l’estudi geotècnic. Es 
definirà el grau d’impermeabilitat. 

o Façanes: Dades de l’edifici i l’entorn: grau d’exposició al vent i zona pluviomètrica. Es 
definirà el grau d’impermeabilitat. 

o Coberta: Indicar que les característiques de la coberta s’adequaran a la normativa. 
o Es controlarà el risc de condensacions complimentant els requisits de limitació de la 

demanda energètica.  
 Recollida i evacuació de residus 
 Qualitat de l’aire interior 
 Subministrament d’aigua  
 Evacuació d’aigües 
 Protecció enfront a l’exposició al radó 
 
Quarta.- CRITERIS CONSTRUCTIUS 
 
Cal donar compliment a la normativa de tots els àmbits legislatius (Unió Europea, estatal, 
autonòmica, municipal, sectorial,...), i especialment als requeriments del CTE i els referents a les 
mesures antiincendis i d’accessibilitat. 
 
4.1. Estructura 
 
Resistència i alçades dels forjats 

 
 Els forjats dels dipòsits han de poder suportar una sobrecàrrega de 15 kN/m2 (1.500 Kg/m2) 

i han d’estar preparats amb els gruixos i reforços necessaris per ancorar-hi els armaris 
compactes i les seves guies. 

 En els dipòsits, la llum entre forjats i/o elements estructurals sobresortints ha de ser, com a 
mínim, de 3,00 m. 
 

4.2. Tancaments 
 
Aquest és un punt clau dels arxius, ja que les característiques de temperatura i HR previstes per 
als dipòsits de documents requereixen un aïllament que probablement superin els criteris de la 
normativa (codi tècnic). En les accions de l’envolupant i el seu aïllament, aquest punt ha de ser 
clau. 
 
Cobertes i tancaments 
 
És important dissenyar una coberta que elimini qualsevol possibilitat de filtració d’aigua i que 
garanteixi el màxim aïllament tèrmic.  
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 S’hauran d’adequar a les condicions climàtiques del lloc. 
 Han de ser de fàcil manteniment i garantir les funcions correctes de revestiment, protecció i 

evacuació de l’aigua. 
 Han de disposar de l’aïllament tèrmic i acústic establert a la normativa vigent. 
 Ha de suportar els esforços derivats de les sobrecàrregues necessàries per al seu ús i 

manteniment.  
 L’espai situat sobre la coberta dels dipòsits serà un espai d’aparcament per al Parc Audiovisual 

i haurà de complir amb els requeriments necessaris per a aquest ús. 
 
Murs i terres en contacte amb el terreny 

 
 S’hauran d’adequar a les condicions climàtiques del lloc. 
 Han de garantir les funcions correctes de revestiment, protecció i evacuació de l’aigua. 
 Han de disposar de l’aïllament tèrmic i acústic establert a la normativa vigent. 
 Ha de suportar els esforços derivats de les sobrecàrregues necessàries per al seu ús i 

manteniment.  
 
Aïllaments 
 
Cal dissenyar l’ampliació de l’edifici de manera que garanteixi la màxima eficiència dels 
aïllaments i el mínim consum energètic (especialment amb maquinària de climatització) sense 
oblidar que l’objectiu principal és garantir la conservació dels documents (en qualsevol suport 
documental) i el confort de les persones. 

 
 S’ha de garantir que la construcció ha d’estar aïllada acústica i tèrmicament, i ha de ser 

hidròfuga i ignífuga d’acord amb allò que estableixen les normatives vigents en la matèria.  
 S’han d’evitar els ponts tèrmics i qualsevol tipus d’humitat (capil·laritat, condensacions, 

infiltracions,...) fent les proteccions i previsions necessàries. 
 

4.3. Divisòries  
 
Divisions interiors 
 
Les divisòries interiors entre els diferents dipòsits garantiran la resistència al foc necessària 
segons les seves característiques. 
 
4.4. Revestiments, cel-rasos i paviments 
 
Revestiments 

 
 Han de ser ignífugs i auto-extingibles.  
 Seran de fàcil neteja i manteniment.  
 No han de ser pulverulents o excessivament aspres.  
 No han de propiciar l’aparició i el desenvolupament de fongs.  
 L’aspecte ha de ser agradable. 
 
Cel rasos 
 
En cas d’haver cel rasos, hauran de ser registrables per tal de poder facilitar el manteniment de 
les instal·lacions o incorporar punts de registre de fàcil accés, que permetin un manteniment 
adequat. 
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Paviments 
 

 Han de ser resistents a l’abrasió, no inflamables o auto-extingibles, que no desprenguin 
emanacions tòxiques, ni perjudicials per a la salut ni per a la documentació, en cas d’incendi.  

 L’acabat final del paviment ha de ser de fàcil manteniment i neteja. En els dipòsits seran 
especialment resistents al foc i fàcils de netejar.  

 No es recomana propostes de nous sistemes de paviments si no han estat verificats i testejats 
de forma consistent.  

 No han de ser lliscadissos.  
 

4.5. Fusteria interna 
 
Fusteria interna 

 
 Ha de ser resistent a l’impacte i reforçar-se especialment en zones d’ús intens.  
 Les portes interiors de l’arxiu han de tenir dispositiu d'accionament amb clau. 
 Tots els panys de les portes de l’arxiu han de poder ser oberts amb una clau mestra. 
 Les portes tallafocs han de disposar de mecanismes de tancament automàtic en perfecte estat 

de funcionament.  
 Les manetes i els tiradors han d’estar adaptats i ser de fàcil accionament. 
 
4.6.  Instal·lacions 
 
Les instal·lacions s’han de plantejar tenint en compte que es tracta de l’ampliació d’un edifici 
existent. Caldrà valorar i analitzar diferents alternatives que estudiïn des de la realització de 
noves instal·lacions només en la part de l’ampliació, fins a la possibilitat de fer la substitució total 
de les instal·lacions dels dipòsits actuals per plantejar una nova instal·lació global més eficient 
per a la totalitat del soterrani. 
 
Les instal·lacions han de disposar d’uns circuits verticals específics i aïllats dels dipòsits per 
minimitzar el risc de qualsevol incident. Especialment en els dipòsit no hi ha d’haver cap 
conducció d’aigua ni elèctrica més enllà de la imprescindible, en el cas de l’electricitat, per 
garantir la il·luminació de l’espai i uns endolls de seguretat en la part de passadís. 
 
Per a la presa de decisions i bases del disseny dels diferents sistemes d’instal·lacions, es 
prioritzaran els següents criteris: 
 
 Procurar per l’eficiència energètica i sostenibilitat de l’immoble en l’elecció de sistemes i 

elements. 
 L’obtenció del certificat energètic amb qualificació A. 
 Tenir en compte els costos d’explotació i manteniment: escollir elements de llarga vida útil, de 

consum baix i amb una màxima rendibilitat del producte (relació cost / vida útil). 
 Facilitar la gestió i manteniment posterior de l’edifici. 
 
A continuació, es detallen aspectes a tenir en compte a cada instal·lació. 
 
Instal·lacions elèctriques 
 
 La instal·lació elèctrica ha de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
 Disposarà de les proteccions necessàries. 
 Les conduccions elèctriques han d’estar protegides amb tubs o altres sistemes de seguretat.  
 La instal·lació elèctrica en els dipòsits serà vista, i els endolls seran de seguretat en totes les 

sales. 
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 El disseny de la instal·lació ha de garantir la potència elèctrica necessària per cobrir les 
necessitats globals de l’edifici. 

 En cas de realitzar nous quadres elèctrics es deixarà una reserva d’espai d’un mínim d’un 
25% per a possibles futures ampliacions. 

 L’edifici disposarà d’un grup electrogen independent, en cas que normativament sigui 
necessari, per donar servei a circuits prioritaris de l’immoble (ascensors i enllumenat 
d’emergència, megafonia....) i per al subministrament de les sales tècniques principals i 
secundàries i els seus equips de refrigeració. 

 S’instal·larà un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) que garanteixi el subministrament 
continu i estable d’elements comuns: detecció incendis, control central seguretat, etc..) , així 
com per als equips de la sala tècnica principal i sales de racks secundaris. 

 
Enllumenat 
 
 En el projecte es demana realitzar un estudi detallat per al control lumínic, orientat a millorar 

la gestió de l’edifici i optimitzar l’ús de l’energia elèctrica. 
 La il·luminació interior es farà amb lluminàries d’alta eficiència (leds). En la il·luminació artificial 

es valorarà la quantitat de llum que emeten, el rendiment i la durada, el rendiment del color i 
el color aparent. 

 Disposarà d’enllumenat d'emergència. 
 Interruptors protegits a l'entrada de cada dipòsit. 
 Disposarà d’un interruptor general i dels mecanismes de control i protecció establerts en la 

normativa. 
 Disposarà de detectors de presència a les sales i espais de funcionament autònom (serveis, 

sales tècniques, instal·lacions...). 
 Luminescència: nivells de lux per a cada espai:  

o Dipòsits documentals: 250 lux. 
o Magatzems: 250 lux. 
o Passadissos: 250 lux. 

 
Climatització i ventilació 
 
Cal analitzar durant el disseny de l’ampliació de l’arxiu els requeriments de climatització i 
ventilació de l’edifici i els condicionants del lloc de manera molt acurada, ja que la funció de 
l’edifici és la conservació del patrimoni documental en unes condicions determinades de 
temperatura i humitat relativa. A part de temperatura i HR, un aspecte essencial que el projecte 
ha de contemplar és evitar les oscil·lacions tèrmiques entre hivern / estiu i dia / nit, segons el cas.  
 
És a dir, cal garantir una franja màxima d’oscil·lació tèrmica permesa en els dipòsits per garantir 
l’estabilitat dels documents i evitar el seu deteriorament per qualsevol patologia.  
 
 El tipus de sistemes i regulació del clima ha de donar confort al personal del centre i conservar 

la documentació en òptimes condicions. Caldrà estudiar quines són les millors opcions per a 
cada cas. 

 S'ha de preveure el tractament de l'aire per garantir la conservació de la documentació en els 
dipòsits seguint els paràmetres de temperatura, humitat relativa i oscil·lacions tèrmiques.  

 Les zones de dipòsit, d’ocupació temporal per part dels treballadors i destinades a 
emmagatzemar i conservar documents de diferents formats, hauran de complir uns 
paràmetres ambientals particulars establerts en aquest programa. Donades les 
característiques particulars de conservació, variables en funció del tipus de document que 
custodien, cal preveure la sectorització dels aparells del sistema de climatització, de manera 
que es puguin controlar les condicions ambientals (temperatura i humitat) de cada espai 
independentment dels altres. D’aquesta manera es minimitzen les pèrdues de càrrega en el 
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transport d’aire climatitzat i s’afavoreixen les reparacions en dipòsits independents, evitant 
perjudicar altres dipòsits davant la fallada d’una de les zones. 
 

Paràmetres a controlar:  
o Temperatura de l’aire 
o Humitat relativa 
o Renovació de l’aire 
o Pol·lució, pols i contaminació 

 
 És molt important tenir en compte que els dipòsits han de tenir una bona entrada d’aire net i 

ventilació creuada. Entenem per ventilació creuada d’una unitat d’ocupació la ventilació 
establerta entre una façana i la seva oposada, entre una façana i un pati o entre paraments 
enfrontats d’un mateix espai. En cas que per les característiques de l’edifici aquest tipus de 
ventilació no es pugui aconseguir amb una circulació natural de l’aire, es pot realitzar de 
manera mecànica col·locant un ventilador/extractor i els conductes verticals i/o horitzontals 
necessaris o bé un conducte d’aspiració estàtica o forçada amb el seu corresponent barret 
situats en extrems oposats dels locals. És important tenir en compte que cal que en les 
entrades i sortides de l’aire s’hi instal·lin els filtres corresponents. 
 

 A les entrades d’aire de la climatització i a les preses d’aire exterior cal preveure la instal·lació 
de filtres. A les entrades i sortides d’aire dels dipòsits cal preveure la instal·lació de filtres d’alta 
seguretat (HEPA). 

 
Fontaneria i aigua calenta sanitària (ACS) 

 
 És imprescindible garantir la pressió i el cabdal necessari i suficient en la xarxa d’aigua per al 

bon funcionament diari de l’Arxiu i el necessari per a l’extinció d’incendis per nebulització en 
cas que es decideixi instal·lar aquest sistema i no el de gas. 
 

 S’evitarà el pas de conduccions d’aigua de qualsevol tipus per l’interior dels dipòsits 
documentals. 

 
Evacuació d'aigües 

 
 Recollida suficient i garantida de les aigües pluvials, escorrenties, condensacions i de les 

aigües negres, de manera que siguin evacuades sense produir danys.  
 No hi ha d’haver baixants (d'aigües brutes o netes), ni cap mena de conducció d'aigua per 

l’interior dels dipòsits documentals. Només es permet, en cas necessari, la presència de 
desguassos de les aigües del maquinari assecant (deshumidificadors). 

 Per a la resta de l’edifici cal preveure un drenatge ràpid en tots els espais protegits, de manera 
que l’aigua que surt d’un espai no envaeixi un altre. Els terres intermedis dels diferents pisos 
cal que siguin impermeables. 

 Sistema separatiu d’aigües (pluvials i grises). 
 Contemplar la possibilitat d'aprofitar les aigües pluvials i grises per a diversos usos.  
 
Telecomunicacions 

 
 Tenint en compte l’àmbit del projecte i l’abast de l’encàrrec, caldrà preveure la instal·lació de 

la xarxa de telecomunicacions d’acord amb els requeriments especificats pel Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) en la “Instrucció Tècnica per a 
l’elaboració de l’àmbit de les telecomunicacions en projectes d’oficina de la Generalitat de 
Catalunya”, que s’inclou com a document adjunt (veure annex 4). 
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4.7. Comunicacions verticals 
 
S’han d’agrupar els nuclis de comunicació vertical per tal d’alliberar d’aquesta funció la resta 
d’espais.  
 
 Convé separar els accessos de persones dels de càrrega.  
 Dimensions adequades per al transport de carros.  
 Complir amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.  
 Evitar els desnivells dins de cada planta de l’edifici, així com les rampes.  

 
4.8. Mesures de seguretat  
 
Cal prioritzar tots els elements de prevenció per sobre dels d’actuació directa. Es tindrà en 
compte que el projecte consisteix en l’ampliació d’un edifici preexistent, per la qual cosa les 
mesures de seguretat s’aplicaran tenint en compte aquesta premissa. 
 
Prevenció de la intrusió i els actes vandàlics contra el patrimoni 
 
 Cal ampliar la instal·lació de mesures de seguretat en tot l’edifici per evitar l’accés d’intrusos. 

Aquesta protecció ha d’anar connectada automàticament a una central d’alarmes. 
 Així mateix, cal que els espais d’accés als dipòsits documentals estiguin equipats amb 

càmeres de videovigilància que abastin tots els punts dels espais de circulació de 
documentació. El sistema ha de disposar de l’estació de visualització i gravació de les imatges 
i conservació mensual d’aquestes. 

 També s’ha de disposar sistemes de detecció contra la intrusió a les obertures o espais 
contigus.  

 
Sistemes de prevenció i d’extinció d’incendis 

 
 Cal que l’edifici disposi de deteccions d’incendis per fum i altres productes de combustió, 

especialment els dipòsits documentals, que estaran connectats a una central d’alarma general 
de foc. El sistema ha de respondre automàticament a la presència de fum. També es 
disposarà d’extintors, mànegues, polsadors manuals d’alarma i hi haurà la sectorització 
adequada dels dipòsits documentals i les portes tallafocs de resistència adequada. Els locals 
d’instal·lacions s’equiparan amb dispositius de detecció de calor. 
 

 Tot i entendre que el sistema antiincendis més recomanable en els dipòsits documentals és 
el de gasos homologats que respecten el medi ambient, així com la documentació, 
l’equipament i les persones, les seves elevades despeses de manteniment aboquen a 
considerar com a viable un sistema d’extinció automàtica per micronebulització de partícules 
d’aigua, menys costós. La implantació d’aquest sistema requerirà l’acord amb el Cos de 
Bombers per establir un protocol especial d’incendis adaptat a l’edifici, que haurà de 
contemplar el conjunt de maquinari i material específic que es defineixi. 
 
Elements i sistemes que cal preveure: 
o Detecció i extinció d'incendis: detectors de fums, polsadors d'alarma, extintors, mànegues, 

portes talla-foc. 
o Connexió a central d’alarmes. 
o Enllumenat d'emergència i de senyalització. 
o Detecció contra la intrusió, que complementi les mesures de seguretat físiques (reixes, 

portes metàl·liques, vidres de seguretat). 
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4.9. Característiques dels espais 
 
Els espais de l’ampliació de l’edifici seran espais restringits. Aquests espais són espais privats als quals 
només té accés el personal acreditat, bé perquè és treballador de l'arxiu, bé perquè és personal extern 
de manteniment i suport. S’exposen a continuació els aspectes més rellevants que cal considerar en el 
disseny de cada espai: 
 
Dipòsits documentals 
 
Els dipòsits són els espais destinats específicament a conservar els documents que es custodien 
a l’arxiu. Són espais d’accés restringit, als quals només hi poden accedir el personal que treballi 
a l’arxiu.  Poden custodiar documents en suports diferents i segons els suports que custodien 
necessiten mobiliaris específics (armaris compactes, planeres, prestatgeries...) i especials 
requeriments ambientals (temperatura, humitat interior, ventilació) que el sistema de clima ha 
d’estar dissenyat per assolir. 
 
Des del mateix disseny de l’edifici cal preveure elements (càmeres de ventilació, pati anglès, 
passadissos...) de separació entre els dipòsits documentals i els paraments que podrien estar en 
contacte amb el terreny, com a mesures de protecció que garanteixin la no entrada d’humitat al 
recinte dels dipòsits. 
 
Requeriments comuns: 

 
 Compliran amb la normativa sectorial de magatzem documental. 
 Poden custodiar documents en suports diferents i segons les seves característiques 

necessiten requeriments ambientals especials (temperatura, humitat interior, ventilació) que 
cal tenir presents en el moment de la seva construcció.  

 La forma més aconsellable és la rectangular. 
 Cal evitar l’aparició d’elements estructurals (columnes, pilars, jàsseres...) en el seu interior que 

obstaculitzin la instal·lació dels armaris mòbils. 
 Dintre dels dipòsits sempre es conservaran passadissos de 150 cm d’amplada com a mínim. 
 Cal evitar la construcció de falsos sostres. 
 Les instal·lacions que s’hi ubiquin cal que ho facin a la vista per facilitar el seu manteniment / 

reparació. Es poden plantejar galeries d’instal·lacions paral·leles als dipòsits de manera que 
es minimitzi la presència de les instal·lacions en el seu interior i es faciliti el manteniment de 
les mateixes sense necessitat d’entrar a l’interior dels dipòsits. 

 Han d’estar pròxims els uns dels altres i separats per portes tallafoc segons normativa. 
 La seva il·luminació fluorescent serà de 250 lux. 
 Han de disposar d’un eficaç control climàtic, mitjançant un potent isolament tèrmic i una bona 

circulació d'aire. Cal assegurar al màxim l'estabilitat en temperatura i humitat per evitar 
l’aparició i proliferació de fongs. Cal utilitzar filtres d’alta seguretat tipus HEPA per impedir 
l’entrada i propagació de microorganismes i bacteris. La climatització dels dipòsits ha de ser 
independent de la resta de les dependències de l’arxiu. 

 Cal preveure la instal·lació d’indicadors de la temperatura interior a l’exterior dels dipòsits amb 
alarma per si la temperatura surt dels paràmetres fixats o una sonda de temperatura 
connectada al sistema general de control de clima. 

 Els sensors de temperatura i humitat estaran situats de manera estratègica per obtenir la 
lectura real de temperatura i de la humitat en punts propers a on es troben els documents.  
 
També s’instal·laran sistemes per detectar les parades elèctriques i mecàniques del maquinari 
principal del sistema de clima. 

 Han de disposar de desaigües on connectar-hi els aparells deshumidificadors o vaporitzadors 
que calgui instal·lar. 
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 Cal preveure amb especial cura la protecció i prevenció d’incendis. 
 Cal preveure connexions de veu i dades per a la instal·lació de “dataloggers” o sondes de 

control climàtic i per la consulta d’inventaris mitjançant ordinadors portàtils. 
 Cal preveure la instal·lació d’un telèfon a l’interior de cada dipòsit. 
 Evitar el pas de les conduccions de subministrament i d’evacuació d’aigües (pluvials i negres) 

per l’interior dels dipòsits. 
 Els materials emprats seran resistents al foc i no propagaran la flama ni emetran gasos tòxics 

o perjudicials per a la salut o els materials emmagatzemats. 
 S’ha d’evitar la utilització de materials de construcció que generin pols o que siguin 

susceptibles d’adherència de la pols de l’ambient. Cal que les parets siguin llises i de materials 
que respirin. 

 El paviment del terra dels dipòsits ha de ser no conductiu. 
 Estaran equipats majoritàriament amb armaris compactes. 
 
Armaris compactes: 
 
 Caldrà dissenyar els armaris compactes segons els requeriments de la propietat. 
 Caldrà estudiar la viabilitat d’instal·lar uns armaris compactes existents en una de les càmeres, 

per tal de reaprofitar-los en l’ampliació. 
 Prestatgeries compactes mòbils per guies. 
 Es definirà l’alçada màxima dels armaris compactes, el màxim de prestatges i la seva llargada, 

fondària i alçada entre prestatges, així com el màxim nivell de caixes. Els prestatges permetran 
un espai entre les caixes i el prestatge superior de 20 mm per poder agafar la caixa. 

 Han de permetre la circulació d’aire al seu voltant (inclús per la part superior) i no han d’arribar 
al sostre del local. Cal deixar una distància mínima lliure de 50 cms entre el sostre de l’armari 
i els elements estructurals i/o d’instal·lacions que puguin existir. 

 La estructura dels prestatges serà tal que no permeti una fletxa instantània dels prestatges 
superior a 6 mm. relatius entre el prestatge buit original i el prestatge carregat. 

 Alguns armaris podran ser fixos. La distribució en grups dels armaris mòbils que es desplacin 
de manera simultània haurà de garantir un bon funcionament durant el temps de vida útil dels 
armaris, amb un esforç moderat per l’usuari. 

 La distribució dels blocs mòbils haurà de permetre, sempre que sigui possible, aconseguir una 
separació mínima entre els armaris separats d’un metre. 

 Els armaris compactes hauran de permetre la màxima circulació possible de l’aire amb els 
blocs tancats. 

 
Espais d’instal·lacions, circulacions i de servei: 
 
Sales d’instal·lacions 

 
 Espais per ubicar la maquinària dels sistemes de clima, contra incendis, sistema elèctric 

(quadres i subquadres de planta, de maquinària, etc.), d’aigua, d’avís d’incendis, alarmes de 
seguretat i xarxa de veu i dades, entre altres. 

 Es repartiran i dimensionaran segons el disseny del projecte, seguint criteris de racionalitat en 
la seva distribució i de manera que es faciliti el manteniment, reparació i/o substitució de les 
instal·lacions que contenen. 

 
Magatzem de material arxivístic (càmera F) 

 
 Espai destinat a l’emmagatzemament de consumibles (caixes d’arxiu, carpetes de diferents 

formats, material fungible,...). 
 Cal preveure la instal·lació de prestatgeries perimetrals. 
 Han d’estar lliures de conduccions d’aigua per l’interior d’aquest espai. 
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 Han de permetre circular un carretó amb palets i emmagatzemar gàbies o carretons de trasllat 
de documentació. 

 
Cinquena.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
 
Per a cada fase del procediment es presentarà la documentació sol·licitada al plec de clàusules 
administratives del concurs. 
 
Un cop finalitzada la redacció del projecte, l’equip redactor haurà de presentar la documentació 
especificada al Document de comprovació del contingut del projecte elaborat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya en format  *.pdf, respectant l’índex de documentació del mateix. Tots 
aquells apartats que no siguin d’aplicació degut a la naturalesa de la intervenció es justificaran a 
cada apartat. 
 
Els plànols originals es dibuixaran en BIM i seran a escala suficient i adequada segons el 
contingut i apta per a la seva completa comprensió. S’utilitzaran, per a la redacció del projecte, 
els estàndards proposats a la Guia BIM i Manual BIM, que s’inclouen en l’Annex 2 i 3, 
respectivament. S’entregarà una versió editable de la versió definitiva *ifc (BIM) i una versió 
convertida *.dwg (AutoCad) i la versió en *.pdf. 
 
També s’entregarà la memòria. El format dels textos haurà de ser tipus *.doc (Word), i els 
amidaments i el pressupost TCQ, format FIEBDC-BC3 compatible. També s’entregarà una versió 
editable convertida en *.xls (Excel) 
 
Sisena.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ 

L’elaboració del projecte se supervisarà per part del Servei d’Obres de la Subdirecció General 
de Serveis del Departament de Cultura mitjançant reunions periòdiques amb l’equip que resulti 
adjudicatari de l’encàrrec. La periodicitat de les mateixes s’establirà d’acord amb l’equip redactor 
i en funció de l’estat de desenvolupament del mateix.  
 
Redacció de projectes i estudis: 
 
Termini per al lliurament dels treballs: 7 mesos, a partir de la data de la signatura del contracte 
per ambdues parts.  

 
 Lliurament projecte bàsic: 3 mesos a partir de la signatura del contracte. 
 Lliurament projecte maqueta d’executiu: 3 mesos a partir del lliurament del projecte bàsic.  
 Lliurament projecte executiu final: 1 mes a partir del lliurament del projecte maqueta 

d’executiu.  
 

Direcció d’obra: 
 
Termini d’execució de la direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de les obres 
d’acord amb el projecte aprovat, s’estima al voltant dels 12 mesos.  

 
A Barcelona.  
 
Judit Sans i Nadal  
Gerent 
Institut Català de les Empreses Culturals 
Departament de Cultura 
Barcelona, a data de signatura electrònica 
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ANNEXOS. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  

 
 
 Annex 1. Documentació Gràfica: plànols  
 Annex 2. Guia BIM de la Generalitat de Catalunya 
 Annex 3. Manual BIM de la Generalitat de Catalunya 
 Annex 4. Instrucció Tècnica per a l’elaboració de l’àmbit de les telecomunicacions en 

projectes d’oficina de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


