

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 04/07/23

Pag.: 1

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.09.91	ENDERROC I MT	21.736,75
Títol 3	01.09.92	OBRA TERRASSES I URB	97.483,55
Títol 3	01.09.93	SERRALLERIA TERRASSES	22.103,83
Títol 3	01.09.94	FUSTERIES TERRASES	2.060,31
Títol 3	01.09.95	INSTAL·LACIONS	23.394,96
Títol 3	01.09.96	GESTIÓ DE RESIDUS TERRASSES I URB	7.462,17
Capítol	01.09	ANNEX URBANITZACIO	174.241,57
			174.241,57
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.09	ANNEX URBANITZACIO	174.241,57
Obra	01	Pressupost 2022.52	174.241,57
			174.241,57
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2022.52	174.241,57
			174.241,57