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1 Objecte del contracte

L'objecte d'aquesta contractacid és la redaccié del projecte bdsic avancat per a la
implantacié d’'un nou hangar amb base associada a I'heliport de I'Hospital Universitari
de Girona Dr. Josep Trueta.

2 Antecedents

Actualment, el personal que utilitza I'heliport habitualment durant tot I'any a
I"hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta -a partir d'ara hospital Trueta-
es troba distribuit en diferents estances de I'edifici de I'drea de govern situat al
sud-est de I'edifici principal. D'una banda, hi ha la necessitat de I'hospital Trueta
de disposar de més superficie per la utilitzacidé d’altres usos i, d'altra banda,
aquest personal, que bdsicament pertanyen al Sistema d’Emergencies Mediques
-a partir d'ara SEM- també tenen la necessitat de disposar de més superficie que
la que avui disposa com també una situacié que millori el temps de resposta,
amb una zona d'aparcament suficient per a les ambuldncies, espais de
permanencia adequats pel seu personal i pels pilots i personal vinculat als
helicopters, amb accés directe i rapid a I'heliport.

Per tant s'ha pres la decisid d'iniciar la redaccié d'un projecte bdsic avancat i
documents técnics complementaris que permetin demanar la licencia d'obres
per construir i posar en marxa un espai per acollir el personal nou hangar amb
una base associada a I'heliport de I'hospital Trueta.

Aquesta implantacié estard destinada al personal que utilitzi habitualment o
ocasionalment I'heliport com el SEM, pilots, mecdnics etc.. La seva situacid estard
enfre I'hospital i el riu Ter, a la banda sud de I'heliport existent que el SEM ja hi
basa permanentment.

Aquest emplacament dona resposta a minimitzar el temps de resposta en el cas
d'una sortida d'emergencia, doncs combina la proximitat a I'heliport -que és
imprescindible per a la permanéncia d'una part del personal de la base- amb la
proximitat a I'hospital i un accés rapid a les vies de circulacié general de I'entorn
de Girona -necessdries per a |'eficient operacié del SEM amb les operacions de
les ambulancies-. Aquesta ubicacié aprofita I'Us d'un accés que, tot i que poc
utilitzat entre els accessos nord de Girona i I'hospital, permet sortir des de
I'heliport direccid Sud amb rapidesa.

3 Promotor

El promotor de les obres és el mateix HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR
JOSEP TRUETA.
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4 Emplacament de I'obra

L'obra objecte del projecte es troba situada a I'avinguda de Franca, 60 del
terme municipal de GIRONA.

5 Nou edifici de base del Servei SEM

L'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona compta en aquests moments amb
uns espais que utilitza el SEM i que es froben distribuits en diferents espais no
adjacents en diferents edificis, i amb una mancanca d’'espais necessaris per
garantir al personal un entorn estable i funcional.

En aquest context es planteja fer un avantprojecte amb la intencié de valorar
ubicacions per una nova base SEM que s'encarrega a I'empresa Estel consulfing.

Parallelament, també es detecta la necessitat d'un nou hangar amb I'objectiu
d’'aconseguir una base operativa HEMS H24.

Per aconseguir donar resposta a les diferents problematiques esmentades
s'arriba a la conclusié de disposar d'un nou hangar i un nou edifici amb la funcid
de base, principalment pel SEM sense oblidar donar suport als diferents
operadors com podrien ser els cossos de seguretat d'una forma ocasional.

La implantacié de I'hangar es disposa a continuacid dels dos heli-stops que s'han
executat recentment, per facilitar la custdodia de I'helicopter o bé per fer
manteniment o bé com a resguard en cas de disposar de més d'un helicopter.

Pel que fa al nou edifici s'implantard entre la via de servei de sortida del moll de
carrega per les empreses contractades per I'hospital i la nova ubicacié del nou
hangar. La configuracié d'aquest terreny no permet un edifici d'una sola planta
degut a la diferencia de cota entre la via de servei i la cota del nou hangar, per
tant, caldrad resoldre aquesta diferencia de cotes, que permet que hi hagi accés
al nou edifici pels dos costafts.

L'avantprojecte presenta una configuracid logica d'un sol edifici amb dues
plantes salvant aquesta diferéncia i garantint I'accés per la via i per I'hangar.

Caldra estudiar els accessos i 'adequacié d'alguns espais exteriors per
I'aparcament d'ambuldncies.

L'objectiu final ha de ser disposar d'un heliport dotat amb un hangar i una base
que doni suport a I'heliport i al SEM.

5.1 Proposta pel nou edifici SEM i un nou hangar

El pla d'espais proposat relacionat dinfre del pla funcional del sistema
d’'emergencies mediques consisteix un nou edifici que doni resposta al
segUent quadre d'espais/necessitats:
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TRUETA
PLA D'ESPAIS PLANTA BAIXA Sup. (m?) Unit. total
Area operativa
Vestidors femenins 20,00 1 20,00
Vestidors masculins 20,00 1 20,00
Habitacions de gudrdia 13,00 13 169,00
Bany accessible 7,00 1 7,00
Area de suport logistic
Magatzem roba 15,00 1 15,00
Magatzem neteja 5,00 1 5,00
Magatzem fungibles/equipament 30,00 1 30,00
Sala de residus 5,00 1 5,00
Magatzem roba extern 10,00 1 10,00
Area de personal temporal
Habitacions de gudrdia 13,00 2 26,00
Total superficie Util (m2) 307°00 m?
Superficie Util espais 307'00
Circulacions, divisions i fancaments area 30% 92'10
Total superficie construida (m?2) 39900 m?
PLA D'ESPAIS PLANTA PRIMERA Sup. (m?) Unit. total
Area operativa
Office irelax 40,00 1 40,00
Bany accessible 7.00 1 7.00
Sala de treball polivalent 25,00 1 25,00
Sala de treball psicolegs 14,00 1 14,00
Area de personal temporal
Sala de treball polivalent 20,00 1 20,00
Total superficie Util (m2) 106’00
Superficie Util espais 106'00
Circulacions, divisions i fancaments area 30% 42'40
Total superficie construida (m2) 148’40 m?
PLA D'ESPAIS EXTERIORS Sup. (m?) Unit. total
Area Hangar
Hangar 230,00 1 230,00
Zona magatzem 30,00 1 30,00
Area urbanitzacié exterior
Aparcament vehicles 140,00 1 140,00
Accessos 410,00 1 410,00
Total superficie construida (m?2) 810'00 m?
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El programa funcional té previst donar resposta a les necessitats actuals i
futures dels seus usuaris. Caldrd garantir els diferents fluxos necessaris en
especial les comunicacions verticals en cas d'emergéncia, d'aquesta
forma garantirem una bona funcionalitat amb els diferents agents interns i
externs.

6 Estratégia per la construccié del nou edifici SEM i un hangar

La prioritat en la gestié d'aquests projectes és el termini total d'obra (de definicié
de projecte i d'execucid d'obra) i la integracié de la solucié adoptada amb
I'heliport existent. Per tant, totes les solucions constructives i la gestic dels
mateixos projectes han d'estar encaminades a aconseguir aquest objectiu.

Per intentar reduir-ho el termini de projecte s'ha optat per la seglent seqUencia
de licitacions:

1. Contractacié del projecte bdsic avancat d'installacions i obra i projecte
necessari per a la llicéncia d'activitats, tot objecte del present plec.

2. Soliicitud i tramitacié de les llicéncies d'obra i licencia d'activitat, també
objecte del present plec.

3. Licitacié de I'obra més projecte executiu en format collaboratiuv amb control
de la planificacié mitjancant ‘Last Planner System’, metodologia de treball
collaboratiu tipus IPD amb dalineacié d'objectius i estrategia de total
transparencia. Per aquesta licitacié es faran servir el/s projecte/s objecte
d’'aquesta licitacio.

Segons I'art. 12 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de I'arquitectura i a causa del
valor estimat del contracte (VEC) en (38.444'30 €) la contractacié no resta
subjecta a les especificitats determinades al present treball.

7 Projecte basic avancat de la construccié d'un nou hangar amb una base
associada a I'heliport de I'hospital universitari de Girona Josep Trueta

L'objecte d’aquesta contractacié administrativa inclou la redaccié del projecte
basic avangat d’'instal lacions i obra, el projecte de la llicéncia d'activitats,
tramits i definicio de determinats capitols, fins a escala de projecte d'executiu
(document valid per realitzar certificacions d’obra), de la futura obra a la zona
annexa de I'heliport de I'Hospital Universitari de Girona Josep Trueta.

L'import / pressupost base de licitacié d'aquesta contractacié és de 38.444,30€
IVA exclos.
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Queden dintre de la licitacié i I'abast de I'objecte de la proposta:

- Laredaccié del projecte basic avancat per un nou edifici de base pel SEM,
un hangar que donard suport a I'heliport i els seus accessos (arquitectura,
installacions, estructura i tots els projectes especifics necessaris per al seu
desenvolupament).

- Laredaccidé del projecte de la llicéncia activitats.

- Solficitud de les llicéncies necessdries (obres + modificacié d'activitat + AESA)
per executar les obres.

- Les tramitacions addicionals necessaries amb diferents organismes oficials
(Ajuntament, Bombers, Aesa...).

Queda exclos la direccid d'obres, la direccid d'execucid i la coordinacié de
seguretat i salut, que serd objecte d'una altra licitacié independent.

També cal considerar que caldrd integrar, per la licitacié i en funcié de
I'estrategia de licitacid, els projectes d'arquitectura i enginyeria en un sol
document adequat pel procés administratiu de contractacié de I'obra i del
projecte executiu. Serd responsabilitat de I'equip d'arquitectura aglutinar i
homogeneitzar tota aquesta documentacié. De manera prioritaria, caldrd
proporcionar la documentacié grdfica en format BIM. De totes maneres, els
formats digitals de la documentacid caldrd pactar-ho amb tot I'equip de
projecte i en darrera instancia adaptar-ho a la que determini I'hospital a través
del project manager.

71 Condicionants de I'’entorn i connexions amb les infraestructures de I'entorn
de I'Hospital Josep Trueta

Els projectes hauran de preveure les connexions amb I'entorn de I'Hospital
Josep Trueta, ates que el seu funcionament estara vinculat al serveis de
I'Hospital.

Es condicié indispensable que les instal {acions proposades en el projecte
segueixin la mateixa linia de les instal lacions existents a I'hospital i per tant
es puguin integrar dintfre del pla de manteniment existent sense
problemes.

7.2 Caracteristiques de I'ampliacié i dimensionat de les diferents arees:

El projecte que engloba el nou edifici per la base SEM i el nou hangar
s'haurd de redactar per donar ple compliment a les noves necessitats i
seguint el programa presentat.

Els redactors del projecte s'incorporaran a l'equip de personal de
definicié del projecte, o es coordinaran amb I'equip redactor o els
professionals d'aquest servei segons determini la direccid del projecte. La
responsabilitat de coordinar i liderar el projecte i I'ampliacié serd del
departament de projectes (IAS-ICS Girona).
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7.3 Ubicacid

El nou edifici estard situat al costat de I'heliport existent a qui també
donard suport. El plantejament inicial d'aquest edifici comptard amb dues
plantes, la planta primera serd una planta on s'allotjaran arees de treball i
de relax i una planta baixa on hi haurd arees de magatzems i de descans,
la connexié amb I'hangar i I'aparcament d'ambuldncies.

Pel que fa a I'hangar es proposa annexat als ‘helistops’, amb una seccid
destinada a donar suport al manteniment dels helicopters.

Es defineixen en el quadre annex els diferents espais a tenir en compte. El
projecte abasta una superficie total aproximada de 1.350 m2,

7.4 Implantacié i disseny de I'ampliacié

La implantacié d’aquest edifici cal que estigui integrat dintre de I'entorn i
que sigui el més funcional possible per garantir una bona funcionalitat
donada la importancia del servei que ha d'allofjar.

Existeix un avantprojecte amb una visidé global de la parcel.la disponible
que permet un bon accés peatonal i rodat, aixi com una connexid
eficient amb I'heliport. En aquest document s’explica les diferents opcions
gue s'han estudiat amb els diferents condicionants.

Per garantir una bona integracié global es findrd en compte
principalment els segUents punts:

=  Comptar amb unes installacions i uns equipaments avancats i de
qualitat.

= Equipament integrat dins del seu entorn immediat i respectuds
amb el medi ambient. La solucié proposada ha de quedar
perfectament integrada en I'entorn, funcional i arquitectonic.

= Projecte flexible amb les solucions constructives i arquitectoniques
que permetin la reduccid de terminis i minimitzi I'afectacié als
serveis de suport actuals (estructures prefabricades i rdpid
muntatge, solucions versdatils i polivalents, etc).

= Disseny que faciliti la feina dels treballadors i que permeti I'Us
racional dels recursos humans.

Aquesta implantacié ha de permetre seguir amb I'activitat didria de
I'heliport, per tant, és important exposar les diferents interferéncies que
I'obra pugui afectar i estudiar que I'impacte sigui el minim possible al seu
funcionament.
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8 Redaccid del projecte basic avancgat i de modificacié de la llicéncia activitat

8.1 Abast

L'abast dels treballs de redaccid del projecte seran:

A Generalitat

Planificacid “last planner system” del procés de redaccié dels
diferents projectes en format Lean, caldrd identificar els items
critics aixi com la planificacié de tota la redaccié per garantir el
compliment de la data d’entrega dels documents de ['abast
d'aquest document.

Redaccid i signatura del projecte bdsic avancat (arquitectura,
installacions), projecte per la licencia d'obra, projecte per la
llicencia activitats i complement dels capitols necessaris per la
definicié de la licitacid del projecte més obra de les obres
plantejades en aquest document a I'Hospital Universitari Josep
Trueta de Girona.

Tramits de permisos amb AESA referent als possibles condicionants
en fase d'execucid i explotacié en una zona d'intervencid propera
a I'heliport.

Definicié dels capitols necessaris, segons l'estratégia de licitacid,
per tal de permetre una correcte definicid del plec de projecte
executiu més obra i que permetin una reduccid del termini. Es
fracta, com a minim, dels treballs d'enderrocs, treballs previs,
freballs de cimentacié, implantacid proposada d'obra i
sanejament. Es vol aconseguir un document valid per realitzar les
certificacions d'obres, d'aquestes primeres tasques.

Definicié de les diferents fases d’interferencia que puguin afectar
el funcionament diari de I'entorn del complex hospitalari.

Tramitacid de la llicéncia d'obres i llicéncia activitats. Queden
inclosos qualsevol taxa o dret collegial i visats. No s’han d’incloure
els imports a abonar a I'ajuntament corresponents a I'impost
municipal.

Proporcionar i preparar la documentacié grafica necessaria per
I'elaboracid d‘altres tramitacions (autoritzacions administratives,
urbanistiques, etc.).

Coordinacio de seguretat i salut en fase de projecte.

Estudi de circulacions dels diferents agents implicats dintre la nova
area per garantir un bon funcionament.

Estudi d’afectacions funcionals amb el conjunt del complex
hospitalari ja sigui en fase d’'obra com en la seva posada en
funcionament.

Estudi d'integracié amb el seu entorn i que sigui respectuds amb el
medi ambient de les diverses instal {acions.
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Estudi d'integracié de les installacions necessaries, com també
I'optimitzacid de I'espai per ubicar els equips necessaris garantint
un bon funcionament i manteniment.

Elaboracid de la documentacié grdfica, estudis, pressupostos, per
tal d’assessorar i de facilitar la presa de decisions a la propietat al
llarg del procés de redaccid del projecte.

Lliuraments parcials de documentacid per I'avaluacidé i seguiment
del projecte.

Altra documentacié per la presentacié publica del projecte,
actes, comunicats premsa, reunions, renderitzacio, etc.

Assessorament per la preparacidé del concurs d'obra del propi
centre i per la seva adjudicacié.

Elaboracié de la documentacié necessdria per a la licitacidé de
l'obra. Caldrd integrar, de la mateixa manera, el projecte
d'instal lacions en un Unic document de projecte d'obres en el cas
que es liciti de manera conjunta. De la mateixa manera, caldra
coordinar la informacié del projecte en un Unic document per la
sol icitud de llicencies i licitar amb un Unic document.

Assessorament en el disseny tenint en compte la distribucid dels
equips garantint una bona funcionalitat per cada lloc de pacient i
dels espais de freball assistencials.

Disseny del mobiliari i equipament no assistencial que hagi de
formar part de I'abast del concurs d'obra de construccié del nou
espai.

Assessorament per la preparacié del pla d'equipament i en especial:

Relacions del futur equipament amb les instal lacions i obra.

Preparacié de les fitxes del mobiliari i equipament no integrat al
projecte perd que pot afectar a nivell estétic i funcional al
funcionament de I'edifici.

Assessorament en I'estudi d'implantacié del lean construction i projectes,

Elaboraci¢ de la documentacié grafica de suport per la realitzacio
d'aquest estudi, i en concret, per la distribucidé dels diferents
equipaments i els llocs de treballs.

S'analitzara dins el projecte bdsic avancat la intervencié des del punt de
vista de la seva adequacié a les segUents normatives:

A Generalitat

Justificacié del compliment de "Cddigo Técnico de la Edificaciéon”
amb els corresponents Documents Basic(SU, SUA, SI, HR...).

Justificacié dels diferents reglaments d'obligat compliment (BT,
RITE, AP...).

Justificacié del compliment de les normes UNE que sén d'aplicacid
en |I'ambit edificacid i aeroportuari.
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No s'inclouran :

» Redaccié del projecte executiu (excepte les parts necessdries per
a la definicid de la posterior licitacio)

= Direcci® d'obra de técnic de grau superior d'obra i
d’instal lacions.

= Direccié d'obra de tecnic de grau mitja (direccié d'execucid).
» Coordinacié de seguretat i salut en fase obra.

= Supervisid del projecte com a tramit anterior a la licitacié de les
obres.

» Redaccid del pla d'equipament.

L'import estimat del pressupost PEM de les obres és de 1.044.800'00 €. En
cap cas es revisard l'import dels honoraris per increments del PEM de
I'obra.

8.2 Evolucié dels treballs de redaccié del projecte

Els tfreballs de redaccié del projecte s'hauran de portar terme
conjuntament amb els departaments i serveis de la propietat. A tal efecte
I'hospital formard el/s equip/s necessari/s per donar suport a les tasques
de redaccié del projecte. Hauran de participar en el procés de disseny de
I'edifici el SEM i serveis que I'hospital consideri oportd o que tinguin una
relacié directa amb la utilitzacié futura del dispositiu, i en especial:

e Personal SEM.
e Personal ocasional.

e Personal dels departaments de manteniment, serveis hotelers i de
serveis generals.

e Resta de personal involucrat.
e Departament de projectes (IAS-ICS Girona).

e Servei Catald de la Salut.
9 Criteris de valoracié automatics

9.1 Condicions minimes obligatories (Documentacié que s’ha d’incloure al
sobre 2)

Els licitadors han de complir cada una de les seglents caracteristiques i
adjuntar la documentacié acreditativa. El no compliment de qualsevol
d’elles sera motiu d’exclusio.

9.1.1 Polissa de responsabilitat civil minima de 1.000.000,00€

9.1.2 Compromis i designacié del/s tecnic/s sotasignat del projecte com
també de I'equip redactor a disposicidé del projecte diferenciant
les dues arees, pel que fa a la vessant de disseny i funcionalitat
dels espais (arquitectura), com pel que fa a la vessant

11
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d'instal lacions necessdaries (enginyeria), com també la designacid
del sotasignat adjuntant la seglent documentacié de cada
membre:

- NIF.
- TC2 o rebut d'autdnoms, segons el cas, amb el certificat de
corrent de pagament.

Aquest compromis obliga la preséncia de I'equip redactor
designat (inclos tecnic sotasignat) a les diferents sessions de treball
necessaries segons planificacié de treball presentat, sera vinculant
al confracte i a la seva resolucié en cas d'incompliment.

El compromis i la designacié haurd d’estar signat pel sotasignat de
I'oferta i per totf I'equip redactor designat.

Només es permet un sol nivell de subcontractacié.

9.1.3 Compromis signat de la redaccid, signatura i visat del projecte
badsic avancat (arquitectura, installacions) aixi com I'entrega de
la segUent documentacio:

- Carpeta en format paper (3 copies) amb tota la
documentacié indexada del projecte bdsic avancat, signat i
visat.

- Carpeta en format digital (*.pdf, *.dwg, *.tcq) amb tota la
documentacié indexada del document entregat signat i visat
en format paper.

- Panell (2 copies) informatiu de la proposta grafica definitiva,
indicant les caracteristiques principals

9.1.4 Compromis signat del termini de redaccidé del projecte bdsic
avancat de 20 setmanes des de la data de formalitzacié de I'acta
d’inici, junfament amb la disponibilitat immediata per collaborar
amb I'hospital i iniciar la redaccié del/s projecte/s descrits en
I'abast d’'aquest document.

9.1.5 Caldra presentar el certificat de la visita signat. Dintre de I'anunci
de licitacié de la plataforma de contractacié publica es fixara
una data per redlitzar una visita a la zona de I'ambit d’actuacio.

9.2 Oferta técnica puntuable equip redactor (Maxim 10 punts)
(Documentacié que s’ha d'incloure al sobre 2)

Es vol valorar I'equip redactor/sotasignat del projecte, es fard la valoracid
individual de cada integrant de I'equip a cada drea (arquitectura,
enginyeria), readlitzant tasques especifiques de redaccid de projectes.

Només es fard la valoracié global de la persona amb més experiéncia
professional inclosa dintre del compromis i designacié de I'equip redactor
presentat.
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Per assegurar una bona valoracié dels diferents integrants caldra adjuntar:

e Compromis de redaccid, signatura i visat del projecte bdsic
avancat de I'equip redactor nominatiu.

e Curriculum vitae, detallant I'experiéncia técnica i mérits d'ambit
en cenfres sanitaris estatals i centres similars a I'objecte d’aquest
document en els darrers 10 anys.

e Copia titulacid.

Pel que fa a I' experiencia en entorns d'drees de noves construccions i
rehabilitacié integrats en hospitals estatals amb servei aeroportuari, caldra
adjuntar certificats de projectes bdsics/executius redactats i finalitzats
realifzats en entorns hospitalaris estatals i/o centres similars a I'objecte
d’'aquest document. Per realitzar la valoracié cal adjuntar el certificat de
bona execucid on s'indiqui els integrants que van participar en la
redaccié amb la data d'inici i finalitzacié signada per una de les segUents
figures:

- Promotor
- Gestor del centre o servei public

Només es computard els certificats on s'indiquin el nom de l'integrant
puntuat en I'experiéncia professional de cada drea.

9.2.1 Compromis de redaccio, signatura i visat del projecte bdsic
avangat (arquitectura + enginyeria) per un nou hangar amb una
base associada a I'heliport a I'Hospital universitari Dr. Josep Trueta.
La signatura i visat del projecte correspondrd al/s técnic/s
sotasignat  (preferiblement dos técnics) competent/s amb
titulacions superiors (arquitectura+enginyeria). Caldra adjuntar les
titulacions de les persones signants i justificacié d'experiéncia en
anys. (Maxim 4 punts)

- En el cas que I'experiencia sigui de 15 anys o més: 4 punts
(arquitectura (2 punts), enginyeria (2punts))

- En el cas que I'experiéncia sigui entre 5 i 14 anys: 2 punts
(arquitectura (1 punts), enginyeria (1punts))

- Enelcas que I'experiencia sigui inferior a 5 anys: 0 punts

9.2.2 Compromis de redaccid, signatura i visat del projecte avancat per
la implantacié per un nou hangar amb una base associada a
I'heliport a I'Hospital universitari Dr. Josep Trueta. La signatura i visat
del projecte correspondra al/s tecnic/s sotasignat en el cas
d'altres titulacions competents. Caldrd adjuntar les titulacions de
les persones signants i justificacié d'experiencia en anys. (Maxim 2
punts)

- Enelcas que I'experiéncia sigui de 15 anys o més: 2 punts

- Enelcas que I'experiéncia sigui entre 5i 14 anys: 1 punts
- Enelcas que I'experiéncia sigui inferior a 5 anys: 0 punts
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9.2.3 Experiéncia dels técnics de I'equip redactor
(arquitectura+enginyeria) presentat en entforns hospitalaris i els
seus condicionants. Es valorard experiéncia en centres sanitaris
estatals i/o centres similars a I'objecte d'aquest document. Cal
presentar certificats signats de bona execucié dels centres
sanitaris estatals i/o centres similars a I'objecte d’aquest document
amb indicacié de la data d'inici i finalitzacié. (Maxim 6 punts)

- En el cas que I'experiencia sigui en 6 o més centres: é punts
(arquitectura (3 punts), enginyeria (3punts))

- En el cas que I'experiencia sigui entre 3 i 5 centres: 4 punts
(arquitectura (2 punts), enginyeria (2punts))

- Enelcas que I'experiencia sigui inferior a 3 centres: 0 punts

9.2.4 Experiencia dels tecnics de I'equip redactor en el cas d'altres
titulacions competents presentat en entorns hospitalaris i els seus
condicionants. Es valorard experiéncia en centres sanitaris estatals
i centres similars a I'objecte d’aquest document. Cal presentar
certificats signats de bona execucid dels centres sanitaris estatals i
centres similars a I'objecte d'aquest document amb indicacié de
la data d'inici i finalitzacié. (Maxim 3 punts)

- Enelcas que I'experiencia sigui en 6 0 més centres: 3 punts
- Enelcas que I'experiencia sigui entre 3i 5 centres: 2 punts
- Enelcas que I'experiencia sigui inferior a 3 centres: 0 punts

9.3 Oferta economica puntuable (Maxim 45 punts) (Documentacié que s’ha
d’incloure al sobre 3)

La puntuaci®é maxima d'aquest criteri serd de 45 punts. Els licitadors
hauran d'aportar I'oferta econdmica obligatoriament. La no presentacid
en aquest format serd motiu d'exclusio.

Una oferta es considerard desproporcionada o anormalment baixa si el
total de l'oferta és inferior a l'import de licitacid menys el 10% d'aquest
import de licitacié.

Les ofertes anormals seran analitzades com a tal i podran ser descartades,
essent no adjudicatdries.

El procediment de cdlcul per a ponderar les ofertes econdmiques serd el

seglent:
0Oy — O, 1
= —_ | — — X
B [1 ( IL )X(VP>] i

Pv= Puntuacio de I'oferta a valorar
P = Punts criteri economic

Om = Oferta millor

Ov = Oferta a valorar

IL = Import de licitacié

VP = Valor de Ponderaci6 (1'45)
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IMPORT DE LICITACIO
Conceptes Imports
. Honoraris Arquitectura 20.269,02 €
Prk())éeSiCCTe Honoraris Enginyeria 13.299,94 €
avancat Honoror?s Esfu\di S.egure.’rgf i Salut 1.847,93 €
Honoraris Llicencia activitats 3.027.41 €
TOTAL 38.444,30 €
IVA
(21%) 8.073,30 €
TOTAL IMPORT DE LICITACIO 46.517,60 €

10 Criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor (documentacié que s’ha
d’incloure al sobre 2 bis). (Maxim 45 punts)

Aquesta contractacid en la que s’ha determinat que s’apliqui una pluralitat de criteris
de valoracié entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorard la
proposicid tecnica d'acord amb els valors numerics establerts per a cada criteri.

Un cop readlitzada la valoracié de cada criteri, que es detalla a continuacié en els
punts 9.1, 9.2 9.3, s'aplicard la férmula segUent per obtenir la puntuacié final a cada
criteri:

Pop = Puntuacidé de I'Oferta a Puntuar

P = Puntuacio del criteri

VTop = Valoracioé Tecnica de I'Oferta que es Puntua
VT = Valoracié Tecnica de I'oferta Millor Valorada

Addicionalment, han establert llindars minims de puntuacié per a cadascun dels criteris
i subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tecniques |'assoleix, no
s'aplicard la férmula anterior. Els llindars establerts sén els seglents:

Criteri subjectiu a
valorar i puntuar
Puntuacié maxima del

Criteri 9.1 | Criteri 9.2 | Criteri 9.3

. 100 100 25'0
criteri

Llindar ”m|n|m de 60 60 13'5
puntuacio

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el lindar establert, la puntuacié que
obtindrd I'empresa licitadora serd la obtinguda en la fase de valoracié de les
propostes tecniques, prévia a l'aplicacié de la férmula

En cap cas aqguest llindar minim de valoracid técnica suposa una exclusidé de la
licitacié.
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10.1  Metodologia de treball

Caldra presentar una breu descripcié de la metodologia de treball i
recursos que s'assignaran a la redaccié del projecte (maxim 10 fulles). Es
valoraran especialment els segUents aspectes de les propostes:

e Proposta de treball conjunt amb I'hospital. Es a dir, vies per facilitar
la comunicacié entre els projectistes, responsables de la
coordinacié del projecte per part de I'hospital i els futurs usuaris del
dispositiv en projecte.

¢ Metodologia de disseny que integri el leandesign.

e Els mitjans de representacié grafica que permetin al personal
usuari del nou espadi, i per tant no técnic, la comprensid espacial
de les diferents alternatives que es plantegin al llarg del procés de
definicié de [I'edifici (recursos informatics, maquetes, posters,
perspectives, etc..). Especial interés en la Utilitzacidé de les
metodologies BIM i de representacid tridimensional.

10.2 Seguiment de la redaccié del projecte basic avangat

Dintre de I'annex caldrd definir quina serd la metodologia de seguiment
de la planificacid, quines eines es faran servir i quins indicadors es
controlaran (mdaxim 5 fulles). Agquest seguiment ens ajudard a complir el
seguiment de la redaccid dels diferents projectes i arribar al termini
proposat.

Per garantir aquest seguiment i freball exposat, seria desitjable que
s'integri a I'equip redactor una persona amb experiencia en seguiment
en ‘Last Planner System’.

10.3 Proposta grafica de distribucié, encaix basic, solucions i practiques
constructives

Caldrad acompanyar a l'oferta amb una proposta grdfica que reculli
croquis i propostes preliminars, esquemes, documentacié técnica de les
solucions proposades. Aquesta proposta grdfica d'idees caldrd que es
presenti en format d'una Unica fulla, maxim, amb la seglent composicio:

e Proposta de distribucié i encaix basic de programa a nivell de
distribucié amb superficies. Cal justificar degudament si es proposa
una variacié del programa especificat en aquest document.
També cal garantir en tot moment el compliment del CTE en tots
els seus documents.

e Proposta funcional i de circulacions: Caldra definir graficament
com funcionard internament aquest nou espai i com es defineixen
els diferents circuits  (professionals, treballadors, residus,
manteniment...).

e Proposta d’integracié de les instal iacions: Proposta d’ubicacid de
les diferents instal lacions necessaries.
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e Proposta d'una comunicacié vertical resolent la diferéncia de
nivells entre el vial de servei i I'heliport. Imatge i grafisme d'encaix
en l'heliport actual, fases, metodes i tipologies constructives i
afectacié a l'activitat de I'heliport.

Tot i que hi ha una bona proposta representada a I'avantprojecte, no es
pendalifzaran les aportacions de noves propostes d'implantacions. Es
valorard positivament propostes en metodologies, solucions i practiques
constructives que permetin reduir el termini d'obora posterior i disminueixin
l'afectacid a I'heliport segons el criteri de puntuacié dels plecs del
Concurs.

10.4 Taularesum de valoracions

Seguidament fem un resum de les valoracions per criteri objectiu o bé
subjectiu descrites anteriorment:

Criteris objectius

Oferta econdmica 45 punts
Puntuacié equip redactor 10 punts
Criteris subjectius

Metodologia de treball 10 punts
Seguiment de la redaccié del

. . 10 punts
projecte basic avancat
Proposta grdafica de distribucid, encaix
badsic, solucions i practiques 25 punts

constructives

11 Visita preceptiva i obligatoria
Dintre de I'anunci de licitacié de la plataforma de contractacid publica es fixard
data i hora per realitzar una visita a I'admbit d'actuacié proposada en aquest
document. Un cop finalitzada s'expedird un certificat personalitzat corresponent
segons epigraf 9.1.5.

12 Forma de pagament

L'import corresponent als projecte bdsic avancat es pagard en I'entrega de la
documentacid signada i visada, en format paper i digital (*.pdf).

13  Documentacié complementdria

S’adjunta la seglent documentacié en format PDF:
1. Avantprojecte Base SEM HUGDJTrueta.pdf
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Girona, 08 de setembre de 2025
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