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1.1 Objecte del projecte

1.1.1 Objectiu general

L’objectiu general d’aquest projecte és la definició de les mesures físiques que cal executar a la franja perimetral de baixa 
combustibilitat del nucli de població Camí Ral  per a millorar la seguretat de les persones, habitatges  i infraestructures, i 
disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’exterior del nucli de població.

1.1.2 Objectius particulars

� Reduir el risc de propagació de l’incendi forestal a l’interior del nucli de població.
� Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior del nucli de població.
� Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre del nucli de població.
� Facilitar l’accés de la maquinària per a l’execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu posterior 

manteniment.

1.2 Legislació aplicada 

� Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
� Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 

trama urbana.
� Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana. 
� Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
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1.3 Criteris d’execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s’han d’aplicar a la zona destinada com a franja 
perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s’han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i l’experiència de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.

                    Taula 1.1. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat
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Concepte  Criteri de prevenció 

Nuclis de població situats en terrenys 

classificats com a sòl urbà o 

urbanitzable 

Almenys 25 metres a comptar des del límit 

exterior de les parcel·les situades al perímetre 

de la urbanització  
Amplada de la 

franja 

Nuclis de població situats en terrenys 

classificats com a sòl no urbanitzable 

Almenys 25 metres a comptar a partir de la 

façana de l’habitatge 

Densitat d’arbrat adult (>15 cm 

diàmetre) 

La fracció de cabuda coberta de l’arbrat no ha 

de superar el 35% 

(densitat aproximada de 150 arbres/ha) 

Espai entre troncs 

Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre 

capçades. 

(Distància idònia de 8 metres) 

Poda inferior dels arbres Fins a 2,20 metres d’alçada 

Arbres adults la copa dels quals 

sobrepassi el límit de parcel·les o de la 

franja 

Eliminar 

(Distància idònia de 4 metres, per evitar la 

continuïtat horitzontal amb les capçades 

situades a les parcel·les adjacents) 

Cobertura de l’estrat arbustiu Fins a un màxim del 15% de la superfície 

Distància entre les mates Mínim 3 metres 

Masses d’arbrat 

adult 

(>20% fracció cabuda 

coberta ocupada per 

arbres amb més de 

15 cm. ∅) 

Apilat dels troncs 
Els troncs que no s’extreguin s’apilaran en 

trossos d’1,20 metres 

Cobertura 
Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura 

màxima d’estrat arbustiu 

Zones amb matollar, 

bosc de rebrot i 

arbrat jove  Distància entre les mates i arbres joves 

Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 

metres entre ells amb una distribució 

homogènia sobre el terreny i sense continuïtat 

vertical amb l’arbrat adult 

Arrossegament dels arbres als 

carregadors 

Les distàncies d’arrossegament seran menors 

de 500 metres Arrossegament i 

Trituració de restes 

Trituració de restes vegetals 
Fins obtenir restes menors de 20 cm i 

repartiment uniforme sobre el terreny 

Priorització de 

permanència 

d’espècies 

 

El Plec de Condicions Tècniques del Projecte 

relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a 

prioritzar que dificulten l’inici i propagació de 

l’incendi 
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1.4   Metodologia de treball

1.4.1 Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Per a determinar el traçat de la franja perimetral es tenen en compte els instruments de planificació urbanística municipal, tal i       
com estableix la legislació sectorial vigent.
En concret, s'analitza la classificació del sòl de la urbanització o nucli de població, i es revisa la qualificació dels terrenys amb 
l'objectiu de determinar quins d'aquests terrenys poden ser inclosos en la franja perimetral sense afectar la destinació, vinculació 
o ús que el planejament d'ordenació urbanística municipal els hi té reservat.

Delimitació del nucli de població segons el planejament urbanístic

El present projecte delimita el nucli de població Camí Ral d'acord amb el planejament general Plans generals municipals 
d'ordenació aprovat per la Generalitat de Catalunya amb data 28 de abril de 1999.

Plànol de delimitació exigit en la llei 5/2003

Amb data 26 de setembre de 2014 el ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar el plànol de delimitació del nucli de 
població Camí Ral a efectes de l’aplicació de les mesures de prevenció d’incendis recollides en la Llei 5/2003, entre les que es 
troba la construcció d’una franja exterior de protecció. 
Una vegada s’ha comprovat la compatibilitat urbanística d’aquest plànol de delimitació s’ha utilitzat aquest límit com a traçat 
general de la franja perimetral de baixa combustibilitat, realitzant modificacions en alguns trams en funció dels criteris tècnics de 
delimitació descrits en la taula 1.2.

Criteris tècnics a seguir per a la delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d’amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat 
estan definits a partir de les delimitacions del nucli de població definides en l’apartat 1.4.1 i de l’aplicació dels criteris següents:

Taula 1.2. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

 Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja 

Sòl urbanitzable no delimitat 
Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d’ordenació 
urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja 
perimetral. 

Terrenys reservats en el 
planejament com a sistemes  

Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament 
d’ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva 
inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, 
equipaments, etc.) 

Edificacions situades en sòl no 
urbanitzables 

Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d’ús residencial 
situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d’almenys 25 metres a comptar a partir de la 
façana de l’habitatge. 

1.4.2 Inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat
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En el conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres d’amplada a comptar des del límit exterior de les 
parcel·les situades al perímetre del nucli de població, es realitza un inventari per tal de: 

� Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
� Conèixer les condicions d’accés a la franja tant per la maquinària forestal com pels equips d’extinció (apartat 1.4.3.)
� Dividir la franja en trams segons característiques homogènies de superfície, vegetació i d’accés, amb l’objectiu de 
       determinar a cadascun d’aquests trams:

o Els tipus de treballs de tractament de vegetació a realitzar i els seus rendiments (apartat 1.4.4.).
o El cost d’execució de les obres.
o El volum de fusta comercial que es pot extreure. 

� Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, superposant el codi cadastre (rústega o 
urbana), per tal de poder determinar el propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l’obra.

La següent taula descriu la informació que es recull durant l’inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

                  Taula 1.3. Descripció de la informació a recollir durant l’inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Característiques de la franja 
perimetral de baixa 

combustibilitat 
Informació a recollir 

de superfície 
� Tipus de pendent  
� Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.) 
� Dificultats d’origen humà (línies elèctriques, deixalles disperses, etc.) 

de vegetació 

� Densitat de peus aprofitables (diàmetre > 15 cm) 
� Nombre de peus especials 
� Espècies arbòries predominants 
� Cobertura i altura de l’estrat arbustiu 

d’accés  � Existència de vies d’accés. 
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1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Les vies d’accés i de servei serveixen per accedir a l’àrea d’actuació a persones, màquines i mitjans d’extinció si s’escau. El 
present projecte relaciona cadascun dels trams de la franja perimetral amb una via d’accés, seguint els següents criteris:

� L’accés per a l’execució dels treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral s’ha de fer sempre 
que sigui possible a través de la xarxa viària interna del nucli de població.

� En cas que no es pugui accedir a un o més trams a través d’una via interna, l’accés es podrà realitzar a través de la xarxa         
viària externa sempre i quan la seva afectació sigui mínima.

� Aquells trams els quals no es puguin accedir per cap via interna o externa, es valorarà la possibilitat d’obrir o arranjar una via 
interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del present projecte.

� En les situacions on l’única via d’entrada als trams impliqui l’arranjament o obertura d’una via externa, es procedirà el seu 
planejament sempre i quan: l’obra tingui una mínima afectació, es prenguin en consideració les indicacions dels propietaris i 
permeti l’ús d’un mètode de tractament de vegetació més rentable.
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Densitat arbòria <=150 arbres/ha Densitat arbòria >150 arbres/ha 

 

Amb obstacles 
Sense 

obstacles 
Amb obstacles Sense obstacles 

de treball ni d’accés ni 
d’extracció 

Pendent 
de treball o 

d’accés 
de treball ni 

d’accés 
només de 

treball 
d’accés o 

d’extracció 
Sotabosc 

altura <= 1m 
cobertura 

<=50%   

Sotabosc 
altura > 1m 
cobertura 

>50%   

<40% M-1 M-2 M-3 M-4 

>40% M-1 

M-5 M-6 

M-5 

Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord amb les 
característiques del terreny.

1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en 
els criteris de prevenció d’incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents 
en funció de les característiques de superfície, de terreny i d’accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l’inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Taula 1.4. Descripció dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar en la franja perimetral de baixa combustibilitat
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M-1Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada. Posteriorment s’estassa i 
es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot 
mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es 
realitzen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-2Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.
Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 
127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 
40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d’
arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-3Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua el desbrancatge i trossejat dels 
troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la 
realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s’utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i 
per a l’arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració del 
sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 
CV.

M-4Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
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M-4Mètode

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs 
manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres 
seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima 
de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 
CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

M-5Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )
OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les    
següents causes: pendent > 40% o presència d’obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala 
dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’
efectua l’operació d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV 
i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a 
carregador mitjançant una motoserra.

M-6Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Camí Ral
Corbera de Llobregat

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació e3c5f654697b4a5da23dbaec06b09d26001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 12

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les      
següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la     
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment  s’
efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren 
manualment   les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament     
d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball.    Els 
arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de 
quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, 
tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.
Per evitar possibles danys, l’operació s’efectuarà valorant dues possibilitats de tallada: a) dirigint la caiguda dels arbres amb un 
lligament de l'arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una 
distància superior al doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m. de la línia 
definida entre l'arbre i la maquinària. b) Efectuant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella. En ambdós casos es 
realitza la tallada amb una motserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge i trossejat manual de les restes de 
tallada acumulades.
Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l’emmagatzematge dels troncs 
trossejats. 
Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un 
espai d’uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del 
carregador no superi el 25%.
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1.5  Resultats de l’inventari

1.5.1 Caracterització dels trams de la franja perimetral amb actuació

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població   Camí 

Ral amb una superfície total de 1,68 ha, què estan subjectes a l’aplicació dels criteris d’execució establerts en la 
legislació vigent.

Cada tram correspon a unes característiques homogènies de superfície, vegetació i d’accés, què es descriuen en la 
següent taula.

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació
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Corbera de Llobregat

150 - 450 Pi blanc 0,36321No No SiFi 35 - 70 <= 1,520 - 401 <= 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,13484Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 402 <= 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,13484Si No NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 40 <= 25 ( Pinus halepensis )

< 150 Pi blanc 0,21294Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 403 <= 25 ( Pinus halepensis )

< 150 Pi blanc 0,21294Si Si NoFi <= 35 <= 1,520 - 40 <= 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,03260Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 404 <= 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,03260Si Si NoFi 35 - 70 > 1,520 - 40 <= 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,12810Si No NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 405 <= 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,12337Si No NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 40 26 <= 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,10176Si No NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 40 27 <= 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,57871Si No NoLlenyós <= 35 > 1,520 - 40 28 <= 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,57871Si No NoFi <= 35 <= 1,520 - 40 2<= 25 ( Pinus halepensis )
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Trams afectats per instal·lacions elèctriques

La legislació vigent, en matèria d’instal·lacions elèctriques, estableix que les empreses titulars de les instal·lacions elèctriques 
són les responsables d’establir les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació, en les zones d’influència de les línies 
aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals.

D’acord amb això, els trams de la franja perimetrals marcats en el plànol del present projecte com a trams afectats per una instal·
lació elèctrica,  es recomana a l’Ajuntament que sol·liciti oficialment a l’empresa titular de la instal·lació elèctrica l’execució de les 
mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació per a la prevenció d’incendis forestals.

Trams afectats per carreteres

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al departament competent en matèria de carreteres, autorització per a realitzar  
els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones d'influència de la carretera: zones de domini públic, 
servitud i afectació.

Trams afectats pel ferrocarril

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al titular de les infraestructures ferroviàries, o, si escau, a l'ens que en tingui 
atribuïda l'administració, la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten 
les zones de domini públic i de protecció de la infraestructura ferroviària.

Trams afectats per l'ACA

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua la corresponent autorització per a realitzar els 
treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic hidràulic.

1.5.2 Caracterització dels trams de la franja perimetral sense actuació

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral del nucli de població Camí Ral amb una superfície total de  0,17

ha que, a data de l’inventari, compleixen amb els criteris d’execució establerts en la legislació vigent, o bé són trams que no es 
recomana actuar per risc d'erosió.

Camí Ral
Corbera de Llobregat

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació e3c5f654697b4a5da23dbaec06b09d26001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 15

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams 
sense actuació

Motiu sense Actuació Superfície   Codi 
Tram ( ha )

Corbera de Llobregat

0,035709 Vial perimetral

0,06754Vial perimetral

0,01378Vial perimetral

0,03223Vial perimetral

0,0033310 Vial perimetral

0,00698Vial perimetral

0,01448Vial perimetral

1.5.3 Caracterització dels subtrams de la franja perimetral

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s’ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al 
propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l’obra. La següent taula relaciona els subtrams existents en la franja 
perimetral amb el codi cadastral corresponent i la superfície d’afectació.
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Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

a Rústic 0,07589Corbera de Llobregat1 08071A01609000

b Rústic 0,1233408071A01600049

c Urbà 0,063708858801DF0885N

d Urbà 0,100288858803DF0885N

a Urbà 0,13484Corbera de Llobregat2 8858802DF0885N

a Rústic 0,11519Corbera de Llobregat3 08071A01609000

b Rústic 0,0213408071A01600051

c Rústic 0,0058008071A01600051

d Urbà 0,070618858802DF0885N

a Rústic 0,00485Corbera de Llobregat4 08071A01600095

b Rústic 0,0277508071A01600051

a Rústic 0,02830Corbera de Llobregat5 08071A01600054

b Rústic 0,0031208071A01600095

c Rústic 0,0525508071A01609000

d Rústic 0,0323408071A01600051

e Urbà 0,011798858802DF0885N

a Rústic 0,12337Corbera de Llobregat6 08071A01500003

a Rústic 0,10176Corbera de Llobregat7 08071A01500003

a Rústic 0,11383Corbera de Llobregat8 08071A01509000

b Rústic 0,2169708071A01500002

c Rústic 0,1129008071A01500003

d Urbà 0,046358758601DF0885N

e Urbà 0,088668758602DF0885N

a Rústic 0,03570Corbera de Llobregat9 08071A01509006

b Urbà 0,067548858801DF0885N

c Urbà 0,013788858803DF0885N

d Urbà 0,032238858802DF0885N

a Rústic 0,00333Corbera de Llobregat10 08071A01609000

b Rústic 0,0069808071A01500003

c Rústic 0,0144808071A01509006
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1.5.4 Carregadors

A la taula següent es relacionen els carregadors necessaris per a la realització de les operacions de desbrancatge dels arbres i 
emmagatzemament dels troncs trossejats.

Taula 1.8 Ubicació dels carregadors necessaris

Codi 
carregador

Ubicació (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)

Tram 8b1

Tram 6a2
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1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció

1.6.1 Primera intervenció : obres de reducció de la densitat de l’arbrat i d’estassada del sotabosc

La vegetació existent en la franja perimetral de baixa combustibilitat es tractarà amb els mètodes descrits en l’apartat 1.4.4. de la 
present memòria. 
En la següent taula i en el plànol que s’adjunta en el present projecte, es relacionen els diferents mètodes de tractament de 
vegetació a realitzar en cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus 
especials 
(nombre)

Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)Codi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

0,36321M-4 Carrer Masia Can Coll1

0,13484M-5 Carrer Masia Can Coll2

0,21294M-1 Tram 23

0,03260M-6 Tram 54

0,12810M-5 Carrer Masia Can Coll5

0,12337M-5 Tram 526

0,10176M-5 Tram 527

0,57871M-5 Carrer Masia Can Coll28

1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de 
la xarxa viària interna no es fa necessari l’execució d’obres per accedir-hi.

Taula 1.10. Relació d’obres d’accés a la franja perimetral a realitzar.

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de 
reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de 
nous carregadors.
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Taula 1.11. Relació de carregadors a realitzar 

Codi 
Carregador

Tipus ActuacióUbicació carregador (Carrer, Tram, Parcel·la, etc.)
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1.7 Execució de les obres de Manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es 
realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s’han establert els mètodes 1 i 2 descrits en l’apartat 1.4.4 del present projecte.

1.7.1 Execució de les obres de manteniment 

A la taula següent es resumeixen els mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral.

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment  a realitzar en la franja perimetral

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Codi 
Tram

Afectat per 
Pla 

Especial

Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)

0,36321Carrer Masia Can Coll1 M-2

0,13484Carrer Masia Can Coll2 M-1

0,21294Tram 23 M-1

0,03260Tram 54 M-1

0,12810Carrer Masia Can Coll5 M-1

0,12337Tram 56 M-1

0,10176Tram 57 M-1

0,57871Carrer Masia Can Coll8 M-1
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1.8 Procediment administratiu per a l’execució de les obres

A partir del cadastre de rústega i urbana del nucli de població es poden identificar els propietaris afectats pel traçat de la franja 
perimetral de baixa combustibilitat i la construcció d’accessos o vies de servei.

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de tractament de vegetació.

Taula 1.13. Relació de les finques afectades per les obres de tractament de vegetació

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode

Tractament 

vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

b M-40,12334Rústic1 08071A01600049

a 0,07589Rústic 08071A01609000

c 0,06370Urbà 8858801DF0885N

d 0,10028Urbà 8858803DF0885N

a M-50,13484Urbà2 8858802DF0885N

b M-10,02134Rústic3 08071A01600051

a 0,11519Rústic 08071A01609000

d 0,07061Urbà 8858802DF0885N

c 0,00580Rústic 08071A01600051

b M-60,02775Rústic4 08071A01600051

a 0,00485Rústic 08071A01600095

b M-50,00312Rústic5 08071A01600095

c 0,05255Rústic 08071A01609000

d 0,03234Rústic 08071A01600051

e 0,01179Urbà 8858802DF0885N

a 0,02830Rústic 08071A01600054

a M-50,12337Rústic6 08071A01500003

a M-50,10176Rústic7 08071A01500003

e M-50,08866Urbà8 8758602DF0885N

d 0,04635Urbà 8758601DF0885N

c 0,11290Rústic 08071A01500003

b 0,21697Rústic 08071A01500002

a 0,11383Rústic 08071A01509000
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La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranjament de vies d’accés a la franja 
perimetral

Taula 1.14. Relació de les finques afectades per les obres 
d’obertura o arranjament de vies de servei.

Codi Cadastre

Referència Tipus Actuació Longitud 
( m )

Tipus

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranjament de carregadors. 

Taula 1.15. Relació de les finques afectades per les obres    
d’obertura o arranjament de carregadors

Tipus Tipus ActuacióReferència

Codi Cadastre

Per a l’execució d’aquestes obres es recomana seguir el procediment administratiu descrit al capítol 4  del pla  de  prevenció              
d’incendis del nucli de població Camí Ral.
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1.9 Pressupost

1.9.1 Pressupost de la primera intervenció

El cost d’execució per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a l’execució de les mesures de prevenció 
d'incendis forestals de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral del nucli de població Camí Ral ,  és de 
QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC AMB CINQUANTA-SIS (4.885,56.-€), IVA inclòs.

1.9.2 Pressupost de manteniment biennal

El manteniment biennal de les mesures de prevenció d’incendis forestals d’estassada i trituració del sotabosc i restes de poda a 
la franja perimetral del nucli de població  Camí Ral té un cost d’execució per contracte de  MIL QUATRE-CENTS 

SEIXANTA-NOU AMB SETANTA-CINC  ( 1.469,75.-€), IVA inclòs.

Barcelona,  26 de juny de 2017

L'enginyer/a redactor/a
Patrick Viñas Jonca

Vist i plau
Responsable del Programa de Prevenció d'Incendis 
Forestals a les Urbanitzacions i Nuclis de Població

     Xavier Navalon Nonell
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2.1 Aspectes generals

2.1.1 Objecte

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució de 
les obres de reducció de densitat d’arbrat i d’estassada del sotabosc, i les obres d’obertura de noves vies de servei, a la franja 
perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població. A més, pretén organitzar el mode i manera en què s'han d’efectuar les 
mesures i l’abonament de les obres.

2.1.2 Àmbit d’aplicació

El present plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l’execució de les obres descrites en la memòria del present projecte 
per a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població Camí Ral.

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a 
continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. En cas de contradicció prevaldrà la 
de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.
� Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
� Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 

amb la trama urbana.
� El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana.
� Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
� Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
� Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
� Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilització 

pels treballadors dels equips de treball.
� Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 

s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballdors dels equips de treball, en 
materia de treballs temporals en altura.

� Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració 
de l'estat, de l'Autonomia, de l’Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, 
tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància 
que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
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2.2 Descripció general de les obres

Per tal d’assolir els objectius i criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, les obres que s’han de realitzar 
estan agrupades en dues fases, cada una d’elles composada per vàries operacions:
Fase 1: Obertura i arranjament de vies de servei i construcció de carregadors

� Replanteig de la fase 1
� Construcció de carregadors
� Obertura de vies de servei 

Fase 2: Reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc
� Replanteig de la fase 2
� Tala d’arbres
� Poda inferior dels arbres que no es talen
� Arrossegament dels arbres als carregadors
� Desbrancatge
� Estassada i trituració del sotabosc
� Trituració de les restes vegetals in situ i als carregadors

2.2.1 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb la direcció de l’obra, marcarà sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren  
als plànols del projecte.

2.2.2 Construcció de carregadors

Per a la construcció d’un carregador s’extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, 
runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinària en la superfície. 
En pendents inferiors al 25% no implicarà moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerirà les següents 
operacions:

� Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d’aplegament.
� Excavació en desmunt.
� Allisat dels talussos i col·locació de la terra vegetal.

a) Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d’aplegament

Abans del començament dels treballs, el contractista sotmetrà a l'aprovació del director d'obra un pla de treball en el que figurin 
les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els 
treballs.
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la 
terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per a remoure la terra.
La terra vegetal, s’apilarà en cavallons per a la seva posterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, 
escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament còncava. Els 
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc per l'emmagatzemament de la terra 
vegetal en cavallons d’1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada 
sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.
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b) Excavació en desmunt

Queden incloses dins d’aquest concepte les següent operacions:
� L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa.
� Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional
� Col·locació definitiva dels materials de desmunt tal com s’indiqui als plànols.
� La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs 

d'emmagatzematge i abocadors.
� Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de l’afectació de cursos d’aigua.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevol 
cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de 
la zona a eixamplar.
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les exca-
vacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la direcció d’obra. El contractista prendrà, 
immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovació de la direcció d’obra, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el 
curs de l'excavació.
La col·locació definitiva dels materials de desmunt seguirà els següents criteris:

� Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
� Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º
� Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º
� El pendent màxim de l’explanació no superarà el 25%

c) Allisat dels talussos i reposició de la terra vegetal

Una vegada finalitzada l’excavació en desmunt s’allisaran els desmunts i talussos i s’hi col·locarà a sobre la terra vegetal 
excavada inicialment i conservada en el lloc d’aplegament.

2.2.3 Obertura de vies de servei

En tots els casos d’obertura de noves vies de servei, les obres es portaran a terme seguint els mateixos criteris de l’apartat 
anterior pel que fa a les diferents fases del moviment de terres. 
El disseny de l’obra seguirà els següents criteris:

� L’amplada mínima de la via serà de 3 metres
� Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:

o Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º
o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º

� El pendent d’accés màxim de la via serà del 13%
� Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
� El pendent transversal serà d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma
� Es construiran trenques de drenatge amb l’objectiu de garantir el drenatge de l’aigua de la plataforma. Consistiran en una 

franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida d’una elevació 
en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els següents criteris:

o Tant l’elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 20 cm. 
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o La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió+elevació) no serà inferior a 4 metres. 
o La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir el 

drenatge.
o En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà els valors següents, en funció del pendent d’accés 

de la via:
- Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d’accés inferiors al 5%
- Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre un 5 i un 10%
- Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d’accés superiors a un 10%

2.2.4 Replanteig de la fase 2

El contractista, conjuntament amb la direcció de l'obra, marcarà sobre el terreny els límits de la franja, la ubicació dels 
carregadors on s’apilarà la fusta extreta, i els arbres que han de tallar-se. 

2.2.5 Tala d’arbres

La distribució dels peus després de la tala d’arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció, tal com s’ha definit a la 
Taula 1.1. de la memòria del present projecte.
� Densitat de peus màxima: 150 peus/ha
� Distància mínima entre peus restants: 8 metres
� Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 5 metres
� Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 5 metres

Excepcionalment es podran respectar exemplars d’especial interès, així com grups d’arbres, sempre que la distància entre les 
capçades d’aquest individu o conjunt i les capçades d’altres arbres sigui major o igual a 10 metres. 

Es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en compte també el següent ordre de prioritat  
(de primers a últims a tallar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (Pinus halepensis), Pi pinyer (Pinus pinea), Pinassa 
(Pinus nigra), Pinastre (Pinus pinaster), Pi roig (Pinus sylvestris), Alzina (Quercus ilex), Alzina  surera (Quercus suber), Roure 
(Quercus sp.), altres planifolis.

Per a baixes densitats d’arbres també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a l’hora de comptar les distàncies entre 
peus, i no només els de diàmetre >15 cm. 

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió, es podrà deixar 
una fracció de cabuda coberta superior al 35%.

Al llarg del traçat de la franja perimetral poden exisitir arbres especials, que són aquells arbres inclinats o situats prop 
d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es 
realitzarà seguint els criteris descrits en l'apartat 2.4 del present plec de condicions tècniques.

2.2.6 Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts d’alçada > 3 m, es podaran fins a 2,20 metres d’alçada, sempre que no suposi més de 2/3 
parts de l’alçada total de l’arbre. 

2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors
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Els arbres s’arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de 
105 CV amb cabrestant o skidders.
A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió, es procurarà 
evitar l'arrossegament, o bé, quan sigui possible, realitzar l'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

2.2.8  Desbrancatge

El desbrancatge es farà als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d’1,20 m de 
longitud.

En cas que no es pugui realitzar l’arrossegament: el desbrancatge i la divisió dels troncs es realitzarà in situ. 

2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc

L’estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 
15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat 
arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4. del present plec de 
condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar) en 
funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer 
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arboços (Arbutus unedo), Boix (Buxus sempervirens).

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió, es realitzarà una 
estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 
metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centimetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En 
cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es trituraran amb la maquinària proposada en cada 
mètode d’execució, i es deixaran  en la mateixa superfície del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies del 
nucli de població ni, en general, cap via ni girador transitable.
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Codi Operacions dels mètodes de reducció de peus i estassada del sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

OP-13 Eliminació d'arbres especials

OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Taula 2.1. Relació de les operacions a realitzar per a la reducció de la densitat arbrada i estassada 
de sotabosc en la franja perimetral amb el corresponent codi d’obra.

2.2.11 Codis d’obra

El conjunt d’obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma següent:

Taula 2.2. Relació de les operacions a realitzar per a l’execució de les obres d’accés a la franja perimetral

Codi Tipus d’obra d’accés 

OP-14 Terreny tou 

OP-15 
Obertura d’una via de servei de 3 m d’amplada per a l’accés de la maquinària a la franja. 

Terreny dur 

OP-16 Terreny tou 

OP-17 
Arranjament  d’una via de servei de 3m d’amplada per a l’accés de la maquinària a la 
franja Terreny dur 

OP-18 Construcció i arranjament d’un carregador d’uns 400 m2 per a la realització dels treballs i 
l’emmagatzematge de la fusta extreta. 
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2.3 Desenvolupament de les obres

2.3.1 Inici i acabament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins del període de 2,00   setmanes 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
contracte. 

L'Estudi de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que 
hauran de tenir la formació adequada que garanteixi el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest 
projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per 
a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes 
les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la 
importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a 
modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats 
corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 
document contractual.

2.3.3 Seguretat en els treballs d’execució 

El contractista s’ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

2.3.4 Permisos per a l’execució de les obres

Correspon a l’Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent l’obertura de vies de servei i 
la construcció dels carregadors.
El contractista tindrà sobre el terreny un escrit signat pel Sr. Alcalde del terme municipal on s’expressarà  que l’ajuntament  
disposa de tots el permisos necessaris per a l’execució de les obres.
El contractista està obligat a aturar l’obra  en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les 
mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar-se immediatament en contacte amb l’ajuntament.

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres

El contractista serà responsable en l’execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin 
ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del 
personal al seu càrrec, o d’una deficient organització de les obres.
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Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d’immediat. 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.
Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les obres. 
Haurà de donar immediatament compte de les troballes a l’enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custòdia.
Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

2.4 Descripció particular de cada mètode d’execució de treball

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejat en 
els criteris de prevenció d’incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents 
en funció de les característiques de superfície, de terreny i d’accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l’inventari, li correspon un dels següents mètodes :

Taula 2.3 Relació dels mètodes de reducció d’arbrat i estassada de sotabosc a realitzar a la franja perimetral

Densitat arbòria <=150 arbres/ha Densitat arbòria >150 arbres/ha 

 

Amb obstacles 
Sense 

obstacles 
Amb obstacles Sense obstacles 

de treball ni d’accés ni 
d’extracció 

Pendent 
de treball o 

d’accés 
de treball ni 

d’accés 
només de 

treball 
d’accés o 

d’extracció 
Sotabosc 

altura <= 1m 
cobertura 

<=50%   

Sotabosc 
altura > 1m 
cobertura 

>50%   

<40% M-1 M-2 M-3 M-4 

>40% M-1 

M-5 M-6 

M-5 

Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord amb les 
característiques del terreny.
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M-1Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada. Posteriorment s’estassa 
i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot 
mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es 
realitzen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-2Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.
Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 
127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 
40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d’
arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-3Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua el desbrancatge i trossejat dels 
troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a 
la realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s’utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 
CV, i per a l’arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració 
del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 
2,6 CV.

M-4Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

Camí Ral
Corbera de Llobregat

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació e3c5f654697b4a5da23dbaec06b09d26001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Franja perimetral de baixa combustibilitat

Plec de condicions tècniques 13

Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

M-4Mètode

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs 
manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres 
seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència 
mínima de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un 
tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

M-5Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )
OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les    
següents causes: pendent > 40% o presència d’obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la 
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment 
s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 
105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i 
trossejats a carregador mitjançant una motoserra.

M-6Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les      
següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la     
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment  
s’efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren 
manualment   les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament     
d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball.    
Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, 
haurà de quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.
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OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, 
tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.
Per evitar possibles danys, l’operació s’efectuarà valorant dues possibilitats de tallada: a) dirigint la caiguda dels arbres amb un 
lligament de l'arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una 
distància superior al doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m. de la línia 
definida entre l'arbre i la maquinària. b) Efectuant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella. En ambdós casos es 
realitza la tallada amb una motserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge i trossejat manual de les restes de 
tallada acumulades.
Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l’emmagatzematge dels troncs 
trossejats. 
Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un 
espai d’uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del 
carregador no superi el 25%.
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2.5 Manteniment

2.5.1 Descripció general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevenció definits a la memòria tenen una continuïtat temporal en el conjunt de la 
franja perimetral, més enllà del període immediatament posterior a les obres executades, es realitza periòdicament l’estassada i 
la trituració del sotabosc.

L’estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fina a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 
15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat 
arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4 del present plec de 
condicions.

L’ordre d’estassada en aquestes zones es farà en funció de l’espècie, seguint l’ordre següent (de primer a últim en estassar), en 
funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer 
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arboços (Arbutus unedo), Boix (Buxus sempervirens).

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió, es realitzarà una 
estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 
metres, es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes d'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En 
cap cas poden romadre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

Si és necessari que quedin tanys d’arbres de rebrot, s’eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca. 

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment

Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment s’ajustarà a les mateixes condicions que s’han descrit en els apartats 2.2 i 2.3 
del present plec de condicions tècniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d’execució

El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzarà cada 2 anys.
Totes les obres de manteniment, per a les zones especificades com a zona d’alt risc d’incendi, s'hauran de finalitzar abans de l’
inici del període de màxim risc d’incendis, d’acord amb el Decret 64/1995.
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2.5.3 Mètodes i unitats d’execució del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es 
realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s’han establert dos mètodes que es descriuen en la següent taula.

Taula 2.12 Mètodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetació en la franja perimetral

Densitat arbòria <=150 arbres/ha 

 

Pendent 

Amb obstacles 
de treball o 

d’accés 

Sense 
obstacles 

de treball ni 
d’accés 

<40% Manteniment 1 Manteniment 2 

>40% Manteniment 1 

Mètode M-1

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les 
següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball.

Mètode M-2

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

S’estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestrany quan el pendent és =20% o amb una 
tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una 
motodesbrossadora de 2,6 CV.
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3.1 Amidaments 

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a realitzar 

a cada tram de la franja perimetral.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus 
especials 
(nombre)

Codi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc.)

0,36321M-4 Carrer Masia Can Coll1

0,13484M-5 Carrer Masia Can Coll2

0,21294M-1 Tram 23

0,03260M-6 Tram 54

0,12810M-5 Carrer Masia Can Coll5

0,12337M-5 Tram 526

0,10176M-5 Tram 527

0,57871M-5 Carrer Masia Can Coll28

3.1.2 Obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a 

partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l’execució d’obres per accedir-hi.

Taula 3.2. Relació d’obres d’accés a la franja perimetral a realitzar.

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els 

treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa 

necessari la construcció de nous carregadors.
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Taula 3.3. Relació de carregadors a realitzar.

Codi 
Carregador

Tipus ActuacióUbicació Carregador
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3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària
M àquina Operari 

Cost unitari 
(€/h) 

Tanqueta o Tractor am b cabrestrant. M aquinista forestal + Peó forestal 62,68 

Tanqueta o Tractor am b desbrossadora. M aquinista forestal 60,66 

M otoserra 3,5  CV Peó m otoserrista 21,77 

M otodesbrossadora 2,6 CV Peó m otodesbrossadora 20,04 

 

3.2.2. Preus unitaris de les operacions de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

Personal Rendiment Cost
 (€ / ha) (hores/ha) 

1,00Cap d'Equip 27,50
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OP-02 Tallada d'arbres

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Classe 
Diamètrica 

Densitat 

 (€ / ha) 
Cost

 (hores/ha)(peus/ha)(%)(Ø) 

> 25 <= 20 150 - 450 3,00Motoserra 65,31

<= 25 <= 20 450 - 750 3,00 65,31

> 750 5,15 112,12

20 - 40 150 - 450 2,00 43,54

450 - 750 3,00 65,31

> 750 5,15 112,12

> 40 150 - 450 2,15 46,81

<= 20 150 - 450 2,00 43,54

> 40 > 750 9,20 200,28

> 25 > 40 > 750 17,00 370,09

<= 20 450 - 750 7,30 158,92

> 750 15,00 326,55

20 - 40 150 - 450 3,00 65,31

450 - 750 7,30 158,92

> 750 15,00 326,55

> 40 150 - 450 3,20 69,66

450 - 750 8,20 178,51

<= 25 > 40 450 - 750 4,45 96,88

OP-03 Poda inferior

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 5,00Motoserra 108,85

<= 25 5,00 108,85
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OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   
Classe 

Diamètrica 
Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)(%)(Ø) 

> 25 <= 20 150 - 450 37,50Motoserra 816,38

<= 25 <= 20 450 - 750 25,00 544,25

> 750 37,50 816,38

20 - 40 150 - 450 12,50 272,12

450 - 750 25,00 544,25

> 750 37,50 816,38

> 40 150 - 450 17,00 370,09

<= 20 150 - 450 12,50 272,12

> 40 > 750 47,50 1.034,08

> 25 > 40 > 750 157,00 3.417,89

<= 20 450 - 750 75,00 1.632,75

> 750 112,50 2.449,12

20 - 40 150 - 450 37,50 816,38

450 - 750 75,00 1.632,75

> 750 112,50 2.449,12

> 40 150 - 450 48,00 1.044,96

450 - 750 94,00 2.046,38

<= 25 > 40 450 - 750 35,30 768,48
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OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 66,25Motoserra 1.442,26

450 - 750 41,22 897,36

150 - 450 13,25 288,45

<= 25 > 750 29,44 640,91

450 - 750 17,67 384,68

150 - 450 5,89 128,23

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Altura  Cobertura  

 (€ / ha) 
Cost

(hores/ha)(%)(m)(%)

<= 20 10,00Tractor amb desbrossadora > 1,5 > 70 606,60

6,0035 - 70 363,96

3,00<= 35 181,98

7,00<= 1,5 > 70 424,62

4,0035 - 70 242,64

2,00<= 35 121,32

20 - 40 12,00Tanqueta amb desbrossadora > 1,5 > 70 727,92

8,0035 - 70 485,28

4,00<= 35 242,64

8,00<= 1,5 > 70 485,28

5,0035 - 70 303,30

3,00<= 35 181,98
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OP-07 Estassada manual del sotabosc

Maquinària

Factors condicionants de treball

CoberturaPendent   Tipus Altura

 (hores / ha) 

Rendiment

(%)(m)(%)

Cost

 (€ / ha) 

> 40 31,70Motodesbrossadora <= 1,5Fi 635,2735 - 70

<= 20 9,60<= 1,5Fi 192,38<= 35

20 - 40 9,60<= 1,5Fi 192,38<= 35

> 40 11,50<= 1,5Fi 230,46<= 35

<= 20 12,80> 1,5Fi 256,51<= 35

20 - 40 12,80> 1,5Fi 256,51<= 35

> 40 16,00> 1,5Fi 320,64<= 35

<= 20 26,40<= 1,5Fi 529,0635 - 70

20 - 40 26,40<= 1,5Fi 529,0635 - 70

> 40 80,00> 1,5Fi 1.603,20> 70

<= 20 35,20> 1,5Fi 705,4135 - 70

20 - 40 35,20> 1,5Fi 705,4135 - 70

> 40 57,60<= 1,5Fi 1.154,30> 70

20 - 40 64,00> 1,5Fi 1.282,56> 70

<= 20 64,00> 1,5Fi 1.282,56> 70

48,00<= 1,5 961,92> 70

20 - 40 48,00<= 1,5Fi 961,92> 70

> 40 44,00> 1,5Fi 881,7635 - 70

20 - 40 8,00Motoserra-Motodesbrossadora <= 1,5Llenyós 334,48<= 35

> 40 9,60<= 1,5Llenyós 401,38<= 35

88,00> 1,5 3.679,28> 70

<= 20 14,40> 1,5Llenyós 602,06<= 35

20 - 40 14,40> 1,5Llenyós 602,06<= 35

> 40 17,60> 1,5Llenyós 735,86<= 35

20 - 40 72,00> 1,5Llenyós 3.010,32> 70

<= 20 39,60> 1,5Llenyós 1.655,6835 - 70

22,00<= 1,5 919,8235 - 70

20 - 40 22,00<= 1,5Llenyós 919,8235 - 70

> 40 26,40<= 1,5Llenyós 1.103,7835 - 70

<= 20 8,00<= 1,5Llenyós 334,48<= 35

> 40 48,00<= 1,5Llenyós 2.006,88> 70

20 - 40 39,60> 1,5Llenyós 1.655,6835 - 70

> 40 48,40> 1,5Llenyós 2.023,6035 - 70

20 - 40 40,00<= 1,5Llenyós 1.672,40> 70

<= 20 40,00<= 1,5Llenyós 1.672,40> 70

72,00> 1,5 3.010,32> 70
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OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

2,50Motoserra 54,42

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 66,00Tractor amb cabrestrant 4.136,88

450 - 750 21,40 1.341,35

150 - 450 7,50 470,10

<= 25 > 750 17,50 1.096,90

450 - 750 10,50 658,14

150 - 450 3,50 219,38
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OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 34,00Tractor amb cabrestrant 2.131,12

450 - 750 17,00 1.065,56

150 - 450 5,55 347,87

<= 25 > 750 16,50 1.034,22

450 - 750 8,50 532,78

150 - 450 2,50 156,70

OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Densitat (peus/ha)
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

150 - 450 3,00Tractor amb desbrossadora 181,98

450 - 750 8,00 485,28

> 750 12,00 727,92
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OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Densitat Pendent 
 (€ / ha) 

Cost
(hores/ha)(peus/ha)(%)

> 750 18,00Tractor amb desbrossadora <= 20 1.091,88

450 - 750 12,00 727,92

150 - 450 4,50 272,97

> 750 18,00Tanqueta amb desbrossadora 20 - 40 1.091,88

450 - 750 12,00 727,92

150 - 450 4,50 272,97

OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

41,50Motoserra 903,46

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Maquinària Rendiment 

 (€ / peu) 
Cost

(hores/peu)

0,50Tractor-Motoserra 42,22

3.2.3. Preus compostos per a les obres d’obertura de vies de servei i construcció de carregadors 
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Taula 3.13.  Preus compostos de les obres d’obertura i arrenjament de vies de servei.

Codi obra Concepte Maquinària + personal 
Rendiment 
(hores/km) 

Cost 
horari 

(€/hora) 

Subtotal 
(€/km) 

OP-14 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
13,00 105,29 1.368,77 

OP-15 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
16,00 105,29 1.684,64 

OP-16 
Arranjament de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
5,00 105,29 526,45 

OP-17 
Arranjament de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
7,00 105,29 737,03 

 

Taula 3.14. Preu unitari de la construcció de carregadors.

Codi obra Concepte Maquinària + personal Subtotal 
(€/unitat) 

OP-18 
Construcció d’un carregador d’uns 400 
m2 per a la realització dels treballs i 

l’emmagatzematge de la fusta extreta 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 

110,00 
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3.3. Pressupost

3.3.1. Pressupost Primera Intervenció

Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc i eliminació d’arbres especials

Camí Ral

Corbera de Llobregat

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació e3c5f654697b4a5da23dbaec06b09d26001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 15

Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació d’arbres especials.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Replanteig de l'obra1 0,36321 OP-01 27,50M-4 9,99

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 303,30 110,16

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 19,77

Tallada d'arbresOP-02 43,54 15,81

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 272,12 98,84

Poda inferiorOP-03 108,85 39,54

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 156,70 56,92

Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )OP-12 272,97 99,15

1Cost primera intervenció tram : 450,18

Replanteig de l'obra2 0,13484 OP-01 27,50M-5 3,71

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 294,59

Tallada d'arbresOP-02 43,54 5,87

Poda inferiorOP-03 108,85 14,68

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 219,38 29,58

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 128,23 17,29

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 24,54

2Cost primera intervenció tram : 390,26

Replanteig de l'obra3 0,21294 OP-01 27,50M-1 5,86

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.848,06 393,53

Poda inferiorOP-03 108,85 23,18

3Cost primera intervenció tram : 422,57

Replanteig de l'obra4 0,03260 OP-01 27,50M-6 0,90

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.361,09 76,98

Tallada d'arbresOP-02 43,54 1,42

Poda inferiorOP-03 108,85 3,55

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 272,12 8,87

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 29,45

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 156,70 5,11

4Cost primera intervenció tram : 126,28

Replanteig de l'obra5 0,12810 OP-01 27,50M-5 3,52

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 67,77

Tallada d'arbresOP-02 43,54 5,58

Poda inferiorOP-03 108,85 13,94

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 219,38 28,10

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 128,23 16,43

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 23,31
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació d’arbres especials.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

5Cost primera intervenció tram : 158,65

Replanteig de l'obra6 0,12337 OP-01 27,50M-5 3,39

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 65,27

Tallada d'arbresOP-02 43,54 5,37

Poda inferiorOP-03 108,85 13,43

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 219,38 27,06

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 128,23 15,82

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 22,45

Eliminació d'arbres especialsOP-13 42,222 84,44

6Cost primera intervenció tram : 237,23

Replanteig de l'obra7 0,10176 OP-01 27,50M-5 2,80

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 53,84

Tallada d'arbresOP-02 43,54 4,43

Poda inferiorOP-03 108,85 11,08

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 219,38 22,32

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 128,23 13,05

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 18,52

Eliminació d'arbres especialsOP-13 42,222 84,44

7Cost primera intervenció tram : 210,48

Replanteig de l'obra8 0,57871 OP-01 27,50M-5 15,91

Estassada manual del sotaboscOP-07 794,44 459,75

Tallada d'arbresOP-02 43,54 25,20

Poda inferiorOP-03 108,85 62,99

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 219,38 126,96

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 128,23 74,21

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 105,31

Eliminació d'arbres especialsOP-13 42,222 84,44

8Cost primera intervenció tram : 954,77

Cost primera intervenció franja perimetral 2.950,42

Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei

Donat que tots els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat d’aquest nucli de població són fàcilment accessibles,  no 

es fa necessari l’execució d’obres d’arranjament o d’obertura de noves vies de servei.
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Taula 3.16. Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei a a la franja perimetral.

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Cost unitari 
( €/Km )

Subtotal  
( € )

Cost obertura noves vies de servei (€) :

Cost total de construcció i arranjament de carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de 

reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de 

nous carregadors.

Taula 3.17. Cost total construcció i arranjament de carregadors a la franja perimetral.

Codi 
carregador

Tipus ActuacióUbicació Cost 
unitari  
( € )

Cost obertura carregadors (€) :
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Pressupost primera intervenció

Taula 3.18 Pressupost primera intervenció

Subtotal (€)Concepte

Total Pressupost Parcial 

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Desplaçaments i imprevistos

IVA  (21%)

Pressupost Primera Intervenció  (€)

2.950,42

441,09

203,58

847,91

4.885,56

442,56

Puja el present pressupost per contracte 1ª intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superfície total 

de 1a Intervenció 1,68 ha, a la quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC AMB CINQUANTA-SIS ( 4.885,56.
-€ ), IVA inclòs.

Barcelona,  26 de juny de 2017

L' enginyer/a redactor/a

Patrick Viñas Jonca

Vist i plau
Responsable del Programa de Prevenció d'Incendis 

Forestals a les Urbanitzacions i Nuclis de Població

     Xavier Navalon Nonell
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3.3.2. Pressupost del manteniment

Amidaments

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus 
especials 
(nombre)

Codi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc.)

0,36321Carrer Masia Can Coll1 M-2

0,13484Carrer Masia Can Coll2 M-1

0,21294Tram 23 M-1

0,03260Tram 54 M-1

0,12810Carrer Masia Can Coll5 M-1

0,12337Tram 56 M-1

0,10176Tram 57 M-1

0,57871Carrer Masia Can Coll8 M-1

Pressupost parcial manteniment
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Replanteig de l'obra1 0,36321 OP-01 27,50 9,99M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 181,98 66,10

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 19,77

Poda inferiorOP-03 108,85 39,54

135,401Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra2 0,13484 OP-01 27,50 3,71M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 71,04

Poda inferiorOP-03 108,85 14,68

89,432Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra3 0,21294 OP-01 27,50 5,86M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 112,19

Poda inferiorOP-03 108,85 23,18

141,233Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra4 0,03260 OP-01 27,50 0,90M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 17,17

Poda inferiorOP-03 108,85 3,55

21,624Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra5 0,12810 OP-01 27,50 3,52M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 192,38 24,64

Poda inferiorOP-03 108,85 13,94

42,105Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra6 0,12337 OP-01 27,50 3,39M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 192,38 23,73

Poda inferiorOP-03 108,85 13,43

40,556Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra7 0,10176 OP-01 27,50 2,80M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 192,38 19,58

Poda inferiorOP-03 108,85 11,08

33,467Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra8 0,57871 OP-01 27,50 15,91M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 304,90

Poda inferiorOP-03 108,85 62,99

383,808Cost manteniment  tram :

Cost manteniment franja perimetral : 887,59
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Pressupost total de manteniment

Taula 3.22. Pressupost total de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Subtotal (€)Concepte

Pressupost parcial manteniment

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Desplaçaments i imprevistos

IVA  21%)

Pressupost Total Manteniment (€)

887,59

132,69

61,24

133,14

255,08

1.469,75

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una 
superfície total de Manteniment 1,68 ha, a la quantitat de  MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU AMB 

SETANTA-CINC (1.469,75.-€ ), IVA inclòs.

Barcelona, 26 de juny de 2017

L' enginyer/a redactor/a

Patrick Viñas Jonca

Vist i plau

Responsable del Programa de Prevenció d'Incendis 

Forestals a les Urbanitzacions i Nuclis de Població

     Xavier Navalon Nonell
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4.1 Estudi bàsic de seguretat i salut

4.1.1 Objecte de l’estudi

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al "Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en 
la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població Camí Ral. "
Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties 
professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, i de les instal·lacions preceptives 
d'higiene i benestar dels treballs.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la 
prevenció de riscos professionals, i en facilitarà el  desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, i d'acord amb les posteriors modificacions que s'aprovin d'aquest Decret 1627/1997.

En base a aquest Reial Decret i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n’
hi hagi, per la Direcció Facultativa de l’obra. 

Es recorda que una còpia del Pla de Seguretat i Salut ha de romandre en el centre de treball, juntament amb el Llibre d’
Incidències. Qualsevol anotació en aquest llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini màxim de 24 hores. A més, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada a 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs 
en el en l’annex III del Reial Decret. Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada del Pla de seguretat i salut.

4.1.2 Característiques de l’obra

Descripció de l’obra

Per tal d’assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l’obra es divideix en les 
fases següents:
� Replanteig
� Moviment de terres
� Tallada d’arbres
� Poda inferior dels arbres que no es tallen
� Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge
� Estassada i trituració del sotabosc
� Trituració de les restes vegetals

Termini d’execució

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de 2,00 setmanes.
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Personal previst

Es preveu un nombre aproximat de 5,00 persones per a l'execució de l'obra, amb la formació adequada per executar cadascuna 
de les fases i, per assegurar el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

4.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra

Moviment de terres

� Maquinària d’excavació tipus bulldòzer

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres

� Motoserra

Arrossegament dels arbres tallats

� Tractor de 127 CV amb cabrestant o tanqueta de 105 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV

Estassada i trituració del sotabosc i de les restes vegetals

� Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells
� Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
� Motodesbrossadora de 2,6 CV
� Motoserra de 3,5 CV
� Trituradora mòbil de 20 CV

4.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d’obra

Moviment de terres

� Col·lisió de màquines o vehicles
� Bolcades de màquines i vehicles
� Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
� Atropellaments per màquines o vehicles
� Vibracions
� Relliscades en pujar o baixar
� Soroll

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres

� Picades i talls
� Cops i ensopegades
� Caiguda d’arbres
� Sobreesforços per posicions incorrectes
� Projecció de partícules als ulls
� Soroll
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Arrossegament dels arbres tallats

� Col·lisió de màquines o vehicles
� Bolcades de màquines i vehicles
� Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
� Picades i talls
� Atropellaments per màquines o per la càrrega
� Relliscades en pujar o baixar
� Cops i ensopegades
� Sobreesforços per posicions incorrectes
� Projecció de partícules
� Soroll

Estassada i trituració del sotabosc i trituració de les restes vegetals als carregadors

� Bolcades de màquines i vehicles
� Atropellaments per màquines
� Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
� Relliscades en pujar o baixar
� Soroll

4.1.5 Riscos de danys a tercers

� Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials per les vies properes a l’obra
� Caiguda d’arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles.
� Projecció de partícules
� Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqüent afectació de la circulació dels vehicles

4.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals

Proteccions personals i proteccions segons la maquinària

� Maquinària d’excavació tipus bulldòzer
o Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
o Cinturons antivibradors
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Motoserra de 3,5 CV
o Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles
o Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la mà esquerra (contra trencament de 

cadena)
o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
o Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena
o Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat (fre de cop de mà, pestanya antitrencament de cadena, 

esmorteïdors)
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o Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat)

� Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV
o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
o Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
o Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat
o Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d’extensió del cable 

més la longitud de la càrrega
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules.
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Motodesbrossadora de 2,6 CV
o Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles
o Guants antilliscants i de material resistent
o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
o Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora

� Trituradora mòbil de 20 CV
o Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles
o Guants antilliscants i de material resistent
o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
o Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Vehicle de transport
o No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada
o En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de compartiments separats, i a més a més les 

eines aniran perfectament fixades

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzaran, a més a més, protectors auditius.

A peu d’obra s’haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de protecció esmentats anteriorment.

Proteccions col·lectives

� Senyals de trànsit en les vies afectades
� Senyals de seguretat
� Cinta d’abalisament 
� Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s’equiparan amb dues motxilles de 18

litres d’aigua, convenientment subjectades 
� Els talussos s’hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les 
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possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació 
� En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a menys 

de dos metres d’aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i 
posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada 
amb una pica ben humida

� Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre metres
� Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies
� Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., 

per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si procedís
� Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització 

que afecti la via pública serà autoritzada per la direcció de l'obra
� El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari
� De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ordre i neteja

D'acord amb la legislació vigent, s'haurà de realitzar una revisió periòdica i un manteniment adequat de tota la maquinària i 
equips d'obra.

Tots els equips estaran certificats i comptaran amb el marcat CE.

Formació

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se 
en el treball, com també de l’obligatorietat que tenen de complir-les.

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària 
que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si mateix i per a les persones de l'entorn. 

Instal·lacions i serveis mèdics

� Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en la legislació vigent.

� Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se els accidentats per 
poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.

Instal·lacions d’higiene i benestar

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats.
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.
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Aturades per menjar i consum de begudes alcohòliques

Es preveuran les pauses per al descans, l’alimentació i la hidratació dels treballadors més adequades.
El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s’ajustarà a la legislació vigent.

Prevenció de riscos de danys a tercers

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens.

Senyalització de l’obra

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar accidents.

La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en funció de 
les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a l'especificat  en la legislació vigent 
sobre senyalització d'obres.

Barcelona, 26 de juny de 2017 

L'enginyer/a redactor/a
Patrick Viñas Jonca

Vist i plau
Responsable del Programa de Prevenció d'Incendis 
Forestals a les Urbanitzacions i Nuclis de Població

    Xavier Navalon Nonell
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4.2 Plec de condicions

4.2.1 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan 
finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 
independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un 
accident) serà rebutjada i reposada de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan 
finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 
independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un 
accident) serà rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

� Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans horitzontals de 2,5 a 3 metres i 
menors, verticals, de 0,9 a 1,1 metres.

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, la secció dels quals ha de tenir 
com a mínim un mòdul resistent d’1 centímetre cúbic.
Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb un mòdul resistent, com a mínim de 0,15 centímetres cúbics.
Els punts de recolzament, soldats a l'estructura principal, estaran formats per perfils metàl·lics, i els punts de contacte amb el 
terra se situaran, com a mínim, a 25 centímetres del plànol del plafó.
Cada mòdul disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que pugui formar-se una tanca contínua.
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� Senyals de seguretat

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 485/1997, de 14 d'abril.
Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l’acció del  vent i/o 
topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

� Senyalització provisional de l’obra (trànsit)

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització estaran autoritzats per la 
direcció facultativa.

� Topalls de desplaçament de vehicles

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

� Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

� Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, a causa del risc d'electrocució.

4.2.2 Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que haurà de 
vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les 
mesures de seguretat a adoptar.

Servei mèdic

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball

El contractista haurà de redactar un Pla de seguretat i salut a partir del present estudi.

El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan 
no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n’assumirà les funcions.

El Pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la direcció.

El llibre d’incidències per al control i seguiment del Pla de seguretat i salut ha d’estar disponible a peu d’obra. La informació als 
treballadors es durà a terme d'acord amb la legislació vigent.
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4.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar l’aplicació dels principis generals de 
prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o 
autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de 
prevenció de riscos laborals.

Haurà d’aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la coordinació d’activitats empresarials, coordinar 
les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només 
les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui 
necessària. 

4.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa adjudicatària tindrà nomenat o nomenarà un vigilant de seguretat que serà, o un tècnic del Servei tècnic de Seguretat i 
Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, serà una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant 
de seguretat haurà de: 
� Promoure l'interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball.
� Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se 

en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.
� Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., i comunicar a l'empresa 

l'existència de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb l’objectiu que siguin posades en pràctica les 
oportunes mesures de prevenció.

� Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També prendrà les mesures 
oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació 
requerís.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en l'empresa.

4.2.6 Instal·lacions mèdiques

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

4.2.7 Disposicions legals d’aplicació

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en l'execució de les obres s'establiran els 
principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna 
sobre la més antiga.

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:
� Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-

1997)

Camí Ral
Corbera de Llobregat

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació e3c5f654697b4a5da23dbaec06b09d26001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Franja perimetral de baixa combustibilitat

Estudi bàsic de Seguretat i Salut 12

Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre , pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

 Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

� Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en el referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com serveis de 
prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les 
empreses.
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre , pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la 
salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.
Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè.
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció.

� Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
Instrucció de 26 de febrer de 1996, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per a l'aplicació de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en l'Administració de l'Estat.

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
� Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 

s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballdors dels equips de treball, en 
materia de treballs temporals en altura.

� Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre)(Ref. BOE-A-2008-16387).
ES MODIFICA els arts. 2, 4, 11 i l'annex I, pel Reial Decret 494/2012, de 9 de març (Ref. BOE-A-2012-3815).

 Reial Decret 494/2012, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, on s'estableixen les 
normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, per incloure els riscos d'aplicació de plaguicides.
Reglament (UE) nº 167/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, relatiu a l'homologació dels 
vehicles agrícoles o forestals, ia la vigilància del mercat d'aquests vehicles.

� Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 485/1997, de 14 d'abril (Ref. BOE-A-
1997-8668)

� Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors(Llei 
8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980)

� Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT)
Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual.

 Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-17 sobre Oculars de protecció contra impactes.
 Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-1 de Cascos de seguretat, no metàl·lics.
 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 

treballadors d'equips de protecció individual.
Correcció d'errades del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
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� Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Decret 842/2002, 2 d'agost). 
� Reial Decret Legislatiu de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) (BOE A 1995 24292)
� Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i per qual amplia el seu àmbit 
d'aplicació als agents mutàgens.
Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
enfront del risc elèctric.

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball.

 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a 
agents cancerígens durant el treball.

 Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a 
agents biològics durant el treball.

 Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball.

 Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll 
durant el treball.

� Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
� Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 

en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
 Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat 

industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

 Correcció d'errors del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el 

moment de la redacció de l'Estudi.
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