

## **CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE**

**Expedient:** N 3744

**Projecte:** Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Remei

**Ubicació:** CAP Remei, Vic



## RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

|           |          |
|-----------|----------|
| Expedient | N 3744   |
| Tipologia | PRIMÀRIA |

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Projecte            | Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Remei |
| Localitat           | CAP Remei, Vic                                          |
| Tècnics de projecte | Colomer-Rifa                                            |
|                     | 0                                                       |

## Obra

|                                                 |                 |                |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                 | PEM             | 1.244.122,00   |
| Actualització %                                 | 0,00            | 0,00           |
|                                                 | PEM actualitzat | 1.244.122,00   |
| Despeses generals %                             | 13,00           | 161.735,86     |
| Benefici industrial %                           | 6,00            | 74.647,32      |
| I.V.A. %                                        | 21,00           | 310.906,09     |
| Pressupost de contracta I.V.A. inclòs           |                 | 1.791.411,27   |
| Baixa %                                         | 0,00            | 0,00           |
| Pressupost de contracta I.V.A. inclòs amb baixa |                 | 1.791.411,27 € |

## Direcció Tècnic superior

|                                           |       |      |
|-------------------------------------------|-------|------|
| Honoraris convinguts+C78                  |       | 0,00 |
| I.V.A. %                                  | 21,00 | 0,00 |
| Honoraris direcció Superior I.V.A. inclòs |       | 0,00 |

## Direcció Tècnic grau mig

|                                           |       |      |
|-------------------------------------------|-------|------|
| Honoraris convinguts+C78                  |       | 0,00 |
| I.V.A. %                                  | 21,00 | 0,00 |
| Honoraris direcció Grau mig I.V.A. inclòs |       | 0,00 |

## Aprovació i control del pla de seguretat i salut

|                                                       |       |      |
|-------------------------------------------------------|-------|------|
| Honoraris convinguts+C78                              |       | 0,00 |
| I.V.A. %                                              | 21,00 | 0,00 |
| Honoraris de direcció del pla seguretat I.V.A. inclòs |       | 0,00 |

## Imprevistos

|                          |      |      |
|--------------------------|------|------|
| % sobre obra i honoraris | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|

**DESPESES TOTAL** 1.791.411,27 €

Signatura

Martí Ballart Torras  
Gerent d'Inversions i Patrimoni  
Gerència d'Inversions i Patrimoni

Beatriz Gimeno Riera  
Tècnica d'Inversions i Patrimoni  
Gerència d'Inversions i Patrimoni

9/7/2025

9/7/2025

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

Expedient  
Tipologia

|          |
|----------|
| N 3744   |
| PRIMÀRIA |

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Projecte                   | Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Remei |
| Localitat                  | CAP Remei, Vic                                          |
| Tècnics de projecte        | Colomer-Rifa                                            |
|                            | 0                                                       |
| Tècnics superiors direcció | Colomer-Rifa                                            |
|                            | 0                                                       |
| Tècnics grau mig direcció  |                                                         |
|                            |                                                         |

|                           |                                                                 |                 |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Despesa Total             | 1.791.411,27 €                                                  | m² obra nova    | 0,00     |
| Termini d'execució        | 6 mesos                                                         | m² ampliació    | 672,55   |
| Classificació empresarial | Grup C/ Subgrup 4, Categoria 3; Grup J / Subgrup 2, Categoria 3 | m² reforma      | 1.670,49 |
| Control de qualitat       |                                                                 | m² edificació   | 2.343,04 |
| Revisió de preus          |                                                                 | m² urbanització | 0,00     |

Signatura

Martí Ballart Torras  
Gerent d'Inversions i Patrimoni  
Gerencia d'Inversions i Patrimoni

Beatriz Gimeno Riera  
Tècnica d'Inversions i Patrimoni  
Gerencia d'Inversions i Patrimoni

9/7/2025

9/7/2025