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I. MEMÒRIA 

DD  DADES GENERALS 

 

DD 1 Contingut de l’encàrrec 

El present projecte bàsic i executiu es redacta per descriure les obres d’instal·lació d’espais d’ombra a 

13 patis escolars amb l’empresa Integral Archiconsult S.L. 

 

DD 2 Identificació i agents 

Projecte executiu O24064-O 

Títol 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER L’INSTAL·LACIÓ 

D’ESPAIS D’OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS 

 

 ESCOLA CAMÍ DEL MIG 

Emplaçament C. Camí del Mig, núm. 1-3- 08302 

Referència cadastral 2887501DF5928N0001IS 

 

 ESCOLA GERMANES BERTOMEU 

Emplaçament C. de Colòmbia, núm. 15- 08304 

Referència cadastral 4100001DG5040S0001IM 

 

 ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS 

Emplaçament C. de Josep Montserrat i Cuadrada, núm. 11- 08303 

Referència cadastral 2489302DF5928N0001TS 

 

 ESCOLA JOSEP MONTSERRAT 

Emplaçament C. de Josep Montserrat i Cuadrada, núm. 3- 08303 

Referència cadastral 2489303DF5928N0001FS 
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 ESCOLA ROCAFONDA 

Emplaçament C. de Tàrrega, núm. 41- 08304 

Referència cadastral 3902602DG5030S0001BL 

 

 ESCOLA TORRE LLAUDER 

Emplaçament C. de Ciutat Freta, núm. 31- 08302 

Referència cadastral 2983202DF5928S0001MB 

 

 ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL 

Emplaçament C. Riera de Figuera Major, núm. 60- 08304 

Referència cadastral 3504568DG5030S0001UL 

 

 ESCOLA ANTONIO MACHADO 

Emplaçament Pl. Antonio Machado, núm. 1- 08304 

Referència cadastral 2996401DF5929N0001EY 

 

 ESCOLA MARTA MATA 

Emplaçament C. Aristòtil, núm. 23- 08304 

Referència cadastral 3002318DG5030S0001DL 

 

 ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL) 

Emplaçament C. de Pascual Madoz, núm. 22- 08301 

Referència cadastral 4291001DF5949S0001ZX 

 

 ESCOLA ANGELETA FERRER 

Emplaçament Pl. de Ventura Ametller, núm. 1- 08301 

Referència cadastral 3785276DF5938N0001PH 
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 ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL) 

Emplaçament Rda. de Rafael Estrany, núm. 2- 08304 

Referència cadastral 4303204DG5040S0001LM 

 

 ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA 

Emplaçament C. del Pedraforca, núm. 2- 08303 

Referència cadastral 2487601DF5928N0001ZS 

Promotor Ajuntament de Mataró 

N.I.F. P-0812000H 

Adreça La Riera, 48, 08301 Mataró (Maresme) 

Projectista 
Jordi Seguró Capa,  Arquitecte  

 Integral archiconsult s.l. 

  

DD 3 Documents complementaris 

Estudi de Seguretat i Salut Jordi Seguró Capa,  Arquitecte 

Estudi de gestió de residus Jordi Seguró Capa,  Arquitecte 

Control de qualitat Jordi Seguró Capa,  Arquitecte 
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DD 4 Pressupost 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) dels treballs derivats del projecte bàsic i d’execució 

per a la “instal·lació d’espais d’ombra en 13 patis escolars” ascendeixen a la quantitat de: 

 

Concepte Valor   Import 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   190.984,70 

Despeses generals 13,00 % 24.828,01 

Benefici industrial 6,00 % 11.459,08 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  227.271,79 

IVA 21,00 % 47.727,08 

        

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  227.271,79 

    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

DOS-CENTS VINT-I-SET MIL DOS-CENTS SETANTA-UN COMA SETANTA-NOU 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  274.998,87 

    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT COMA VUITANTA-SET 

DD 5 Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres es fixa en TRES (3) MESOS. 

El Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les 

obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 

en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

DD 6 Classificació del contractista 

Es proposa la classificació empresarial tot i no ser exigible pel valor del contracte d’aquestes obres de 

conformitat amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (endavant, LCSP). 

Grup Subgrup Categoria contracte 

C 9 1 

 

  



 
 
 

 

Servei de Projectes i Obres 
Direcció d’Equipaments i Espais Públics      
Àrea d’Ecologia Urbana O24064-0_PE.docx | 7 

 

MD  MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

MD 1 Antecedents i condicionants de partida 

En data del 19 de juny de 2024 per Decret 10660/2018 s’acorda la contractació de les obres de la 

Redacció del Projecte Bàsic i d’Execució, i posterior Direcció de les Obres de Tendals en 13 patis de 

Centres Escolars a Mataró a favor de l’empresa INTEGRAL ARCHICONSULT SL. per un import de 

18.585,60 €, IVA no inclòs. 

El projecte preveu la instal·lació d’espais d’ombres en els patis de 13 escoles de Mataró amb criteri de 

disseny com a solució unificada i adaptada a cada entorn escolar. 

 

MD 2 Descripció del projecte 

Descripció general de l’equipament 

Preexistències 

El present projecte s’emmarca dins de les accions per a l’adaptació dels patis escolars com a refugis 

climàtics dins de la ciutat de Mataró. Des del consistori es realitza una selecció de 13 centres escolars 

amb necessitats d’espais d’ombra dins dels patis de cada centre. 

Codi 
equipament Descripció equipament 

ED039 ESCOLA CAMÍ DEL MIG 

ED040 ESCOLA GERMANES BERTOMEU (primària) 

ED042 ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS 

ED043 ESCOLA JOSEP MONTSERRAT 

ED047 ESCOLA ROCAFONDA 

ED049 ESCOLA TORRE LLAUDER 

ED051 ESCOLA MARIA MERCE MARÇAL 

ED052 ESCOLA ANTONIO MACHADO 

ED053 ESCOLA MARTA MATA 

ED055 ESCOLA JOAN COROMINES (infantil) 

ED057 ESCOLA ANGELETA FERRER 

ED060 ESCOLA GERMANES BERTOMEU (infantil) 

ED194 ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA 

El projecte mira de complementar-se amb el projecte Re-Natura Mataró que actualment està en fase 

de projecte d’execució, mirant que les propostes quedin ben integrades per a que en un futur es pugui 

continuar amb el procés de transformació dels espais escolars de renaturalització i resiliència. 

El projecte posa cura en una solució unificada i adaptada a cada centre escolar, mirant les necessitats 

d’espais d’ombra en cada cas, establint criteris de disseny amb quatre tipologies d’espais: 

- Tipus 01: Porxos de fusta de mòduls de 4x4m que amb agrupacions de 2 a 5 mòduls de 

diferents tipus que generen un espai en semi ombra amb materials càlids. 

- Tipus 02: Tendals plans de teixit de mòduls de 6x6m en agrupació lineal que donen una 

ombra compacte per a cobrir grans superfícies. 

- Tipus 03: Tendals de teixit tipus veles triangulars, rectangulars i hexagonals que permeten 

adaptar-se als espais més específics donant un espai de semi-ombra dinàmic. 

- Tipus 04: Tendals de teixit retràctils que permeten el control solar específic per a l’hivern i 

l’estiu en espais amb necessitats especials. 
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Usos previstos 

L’ús principal característic dels equipaments és educatiu. 

 

Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres 

normes, si s’escau 

a. Dades urbanístiques 

 ESCOLA CAMÍ DEL MIG 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA GERMANES BERTOMEU 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA JOSEP MONTSERRAT 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA ROCAFONDA 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA TORRE LLAUDER 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA MARIA MERCÉ MARÇAL 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 

 

 

  



 
 
 

 

Servei de Projectes i Obres 
Direcció d’Equipaments i Espais Públics      
Àrea d’Ecologia Urbana O24064-0_PE.docx | 15 

 

 

 ESCOLA ANTONIO MACHADO 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA MARTA MATA 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL) 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA ANGELETA FERRER 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL) 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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 ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística E. Sistema d’equipaments comunitaris 

Classificació del sòl Sòl Urbà 
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b. Codi Tècnic de l’Edificació 

S’estableixen les prestacions de l’edifici pels requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del 

CTE.  

Els requisits bàsics de Seguretat es satisfan a través del compliment del Codi Tècnic d’Edificació, que 

conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis de caràcter públic i del compliment del 

Decret 21/20056 d’eco eficiència en els edificis, si s’escau. 

Aquest compliment del CTE es realitza mitjançant els Documents Bàsics corresponents, que incorporen 

la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es 

satisfan a través de solucions alternatives, que justifiquen l’assoliment de les mateixes prestacions.  

L´apartat de la memòria descriptiva d´aquest projecte es desenvolupen els paràmetres a assolir. 

 

c. Requisits de funcionalitat segons l’article 3.1a) Llei d’Ordenació de l’Edificació 

Segons l’article 3.1a) de la LOE el requisits bàsics de l’edificació als que és dóna compliment són: 

▪ Relatius a la funcionalitat: utilització i accessibilitat. 

▪ Relatius a la seguretat: estructural, en cas d’incendi i d’utilització. 

▪ Relatius a l’habitabilitat: salubritat. 

L’objecte de  la LOE és regular els aspectes essencials del procés de l’edificació, establint les 

obligacions i responsabilitats dels agents, així com les garanties necessàries per a l’adequat 

desenvolupament del mateix amb la finalitat d’assegurar la qualitat mitjançant el compliment dels 

requisits bàsics del edificis (CTE)  i l’adequada protecció dels interessos dels usuaris. 

 

d. Condicions d’Accessibilitat 

El mobiliari instal·lat als patis de les escoles no altera les condicions d’accessibilitat existents a les 

escoles. La única afectació a l’espai es l’aparició puntual dels pilars de les pèrgoles, però gràcies a la 

seva separació i alçada, com a mínim una separació entre pilars de 4m i una alçada de 2,50m, no hi 

ha afectacions dels itineraris/recorreguts realitzats actualment per els usuaris. 
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Descripció general de la proposta 

L’objecte de la memòria és definir les feines de instal·lació d’espais d’ombra en 13 patis escolars. 

El projecte preveu la instal·lació d’espais d’ombra amb pèrgoles tipus fusta, pèrgoles tipus persiana, o 

pèrgoles tipus tendals fixes o retràctils en els patis escolars de les següents escoles: 

Codi 

equipament 

Equipament Tipologia pèrgola Mòduls 

ED039 Escola Camí Del Mig Tipus 01 - Fusta 5 

ED040 Escola Germanes Bertomeu 

(Primària) 

Tipus 01 - Fusta 3 

ED042 Escola Josep Manuel Peramàs Tipus 01 - Fusta 4 

ED043 Escola Josep Montserrat Tipus 02 - Tendal quadrat 4 

ED047 Escola Rocafonda Tipus 01 - Fusta 1 

Tipus 03 - Tendal veles 13 

ED049 Escola Torre Llauder Tipus 01 - Fusta 5 

Tipus 01 - Fusta 2 

ED051 Escola Maria Mercè Marçal Tipus 02 - Tendal quadrat 5 

ED052 Escola Antonio Machado 

Tipus 01 - Fusta 4 

Tipus 03 - Tendal veles 3 

ED053 Escola Marta Mata 

Tipus 01 - Fusta 3 

Tipus 04 – Tendal retràctil 2 

ED055 Escola Joan Coromines (Infantil) Tipus 01 - Fusta 2 

Tipus 04 – Tendal retràctil 2 

ED057 Escola Angeleta Ferrer Tipus 03 – Tendal veles 3 

ED060 Escola Germanes Bertomeu (Infantil) Tipus 03 - Tendal veles 4 

ED194 Escola Bressol Cerdanyola Tipus 03 - Tendal veles 5 
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Descripció general de la proposta per escoles 

Les diferents intervencions que es descriuen a continuació hauran de coordinar-se amb les 

intervencions a desenvolupar pel projecte Re-Natura Mataró en la seva línia d'actuació B5 "Adaptació 

dels patis escolars com a refugis climàtics i espais educatius de biodiversitat". És per això, que durant 

el replanteig, consensuat entre ambdues actuacions, la disposició dels elements d'ombra es podrà 

veure alterada. 

 

Escola Camí Del Mig 

Dins del pati de l’escola el nou espai d’ombra es situa a la zona del pati dur on hi ha les dues pistes 

dures més antigues, entre l’edifici de l’escola de primària i el passeig Pau Claris. L’espai d’ombra 

d’aquesta escola consisteix en una pèrgola de fusta lineal que es va desplaçant cada mòdul. Es juga 

amb les alçades de cada mòdul per a donar-li més dinamisme. El mòdul inicial s’alinea amb l’eix de la 

porta mirant d’adaptar-se la resta al que planteja el Re-natura, buscant una diagonal. L’alçada d’aquest 

porxo és una mica més alt que la resta per a mirar de buscar aproximadament l’alçada de la planta 1 

de l’edifici. Es preveu la pavimentació al voltant de la fonamentació. 

Es contempla en el projecte el desmuntatge de les cistelles de bàsquet existents. 

 

Escola Germanes Bertomeu (Primària) 

L’espai d’ombra es situa en la banda oest del pati principal, respectant l’espai de pista dura actualment 

en ús. En el porxo de fusta d’aquesta escola, en aquest cas, es desplacen els mòduls per a generar un 

triangle, per a que, complementant-se amb la posterior intervenció del Re-Natura, es puguin col·locar 

altres elements en la transformació del futur pati. Donat que el Re-Natura Mataró intervé en la mateixa 

zona on s'ubica l'espai d'ombra, serà imprescindible coordinar les actuacions de manera que primer es 

realitzi l'enderroc de la pista existent amb l'actuació Re-Natura Mataró i després s'executi el muntatge 

de l'espai d'ombra. Com en el cas anterior, es desmuntaran les cistelles de bàsquet que queden en 

desús. 

 

Escola Josep Manuel Peramàs 

L’espai d’ombra d’aquesta intervenció és també amb mòduls de fusta, quedant en aquest cas agrupats 

al voltant d’un mòdul central entre les dues línies d’arbres que es proposa en el Re-Natura. Així es 

complementa la zona del pati de sauló més exposada entre la pista dura i l’escola, generant un nou 

espai de relació dins del pati de l’escola. 

 

Escola Josep Montserrat 

En aquesta escola s’opta per un tendal rectangular pla de tela que ocupa el tram final de la pista dura 

formant una transició amb el pati de sauló. El porxo de tela permet cobrir una zona gran acomplint la 

generació d’un espai d’ombra molt necessari en aquesta escola amb un pati molt obert i amb poca 

vegetació. 

 

Escola Rocafonda 

En aquesta escola es projecten dos espais, el primer situat al pati d’infantil i l’altre a l’àgora/graderia 

exterior que té l’escola al costat de la pista. En aquest cas del mòdul de fusta es situa al pati d’infantil 

com a complement del que planteja el Re-Natura amb la plantació de més vegetació. 
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En el cas del tendal utilitzat a la zona de l’àgora/graderia pretén amb unes veles de teixit protegir 

aquesta zona de la incidència solar per potenciar el seu ús. Amb l’ajuda d’un pilar central i diferents 

pilars perimetrals es cobreix l’espai amb veles triangulars que permeten protegir de l’assolellament les 

grades i l’espai d’actuació. 

 

Escola Torre Llauder 

En aquesta escola es projecten dos espais, un per a primària i l’altre per a infantil. El primer es situa en 

la banda nord del pati, en un lateral de l’edificació principal on hi ha una zona de sauló amb una zona 

de joc de pilota en sauló. Com que el pati disposa d’una àrea àmplia de pista dura per a aquest ús, i 

existeix una proposta de Re-Natura que agafa tot l’espai central d’aquest pati, l’espai d’ombra que es 

crea pretén dinamitzar aquesta zona com a motor de futures intervencions del futur. El porxo de fusta 

es situa en una posició lateral d’aquest espai, seguint la forma de l’espai verd, amb un joc de diferents 

alçades i reculades. 

El segon porxo d’infantil és també de fusta amb només dos mòduls per a donar ombra a un espai petit, 

complementant els diferents jocs d’aquesta zona. 

 

Escola Maria Mercè Marçal 

El tendal rectangular d’aquesta proposta pretén fer una transició d’espais en aquest cas entre la pista 

dura de jocs de pilota i la zona verda. També marca una mica la zona de pas entre l’accés a l’escola 

d’aquest punt i les escales cap a altres zones del pati. El porxo d’alçada uniforme i rectangular es 

concentra en la zona pavimentada i manté l’equilibri dins d’una escola racional i de línies rectes.  

 

Escola Antonio Machado 

Es projecten dos espais diferents per a les necessitats d’infantil i primària. En el cas d’infantil el pati 

triangular que té presenta un clar sense arbres molt exposat al sol. Ja la pròpia escola té un tendal 

casolà per a la protecció del sol. El tendal proposat pretén amb unes veles de teixit protegir aquesta 

zona de pati intermitja amb una lona. Les veles van de punta a punta de l’espai, agafades al mur existent 

al costat de la ronda de Jaume Ferran i sobre mur que limita amb la rampa d’accés, mitjançant pilars. 

Per a l’espai de primària, el porxo de fusta es situa entre les dues edificacions mirant de donar un nou 

element a una zona del pati que actualment queda com una gran zona de pas. El porxo és lineal fent 

retranquejos alineant-se a un dels dos edificis. 

 

Escola Marta Mata 

En aquest cas també hi ha dos espais (infantil i primària) a cobrir. El porxo de primària és de fusta amb 

tres mòduls que formaran un nou espai de relació en la part baixa del pati molt exposada actualment i 

que complementa la proposta del Re-Natura. En el cas del pati d’infantil, es col·loca un porxo de tendal 

retràctil que ve a suplir la zona d’ombra instal·lada actualment amb lona negra. D’aquesta manera es 

genera un espai fix que permet la regulació del sol per a l’hivern i l’estiu. La tanca sobre el mur del pati 

es substituirà per a poder fixar l’estructura del tendal. 
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Escola Joan Coromines (Infantil) 

Aquesta escola té dos espais de pati petits i comprimits. S’actua en tots dos, en el de carrer hi ha dos 

mòduls de fusta lineals que donaran ombra a la zona de bancs de la banda sud molt assolellada 

actualment. L’altre espai és en el pati contigu a l’escola. El porxo del pati contigu a l’escola és amb 

tendal retràctil, que permeten el control de l’ombra per a l’hivern i l’estiu. 

 

Escola Angeleta Ferrer 

Es projecta una pèrgola lineal en aquest cas tipus tendal rectangular, situada a la part central del pati 

de sauló. La linealitat d’aquest nou espai entra en sintonia amb la cuidada estètica de l’escola. 

 

Escola Germanes Bertomeu (Infantil) 

El pati de sortida de les aules cap a sud d’aquesta escola queda dividit en 4 trams en relació a cada 

aula en un espai amb un fort assolellament. L’escola ja té actualment tendals de lona protecció per a 

les aules. El que es proposa allarga aquests tendals fins a les aules exteriors amb quatre tendals tipus 

veles seguint la particular geometria d’aquesta escola. 

 

Escola Bressol Cerdanyola 

Finalment, en aquesta escola es col·loquen uns tendals tipus veles seguint la geometria hexagonal 

característica de l’escola. La intervenció proporciona una ombra necessària fent una transició entre 

l’escola i el pati.  
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Relació de superfícies construïdes 

 

Codi 

equipament 

Equipament Superfície 

ED039 Escola Camí Del Mig 79,21 m² 

ED040 Escola Germanes Bertomeu (Primària) 47,97 m² 

ED042 Escola Josep Manuel Peramàs 63,28 m² 

ED043 Escola Josep Montserrat 119,87 m² 

ED047 Escola Rocafonda 138,6 m² (àgora) 

16,00 m² 

ED049 Escola Torre Llauder 78,55 m² (primària) 

31,75 m² (infantil) 

ED051 Escola Maria Mercè Marçal 108,25 m² 

ED052 Escola Antonio Machado 

63,27 m² (primària) 

40,58 m² (infantil) 

ED053 Escola Marta Mata 

47,50 m² (primària) 

90,41 m² (infantil) 

ED055 Escola Joan Coromines (Infantil) 31,52 m² (pati 1-carrer) 

111,81 m² (pati 2-escola) 

ED057 Escola Angeleta Ferrer 109,68 m² 

ED060 Escola Germanes Bertomeu (Infantil) 121,03 m² 

ED194 Escola Bressol Cerdanyola 116,31 m² 
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MD 3 Prestacions de l´edifici:  requisits a complimentar en funció les 

característiques de l´edifici 

Els requisits generals a complimentar són: 

Requisits Aplicació 

Funcionalitat 

Utilització 
Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici 

No 

Accessibilitat  No 

Seguretat 

DB-SE 
Seguretat estructural 

 Sí 

DB-SI 
Seguretat en cas d’incendi 

 Si 

DB-SUA 
Seguretat d’utilització 

 No 

Habitabilitat 

DB-HS Salubritat  No 

DB-HR 
Protecció enfront del soroll 

 No 

DB-HE Estalvi d’energia  No 

Eco eficiència  No 

 Altres requisits de l’edifici (accés als serveis de telecomunicacions, incorporació 
de tecnologies específiques, minimització de residus d’obra i consum energètic, 
etc.) 

No 

 

Condicions de funcionalitat de l’edifici 

Condicions funcionals relatives a l’ús 

Els espais d’ombra instal·lats son exteriors i ubicats dins de l’espai del pati de l’escola. En cap cas les 

instal·lacions modifiquen les condicions relatives a l’ús docent de les escoles. 

 

Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

Els espais d’ombra instal·lats són exteriors i ubicats dins de l’espai del pati de l’escola. En cap cas les 

instal·lacions modifiquen les condicions relatives a l’accessibilitat. Tots els pilars de porxos i tendals es 

situen en espais que no interrompen els itineraris accessibles de les escoles. 

 

Condicions de seguretat de l’edifici 

SEGURETAT ESTRUCTURAL 

Les solucions constructives que es s’executen compleixen els requisits bàsics establerts en la CTE DB 

SE, i té en compte les accions del CTE DB SE-AE. La seva definició i justificació es desenvolupa en 

l’apartat de la memòria constructiva del present projecte. En tractar-se de solucions d’espai d’ombres 

predefinides segons els industrials específics es demanarà una memòria de càlcul justificativa a cada 

instal·lador on es doni garantia del compliment de cada espai en matèria de seguretat estructural. 
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SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi i les exigències bàsiques en edificacions de nova 

construcció són les que estableix el CTE en l'apartat de SI, i es satisfan adoptant solucions tècniques 

basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 

En tractar-se d’espais exteriors no és d’aplicació el CTE-DB-SI en la majoria dels seus apartats. No 

obstant, en tractar-se d’espais porxats exteriors que en alguns cassos es troben annexos a l’edifici i a 

les sortides d’evacuació dels edificis, es dona compliment en matèria de resistència al foc de l’estructura 

i a la reacció al foc dels elements instal·lats. Tots els espais d’ombra tindran com a mínim una 

resistència al foc de l’estructura portant REI-30. 

 

Reacció al foc elements constructius, decoratius i de mobiliari 

La reacció al foc dels elements constructius dels espais d’ombra compliran les condicions segons la 

taula 4.1 en els apartats que li són d’aplicació: 

REVESTIMENTS dels ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

(> 5% de les superfícies del conjunt de parets, de sostres o de 

terres) 

de sostres i 

parets (*) 
de terres 

 Zones ocupables excepte l’interior de l’habitatge C-s2,d0 EFL 

 Passadissos i escales protegits  B-s1,d0 CFL-s1 

 Aparcaments i locals de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 

 

Espais amagats no estancs: petits patis, falsos sostres i terres 

elevats (excepte interior de l’habitatge), o que essent estancs, 

continguin instal·lacions susceptibles d’iniciar o propagar un 

incendi. 

B-s3,d0 BFL-s2 

 
(*) inclou aquells materials que constitueixin una capa continguda en l’interior del sostre o paret i que no estigui 

protegida per una capa que sigui EI 30, com a mínim. 

 Components de les instal·lacions elèctriques 
Segons reglamentació 

específica 

 Tancaments formats per elements tèxtils 
T2, conforme 

norma UNE-EN 15619:2014 

 Butaques i seients fixes entapissats que formen part del projecte 

Passen l’assaig segons les 

normes: 

- UNE EN 1021-1:2015 

- UNE EN 1021-2:2006 

 Elements tèxtils suspesos (telons, cortines, cortinatges, etc.) 
Classe 1  

- UNE EN 13773:2003 

 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

Els espais d’ombra instal·lats són exteriors i ubicats dins de l’espai del pati de l’escola. En cap cas les 

instal·lacions modifiquen les condicions relatives a la utilització i accessibilitat en haver-hi contacte 

només amb els pilars de les diferents pèrgoles, porxos i tendals. 
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Condicions de habitabilitat de l’edifici 

No són d’aplicació en tractar-se els espais d’ombra tot d’espais exteriors oberts. 
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MC  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

MC 1 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Previ a l’inici de les obres, es delimitarà i senyalitzarà l’àrea de treball i s’haurà de procedir al replanteig 

general de cada espai d’ombra comprovant les mides in situ i coordinant l'emplaçament dels elements 

amb les actuacions objecte del projecte Re-Natura Mataró. 

En relació amb els enderrocs, els espais d’ombra que vagin sobre paviment que s’hagi d’enderrocar 

amb posterioritat (escoles Camí del Mig, Germanes Bartomeu i Joan Coromines), es realitzarà un 

marcatge amb tall de serra a modus d’escocell per a cada fonament de pilar i es repicarà el paviment 

de formigó amb martell pneumàtic amb la corresponent càrrega i transport dels residus generats a una 

instal·lació o centre autoritzat per a la corresponent gestió de residus.  A l’escola bressol Cerdanyola 

es possible que, degut a la posició dels pilars, s’hagi de realitzar una reparació o reposició del paviment 

de la vorera. 

En quant al moviment de terres, per als espais d’obra sobre sauló, s’excavarà un petit fonament 

assegurant en tots els cassos que la resistència del terreny és l’adequada i no hi ha reblerts ocults que 

requereixin de fonamentacions majors. Totes les terres extretes i el sauló corresponent es transportaran 

a una altra obra autoritzada per a la seva reutilització o en cas de que no es pugui realitzar es 

transportaran a l’abocador autoritzat per a la seva gestió. 

Tots aquells elements de mobiliari urbà situats als patis tipus banc, paperera, taula de pic-nic, taula de 

ping-pong, joc infantil o equivalent que interfereixin en la instal·lació dels diferents porxos, es retiraran 

i es farà aplec dels mateixos en l’obra degudament protegits per al posterior muntatge en el mateix lloc 

o traslladat dins del mateix recinte si s’escau per les interferències entre el mobiliari urbà i l’espai 

d’ombra.  

Tots els elements afectats per al pas de vehicles pesats, grues, etc, per a la instal·lació dels diferents 

espais serà estudiada en cada cas i consensuada amb la DF i el centre educatiu pertinent. En 

contractista mirarà per a realitzar les tasques que li corresponen amb les mínimes afectacions 

possibles. No es preveuen afectacions en les instal·lacions o serveis existents. 

 

MC 2 Sustentació de les espais d’ombra 

Els pilars dels porxos que s’instal·laran sobre paviment dur com és una solera de formigó de 15cm 

aniran recolzats directament sobre el paviment ja que les carregues que es transmeten son petites i 

perfectament assumibles per aquest tipus de sol. En la resta de cassos que el pilar vagi sobre el 

paviment de sauló, es realitzarà un petit fonament de formigó en massa de 70x70x70cm per a cada 

pilar. 

S’utilitzaran diferents tipus de plaques metàl·liques d’ancoratge segons el tipus de porxo, amb 4 cargols 

d’unió entre placa i fonament o paviment. Els fonaments de formigó en tots els cassos estaran sobre 

un terreny ferm i sense reblerts, excavant-se a major profunditat si s’escau en cas de no haver-hi un 

terreny prou resistent. Els fonaments es deixaran a una fondària que permeti que al menys hi hagi 15cm 

de sauló per sobre de la part superior del dau, per a que en cap cas quedi a la vista. Es realitzarà 

aportació de sauló complementària per a cobrir els fonaments. 
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MC 3 Sistema estructural 

S’especifica en cada tipus els elements de suport en cada cas. En tractar-se d’espais d’ombra basats 

en productes estandarditzats patentats segons les cases subministradores, es sol·licitarà un memòria 

de càlcul justificativa per a cada porxo. Com que hi ha diferents fabricants d’aquest tipus d’instal·lacions, 

el contractista haurà de demanar a l’empresa subcontractada la justificació per a la correcta traçabilitat 

del control de qualitat. 

 

MC 4 Sistemes d’envolupants i d´acabats exteriors 

La gran majoria d’espais d’ombra són aïllats i no queden vinculats a les edificacions de les escoles. En 

els cassos de les escoles Antonio Machado, Marta Mata, l’escola bressol Cerdanyola i Joan Coromines 

infantil, es realitzaran ancoratges puntuals per al suport dels porxos. Tots els elements d’ancoratge de 

l’estructura horitzontal, a l’igual que els pilars, es realitzarà amb platines amb 4 cargols. Per tant, no es 

preveu cap reparació i/o afectació suplementària en els tancaments de les escoles.  

 

MC 5 Sistemes de compartimentació 

Tots els espais d’ombra són exteriors sense intervenció a dins dels edificis de les escoles. 

 

MC 6 Sistemes d´acabats interiors 

Tots els espais d’ombra són exteriors sense intervenció a dins dels edificis de les escoles. 

 

MC 7 Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis 

Tots els espais d’ombra són exteriors sense intervenció a dins dels edificis de les escoles. No es preveu 

cap afectació a les xarxes d’enllumenat, electricitat, telecomunicacions, fontaneria o sanejament que 

pugui haver-hi als patis. En cas d’interferència entre els espais d’ombra i les diferents instal·lacions que 

puguin veure’s afectades, s’estudiarà in situ un cop iniciades les obres en cada cas la solució. 

 

MC 8 Equipaments 

A continuació s’especifica els diferents elements d’espai d’ombres segons tipologies: 

Tipus 01 – Pèrgoles de Fusta 

Es tracta d’una pèrgola autoportant de línies minimalistes sense vols de combinacions de entre 1 a 5 

mòduls de 4x4m segons el cas. Tots els components estan realitzats en fusta de pi de FLANDES, es 

tracta de un pi nòrdic tractat amb autoclau CL4 per a protecció enfront la pluja i el vent. La fusta ve 

mecanitzada al taller. 

El mòdul base el conformen 4 pilars laminats de 337x12x12 cm que s’ajustaran en alçada en cada cas 

específic segons les pendents que hi pugui haver en el pati. Sobre aquests quatre pilars es recolzen 4 

travessers laminats de 400x20x8 cm que segons les combinacions arriben als 600 cm entre suports. 

Sobre els travessers es fixen els cavallets laminats de 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula per a 

poder recolzar els llistons que cobreixen el porxo de 7x7cm separats cada 7cm amb un llarg de 400cm 

i un total de 29 llistons per mòdul, que segons el tipus de pèrgola es combinen en cada mòdul en una 



 
 
 

 

Servei de Projectes i Obres 
Direcció d’Equipaments i Espais Públics      
Àrea d’Ecologia Urbana O24064-0_PE.docx | 32 

 

direcció o una altra. Els travessers i cavallets queden fixats a les ales interiors amb tac niló i cargols en 

acer galvanitzat i els llistons amb cargols d’acer inoxidable A2. 

Per a la trobada dels pilars a la fonamentació o paviment es preveu un suport d'acer galvanitzat S235JR 

model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent amb ancoratge de 4 punts sobre la 

platina amb tac químic i cargols d’acer inoxidable A2. Aquests suports queden embeguts dins del pilar 

sense que els ancoratges quedin a la vista. 

Aquests mòduls seran del tipus de la casa “Virutàlia” o equivalent. 

 

 

Tipus 02 – Tendals de teixit rectangulars 

Aquest tendals estan formats per una estructura modular metàl·lica lleugera i una superfície de teixit 

plana completament horitzontal. El mòdul base de 6x6m s’adapta en cada cas a l’ample en els dos 

cassos en concret formant una pèrgola lineal. Cada mòdul està format per una estructura de suport en 

acer galvanitzat en calent de 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques 

d'ancoratge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb 

cargols directe sobre paviment de formigó. Les bigues de 6m del mòdul i de 4,92m i 3,53m d’ample 

segons el cas, són de tub de diàmetre de 70mm com els pilars. Aquestes bigues estan atirantades 

inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals 

fins a un cantell total de biga de 40cm. Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/femella 

amb solapament segons sistema modular del fabricant. 

En quant al teixit, aquest es col·loca en 4 mòduls i està format per malla de polièster pre-tensat recobert 

de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, 

amb remat perimetral ribetejat amb traus rodons d'acer per a subjecció mitjançant anelles a varilles en 

acer galvanitzat sobre estructura horitzontal fixades prèviament a taller. El color del teixit serà a escollir 

per la DF i el tècnic municipal responsable del contracte del Servei de Projectes i Obres de l'Ajuntament 

de Mataró segons mostres del fabricant. 

Aquests tendals són del tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent.  

 

 

Tipus 03 – Tendals de teixit tipus veles 

En aquest cas es tracta de tendals tipus veles de forma triangular, quadrada o hexagonal segons el 

cas. Les veles estan formades per malla tèxtil de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 

de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral 

ribetejat sobre cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades, 

amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre 

màstils o ancoratges a paret.. El color del teixit serà a escollir per la DF i el tècnic municipal responsable 

del contracte del Servei de Projectes i Obres de l'Ajuntament de Mataró segons mostres del fabricant. 

L’estructura de suport dels màstils serà en acer galvanitzat en calent de tub de diàmetre 150mm de 

diferent alçada segons el tendal  sobre plaques d'ancoratge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç 

entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó o fonament. 

Aquests tendals són del tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent.  
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Tipus 04 – Tendals de teixit retràctils 

Aquests tendals són de teixit retràctil i tenen recolzament per una banda sobre pilars metàl·lics i per 

l’altra van adossats a la façana de les escoles. Segons el cas tenen de 2 a 4 mòduls de mides entre els 

4 i els 6m aproximadament. L’estructura de suport es modular en acer galvanitzat en calent està format 

per pilars quadrats de tub de 70mm de diferent alçada segons el cas, sobre plaques d'ancoratge de 

250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe 

sobre muret de formigó o fonament. Les bigues són del tipus truss de bastiment de tub 70x70mm 

atirantada amb un cantell total de biga de 24cm. Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix 

mascle/femella amb solapament segons sistema modular del fabricant. 

Per a l’accionament manual del tendal es complementarà amb les corresponents guies de suport, 

politges i cordes per a l'accionament retràctil. El tendal replegat quedarà formant ones. L’acabat en 

aquest cas és de malla tèxtil de de nucli de malla de polièster amb doble capa de teixit superior i inferior 

tipus VIP-FR de Sauleda o equivalent ignífug i impermeable, amb tractament anti-fongs sobre suports. 

El teixit té tensors de cablejat trenat d'acer inoxidable i es contemplen tots els mecanismes de subjecció 

a l’estructura. El color del teixit serà a escollir per la DF i el tècnic municipal responsable del contracte 

del Servei de Projectes i Obres de l'Ajuntament de Mataró segons mostres del fabricant. 

Aquests tendals són del tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. 

 

MC 9 Urbanització 

La gran majoria de porxos i pèrgoles estan aïllats en el pati acabat de sauló. La col·locació dels diferents 

espais d’ombra només afectarà puntualment al trasllat d’algun element. En aquells espais on es realitzi 

fonament de formigó es taparà aportant sauló amb el corresponent piconatge per a donar continuïtat al 

paviment del pati de sauló. 

En el cas de l’escola bressol Cerdanyola, es replantarà amb gleves de gespa del mateix tipus que 

l’existent en la zona de pilars donant continuïtat a l’acabat. 

En l’escola Marta Mata es farà una substitució d’un tram de tanca de reixat en el pati d’infantil per a la 

col·locació del tendal retràctil. Es nou reixat s’adaptarà a la nova subestructura instal·lada. 

Finalment, es realitzarà alguna poda d’arbrat puntual per a donar distància entre el tendal i l’arbrat en 

les escoles Josep Montserrat, Maria Mercè Marçal i l’escola bressol Cerdanyola seguint les indicacions 

del Servei d’Infraestructura Verda de l'Ajuntament de Mataró. 
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ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

ME 1 Termini d’execució de les obres 

La durada màxima de les obres serà de TRES MESOS a partir de la data d’inici. 

 

ME 2 Afectacions a serveis i usuaris 

Les instal·lacions s’han de portar a terme sense afectar el funcionament de l’escola, si es realitza en 

horari lectiu es coordinaran els treballs d’acord amb les condicions que estableixi la direcció del centre 

i els tècnics municipals. 

 

ME 3 Resum de pressupost 

La suma dels pressupostos parcials donen el Pressupost d’Execució Material de cada fase: 
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ANNEXES 

AN 1 RECULL FOTOGRÀFIC ESTAT ACTUAL 

 Pati escola Camí del Mig – espai d’implantació 

 

Pati escola Germanes Bartomeu (primària) – espai d’implantació 
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Pati escola Josep Manuel Peramàs – espai d’implantació 

 

Escola Josep Montserrat – espai d’implantació 

 

 

 

 



 
 
 

 

Servei de Projectes i Obres 
Direcció d’Equipaments i Espais Públics      
Àrea d’Ecologia Urbana O24064-0_PE.docx | 37 

 

Pati escola Rocafonda – espai d’implantació 

Pati escola Rocafonda – espai d’implantació 
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Pati primària escola Torre Llauder – espai d’implantació 

Pati infantil escola Torre Llauder – espai d’implantació 
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Pati escola Maria Mercè Marçal – espai d’implantació 

 

Pati primària escola Antonio Machado – espai d’implantació 

 

 



 
 
 

 

Servei de Projectes i Obres 
Direcció d’Equipaments i Espais Públics      
Àrea d’Ecologia Urbana O24064-0_PE.docx | 40 

 

 

Pati infantil escola Antonio Machado – espai d’implantació 

 

 

Pati primària escola Marta Mata – espai d’implantació 
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Pati infantil escola Marta Mata – espai d’implantació 

Pati carrer escola Joan Coromines (infantil) – espai d’implantació 
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Pati escola Joan Coromines (infantil) – espai d’implantació 

Pati escola Angeleta Ferrer – espai d’implantació 
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Pati escola Germanes Bartomeu (infantil) – espai d’implantació 

 

Pati escola bressol Cerdanyola – espai d’implantació 
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AN 2 FITXES 
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Adreça Camí del Mig, 1
Referència Cadastral 2887501DF5928N

Camí del Mig, 1
Carrer d'Alarona, 4

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris E

Definició (E) article 274 El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es
destinen a usos públics col'lectius o comunitaris i a dotacions
d'interès públic o social necessaris en funció de les
característiques socioeconòmiqes de la població
  -- 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

PARÀMETRES PRINCIPALS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ, ÚS I APARCAMENT

30 m
100 ft

5/12/24, 18:50 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró

https://pium.mataro.cat 1/2
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Condicions
d'ordenació i
edificació (E)

article 279 L'edificació en àrees qualificades de sistema d'equipaments,
s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents
equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit
urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc.
Quan els paràmetres d'ocupació màxima (sobre rasant),
alçada reguladora màxima i punt d'aplicació no estiguin
definits per una regulació especifica, s'aplicaran com a
paràmetres de referència els paràmetres de l'entorn ajustats
als requeriments funcionals de l'equipament En el cas que
l'edificabilitat i l'ús estiguin definits i es vulguin fer obres que
modifiquin la volumetria existent, previ a l'aprovació del
projecte o la concessió de la llicència, caldrà un informe
urbanístic favorable a l'estudi d'implantació volumètrica que
justifiqui l'edificabilitat i la proposta volumètrica en relació a
l'entorn, la posició dels accessos i els aparcaments previstos,
l'adequació del tractament de façanes i de la coberta
respecte l'entorn i el tractament dels espais lliures
d'edificació, que seran enjardinats
  -- 

Condicions d'ús (E) article 277
i 280

En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús
assignat en l'actualitat, el Pla General determina aquest ús
com a dominant Son admesos aquells usos directament
vinculats amb l'ús dominant i amb la funció concreta de
l'equipament. sempre que aquest ús no comporti distorsions i
en permeti el seu correcte funcionament Usos compatibles:
aquells directament vinculats amb l'ús dominant i amb la
funció concreta de l'equipament, i els relacionats a l'article
129 i 130.4 que tinguin interès públic social o comunitari
(educatiu, sanitari i assistencial, sòcio-cultural i religiós,
religiós, funerari, esportiu, mercat, serveis tècnics i
ambientals, i els vinculat a la mobilitat i al transport públic...).
Si es volgués modificar l'ús existent actualment, s'hauria de
fer mitjançant Pla Especial d'assignació d'usos, excepte quan
es vulgui implantar un nou ús dotacional dels definits a
l'article 130.4 i la superfície construïda a ocupar no sigui
superior a un local de 300 m². Aquesta condició és vàlida fins
a dues activitats econòmiques amb una dimensió màxima de
500 m² de superfície construïda en un mateix edifici
  -- 

Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089

LIMITACIONS

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )

5/12/24, 18:50 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró

https://pium.mataro.cat 2/2
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Adreça Carrer de la República Dominicana, 15
Referència Cadastral 4100001DG5040S

Carrer de la República Dominicana, 15
Carrer de Colòmbia, 15
Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 2

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris Educatiu "Germanes

Bertomeu" Fitxa 16
Eed17

Qualificacions del sòl Sistema de comunicacions Els eixos cívics i carrers
peatonals

Cp

Criteris generals
d'aplicació Eed

art 10.2
PE-24 Eed

En les intervencions en les escoles es tindran en compte els
aspectes següents: -------------------------------------------------------
--------------------------- 1- Les noves intervencions seran
adequades a l'entorn. ----------------------------------------------------
------------------------------ 2- Les tanques que separen
l'equipament escolar dels espais lliures d'ús públic seran
bàsicament transparents, fets amb elements metàl·lics, de
fusta o vegetals. -----------------------------------------------------------
----------------------- 3- Qualsevol intervenció, sigui d'ampliació,
reforma o enderroc, dialogarà amb la composició volumètrica
original del centre escolar. ----------------------------------------------
------------------------------------ 4- Amb les noves intervencions,
caldrà acompanyar el projecte d'un estudi l'assolellament en
el pati de les escoles, durant l'horari de funcionament del
centre. (article 3 que modifica l'article 10.2 del PE-24);
  - 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

PARÀMETRES PRINCIPALS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ, ÚS I APARCAMENT

LIMITACIONS

10 m
30 ft

5/12/24, 18:52 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró

https://pium.mataro.cat 1/2
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Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089
En els eixos de caràcter cívic, Clau Cp, es restringiran aquelles activitats que comportin una major densitat del
vehicles a la via pública com són els pàrkings col·lectius, rentat de vehicles, tallers i magatzems.(art 227.2)

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )

5/12/24, 18:52 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró

https://pium.mataro.cat 2/2
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Adreça Carrer de Josep Monserrat Cuadrada, 5
Referència Cadastral 2489302DF5928N

Carrer de Josep Monserrat Cuadrada, 5
Carrer de Josep Monserrat Cuadrada, 11
Carrer de Josep Monserrat Cuadrada, 19

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris E

Definició (E) article 274 El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es
destinen a usos públics col'lectius o comunitaris i a dotacions
d'interès públic o social necessaris en funció de les
característiques socioeconòmiqes de la població
  -- 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

PARÀMETRES PRINCIPALS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ, ÚS I APARCAMENT

30 m
100 ft

5/12/24, 18:53 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró

https://pium.mataro.cat 1/2
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Condicions
d'ordenació i
edificació (E)

article 279 L'edificació en àrees qualificades de sistema d'equipaments,
s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents
equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit
urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc.
Quan els paràmetres d'ocupació màxima (sobre rasant),
alçada reguladora màxima i punt d'aplicació no estiguin
definits per una regulació especifica, s'aplicaran com a
paràmetres de referència els paràmetres de l'entorn ajustats
als requeriments funcionals de l'equipament En el cas que
l'edificabilitat i l'ús estiguin definits i es vulguin fer obres que
modifiquin la volumetria existent, previ a l'aprovació del
projecte o la concessió de la llicència, caldrà un informe
urbanístic favorable a l'estudi d'implantació volumètrica que
justifiqui l'edificabilitat i la proposta volumètrica en relació a
l'entorn, la posició dels accessos i els aparcaments previstos,
l'adequació del tractament de façanes i de la coberta
respecte l'entorn i el tractament dels espais lliures
d'edificació, que seran enjardinats
  -- 

Condicions d'ús (E) article 277
i 280

En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús
assignat en l'actualitat, el Pla General determina aquest ús
com a dominant Son admesos aquells usos directament
vinculats amb l'ús dominant i amb la funció concreta de
l'equipament. sempre que aquest ús no comporti distorsions i
en permeti el seu correcte funcionament Usos compatibles:
aquells directament vinculats amb l'ús dominant i amb la
funció concreta de l'equipament, i els relacionats a l'article
129 i 130.4 que tinguin interès públic social o comunitari
(educatiu, sanitari i assistencial, sòcio-cultural i religiós,
religiós, funerari, esportiu, mercat, serveis tècnics i
ambientals, i els vinculat a la mobilitat i al transport públic...).
Si es volgués modificar l'ús existent actualment, s'hauria de
fer mitjançant Pla Especial d'assignació d'usos, excepte quan
es vulgui implantar un nou ús dotacional dels definits a
l'article 130.4 i la superfície construïda a ocupar no sigui
superior a un local de 300 m². Aquesta condició és vàlida fins
a dues activitats econòmiques amb una dimensió màxima de
500 m² de superfície construïda en un mateix edifici
  -- 

Finca inclosa en la zona de protecció del sistema Ferroviari
Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089

LIMITACIONS

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )

5/12/24, 18:53 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró

https://pium.mataro.cat 2/2
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Adreça Carrer de Josep Monserrat Cuadrada, 3
Referència Cadastral 2489303DF5928N

Carrer de Josep Monserrat Cuadrada, 3

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris E

Definició (E) article 274 El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es
destinen a usos públics col'lectius o comunitaris i a dotacions
d'interès públic o social necessaris en funció de les
característiques socioeconòmiqes de la població
  -- 

Condicions
d'ordenació i
edificació (E)

article 279 L'edificació en àrees qualificades de sistema d'equipaments,
s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents
equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit
urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc.
Quan els paràmetres d'ocupació màxima (sobre rasant),
alçada reguladora màxima i punt d'aplicació no estiguin
definits per una regulació especifica, s'aplicaran com a
paràmetres de referència els paràmetres de l'entorn ajustats
als requeriments funcionals de l'equipament En el cas que
l'edificabilitat i l'ús estiguin definits i es vulguin fer obres que
modifiquin la volumetria existent, previ a l'aprovació del
projecte o la concessió de la llicència, caldrà un informe
urbanístic favorable a l'estudi d'implantació volumètrica que
justifiqui l'edificabilitat i la proposta volumètrica en relació a
l'entorn, la posició dels accessos i els aparcaments previstos,
l'adequació del tractament de façanes i de la coberta
respecte l'entorn i el tractament dels espais lliures
d'edificació, que seran enjardinats
  -- 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

PARÀMETRES PRINCIPALS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ, ÚS I APARCAMENT

30 m
100 ft

5/12/24, 18:54 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró

https://pium.mataro.cat 1/2
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Condicions d'ús (E) article 277
i 280

En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús
assignat en l'actualitat, el Pla General determina aquest ús
com a dominant Son admesos aquells usos directament
vinculats amb l'ús dominant i amb la funció concreta de
l'equipament. sempre que aquest ús no comporti distorsions i
en permeti el seu correcte funcionament Usos compatibles:
aquells directament vinculats amb l'ús dominant i amb la
funció concreta de l'equipament, i els relacionats a l'article
129 i 130.4 que tinguin interès públic social o comunitari
(educatiu, sanitari i assistencial, sòcio-cultural i religiós,
religiós, funerari, esportiu, mercat, serveis tècnics i
ambientals, i els vinculat a la mobilitat i al transport públic...).
Si es volgués modificar l'ús existent actualment, s'hauria de
fer mitjançant Pla Especial d'assignació d'usos, excepte quan
es vulgui implantar un nou ús dotacional dels definits a
l'article 130.4 i la superfície construïda a ocupar no sigui
superior a un local de 300 m². Aquesta condició és vàlida fins
a dues activitats econòmiques amb una dimensió màxima de
500 m² de superfície construïda en un mateix edifici
  -- 

Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089

LIMITACIONS

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )
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Adreça Carrer de Tàrrega, 41
Referència Cadastral 3902602DG5030S

Carrer de Tàrrega, 41
Carrer de Tàrrega, 37

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris Educatiu "Àngela

Bransuela" Fitxa 20
Eed27

Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris Cementiri del Caputxins
Fitxa 19

Ece01

Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris Educatiu "Rocafonda"
Fitxa 21

Eed28

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

PARÀMETRES PRINCIPALS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ, ÚS I APARCAMENT

50 m
300 ft

5/12/24, 18:55 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró

https://pium.mataro.cat 1/2



Aj
un

ta
m

en
t d

e 
M

at
ar

ó 
- F

itx
a 

in
fo

rm
at

iv
a 

no
 v

in
cu

la
nt

Criteris generals
d'aplicació Eed

art 10.2
PE-24 Eed

En les intervencions en les escoles es tindran en compte els
aspectes següents: -------------------------------------------------------
--------------------------- 1- Les noves intervencions seran
adequades a l'entorn. ----------------------------------------------------
------------------------------ 2- Les tanques que separen
l'equipament escolar dels espais lliures d'ús públic seran
bàsicament transparents, fets amb elements metàl·lics, de
fusta o vegetals. -----------------------------------------------------------
----------------------- 3- Qualsevol intervenció, sigui d'ampliació,
reforma o enderroc, dialogarà amb la composició volumètrica
original del centre escolar. ----------------------------------------------
------------------------------------ 4- Amb les noves intervencions,
caldrà acompanyar el projecte d'un estudi l'assolellament en
el pati de les escoles, durant l'horari de funcionament del
centre. (article 3 que modifica l'article 10.2 del PE-24);En les
intervencions en les escoles es tindran en compte els
aspectes següents: -------------------------------------------------------
--------------------------- 1- Les noves intervencions seran
adequades a l'entorn. ----------------------------------------------------
------------------------------ 2- Les tanques que separen
l'equipament escolar dels espais lliures d'ús públic seran
bàsicament transparents, fets amb elements metàl·lics, de
fusta o vegetals. -----------------------------------------------------------
----------------------- 3- Qualsevol intervenció, sigui d'ampliació,
reforma o enderroc, dialogarà amb la composició volumètrica
original del centre escolar. ----------------------------------------------
------------------------------------ 4- Amb les noves intervencions,
caldrà acompanyar el projecte d'un estudi l'assolellament en
el pati de les escoles, durant l'horari de funcionament del
centre. (article 3 que modifica l'article 10.2 del PE-24);
  -- 

Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089

LIMITACIONS

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )
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Adreça Carrer de Ciutat Freta, 31
Referència Cadastral 2983202DF5928S

Carrer de Ciutat Freta, 31
Carrer de Rosa Sensat, 12

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris E

Definició (E) article 274 El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es
destinen a usos públics col'lectius o comunitaris i a dotacions
d'interès públic o social necessaris en funció de les
característiques socioeconòmiqes de la població
  -- 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

PARÀMETRES PRINCIPALS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ, ÚS I APARCAMENT

30 m
100 ft

5/12/24, 18:55 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró

https://pium.mataro.cat 1/2



Aj
un

ta
m

en
t d

e 
M

at
ar

ó 
- F

itx
a 

in
fo

rm
at

iv
a 

no
 v

in
cu

la
nt

Condicions
d'ordenació i
edificació (E)

article 279 L'edificació en àrees qualificades de sistema d'equipaments,
s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents
equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit
urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc.
Quan els paràmetres d'ocupació màxima (sobre rasant),
alçada reguladora màxima i punt d'aplicació no estiguin
definits per una regulació especifica, s'aplicaran com a
paràmetres de referència els paràmetres de l'entorn ajustats
als requeriments funcionals de l'equipament En el cas que
l'edificabilitat i l'ús estiguin definits i es vulguin fer obres que
modifiquin la volumetria existent, previ a l'aprovació del
projecte o la concessió de la llicència, caldrà un informe
urbanístic favorable a l'estudi d'implantació volumètrica que
justifiqui l'edificabilitat i la proposta volumètrica en relació a
l'entorn, la posició dels accessos i els aparcaments previstos,
l'adequació del tractament de façanes i de la coberta
respecte l'entorn i el tractament dels espais lliures
d'edificació, que seran enjardinats
  -- 

Condicions d'ús (E) article 277
i 280

En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús
assignat en l'actualitat, el Pla General determina aquest ús
com a dominant Son admesos aquells usos directament
vinculats amb l'ús dominant i amb la funció concreta de
l'equipament. sempre que aquest ús no comporti distorsions i
en permeti el seu correcte funcionament Usos compatibles:
aquells directament vinculats amb l'ús dominant i amb la
funció concreta de l'equipament, i els relacionats a l'article
129 i 130.4 que tinguin interès públic social o comunitari
(educatiu, sanitari i assistencial, sòcio-cultural i religiós,
religiós, funerari, esportiu, mercat, serveis tècnics i
ambientals, i els vinculat a la mobilitat i al transport públic...).
Si es volgués modificar l'ús existent actualment, s'hauria de
fer mitjançant Pla Especial d'assignació d'usos, excepte quan
es vulgui implantar un nou ús dotacional dels definits a
l'article 130.4 i la superfície construïda a ocupar no sigui
superior a un local de 300 m². Aquesta condició és vàlida fins
a dues activitats econòmiques amb una dimensió màxima de
500 m² de superfície construïda en un mateix edifici
  -- 

Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089

LIMITACIONS

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )
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Adreça Riera de Figuera Major, 60
Referència Cadastral 3504568DG5030S

Riera de Figuera Major, 60
Riera de Figuera Major, 58
Carrer de Josep M. de Sagarra, 5

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris Educatiu Figuera Major

Fitxes 33-34-35
Eed18

Cal tramitar unitat mínima de projecte (art 97)
Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

LIMITACIONS

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )

30 m
100 ft
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Adreça Plaça d'Antonio Machado, 1
Referència Cadastral 2996401DF5929N

Plaça d'Antonio Machado, 1
Ronda de Jaume Ferran, 63
Carrer de Marià Ribas i Bertran, 69
Carrer de Marià Ribas i Bertran, 79

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris Educatiu Sector 9 Fitxa

58
Eed22

Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089
En els eixos de caràcter cívic, Clau Cp, es restringiran aquelles activitats que comportin una major densitat del
vehicles a la via pública com són els pàrkings col·lectius, rentat de vehicles, tallers i magatzems.(art 227.2)

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

LIMITACIONS

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )

30 m
100 ft

5/12/24, 18:57 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró
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Adreça Carrer d'Aristòtil, 23
Referència Cadastral 3002318DG5030S

Carrer d'Aristòtil, 23
Carrer d'Aristòtil, 25

Classificació del sòl Sòl Urbà No Consolidat SUNC
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris Educatiu Illa E1 àmbit

Cirera-Rocafonda
Eed06

Cal tramitar i/o inscriure el projecte de reparcel.lació i/o projecte d'urbanització
Caldrà tenir en compte les consideracions de l¿informe de l¿Agència Catalana de l¿Aigua de 19 d¿abril de 2012 en
els futurs projectes d¿urbanització i edificació.
Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089
Reserva addicional d'aparcament per execució d'unitats d'actuació incloses en l'àmbit del Plànol O,2 article 142,12
de la MPG-089

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

LIMITACIONS

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )

30 m
100 ft

5/12/24, 18:58 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró
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Adreça Carrer de Pascual Madoz, 22
Referència Cadastral 4291001DF5949S

Carrer de Pascual Madoz, 22

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'espais lliures Sistema de parcs i jardins urbans V
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris E

Definició (E) article 274 El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es
destinen a usos públics col'lectius o comunitaris i a dotacions
d'interès públic o social necessaris en funció de les
característiques socioeconòmiqes de la població
  -- 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

PARÀMETRES PRINCIPALS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ, ÚS I APARCAMENT

10 m
30 ft

5/12/24, 18:59 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró
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Condicions
d'ordenació i
edificació (E)

article 279 L'edificació en àrees qualificades de sistema d'equipaments,
s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents
equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit
urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc.
Quan els paràmetres d'ocupació màxima (sobre rasant),
alçada reguladora màxima i punt d'aplicació no estiguin
definits per una regulació especifica, s'aplicaran com a
paràmetres de referència els paràmetres de l'entorn ajustats
als requeriments funcionals de l'equipament En el cas que
l'edificabilitat i l'ús estiguin definits i es vulguin fer obres que
modifiquin la volumetria existent, previ a l'aprovació del
projecte o la concessió de la llicència, caldrà un informe
urbanístic favorable a l'estudi d'implantació volumètrica que
justifiqui l'edificabilitat i la proposta volumètrica en relació a
l'entorn, la posició dels accessos i els aparcaments previstos,
l'adequació del tractament de façanes i de la coberta
respecte l'entorn i el tractament dels espais lliures
d'edificació, que seran enjardinats
  -- 

Condicions d'ús (E) article 277
i 280

En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús
assignat en l'actualitat, el Pla General determina aquest ús
com a dominant Son admesos aquells usos directament
vinculats amb l'ús dominant i amb la funció concreta de
l'equipament. sempre que aquest ús no comporti distorsions i
en permeti el seu correcte funcionament Usos compatibles:
aquells directament vinculats amb l'ús dominant i amb la
funció concreta de l'equipament, i els relacionats a l'article
129 i 130.4 que tinguin interès públic social o comunitari
(educatiu, sanitari i assistencial, sòcio-cultural i religiós,
religiós, funerari, esportiu, mercat, serveis tècnics i
ambientals, i els vinculat a la mobilitat i al transport públic...).
Si es volgués modificar l'ús existent actualment, s'hauria de
fer mitjançant Pla Especial d'assignació d'usos, excepte quan
es vulgui implantar un nou ús dotacional dels definits a
l'article 130.4 i la superfície construïda a ocupar no sigui
superior a un local de 300 m². Aquesta condició és vàlida fins
a dues activitats econòmiques amb una dimensió màxima de
500 m² de superfície construïda en un mateix edifici
  -- 

Definició i identificació
(V)

article 244
i 246

1. Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs,
jardins, places i tot l'espai verd públic situat en sòl urbà o
urbanitzable la funció principal del qual és el descans i
l'esbarjo de la població. 2. S'identifica en els plànols
d'ordenació amb la clau V (art 246)
  -- 

Titularitat (V) article 248 El sòl qualificat com a parc i jardí urbà i el verd equipat (claus
V i Ve) serà de titularitat pública.(art 248)
  -- 

Condicions
d'ordenació i
edificació (V)

Article 251 1. Els parcs i jardins urbans s'hauran d'ordenar
prioritàriament amb elements d'urbanització propis per a l'ús
a què es destinen i que són fonamentalment arbrat i
jardineria, aigua i el mobiliari urbà corresponent. -----------------
--------------------------------------------------------------- 2. En aquells
parcs i jardins urbans que mantinguin una coberta de
vegetació autòctona, la seva ordenació garantirà la
conservació d'aquestes característiques. L'ordenació
procurarà també la conservació, quan existeixi, de
l'estructura tradicional de paisatge rural en aquests espais. ---
----------------------------------------------------------------------------- 3.
Les edificacions o instal·lacions al servei dels usos admesos
dins dels parcs i jardins urbans hauran d'acomplir les
següents determinacions: a. Només s'admeten les
edificacions i les instal·lacions descobertes per a la pràctica
esportiva o jocs infantils que no ocupin més del 5% de la
superfície total de la zona verda i amb una alçada màxima de
7 metres. b. Aquestes instal·lacions no perjudicaran la
qualitat de la jardineria i l'arbrat, ni limitaran els recorreguts
interns i a través dels parcs. (art 251)
  -- 

5/12/24, 18:59 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró
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Condicions d'ús (V) Article 250 Ús DOMINANT: espai lliure, comprèn aquelles activitats
destinades a l'esbarjo, lleure, esplai o repòs delsciutadans a
l'aire lliure, en espais no edificats, i les que fan una funció
ecològica i mediambiental activa i positiva en el territori
  -- 

La finca es troba en la franja de 500 m de la costa (PDUSC)
Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089

LIMITACIONS

USOS

Dominant 
USOS EN ESPAIS LLIURES

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )
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Adreça Carrer de Lepant, 4
Referència Cadastral 3785276DF5938N

Carrer de Lepant, 4
Carrer de Cosme Churruca, 7
Carrer de Lepant, 2
Plaça de Ventura Ametller, 1
Plaça de Ventura Ametller, 3

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris Educatiu Lepanto-

Churruca
Eed11

Definició (E) article 274 El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es
destinen a usos públics col.lectius o comunitaris i a dotacions
d'interès públic o social necessaris en funció de les
característiques socioeconòmiques de la població

Equipament Educatiu àmbit Lepant-Churruca situat a la
parcel·la situada entre el carrer Lepant i el carrer Churruca

  -- 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

PARÀMETRES PRINCIPALS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ, ÚS I APARCAMENT

30 m
100 ft

5/12/24, 19:00 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró
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Condicions
d'ordenació i
edificació (E)

article 279 Les condicions d'edificació queden reflectits als plànols
d'ordenació a on s'especifiquen els gàlibs edificatoris,
alçades reguladores i nombre de plantes. Plànol O.4b

L'edificabilitat màxima s'ajustarà a les necessitats escolars i
serà respectuosa amb l'entorn edificat sense ultrapassar
1m2st/sòl

Si els ajustos d'ordenació abans descrits són superiors als
establerts, s'estarà al que disposa l'article 279.3 de les
Normes Urbanístiques del Pla General vigent. En el cas que
justificadament per necessitats funcionals o d'implantació
s'hagués de modificar l'edificabilitat, aquesta s'efectuaria
mitjançant la tramitació d'un Pla Especial.

Es mantindran i rehabilitaran els elements patrimonials
catalogats; la nau principal i la xemeneia de vapor.

  -- 
Condicions d'ús (E) article 277

i 280
S'assigna l'ús preferent Educatiu.

S'admeten com a usos compatibles permesos els establerts
a l'article 277 de les NNUU del PG (educatiu, sanitari i
assistencial, sòcio-cultural, esportiu, administratiu i
prevenció, religiós, funerari, mercats públics (proveïment i
abastament), activitats públiques relacionades amb la
mobilitat urbana i transport.)

Excepte el subsòl de l'àrea adjacent a la nau que es
conserva, la resta de sòl d'equipament tindrà un ús
independent en plantes soterrani destinat a aparcament
públic per cobrir les demandes del barri.

Serà necessària la redacció d'un Pla Especial d'assignació
d'usos, quan es vulgui modificar l'ús assignat, ja siguin de
titularitat pública o privada.
Aquesta condició serà d'obligat compliment excepte en les
següents casuístiques:
' Quan l'assignació d'un ús concret es realitzi sobre
equipaments que siguin de titularitat pública, de tamany petit
i escala de barri d'acord amb el que s'estableix en l'article
278 d'aquestes Normes.
' Quan en una edificació existent en sòl urbà, no inclosa en
un sector o polígon d'actuació urbanística, es vulgui implantar
un nou ús dotacional dels definits en l'article 130.4 o 277.5), i
la superfície construïda a ocupar no sigui superior a un local
de 300 m2. Aquesta condició és vàlida fins a dues activitats
econòmiques amb una dimensió màxima de 500 m2 de
superfície construïda en un mateix edifici.

El Pla Especial justificarà l'ús assignat en funció de la
disponibilitat potencial segons planejament, de terrenys
destinats a equipaments, de la idoneïtat de la localització i de
les necessitats i/o cobertura del servei al que es destinarà
l'equipament esmentat. Altrament en el Pla Especial es
determinaran les condicions bàsiques de l'ordenació i
l'edificació a les que s'haurà d'ajustar la nova edificació
d'acord amb els paràmetres definits en l'article anterior.

  -- 

Declarat BCIL , Protecció C : Protecció d'elements aïllats:
Fàbrica Fàbregas

FITXA 139

Protecció A : Protecció de façana, volum i estructura
general de l'edifici: Fàbrica Fàbregas

FITXA 138

La finca es troba en la franja de 500 m de la costa (PDUSC)

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

LIMITACIONS
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Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089
Reserva addicional d'aparcament per execució d'unitats d'actuació incloses en l'àmbit del Plànol O,2 article 142,12
de la MPG-089

USOS

Dominant 
Educatiu

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )
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Adreça Ronda de Rafael Estrany, 2
Referència Cadastral 4303204DG5040S

Ronda de Rafael Estrany, 2

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris Educatiu "Parvulari

Germanes Bartomeu" Fitxa 23
Eed30

Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris Esportiu "Club Petanca
Rocafonda" Fitxa 24

Esp07

Qualificacions del sòl Sistema d'espais lliures Sistema de parcs i jardins urbans V

Definició i identificació
(V)

article 244
i 246

1. Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs,
jardins, places i tot l'espai verd públic situat en sòl urbà o
urbanitzable la funció principal del qual és el descans i
l'esbarjo de la població. 2. S'identifica en els plànols
d'ordenació amb la clau V (art 246)
  -- 

Titularitat (V) article 248 El sòl qualificat com a parc i jardí urbà i el verd equipat (claus
V i Ve) serà de titularitat pública.(art 248)
  -- 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

PARÀMETRES PRINCIPALS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ, ÚS I APARCAMENT

30 m
100 ft
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Condicions
d'ordenació i
edificació (V)

Article 251 1. Els parcs i jardins urbans s'hauran d'ordenar
prioritàriament amb elements d'urbanització propis per a l'ús
a què es destinen i que són fonamentalment arbrat i
jardineria, aigua i el mobiliari urbà corresponent. -----------------
--------------------------------------------------------------- 2. En aquells
parcs i jardins urbans que mantinguin una coberta de
vegetació autòctona, la seva ordenació garantirà la
conservació d'aquestes característiques. L'ordenació
procurarà també la conservació, quan existeixi, de
l'estructura tradicional de paisatge rural en aquests espais. ---
----------------------------------------------------------------------------- 3.
Les edificacions o instal·lacions al servei dels usos admesos
dins dels parcs i jardins urbans hauran d'acomplir les
següents determinacions: a. Només s'admeten les
edificacions i les instal·lacions descobertes per a la pràctica
esportiva o jocs infantils que no ocupin més del 5% de la
superfície total de la zona verda i amb una alçada màxima de
7 metres. b. Aquestes instal·lacions no perjudicaran la
qualitat de la jardineria i l'arbrat, ni limitaran els recorreguts
interns i a través dels parcs. (art 251)
  -- 

Condicions d'ús (V) Article 250 Ús DOMINANT: espai lliure, comprèn aquelles activitats
destinades a l'esbarjo, lleure, esplai o repòs delsciutadans a
l'aire lliure, en espais no edificats, i les que fan una funció
ecològica i mediambiental activa i positiva en el territori
  -- 

Finca fora de la Trama urbana Consolidada de la llei de Comerç, a efectes dels possibles usos comercials
Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089
Reserva addicional d'aparcament per execució d'unitats d'actuació incloses en l'àmbit del Plànol O,2 article 142,12
de la MPG-089

LIMITACIONS

USOS

Dominant 
USOS EN ESPAIS LLIURES

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )
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Adreça Carrer del Pedraforca, 2
Referència Cadastral 2487601DF5928N

Carrer del Pedraforca, 2
Carrer de Josep Monserrat Cuadrada, 1B

Classificació del sòl Sòl Urbà SU
Qualificacions del sòl Sistema de comunicacions Sistema Ferroviari Fr
Qualificacions del sòl Sistema d'equipaments Comunitaris E

Definició (E) article 274 El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es
destinen a usos públics col'lectius o comunitaris i a dotacions
d'interès públic o social necessaris en funció de les
característiques socioeconòmiqes de la població;El sistema
d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a
usos públics col'lectius o comunitaris i a dotacions d'interès
públic o social necessaris en funció de les característiques
socioeconòmiqes de la població
  -- 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL·LA

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

PARÀMETRES PRINCIPALS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ, ÚS I APARCAMENT

30 m
100 ft

5/12/24, 19:02 PIUM - Portal Informació Urbanística Mataró
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Condicions
d'ordenació i
edificació (E)

article 279 L'edificació en àrees qualificades de sistema d'equipaments,
s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents
equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit
urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc.
Quan els paràmetres d'ocupació màxima (sobre rasant),
alçada reguladora màxima i punt d'aplicació no estiguin
definits per una regulació especifica, s'aplicaran com a
paràmetres de referència els paràmetres de l'entorn ajustats
als requeriments funcionals de l'equipament En el cas que
l'edificabilitat i l'ús estiguin definits i es vulguin fer obres que
modifiquin la volumetria existent, previ a l'aprovació del
projecte o la concessió de la llicència, caldrà un informe
urbanístic favorable a l'estudi d'implantació volumètrica que
justifiqui l'edificabilitat i la proposta volumètrica en relació a
l'entorn, la posició dels accessos i els aparcaments previstos,
l'adequació del tractament de façanes i de la coberta
respecte l'entorn i el tractament dels espais lliures
d'edificació, que seran enjardinats;L'edificació en àrees
qualificades de sistema d'equipaments, s'ajustarà a les
necessitats funcionals dels diferents equipaments, al
paisatge, a l'organització general del teixit urbà en què se
situen i a les condicions ambientals del lloc. Quan els
paràmetres d'ocupació màxima (sobre rasant), alçada
reguladora màxima i punt d'aplicació no estiguin definits per
una regulació especifica, s'aplicaran com a paràmetres de
referència els paràmetres de l'entorn ajustats als
requeriments funcionals de l'equipament En el cas que
l'edificabilitat i l'ús estiguin definits i es vulguin fer obres que
modifiquin la volumetria existent, previ a l'aprovació del
projecte o la concessió de la llicència, caldrà un informe
urbanístic favorable a l'estudi d'implantació volumètrica que
justifiqui l'edificabilitat i la proposta volumètrica en relació a
l'entorn, la posició dels accessos i els aparcaments previstos,
l'adequació del tractament de façanes i de la coberta
respecte l'entorn i el tractament dels espais lliures
d'edificació, que seran enjardinats
  -- 
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Condicions d'ús (E) article 277
i 280

En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús
assignat en l'actualitat, el Pla General determina aquest ús
com a dominant Son admesos aquells usos directament
vinculats amb l'ús dominant i amb la funció concreta de
l'equipament. sempre que aquest ús no comporti distorsions i
en permeti el seu correcte funcionament Usos compatibles:
aquells directament vinculats amb l'ús dominant i amb la
funció concreta de l'equipament, i els relacionats a l'article
129 i 130.4 que tinguin interès públic social o comunitari
(educatiu, sanitari i assistencial, sòcio-cultural i religiós,
religiós, funerari, esportiu, mercat, serveis tècnics i
ambientals, i els vinculat a la mobilitat i al transport públic...).
Si es volgués modificar l'ús existent actualment, s'hauria de
fer mitjançant Pla Especial d'assignació d'usos, excepte quan
es vulgui implantar un nou ús dotacional dels definits a
l'article 130.4 i la superfície construïda a ocupar no sigui
superior a un local de 300 m². Aquesta condició és vàlida fins
a dues activitats econòmiques amb una dimensió màxima de
500 m² de superfície construïda en un mateix edifici;En els
sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús assignat en
l'actualitat, el Pla General determina aquest ús com a
dominant Son admesos aquells usos directament vinculats
amb l'ús dominant i amb la funció concreta de l'equipament.
sempre que aquest ús no comporti distorsions i en permeti el
seu correcte funcionament Usos compatibles: aquells
directament vinculats amb l'ús dominant i amb la funció
concreta de l'equipament, i els relacionats a l'article 129 i
130.4 que tinguin interès públic social o comunitari (educatiu,
sanitari i assistencial, sòcio-cultural i religiós, religiós,
funerari, esportiu, mercat, serveis tècnics i ambientals, i els
vinculat a la mobilitat i al transport públic...). Si es volgués
modificar l'ús existent actualment, s'hauria de fer mitjançant
Pla Especial d'assignació d'usos, excepte quan es vulgui
implantar un nou ús dotacional dels definits a l'article 130.4 i
la superfície construïda a ocupar no sigui superior a un local
de 300 m². Aquesta condició és vàlida fins a dues activitats
econòmiques amb una dimensió màxima de 500 m² de
superfície construïda en un mateix edifici
  -- 

Aquest carrer admet l'ús d'estació de servei, planol O.1 de la MPG-089
Reserva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupació en planta soterrani superiors a 600 m²
article 142,12 de la MPG-089

LIMITACIONS

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 5/12/2024 )
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II. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

EA  ESTAT D’AMIDAMENTS 



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 9 m3 de capacitat

1 P2R6-4I6A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escola Camí del Mig 12,000 0,800 0,800 0,150 1,152

C#*D#*E#*F#2 30% Esponjament 0,300 1,152 0,346

C#*D#*E#*F#3 Escola Germanes Bartomeu 8,000 0,800 0,800 0,150 0,768

C#*D#*E#*F#4 30% Esponjament 0,300 0,768 0,230

C#*D#*E#*F#5 Escola Rocafonda 7,000 0,800 0,800 0,150 0,672

C#*D#*E#*F#6 30% Esponjament 0,300 0,672 0,202

C#*D#*E#*F#7 Escola Joan Coromines infantil porxo 2 6,000 0,600 0,600 0,600 1,296

C#*D#*E#*F#8 30% Esponjament 0,300 1,296 0,389

C#*D#*E#*F#9 Escola bressol Cerdanyola 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

C#*D#*E#*F#10 30% Esponjament 0,300 0,648 0,194

C#*D#*E#*F#11 Escola Marta Mata (tanca) 1,000 16,000 0,050 0,800

C#*D#*E#*F#12 30% Esponjament 0,300 0,800 0,240

C#*D#*E#*F#13 Escola Joan Coromines (infantil) 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

C#*D#*E#*F#14 30% Esponjament 0,300 0,648 0,194

C#*D#*E#*F#16 Residus de construcció 1,000 47,100 47,100

TOTAL AMIDAMENT 54,879

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

2 P2RA-EU7I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escola Camí del Mig 12,000 0,800 0,800 0,150 1,152

C#*D#*E#*F#2 30% Esponjament 0,300 1,152 0,346

C#*D#*E#*F#3 Escola Germanes Bartomeu 8,000 0,800 0,800 0,150 0,768

C#*D#*E#*F#4 30% Esponjament 0,300 0,768 0,230

C#*D#*E#*F#5 Escola Rocafonda 7,000 0,800 0,800 0,150 0,672

C#*D#*E#*F#6 30% Esponjament 0,300 0,672 0,202

C#*D#*E#*F#7 Escola Joan Coromines infantil porxo 2 6,000 0,600 0,600 0,600 1,296

C#*D#*E#*F#8 30% Esponjament 0,300 1,296 0,389

C#*D#*E#*F#9 Escola bressol Cerdanyola 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

C#*D#*E#*F#10 30% Esponjament 0,300 0,648 0,194

C#*D#*E#*F#11 Escola Marta Mata (tanca) 1,000 16,000 0,050 0,800

C#*D#*E#*F#12 30% Esponjament 0,300 0,800 0,240

C#*D#*E#*F#13 Escola Joan Coromines (infantil) 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

C#*D#*E#*F#14 30% Esponjament 0,300 0,648 0,194

C#*D#*E#*F#16 Residus de construcció 1,000 47,100 47,100

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 54,879

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

3 P2R3-HH0W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escola Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Fonaments porxo 12,000 0,700 0,700 0,900 5,292

C#*D#*E#*F#3 30% Esponjament 0,300 5,292 1,588

4 Escola Germanes Bartomeu

C#*D#*E#*F#5 Fonaments porxo 8,000 0,700 0,700 0,900 3,528

C#*D#*E#*F#6 30% Esponjament 0,300 3,528 1,058

7 Escola Josep Manuel Peramas

C#*D#*E#*F#8 Fonaments porxo 10,000 0,700 0,700 0,900 4,410

C#*D#*E#*F#9 30% Esponjament 0,300 4,410 1,323

10 Escola Rocafonda

C#*D#*E#*F#11 Fonaments porxo 7,000 0,700 0,700 0,900 3,087

C#*D#*E#*F#12 30% Esponjament 0,300 3,087 0,926

13 Escola Torre Llauder

C#*D#*E#*F#14 Fonaments porxo 1 12,000 0,700 0,700 0,900 5,292

C#*D#*E#*F#15 30% Esponjament 0,300 5,292 1,588

C#*D#*E#*F#16 Fonaments porxo 2 6,000 0,700 0,700 0,900 2,646

C#*D#*E#*F#17 30% Esponjament 0,300 2,646 0,794

18 Escola Antonio Machado

C#*D#*E#*F#19 Fonaments porxo 10,000 0,700 0,700 0,900 4,410

C#*D#*E#*F#20 30% Esponjament 0,300 4,410 1,323

21 Escola Marta Mata

C#*D#*E#*F#22 Fonaments porxo 8,000 0,700 0,700 0,900 3,528

C#*D#*E#*F#23 30% Esponjament 0,300 3,528 1,058

24 Escola Joan Coromines infantil

C#*D#*E#*F#25 Fonaments porxo fusta 3,000 0,700 0,700 0,900 1,323

C#*D#*E#*F#26 30% Esponjament 0,300 1,323 0,397

C#*D#*E#*F#27 Fonaments porxo fusta 3,000 0,700 0,700 0,900 1,323

C#*D#*E#*F#28 30% Esponjament 0,300 1,323 0,397

29 Escola Angeleta Ferrer

C#*D#*E#*F#30 Fonaments porxo 8,000 0,700 0,700 0,900 3,528

C#*D#*E#*F#31 30% Esponjament 0,300 3,528 1,058

32 Escola bressol Cerdanyola

C#*D#*E#*F#33 Fonaments porxo 12,000 0,700 0,700 0,900 5,292

C#*D#*E#*F#34 30% Esponjament 0,300 5,292 1,588

TOTAL AMIDAMENT 56,757

PRESSUPOST  ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPITOL 02

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 3

ENDERROCSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

1 P2146-DJ3S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escola Camí del Mig 12,000 0,800 0,800 7,680

C#*D#*E#*F#2 Escola Germanes Bartomeu 8,000 0,800 0,800 5,120

C#*D#*E#*F#3 Escola Rocafonda 3,000 0,800 0,800 1,920

C#*D#*E#*F#4 Escola Joan Coromines infantil 6,000 0,800 0,800 3,840

C#*D#*E#*F#5 Escola Bressol Cerdanyola 3,000 0,800 0,800 1,920

TOTAL AMIDAMENT 20,480

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

2 P214W-FEMB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escola Camí del Mig 12,000 4,000 0,800 38,400

C#*D#*E#*F#2 Escola Germanes Bartomeu 8,000 4,000 0,800 25,600

C#*D#*E#*F#3 Escola Rocafonda 3,000 4,000 0,800 9,600

C#*D#*E#*F#4 Escola Joan Coromines infantil 6,000 4,000 0,800 19,200

C#*D#*E#*F#5 Escola Bressol Cerdanyola 3,000 4,000 0,800 9,600

TOTAL AMIDAMENT 102,400

u Retirada d'element dins del pati que pugui interferir en la instal·lació dels espais d'ombra tipus banc, papelera, taula de
pic-nic, taula de ping-pong, joc infantil o equivalent de fins a un volum màxim de 3m3 amb aplec dins de l'obra
degudament protegit per a posterior muntatge en la seva ubicació original o bé reubicat en un altre indret del pati de
l'escola, inclòs tot el necessari per a deixar l'element instal·lat.

3 P21Q2-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Elements de pati 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4 P214S-73G5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tanca pati infantil escola Marta Mata 1,000 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), seguint les indicacions
del Servei d'Infraestructura Verda de l'Ajuntament de Mataró

5 PRE31-906P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escola Josep Montserrat 2,000 2,000

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#2 Escola Rocafonda 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Escola Torre Llauder 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Escola Maria Mercè Marçal 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 Escola Antonio Machado (infantil) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Escola Joan Coromines (pati carrer) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Escola bressol Cerdanyola 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Enderroc d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes com a màxim i a una alçària de 5 m com a màxim, tipus
cistella basket, amb mitjans manuals i mecànics . Inclou la seva retirada a abocador autoritzat. Taxes incloses.

6 BARBU2AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escola Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Cistelles basquet 4,000 4,000

3 Escola Germanes Bartomeu

C#*D#*E#*F#4 Cistelles basquet 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPITOL 02
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

1 P2212-55U5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escola Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Fonaments porxo 12,000 0,700 0,700 0,900 5,292

3 Escola Germanes Bartomeu

C#*D#*E#*F#4 Fonaments porxo 8,000 0,700 0,700 0,900 3,528

5 Escola Josep Manuel Peramas

C#*D#*E#*F#6 Fonaments porxo 10,000 0,700 0,700 0,900 4,410

7 Escola Rocafonda

C#*D#*E#*F#8 Fonaments porxo 4,000 0,700 0,700 0,900 1,764

C#*D#*E#*F#9 Fonaments grada 3,000 0,700 0,700 0,900 1,323

10 Escola Torre Llauder

C#*D#*E#*F#11 Fonaments porxo 1 12,000 0,700 0,700 0,900 5,292

C#*D#*E#*F#12 Fonaments porxo 2 6,000 0,700 0,700 0,900 2,646

13 Escola Antonio Machado

C#*D#*E#*F#14 Fonaments porxo 10,000 0,700 0,700 0,900 4,410

15 Escola Marta Mata

C#*D#*E#*F#16 Fonaments porxo 8,000 0,700 0,700 0,900 3,528

17 Escola Joan Coromines infantil

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#18 Fonaments porxo fusta 3,000 0,700 0,700 0,700 1,029

C#*D#*E#*F#19 Fonaments pati escola 3,000 0,700 0,700 0,700 1,029

20 Escola Angeleta Ferrer

C#*D#*E#*F#21 Fonaments porxo 8,000 0,700 0,700 0,900 3,528

22 Escola bressol Cerdanyola

C#*D#*E#*F#23 Fonaments porxo 12,000 0,700 0,700 0,900 5,292

TOTAL AMIDAMENT 43,071

PRESSUPOST  ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPITOL 02
FONAMENTS I ESTRUCTURASUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

1 P312-I64M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escola Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Fonaments porxo 12,000 0,700 0,700 0,700 4,116

3 Escola Germanes Bartomeu

C#*D#*E#*F#4 Fonaments porxo 8,000 0,700 0,700 0,700 2,744

5 Escola Josep Manuel Peramas

C#*D#*E#*F#6 Fonaments porxo 10,000 0,700 0,700 0,700 3,430

7 Escola Rocafonda

C#*D#*E#*F#8 Fonaments porxo 4,000 0,700 0,700 0,700 1,372

C#*D#*E#*F#9 Fonaments grada 3,000 0,700 0,700 0,700 1,029

10 Escola Torre Llauder

C#*D#*E#*F#11 Fonaments porxo 1 12,000 0,700 0,700 0,700 4,116

C#*D#*E#*F#12 Fonaments porxo 2 6,000 0,700 0,700 0,700 2,058

C#*D#*E#*F#13 Porxo 4 mòduls Escola Antonio
Machado

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 Fonaments porxo 10,000 0,700 0,700 0,700 3,430

15 Escola Marta Mata

C#*D#*E#*F#16 Fonaments porxo 8,000 0,700 0,700 0,700 2,744

17 Escola Joan Coromines infantil

C#*D#*E#*F#18 Fonaments porxo fusta 3,000 0,700 0,700 0,700 1,029

C#*D#*E#*F#19 Fonaments pati escola 3,000 0,700 0,700 0,700 1,029

20 Escola Angeleta Ferrer

C#*D#*E#*F#21 Fonaments porxo 8,000 0,700 0,700 0,700 2,744

22 Escola bressol Cerdanyola

C#*D#*E#*F#23 Fonaments porxo 12,000 0,700 0,700 0,700 4,116

TOTAL AMIDAMENT 34,957

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 6

PRESSUPOST  ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPITOL 02
PAVIMENTS I SOLERESSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM1 P9A2-DN4X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escola Germanes Bartomeu 8,000 0,700 0,700 0,400 1,568

C#*D#*E#*F#2 Escola Josep Manuel Peramas 10,000 0,700 7,000 0,400 19,600

C#*D#*E#*F#3 Escola Rocafonda porxo 6,000 0,700 0,700 0,400 1,176

C#*D#*E#*F#4 Escola Torre Llauder porxo 1 12,000 0,700 0,700 0,400 2,352

C#*D#*E#*F#5 Escola Torre Llauder porxo 2 6,000 0,700 0,700 0,400 1,176

C#*D#*E#*F#6 Escola Antonio Machado 10,000 0,700 0,700 0,400 1,960

C#*D#*E#*F#7 Escola Marta Mata 8,000 0,700 0,700 0,400 1,568

C#*D#*E#*F#8 Escola Joan Coromines infantil porxo
fusta

3,000 0,700 0,700 0,400 0,588

C#*D#*E#*F#9 Escola Angeleta Ferrer 8,000 0,700 0,700 0,400 1,568

TOTAL AMIDAMENT 31,556

m2 Gleva de gespa.2 PRA2-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escola bressol Cerdanyola

C#*D#*E#*F#2 Fonaments porxo 12,000 0,700 0,700 5,880

TOTAL AMIDAMENT 5,880

m2 Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs
demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de
gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

3 P9FR-IGDN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escola Camí del Mig 12,000 0,800 0,800 7,680

C#*D#*E#*F#2 Escola Rocafonda 3,000 0,700 0,700 1,470

C#*D#*E#*F#3 Escola Joan Coromines Infantil 3,000 0,700 0,700 1,470

C#*D#*E#*F#5 Reposició paviments vàries 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 15,620

PRESSUPOST  ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPITOL 02
EQUIPAMENTSUBCAPITOL 05
FUSTADETALL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 7

u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 5 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi
nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 20 ms de línia x 10 ms de sortida. Format per:
- 12 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 4 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 12 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i cargols
- 10 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 145 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 12 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent +
Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el necessari per a
deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

1 PQT1-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porxo 5 mòduls Escola Camí del Mig 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 3 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi
nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 8 ms de sortida. Format per:
- 8 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 800x20x8 cm
- 8 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 2 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i cargols
- 6 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 87 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 8 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac
químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el necessari per a
deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

2 PQT1-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porxo 3 mòduls Escola Germanes
Bartomeu

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 4 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi
nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 10 ms de sortida. Format per:
- 10 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 3 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 13 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i cargols
- 8 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 116 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 10 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent +
Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el necessari per a
deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

3 PQT1-X003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porxo 4 mòduls Escola Josep Manuel
Peramàs

1,000 1,000

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#2 Porxo 4 mòduls Escola Antonio
Machado

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 5 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi
nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 16 ms de línia x 14 o 8 ms de sortida segons tipus. Format per:
- 12 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 4 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 16 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i cargols
- 10 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 145 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 12 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent +
Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el necessari per a
deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

4 PQT1-X004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porxo 5 mòduls Escola Torre Llauder 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 2 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi
nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 8 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 6 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 2 Travessers Laminats 788x20x8 cm
- 3 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 58 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 6 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac
químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el necessari per a
deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

5 PQT1-X005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porxo 2 mòduls Escola Torre Llauder 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 3 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi
nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 8 ms de sortida. Format per:
- 8 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 10 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 2 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i cargols
- 6 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 87 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 8 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac
químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el necessari per a
deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

6 PQT1-X006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porxo 3 mòduls Escola Marta Mata 1,000 1,000

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 2 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi
nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 8 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 6 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 2 Travessers Laminats 800x20x8 cm
- 3 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 58 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 6 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac
químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el necessari per a
deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

7 PQT1-X007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porxo 2 mòduls Escola Joan Coromines
infantil

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 1 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi
nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 4 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 4 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 4 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 29 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 4 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac
químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el necessari per a
deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

8 PQT1-X008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porxo 1 mòdul Escola Rocafonda
infantil

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPITOL 02
EQUIPAMENTSUBCAPITOL 05
TEIXITDETALL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 10

u Tendal de dimensions totals de 24,07m de llarg per 4,98m d'ample de malla tèxtil de 4 mòduls de6x4,92m d'estructura
modular d'acer galvanitzat format per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç
entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre paviment de formigó.
- 3 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de
recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 2 bigues de 4,92 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de
recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 4,92m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb solapament segons sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 4 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb
resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus rodons d'acer per a subjecció
mitjançant anelles a varilles en acer galvanitzat sobre estructura horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit a
escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal
instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

1 PAVL-X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tendal 4 mòduls escola Josep
Montserrat

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Tendal de dimensions totals de 30,07m de llarg per 3,60m d'ample de malla tèxtil de 5 mòduls de6x3,53m d'estructura
modular d'acer galvanitzat format per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç
entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre paviment de formigó.
- 2 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de
recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 2 bigues de 3,53 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de
recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 3,53m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb solapament segons sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 2 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb
resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus rodons d'acer per a subjecció
mitjançant anelles a varilles en acer galvanitzat sobre estructura horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit a
escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal
instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

2 PAVL-X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tendal 5 mòduls escola Maria Mercè
Marçal

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 11

u Tendal de dimensions totals de18,07m de llarg per 6,07m d'ample de malla tèxtil de 3 mòduls de6x6m d'estructura
modular d'acer galvanitzat format per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç
entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre paviment de formigó.
- 2 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de
recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 2 bigues de 6 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de
recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 6m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb solapament segons sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 4 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb
resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus rodons d'acer per a subjecció
mitjançant anelles a varilles en acer galvanitzat sobre estructura horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit a
escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal
instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

3 PAVL-X004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tendal 3 mòduls escola Angeleta Ferrer 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Tendal trapezoidal de dimensions totals de 7,17/10,27m de llarg per 10,20m d'ample de malla tèxtil de 3 veles triangulars
amb suport a paret i màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 2 màstils de tub de diàmetre 150mm de 1,50m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.
- 4 ancoratges per a paret de formigó.
- 12 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 4 veles triangulars de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent
amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre cable trenat d'acer inoxidable de
diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils o paret. Color del teixit a escollir per la DF segons mostres del
fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el
tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

4 PAVL-XX01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tendal 3 veles triangulars escola
Antonio Machado

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 12

u Tendal trapezoidal de dimensions totals de 21,16/19,18m de llarg per 6,00m d'ample de malla tèxtil de 4 veles
rectangulars amb suport a màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 10 màstils de tub de diàmetre 150mm de 3,60m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.
- 16 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 4 veles rectangulars de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent
amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre cable trenat d'acer inoxidable de
diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils. Color del teixit a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el
tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

5 PAVL-XX02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tendal 4 veles rectangulars escola
Germanes Bartomeu

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Tendal de mòduls hexagonals de costats aproximats de 3m de malla tèxtil de 5 veles hexagonals (1 amb retall per a pas
d'arbre) amb suport a paret de l'escola i a màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 12 màstils de tub de diàmetre 150mm de 3,60m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre dau de formigó.
- 7 ancoratges per a paret de formigó.
- 29 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 5 veles hexagonals de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent
amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre cable trenat d'acer inoxidable de
diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils. Color del teixit a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el
tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

6 PAVL-XX03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tendal 5 veles hexagonals escola
bressol Cerdanyola

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 13

u Tendal tipus carpa de malla tèxtil de 13 veles triangulars amb suport a paret i màstils d'estructura d'acer galvanitzat
format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 10 màstils de tub de diàmetre 150mm de 1,50m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.
- 2 màstils de tub de diàmetre 150mm de 6,0m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols sobre dau de formigó.
- 1 màstil de tub de diàmetre 200mm de 6,0m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols sobre dau de formigó.

- 39 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 13 veles triangulars de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent
amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre cable trenat d'acer inoxidable de
diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils o paret. Color del teixit a escollir per la DF segons mostres del
fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou els medis d'elevació i transport
necessaris per al seu muntatge, i tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

7 PAVL-XX04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tendal 13 veles triangulars escola
Rocafonda

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Tendal trapezoidal de 2 mòduls de dimensions totals de 12,18m de llarg per 9,00/8,61m d'ample tipus retràctil de malla de
tèxtil de 4 mòduls de 6,09x4,22m d'estructura modular d'acer galvanitzat format per:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 3 pilars de tub de 70mm de 1,20m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre
placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.
- 3 bigues d'entre 9 i 8,61m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de 24cm, tot
segons detall.
- 4 bigues d'entre 6,09m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de 24cm, tot
segons detall.
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb solapament segons sistema modular del fabricant.
- 3 unions a paret de prefabricat de formigó amb ancoratge mecànic.

Guies de suport, politges i cordes per a l'accionament retràctil de tipus manual.

Malla tèxtil de 4 mòduls per a quedar replegada formant ones de nucli de malla de polièster amb doble capa de teixit
superior i inferior tipus VIP-FR de Sauleda o equivalent ignífug i impermeable, amb tractament anti-fongs sobre suports
per a tendal replegable, inclús cablejat trenat d'acer inoxidable i tots els mecanismes de subjecció. Color del teixit a
escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal
instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

8 PAVL-XXX1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tendal 2 mòduls escola Marta Mata 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 14

u Tendal rectangular de 2 mòduls de dimensions totals de 13,18m de llarg per 8,44m d'ample tipus retràctil de malla de
tèxtil de 4 mòduls de 4,20x3,30m d'estructura modular d'acer galvanitzat format per:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 3 pilars de tub de 70mm de 3,32m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre
placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre fonament de formigó.
- 3 bigues de 8,44m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de 24cm, tot segons
detall.
- 1 biga de 13,18m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de 24cm, tot segons
detall.
- 1 biga de 6,15m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de 24cm, tot segons
detall.
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb solapament segons sistema modular del fabricant.
- 7 unions a paret d'escola amb ancoratge mecànic.

Guies de suport, politges i cordes per a l'accionament retràctil de tipus manual.

Malla tèxtil de 4 mòduls + 1 fixes triangular per a quedar replegada formant ones de nucli de malla de polièster amb doble
capa de teixit superior i inferior tipus VIP-FR de Sauleda o equivalent ignífug i impermeable, amb tractament anti-fongs
sobre suports per a tendal replegable, inclús cablejat trenat d'acer inoxidable i tots els mecanismes de subjecció. Color del
teixit a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal
instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

9 PAVL-XXX2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tendal 2 mòduls escola Joan
Coromines

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPITOL 02
ACABATSSUBCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

1 P811-3EXQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reparacions vàries 4,000 6,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat2 P89H-4V77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reparacions vàries 4,000 6,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció
rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat,
col·locat ancorat a l'obra

3 P6A3-FA5N

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nova tanca pati infantil escola Marta
Mata

1,000 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 2% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs
preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció
necessàries, que serà validada pel coordinador de Seguretat i Salut de les obres, segons Pla de Seguretat i Salut, si
s'escau

1 ZXSP15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mesusres SS escoles 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 BARBU2AC u Enderroc d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes com a màxim i a una alçària
de 5 m com a màxim, tipus cistella basket, amb mitjans manuals i mecànics . Inclou la seva
retirada a abocador autoritzat. Taxes incloses.

97,38 €

(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 P2146-DJ3S m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

17,65 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-4 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 P21Q2-X002 u Retirada d'element dins del pati que pugui interferir en la instal·lació dels espais d'ombra tipus
banc, papelera, taula de pic-nic, taula de ping-pong, joc infantil o equivalent de fins a un
volum màxim de 3m3 amb aplec dins de l'obra degudament protegit per a posterior muntatge
en la seva ubicació original o bé reubicat en un altre indret del pati de l'escola, inclòs tot el
necessari per a deixar l'element instal·lat.

114,28 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-6 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

12,04 €

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P2R3-HH0W m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de
20 km

10,02 €

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-8 P2R6-4I6A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

22,60 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-9 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

18,82 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 P312-I64M m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

133,49 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 P6A3-FA5N m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada,
marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat
ancorat a l'obra

84,39 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 P811-3EXQ m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

49,64 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-13 P89H-4V77 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una
capa de fons i dues d'acabat

12,38 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 P9A2-DN4X m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 32,93 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 P9FR-IGDN m2 Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí
monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior,
col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i
piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix
20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2

250,46 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 PAVL-X001 u Tendal de dimensions totals de 24,07m de llarg per 4,98m d'ample de malla tèxtil de 4
mòduls de6x4,92m d'estructura modular d'acer galvanitzat format per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre paviment de formigó.
- 3 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub
d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell
total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 2 bigues de 4,92 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub
d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell
total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 4,92m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb solapament segons
sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 4 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge
Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral
ribetejat amb traus rodons d'acer per a subjecció mitjançant anelles a varilles en acer
galvanitzat sobre estructura horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit a escollir
per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el
necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul
justificativa de l'estructura instal·lada.

13.128,53 €

(TRETZE MIL  CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 PAVL-X002 u Tendal de dimensions totals de 30,07m de llarg per 3,60m d'ample de malla tèxtil de 5
mòduls de6x3,53m d'estructura modular d'acer galvanitzat format per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre paviment de formigó.
- 2 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub
d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell
total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 2 bigues de 3,53 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub
d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell
total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 3,53m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb solapament segons
sistema modular del fabricant.

12.197,29 €
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Malla tèxtil de 2 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge
Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral
ribetejat amb traus rodons d'acer per a subjecció mitjançant anelles a varilles en acer
galvanitzat sobre estructura horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit a escollir
per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el
necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul
justificativa de l'estructura instal·lada.

(DOTZE MIL  CENT NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-18 PAVL-X004 u Tendal de dimensions totals de18,07m de llarg per 6,07m d'ample de malla tèxtil de 3 mòduls
de6x6m d'estructura modular d'acer galvanitzat format per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre paviment de formigó.
- 2 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub
d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell
total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 2 bigues de 6 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb tirant de tub
d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell
total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 6m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb solapament segons
sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 4 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge
Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral
ribetejat amb traus rodons d'acer per a subjecció mitjançant anelles a varilles en acer
galvanitzat sobre estructura horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit a escollir
per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el
necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul
justificativa de l'estructura instal·lada.

12.166,09 €

(DOTZE MIL  CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-19 PAVL-XX01 u Tendal trapezoidal de dimensions totals de 7,17/10,27m de llarg per 10,20m d'ample de malla
tèxtil de 3 veles triangulars amb suport a paret i màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 2 màstils de tub de diàmetre 150mm de 1,50m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre muret de formigó.
- 4 ancoratges per a paret de formigó.
- 12 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 4 veles triangulars de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de
Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat
perimetral ribetejat sobre cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres
capes a les cantonades triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils o paret. Color del teixit a escollir per
la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot
el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul
justificativa de l'estructura instal·lada.

4.573,67 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-20 PAVL-XX02 u Tendal trapezoidal de dimensions totals de 21,16/19,18m de llarg per 6,00m d'ample de malla
tèxtil de 4 veles rectangulars amb suport a màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 10 màstils de tub de diàmetre 150mm de 3,60m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre muret de formigó.
- 16 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 4 veles rectangulars de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de
Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat
perimetral ribetejat sobre cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres
capes a les cantonades, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils. Color del teixit a escollir per la DF segons
mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot
el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul
justificativa de l'estructura instal·lada.

8.684,49 €

(VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 PAVL-XX03 u Tendal de mòduls hexagonals de costats aproximats de 3m de malla tèxtil de 5 veles
hexagonals (1 amb retall per a pas d'arbre) amb suport a paret de l'escola i a màstils
d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 12 màstils de tub de diàmetre 150mm de 3,60m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre dau de formigó.
- 7 ancoratges per a paret de formigó.
- 29 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 5 veles hexagonals de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de
Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat
perimetral ribetejat sobre cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres
capes a les cantonades, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils. Color del teixit a escollir per la DF segons
mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot
el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul
justificativa de l'estructura instal·lada.

12.757,50 €

(DOTZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-22 PAVL-XX04 u Tendal tipus carpa de malla tèxtil de 13 veles triangulars amb suport a paret i màstils
d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 10 màstils de tub de diàmetre 150mm de 1,50m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre muret de formigó.
- 2 màstils de tub de diàmetre 150mm de 6,0m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols sobre dau de formigó.
- 1 màstil de tub de diàmetre 200mm de 6,0m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols sobre dau de formigó.

- 39 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 13 veles triangulars de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de

19.818,93 €
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Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació permeable, amb remat
perimetral ribetejat sobre cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres
capes a les cantonades triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils o paret. Color del teixit a escollir per
la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou els
medis d'elevació i transport necessaris per al seu muntatge, i tot el necessari per a deixar el
tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

(DINOU MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 PAVL-XXX1 u Tendal trapezoidal de 2 mòduls de dimensions totals de 12,18m de llarg per 9,00/8,61m
d'ample tipus retràctil de malla de tèxtil de 4 mòduls de 6,09x4,22m d'estructura modular
d'acer galvanitzat format per:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 3 pilars de tub de 70mm de 1,20m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4
cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre
muret de formigó.
- 3 bigues d'entre 9 i 8,61m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb un
cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
- 4 bigues d'entre 6,09m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb un cantell
total de biga de 24cm, tot segons detall.
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb solapament segons
sistema modular del fabricant.
- 3 unions a paret de prefabricat de formigó amb ancoratge mecànic.

Guies de suport, politges i cordes per a l'accionament retràctil de tipus manual.

Malla tèxtil de 4 mòduls per a quedar replegada formant ones de nucli de malla de polièster
amb doble capa de teixit superior i inferior tipus VIP-FR de Sauleda o equivalent ignífug i
impermeable, amb tractament anti-fongs sobre suports per a tendal replegable, inclús cablejat
trenat d'acer inoxidable i tots els mecanismes de subjecció. Color del teixit a escollir per la DF
segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el
necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul
justificativa de l'estructura instal·lada.

14.720,81 €

(CATORZE MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 PAVL-XXX2 u Tendal rectangular de 2 mòduls de dimensions totals de 13,18m de llarg per 8,44m d'ample
tipus retràctil de malla de tèxtil de 4 mòduls de 4,20x3,30m d'estructura modular d'acer
galvanitzat format per:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 3 pilars de tub de 70mm de 3,32m d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4
cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre
fonament de formigó.
- 3 bigues de 8,44m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb un cantell total
de biga de 24cm, tot segons detall.
- 1 biga de 13,18m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb un cantell total
de biga de 24cm, tot segons detall.
- 1 biga de 6,15m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb un cantell total
de biga de 24cm, tot segons detall.
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb solapament segons
sistema modular del fabricant.
- 7 unions a paret d'escola amb ancoratge mecànic.

Guies de suport, politges i cordes per a l'accionament retràctil de tipus manual.

15.383,64 €
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Malla tèxtil de 4 mòduls + 1 fixes triangular per a quedar replegada formant ones de nucli de
malla de polièster amb doble capa de teixit superior i inferior tipus VIP-FR de Sauleda o
equivalent ignífug i impermeable, amb tractament anti-fongs sobre suports per a tendal
replegable, inclús cablejat trenat d'acer inoxidable i tots els mecanismes de subjecció. Color
del teixit a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el
necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul
justificativa de l'estructura instal·lada.

(QUINZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

P-25 PQT1-X001 u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 5 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta
de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa
´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 20 ms de línia x 10 ms de sortida. Format per:
- 12 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 4 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 12 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i cargols
- 10 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 145 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 12 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson
Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament
apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

8.889,91 €

(VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 PQT1-X002 u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 3 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta
de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa
´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 8 ms de sortida. Format per:
- 8 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 800x20x8 cm
- 8 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 2 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i cargols
- 6 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 87 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 8 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson
Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament
apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

5.681,91 €

(CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 PQT1-X003 u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 4 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta
de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa
´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 10 ms de sortida. Format per:
- 10 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 3 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 13 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i cargols
- 8 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 116 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 10 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson
Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament
apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

7.481,78 €

(SET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-28 PQT1-X004 u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 5 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta
de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa
´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 16 ms de línia x 14 o 8 ms de sortida segons tipus. Format per:
- 12 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 4 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 16 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i cargols
- 10 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 145 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 12 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson
Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament
apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

9.373,30 €

(NOU MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-29 PQT1-X005 u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 2 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta
de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa
´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 8 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 6 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 788x20x8 cm
- 3 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 58 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 6 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson
Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament
apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

3.737,52 €

(TRES MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 PQT1-X006 u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 3 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta
de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa
´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 8 ms de sortida. Format per:
- 8 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 10 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 2 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i cargols
- 6 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 87 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 8 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson
Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament
apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

5.681,91 €

(CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 PQT1-X007 u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 2 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta
de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa
´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 8 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 6 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 800x20x8 cm
- 3 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 58 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 6 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson
Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament
apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

3.737,52 €

(TRES MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-32 PQT1-X008 u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 1 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta
de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i mecanitzada al taller de la casa
´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 4 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 4 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 4 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 29 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 4 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la casa Simpson
Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó (amidament
apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament instal·lada. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

2.051,92 €

(DOS MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 PRA2-X001 m2 Gleva de gespa. 42,98 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 PRE31-906P u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km), seguint les indicacions del Servei d'Infraestructura
Verda de l'Ajuntament de Mataró

50,04 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-35 ZXSP15 u Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 2% del pressupost), queda inclòs
la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de
riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada pel
coordinador de Seguretat i Salut de les obres, segons Pla de Seguretat i Salut, si s'escau

3.680,00 €

(TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS)



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uBARBU2AC Enderroc d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes com a màxim
i a una alçària de 5 m com a màxim, tipus cistella basket, amb mitjans
manuals i mecànics . Inclou la seva retirada a abocador autoritzat. Taxes
incloses.

P- 1  €97,38

Altres conceptes 97,38 €

m2P2146-DJ3S Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 2  €17,65

Altres conceptes 17,65 €

mP214S-73G5 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc
de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 3  €5,31

Altres conceptes 5,31 €

mP214W-FEMB Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

P- 4  €9,89

Altres conceptes 9,89 €

uP21Q2-X002 Retirada d'element dins del pati que pugui interferir en la instal·lació dels
espais d'ombra tipus banc, papelera, taula de pic-nic, taula de ping-pong, joc
infantil o equivalent de fins a un volum màxim de 3m3 amb aplec dins de
l'obra degudament protegit per a posterior muntatge en la seva ubicació
original o bé reubicat en un altre indret del pati de l'escola, inclòs tot el
necessari per a deixar l'element instal·lat.

P- 5  €114,28

Altres conceptes 114,28 €

m3P2212-55U5 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a
2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

P- 6  €12,04

Altres conceptes 12,04 €

m3P2R3-HH0W Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km

P- 7  €10,02

Altres conceptes 10,02 €

m3P2R6-4I6A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat

P- 8  €22,60

Altres conceptes 22,60 €

m3P2RA-EU7I Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

P- 9  €18,82

B2RA-28UQ Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

 €17,92200

Altres conceptes 0,90 €

m3P312-I64M Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

P- 10  €133,49

B06F1-I5GQ Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €118,28300

Altres conceptes 15,21 €
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mP6A3-FA5N Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla
emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de
40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat ancorat a l'obra

P- 11  €84,39

B079-06TC Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  €1,87530
B6A2-0JT6 Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla

emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de
40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat

 €53,31000

Altres conceptes 29,20 €

m2P811-3EXQ Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

P- 12  €49,64

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,51487

Altres conceptes 49,13 €

m2P89H-4V77 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

P- 13  €12,38

B015-16HS Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors  €1,06400
B896-HYC4 Pintura al silicat, per a exteriors  €5,00514
B8ZH-358R Pintura de fons al silicat, per a exteriors  €2,17200

Altres conceptes 4,14 €

m3P9A2-DN4X Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 14  €32,93

B011-05ME Aigua  €0,11450
B03C-05NM Sauló sense garbellar  €21,72350

Altres conceptes 11,09 €

m2P9FR-IGDN Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb
llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm
de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina,
inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó
de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única
> 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de fins a 1 m2

P- 15  €250,46

Altres conceptes 250,46 €
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uPAVL-X001 Tendal de dimensions totals de 24,07m de llarg per 4,98m d'ample de malla
tèxtil de 4 mòduls de6x4,92m d'estructura modular d'acer galvanitzat format
per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula horitzontal
plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre paviment de formigó.
- 3 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb
tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre
perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 2 bigues de 4,92 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment
amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre
perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 4,92m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb
solapament segons sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 4 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis
96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació
permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus rodons d'acer per a
subjecció mitjançant anelles a varilles en acer galvanitzat sobre estructura
horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit a escollir per la DF
segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida
inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

P- 16  €13.128,53

B0AP-07IQ Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €78,40000
MT44VEL99 Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent de malla

tèxtil polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb
resistència al foc M-1 i perforació permeable, de tipus modular d'estructura
modular d'acer galvanitzat en calent de tub de diàmetre 70mm i bigues
atirantades de 40cm de cantell.

 €12.150,00000

Altres conceptes 900,13 €
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uPAVL-X002 Tendal de dimensions totals de 30,07m de llarg per 3,60m d'ample de malla
tèxtil de 5 mòduls de6x3,53m d'estructura modular d'acer galvanitzat format
per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula horitzontal
plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre paviment de formigó.
- 2 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb
tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre
perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 2 bigues de 3,53 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment
amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre
perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 3,53m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb
solapament segons sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 2 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis
96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació
permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus rodons d'acer per a
subjecció mitjançant anelles a varilles en acer galvanitzat sobre estructura
horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit a escollir per la DF
segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida
inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

P- 17  €12.197,29

B0AP-07IQ Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €94,08000
MT44VEL99 Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent de malla

tèxtil polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb
resistència al foc M-1 i perforació permeable, de tipus modular d'estructura
modular d'acer galvanitzat en calent de tub de diàmetre 70mm i bigues
atirantades de 40cm de cantell.

 €10.935,00000

Altres conceptes 1.168,21 €
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uPAVL-X004 Tendal de dimensions totals de18,07m de llarg per 6,07m d'ample de malla
tèxtil de 3 mòduls de6x6m d'estructura modular d'acer galvanitzat format per
a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula horitzontal
plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre paviment de formigó.
- 2 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb
tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre
perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 2 bigues de 6 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment amb
tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre
perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 6m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb
solapament segons sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 4 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis
96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació
permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus rodons d'acer per a
subjecció mitjançant anelles a varilles en acer galvanitzat sobre estructura
horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit a escollir per la DF
segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida
inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

P- 18  €12.166,09

B0AP-07IQ Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €62,72000
MT44VEL99 Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent de malla

tèxtil polièster pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb
resistència al foc M-1 i perforació permeable, de tipus modular d'estructura
modular d'acer galvanitzat en calent de tub de diàmetre 70mm i bigues
atirantades de 40cm de cantell.

 €10.935,00000

Altres conceptes 1.168,37 €

uPAVL-XX01 Tendal trapezoidal de dimensions totals de 7,17/10,27m de llarg per 10,20m
d'ample de malla tèxtil de 3 veles triangulars amb suport a paret i màstils
d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 2 màstils de tub de diàmetre 150mm de 1,50m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.
- 4 ancoratges per a paret de formigó.
- 12 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 4 veles triangulars de polièster pre-tensat recobert de PVC
tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre cable trenat
d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades
triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils o paret. Color del teixit a escollir
per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La
partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El
subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

P- 19  €4.573,67

B0AP-07IQ Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €15,68000
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MT44VEL59 Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent de

veles triangulars o quadrades de malla tèxtil de polièster pre-tensat recobert
de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació
permeable, amb remat perimetral ribetejat soble cable trenat d'acer
inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades
triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre ancoratges a paret o estructura de
màstils en acer galvanitzat en calent de tub de diàmetre 150mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i
pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.

 €4.236,70000

Altres conceptes 321,29 €

uPAVL-XX02 Tendal trapezoidal de dimensions totals de 21,16/19,18m de llarg per 6,00m
d'ample de malla tèxtil de 4 veles rectangulars amb suport a màstils
d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 10 màstils de tub de diàmetre 150mm de 3,60m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.
- 16 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 4 veles rectangulars de polièster pre-tensat recobert de PVC
tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre cable trenat
d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades,
amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció mitjançant
forquilles i abarcons sobre màstils. Color del teixit a escollir per la DF segons
mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La
partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El
subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

P- 20  €8.684,49

B0AP-07IQ Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €78,40000
MT44VEL59 Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent de

veles triangulars o quadrades de malla tèxtil de polièster pre-tensat recobert
de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació
permeable, amb remat perimetral ribetejat soble cable trenat d'acer
inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades
triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre ancoratges a paret o estructura de
màstils en acer galvanitzat en calent de tub de diàmetre 150mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i
pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.

 €7.889,38720

Altres conceptes 716,70 €
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uPAVL-XX03 Tendal de mòduls hexagonals de costats aproximats de 3m de malla tèxtil de
5 veles hexagonals (1 amb retall per a pas d'arbre) amb suport a paret de
l'escola i a màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 12 màstils de tub de diàmetre 150mm de 3,60m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre dau de formigó.
- 7 ancoratges per a paret de formigó.
- 29 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 5 veles hexagonals de polièster pre-tensat recobert de PVC
tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre cable trenat
d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades,
amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció mitjançant
forquilles i abarcons sobre màstils. Color del teixit a escollir per la DF segons
mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La
partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El
subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

P- 21  €12.757,50

B0AP-07IQ Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €94,08000
MT44VEL59 Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent de

veles triangulars o quadrades de malla tèxtil de polièster pre-tensat recobert
de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació
permeable, amb remat perimetral ribetejat soble cable trenat d'acer
inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades
triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre ancoratges a paret o estructura de
màstils en acer galvanitzat en calent de tub de diàmetre 150mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i
pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.

 €11.732,40000

Altres conceptes 931,02 €
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uPAVL-XX04 Tendal tipus carpa de malla tèxtil de 13 veles triangulars amb suport a paret i
màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 10 màstils de tub de diàmetre 150mm de 1,50m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.
- 2 màstils de tub de diàmetre 150mm de 6,0m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols sobre dau de formigó.
- 1 màstil de tub de diàmetre 200mm de 6,0m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols sobre dau de formigó.

- 39 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 13 veles triangulars de polièster pre-tensat recobert de PVC
tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre cable trenat
d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades
triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils o paret. Color del teixit a escollir
per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La
partida inclou els medis d'elevació i transport necessaris per al seu muntatge,
i tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà
memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

P- 22  €19.818,93

B0AP-07IQ Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €101,92000
B44Z-0LVR Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en

perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €6.596,00000

MT44VEL59 Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent de
veles triangulars o quadrades de malla tèxtil de polièster pre-tensat recobert
de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació
permeable, amb remat perimetral ribetejat soble cable trenat d'acer
inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes a les cantonades
triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre ancoratges a paret o estructura de
màstils en acer galvanitzat en calent de tub de diàmetre 150mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i
pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.

 €8.903,58800

Altres conceptes 4.217,42 €
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uPAVL-XXX1 Tendal trapezoidal de 2 mòduls de dimensions totals de 12,18m de llarg per
9,00/8,61m d'ample tipus retràctil de malla de tèxtil de 4 mòduls de
6,09x4,22m d'estructura modular d'acer galvanitzat format per:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 3 pilars de tub de 70mm de 1,20m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge
mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.
- 3 bigues d'entre 9 i 8,61m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm
atirantada amb un cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
- 4 bigues d'entre 6,09m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada
amb un cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb
solapament segons sistema modular del fabricant.
- 3 unions a paret de prefabricat de formigó amb ancoratge mecànic.

Guies de suport, politges i cordes per a l'accionament retràctil de tipus
manual.

Malla tèxtil de 4 mòduls per a quedar replegada formant ones de nucli de
malla de polièster amb doble capa de teixit superior i inferior tipus VIP-FR de
Sauleda o equivalent ignífug i impermeable, amb tractament anti-fongs sobre
suports per a tendal replegable, inclús cablejat trenat d'acer inoxidable i tots
els mecanismes de subjecció. Color del teixit a escollir per la DF segons
mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida
inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

P- 23  €14.720,81

B0AP-07IQ Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €47,04000
MT44VELRE Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent de malla

de tèxtil amb formant ones, replegable, de nucli de malla de polièster amb
doble capa de teixit superior i inferior tipus VIP-FR de Sauleda o equivalent
ignífug i impermeable, amb tractament anti-fongs sobre estructura modular
d'acer galvanitzat de pilars de tub de 70x70mm sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge
mecànic amb cargols i bigues tipus truss de bastiment de tub 70x70mm
atirantada amb un cantell total de biga de 24cm amb unions es realitzaran
mitjançant encaix mascle/famella, guies de suport, politges i cordes per a
l'accionament retràctil de tipus manual.

 €13.536,40000

Altres conceptes 1.137,37 €



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ
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uPAVL-XXX2 Tendal rectangular de 2 mòduls de dimensions totals de 13,18m de llarg per
8,44m d'ample tipus retràctil de malla de tèxtil de 4 mòduls de 4,20x3,30m
d'estructura modular d'acer galvanitzat format per:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 3 pilars de tub de 70mm de 3,32m d'alçada sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge
mecànic amb cargols directe sobre fonament de formigó.
- 3 bigues de 8,44m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb
un cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
- 1 biga de 13,18m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb
un cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
- 1 biga de 6,15m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada amb
un cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb
solapament segons sistema modular del fabricant.
- 7 unions a paret d'escola amb ancoratge mecànic.

Guies de suport, politges i cordes per a l'accionament retràctil de tipus
manual.

Malla tèxtil de 4 mòduls + 1 fixes triangular per a quedar replegada formant
ones de nucli de malla de polièster amb doble capa de teixit superior i inferior
tipus VIP-FR de Sauleda o equivalent ignífug i impermeable, amb tractament
anti-fongs sobre suports per a tendal replegable, inclús cablejat trenat d'acer
inoxidable i tots els mecanismes de subjecció. Color del teixit a escollir per la
DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La partida
inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

P- 24  €15.383,64

B0AP-07IQ Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €23,52000
MT44VELRE Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent de malla

de tèxtil amb formant ones, replegable, de nucli de malla de polièster amb
doble capa de teixit superior i inferior tipus VIP-FR de Sauleda o equivalent
ignífug i impermeable, amb tractament anti-fongs sobre estructura modular
d'acer galvanitzat de pilars de tub de 70x70mm sobre plaques d'anclatge de
250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge
mecànic amb cargols i bigues tipus truss de bastiment de tub 70x70mm
atirantada amb un cantell total de biga de 24cm amb unions es realitzaran
mitjançant encaix mascle/famella, guies de suport, politges i cordes per a
l'accionament retràctil de tipus manual.

 €14.103,04000

Altres conceptes 1.257,08 €

uPQT1-X001 Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 5 mòduls de 4x4m,
realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 20 ms de línia x 10 ms de sortida. Format per:
- 12 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 4 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 12 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i
cargols
- 10 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 145 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 12 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la
casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó
(amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

P- 25  €8.889,91

B06F1-X001 Mòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes tractat amb autoclau CL4
de pilars 12x12cm, travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

 €7.147,70000

MT07EMR012 Anclatge d'acer galvanitzat model  PPSDT230 + Tac químic i cargols INOX  €1.011,96000
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Altres conceptes 730,25 €

uPQT1-X002 Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 3 mòduls de 4x4m,
realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 8 ms de sortida. Format per:
- 8 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 800x20x8 cm
- 8 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 2 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i
cargols
- 6 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 87 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 8 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la
casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó
(amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

P- 26  €5.681,91

B06F1-X001 Mòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes tractat amb autoclau CL4
de pilars 12x12cm, travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

 €4.646,00500

MT07EMR012 Anclatge d'acer galvanitzat model  PPSDT230 + Tac químic i cargols INOX  €674,64000
Altres conceptes 361,27 €

uPQT1-X003 Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 4 mòduls de 4x4m,
realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 10 ms de sortida. Format per:
- 10 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 3 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 13 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i
cargols
- 8 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 116 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 10 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la
casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó
(amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

P- 27  €7.481,78

B06F1-X001 Mòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes tractat amb autoclau CL4
de pilars 12x12cm, travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

 €6.132,72660

MT07EMR012 Anclatge d'acer galvanitzat model  PPSDT230 + Tac químic i cargols INOX  €843,30000
Altres conceptes 505,75 €

uPQT1-X004 Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 5 mòduls de 4x4m,
realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 16 ms de línia x 14 o 8 ms de sortida segons tipus. Format
per:
- 12 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 4 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 16 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i
cargols
- 10 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 145 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 12 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la
casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó
(amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

P- 28  €9.373,30
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B06F1-X001 Mòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes tractat amb autoclau CL4

de pilars 12x12cm, travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

 €7.147,70000

MT07EMR012 Anclatge d'acer galvanitzat model  PPSDT230 + Tac químic i cargols INOX  €1.011,96000
Altres conceptes 1.213,64 €

uPQT1-X005 Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 2 mòduls de 4x4m,
realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 8 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 6 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 2 Travessers Laminats 788x20x8 cm
- 3 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 58 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 6 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la
casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó
(amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

P- 29  €3.737,52

B06F1-X001 Mòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes tractat amb autoclau CL4
de pilars 12x12cm, travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

 €2.859,08000

MT07EMR012 Anclatge d'acer galvanitzat model  PPSDT230 + Tac químic i cargols INOX  €505,98000
Altres conceptes 372,46 €

uPQT1-X006 Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 3 mòduls de 4x4m,
realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 8 ms de sortida. Format per:
- 8 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 10 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 2 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac niló i
cargols
- 6 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 87 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 8 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la
casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó
(amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

P- 30  €5.681,91

B06F1-X001 Mòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes tractat amb autoclau CL4
de pilars 12x12cm, travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

 €4.646,00500

MT07EMR012 Anclatge d'acer galvanitzat model  PPSDT230 + Tac químic i cargols INOX  €674,64000
Altres conceptes 361,27 €

uPQT1-X007 Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 2 mòduls de 4x4m,
realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 8 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 6 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 2 Travessers Laminats 800x20x8 cm
- 3 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 58 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 6 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la
casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó
(amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

P- 31  €3.737,52
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B06F1-X001 Mòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes tractat amb autoclau CL4

de pilars 12x12cm, travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

 €2.859,08000

MT07EMR012 Anclatge d'acer galvanitzat model  PPSDT230 + Tac químic i cargols INOX  €505,98000
Altres conceptes 372,46 €

uPQT1-X008 Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 1 mòduls de 4x4m,
realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 4 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 4 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 4 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 29 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 4 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model PPSDT230 de la
casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de formigó
(amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

P- 32  €2.051,92

B06F1-X001 Mòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes tractat amb autoclau CL4
de pilars 12x12cm, travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

 €1.429,54000

MT07EMR012 Anclatge d'acer galvanitzat model  PPSDT230 + Tac químic i cargols INOX  €337,32000
Altres conceptes 285,06 €

m2PRA2-X001 Gleva de gespa.P- 33  €42,98

B011-05ME Aigua  €0,45800
MT48TIS020 Gleva  €5,35500
MT48TIE030A Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.  €11,85000
MT48TIF020A Humus i adob per presembra de gespa.  €5,86300

Altres conceptes 19,45 €

uPRE31-906P Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km),
seguint les indicacions del Servei d'Infraestructura Verda de l'Ajuntament de
Mataró

P- 34  €50,04

B2RA-28U0 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

 €2,81000

Altres conceptes 47,23 €

uZXSP15 Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 2% del
pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació
de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures
preventives i de protecció necessàries, que serà validada pel coordinador de
Seguretat i Salut de les obres, segons Pla de Seguretat i Salut, si s'escau

P- 35  €3.680,00
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ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,55h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €28,55h Ajudant pintorA01-FEP9

 €28,55h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €33,50h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €21,28h ManobreA0140000

 €26,84h ManobreA0D-0007

 €27,75h Manobre especialistaA0E-000A

 €32,16h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €37,74h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €33,24h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €32,16h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €32,16h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €32,16h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €46,22h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA0F-0011



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,10h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €86,37h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €89,08h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €110,93h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €96,03h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €61,08h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €49,54h Camió gruaC1503000

 €58,10h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €63,53h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €65,03h Camió gruaC152-003B

 €59,63h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €2,36h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €9,51h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF

 €20,56m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CZ

 €9,24h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

C20B-00HC

 €3,91h MotoserraCRE0-00C0

 €4,46h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

CRE2-00BZ

 €26,98h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH2-00C4
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,29m3 AiguaB011-05ME

 €10,64l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

B015-16HS

 €18,89m3 Sauló sense garbellarB03C-05NM

 €21,54t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €22,01t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB03L-05MQ

 €23,12t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €23,62t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €0,36kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €163,45t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €107,53m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I5GQ

 €1.429,54u Mòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes
tractat amb autoclau CL4 de pilars 12x12cm,
travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

B06F1-X001

 €1,33kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

B079-06TC

 €1,96u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0AP-07IQ

 €56,20t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28U0

 €12,36t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

B2RA-28UQ

 €1,94kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LVR

 €53,31m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de
2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per
tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i
4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat

B6A2-0JT6
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,02kg Pintura al silicat, per a exteriorsB896-HYC4

 €10,86kg Pintura de fons al silicat, per a exteriorsB8ZH-358R

 €23,66m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20
cm i 10 cm de gruix, preu superior, per a paviment

B9F3-0HQ9

 €84,33u Anclatge d'acer galvanitzat model PPSDT230 + Tac
químic i cargols INOX

MT07EMR012

 €65,18m2 Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias
BEC´´ o equivalent de veles triangulars o quadrades
de malla tèxtil de polièster pre-tensat recobert de PVC
tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat
soble cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm,
reforços de tres capes a les cantonades triangulars,
amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre
ancoratges a paret o estructura de màstils en acer
galvanitzat en calent de tub de diàmetre 150mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre muret de formigó.

MT44VEL59

 €101,25m2 Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent de malla tèxtil polièster pre-tensat recobert
de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al
foc M-1 i perforació permeable, de tipus modular
d'estructura modular d'acer galvanitzat en calent de
tub de diàmetre 70mm i bigues atirantades de 40cm
de cantell.

MT44VEL99

 €125,92m2 Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´
o equivalent de malla de tèxtil amb formant ones,
replegable, de nucli de malla de polièster amb doble
capa de teixit superior i inferior tipus VIP-FR de
Sauleda o equivalent ignífug i impermeable, amb
tractament anti-fongs sobre estructura modular d'acer
galvanitzat de pilars de tub de 70x70mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols i bigues tipus truss de bastiment de tub
70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de
24cm amb unions es realitzaran mitjançant encaix
mascle/famella, guies de suport, politges i cordes per a
l'accionament retràctil de tipus manual.

MT44VELRE

 €5,10m2 GlevaMT48TIS020

 €23,70m3 Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.MT48TIE030A

 €1,43Kg Humus i adob per presembra de gespa.MT48TIF020A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €113,04m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B06D-0L9C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,52500/R 27,750001,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 30,52500 30,52500
Maquinària:

1,41600/R 2,360000,600C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,41600 1,41600
Materials:

0,412202,290000,180B011-05ME =xAiguam3

33,3870021,540001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

14,3065022,010000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

32,69000163,450000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 80,79570 80,79570

0,305251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,04195

113,04195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,50m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,75000/R 27,750001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 27,75000 27,75000
Maquinària:

1,65200/R 2,360000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,65200 1,65200
Materials:

0,458002,290000,200B011-05ME =xAiguam3

38,5006023,620001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

40,86250163,450000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 79,82110 79,82110

0,277501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,50060
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

109,50060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €244,43m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,13750/R 27,750001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 29,13750 29,13750
Maquinària:

1,71100/R 2,360000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,71100 1,71100
Materials:

0,458002,290000,200B011-05ME =xAiguam3

36,1386023,620001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

144,000000,36000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

32,69000163,450000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 213,28660 213,28660

0,291381,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 244,42647

244,42647COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,63m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1
m2

P2146-KL3D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,31998/R 26,840001,24143A0D-0007 =xManobreh

34,44968/R 27,750001,24143A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 67,76966 67,76966
Maquinària:

10,86541/R 16,100000,67487C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 10,86541 10,86541

1,016541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,65161

3,982585,00%DESPESES INDIRECTES

83,63420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,89m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

P214W-HXLT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,13198/R 27,750000,1489A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4,13198 4,13198
Maquinària:

1,41604/R 9,510000,1489C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,41604 1,41604

0,061981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,61000

0,280505,00%DESPESES INDIRECTES

5,89050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,03m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 1 m2

P2241-HR8N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,97874/R 86,370000,02291C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,85554/R 89,080000,02083C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3,83428 3,83428

COST DIRECTE 3,83428

0,191715,00%DESPESES INDIRECTES

4,02599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,12m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3

P93R-HR8M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,72483/R 26,840001,66635A0D-0007 =xManobreh

13,39753/R 32,160000,41659A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 58,12236 58,12236
Materials:

124,34615113,041951,100B06D-0L9C =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 124,34615 124,34615

1,453062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 183,92157

9,196085,00%DESPESES INDIRECTES

193,11765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,92m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert
de junts amb sorra fina, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 1 m2

P9F3-KU99 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,61053/R 26,840000,65613A0D-0007 =xManobreh

65,31246/R 32,160002,03086A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 82,92299 82,92299
Materials:

0,3930423,120000,017B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

24,1332023,660001,020B9F3-0HQ9 =xPeça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20
cm i 10 cm de gruix, preu superior, per a paviment

m2



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,51883109,500600,0504B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 30,04507 30,04507

1,243841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,21190

5,710605,00%DESPESES INDIRECTES

119,92250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,38u Enderroc d'element d'equipament fix o mòbil, de 500
kg de pes com a màxim i a una alçària de 5 m com a
màxim, tipus cistella basket, amb mitjans manuals i
mecànics . Inclou la seva retirada a abocador
autoritzat. Taxes incloses.

BARBU2AC Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,56000/R 21,280002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,56000 42,56000
Maquinària:

49,54000/R 49,540001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 49,54000 49,54000

0,638401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,73840

4,636925,00%DESPESES INDIRECTES

97,37532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,65m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ3S Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65500/R 27,750000,420A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 11,65500 11,65500
Maquinària:

2,04470/R 16,100000,127C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,93184/R 61,080000,048C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,97654 4,97654

0,174831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,80637

0,840325,00%DESPESES INDIRECTES

17,64668COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,31m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P214S-73G5 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34200/R 26,840000,050A0D-0007 =xManobreh

2,77500/R 27,750000,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4,11700 4,11700
Maquinària:

0,80500/R 16,100000,050C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,07765/R 110,930000,0007C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,88265 0,88265

0,061761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,06141

0,253075,00%DESPESES INDIRECTES

5,31448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,89m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P214W-FEMB Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,93750/R 27,750000,250A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,93750 6,93750
Maquinària:

2,37750/R 9,510000,250C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,37750 2,37750

0,104061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,41906

0,470955,00%DESPESES INDIRECTES

9,89002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,28u Retirada d'element dins del pati que pugui interferir en
la instal·lació dels espais d'ombra tipus banc, papelera,
taula de pic-nic, taula de ping-pong, joc infantil o
equivalent de fins a un volum màxim de 3m3 amb
aplec dins de l'obra degudament protegit per a
posterior muntatge en la seva ubicació original o bé
reubicat en un altre indret del pati de l'escola, inclòs tot
el necessari per a deixar l'element instal·lat.

P21Q2-X002 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

83,25000/R 27,750003,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 83,25000 83,25000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

4,83000/R 16,100000,300C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

19,50900/R 65,030000,300C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 24,33900 24,33900

1,248751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,83775

5,441895,00%DESPESES INDIRECTES

114,27964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,04m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4
m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

P2212-55U5 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34200/R 26,840000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,34200 1,34200
Maquinària:

10,10263/R 61,080000,1654C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 10,10263 10,10263

0,020131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,46476

0,573245,00%DESPESES INDIRECTES

12,03800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,02m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de menys de 20 km

P2R3-HH0W Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,54080/R 59,630000,160C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 9,54080 9,54080

COST DIRECTE 9,54080

0,477045,00%DESPESES INDIRECTES

10,01784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,60m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P2R6-4I6A Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,96030/R 96,030000,010C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

20,56000/R 20,560001,000C1R1-00CZ =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 21,52030 21,52030

COST DIRECTE 21,52030

1,076025,00%DESPESES INDIRECTES

22,59632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,82m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

P2RA-EU7I Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,9220012,360001,450B2RA-28UQ =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 17,92200 17,92200

COST DIRECTE 17,92200

0,896105,00%DESPESES INDIRECTES

18,81810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,49m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

P312-I64M Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71000/R 26,840000,250A0D-0007 =xManobreh

2,01000/R 32,160000,0625A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 8,72000 8,72000
Materials:

118,28300107,530001,100B06F1-I5GQ =xFormigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

Subtotal... 118,28300 118,28300

0,130801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,13380

6,356695,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

133,49049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,39m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de
2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per
tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i
4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat, col·locat ancorat a l'obra

P6A3-FA5N Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,99250/R 28,550000,350A01-FEPH =xAjudant muntadorh

11,63400/R 33,240000,350A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 21,62650 21,62650
Maquinària:

3,23400/R 9,240000,350C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

Subtotal... 3,23400 3,23400
Materials:

1,875301,330001,410B079-06TC =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

kg

53,3100053,310001,000B6A2-0JT6 =xReixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de
2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per
tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i
4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat

m

Subtotal... 55,18530 55,18530

0,324401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,37020

4,018515,00%DESPESES INDIRECTES

84,38871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,64m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb
filler calcari 32,5 R

P811-3EXQ Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,17152/R 26,840000,528A0D-0007 =xManobreh

25,72800/R 32,160000,800A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 39,89952 39,89952
Materials:

0,51487163,450000,00315B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,86624244,426480,024B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,38111 6,38111

0,997492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,27812

2,363915,00%DESPESES INDIRECTES

49,64202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,38m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons
i dues d'acabat

P89H-4V77 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28550/R 28,550000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,21600/R 32,160000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,50150 3,50150
Materials:

1,0640010,640000,100B015-16HS =xDiluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

l

5,0051414,020000,357B896-HYC4 =xPintura al silicat, per a exteriorskg

2,1720010,860000,200B8ZH-358R =xPintura de fons al silicat, per a exteriorskg

Subtotal... 8,24114 8,24114

0,052521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,79516

0,589765,00%DESPESES INDIRECTES

12,38492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,93m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

P9A2-DN4X Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34200/R 26,840000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,34200 1,34200
Maquinària:

3,45480/R 86,370000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

3,11780/R 89,080000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

1,58825/R 63,530000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 8,16085 8,16085
Materials:

0,114502,290000,050B011-05ME =xAiguam3

21,7235018,890001,150B03C-05NM =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 21,83800 21,83800
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,020131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,36098

1,568055,00%DESPESES INDIRECTES

32,92903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,46m2 Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó
de forma regular, amb llambordí monocapa de
formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de
gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de
junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs
i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb
formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1
m2

P9FR-IGDN Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

79,6516179,651611,000P2146-KL3D =xDemolició de paviment de llambordins col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1
m2

m2

22,440005,610004,000P214W-HXLT =xTall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

m

3,834283,834281,000P2241-HR8N =xRepàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 1 m2

m2

18,39216183,921570,100P93R-HR8M =xBase de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3

m3

114,21190114,211901,000P9F3-KU99 =xPaviment de llambordí monocapa de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert
de junts amb sorra fina, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 1 m2

m2
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Subtotal... 238,52995 238,52995

COST DIRECTE 238,52995

11,926505,00%DESPESES INDIRECTES

250,45645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13.128,53u Tendal de dimensions totals de 24,07m de llarg per
4,98m d'ample de malla tèxtil de 4 mòduls de6x4,92m
d'estructura modular d'acer galvanitzat format per a
cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent
formant retícula horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada
sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4
cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge
mecànic amb cargols directe sobre paviment de
formigó.
- 3 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm
atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4
punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils
verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot
segons detall.
- 2 bigues de 4,92 m de tub de diàmetre de 70mm
atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4
punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils
verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot
segons detall.
- 1 biga intermitga de 4,92m de tub de diàmetre de
70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix
mascle/famella amb solapament segons sistema
modular del fabricant.

Malla tèxtil de 4 mòduls de polièster pre-tensat
recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o
equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació
permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus
rodons d'acer per a subjecció mitjançant anelles a
varilles en acer galvanitzat sobre estructura horitzontal
fixades previament a taller. Color del teixit a escollir per
la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent. La partida inclou tot el necessari per a
deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà
memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

PAVL-X001 Rend.: 3,621P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

126,15300/R 28,5500016,000A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

142,10439/R 32,1600016,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 268,25739 268,25739
Materials:
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78,400001,9600040,000B0AP-07IQ =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i

femella
u

12.150,00000101,25000120,000MT44VEL99 =xTendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent de malla tèxtil polièster pre-tensat recobert
de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al
foc M-1 i perforació permeable, de tipus modular
d'estructura modular d'acer galvanitzat en calent de
tub de diàmetre 70mm i bigues atirantades de 40cm
de cantell.

m2

Subtotal... 12.228,40000 12.228,40000

6,706432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12.503,36382

625,168195,00%DESPESES INDIRECTES

13.128,53202COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12.197,29u Tendal de dimensions totals de 30,07m de llarg per
3,60m d'ample de malla tèxtil de 5 mòduls de6x3,53m
d'estructura modular d'acer galvanitzat format per a
cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent
formant retícula horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada
sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4
cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge
mecànic amb cargols directe sobre paviment de
formigó.
- 2 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm
atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4
punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils
verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot
segons detall.
- 2 bigues de 3,53 m de tub de diàmetre de 70mm
atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4
punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils
verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot
segons detall.
- 1 biga intermitga de 3,53m de tub de diàmetre de
70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix
mascle/famella amb solapament segons sistema
modular del fabricant.

Malla tèxtil de 2 mòduls de polièster pre-tensat
recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o
equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació
permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus
rodons d'acer per a subjecció mitjançant anelles a
varilles en acer galvanitzat sobre estructura horitzontal
fixades previament a taller. Color del teixit a escollir per
la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent. La partida inclou tot el necessari per a
deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà
memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

PAVL-X002 Rend.: 2,140P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

269,49065/R 28,5500020,200A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

303,56636/R 32,1600020,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 573,05701 573,05701
Materials:

94,080001,9600048,000B0AP-07IQ =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

10.935,00000101,25000108,000MT44VEL99 =xTendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent de malla tèxtil polièster pre-tensat recobert
de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al
foc M-1 i perforació permeable, de tipus modular
d'estructura modular d'acer galvanitzat en calent de
tub de diàmetre 70mm i bigues atirantades de 40cm
de cantell.

m2
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Subtotal... 11.029,08000 11.029,08000

14,326432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11.616,46344

580,823175,00%DESPESES INDIRECTES

12.197,28661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.166,09u Tendal de dimensions totals de18,07m de llarg per
6,07m d'ample de malla tèxtil de 3 mòduls de6x6m
d'estructura modular d'acer galvanitzat format per a
cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent
formant retícula horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada
sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4
cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge
mecànic amb cargols directe sobre paviment de
formigó.
- 2 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm
atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4
punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils
verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot
segons detall.
- 2 bigues de 6 m de tub de diàmetre de 70mm
atirantada inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4
punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2 sobre perfils
verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot
segons detall.
- 1 biga intermitga de 6m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix
mascle/famella amb solapament segons sistema
modular del fabricant.

Malla tèxtil de 4 mòduls de polièster pre-tensat
recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o
equivalent amb resistència al foc M-1 i perforació
permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus
rodons d'acer per a subjecció mitjançant anelles a
varilles en acer galvanitzat sobre estructura horitzontal
fixades previament a taller. Color del teixit a escollir per
la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent. La partida inclou tot el necessari per a
deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà
memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

PAVL-X004 Rend.: 2,134P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

270,24836/R 28,5500020,200A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

304,41987/R 32,1600020,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 574,66823 574,66823
Materials:



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
62,720001,9600032,000B0AP-07IQ =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i

femella
u

10.935,00000101,25000108,000MT44VEL99 =xTendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent de malla tèxtil polièster pre-tensat recobert
de PVC tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al
foc M-1 i perforació permeable, de tipus modular
d'estructura modular d'acer galvanitzat en calent de
tub de diàmetre 70mm i bigues atirantades de 40cm
de cantell.

m2

Subtotal... 10.997,72000 10.997,72000

14,366712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11.586,75494

579,337755,00%DESPESES INDIRECTES

12.166,09268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.573,67u Tendal trapezoidal de dimensions totals de
7,17/10,27m de llarg per 10,20m d'ample de malla
tèxtil de 3 veles triangulars amb suport a paret i màstils
d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent
format:
- 2 màstils de tub de diàmetre 150mm de 1,50m
d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm
amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de
formigó.
- 4 ancoratges per a paret de formigó.
- 12 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 4 veles triangulars de polièster
pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge
Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat
sobre cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm,
reforços de tres capes a les cantonades triangulars,
amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils
o paret. Color del teixit a escollir per la DF segons
mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias
BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari
per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

PAVL-XX01 Rend.: 7,215P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,48441/R 28,5500012,000A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

53,48857/R 32,1600012,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 100,97298 100,97298
Materials:



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,680001,960008,000B0AP-07IQ =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i

femella
u

4.236,7000065,1800065,000MT44VEL59 =xTendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias
BEC´´ o equivalent de veles triangulars o quadrades
de malla tèxtil de polièster pre-tensat recobert de PVC
tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat
soble cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm,
reforços de tres capes a les cantonades triangulars,
amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre
ancoratges a paret o estructura de màstils en acer
galvanitzat en calent de tub de diàmetre 150mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre muret de formigó.

m2

Subtotal... 4.252,38000 4.252,38000

2,524322,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.355,87730

217,793875,00%DESPESES INDIRECTES

4.573,67117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.684,49u Tendal trapezoidal de dimensions totals de
21,16/19,18m de llarg per 6,00m d'ample de malla
tèxtil de 4 veles rectangulars amb suport a màstils
d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent
format:
- 10 màstils de tub de diàmetre 150mm de 3,60m
d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm
amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de
formigó.
- 16 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 4 veles rectangulars de polièster
pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge
Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat
sobre cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm,
reforços de tres capes a les cantonades, amb traus
rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils. Color del
teixit a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias
BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari
per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

PAVL-XX02 Rend.: 5,029P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
139,08829/R 28,5500024,500A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

156,67528/R 32,1600024,500A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 295,76357 295,76357
Materials:

78,400001,9600040,000B0AP-07IQ =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

7.889,3872065,18000121,040MT44VEL59 =xTendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias
BEC´´ o equivalent de veles triangulars o quadrades
de malla tèxtil de polièster pre-tensat recobert de PVC
tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat
soble cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm,
reforços de tres capes a les cantonades triangulars,
amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre
ancoratges a paret o estructura de màstils en acer
galvanitzat en calent de tub de diàmetre 150mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre muret de formigó.

m2

Subtotal... 7.967,78720 7.967,78720

7,394092,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8.270,94486

413,547245,00%DESPESES INDIRECTES

8.684,49210COST EXECUCIÓ MATERIAL



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12.757,50u Tendal de mòduls hexagonals de costats aproximats
de 3m de malla tèxtil de 5 veles hexagonals (1 amb
retall per a pas d'arbre) amb suport a paret de l'escola i
a màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent
format:
- 12 màstils de tub de diàmetre 150mm de 3,60m
d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm
amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre dau de
formigó.
- 7 ancoratges per a paret de formigó.
- 29 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 5 veles hexagonals de polièster
pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge
Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat
sobre cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm,
reforços de tres capes a les cantonades, amb traus
rodons d'acer de diàmetre 14mm per a subjecció
mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils. Color del
teixit a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias
BEC´´ o equivalent. La partida inclou tot el necessari
per a deixar el tendal instal·lat. El subministrador
aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

PAVL-XX03 Rend.: 8,848P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

148,42902/R 28,5500046,000A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

167,19711/R 32,1600046,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 315,62613 315,62613
Materials:

94,080001,9600048,000B0AP-07IQ =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

11.732,4000065,18000180,000MT44VEL59 =xTendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias
BEC´´ o equivalent de veles triangulars o quadrades
de malla tèxtil de polièster pre-tensat recobert de PVC
tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat
soble cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm,
reforços de tres capes a les cantonades triangulars,
amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre
ancoratges a paret o estructura de màstils en acer
galvanitzat en calent de tub de diàmetre 150mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre muret de formigó.

m2

Subtotal... 11.826,48000 11.826,48000



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,890652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12.149,99678

607,499845,00%DESPESES INDIRECTES

12.757,49662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19.818,93u Tendal tipus carpa de malla tèxtil de 13 veles
triangulars amb suport a paret i màstils d'estructura
d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent
format:
- 10 màstils de tub de diàmetre 150mm de 1,50m
d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm
amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de
formigó.
- 2 màstils de tub de diàmetre 150mm de 6,0m
d'alçada sobre plaques d'anclatge de 250x250mm
amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols sobre dau de formigó.
- 1 màstil de tub de diàmetre 200mm de 6,0m d'alçada
sobre plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4
cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a ancoratge
mecànic amb cargols sobre dau de formigó.

- 39 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 13 veles triangulars de polièster
pre-tensat recobert de PVC tipus Soltis 96 de Serge
Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat
sobre cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm,
reforços de tres capes a les cantonades triangulars,
amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils
o paret. Color del teixit a escollir per la DF segons
mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias
BEC´´ o equivalent. La partida inclou els medis
d'elevació i transport necessaris per al seu muntatge, i
tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El
subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa
de l'estructura instal·lada.

PAVL-XX04 Rend.: 2,205P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.501,95011/R 28,55000116,000A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

1.691,86395/R 32,16000116,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 3.193,81406 3.193,81406
Materials:

101,920001,9600052,000B0AP-07IQ =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6.596,000001,940003.400,000B44Z-0LVR =xAcer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per

peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

8.903,5880065,18000136,600MT44VEL59 =xTendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias
BEC´´ o equivalent de veles triangulars o quadrades
de malla tèxtil de polièster pre-tensat recobert de PVC
tipus Soltis 96 o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat
soble cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm,
reforços de tres capes a les cantonades triangulars,
amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre
ancoratges a paret o estructura de màstils en acer
galvanitzat en calent de tub de diàmetre 150mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre muret de formigó.

m2

Subtotal... 15.601,50800 15.601,50800

79,845352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18.875,16741

943,758375,00%DESPESES INDIRECTES

19.818,92578COST EXECUCIÓ MATERIAL



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14.720,81u Tendal trapezoidal de 2 mòduls de dimensions totals
de 12,18m de llarg per 9,00/8,61m d'ample tipus
retràctil de malla de tèxtil de 4 mòduls de 6,09x4,22m
d'estructura modular d'acer galvanitzat format per:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent
format:
- 3 pilars de tub de 70mm de 1,20m d'alçada sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre muret de formigó.
- 3 bigues d'entre 9 i 8,61m tipus truss de bastiment de
tub 70x70mm atirantada amb un cantell total de biga
de 24cm, tot segons detall.
- 4 bigues d'entre 6,09m tipus truss de bastiment de
tub 70x70mm atirantada amb un cantell total de biga
de 24cm, tot segons detall.
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix
mascle/famella amb solapament segons sistema
modular del fabricant.
- 3 unions a paret de prefabricat de formigó amb
ancoratge mecànic.

Guies de suport, politges i cordes per a l'accionament
retràctil de tipus manual.

Malla tèxtil de 4 mòduls per a quedar replegada
formant ones de nucli de malla de polièster amb doble
capa de teixit superior i inferior tipus VIP-FR de
Sauleda o equivalent ignífug i impermeable, amb
tractament anti-fongs sobre suports per a tendal
replegable, inclús cablejat trenat d'acer inoxidable i tots
els mecanismes de subjecció. Color del teixit a escollir
per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´
o equivalent. La partida inclou tot el necessari per a
deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà
memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

PAVL-XXX1 Rend.: 2,852P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

200,21038/R 28,5500020,000A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

225,52595/R 32,1600020,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 425,73633 425,73633
Materials:

47,040001,9600024,000B0AP-07IQ =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13.536,40000125,92000107,500MT44VELRE =xTendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´

o equivalent de malla de tèxtil amb formant ones,
replegable, de nucli de malla de polièster amb doble
capa de teixit superior i inferior tipus VIP-FR de
Sauleda o equivalent ignífug i impermeable, amb
tractament anti-fongs sobre estructura modular d'acer
galvanitzat de pilars de tub de 70x70mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols i bigues tipus truss de bastiment de tub
70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de
24cm amb unions es realitzaran mitjançant encaix
mascle/famella, guies de suport, politges i cordes per a
l'accionament retràctil de tipus manual.

m2

Subtotal... 13.583,44000 13.583,44000

10,643412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14.019,81974

700,990995,00%DESPESES INDIRECTES

14.720,81073COST EXECUCIÓ MATERIAL



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15.383,64u Tendal rectangular de 2 mòduls de dimensions totals
de 13,18m de llarg per 8,44m d'ample tipus retràctil de
malla de tèxtil de 4 mòduls de 4,20x3,30m d'estructura
modular d'acer galvanitzat format per:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent
format:
- 3 pilars de tub de 70mm de 3,32m d'alçada sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols directe sobre fonament de formigó.
- 3 bigues de 8,44m tipus truss de bastiment de tub
70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de
24cm, tot segons detall.
- 1 biga de 13,18m tipus truss de bastiment de tub
70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de
24cm, tot segons detall.
- 1 biga de 6,15m tipus truss de bastiment de tub
70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de
24cm, tot segons detall.
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix
mascle/famella amb solapament segons sistema
modular del fabricant.
- 7 unions a paret d'escola amb ancoratge mecànic.

Guies de suport, politges i cordes per a l'accionament
retràctil de tipus manual.

Malla tèxtil de 4 mòduls + 1 fixes triangular per a
quedar replegada formant ones de nucli de malla de
polièster amb doble capa de teixit superior i inferior
tipus VIP-FR de Sauleda o equivalent ignífug i
impermeable, amb tractament anti-fongs sobre suports
per a tendal replegable, inclús cablejat trenat d'acer
inoxidable i tots els mecanismes de subjecció. Color
del teixit a escollir per la DF segons mostres del
fabricant.

Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´
o equivalent. La partida inclou tot el necessari per a
deixar el tendal instal·lat. El subministrador aportarà
memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

PAVL-XXX2 Rend.: 2,610P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

240,65134/R 28,5500022,000A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

271,08046/R 32,1600022,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 511,73180 511,73180
Materials:

23,520001,9600012,000B0AP-07IQ =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14.103,04000125,92000112,000MT44VELRE =xTendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´

o equivalent de malla de tèxtil amb formant ones,
replegable, de nucli de malla de polièster amb doble
capa de teixit superior i inferior tipus VIP-FR de
Sauleda o equivalent ignífug i impermeable, amb
tractament anti-fongs sobre estructura modular d'acer
galvanitzat de pilars de tub de 70x70mm sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de
reforç entre placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb
cargols i bigues tipus truss de bastiment de tub
70x70mm atirantada amb un cantell total de biga de
24cm amb unions es realitzaran mitjançant encaix
mascle/famella, guies de suport, politges i cordes per a
l'accionament retràctil de tipus manual.

m2

Subtotal... 14.126,56000 14.126,56000

12,793302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14.651,08510

732,554255,00%DESPESES INDIRECTES

15.383,63935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.889,91u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de
5 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de
FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o
equivalent
Mesures totals 20 ms de línia x 10 ms de sortida.
Format per:
- 12 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 4 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 12 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1
u), amb tac niló i cargols
- 10 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a
mitja taula
- 145 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 12 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR
model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o
equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola
sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el
necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

PQT1-X001 Rend.: 6,765P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,83030/R 28,5500013,940A01-FEPH =xAjudant muntadorh

55,30667/R 26,8400013,940A0D-0007 =xManobreh

68,49455/R 33,2400013,940A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 182,63152 182,63152
Maquinària:

119,72121/R 58,1000013,940C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 119,72121 119,72121
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7.147,700001.429,540005,000B06F1-X001 =xMòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes

tractat amb autoclau CL4 de pilars 12x12cm,
travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

u

1.011,9600084,3300012,000MT07EMR012 =xAnclatge d'acer galvanitzat model PPSDT230 + Tac
químic i cargols INOX

u

Subtotal... 8.159,66000 8.159,66000

4,565792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8.466,57852

423,328935,00%DESPESES INDIRECTES

8.889,90744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.681,91u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de
3 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de
FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o
equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 8 ms de sortida.
Format per:
- 8 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 800x20x8 cm
- 8 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 2 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1
u), amb tac niló i cargols
- 6 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a
mitja taula
- 87 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 8 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR
model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o
equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola
sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el
necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

PQT1-X002 Rend.: 13,466P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,38527/R 28,550008,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

16,34398/R 26,840008,200A0D-0007 =xManobreh

20,24120/R 33,240008,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 53,97045 53,97045
Maquinària:

35,37947/R 58,100008,200C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 35,37947 35,37947
Materials:

4.646,005001.429,540003,250B06F1-X001 =xMòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes
tractat amb autoclau CL4 de pilars 12x12cm,
travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

u

674,6400084,330008,000MT07EMR012 =xAnclatge d'acer galvanitzat model PPSDT230 + Tac
químic i cargols INOX

u

Subtotal... 5.320,64500 5.320,64500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,349262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.411,34418

270,567215,00%DESPESES INDIRECTES

5.681,91139COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.481,78u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de
4 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de
FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o
equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 10 ms de sortida.
Format per:
- 10 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 3 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 13 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1
u), amb tac niló i cargols
- 8 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a
mitja taula
- 116 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 10 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR
model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o
equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola
sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el
necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

PQT1-X003 Rend.: 10,961P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,65158/R 28,5500011,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,93550/R 26,8400011,000A0D-0007 =xManobreh

33,35827/R 33,2400011,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 88,94535 88,94535
Maquinària:

58,30672/R 58,1000011,000C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 58,30672 58,30672
Materials:

6.132,726601.429,540004,290B06F1-X001 =xMòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes
tractat amb autoclau CL4 de pilars 12x12cm,
travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

u

843,3000084,3300010,000MT07EMR012 =xAnclatge d'acer galvanitzat model PPSDT230 + Tac
químic i cargols INOX

u

Subtotal... 6.976,02660 6.976,02660

2,223632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.125,50230

356,275125,00%DESPESES INDIRECTES

7.481,77742COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9.373,30u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de
5 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de
FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o
equivalent
Mesures totals 16 ms de línia x 14 o 8 ms de sortida
segons tipus. Format per:
- 12 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 4 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 16 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1
u), amb tac niló i cargols
- 10 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a
mitja taula
- 145 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 12 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR
model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o
equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola
sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el
necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

PQT1-X004 Rend.: 3,432P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

147,07576/R 28,5500017,680A01-FEPH =xAjudant muntadorh

138,26667/R 26,8400017,680A0D-0007 =xManobreh

171,23636/R 33,2400017,680A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 456,57879 456,57879
Maquinària:

299,30303/R 58,1000017,680C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 299,30303 299,30303
Materials:

7.147,700001.429,540005,000B06F1-X001 =xMòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes
tractat amb autoclau CL4 de pilars 12x12cm,
travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

u

1.011,9600084,3300012,000MT07EMR012 =xAnclatge d'acer galvanitzat model PPSDT230 + Tac
químic i cargols INOX

u

Subtotal... 8.159,66000 8.159,66000

11,414472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8.926,95629

446,347815,00%DESPESES INDIRECTES

9.373,30410COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.737,52u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de
2 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de
FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o
equivalent
Mesures totals 8 ms de línia x 4 ms de sortida. Format
per:
- 6 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 2 Travessers Laminats 788x20x8 cm
- 3 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a
mitja taula
- 58 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 6 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR
model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o
equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola
sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el
necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

PQT1-X005 Rend.: 4,825P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,27772/R 28,550006,300A01-FEPH =xAjudant muntadorh

35,04497/R 26,840006,300A0D-0007 =xManobreh

43,40145/R 33,240006,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 115,72414 115,72414
Maquinària:

75,86114/R 58,100006,300C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 75,86114 75,86114
Materials:

2.859,080001.429,540002,000B06F1-X001 =xMòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes
tractat amb autoclau CL4 de pilars 12x12cm,
travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

u

505,9800084,330006,000MT07EMR012 =xAnclatge d'acer galvanitzat model PPSDT230 + Tac
químic i cargols INOX

u

Subtotal... 3.365,06000 3.365,06000

2,893102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.559,53838

177,976925,00%DESPESES INDIRECTES

3.737,51530COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.681,91u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de
3 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de
FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o
equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 8 ms de sortida.
Format per:
- 8 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 10 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 2 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1
u), amb tac niló i cargols
- 6 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a
mitja taula
- 87 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 8 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR
model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o
equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola
sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el
necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

PQT1-X006 Rend.: 13,466P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,38527/R 28,550008,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

16,34398/R 26,840008,200A0D-0007 =xManobreh

20,24120/R 33,240008,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 53,97045 53,97045
Maquinària:

35,37947/R 58,100008,200C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 35,37947 35,37947
Materials:

4.646,005001.429,540003,250B06F1-X001 =xMòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes
tractat amb autoclau CL4 de pilars 12x12cm,
travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

u

674,6400084,330008,000MT07EMR012 =xAnclatge d'acer galvanitzat model PPSDT230 + Tac
químic i cargols INOX

u

Subtotal... 5.320,64500 5.320,64500

1,349262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.411,34418

270,567215,00%DESPESES INDIRECTES

5.681,91139COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.737,52u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de
2 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de
FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o
equivalent
Mesures totals 8 ms de línia x 4 ms de sortida. Format
per:
- 6 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 2 Travessers Laminats 800x20x8 cm
- 3 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a
mitja taula
- 58 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 6 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR
model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o
equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola
sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el
necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

PQT1-X007 Rend.: 4,825P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,27772/R 28,550006,300A01-FEPH =xAjudant muntadorh

35,04497/R 26,840006,300A0D-0007 =xManobreh

43,40145/R 33,240006,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 115,72414 115,72414
Maquinària:

75,86114/R 58,100006,300C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 75,86114 75,86114
Materials:

2.859,080001.429,540002,000B06F1-X001 =xMòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes
tractat amb autoclau CL4 de pilars 12x12cm,
travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

u

505,9800084,330006,000MT07EMR012 =xAnclatge d'acer galvanitzat model PPSDT230 + Tac
químic i cargols INOX

u

Subtotal... 3.365,06000 3.365,06000

2,893102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.559,53838

177,976925,00%DESPESES INDIRECTES

3.737,51530COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.051,92u Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de
1 mòduls de 4x4m, realitzada en fusta de pi de
FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau CL4), i
mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o
equivalent
Mesures totals 4 ms de línia x 4 ms de sortida. Format
per:
- 4 Pilars Laminat 337x12x12 cm 
- 4 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a
mitja taula
- 29 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 4 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR
model PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o
equivalent + Tac químic i cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola
sobre daus de formigó (amidament apart) i tot el
necessari per a deixar la pèrgola completament
instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada.

PQT1-X008 Rend.: 3,180P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,91195/R 28,550004,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

33,76101/R 26,840004,000A0D-0007 =xManobreh

41,81132/R 33,240004,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 111,48428 111,48428
Maquinària:

73,08176/R 58,100004,000C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 73,08176 73,08176
Materials:

1.429,540001.429,540001,000B06F1-X001 =xMòdul 4x4m de pèrgola de fusta de pi de Flandes
tractat amb autoclau CL4 de pilars 12x12cm,
travessers de fusta laminada 20x8cm i llistons
7x7cm+Fixacions, tacs i cargols

u

337,3200084,330004,000MT07EMR012 =xAnclatge d'acer galvanitzat model PPSDT230 + Tac
químic i cargols INOX

u

Subtotal... 1.766,86000 1.766,86000

2,787112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.954,21315

97,710665,00%DESPESES INDIRECTES

2.051,92380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,98m2 Gleva de gespa.PRA2-X001 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,04000/R 33,500000,240A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

9,05760/R 37,740000,240A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 17,09760 17,09760
Maquinària:
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0,05396/R 26,980000,002CRH2-00C4 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm

d'amplària de treball
h

Subtotal... 0,05396 0,05396
Materials:

0,458002,290000,200B011-05ME =xAiguam3

5,355005,100001,050MT48TIS020 =xGlevam2

11,8500023,700000,500MT48TIE030A =xTerra vegetal garbellada, subministrada a granel.m3

5,863001,430004,100MT48TIF020A =xHumus i adob per presembra de gespa.Kg

Subtotal... 23,52600 23,52600

0,256461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,93402

2,046705,00%DESPESES INDIRECTES

42,98073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,04u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària,
amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km), seguint les indicacions del Servei d'Infraestructura
Verda de l'Ajuntament de Mataró

PRE31-906P Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,07000/R 33,500000,420A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

19,41240/R 46,220000,420A0F-0011 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

Subtotal... 33,48240 33,48240
Maquinària:

7,34839/R 65,030000,113C152-003B =xCamió gruah

1,64220/R 3,910000,420CRE0-00C0 =xMotoserrah

1,87320/R 4,460000,420CRE2-00BZ =xTisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

h

Subtotal... 10,86379 10,86379
Materials:

2,8100056,200000,050B2RA-28U0 =xDisposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 2,81000 2,81000

0,502241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,65843

2,382925,00%DESPESES INDIRECTES

50,04135COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.680,00u Partida alçada per les mesures de seguretat i salut.
(máx. 2% del pressupost), queda inclòs la designació
del recurs preventiu, la coordinació de activitats
empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures
preventives i de protecció necessàries, que serà
validada pel coordinador de Seguretat i Salut de les
obres, segons Pla de Seguretat i Salut, si s'escau

ZXSP15 Rend.: 1,000P- 35



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ

CAPITOL 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6A m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,contenidor 9m3

22,60 54,879 1.240,27

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 8)

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus

18,82 54,879 1.032,82

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

3 P2R3-HH0W m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió
12t,carreg.mec.,rec.menys de 20km

10,02 56,757 568,71

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 7)

TOTAL CAPITOL 01.01 2.841,80

Obra 01 Pressupost ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ

CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 01 ENDERROCS

1 P2146-DJ3S m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor +
càrrega cam. mec.

17,65 20,480 361,47

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 2)

2 P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15cm 9,89 102,400 1.012,74

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 4)

3 P21Q2-X002 u Retirada d'element de pati,posterior instal·lació 114,28 10,000 1.142,80

Retirada d'element dins del pati que pugui interferir en la instal·lació
dels espais d'ombra tipus banc, papelera, taula de pic-nic, taula de
ping-pong, joc infantil o equivalent de fins a un volum màxim de 3m3
amb aplec dins de l'obra degudament protegit per a posterior muntatge
en la seva ubicació original o bé reubicat en un altre indret del pati de
l'escola, inclòs tot el necessari per a deixar l'element instal·lat. (P - 5)

4 P214S-73G5 m Enderroc reixat,hfins a 2m,+enderr.daus
form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

5,31 16,000 84,96

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

5 PRE31-906P u Poda planif/conif. h< 4m,escala/perxa,aplec+càrreg+transport
brossa planta compostatge dist<20km

50,04 10,000 500,40

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o
perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km), seguint les indicacions del Servei d'Infraestructura Verda de
l'Ajuntament de Mataró (P - 34)
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6 BARBU2AC u Enderroc equipament,pes<=500kg,alç.<=5m,m.man.+mecànics 97,38 6,000 584,28

Enderroc d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes com a
màxim i a una alçària de 5 m com a màxim, tipus cistella basket, amb
mitjans manuals i mecànics . Inclou la seva retirada a abocador
autoritzat. Taxes incloses. (P - 1)

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.01 3.686,65

Obra 01 Pressupost ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ

CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2212-55U5 m3 Excavació fonament+s/rampa hfins a 4m,ampl.fins a
2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega

12,04 43,071 518,57

Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 6)

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.02 518,57

Obra 01 Pressupost ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ

CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 03 FONAMENTS I ESTRUCTURA

1 P312-I64M m3 Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<

133,49 34,957 4.666,41

Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 10)

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.03 4.666,41

Obra 01 Pressupost ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ

CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 04 PAVIMENTS I SOLERES

1 P9A2-DN4X m3 Paviment sauló,estesa+picon.95%PM 32,93 31,556 1.039,14

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM (P - 14)

2 PRA2-X001 m2 Gleva de gespa. 42,98 5,880 252,72

Gleva de gespa. (P - 33)

3 P9FR-IGDN m2 Reposició pav.pec.f.reg.mort., monocapa
form.10x20cmx10cm,preu sup.,col·locats amb morter,base g=20c

250,46 15,620 3.912,19

Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma
regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de
10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i
reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i
piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i
execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de fins a 1 m2 (P - 15)
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TOTAL SUBCAPITOL 01.02.04 5.204,05

Obra 01 Pressupost ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ

CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 05 EQUIPAMENT

DETALL 01 FUSTA

1 PQT1-X001 u Porxo fusta 5 mòduls lineal desplaçat 8.889,91 1,000 8.889,91

Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 5 mòduls de
4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau
CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 20 ms de línia x 10 ms de sortida. Format per:
- 12 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 4 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 12 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac
niló i cargols
- 10 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 145 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 12 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model
PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i
cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de
formigó (amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola
completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada. (P - 25)

2 PQT1-X002 u Porxo fusta 3 mòduls desplaçat 5.681,91 1,000 5.681,91

Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 3 mòduls de
4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau
CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 8 ms de sortida. Format per:
- 8 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 800x20x8 cm
- 8 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 2 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac
niló i cargols
- 6 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 87 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 8 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model
PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i
cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de
formigó (amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola
completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada. (P - 26)

3 PQT1-X003 u Porxo fusta 4 mòduls agrupat 7.481,78 2,000 14.963,56

Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 4 mòduls de
4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau
CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 10 ms de sortida. Format per:
- 10 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 3 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 13 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac
niló i cargols
- 8 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 116 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 10 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model
PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i
cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de
formigó (amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

PRESSUPOST Pàg.: 4

completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada. (P - 27)

4 PQT1-X004 u Porxo fusta 5 mòduls lineal desplaçat 2 9.373,30 1,000 9.373,30

Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 5 mòduls de
4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau
CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 16 ms de línia x 14 o 8 ms de sortida segons tipus.
Format per:
- 12 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 4 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 16 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac
niló i cargols
- 10 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 145 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 12 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model
PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i
cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de
formigó (amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola
completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada. (P - 28)

5 PQT1-X005 u Porxo fusta 2 mòduls desplaçat 3.737,52 1,000 3.737,52

Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 2 mòduls de
4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau
CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 8 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 6 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 788x20x8 cm
- 3 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 58 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 6 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model
PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i
cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de
formigó (amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola
completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada. (P - 29)

6 PQT1-X006 u Porxo fusta 3 mòduls agrupat 5.681,91 1,000 5.681,91

Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 3 mòduls de
4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau
CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 12 ms de línia x 8 ms de sortida. Format per:
- 8 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 2 Travessers Laminats 600x20x8 cm
- 10 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 2 Suports de fixació d'ales interiors per a biga 8 cm (1 u), amb tac
niló i cargols
- 6 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 87 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 8 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model
PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i
cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de
formigó (amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola
completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada. (P - 30)

7 PQT1-X007 u Porxo fusta 2 mòduls lineal 3.737,52 1,000 3.737,52

Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 2 mòduls de
4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau
CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 8 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 6 Pilars Laminat 337x12x12 cm
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- 2 Travessers Laminats 800x20x8 cm
- 3 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 58 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 6 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model
PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i
cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de
formigó (amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola
completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada. (P - 31)

8 PQT1-X008 u Porxo fusta 1 mòdul lineal 2.051,92 1,000 2.051,92

Pèrgola autoportant de línia minimalista sense vols de 1 mòduls de
4x4m, realitzada en fusta de pi de FLANDES (pi nòrdic tractat autoclau
CL4), i mecanitzada al taller de la casa ´´Virutalia´´ o equivalent
Mesures totals 4 ms de línia x 4 ms de sortida. Format per:
- 4 Pilars Laminat 337x12x12 cm
- 4 Travessers Laminats 400x20x8 cm
- 4 Cavallets laminats 400x16x8 cm amb encaixos a mitja taula
- 29 Llistons 7x7 cm Llarg 400cm, cargols Inox A2
- 4 Ancoratges per a pilar d'acer galvanitzat S235JR model
PPSDT230 de la casa Simpson Strong-Tie o equivalent + Tac químic i
cargols INOXA2
La partida inclou el muntatge complert de la pèrgola sobre daus de
formigó (amidament apart) i tot el necessari per a deixar la pèrgola
completament instal·lada. El subministrador aportarà memòria de
càlcul justificativa de l'estructura instal·lada. (P - 32)

TOTAL DETALL 01.02.05.01 54.117,55

Obra 01 Pressupost ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ

CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 05 EQUIPAMENT

DETALL 02 TEIXIT

1 PAVL-X001 u Tendal malla tèxtil 24,07x4,98m-4mòduls-estr.acer galv. 13.128,53 1,000 13.128,53

Tendal de dimensions totals de 24,07m de llarg per 4,98m d'ample de
malla tèxtil de 4 mòduls de6x4,92m d'estructura modular d'acer
galvanitzat format per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula
horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar,
per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre paviment de
formigó.
- 3 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment
amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2
sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot
segons detall.
- 2 bigues de 4,92 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada
inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2
sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de
40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 4,92m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb
solapament segons sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 4 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus
Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus rodons
d'acer per a subjecció mitjançant anelles a varilles en acer galvanitzat
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sobre estructura horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit
a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La
partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El
subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

(P - 16)

2 PAVL-X002 u Tendal malla tèxtil 30,07x3,60m-5mòduls-estr.acer galv. 12.197,29 1,000 12.197,29

Tendal de dimensions totals de 30,07m de llarg per 3,60m d'ample de
malla tèxtil de 5 mòduls de6x3,53m d'estructura modular d'acer
galvanitzat format per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula
horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar,
per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre paviment de
formigó.
- 2 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment
amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2
sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot
segons detall.
- 2 bigues de 3,53 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada
inferiorment amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2
sobre el tub i 2 sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de
40cm, tot segons detall.
- 1 biga intermitga de 3,53m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb
solapament segons sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 2 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus
Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus rodons
d'acer per a subjecció mitjançant anelles a varilles en acer galvanitzat
sobre estructura horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit
a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La
partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El
subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

(P - 17)

3 PAVL-X004 u Tendal malla tèxtil 18,07x6,07m-3mòduls-estr.acer galv. 12.166,09 1,000 12.166,09

Tendal de dimensions totals de18,07m de llarg per 6,07m d'ample de
malla tèxtil de 3 mòduls de6x6m d'estructura modular d'acer
galvanitzat format per a cada mòdul:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent formant retícula
horitzontal plana:
- 4 pilars de tub de diàmetre 70mm de 3,10m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar,
per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre paviment de
formigó.
- 2 bigues de 6m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment
amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2
sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot
segons detall.
- 2 bigues de 6 m de tub de diàmetre de 70mm atirantada inferiorment
amb tirant de tub d'acer amb 4 punts de recolzament, 2 sobre el tub i 2
sobre perfils verticals fins a un cantell total de biga de 40cm, tot
segons detall.
- 1 biga intermitga de 6m  de tub de diàmetre de 70mm
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb
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solapament segons sistema modular del fabricant.

Malla tèxtil de 4 mòduls de polièster pre-tensat recobert de PVC tipus
Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al foc M-1 i
perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat amb traus rodons
d'acer per a subjecció mitjançant anelles a varilles en acer galvanitzat
sobre estructura horitzontal fixades previament a taller. Color del teixit
a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Prat-1´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La
partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El
subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

(P - 18)

4 PAVL-XX01 u Tendal malla tèxtil 10,00x10,15m-3veles-estr.acer galv. 4.573,67 1,000 4.573,67

Tendal trapezoidal de dimensions totals de 7,17/10,27m de llarg per
10,20m d'ample de malla tèxtil de 3 veles triangulars amb suport a
paret i màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 2 màstils de tub de diàmetre 150mm de 1,50m d'alçada sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre
placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret
de formigó.
- 4 ancoratges per a paret de formigó.
- 12 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 4 veles triangulars de polièster pre-tensat recobert de
PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al
foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre
cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes
a les cantonades triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre
14mm per a subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils o
paret. Color del teixit a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal
instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

(P - 19)

5 PAVL-XX02 u Tendal malla tèxtil 21x6,00m-4veles-estr.acer galv. 8.684,49 1,000 8.684,49

Tendal trapezoidal de dimensions totals de 21,16/19,18m de llarg per
6,00m d'ample de malla tèxtil de 4 veles rectangulars amb suport a
màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 10 màstils de tub de diàmetre 150mm de 3,60m d'alçada sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre
placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret
de formigó.
- 16 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 4 veles rectangulars de polièster pre-tensat recobert de
PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al
foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre
cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes
a les cantonades, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils. Color del teixit
a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal
instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

EUR



ESPAIS D´OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ

PRESSUPOST Pàg.: 8

(P - 20)

6 PAVL-XX03 u Tendal malla tèxtil hexagonal-5veles-estr.acer galv. 12.757,50 1,000 12.757,50

Tendal de mòduls hexagonals de costats aproximats de 3m de malla
tèxtil de 5 veles hexagonals (1 amb retall per a pas d'arbre) amb suport
a paret de l'escola i a màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 12 màstils de tub de diàmetre 150mm de 3,60m d'alçada sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre
placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre dau
de formigó.
- 7 ancoratges per a paret de formigó.
- 29 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 5 veles hexagonals de polièster pre-tensat recobert de
PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al
foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre
cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes
a les cantonades, amb traus rodons d'acer de diàmetre 14mm per a
subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils. Color del teixit
a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent. La partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal
instal·lat. El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

(P - 21)

7 PAVL-XX04 u Tendal malla tèxtil 13 veles-estr.acer galv. 19.818,93 1,000 19.818,93

Tendal tipus carpa de malla tèxtil de 13 veles triangulars amb suport a
paret i màstils d'estructura d'acer galvanitzat format:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 10 màstils de tub de diàmetre 150mm de 1,50m d'alçada sobre
plaques d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre
placa i pilar, per a ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret
de formigó.
- 2 màstils de tub de diàmetre 150mm de 6,0m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar,
per a ancoratge mecànic amb cargols sobre dau de formigó.
- 1 màstil de tub de diàmetre 200mm de 6,0m d'alçada sobre plaques
d'anclatge de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar,
per a ancoratge mecànic amb cargols sobre dau de formigó.

- 39 Forquilles i abarcons per a suport de les veles.

Malla tèxtil de 13 veles triangulars de polièster pre-tensat recobert de
PVC tipus Soltis 96 de Serge Ferrari o equivalent amb resistència al
foc M-1 i perforació permeable, amb remat perimetral ribetejat sobre
cable trenat d'acer inoxidable de diàmetre 4mm, reforços de tres capes
a les cantonades triangulars, amb traus rodons d'acer de diàmetre
14mm per a subjecció mitjançant forquilles i abarcons sobre màstils o
paret. Color del teixit a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Vela Classic´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o
equivalent. La partida inclou els medis d'elevació i transport necessaris
per al seu muntatge, i tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat.
El subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de
l'estructura instal·lada.

(P - 22)

8 PAVL-XXX1 u Tendal retràctil tèxtil 12,08x9,00m-2mòduls-estr.acer galv. 14.720,81 1,000 14.720,81

Tendal trapezoidal de 2 mòduls de dimensions totals de 12,18m de
llarg per 9,00/8,61m d'ample tipus retràctil de malla de tèxtil de 4

EUR
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mòduls de 6,09x4,22m d'estructura modular d'acer galvanitzat format
per:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 3 pilars de tub de 70mm de 1,20m d'alçada sobre plaques d'anclatge
de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre muret de formigó.
- 3 bigues d'entre 9 i 8,61m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm
atirantada amb un cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
- 4 bigues d'entre 6,09m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm
atirantada amb un cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb
solapament segons sistema modular del fabricant.
- 3 unions a paret de prefabricat de formigó amb ancoratge mecànic.

Guies de suport, politges i cordes per a l'accionament retràctil de tipus
manual.

Malla tèxtil de 4 mòduls per a quedar replegada formant ones de nucli
de malla de polièster amb doble capa de teixit superior i inferior tipus
VIP-FR de Sauleda o equivalent ignífug i impermeable, amb
tractament anti-fongs sobre suports per a tendal replegable, inclús
cablejat trenat d'acer inoxidable i tots els mecanismes de subjecció.
Color del teixit a escollir per la DF segons mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La
partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El
subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

(P - 23)

9 PAVL-XXX2 u Tendal retràctil tèxtil 20,91x4,25m-2mòduls-estr.acer galv. 15.383,64 1,000 15.383,64

Tendal rectangular de 2 mòduls de dimensions totals de 13,18m de
llarg per 8,44m d'ample tipus retràctil de malla de tèxtil de 4 mòduls de
4,20x3,30m d'estructura modular d'acer galvanitzat format per:

Estructura de suport en acer galvanitzat en calent format:
- 3 pilars de tub de 70mm de 3,32m d'alçada sobre plaques d'anclatge
de 250x250mm amb 4 cartel·les de reforç entre placa i pilar, per a
ancoratge mecànic amb cargols directe sobre fonament de formigó.
- 3 bigues de 8,44m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm
atirantada amb un cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
- 1 biga de 13,18m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm
atirantada amb un cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
- 1 biga de 6,15m tipus truss de bastiment de tub 70x70mm atirantada
amb un cantell total de biga de 24cm, tot segons detall.
Totes les unions es realitzaran mitjançant encaix mascle/famella amb
solapament segons sistema modular del fabricant.
- 7 unions a paret d'escola amb ancoratge mecànic.

Guies de suport, politges i cordes per a l'accionament retràctil de tipus
manual.

Malla tèxtil de 4 mòduls + 1 fixes triangular per a quedar replegada
formant ones de nucli de malla de polièster amb doble capa de teixit
superior i inferior tipus VIP-FR de Sauleda o equivalent ignífug i
impermeable, amb tractament anti-fongs sobre suports per a tendal
replegable, inclús cablejat trenat d'acer inoxidable i tots els
mecanismes de subjecció. Color del teixit a escollir per la DF segons
mostres del fabricant.

Tendal tipus ´´Retràctil´´ de la casa ´´Industrias BEC´´ o equivalent. La
partida inclou tot el necessari per a deixar el tendal instal·lat. El
subministrador aportarà memòria de càlcul justificativa de l'estructura
instal·lada.

(P - 24)
EUR
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TOTAL DETALL 01.02.05.02 113.430,95

Obra 01 Pressupost ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ

CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 06 ACABATS

1 P811-3EXQ m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt
1:2:10,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc.

49,64 24,000 1.191,36

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 12)

2 P89H-4V77 m2 Pintat vert. ext. ciment,pintura silicat,llis,1fons+2acab. 12,38 24,000 297,12

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 13)

3 P6A3-FA5N m Reixat acer h=1,5m, panells=2.65x1,5m,malla+marc,marc tub
40x40x1,5mm, malla ondu. 40x40x 4mm,suport

84,39 16,000 1.350,24

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb
malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla
ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm
de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat, col·locat ancorat a l'obra (P - 11)

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.06 2.838,72

Obra 01 Pressupost ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ

CAPITOL 03 SEGURETAT I SALUT

1 ZXSP15 u Partida alçada x mesures SiS 3.680,00 1,000 3.680,00

Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 2% del
pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la
coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les
mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada pel
coordinador de Seguretat i Salut de les obres, segons Pla de Seguretat
i Salut, si s'escau (P - 35)

TOTAL CAPITOL 01.03 3.680,00

EUR
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NIVELL 4: DETALL Import
DETALL 01.02.05.01 FUSTA 54.117,55
DETALL 01.02.05.02 TEIXIT 113.430,95

01.02.05 EQUIPAMENTSUBCAPITOL 167.548,50

167.548,50

NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
SUBCAPITOL 01.02.01 ENDERROCS 3.686,65
SUBCAPITOL 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 518,57
SUBCAPITOL 01.02.03 FONAMENTS I ESTRUCTURA 4.666,41
SUBCAPITOL 01.02.04 PAVIMENTS I SOLERES 5.204,05
SUBCAPITOL 01.02.05 EQUIPAMENT 167.548,50
SUBCAPITOL 01.02.06 ACABATS 2.838,72

01.02 OBRA CIVILCAPITOL 184.462,90

184.462,90

NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 GESTIÓ DE RESIDUS 2.841,80
CAPITOL 01.02 OBRA CIVIL 184.462,90
CAPITOL 01.03 SEGURETAT I SALUT 3.680,00

01 Pressupost  ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓObra 190.984,70

190.984,70

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ 190.984,70

190.984,70

EUR
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III. NORMATIVA TÈCNICA  APLICABLE 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 

de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de 

qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 

gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que 

en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 

sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 

tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic 

i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, 

CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de 

conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la 

comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 

seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 

documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en 

color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen 

les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en 

funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  
 

ASPECTES GENERALS 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
ÚS DE L’EDIFICI  

Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 

 
ACCESSIBILITAT  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

SEGURETAT ESTRUCTURAL 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

 
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
SALUBRITAT 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

ESTALVI D’ENERGIA 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
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HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

SISTEMES ESTRUCTURALS 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

INSTAL·LACIONS D’ASCENSORS 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
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RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents 
sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 
Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
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D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA EL RADÓ 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES 
Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
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Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 
Vehicle elèctric 
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

 

INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

 

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
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RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ AL LLAMP  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
CONTROL DE QUALITAT 

 
MARC GENERAL 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

NORMATIVES DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
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GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 
LLIBRE DE L’EDIFICI 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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IV. PLEC DE CONDICIONS 

PL  PLEC DE CONDICIONS GENERALS  

PL 1 Definició i normes d'aplicació general 

Definició 

Aquest projecte Bàsic i d’Execució té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres 

que es detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la 

construcció de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec i a les instruccions 

del tècnic director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les 

dificultats de detall que es puguin presentar. 

Els documents de la memòria valorada són els següents: 

- MEMÒRIA I ANNEXOS 

- PRESSUPOST 

- PLEC DE CONDICIONS  

- PLÀNOLS 

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de compliment 

obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 

pressupost, són: 

- Plànols 

- Plec de Condicions 

- Programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra 

- Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb tots 

els Annexos, l’estat d’amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, 

sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. 

Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha 

d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 

tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les 

dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, 

maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 

de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 

contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure's 

aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que 

prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen 

sobre les prescripcions tècniques generals. 
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El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si 

hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides 

les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 

Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 

esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a 

la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot 

moment, les condicions més restrictives. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 

disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis 

familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, 

càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les 

condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública. 

 

PL 2 Disposicions generals 

Funcions del director de l'obra 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les següents: 

- Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de 

les condicions contractuals. 

- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions 

degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 

deixen a la seva decisió. 

- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les 

condicions del contracte. 

- Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per 

remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

- Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment 

normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes 

corresponents. 

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 

permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns 

afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats 

amb les obres. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 

immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà 

de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra. 

- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del 

Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

- Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del 

contracte. 
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- Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes. 

El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al  

desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

 

Personal del contractista 

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del 

seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis 

del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per 

fer-ho. 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així resulti 

de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a 

subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les 

obres -com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats 

d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients 

perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 

Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents. En 

el cas específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran d'estar 

expressament autoritzades per la Direcció General de Seguretat. 

 

Ordres al contractista 

La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i l'adjudicatari. Les ordres 

emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, es 

comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals 

esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, cap 

sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i reclamacions 

que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les remetrà amb la 

diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 

En aquelles obres en què la propietat nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà exclusivament 

la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, sense que pugui 

tenir -per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà aturar l'execució de 

determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el 

temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que 

calgui. 

 

PL 3 Inici de les obres 

Inspecció de les obres 

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les obres. 
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Programa de treballs 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de l'acta 

de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el 

qual ha de constar: 

a. Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del 

volum de cadascuna. 

b. Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb 

expressió dels seus rendiments mitjans. 

c. Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 

equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

d. Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als 

replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible 

com a tal. 

 

Ordre d'inici de les obres 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra 

cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà a 

la data d'aquella. 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del 

Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu 

dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència 

immediata i directa de les ordres que emet. 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar 

els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que 

resultin necessaris. 

 

PL 4 Desenvolupament i control de les obres 

Replanteig de detall de les obres 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 

Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 

El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i 

subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 

efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 
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Equips de maquinària 

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa per la 

Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

 

Assajos 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció 

Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com 

també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells 

que es requereixin sense cap abonament. 

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director 

de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista 

assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del 

percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell.  

 

Materials 

No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 

Facultativa. 

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les 

disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i 

assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o 

la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització 

d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat 

es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte 

de qualitat o uniformitat.  

Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme 

municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de 

l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A 

tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la 

durada i les mesures correctores que proposi. 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat 

adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i 

certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la 

realització d'assajos i proves que estimi convenients. 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària 

conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També cal 

prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a 

l'obra o alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per 

qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 
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Aplecs 

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant 

de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista 

delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el 

condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit 

serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detriment de la primera certificació que es produeixi 

dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en 

principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 

Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats 

d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i la intensitat 

que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contaminació 

acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció 

Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 

Construccions i conservacions de desviaments 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació de 

qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el trànsit 

de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts 

en aquell moment i ja no siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs 

es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

Senyalització de les obres i instal·lacions. 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients 

els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com 

també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. El responsable dels accidents 

que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 

1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a 

calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, 

aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element 

afecte directament o indirectament als treballs en execució. 

2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals 

reglamentaris específics. 

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o 

altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions 

han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la 

jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 
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4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització 

lluminosa. 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu 

número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot 

tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres organismes, el 

contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d'aquells 

organismes interessats. 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució origini 

el compliment de tot allò que disposa aquest article. 

Precaucions especials durant l'execució de les obres. 

És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones 

properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició inherent a 

la realització d'obres dintre del domini urbà.  

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació de 

plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin 

aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 

 

PL 5 Responsabilitats especials del contractista 

Danys i perjudicis 

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona marxa 

de les feines. 

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de tots 

els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, 

a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats 

que comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordre explícita 

de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de Règim Jurídic 

de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin a tercers com 

a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per 

raons d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que 

es derivin de tal reparació. 

 

Evitació de contaminacions 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació 

ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic 

o privat. 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les adequades 

condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal·lacions 

provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, 

prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè 
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les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i 

el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible. 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també 

responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta 

o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la 

diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat 

d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes 

s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. 

El director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà 

convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba 

conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir d'aquest 

moment. 

 

Serveis afectats 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis, 

cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i estructures d'obra 

soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran 

objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia 

investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. 

Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per 

tant, no seran objecte d'abonament independent. 

 

PL 6 Amidament i abonament 

Amidament de les obres 

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, per tal 

de documentar els amidaments. 

En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols i disquets as built 

integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals de tots els elements 

i les instal·lacions construïts. 

 

Abonament de les obres 

a. Certificacions: 

Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on 

es detallarà l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les 

dades, la Direcció Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la 

Propietat l'import econòmic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura 

de la Certificació per part de la Direcció Facultativa i de la Propietat, el Contractista podrà 

aportar la factura per a l'abonament de les feines realitzades. 

b. Preus unitaris:  

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments per a 

obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el 

Quadre de Preus inclouen sempre el subministrament del material (amb els drets de patent, 

cànon d'extracció, etc.), el transport, la manipulació i la utilització de tots els materials utilitzats 
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per a l'execució de la corresponent unitat d'obra, les despeses de mà d'obra, maquinària, 

mitjans auxiliars i instal·lacions necessàries per a acabar la unitat corresponent, així com les 

despeses indirectes. La justificació del preu unitari amb la descripció i descomposició de les 

operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra no és exhaustiva sinó 

enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, 

les operacions i materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la 

seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

c. Partides alçades:  

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, 

als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al 

Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu 

defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

 

Altres despeses a càrrec del contractista 

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec 

del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses següents: 

- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 

comprovacions respectives. 

- Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 

- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i 

materials. 

- De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint 

les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 

- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

- Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal·lacions 

auxiliars de les obres. 

- Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, 

camins i altres vies auxiliars. 

- Les de construcció i conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la 

senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el 

Pla de Seguretat i Higiene. 

- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 

- Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants. 

- Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

- Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 

subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del 

seu consum. 

- Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 

- Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
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- Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o 

d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones 

afectades. 

- Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 

- Les despeses ocasionades per danys a tercers. 

- Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels treballs 

topogràfics. 

- Les de compra i instal·lació dels cartells d'obra de les diferents administracions que intervinguin 

a l'obra, així com els propis d'informació, senyalització i protecció. 

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, autoritzacions, 

visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en funcionament i de 

confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 

Les despeses del control de qualitat fins a l'1,5 % del pressupost d'execució per contracte del projecte 

i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin 

explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a càrrec 

del contractista. 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 

del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 

i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - 

Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      

- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  

<= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se 

la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03C-  SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03C-05NM. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 

la DF. 

Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder 

barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres 

capes de ferm, o que puguin contaminar. 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 

matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 

pel tamís 0,40 (UNE 7050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 

i de granulometria uniforme. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul 

Mida del granulat: 

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),     

- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE 

EN 933-9) 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Determinació dels 

límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)     - 
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Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Coeficient de desgast 

de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el 

volum executat és menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 

materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 

aprovat 10 lots consecutius. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K7V. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 

de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 

amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 



ESPAIS D'OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  4 
 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  

<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 

a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 

que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 

de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses 

superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements 

en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), 

amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 

punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut d'ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 
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- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 

reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 

la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 

de la proporció x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 

complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 

o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 

de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 

inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 

complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 

de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 

inferior al 2% (UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 

treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 

prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 

i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 

Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques 

i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 

estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
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La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig 

granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del material adjacent 

(UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 

reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05MQ,B03L-05N5,B03L-05N7. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 

del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 

al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  

<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 

del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 

en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
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- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 

a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari 

per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 

10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per 

a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari 

per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% 

en pes. 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
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requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 

l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 

treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 

prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 

i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 

Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques 

i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 

estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
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L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 

blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 

identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 

i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 

components però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
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B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054-  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 

ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica 

natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 

adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

- Inicial: > 1 h 

- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del 

tipus NHL 5: <= 15 h 

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 

norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 

mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 

de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 

de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 

les facilitades pel subministrador. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 

de conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de 

conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres 

productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      - Sistema 2+: Declaració 

de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 

459-1. 

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge CE     

- Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva d'identificació 

i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge     - 

Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a l'UNE EN 459-1     - 

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació sobre les característiques 

essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 

valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 

especificacions exigides. 

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 

que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     - Contingut 

d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut de calç útil Ca 

(Oh) 2     - Mida de partícula 

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 

un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 

atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es 

realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     - Mida de partícula 

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 

la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 
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per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 

conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 

si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 

establertes al plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 

grumollós o aglomerat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055-  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 

final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 

a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 

a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 

un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 

de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 

o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 
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- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 

en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 

a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 

10 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 

compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 

de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 
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a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 

a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 

UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 

de mar. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de 

formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes 

de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de 

Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 

declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 

i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 

per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 

o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 

A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 

que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 
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- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 

Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 

defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 

de la RC-16. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 

no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 

es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 

en l'apartat A5.5 de la RC-16. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 

si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-I5GQ,B06F1-X001. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
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- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 

l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 

de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 

de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 20 mm 

- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 

- Consistència tova:  50 - 90 mm 

- Consistència fluida:  100-150 mm 

- Consistència líquida:  160-200 mm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 

- Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  

± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència 

líquida: ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  

>= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 

Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 

325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment. 
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Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B079-  MORTER POLIMÈRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B079-06TC. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 

de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 

d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 

POLIMÉRIC O DE RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AP-  TAC MECÀNIC METÀL·LIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AP-07IQ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 

ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 

pel cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 

d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 

elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 

correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4  ESTRUCTURES 
 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z-0LVR. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 

10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 

millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 

normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 

normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
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material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 

superfície d'acer. 

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 

de les toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 

passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord 

amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
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- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà 

si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 

un cert temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar. 
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Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 

el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 

amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 

de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 

grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 

Acero (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, 

si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 

de juliol 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 

transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 

al paquet o sobre el primer producte del mateix. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a ús en estructures 

metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
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- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - Designació 

del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 

de la norma EN 10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 

10025-2 a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 

la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 

comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent 

(únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 

paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 

com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 

la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e <= 

16 mm     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de sofre 

(UNE 7-019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del contingut 

de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     - 

Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 

7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     - Determinació 

de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:     

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 

1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 



ESPAIS D'OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  28 
 

tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 

realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 

d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 

establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 

així com la seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 

10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 

anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 

funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 

correctament amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 

assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 

serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 

la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 

d'influència de la soldadura. 
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B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6A2-  REIXAT D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6A2-0JT6. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils i malla electrosoldada d'acer que formen el reixat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- D'acer galvanitzat 

- D'acer pintat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
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La malla ha d'estar fabricada per soldadura de resistència elèctrica practicada a cada punt 

d'intersecció entre els filferros longitudinals i transversals. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 

La unió entre els perfils i la del bastidor amb el pal cal que sigui per soldadura (per arc o per 

resistència). S'admet la unió amb visos autoroscants, sempre que el perfil porti plecs, fets 

especialment per a allotjar la rosca del vis. 

Resistència a la tracció dels filferros longitudinals i transversals:  >= 350 N/mm2 i <= 950 N/mm2 

Dispersió de la resistència a la tracció dins de qualsevol lot:  <=200 N/mm2. 

Toleràncies: 

- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 

- Gruixos:  ± 0,5 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

- Dimensions de la malla:     - malla 25 mm:  ± 2,0 mm     - 25 mm < malla <= 50 mm:  ± 3,0 mm     - 

50 mm < malla <= 75 mm:  ± 4,0 mm     - malla > 75 mm:  ± 5,0 mm 

- Diàmetre dels filferros:  han de complir les toleràncies de l'UNE-EN 10218-2 

REIXAT D'ACER GALVANITZAT: 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

REIXAT D'ACER PINTAT: 

Ha d'estar protegit amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 10223-4:1999 Alambre de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 4: Malla 

electrosoldada. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El fabricant ha d'acompanyar el subministrament del material amb el corresponent certificat de 

qualitat on es garanteixin les condicions exigides al plec i, com a mínim:     - Diàmetre dels 

filferros i dimensions de la malla, segons UNE-EN 10218-2 i UNE-EN 10223-4.     - Característiques 

mecàniques del filferro, segons UNE-EN 10218-1     - Composició química de la colada d'acer.     - 

Qualitat del zenc i massa del recobriment UNE-EN ISO 1461     - Comprovació de la uniformitat del 

recobriment UNE 7183 

Els assaigs que recolzen aquest certificat hauran de correspondre al lot de subministrament i estar 

realitzats per un laboratori acreditat. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà: 

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció 

del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 

establert en la marca de qualitat de producte. 

- Sempre que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran 

els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. UNE-EN 10218-1 

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions). 

- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes 

no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN 

ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, i amb els criteris de les normes UNE-EN 

10223-4 (malles electrosoldades), UNE-EN 10223-5 (malles nuades), i UNE-EN 10223-6 (malles de simple 

torsió). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia. 

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions 

especificades. 

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran 

les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes 

a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el 

control fins al 100% dels elements rebuts. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B896-  PINTURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B896-HYC4. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 

en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 

a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 

i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 

fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment 

sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 



ESPAIS D'OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  31 
 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 

tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment 

sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 

sec:  < 2 h 

- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 

kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 

1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment 

sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 

sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 

sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap 

modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 

sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 

bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 

i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 

sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 

1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 

PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 

exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     - Temps d'assecatge 

INTA 16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat de cobriment en humitat 

INTA 16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)     - Conservació de 

la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de 

l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 

assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
B9F3-  PEÇA O LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F3-0HQ9. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 

facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 

seva estructura principal i en la seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

RAJOLES: 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     

- Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - 

Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - 

Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - 

Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm     - Classe 

2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm          - Dimensions 

nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):     

- Classe 1 (marcat J):          - Llargària <= 850 mm: 5 mm          - Llargària > 850 mm: 8 mm     

- Classe 2 (marcat K):          - Llargària <= 850 mm: 3 mm          - Llargària > 850 mm: 6 mm     

- Classe 3 (marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 2 mm          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
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- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 

superior a 300 mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  

1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          

- Convexitat màxima:  2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 500 

mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm     - 

Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  4 mm          - 

Concavitat màxima:  2,5 mm 

LLAMBORDINS: 

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 

Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  

± 2 mm     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 

2 mm     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm     - 

Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):     

- Classe 1 (marcat J):  5 mm     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 

superior a 300 mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  

1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          

- Convexitat màxima:  2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LLAMBORDINS: 

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

RAJOLES: 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos interns incloent 

les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement 

a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: 

es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 

2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes 

de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 

a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i 

UNE-EN 1338 per als llambordins:     - Dimensions nominals     - Resistència climàtica     - 

Resistència a flexió     - Resistència al desgast per abrasió     - Resistència al 

lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament     - Comportament davant del foc     - 

Conductivitat tèrmica 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca identificativa del 

fabricant     - Direcció registrada del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió 

del marcatge     - Referència a la norma:          - EN 1339 per a les lloses          - EN 1338 

per als llambordins     - El tipus de producte i lluc a que es destina     - Informació sobre les 

característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:     - Resistència al trencament     - 

Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - Resistència a 

la ruptura     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat     - Conductivitat tèrmica 
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(si procedeix) 

Per als productes destinats a cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es considera 

satisfactori 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 

la documentació que acrediti aquest contingut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06D-0L9C. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 

el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 

- Consistència tova:  5 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Per qualsevol consistència: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 

no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 

sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
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B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT4,B07F-0LT6. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari 

(UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  

>= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 

de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ3S,P2146-KL3D. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214S-  ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214S-73G5. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els daus 

de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma 

- Daus de formigó, amb martell picador 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients. 

En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per 

observar les lesions que hagin sorgit. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o 

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions 

atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEMB,P214W-HXLT. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 

afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 

acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
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de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21Q  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS 
 
P21Q2-  RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21Q2-X002. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i carrega de runa 

o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió. 

- Desmuntatge de baranes o barreres metàl.liques o de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i 

carrega de runa o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

aprofitables al lloc d'aplec o reparació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, 

cistelles, etc. 

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en 

el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL: 

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, 

amidat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES: 

m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P2212-  EXCAVACIÓ DE FONAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2212-55U5. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra 

- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 

de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 

local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 

rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 

si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 

d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per l'obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 

i dels detonadors. 
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La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 

d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 

paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 

determina l'UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 

22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 

definits en l'article 3 de la mateixa norma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 

o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa 

de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 

descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 

definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 

es pot reduir la càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap 

a l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 

ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 

travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 

mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 

prendre precaucions especials aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 

la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 

d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 

de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús 

a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 

al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 

persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 

flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 

espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles 

o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 

senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 

estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 

resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 

especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
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En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 

pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i 

avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 

l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 

testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 

detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin 

tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 

No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 

disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per 

a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 

ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 

homologats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera 

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2241-  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2241-HR8N. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 

d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R3-  TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R3-HH0W. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 

altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 
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El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 

Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una 

instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 

Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com 

ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al 

Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor de les terres 

- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 

- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 

valorització. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la 

mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 

las que se generaron. 
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Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R6-4I6A. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 

altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU7I. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 

170601 

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 

de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió 

de residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
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complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P31  RASES I POUS 
 
P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P312-I64M. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del 

CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 



ESPAIS D'OMBRA A 13 ESCOLES DE MATARÓ 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  52 
 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del 

fonament: + 20 mm, - 50 mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats 

contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m 

< D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 

20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 

cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - 

Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 

d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 

per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 

amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 

del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 
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El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 

formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  

el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 

la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 

a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat. 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P6A  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
P6A3-  REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P6A3-FA5N. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla 

electrosoldada. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic 

S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents: 

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 

- Ancorat a l'obra 

- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Reixat: 

- Replanteig 

- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

REIXAT 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 

previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que 

no han de quedar visibles. 

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre suports:     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm     - Reixa amb 

bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 

5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

REIXAT 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 

per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

REIXAT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 

l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa 

referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris). 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. 

En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, 

i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les 

unitats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
P811-  ARREBOSSAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P811-3EXQ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb 

morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat 

reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  

± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  

± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment. 
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Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d'execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89H-  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89H-4V77. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 

d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 

embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9A  PAVIMENTS GRANULARS 
 
P9A2-  PAVIMENT DE TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9A2-DN4X. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de terra. 

S'han considerat els materials següents: 

- Sauló 

- Terra-ciment executada "in situ" 

- Material seleccionat 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En els paviments de sauló o material seleccionat: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 
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PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 

i dels resultats dels assaigs realitzats. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 

cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 

compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 

o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 

el material necessari tornant a compactar i allisar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9F  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
P9F3-  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9F3-KU99. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de llambordins o lloses. 

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
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de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 

- Comprovació del nivell de la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 

a les alineacions i a les rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 

DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 

es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 

defectes superficials. 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
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JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 

-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar 

l'adherència. 

-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la 

superfície. 

-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 

-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als 

vehicles auxiliars de l'obra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRA  SEMBRES 
 
PRA2-  SEMBRA DIRECTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRA2-X001. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Implantació de gespa per diferents procediments. 

S'han considerat els procediments següents: 

- Sembra directa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Sembra directa: 

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 

- Sembra de les llavors 

- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 

- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el 

seu cas 

- Primera sega, en el seu cas 

- Protecció de la superfície sembrada 

CONDICIONS GENERALS: 

La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb 

la màxima regularitat i uniformitat. 

La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst. 

Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació. 

SEMBRA DIRECTA: 

La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2. 

Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions 

meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb 

temperatures elevades. 
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Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors 

de males herbes. 

S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del 

sòl. 

Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil 

descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 

En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en 

matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir 

al màxim els riscs. 

SEMBRA DIRECTA: 

La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl 

sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit. 

Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia. 

En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús 

i a les voreres. 

Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues 

vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm. 

Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega. 

No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa. 

Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 

* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Sembra i implantació de gespes i prats. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRE  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ 
 
PRE31-  PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRE31-906P. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, neteja, càrrega i transport 

fins a abocador autoritzat o planta de compostatge i trituració. 

S'han considerat les podes de les espècies següents: 

- Arbres planifolis o coníferes 

- Palmeres 

S'han considerat els tipus de poda següents: 

- Pinzament 

- Poda de formació 

- Poda de refaldat 

- Poda de neteja o sanejament 

- Poda de seguretat 

- Poda d'aclarida 

- Poda de reducció de capçada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda 

- Poda de l'espècie vegetal 

- Protecció dels talls en cas necessari 

- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda 

- Transport a planta de compostatge dels residus 

CONDICIONS GENERALS: 

La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la 

seva ubicació, d'acord amb les directrius de la DT o en el seu defecte de la DF. 
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El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta 

en quant al creixement i al tancament de la ferida. 

Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments. 

PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES: 

S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu provocat 

a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets. 

L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. 

No s'han de deixar monyons. 

Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la poda 

ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci. 

El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent 

per a evitar l'estancament de l'aigua. 

S'ha de practicar el tipus de poda més adequat a l'arbre, en funció de si és jove o adult. 

Poda d'arbres joves: 

- Poda de formació del tronc o guia: s'han d'eliminar les branques codominants i les que competeixen 

amb la principal. S'ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap cas. 

- Poda de formació de l'estructura: s'han d'eliminar les branques mal dirigides per a formar una 

estructura resistent. 

- Poda de refaldada: s'han d'eliminar progressivament les branques més baixes per a elevar la capçada 

del arbre. 

Poda d'arbres adults: 

- Poda de neteja o sanejament: s'ha d'eliminar les branques mortes, malaltes o dèbils. 

- Poda de seguretat: s'han d'eliminar les branques perilloses. 

- Poda d'aclarida: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir la 

densitat de la capçada tot conservant el seu port. 

- Poda de reducció de capçada: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a 

reduir l'alçària i/o l'amplada d'un arbre. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Qualsevol actuació de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF. 

Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients. 

L'eliminació de branques o fulles de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en 

tot moment la direcció de la caiguda per a evitar danys a tercers. 

No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la 

caiguda de les branques. 

Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se, han de ser fets per podadors 

qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de les diferents espècies, així com 

les normes de seguretat. 

S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès de seguretat, eslinga 

d'acer o qualsevol dels equips d'enfilada, preferiblement maquinària d'alçada. 

PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES: 

S'han d'eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de fongs 

o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques sanes per a facilitar l'aclarida de 

la capçada i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació de branques creuades 

o mal dirigides. 

S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el volum 

desitjat. 

S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de baixes 

temperatures o risc de gelades. 

La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les 

laterals, per a reduir progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé el 

tronc. 

La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de tronc. 

Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt fins 

a trobar el primer tall. 

Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector. 

PODA DE PALMERES: 

S'han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de caiguda, o per a millorar 

l'aspecte estètic del lloc on es troben o bé per a adequar-les a les necessitats d'ús de l'espai 

on es desenvolupen. 

Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit, conservant les tabales 

(beina i una porció de pecíol) que hi estan fortament adherides i eliminant les que se'n desprenen 

fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme. 

En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent: 

- Retoc de les tabales velles si estan descompostes. 

- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infructescències, etc. 

- Reducció d'un terç de les fulles verdes que molestin en comptes d'eliminar-les totalment. 

- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o instal·lació d'un trípode telescòpic que les 
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suporti. 

L'esporga de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en les espècies que són 

prolífiques a generar-los, sempre que la DF així ho indiqui. 

Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el lloc on es troben 

situades. 

En les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en qualsevol època de l'any. 

En les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de glaçades. 

En les àrees de clima fred, durant els mesos d'estiu. 

Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els mesos 

d'estiu. Les fulles seques no es poden eliminar durant els mesos freds. 

També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per a 

eliminar-les, de manera que no es produeixin infructescències que podrien ocasionar problemes 

(brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o ventades, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* NTJ 14B:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels 

espais verds. Manteniment de palmeres. 

* NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels 

espais verds. Manteniment de l'arbrat: Poda. 
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V. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS escala 
  

ESCOLES  

U01 ED039 ESCOLA CAMÍ DEL MIG  1/200 
U02 ED040 ESCOLA GERMANES BARTOMEU 1/200 
U03 ED042 ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS 1/200 

U04 ED043 ESCOLA JOSEP MONTSERRAT 1/200 

U05.a ED047 ESCOLA ROCAFONDA 1/200 

U05.b ED047 ESCOLA ROCAFONDA 1/200 

U06a ED049 ESCOLA TORRE LLAUDER - 1 1/200 

U06b ED049 ESCOLA TORRE LLAUDER - 2 1/200 

U07 ED051 ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL 1/200 

U08a ED052 ESCOLA ANTONIO MACHADO - 1 1/200 

U08b ED052 ESCOLA ANTONIO MACHADO - 2 1/200 

U09a ED053 ESCOLA MARTA MATA - 1 1/200 

U09b ED053 ESCOLA MARTA MATA - 2 1/200 

U10 ED055 ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL) 1/200 

U11 ED057 ESCOLA ANGELETA FERRER 1/200 

U12 ED060 ESCOLA GERMANES BARTOMEU (INFANTIL) 1/200 

U13 ED194 ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA 1/200 

   

DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 
TIPUS 

 

C01 Tipus 01 – PERGOLA DE FUSTA 1/100 

C02 Tipus 02 – TENDALS TIPUS RECTANGULARS 1/100 

C03 Tipus 03 – TENDALS TIPUS VELES 1/100 

C04 Tipus 04 – TENDALS RETRÀCTILS 1/100 
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Adreça Camí del Mig, 1-3.
08302 Mataró

Ref. catastral 2887501DF5928N0001IS

ESCOLA CAMÍ DEL MIG

Superfície solar
9.981 m²

Sup. ocupada
2.039 m²

Superfície pati
8.433 m²

Capacitat 2 línies
445 alumnes

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED039 ESCOLA CAMÍ DEL MIGINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Servei de Projectes i Obres

O24064-0

U011:200

ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA

PLANTA E: 1/850 PLANTA

SECCIÓ 2

SECCIÓ 1

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

1 2 40

PORXO TIPUS FUSTA - 5 MÒDULS

PLANTA E: 1/1500 PLANTA E: 1/1500

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça c/ de Colòmbia, 15.
08304 Mataró

Ref. catastral 4100001DG5040S0001IM

ESCOLA GERMANES BERTOMEU

Superfície solar
2.311 m²

Sup. ocupada
882 m²

Superfície pati
1.544 m²

Capacitat 2 línies
240 alumnes

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED040 ESCOLA GERMANES BARTOMEUINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA ESPAI D'IMPLANTACIÓ

PLANTA

SECCIÓ 1

PLANTA E: 1/500

PLANTA E: 1/1000 PLANTA E: 1/1000

SECCIÓ 2

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

PORXO TIPUS FUSTA - 3 MÒDULS

1 2 40

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS
Adreça c/ de Josep Monserrat i Cuadrada, 11.

08303 Mataró
Ref. catastral 2489302DF5928N0001TS

Superfície solar
5.223 m²

Sup. ocupada
1.562 m²

Superfície pati
3.661 m²

Capacitat 2 línies
410 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED042 ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMASINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

PLANTA

SECCIÓ 1

PLANTA E: 1/750

PLANTA E: 1/1000 PLANTA E: 1/1000

PORXO TIPUS FUSTA - 4 MÒDULS

1 2 40

En el replanteig de l'actuació s'haurà de verificar que
es respecta l'àrea de protecció dels jocs infantils

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça c/ de Josep Monserrat i Cuadrada, 3.
08303 Mataró

Ref. catastral 2489303DF5928N0001FS

ESCOLA JOSEP MONTSERRAT

Superfície solar
5.005 m²

Sup. ocupada
879 m²

Superfície pati
4.126 m²

Capacitat 1 línia
190 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED043 ESCOLA JOSEP MONTSERRATINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte: 1 2 40

PLANTA E: 1/1000 PLANTA E: 1/1000

PROPOSTA

PLANTA E: 1/850

PLANTA

SECCIÓ 2

SECCIÓ 1

PORXO TIPUS TEIXIT RECTANGULAR - 4 MÒDULS

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça c/ de Tàrrega, 41.
08304 Mataró

Ref. catastral 3902602DG5030S0001BL

ESCOLA ROCAFONDA

Superfície solar
9.514 m²

Sup. ocupada
1.153 m²

Superfície pati
8.957 m²

Capacitat 2 línies
360 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN
21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED047 ESCOLA ROCAFONDAINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA
PLANTAPLANTA E: 1/1.000

PLANTA E: 1/1.800 PLANTA E: 1/1.800

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

1 2 40

SECCIÓ 1

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça c/ de Tàrrega, 41.
08304 Mataró

Ref. catastral 3902602DG5030S0001BL

ESCOLA ROCAFONDA

Superfície solar
9.514 m²

Sup. ocupada
1.153 m²

Superfície pati
8.957 m²

Capacitat 2 línies
360 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN
21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED047 ESCOLA ROCAFONDAINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA
PLANTA

SECCIÓ 1

PLANTA E: 1/1.000

PLANTA E: 1/1.800 PLANTA E: 1/1.800

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

1 2 40

SECCIÓ 2

PORXO TIPUS FUSTA - 5 MÒDULS

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça c/ de Ciutat Freta, 31.
08302 Mataró

Ref. catastral 2983202DF5928S0001MB

ESCOLA TORRE LLAUDER

Superfície solar
9.539 m²

Sup. ocupada
1.817 m²

Superfície pati
7.722 m²

Capacitat 1 línia
225 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED049 ESCOLA TORRE LLAUDERINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

PLANTA

SECCIÓ 2

PLANTA E: 1/750

PLANTA E: 1/1500 PLANTA E: 1/1500 SECCIÓ 1

1 2 40

PORXO TIPUS FUSTA - 5 MÒDULS

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça c/ de Ciutat Freta, 31.
08302 Mataró

Ref. catastral 2983202DF5928S0001MB

ESCOLA TORRE LLAUDER

Superfície solar
9.539 m²

Sup. ocupada
1.817 m²

Superfície pati
7.722 m²

Capacitat 1 línia
225 alumnes

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED049 ESCOLA TORRE LLAUDERINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Servei de Projectes i Obres

O24064-0

U06b1:200

ESCALA A3

 

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PLANTA

SECCIÓ 1

1 2 40

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

PROPOSTA

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

PLANTA E: 1/750

PLANTA E: 1/1500 PLANTA E: 1/1500

PORXO TIPUS FUSTA - 2 MÒDULS

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça Riera de Figuera Major, 60.
08304 Mataró

Ref. catastral 3504568DG5030S0001UL

ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL

Superfície solar
6.447 m²

Sup. ocupada
3.087 m²

Superfície pati
4.112 m²

Capacitat 2 línies
445 alumnes

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED051 ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇALINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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O24064-0

U071:200

ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA

PLANTA E: 1/800

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

PLANTA E: 1/1000

PLANTA

SECCIÓ 2

SECCIÓ 1

PORXO TIPUS TEIXIT RECTANGULAR - 5 MÒDULS

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

PLANTA E: 1/1000

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça Plaça Antonio Machado, 1.
08304 Mataró

Ref. catastral 2996401DF5929N0001EY

ESCOLA ANTONIO MACHADO

Superfície solar
8.073 m²

Sup. ocupada
2.353 m²

Superfície pati
5.720 m²

Capacitat 2 línies
430 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED052 ESCOLA ANTONIO MACHADOINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Servei de Projectes i Obres

O24064-0

U08a1:200

ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA

1 2 40

PLANTA E: 1/850

PLANTA E: 1/1500 PLANTA E: 1/1500

PLANTA

SECCIÓ 2

SECCIÓ 1

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

PORXO TIPUS FUSTA - 4 MÒDULS

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça Plaça Antonio Machado, 1.
08304 Mataró

Ref. catastral 2996401DF5929N0001EY

ESCOLA ANTONIO MACHADO

Superfície solar
8.073 m²

Sup. ocupada
2.353 m²

Superfície pati
5.720 m²

Capacitat 2 línies
430 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED052 ESCOLA ANTONIO MACHADOINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Servei de Projectes i Obres

O24064-0

U08b1:200

ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA

1 2 40

PLANTA E: 1/850

PLANTA E: 1/1500 PLANTA E: 1/1500

PLANTA

SECCIÓ 2

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

SECCIÓ 1

ESQUEMA ALÇADES

PORXO TIPUS TEIXIT VELA - 4 MÒDULS

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça c/ d'Aristòtil, 23.
08304 Mataró

Ref. catastral 3002318DG5030S0001DL

ESCOLA MARTA MATA

Superfície solar
7.376 m²

Sup. ocupada
2.190 m²

Superfície pati
4.626 m²

Capacidtat 2 línies
435 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED053 ESCOLA MARTA MATAINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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O24064-0

U09a1:200

ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PLANTA E: 1/1200 PLANTA E: 1/1200

PROPOSTA PLANTA E: 1/800

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

PLANTA

SECCIÓ 2

SECCIÓ 1

PORXO TIPUS FUSTA - 3 MÒDULS

1 2 40

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED053 ESCOLA MARTA MATAINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Servei de Projectes i Obres

O24064-0

U09b1:200

ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

PORXO TIPUS TEIXIT RETRÀCTIL - 2 MÒDULS

1 2 40

PLANTA

SECCIÓ 2

SECCIÓ 1

Adreça c/ d'Aristòtil, 23.
08304 Mataró

Ref. catastral 3002318DG5030S0001DL

ESCOLA MARTA MATA

Superfície solar
7.376 m²

Sup. ocupada
2.190 m²

Superfície pati
4.626 m²

Capacidtat 2 línies
435 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

PLANTA E: 1/1200 PLANTA E: 1/1200

PROPOSTA PLANTA E: 1/800

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça c/ de Pascual Madoz, 22.
08301 Mataró

Ref. catastral 4291001DF5949S0001ZX

ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)

Superfície solar
1.346 m²

Sup. ocupada
385 m²

Superfície pati
951 m²

Capacitat 2 línies
130 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED055 ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)INSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA

PLANTA E: 1/500

PLANTA E: 1/750PLANTA E: 1/750

ESPAI D'IMPLANTACIÓ
SECCIÓ 1

SECCIÓ 2

PORXO TIPUS FUSTA - 2 MÒDULS
PORXO TIPUS PERSIANA BARCELONA - 2 MÒDULS

1 2 40

PLANTA PLANTA E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça Plaça de Ventura Ametller, 1.
08301 Mataró

Ref. catastral 3785276DF5938N0001PH

ESCOLA ANGELETA FERRER

Superfície solar
6.755 m²

Sup. ocupada
2.389 m²

Superfície pati
4.366 m²

Capacitat 2 línies
430 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED057 ESCOLA ANGELETA FERRERINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

PLANTA

SECCIÓ 1

PLANTA E: 1/750

PLANTA E: 1/1000 PLANTA E: 1/1000

SECCIÓ 2

PORXO TIPUS TEIXIT RECTANGULAR - 3 MÒDULS

1 2 40

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça Ronda de Rafael Estrany, 2.
08304 Mataró

Ref. catastral 4303204DG5040S0001LM

ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL)

Superfície solar
2.143 m²

Sup. ocupada
583 m²

Superfície pati
1.536 m²

Capacitat 2 línies
95 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED060 ESCOLA GERMANES BARTOMEU (INFANTIL)INSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Servei d'Equipaments Municipals

O24064-0

U121:200

ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

PLANTA E: 1/750

PLANTA

SECCIÓ 2

SECCIÓ 1

PORXO TIPUS TEIXIT VELA - 4 MÒDULS

PLANTA E: 1/1000 PLANTA E: 1/1000

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A
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Adreça c/ del Pedraforca, 2.
08303 Mataró

Ref. catastral 2487601DF5928N0001ZS

ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA

Superfície solar
3.289 m²

Sup. ocupada
618 m²

Superfície pati
2.671 m²

Capacitat 2 línies
90 alumnes

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'HIVERN

21/12 10.00h (hora del pati - esmorzar)

ASSOLELLAMENT EN EL SOLSTICI D'ESTIU

21/12 12.00h (hora del menjador)
21/12 16.00h (extraescolars)

21/06 10.00h (hora del pati - esmorzar)
21/06 12.00h (hora del menjador)
21/06 16.00h (extraescolars)

Ajuntament
de Mataró

DG U URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
ED194 ESCOLA BRESSOL CERDANYOLAINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PLANTA

SECCIÓ 2

PROPOSTA

PLANTA E: 1/500

ESPAI D'IMPLANTACIÓ

SECCIÓ 1

PORXO TIPUS TEIXIT VELA - 5 MÒDULS

PLANTA E: 1/1000 PLANTA E: 1/1000

E L  R E P L A N T E I G  S ' H A  D E  V A L I D A R  P R È V I A M E N T  A M B  L A  D F
T O T E S  L E S  M I D E S  H A U R A N  D E  S E R  C O M P R O V A D E S  E N  O B R A



Ajuntament
de Mataró

DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS

PERGOLES - TIPOLOGIES
PERGOLA TIPUS 01 - FUSTAINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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C011:100
ESCALA A3

Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

IMATGE REFERÈNCIA 01

PROPOSTA AGRUPACIÓ 01

PROPOSTA AGRUPACIÓ 03

PROPOSTA AGRUPACIÓ 02

PROPOSTA AGRUPACIÓ 04 PROPOSTA AGRUPACIÓ 05

PLANTA

SECCIÓ A-A'

PROPOSTA 1 PROPOSTA 2

PLANTA

SECCIÓ B-B'

0.5 1 20

A-A'

B-B'

AVANTATGES:

- Materials càlids i naturals.
- Espai en semi ombra.

Permet l'entrada de sol a l'hivern.
- Versatilitat per crear diferents ambients a

partir de la disposició de les fustes.
- Material resistent a l'exterior.
- Versatilitat d'alçades.
- Requereix poc manteniment.
- Es pot adossar a la paret.

DESVENTATGES:

-   Cost elevat
- No protegeix de la pluja
-   Llums entre pilars limitades
- No fa una obra complerta

PREU APROXIMAT: 2.515 € / mòdul 4m x 4m.
nº de mòduls actuació: 50-55 mòduls
mitjana de mòduls per escola: 3-4 mòduls

EXECUCIÓ:
- Fonamentació aïllada amb dau de formigó amb
cassoleta d'acer galvanitzat de recolzament.

DESCRIPCIÓ:
- Estructura en fusta de pi Flandes tractat en
autoclau CL4. Pilars de 12x12cm, bigues de
16x8cm i llistons 7x7cm

PÈRGOLA TIPUS 01 - FUSTA

IMATGE REFERÈNCIA 02

IMATGE REFERÈNCIA 04IMATGE REFERÈNCIA 03

SISTEMA DE FONAMENTACIÓ
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Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA AGRUPACIÓ 01 PROPOSTA AGRUPACIÓ 02 PROPOSTA AGRUPACIÓ 03

PLANTA MÒDUL

0.5 1 20

A-A'

AVANTATGES:

- Econòmic.
- Cobreix grans superfícies amb pilars

esbelts.
- Espais d'ombra compacte.
- Possibilitat de combinar colors.
- Es pot adossar a la paret.
-    Poc manteniment.

DESVENTATGES:

- No protegeix de la pluja.
-    Alçades limitades.
-    Poca flexibilitat d'agrupacions.
-    Aspecte menys integrat en l'entorn.

PREU APROXIMAT:
3.615 € / mòdul 6m x 6m.
nº de mòduls actuació: 35-40 mòduls
mitjana de mòduls per escola: 2-3 mòduls

EXECUCIÓ:
- Fonamentació aïllada amb dau de formigó
amb placa d'ancoratge d'estructura metàl·lica.

DESCRIPCIÓ:
- Estructura metàl·lica de tubs d'acer
galvanitzat de Ø70mm amb tensors de varilla.
-Coberta de teixit de malla de poliéster

recobert de PVC permeable.

PÈRGOLA TIPUS 02 - TENDAL QUADRAT

IMATGE REFERÈNCIA 04

SECCIÓ A-A' MÒDUL AÏLLAT

SECCIÓ A-A' MÒDUL ADOSSAT

DETALL PLANTA
FONAMENTACIÓ

DETALL SECCIÓ

IMATGE REFERÈNCIA 03

IMATGE REFERÈNCIA 02

IMATGE REFERÈNCIA 01

Ajuntament
de Mataró

DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS

PERGOLES - TIPOLOGIES
PERGOLA TIPUS 02 - TENDALS QUADRATSINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA AGRUPACIÓ 01

PROPOSTA AGRUPACIÓ 02

PROPOSTA AGRUPACIÓ 03

PLANTA MÒDUL

0.5 1 20

AVANTATGES:

- Cobreix grans superfícies i llums.
- Diversitats d'alçades i agrupacions.
-    Resolució de punts singulars.
- Possibilitat de combinar colors.
- Es pot adossar a la paret.
-    Poc manteniment.
-    Combinacions infinites de triangles i

quadrats.

DESVENTATGES:

- No protegeix de la pluja.
-    Ombra irregular per a cubrir un únic

espai.
-    Evacuació d'aigua de pluja concentrada

en un punt.
-    Aspecte menys integrat en l'entorn.

PREU APROXIMAT:
2.917 € / mòdul triangular 6m x 6m. *
nº de mòduls actuació: 45-50 mòduls
mitjana de mòduls per escola: 3-4 mòduls

EXECUCIÓ:
- Fonamentació aïllada amb dau de formigó
amb placa d'ancoratge d'estructura metàl·lica.

DESCRIPCIÓ:
- Estructura metàl·lica de màstils d'acer
galvanitzat de Ø120mm amb cable d'acer
trençat tensat.

-Coberta tipus vela de teixit de malla de
poliéster recobert de PVC permeable.

* Preu de referència, la varietat de formes que
es poden donar pot derivar en altres mòduls
de preu inferior o superior al de referència.

PÈRGOLA TIPUS 03 - TENDAL TRIANGULAR

IMATGE REFERÈNCIA 04

ALÇAT MÒDUL AÏLLAT

ALÇAT MÒDUL ADOSSAT

IMATGE REFERÈNCIA 03

IMATGE REFERÈNCIA 02

IMATGE REFERÈNCIA 01

PROPOSTA AGRUPACIÓ 04

Ajuntament
de Mataró

DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS

PERGOLES - TIPOLOGIES
PERGOLA TIPUS 03 - TENDALS TRIANGULARSINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Consultoria, Arquitectura, Enginyeria, Management
08005 Barcelona
Telf. 34 93 206 15 50
integral.ac@tgral.com

c/Zamora nº46-48,
Planta 1- 3ºBintegral ac

JORDI SEGURÓ CAPAArquitecte:

PROPOSTA AGRUPACIÓ 01 PROPOSTA AGRUPACIÓ 02

PLANTA MÒDUL

0.5 1 20

AVANTATGES:

- Cobreix grans superfícies i llums.
- Es pot adossar a la paret.
-    Es pot regular obtenint sol a l'hivern.
-    Entorn acollidor.
-    Espai d'ombra compacte.

DESVENTATGES:

- Cost elevat.
-    No protegeix de la pluja.
-    Requereix manteniment.
-    Poca flexibilitat d'agrupacions.

PREU APROXIMAT:
4.421 € / mòdul quadrat 6m x 6m.
nº de mòduls actuació: 30-40 mòduls
mitjana de mòduls per escola: 2-3 mòduls

EXECUCIÓ:
- Fonamentació aïllada amb dau de formigó
amb placa d'ancoratge d'estructura metàl·lica.

DESCRIPCIÓ:
- Estructura metàl·lica de tubs d'acer
galvanitzat de 70x70mm amb bigues tipus
truss de 24cm

-Coberta tipus vela de teixit de malla de
poliéster recobert de PVC permeable.
- Mecanisme d'apertura mitjançant politges
amb accionament manual.

PÈRGOLA TIPUS 04 - TENDAL RETRÀCTILALÇAT MÒDUL AÏLLAT

ALÇAT MÒDUL ADOSSAT

IMATGE REFERÈNCIA 03

IMATGE REFERÈNCIA 02

IMATGE REFERÈNCIA 01

PROPOSTA AGRUPACIÓ 03

DETALL PLANTA
FONAMENTACIÓ

DETALL SECCIÓ

Ajuntament
de Mataró

DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS

PERGOLES - TIPOLOGIES
PERGOLA TIPUS 04 - TENDALS RETRÀCTILSINSTAL·LACIÓ D'ESPAIS D'OMBRA EN 13 PATIS ESCOLARS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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1.  Objecte d’aquest estudi 

El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la problemàtica específica 
de seguretat del projecte bàsic i d’execució per a la instal·lació d’espais d’ombra en 13 patis escolars 
d’acord amb les característiques assenyalades en el Reial decret 162711997 de 24 d’octubre de 1997,i 
en concret dóna compliment a l’article 4 d’aquest Reial decret. 

 

2.  Situació de les obres 

14 Centres escolars a Mataró: 

ESCOLA CAMÍ DEL MIG 

C. Camí del Mig, núm. 1-3- 08302 

ESCOLA GERMANES BERTOMEU 

C. de Colòmbia, núm. 15- 08304 

ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS 

C. de Josep Montserrat i Cuadrada, núm. 11- 08303 

ESCOLA JOSEP MONTSERRAT 

C. de Josep Montserrat i Cuadrada, núm. 3- 08303 

ESCOLA ROCAFONDA 

C. de Tàrrega, núm. 41- 08304 

ESCOLA TORRE LLAUDER 

C. de Ciutat Freta, núm. 31- 08302 

ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL 

C. Riera de Figuera Major, núm. 60- 08304 

ESCOLA ANTONIO MACHADO 

Pl. Antonio Machado, núm. 1- 08304 

ESCOLA MARTA MATA 

C. Aristòtil, núm. 23- 08304 

ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL) 

C. de Pascual Madoz, núm. 22- 08301 

ESCOLA ANGELETA FERRER 

Pl. de Ventura Ametller, núm. 1- 08301 

ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL) 

Rda. de Rafael Estrany, núm. 2- 08304 

ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA 

C. del Pedraforca, núm. 2- 08303 
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3.  Propietat 

El promotor de l’obra de reforma és el Ajuntament de Mataró que encarrega la redacció del present 
Estudi bàsic de seguretat i salut. 

4.  Autor del projecte d’execució 

El projecte bàsic i executiu ha estat redactat per Jordi Seguró Capa, arquitecte col nº 6580-3 de 
INTEGRAL ARCHICONSULT S.L. (NIF: B-66400151) 

 

Descripció de les obres 

Les obres consisteixen en la creació de nous espais d’ombra en diferents espais dels patis dels centres 
escolars de Mataró, amb la formació de pèrgoles i tendals autoportants. La majoria d’intervencions son 
aïllades en el pati de l’escola amb alguns cassos en que la instal·lació està adossada a l’edifici de 
l’escola. 

 

5.  Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i  salut a les obres de construcció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris 
que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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6. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

7.  Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

9.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

9.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

9.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

9.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

9.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 
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- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

9.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

9.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

9.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

9.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

9.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

8. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
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delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

9. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

11.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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11.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

11.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes 
a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

10.  Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 

11.  Normativa aplicable 

Veure Annex 
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ANNEX 1 

CN_NORMATIVA APLICABLE 



 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE 01/05/98) 

 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 



 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 
el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 
(BOE: 14/03/81) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

 



 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

 
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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ANNEX 2 

DG_DETALLS 

 



Bastides de façana
Perspectiva

1. Barana de cantonada
2. Travesser
3. Diagonal de punt fix
4. Sòcol
5. Passador
6. Plataforma amb trapa
7. Diagonal amb brida
8. Barana
9. Escala d'alumini
10. Marc
11. Suport d'iniciació
12. Placa
13. Plataforma metàl·lica



Bastides de façana
Detalls

A. PERSPECTIVA
1. Placa
2. Diagonal
3. Travesser
4. Barana
5. Barana de cantonada
6. Marc
7. Plataforma
8. Plataforma amb trapa
9. Entornapeu
10. Entornapeu
11. Suplement barana
12. Peu de barana

B. DETALL



Metàl·liques sobre rodes
Perspectiva

1. Suplement telescòpic opcional

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.

L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o
passadors de fixació ).



Baranes de seguretat
Amb sergent 1



Baranes de seguretat
Empotrat en forjat



Xarxes Horitzontals
Subjectada mitjançant ganxos al forjat

FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75
A - Ganxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa.
B - Ganxo de subjecció col·locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat,

durant muntatge i retirada de la xarxa.
C - Corda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes.
D - Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.).
E - Llas amb protecció.
F - Ancoratges principals de la xarxa.



Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Col·locació amb caixetí passant



Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Detalls suspensió i cosit

A. SUSPENSIÓ DE XARXES DESDE LES FORQUES
1. Corda poliamida de d = 10 mm. penjant de xarxa desde forca.
2. Corda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la xarxa per a penjar.
3. Amarratge amb nus mariner.

B. COSIT DE PANYS DE XARXA SOBRE FORCA
4. Malla de 10 x 10 cm: lligada amb corda de poliamida 4 mm.
5. Corda de poliamida 10 mm. perimetral a la red.
6. Corda de poliamida 6 mm./Cosit de pany de xarxa.



Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Col·locació amb anella en cantell al forjat

A. FORCA SIMPLE.
1. Corda perimetral trenada a la malla
2. Malla lligada en poliamida trenada en rombe. NY/4 L100
3. Llaç de mariner
4. Corda de poliamida d = 10 mm.
5. Secció 80 x 40 x 1,5 mm.
6. Ancoratge
7. Falca d´immobilització
8. Enllaç encadellat.



Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Detall d'anella de subjeció

A. PER ANCLATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
1. d 16 mm. unit a la armadura del cèrcol
2. Encofrat de bora
3. Doblegat posterior per a enfilar la forca

B. PER ANCORATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
4. Sostre o llosa
5. Encofrat  de bora.
6. d 16 mm unit a l'armat del cércol.



Torretes de formigonat
Perspectiva

PERSPECTIVA



Torretes de formigonat
Detalls

A. ALÇAT
B. PERFIL
C. CONJUNTO

1. Barana
2. Entornapeu
3. Escala
4. Executat amb perfils metàl.lics
5. Suplement opcional (telescòpic)



Escales de mà
Detalls

A. ESCALES DE MÀ
1. Punt de recolzament
2. Esglaons engalavernats
3. Travesser d'una sola peça
4. Base
5. Fins a 5 m. màxim per escales simples

Fins a 7 m. per escales reforçades
6. Mínim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR



Tanques
Tanca peatonal

A. Planta
B. Alçat
C. Perfil



Baixants d'enderrocs
Esquema 1

A. PERSPECTIVA
1. FALCA
2. PUNTAL
E. RUNA
B. PERFIL
E. RUNA



Baixants d'enderrocs
Esquema 2

A. SECCIÓ
B. DETALL
1. Puntals
2. Variable



Tapes en forats de forjats
Malla electrosoldada en capa superior

1. Malla electrosoldada en capa superior.



Rases
Perspectiva i detall

A. PROTECCIÓ EN RASES
B. EN FORATS I OBERTURES
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS



Entibacions
Criteris de disseny



Entibacions
Tipus d'entibació

A. Estrabament Lleuger.
B. Estrabament semilleuger.
C. Estrabament Complert.



Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
2. Línia subterrània
3. Muntants
4. Presa de terra
5. Aïllament reforçat
6. Aïllament reforçat
7. Comandament de tall general, exterior
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència )
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
11. Anell en el fons de l´excavació
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
13. Circuit de posada a terra

A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.

B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.



Instal·lacions elèctriques
Instal·lació elèctrica

1. Connexió a l´armari de distribució general.
2. Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.
3. Pis.
4. Pis.
5. Planta baixa.
6. Anell protector soterrani.



Senyalització
Advertiment



Senyalització
Prohibició



Senyalització
Obligació
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EGR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

En el present document s’adjunta la justificació de la gestió de residus generada en l’execució del 

projecte. 

 

  



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 90,45 43,07

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 90,45 t 43,07 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 12,533 0,062 5,013

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 8,164 0,001 1,040

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: teles - 0,000 - 0,936

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 20,70 t 0,7544 6,99 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 36,4657 0,0896 38,0303

obra de fàbrica 170102 0,0150 15,5543 0,0407 17,2807
formigó 170101 0,0320 15,4822 0,0261 11,0605

petris 170107 0,0020 3,3373 0,0118 5,0101
guixos 170802 0,0039 1,6674 0,0097 4,1270
altres 0,0010 0,4246 0,0013 0,5520

   embalatges 0,0380 1,8117 0,0285 12,1135

fustes 170201 0,0285 0,5125 0,0045 1,9106
plàstics 170203 0,0061 0,6708 0,0104 4,3945

paper i cartró 170904 0,0030 0,3524 0,0119 5,0441
metalls 170407 0,0004 0,2760 0,0018 0,7643

totals de construcció 38,28 t 50,14 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

ESPAIS D'OMBRA ESCOLES MATARÓ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Diverses

Comarca : Maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Mataró

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

8,16 t 1,04 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 8,16 t 1,04 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 51,7
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 51,7

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 28,01
Maons, teules i ceràmics 40 15,55
Metalls 2 8,44
Fusta 1 0,51
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,35
Paper i cartró 0,50 0,35
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
si no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

51,69

0,00
0,00

0,00

51,69

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
RESIDUS VOLUMINOSOS

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 51,69

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 21,70 -

Maons i ceràmics 23,33 349,93

Petris barrejats 6,76 101,46

Metalls 2,44 -

Fusta 2,58 38,69

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 5,93 88,99

Paper i cartró 6,81 102,14

Guixos i no especials 6,32 94,75

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

75,87 775,96

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME (EXPLOTADOR UTE TEM)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

C/ DE LA TEIXIDORA, 83. 08302 MATARÓ E-1352.12

33,82

260,39 108,50

0,00

29,66 -

465,63

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 12,90 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

2.265,51

- 31,58

29,23

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.841,80

El volum dels residus és de : 128,81

12,18 9,74

116,64 -

34,05 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

289,62 637,75 562,17

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

86,80

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

2117,52 258,43

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 108,54 T

T 50,81 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 133,64 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 48,49 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

50,81Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

90,45

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 1470,04

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 533,39

182,1

***Dipòsit mínim 150€

2.003,43Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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PCQ PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  

El marc normatiu de referència (CTE, EHE-08, RITE...) estableix les exigències bàsiques de qualitat 

que han de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de 

seguretat i habitabilitat. A més, es determina que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en 

el projecte, la construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 

controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de 

l'obra acabada. 

 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 

dites normatives, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a 

les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 

suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

Simplement és un document complementari, la missió del qual és servir d'ajuda al Director d'Execució 

de l'Obra per redactar el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT 

DE L'OBRA, elaborat en funció del Pla d'Obra del constructor; on es quantifica, mitjançant la integració 

dels requisits del Plec amb els mesuraments del projecte, el nombre i tipus d'assaigs i proves a realitzar 

per part del laboratori acreditat, permetent-li obtenir la seva valoració econòmica. 

 

El contingut del Pla de Control segons la normativa vigent és el següent: 

- El CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA dels productes, prescripcions sobre els materials. 

o Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin 

en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 

emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi 

de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i 

rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

- El CONTROL D'EXECUCIÓ de l'obra, prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. 

o Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 

d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 

admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 

proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

- El CONTROL DE L'OBRA ACABADA, prescripcions sobre verificacions de l’edifici acabat. 

o S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 

prestacions finals de l’edifici. 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus 

de controls, que són els següents: 

 

A) Pels materials 

 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 

subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

 

Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 

documents: 
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o Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

o Certificat de garantia del fabricant 

o Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 

reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 

Direcció Facultativa. 

 

B) Unitats d’obra 

 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 

l’adequació i conformitat amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 

finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 

legislació aplicable.  

 

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que 

és conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El Constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director d'Obra i al 

Director de l'Execució de l'Obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així 

com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra 

podrà servir, si així ho autoritzés el Director de l'Execució de l'Obra, com a part del control de 

qualitat de l'obra. 

 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director 

de l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 

competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 

acreditin un interès legítim. 

 

1. DADES GENERALS 

 

a. OBJECTE DEL PROJECTE 

Projecte bàsic i executiu per a la instal·lació d’espais d’ombra en 13 patis escolars 

 

b. PROPIETAT 

Ajuntament de Mataró  

NIF: P-0812000H 

Adreça: La Riera 48, 08301 Mataró. 

 

c. REDACTORS 

INTEGRAL ARCHICONSULT S.L. (NIF: B-66400151) 

Jordi Seguró Capa, arquitecte col nº 6580-3 

d. EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT 

13 escoles a Mataró (veure detall en l’expedient). Maresme, Barcelona 
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2. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, 

s'estableixen les condicions de subministrament; recepció i control; conservació, 

emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials 

utilitzats en l'obra. 

 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls 

exigeixi en la reglamentació vigent, en el Plec del projecte. Aquest control s'efectuarà sobre el 

mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions 

allà determinades. 

 

El Director d'Execució de l'Obra cursarà instruccions al Constructor perquè aporti els certificats 

de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 

 

3. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER 

UNITAT D'OBRA. 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat 

d'obra, s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control 

de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels 

documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del 

producte final (unitat d'obra). 

 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència 

mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de 

la unitat d'obra, a verificar per part del Director d'Execució de l'Obra durant el procés d'execució. 

 

4. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 

VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici 

acabat s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o 

instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les 

mateixes. 

 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, com les 

indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la Direcció 

facultativa durant el transcurs de l'obra. 

 

5. LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control 

de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 

(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 

1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els 

requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder 

exercir la seva activitat. 
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A continuació es passa a llistar les actuacions mínimes de control i proves a realitzar, en funció 

de cada subsistema i material. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 

controls a realitzar. 

 

 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 

 

A. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

 

- Excavació: 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

- Gestió de l’aigua: 

- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

- Millora o reforç del terreny: 

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

- Ancoratges al terreny: 

- Segons norma UNE EN 1537:2001. 

 

B. SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS. 

 

B.1.- DADES PRÈVIES I DE MATERIALS. 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 

d’agressivitat potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB 

SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 

C. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 

 

C.1 CONTROL DE MATERIALS 

 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 

Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
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- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 

72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 

Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 

- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 

 

C.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

- Sistema de qualitat propi del constructor. 

- Existència de control extern. 

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

Fixació de toleràncies d’execució. 

Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 

- Control d’execució de la injecció. 

- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs 

no destructius) 
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D. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 

- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 

- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

-  

Control de qualitat de muntatge i execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de l’apuntalament 

- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 

- Control de la col·locació de les armadures 

- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 

- Control del desapuntalament 

 

Control de qualitat de l’obra acabada 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de nivells i replanteig 

- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 

E. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat del material. 

- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 

- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 

 

Control de qualitat de la fabricació: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
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- Memòria de fabricació 

- Plànols de taller 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 

- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 

- Qualificació del personal 

- Sistema de traçat adient 

 

Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 

- Plans de muntatge 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 

 

F. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de 

las peces. 

- Sorres 

- Ciments i cal 

- Morters secs preparats i formigons preparats 

- Comprovació de dosificació y resistència 

 

Control de fàbrica: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 

previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 

certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

Morters i formigons de replè 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 

 

Armadura: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de recepció i posada en obra 

 

Protecció de fàbriques en execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Protecció contra danys físics 

- Protecció de la coronació 

- Manteniment de la humitat 

- Protecció contra gelades 

- Trava temporal 

- Limitació de l’alçada d’execució per dia 
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G. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 

 

Subministrament i recepció dels productes: 

- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 

- Data i quantitat del subministra 

- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 

- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 

b) Dimensions nominals 

c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 

b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 

a) Tipus d’element estructural i classe resistent 

b) Dimensions nominals  

c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 

a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 

recolzament 

b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 

a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 

precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 

a) Tipus de fixació 

b) Resistència a tracció de l’acer 

c) Protecció front a la corrosió 

d) Dimensions nominals 

e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic 

per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 

 

Control de recepció en obra: 

- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 

- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 

- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 

b) Classe resistent 

c) Toleràncies en les dimensions 

d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 

a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 

b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 

a) Classe resistent 

b) Toleràncies en les dimensions 
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- Altres elements estructurals realitzats en taller: 

a) Tipus 

b) Propietats 

c) Toleràncies dimensionals 

d) Planeïtat 

e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 

a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 

a) Certificació del material 

b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 

 

H. TANCAMENTS I PARTICIONS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 

- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 

- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 

I. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 

manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 

Incendio”. 

 

Subministra i recepció de productes: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en 

el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 

productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 

reacció i de resistència front al foc. 

 

Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 

- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com 

la seva ubicació i muntatge. 
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- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 

- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 

- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 

- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 

J. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 

exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 

- L’element haurà d’anar protegit.  

- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 

- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 

K. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 

Subministrament  i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 

- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 

L. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa 

el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
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Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 

- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 

- Característiques i muntatge de les calderes. 

- Característiques i muntatge dels terminals. 

- Característiques i muntatge dels termòstats. 

- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La 

pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 

M. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Replanteig i ubicació de maquines. 

- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 

- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 

- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 

- Proves de pressió hidràulica. 

- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 

- Connexió a quadres elèctrics. 

- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 

- Proves de funcionament elèctric. 

 

N. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar 

en, al menys, 4 hores. 
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- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar 

en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 

sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 

O. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 

- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 

- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 

- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 

- Distribució interior canonada. 

- Distribució exterior canonada. 

- Vàlvules i característiques de muntatge. 

- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 

P. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
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- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  

 

Q. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 

- Prova de mesura d’aire. 

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 

- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

 

R. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa 

el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions 

Tècniques Complementàries. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 

- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 

- Dimensions.   
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- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relés, etc.) 

- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 

S. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANELLS 

SOLARS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb 

panells solars.  

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima 

de Agua Caliente Sanitaria”. 

 

 

6. VALORACIÓ ECONÒMICA 

Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció 

al projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director 

de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant 

l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat 

exigida. 

 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho 

de manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost 

d'execució material del projecte. 
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