

NI\eb

Núm 111/2025

INFORME JUSTIFICATIU DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS PER LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLANTA DE BIOMETANITZACIÓ DE CAN BARBA AL MUNICIPI DE TERRASSA. CONTRACTE FINANÇAT EN EL MARC DEL «PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU»

Número d'expedient administratiu de contractació: X2025000042

De conformitat amb l'article 116.4 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i amb els criteris reiterats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, s'ha de justificar la **impossibilitat o falta de conveniència** de dur a terme l'objecte del contracte mitjançant mitjans propis del Consorci, ja sigui amb personal propi, mitjans materials propis o mitjançant encàrrecs a mitjans propis personificats.

Després de l'anàlisi realitzat pels serveis tècnics i jurídics del Consorci, s'acredita que **no disposa actualment dels mitjans personals, materials ni organitzatius necessaris** per assumir directament, en règim d'execució pròpia, les prestacions derivades del present contracte, per les raons següents:

1. Limitacions de personal tècnic i operatiu

L'estructura interna del Consorci està orientada a la **planificació, coordinació i supervisió** de serveis públics en matèria de residus, però **no disposa de personal tècnic especialitzat** en enginyeria d'execució d'obres industrials, ni tampoc de **plantilla operativa pròpia** capaç d'assumir la gestió directa d'una instal·lació tan complexa com una planta de biometanització amb capacitat de 60.000 t/any.

Així mateix, no existeixen figures internes amb capacitat i experiència específica per assumir responsabilitats relacionades amb el **disseny, execució, posada en marxa i manteniment** d'una infraestructura tecnològica d'aquest nivell.

2. Absència de mitjans materials propis

El Consorci **no disposa d'equipaments, maquinària, sistemes de control ni tecnologies pròpies** per dur a terme les actuacions objecte del contracte. L'adquisició d'aquests mitjans implicaria una inversió extraordinària i poc eficient, que **superaria la capacitat pressupostària i operativa** de l'ens i no seria coherent amb el model de gestió consorciada.

3. Inexistència de mitjans propis personificats disponibles

Actualment, el Consorci **no disposa de cap entitat instrumental** (empresa pública o organisme mitjà propi personificat) habilitada per assumir aquest encàrrec de

manera directa. Això exclou també l'opció de gestió mitjançant encàrrec conforme a l'article 32 de la LCSP.

4. Especial complexitat tècnica i responsabilitat contractual

El contracte analitzat no només comporta la construcció d'una infraestructura estratègica, sinó també la seva **gestió operativa en règim de concessió per un període de 10 anys**, amb el corresponent **assumpció de risc operacional** per part del contractista. Aquest model no és compatible amb una gestió directa ni tampoc amb l'estructura organitzativa del Consorci.

CONCLUSIÓ

Per les raons exposades, es conclou que el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental **no pot executar per mitjans propis, ni directament ni indirectament, l'objecte del present contracte**, i per tant es justifica **l'ús del contracte de concessió d'obra pública** com a única via viable per dur a terme l'actuació, d'acord amb els principis d'eficiència, economia, racionalitat de recursos públics i adequació al dret de contractació pública.

Terrassa, a data de la signatura digital.

Responsable tècnica de
plantes i tractament
Esther Burgos

Directora d'Infraestructures i
Planificació
Noemí Iglesias