DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Obra: Execuci6 de les obres de condicionament del sistema de climatitzacié i qualitat de I'aire interior
de despatxos i aules de I'edifici tallers del Centre Penitenciari Brians 2.

Clau: JVP-24374
A efectes de I'estudi i la contractacié de I'obra, el licitador haura de considerar el contingut d’aquest
annex com a integrant del Plec de Clausules Administratives Particulars per a I'adjudicacié de I'obra; i
la seguent documentacié que s’adjunta, que substitueix 0 complementa a la del Projecte original:

- Pressupost d’execucid i de seguretat i salut en suport informatic.
En cas de discrepancia entre 'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original,

es fara prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTARIES

PRESSUPOST PROJECTE - SUPORT INFORMATIC
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del
pressupost de Seguretat i Salut................... 426.579,19 €
Despeses Generals (13%) ...ccceevvveeeiiverennne 55.455,29 €
Benefici Industrial (6%) ........ccccovveeiiiiinennnn. 25.594,75 €
Subtotal......cieii s 507.629,23 €
IVA (21% )eeeeeeeeeee e 106.602,14 €
Press. Exec. Contracte (PEC) ...........ceeuuee 614.231,37 €

1.- PRESSUPOST
1.1.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informatic

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic, es faran
prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepancia entre els
elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informatic, es fara prevaler aquest ultim.

1.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que sén referéncies del nivell
de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituits
per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent
0 superior.

1.3.- S’han modificat les segiients partides:
S’han modificat les despeses indirectes de un percentatge de 0% a un percentatge de 10% i a rad

d’aquest canvi, l'increment econdmic que ha suposat s’ha compensat entre tots els preus unitaris de
les partides que conformen el pressupost.



