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INFORME DE NECESSITAT — MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA
CONVENIENCIA PER A LA CONTRACTACIO

Assumpte: OBRES DE REMODELACIO | ADEQUACIO DEL CENTRE
AGRICOLA | SOCIAL. FASE | Sala Polivalent

Emplagament: C. Sant Jordi 10-12, El Pla del Penedes

Num. Expedient: 2025/880

Num. Informe: 029/2025

Regidoria: Urbanisme

Procediment expedient: Procediment obert simplificat

NECESSITAT | CONVENIENCIA

L’Ajuntament del Pla del Penedés, d’acord amb I'article 28 i 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (LCSP), manifesta les segiients consideracions a fi de justificar la necessitat i
conveniéencia de la iniciaci6é de I'expedient de contractacié que s’indica a continuacio:

1. Caracteristiques basiques del contracte

1.1. Objecte del contracte

L’objecte del contracte son les obres de remodelacié i adequacié del centre agricola i social. Fase 1 sala
polivalent d’acord amb el projecte basic i executiu de de remodelacié i adequacié del centre agricola i
social. Fase 1 sala polivalent, redactat pels arquitectes Alba Pijuan i Panadés, col-legiada numero
59.318/4 al Col-legi d’Arquitectes de Catalunya i Jordi Capdevila Castells, col-legiat numero 55.317/4 al
Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

plapenedes

L’objecte del contracte no s’ha alterat per evitar I'aplicacié dels llindars o imports maxims establerts per
I'article 118 LCSP i, en consequéncia, no aplicar les regles generals de contractacio ni els principis de la
contractacio publica especialment en matéria de publicitat, igualtat i lliure competéncia.

1.2. Tipologia de contracte
Contracte d’'obres (Art.13 L 9/2017, LCSP)
1.3. Divisio del contracte en lots (Art. 99.2 2 99.7 L 9/2017, LCSP)

No es preveu la divisid en lots per raons d’idoneitat técnica i de coordinacid, aixi com per raons de
viabilitat economica per a la gestié.

El subministrament ha de contemplar una visié i metodologia de treball unificades, el que aconsella la no
divisié en lots. Per altra banda, I'adjudicacié a diferents empreses incrementaria el cost global i la
coordinaci¢ eficient de les obres.

La possibilitat d’excepcional de la divisié en lots consta expressament prevista en l'article 99.3 LCSP,
d’acord amb el qual: “Sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzacié independent de cadascuna de les seves parts mitjangant la seva divisio en lots, i es poden
reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'drgan de contractacié pot no dividir en lots I'objecte del contracte quan hi hagi motius
valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els casos de contractes de
concessié d’obres. En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisié en lots de
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I'objecte del contracte, el fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en
I'objecte del contracte en dificulti 'execucié correcta des del punt de vista tecnic; o bé que el risc per a
I'execucio correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de
coordinar I'execucié de les diferents prestacions, questié que es podria veure impossibilitada per la seva
divisié en lots i 'execucioé per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s’han
de justificar degudament en I'expedient”.

Per tant, d’acord amb I'establert a I'article 99.3.b de la LCSP no es possible la divisié en lots en aquesta
licitacio atés que aixo dificultaria la correcta execucié de I'objecte del contracte des del punt de vista
tecnic. Aixo es degut a que dits treballs es contemplen com a una unitat que compta amb una Unica
direccio facultativa d’obres.

Es preveu la NO DIVISIO en lots de la present licitacio.

1.4. Codis CPV

45432000-4: Treballs de pavimentacid, de revestiment de terres i parets i d'empaperat de
parets
45000000-7: Treballs de construccid

1.5. Procediment

La contractacié no esta subjecta a regulacié harmonitzada i es dura a terme mitjangant procediment obert
simplificat d’acord amb I'establert a I'article 159 LCSP, amb les especificitats previstes al Reial decret llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernitzacid de
I'Administracio Publica i per a I'execucié del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia

1.6. Tramitacio

Es proposa la tramitacié ordinaria.

Atenent a un termini d’execucio previst de 12 setmanes. Tampoc es pot aplagar I'execucié més tard ja que
dita obra esta finangada a través d’una nominativa amb data maxima d’execucié de 31 de desembre de
2025.

1.7. Durada del contracte

La durada estimada del contracte s’estima en tres (3) mesos, a comptar des de la signatura de I'acta de
comprovacio del replanteig.

2. Antecedents i motius que justifiquin la necessitat i conveniéncia per formalitzar el
contracte

2.1. Antecedents

Actualment, el Centre és un dels principals punts de trobada per la gent del municipi. A nivell historic i
d’identitat cultural del poble, és un referent important des de principis del segle passat. Es un espai
generador d’activitats i forma part de la Federacié d’Ateneus de Catalunya.

L’edifici del Centre esta classificat com a Bé Cultural d’Interés Local (BCIL) segons la fitxa 08164-20 i el
numero d’inventari 8946-1 del Cataleg Patrimoni Cultural Catala.

El conjunt es troba situat en una trama urbana, dins del nucli del poble del Pla del Penedés. L’adreca és
carrer Sant Jordi 12-14 (tot i que al cadastre apareix com a 10-12). Es tracta de la seu de I'’Associaci6 del
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Centre Agricola i Social, format antigament per dos immobles contigus, que daten aproximadament de
mitjan segle XIX, reformats posteriorment, i d’'una sala polivalent agregada, situada al nord-est des
esmentats edificis. El conjunt esta format, doncs, per tres volums: un -corresponent al nimero 12- disposa
de planta baixa, planta primera i planta segona; I'altre -corresponent al nimero 14- té planta baixa i planta
primera, i el darrer volum correspon a una sala polivalent, que es troba a la part posterior dels dos primers
volums -que tenen fagana a carrer-. El conjunt és entre mitgeres i les edificacions limitrofs sén similars en
algada.

L’s dels dos edificis que tenen fagana al carrer Sant Jordi és de bar, en planta baixa, i sales de reunions
en plantes primera i segona.

Per tal d’adequar al desenvolupament de I'activitat prevista per I'’Agrupacié, cal fer una reforma interior de
tot I'edifici. Degut al cost d’execucio s’ha dividit les actuacions en diferents fases. Un cop realitzades totes
les adequacions previstes a I'edifici es podra obtenir llicéncia d’activitat del conjunt de I'edifici.

L’ambit d’actuacié de la Fase 1 contempla I'adequacié de la sala polivalent del Centre Agricola i Social del

Pla del Penedés.

2.2. Justificacié de la necessitat

S’hi realitzaran actuacions per a adaptar-lo a la funcionalitat necessaries per a destinar-la com a sala per
a multiples actes pels socis i socies de I'entitat i oberta a la resta de ciutadania del municipi. Les
actuacions que es duran a terme sén:

- Es realitzara la fonamentacié del futur volum interior -que acollira noves cambres higiéniques, un
vestibul entre el passadis d’'accés i la sala, i un espai de magatzem-. S'instal-laran les plaques
d’ancoratge sota el paviment.

- Construcci6 d’'una solera, ja que actualment la sala no en disposa. En I'obra de rehabilitacié de la
coberta existent es va malmetre el paviment actual. Aquest va ser aixecat en la seva totalitat.

- S’adequara acusticament la sala, menys la coberta, que és objecte d’un projecte previ.
- S'’instal-laran fusteries acusticament compatibles amb I'espai.

- Es preveu la construccié d’'un nou cos d’escenari amb dues escales, una a cada banda del
mateix.

- Es pavimentara la sala amb paviment hidraulic. S’aprofitaran les peces existents retirades.
- S’adequara un sistema de ventilacio forgada.

- A més a més es preveu la instal-lacié del sanejament i lampisteria del futur cos que acollira una
cambra higiénica.

La superficie d'actuacié sera de 245,58 m2

3. Insuficiéncia de mitjans personals i materials

L’ajuntament no disposa dels mitjans técnics ni humans necessaris per atendre els treballs atés que no hi
consten les places corresponents de personal municipal per realitzar les funcions que es requereixen, i
tampoc hi ha opcié de contractar nou personal a la plantilla per les limitacions pressupostaries.

Es per aix0, que es considera necessaria la contractacié d’una empresa externa per a 'execucio de les
obres de remodelaci6 i adequacié del centre agricola i social. Fase 1 Sala Polivalent
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4. Organ de contractacié

L'Organ competent per a l'adjudicacié de la contractacié és el Ple Ordinari de I'Ajuntament del Pla del
Penedés ja que es supera el 10% dels recursos ordinaris previstos o liquidats.

5. Preu de contracte: Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte

5.1. Pressupost base de licitacio

El pressupost del contracte és de 145.124,04€.-, dels quals 119.937,22€.- corresponen a la base
imposable i 25.186,82€.- a la quota de I'lVA al tipus impositiu vigent del 21% d’acord amb el quadre
seglent:

FASE 1: Resum pressupost

1.1 DEMOLICIONS. ENDERROCS. MOVIMENTS DE TERRES .......cccccoiiiiiiicininicinircieeecieseiens 2.256,86 €
1.2 ESTRUCTURAL. ...ttt bbbttt aes 7.058,38 €
1.3 DIVISIONS | ELEMENTS INTERIORS ......ooiiiiiiiiiitttt ettt 26.593,87 €
1.4 REVESTIMENTS ...ttt 2.635,69 €
1.5 PAVIMENTS.. Lot 31.997,54 €
1.8 FUSTERIA ...ttt 762,44 €
1.7 AILLAMENTS ..ottt 19.733,01€
T.8 PINTURA L.ttt 1.827,99 €
Y 1.9 CONTROL DE QUALITAT. .ottt 350,00 €
é 1.10GESTIO DE RESIDUS , TRANSPORT DE RESIDUS .......viiieriireeniieeenesessses s 1.146,83 €
% 1.11INSTAL-LACIO SANEJAMENT .....coooiiiiiiiiniieseeesisse s 1.260,04 €
1.12INSTAL-LACIO DE VENTILACIO ...t 3.216,17 €
TABSEGURETAT I SALUT ..ottt 1.948,76 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 100.787,58 €
13% DESPESES gENETAlS ..........cocoiiiiiiiiicic s 13.102,39 €
6% Benefici INAUSTHAL ..........ooiiiiii 6.047,25 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 119.937,22 €
20% LVLA . e 25.186,82 €
PRESSUPOST GLOBAL DE LICITACIO 145.124,04 €

L’import del present contracte s’extreu a partir del detall d’'amidaments del projecte basic i executiu.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacio, indicant I'lVA a
aplicar mitjancant partida independent.

El contractista haura de gestionar els permisos municipals necessaris per a la implantacié de les bastides,
camid-grua, tancaments i acopis provisionals, i es fara carrec de les taxes o impostos derivats.
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6. Existéncia de crédit. Partides pressupostaries

6.1. Assignacié comptable

D’acord amb I'ordre HAP/1781/201:3, de 20 de setembre (BOE num. 237, de 03/10/2013), per la qual
s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a I’Administracié local, segons la
legislacié patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de I'immobilitzat
registrats en la seva comptabilitat.

6.2. Imputacié al pressupost

En el pressupost de I'Ajuntament del Pla del Penedés estd previst per a I'anualitat 2025 I'apliacacié
pressupostaria 410/62200 per cobrir la despesa amb la RC: 220250002415

7. Modificacions de contracte

No es preveuen modificacions del contracte.

8. Pagament de factures /certificacions

El pagament a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de factura expedida d’acord amb la
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 LCSP.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de I'Administracié de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector public (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).

Als efectes de la factura electronica, s'informa que la unitat tramitadora, I'd6rgan gestor i l'oficina comptable
de I'ens contractant son:

- DIR3: L01081640
- NUum exp: 2025/880

9. Justificacio de la inexisténcia de fraccionament

No s'ha alterat ni fraccionat I'objecte del contracte amb la finalitat d'eludir els llindars legals i la normativa
de la contractacio6 publica (art. 118.2 LCSP).

10. Procediment d’adjudicacio i justificacio

Es tracta d’'un procediment obert simplificat segons amb el que s’estableix a I'article 159 de la LCSP, atés
que el valor estimat del present contracte és inferior a 2.000.000,00€ (IVA exclos).

11. Criteris d’adjudicacio:

La puntuacié total de les ofertes (P) sera la suma de les puntuacions obtingudes a I'Oferta economica
(PE) i a Altres criteris automatics (PA), essent la maxima puntuacié possible 100 punts.

P=PE +PA

Els criteris automatics de valoracié que s'aplicaran seran els seglients:

11.1. Oferta economica fins a 42 punts

Es valoraran amb un maxim de 42 punts I'oferta més economica, aixo és, baixa sobre el pressupost base
de licitacié sense incloure I'lVA:
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- L'oferta més econdmica rebra la maxima puntuacié

- Laresta d'ofertes tindran una puntuacié inversament proporcional a la de I'oferta més economica,
d’acord amb el calcul seguent:

Puntuacié de cada oferta = Puntuacié maxima (42 punts) * Preu de I'oferta més economica / Preu de
I'oferta que es valora.

- Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitacié seran excloses.

11.2. Altres criteris automatics fins a 58 punts

A. Ampliaci6 del termini de garantia (fins a 10 punts)

Els licitadors poden oferir una major durada de la garantia respecte a la que estableix aquest Plec com a
termini minim, que s6n 12 mesos. Aquest major termini de garantia es valorara de la manera seguent:

S’atorgara la puntuacié maxima de 10 punts a I'oferta que presenti un major termini addicional de garantia
en anys, i 0 punts a I'oferta que presenti una garantia equivalent a la que fixa aquest Plec com a termini
minim. La resta d’ofertes es valoraran de la manera seguent:

- No proposa ampliacié del termini de garantia: 0 punts
- Proposa 1 any d’ampliacié del termini de garantia: 5 punts

- Proposa 2 anys d’ampliacié del termini de garantia: 10 punts

B. Millora en el termini d’execucié: (fins a 8 punts)

Es valorara la reduccié del termini d’execucio respecte les 12 setmanes proposades corresponent:

Reduccié de 1 setmana (termini execucié 11 setmanes) .............cc........ 2 punts
Reduccié de 2 setmana (termini execucié 10 setmanes) .........c.cccceeueneee. 4 punts
Reduccié de 3 setmana (termini execucio 09 setmanes) ..........c.cceceenene 6 punts
Reduccié de 4 setmana (termini execucié 08 setmanes) .........c..cccceeuee 8 punts

C. Millores d’obra valorades: (fins a 40 punts)

Es valorara la proposta per part dels licitadors d’executar les segiients obres de millora, valorades i
previstes en el projecte amb la seguient puntuacié. Es podra licitar I'execucié de totes o d’algunales de les
millores previstes:

Millora 1 — Connexid Bar -Sala ..........cccoccoeeeinciinciccceene 15 punts
MiIllora 2 — POMES ......oveiiiiieerecee e 5 punts
Millora 3 — Acabats €SCENAN .........cceeiueeiieiiiieiiee e 20 punts

*L’oferiment de millores té caracter voluntari per part dels licitadors. L’Ajuntament tindra el dret de decidir
que l'import de la millora s'utilitza amb alguna altra finalitat dins de I'obra justificant la necessitat i previ
concens amb I'empresa licitadora.
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RESUM DE CRITERIS D’ADJUDICACIO:

1.0ferta economica (PE) .......cccooeevcnrcnrnene maxim 42 punts
2. Altres criteris automatics (PA) ..o maxim 58 punts
2.1. Ampliaci6 del termini de garantia ...........cccccoevoiiiiiiininineeeee maxim 10 punts

2.2. Millora en el termini d’execucié ... .. maxim 8 punts

2.3. Millores d’obres valorades ............ccueieieieieieeeieieeee e maxim 40 punts

11.3. Criteris de desempat
En cas d'igualacié de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de preferéncia, els
seglents:

1. La proposicié presentada per les empreses que tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb diversitat funcional superior al que disposa la normativa, o sia superior al 2%. Si
diverses empreses licitadores que hagin empatat en les seves proposicions acrediten tenir
treballadors amb diversitat funcional, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'empresa
que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb diversitat funcional.

2. Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
3. Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

4. Sorteig, en cas que I'aplicacié dels anteriors criteris no hagi permés el desempat.

11.4. Ofertes anormalment baixes

Els criteris per determinar I'oferta anormalment baixa seran els establerts en I'art. 85 del Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Publiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre.

plapenedes

12. Condicions de solvéncia de les empreses

Sera obligatoria la inscripcio de les empreses licitadores en el Registre Electronic d’empreses licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del
Sector public (ROLECE), d’acord amb la previsi6 de la disposicio final setzena LCSP. La data maxima de
la inscripcié en el procediment de licitacié és la data final de presentacié de proposicions. Ara bé de
conformitat amb la darrera Llei de Pressupostos Generals de L'estat també seran admeses aquelles
licitadores que abans que finalitzi el termini de presentacié acreditin que han fet els tramits d’inscripcié
davant d’algun del dos registres esmentats aportant I' justificant/evidencia/rebuda de presentacié i
declaracié responsable de que no han estat requerides pel registre per complimentar la documentacié
presentada

Criteris de selecci6 relatius a la solvéncia econdmica, financera i técnica exigibles als empresaris
no obligats al requisit de classificacio:

a) Solvéncia economica financera:

Per tal d’acreditar la solvéncia econdmica-financera, les empreses hauran d’acreditar:

e Volum anual de negocis en I'ambit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins
dels tres (3) dltims disponibles en funcié de les dates de constitucié o d'inici d’activitats de

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 35965498 LGZN3-LG9V4-XD1G6 C84F2AE6C8CDBB2B34EB1CA6209A9D632D3E8319) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié
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'empresari i de presentacié de les ofertes, per un import igual o superior a 179.905,83 €,
equivalents al valor mitja anual del contracte, multiplicat per 1,5.

En cas que les dades que figuren al RELI o ROLECE no estiguin actualitzades, de manera subsidiaria
s’acreditara amb la presentacié dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, en el seu
cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil,
s’acreditara mitjangant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.

b) Solvéncia técnica i/o professional

D’acord amb I'article 88 de la LCSP els licitadors, en relacié a I'acreditacié de la seva solvéncia técnica i
professional:

Caldra acreditar experiéncia suficient en la realitzacié de feines analogues o similars a les que
constitueixen I'objecte del contracte, executades en el curs dels darrers cinc (5) anys. Haura d’acreditar
haver executat com a minim un (1) projecte de tipologia analoga o similar a la que constitueix
I'objecte del contracte.

e Determinaci6 de feines analogues o similars: S’entendran per feines analogues o similars a les
que constitueixen I'objecte del contracte, les feines definides al PPT.

e Forma d’acreditacié de la solvencia técnica: S’acreditara mitjancant aportacié de certificats de
bona execucié expedits o visats per I'drgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector
public) o certificats equivalents o declaracié del empresari en cas de treballs realitzats per al
sector privat, als quals s’Tacompanyara dels documents que acreditin la realitzacié de la prestacié.

En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs realitzats, tal com
s’ha indicat, en el curs dels darrers cinc (5) anys, i caldra que identifiquin les dades segients:

- Breu descripcio del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha portat a terme,
destinatari de les mateixes, data de realitzacio)

- Import del projecte executat.
- Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professio.
En cas que la licitadora no acrediti la solvéncia técnica minima exigida, sera exclosa de la licitacio.

e Empreses de nova creaci6: Quan el licitador sigui una empresa de nova creacié (aixo és, una
empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podra acreditar la seva solvéncia técnica, de
conformitat amb alld establert a I'art.88.4 LCSP, mitjangant I'acreditacié de la concurréncia
d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a i) de I'article 88.1 LCSP. En concret, d’acord
amb el apartats e) i h) hauran d’acreditar disposar de I'equip técnic suficient i adequat d’acord
amb les especificacions del present plec i del PPT per a la correcta execucié del contracte
(especialment, pel que fa a les especificacions del equip minim de treball).

12.1. Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I’execucié del contracte:

L’empresa s’ha de comprometre, mitjangant declaracié responsable, a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquest compromis
s'integrara en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a I'article
211.1.f) de la LCSP.

En quant als mitjans materials, cal tenir en compte, d’acord amb el PPT, que les desplagaments
necessaris per a la prestacio del servei, son a carrec de I'adjudicatari.

En qualsevol cas, 'empresa que no pugui acreditar la suficient solvéncia econdomica i técnica, no es
considerara empresa apta per a continuar en el procediment de licitacid i sera exclosa.




DOCUMENT IDENTIFICADORS

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_29_2025_Informe necessitats
contractacio obres centre_29072025 (version 3)

SIGNATURES ESTAT
ALTRES DADES
El document ha estat signat per :
Codi per a validacio: LGZN3-LG9V4-XD1G6 1.- Arquitecte/a 1 de 'Ajuntament del Pla del Penedés. Signat 04/08/2025 16:46
Data d'emissi6: 22 de Agost de 2025 a les 9:52:01
Pagina9de9

SIGNAT
04/08/2025 16:46

AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDES

Pl. Pau Fontanals, 1 — Tel. 93 898 80 03— 08733 EL PLA DEL PENEDES (Barcelona) — e-mail: pla@diba.es

12.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestio
mediambientals

No s’exigeixen

13. Conclusié

Aquest és l'informe que emet el sotasignat d’acord al seu lleial saber i entendre, no obstant i aixi la
Corporacié amb el seu superior criteri decidira el que estimi més oportu.

El Pla del Penedeés, signat electronicament.

L’arquitecta assessora
Lourdes Mena Sanmarti
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