

INFORME COMPLEMENTARI AL INFORME JUSTIFICATIU D' INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE DESHUMECTACIÓ DEL MUSEU ROMÀ

En data 02/09/2025 l' arquitecte de Serveis Territorials va emetre l'informe justificatiu de la necessitat i la idoneïtat del contracte D' INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE DESHUMECTACIÓ DEL MUSEU ROMÀ.

ES detecta l'error del pressupost, el qual no contemplava al sumatori final les partides corresponent a les reixes de distribució. Així doncs, s'ha de modificar el pressupost, sent el preu màxim del contracte de VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS. (28.892,03 €, IVA inclòs), desglossat en les següents partides:

DESHUMECTACIÓ	18.041,96 €
ELECTRICITAT	399,21 €
SANEJAMENT	292,48 €
IMREVISTOS	1.000,00 €
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	19.733,65 €
Benefici Industrial (6%)	1.184,02 €
Despeses Generals (13%)	2.565,37 €
Seguretat i Salut (2%)	394,67 €
PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE (exclòs IVA)	23.877,71 €
IVA (21%)	5.014,32 €
PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE (inclòs IVA)	28.892,03 €

Document signat electrònicament

Signatura 1 de 1
Roberto González Sánchez
15/09/2025
Tècnic Mig d'Activitats

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
	Codi Segur de Validació	1034c33ad0fe4356a89baced6feac8bf001	
	Url de validació	https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	