

DILIGÈNCIA D'ESMENA PARCIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS EXPEDIENT CPS 05/2025

CRISTINA FARRÉ GARRÉS, Directora d'AMB Informació i Serveis, S.A., en el marc de l'expedient de licitació per a la prestació dels "Serveis de manteniment i evolució de la Plataforma de Dades Big Data per a l'explotació de les dades del Transport i la Mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona" (CPS 05/2025), EXPOSA:

Que, respecte del Plec de Clàusules Particulars que regeixen la present licitació, s'han detectat les següents errades:

- (pg. 5 PCP) Apartat B.1.1 Serveis de construcció i desenvolupament (projectes a demanda), en relació al preu fixat per a la pròrroga de 24 mesos, es considera un volum d'hores de 4.440 hores i cost màxim previst de 275.280,00.-€, igual que per a la durada del contracte inicial segons desglossament indicat a la taula que es reproduïx:

B.1.1 Serveis de construcció i desenvolupament (projectes a demanda)	Import (sense IVA)
Cost directe (Salari i SS)	231.717,17 €
Cost indirecte (13%)	23.171,72 €
Benefici industrial (8%)	20.391,11 €
TOTAL PREU B.1.1	275.280,00 €

Per tant, al paràgraf transcrit a continuació, relatiu a la pròrroga de l'apartat B.1.1 esmentat:

*"En cas d'activació de la pròrroga prevista de vint-i-quatre (24) mesos, es considera el mateix volum d'hores estimades de dedicació, és a dir, 4.440 hores i un cost màxim previst per aquest concepte de **275.780,00.-€.**"*

Allà on diu "275.780,00 €" (en vermell) ha de dir "275.280,00.- €":

*"En cas d'activació de la pròrroga prevista de vint-i-quatre (24) mesos, es considera el mateix volum d'hores estimades de dedicació, és a dir, 4.440 hores i un cost màxim previst per aquest concepte de **275.280,00.-€.**"*

- (pg. 7 PCP) Apartat B.3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul, es constata que s'han consignat dos imports diferents, encara que el VEC consignat a la taula següent és el correcte:

Conceptes:	Preu Base	IVA 21%	Total Preu (IVA inclòs)
Contracte Inicial (24 mesos)	344.100,00 €	72.261,00 €	416.361,00 €
Pròrroga contracte (24 mesos)	344.100,00 €	72.261,00 €	416.361,00 €
Total VEC	688.200,00 €	144.522,00 €	832.722,00 €

Per tant, al paràgraf transcrit a continuació, relatiu al VEC:

“En aquest sentit, el valor estimat de licitació ascendeix a 690.000,00.-€, d'acord amb el següent desglossament:”

Allà on diu “690.000,00 €” (en vermell) ha de dir “688.200,00.- €”:

“En aquest sentit, el valor estimat de licitació ascendeix a 688.200,00.-€, d'acord amb el següent desglossament:”

Atès que ambdós errors es consideren errors materials de transcripció, aritmètics o de fet, tal i com s'ha exposat i es desprèn del contingut del PCP, en exercici del disposat a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, procedeix:

I.- ESMENAR els apartats B.1.1 Serveis de construcció i desenvolupament (projectes a demanda) i B.3 Valor estimat del contracte i mètode per al seu càlcul, en els termes exposats en el cos d'aquest escrit.

II.- INCORPORAR la present diligència al PCP del qual en formarà part a tots els seus efectes, mantenint la vigència de la resta del contingut del PCP en tots els seus termes.

Barcelona, a data de signatura electrònica.

Cristina Farré Garrés
Directora d'AMB Informació i Serveis, S.A.