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Informe tècnic justificatiu de la no divisió en lots, relatiu a la contractació de la 
pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs i personal al servei de Ports 
de la Generalitat. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (d’ara endavant, LCSP), el present informe s’emet a l’efecte 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots.  
 
I.‐ Normativa que regula la qüestió relativa al fraccionament o no en lots d’un 
contracte del sector públic.  
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 
en el que es disposa el següent:  
 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 
preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant 
la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa 
la disposició addicional quarta.  
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 
contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en 
l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres. 
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no divisió en lots 
de l’objecte del contracte, els següents:  
 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de 
restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, 
l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa 
de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 
circumstància esmentada.  
 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 
l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; 
o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa 
del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en 
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, 
si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.”  
 
 

Tal com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que no es divideixi en lots.  
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II.‐ Justificació de la NO divisió en lots.  
 
No resulta procedent la divisió en lots donat que aquest servei comporta una unitat 
indivisible atès que es tracta d’una única assegurança.  
 
 
 
Per tot el que s’ha indicat, s’informa que, a criteri de l’Àrea Econòmica i Financera, no 
procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present 
informe. 
 
 
 
María José Crespo Murias 
Responsable de Comptabilitat i Facturació 
 
Signat electrònicament 
 
 

 


