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INFORME DE NECESSITAT 
 

  
 

Necessitat del contracte 
 
Correspon a l’O.A. Xarxa de Serveis Urbans (XSU) l’organització i gestió del servei públic de 
manteniment i millora de la xarxa de clavegueram. La finalitat del Pla Director és disposar de la 
informació necessària per identificar l’estat actual de la xarxa de clavegueram per a la correcta 
prestació del servei, i poder fer una definició correcte de les obres d'implantació, renovació i 
manteniment necessàries d’aquesta xarxa.  
 
El Pla Director inclou la realització de l'inventari de la xarxa existent i la diagnosi del seu estat, amb la 
identificació de necessitats i requeriments, les propostes de millora amb un pla d'etapes d'inversió i 
les de gestió i manteniment. També inclou la recollida de dades sobre els punts d'abocament, 
d'acord amb la normativa vigent, i la proposta de sistemes de drenatge sostenible. 
 
Informe d’insuficiència de mitjans  
 
La Xarxa de Serveis Urbans no disposa ni del personal qualificat, ni la maquinària necessària, ni del 
temps per a realitzar aquest tipus de servei, que és molt específic i ha de ser portat a terme per una 
empresa especialitzada, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers,  
tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.  
 
Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és la redacció del Pla Director del clavegueram del municipi de Vic. 
 
L’objectiu del treball és poder disposar d’un inventari complet de la xarxa de clavegueram del  
municipi de Vic, recollida en format QGIS, i de l’inventari de tota la planimetria que se’n derivi (sigui 
estat actual, proposta, ...) també en format dgn, a més de definir les actuacions necessàries per 
adequar la xarxa a les necessitats actuals i a les previsions futures. L’àmbit del treball del pla abastarà 
tot el terme municipal de Vic. 
 
En el contingut del Pla Director s’ha d’incloure: 
 

a) L’inventari de la xarxa de clavegueram del municipi sobre cartografia QGIS, i tota la 
planimetria que generin (sigui estat actual, proposta, ...) també en format dgn, seguint els 
criteris de l’Annex 1- Criteris sobre la cartografia per al Pla Director de clavegueram del 
present Plec, incloent tots els treballs de camp que siguin necessaris. Inclourà la realització 
de les jornades d’inspecció necessàries, amb càmera robot o pèrtiga. L’inventari inclourà 
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la totalitat de la xarxa en baixa del terme municipal. I es lliurarà tant en format QGIS com en 
format dgn. 

 
b) La diagnosi del funcionament actual de la xarxa, propostes d’actuació per  solucionar 

possibles problemàtiques detectades, amb especial importància als punts crítics indicats a 
l’apartat 4. Contingut de la memòria del treball, així com la identificació de les inversions 
associades, un pla de manteniment definit per anualitats i algunes propostes de millora 
sostenibles, tipus SUDS, o altres, de la xarxa actual. 

 
 
El Codi CPV (Vocabulari Comú de Contractes) corresponent a aquest contracte és 71240000-2 Serveis 
d’arquitectura, enginyeria i planificació. 
 
Lots del contracte 
 
El contracte no es divideix en lots per la pròpia naturalesa de la prestació, ja que es tracta del servei 
de redacció d’un únic Pla Director, i per tant la divisió en lots dificultaria la correcta execució del 
contracte des d’un punt de vista tècnic. Al tractar-se d’un únic servei, s’ha de centralitzar la seva 
execució en una única empresa adjudicatària. 

 
 
Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació és de cent vint mil euros (120.000,00 €) euros, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: noranta-nou mil cent setanta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(99.173,55 €), pressupost net i vint mil vuit-cents vint-i-sis euros amb quaranta-cinc cèntims 
(20.826,45 €) en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent. En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de 
licitació IVA exclòs resultaran excloses del procediment. 
 
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra els lots, i els 
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. L’import desglossat del pressupost 
base de licitació és el següent: 
 

Pressupost net 99.173,55 € 

IVA al 21% 20.826,45 € 

Pressupost base de licitació 120.000,00 € 

 
 
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i 
indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la prestació 
objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni col·lectiu aplicable del sector d’empreses 
d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics, número 99002755011981. 
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Valor estimat del contracte. 
 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com 
les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l'Impost 
sobre el Valor Afegit, és de 99.173,55 €. 
 
 
Partida pressupostària 
 
L’import del contracte s’abonarà amb càrrec a la partida pressupostària 0006 160 61902 Carrers – Pla 
director i millores clavegueram del vigent Pressupost de l’Organisme Autònom Xarxa de Serveis 
Urbans. 
 
Actualment a la partida esmentada hi ha un saldo de 60.000,00 €. El Consell Rector de la Xarxa de 
Serveis Urbans, en la sessió de 16 de juny de 2025, va adoptar l’acord de modificació de crèdit 
5/2025 de XSU, pel qual es transferia a la partida pressupostària 0006 160 61902 un import 
addicional de 60.000,00 €. Està previst que el Ple de l’Ajuntament de Vic, en la seva sessió de juliol, 
aprovi aquesta modificació de crèdit. 
 
Segons la DA 3ª de la LCSP, es sotmet l’adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva de la 
consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte. 
 
 
Forma de pagament 
 
La forma de pagament serà en funció de l’assoliment de les tres fites següents: 
 
A l’entrega del 50 % de l’inventari de la xarxa de sanejament (segons els requeriments del PPT) => 
Pagament del 30% 
A l’entrega del 100 % de l’inventari de la xarxa de sanejament (segons els requeriments del PPT) => 
Pagament del 40% 
A l’entrega del Pla Director i de la presentació del Pla si és el cas (segons els requeriments del PPT) => 
Pagament del 30% 
 
S’efectuarà el pagament un cop s’hagi signat cada acta parcial de conformitat del servei, s’hagi 
presentat la factura, hagi estat conformada i signada pel tècnic responsable del contracte i per la 
gerència i aprovada per la Presidenta. 
 
Durada del contracte 
 
 
El contracte tindrà una durada de 15 mesos a partir l’endemà de la formalització. No s’estableixen 
pròrrogues. 
 
Termini parcial de lliurament de la primera versió dels inventaris de la xarxa de clavegueram: 3 
mesos des de l’inici de la vigència del contracte. 
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Garantia definitiva 
 
S’exigeix una garantia del 5% de l’import de l’adjudicació IVA exclòs.  
 
Protecció de dades 
 
Aquesta contractació no implicarà un tractament/cessió de dades personals per part de/vers 
l’empresa adjudicatària 
 
Subcontractació 
 
El contractista no podrà subcontractar les tasques referents a la modelització de la xarxa, l’elaboració 
de propostes i la redacció de la memòria. Aquests treballs és necessari que siguin realitzats per 
l'empresa contractada, per aconseguir mantenir una unitat de criteri en la metodologia d'execució en 
tot el treball, ja que cal una total coordinació entre les diferents tasques que componen la prestació. 
 
Contracte subvencionat 
 
Aquest contracte no està sotmès a finançament a través de subvenció. 
 
Exigència d’assegurança de responsabilitat civil 
 
Es considera convenient exigir a l’empresa adjudicatària que tingui contractada una pòlissa 
d’assegurança de Responsabilitat Civil que inclogui els accidents, danys o perjudicis que pogués 
causar a tercers derivats de la prestació dels serveis adjudicats, per un capital mínim de 300.000 € 
per sinistre i 150.000 € per víctima, incloent l’accident de treball. 
 
Procediment d’adjudicació 
 
L’adjudicació del contracte es realitza a través del procediment obert simplificat, que és un dels 
procediments habituals per a contractes de serveis amb valor estimat inferior a 143.000,00 €. 
 
 
Criteris d’adjudicació 
 
Considerant l’objecte del contracte, per a la valoració de les ofertes i la selecció de la millor oferta en 
relació qualitat-preu, s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen a continuació: 
 

1.-Oferta econòmica ..........................................................................................Fins a 49 punts. 
 
Aquest criteri està motivat en el fet que la Xarxa, com a organisme autònom de l’administració 
pública, ha de procurar gestionar els recursos públics de la manera més eficient possible. 
 
Es valorarà assignant la major puntuació, quaranta-nou (49 punts), a la proposta que ofereixi la 

proposició econòmica menor. Es determinarà la puntuació segons la fórmula següent: 
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Pv = Puntuació de la oferta a valorar 
P = Punts del criteri 
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de licitació 
VP = Valor de ponderació = 1,5 
 

La puntuació s’arrodonirà a dos decimals. 

 
   

2.- Experiència de l’equip assignat al contracte................................................Fins a 15 punts. 
 
Aquesta valoració té la seva fonamentació en la importància de l’expertesa en la redacció del 
Pla Director. L’experiència addicional de l’equip en redaccions similars a l’objecte de la licitació 
és una garantia a les problemàtiques que poden concórrer durant l’elaboració i redacció dels 
treballs, ja que li proporciona capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per 
l’esmentada experiència. 

 
Per cada Pla Director o projecte de millores, reformes, reparacions o obra nova en una xarxa 
de sanejament redactat pel mateix equip assignat al contracte, amb un pressupost d’import 
mínim de 50.000,00 €, IVA exclòs ................................................................................2,50 punts. 

 
 

3.- Presentació del Pla Director en format presencial..................................Fins a 10 punts. 
 

Si l’oferta inclou presentació del Pla Director, en dues sessions, a tècnics i/o càrrecs electes de 
l’Ajuntament de Vic i de la Xarxa de Serveis Urbans, en una sessió en format presencial a 
l’Ajuntament de Vic o lloc que es designi, amb acompanyament de documentació 
gràfica...........................................................................................................................10 punts. 
Si l’oferta inclou presentació del Pla Director en una sessió.........................................5 punts 
Si no inclou cap presentació..........................................................................................0 punts. 

 
 

b) Criteris que depenen d’un judici de valor.................................................... Fins a 26 punts 
 
Les empreses presentaran una memòria tècnica seguint les indicacions de la clàusula 
“Memòria tècnica” del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Es valorarà el grau d’adequació de la metodologia i de l’estructura i organització de l’equip de 
treball a les necessitats del contracte, a través de la redacció d’una memòria segons 
requeriments descrits al PPT. Amb aquest criteri es vol aconseguir una millor prestació del 
servei i execució del treball. En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment 
intel·lectual, la qualitat del treball depèn d’una manera determinant de la metodologia i 
organització que l’empresa licitadora tingui del tipus de treball que ha de  desenvolupar 
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  1.- Proposta metodològica..............................................................................Fins a 8 punts 
 2.- Estructura i organització de l’equip de treball...........................................Fins a 8 punts 
 3.- Pla de treball..............................................................................................Fins a 10 punts 
 
 
Proposta metodològica 
Explicació de la metodologia, les fases de treball i els continguts dels estudis/treballs a portar a 
terme per al correcte desenvolupament de l’objecte del contracte. Es valorarà el grau 
d’adequació de cada tipologia i metodologia de treball amb els continguts objectius de cada 
fase i estudi específic, la capacitat de planificació, idoneïtat del procés i les tècniques, el 
desenvolupament i gestió de l’objecte del contracte. 
 
Estructura i organització de l’equip de treball 
Presentació d’un equip adequat per a les necessitats del contracte, d’acord amb l’objecte, 
treballs a realitzar i terminis requerits. Es valorarà el grau de definició i comprensió de 
l’estructura orgànica i organitzativa de l’equip de treball, així com de l’organigrama de 
funcionament, és a dir, els recursos dedicats i la seva capacitat de coordinació. Alhora, també 
es tindrà en compte el grau de detall i comprensió de la implicació i tasques dels diferents 
perfils professionals en cada fase de treball. 
 
Pla de treball 
Aportació d’un pla de treball detallat i d’un cronograma on constin l’elaboració i execució de 
les tasques, que expliqui/mostri com es planifiquen i s’organitzen els diferents treballs. 
Cadascuna d’aquestes tasques haurà d’anar vinculada a un o més indicadors de seguiment per 
tal d’assegurar la bona gestió del projecte i la posterior justificació de les accions plantejades. 
Es valorarà el grau de complexió i coherència del pla de treball amb el projecte, amb la 
definició de les actuacions necessàries per satisfer l’objectiu i les determinacions del PPT. 
 
 
Es puntuarà conforme als paràmetres que es detallen a continuació: 
 

METODOLOGIA, ESTRUCTURA I PLA DE TREBALL 

Fins a 26 punts 

DESCRIPCIÓ Proposta metodològica 
Estructura i organització 

de l’equip de treball 
Pla de treball 

DETALLADA.                                   
Es correspon amb l’objecte del 
contracte, denota un ampli 
coneixement del document a 
redactar i inclou detalls i 
aportacions satisfactoris per a la 
resolució d’afectacions i el 
desenvolupament del document 

8 8 10 
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BÀSICA. 
Es correspon amb l’objecte del 
contracte, sense denotar un 
ampli coneixement del document 
a redactar i no inclou detalls ni 
aportacions satisfactoris per a la 
resolució d’afectacions i el 
desenvolupament del document. 

4 4 5 

AMB INFORMACIÓ NO 
RELLEVANT                                   
que denota poc coneixement del 
document a redactar o no aporta 
cap valor ni proposta 

0 0 0 

 
 
 
Proposta 
 
Segons l’exposat anteriorment es considera que l’opció més eficient, eficaç i que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades, és la contractació d’un servei de redacció del Pla Director del 
clavegueram, mitjançant la tramitació d’un procediment d’adjudicació obert simplificat, per un 
import màxim de cent vint mil euros (120.000,00 €) euros, IVA inclòs. 
  
 

El responsable del contracte, 

F_FIRMA_760  

 


