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1 ANTECEDENTS
El terme municipal de Foixa té una superficie de 19.12 km?, una cota mitja de 87 metres
sobre el nivell del mar(m.s.n.m.), el municipi esta situat al nord-oest de la comarca del

Baix Emporda, fent frontera per ponent amb la del Girones.

Esta situada a uns 12 kms de La Bisbal de 'Emporda i 34 kms de Girona i 38 de Figueres.

El municipi de Foixa agrupa quatre pobles historics en el seu terme municipal: Sidilla, Sant
Lloreng de les Arenes, la Sala i Foixa.

e Sidilla avui arruinat i desaparegut.
e Sant Lloreng de les Arenes antiga comanda templera.
e La Sala en creixement urbanistic.
e El Foixa central comprén tres barris diferenciats:
0 LaVilaamb el castell dels barons i comtes.
0 Cuells amb I'església parroquial i el palau de Can Ribot,

0 Els Masos en el centre de tots els anteriors.

El paisatge de Foixa compren les elevacions de base rocosa amb un bosc caracteristic del
Terraprim, que separen de Flaca i La Pera i recolzen els nuclis habitats, i la plana al-luvial
agricolai el riu Ter interposat amb la resta del Comtat d’Empuries estes al davant fins al perfil
de I’Albera, al cap Norfeu, el Golf de Roses, El Montgri, Les Medes i la Gola del Ter, fins al lloc
de Pals i Begur.

La xarxa basica de camins historics permet la visita pausada a peu o en bicicleta, i és
inseparable del mateix paisatge.
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Foixa rep aigua del diposit de Foixa gestionat per AGBAR i compartit amb el municipi vei de
Rupia, I'aigua que entra a la xarxa en baixa, es controla amb un comptador de diametre DN
125.

Durant els darrers anys s"han anat renovant les canonades i elements auxiliars, valvules,
ventoses... pero no s’ha actuat sobre els comptadors dels clients.

Igualment, s’han col-locat comptadors sectorials, 11 en total, per controlar els rendiments.
Tot i les mesures adoptades el rendiment és d’'un 53,98 %, I'any 2022.

A continuacid s’adjunta una imatge de la ubicacié del municipi:

La Bisbal
dEmporda
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2 SITUACIO ACTUAL

Foixa rep aigua del diposit d’un diposit gestionat per AGBAR que subministra aigua en alta al
municipi vei de Rupia i a tot el terme municipal de Foixa,

L’aigua que entra a la xarxa en baixa, es controla amb un comptador de diametre DN 125.

2.1 Parc de comptadors clients i Municipals

El parc de comptadors dels clients del municipi, es de lectura manual i amb una antiguitat molt
variable pero alguns d’ells poden superar els 10 any d’antiguitat.

Actualment es disposa de 208 comptadors, entre clients i municipals.
e 5 comptadors municipals.

e 203 comptadors de clients.

Tots els comptadors son de calibre nominal 15 mm, tot hi que disposem de varies marques la
majoria, son de Sensus amb Qn 1.5
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Tots els comptadors de clientes i municipals estan situats a facana o lloc accessible des
I'exterior

de
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2.2 Comptadors Sectorials

El municipi de Foixa, disposa de 11 Sectors que controlen tota la xarxa en baixa del municipi,
com hem vist anteriorment, tots s’alimenten d’un Unic dip0osit que també té un comptador a la

sortida

2.2.1 Sector 1 Castell

Des de una canonada de polietile de diametre 125 mm s’alimenta la zona de Vila, amb un
comptador instal-lat de DN 100 mm.

Esta ubicat en una arqueta de dimensions molt reduides, no permet canviar el comptador
sense fer demolicié i nova construccié de I'arqueta. El tipus de terreny es formigd i la
profunditat de la canonada es de 1 metre.
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La zona alimentada per aquest sector es la seglient

2.2.2 Sector 2. General dels Masos

Des de una canonada de polietilé de diametre 125 mm s’alimenta la zona de Masos, amb un
comptador instal-lat de DN 125 mm.

| .
e
-—5
. |

El tipus de terreny es asfalt i la profunditat de la canonada es de 1 metre.

2.2.3 Sector 3. Masos de Baix

Des de una canonada de polietile de diametre 125 mm amb un comptador instal-lat de DN 100
mm, alimenta el sector 4, es un refor¢ de la xarxa per solucionar problematiques puntuals.
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I S . 2

Esta ubicat en una arqueta de dimensions molt reduides, no permet canviar el comptador
sense fer demolicid i nova construccié de I'arqueta. El tipus de terreny es terra i la profunditat
de la canonada es de 1 metre.

2.2.4 Sector 4. Masos del Mig

Des de una canonada de polietilé de diametre 50 mm s’alimenta la zona de Masos, amb un
comptador instal-lat de DN 50 mm, com podem veure a la foto, no es respecten els diametres
lliures a I'entrada del comptador haurem de fer una nova arqueta per posar el comptador o la
valvula, de manera que en tindrem dues i respectarem els diametres.

El tipus de terreny es formigd i la profunditat de la canonada es de 1 metre.
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La zona alimentada per aquest sector i compartint amb el sector 3 es la seglient

2.2.5 Sector 5. Can Galliners

Des de una canonada de polietile de diametre 50 mm s’alimenta poques cases, amb un
comptador instal-lat de DN 40 mm.

El tipus de terreny es terra i la profunditat de la canonada es de 1 metre.
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La zona alimentada per aquest sector es la seglient

2.2.6 Sector 6. Cuells

Des de una canonada de polietile de diametre 125 mm s’alimenta la zona de Cuells, amb un

comptador instal-lat de DN 125 mm, I'arqueta on esta situat té cables que s’haurien de
arreglar i facilitar les actuacions futures.

clabe |
€ Egade & Soan s 1o

El tipus de terreny es asfalt i la profunditat de la canonada es de 1 metre.
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2.2.7 Sector 7. General de la Sala

Des de una canonada de polietile de diametre 125 mm s’alimenta la zona propera a la ubicacio
del comptador i tota la zona de La Sala, que ja disposa de sectoritzacid, concretament els
sectors 8,9,10i 11, amb un comptador instal-lat de DN 125 mm.

El tipus de terreny es asfalt i la profunditat de la canonada es de 1 metre.
La zona propera alimentada per aquest sector es la seglient
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2.2.8 Sector 8. Ultramort

Des de una canonada de polietile de diametre 110 mm s’alimenta poques cases i al sector 9,
amb un comptador instal-lat de DN 100 mm, com veiem a la imatge la valvula esta enganxada
al comptador i no es respecten las distancies lliures a la entrada.

Farem una nova arqueta per ubicar un dels dos accessoris.

El tipus de terreny es terra i la profunditat de la canonada es de 1 metre.

La zona alimentada per aquest sector es la seglient
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2.2.9 Sector 9. Can Manyo

Des de una canonada de polietile de diametre 50 mm s’alimenta poques cases, amb un

comptador instal-lat de DN 25 mm.

S

El tipus de terreny es terra i la profunditat de la canonada es de 1 metre.

La zona alimentada per aquest sector es la seglient
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2.2.10 Sector 10. Sala

Des de una canonada de polietile de diametre 125 mm s’alimenta la zona de La Sala, amb un

comptador instal-lat de DN 100 mm.

El tipus de terreny es terra i la profunditat de la canonada es de 1 metre.

La zona alimentada per aquest sector es la seglient
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2.2.11 Sector 11. Hipica

Des de una canonada de polietile de diametre 32 mm s’alimenta la zona de La Sala, amb un
comptador instal-lat de DN 25 mm.

El tipus de terreny es asfalt i la profunditat de la canonada es de 1.20 metres.

2.2.12 General Sortida diposit

Des de una canonada de polietile de diametre 160 mm, amb un comptador instal-lat de DN
150 mm, ja disposa de sortida de polsos i mesurem |’aigua subministrada a tota la xarxa en
baixa de Foixa.

El tipus de terreny es terra i la profunditat de la canonada es de 1 metre.
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RESUM DEL SECTORS

SECTOR HIDRAULIC ACTUACIONS A EXECUTAR

Sector 1. Castell-Vila Canviar Comptador

Sector 2. General dels Masos

Sector 3. Masos de Baix Canviar Comptador

Sector 4. Masos del Mig Canviar Comptador

Sector 5. Can Galliners Canviar Comptador

Sector 6. Cuells

Sector 8. Ultramort Canviar Comptador

Sector 9. Can Manyo

Sector 10. Sala Canviar Comptador

Sector 11. Hipica Canviar Comptador

General Sortida diposit Canviar Comptador

Sector 7. General de la Sala

MEMORIA

20




===

Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Foixa.

SECTOR HIDRAULIC

Sector 1. Castell-Vila

Sector 2. General dels Masos

Sector 3. Masos de Baix

Sector 4. Masos del Mig

Sector 5. Can Galliners

Sector 6. Cuells

Sector 7. General de la Sala

Sector 8. Ultramort

Sector 9. Can Manyo

Sector 10. Sala

Sector 11. Hipica

General Sortida diposit

SISTEMA D’ABASTAMENT DE FOIXA

UBICACIO

Paviment de formigd

Calgada asfaltada

Cami de terra

Paviment de formigd

Cami de terra

Calgada asfaltada

Calgada asfaltada

Cami de terra

Cami de terra

Cami de terra

Calgada asfaltada

Cami de terra
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SECTOR HIDRAULIC

Sector 1. Castell-Vila

Sector 2. General dels Masos

Sector 3. Masos de Baix

Sector 4. Masos del Mig

Sector 5. Can Galliners

Sector 6. Cuells

Sector 7. General de la Sala

Sector 8. Ultramort

Sector 9. Can Manyo

Sector 10. Sala

Sector 11. Hipica

General Sortida diposit

SISTEMA D’ABASTAMENT DE FOIXA

Arqueta

Si

Si

Si

Si
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3 OBIJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del projecte es la implantacié de la tele lectura del parc de comptadors de clients, els
generals de cada sector i la seva integracidé a una xarxa de comunicacions per implantar la tele

lectura.

3.1

Implantacié Tele lectura

La proposta de passar de lectura convencional a tele lectura centralitzada es fonamenta en els

seglients arguments.

Gestid eficient del subministrament: La instal-lacié de tele lectura als comptadors
domiciliaris permetra un seguiment detallat del consum d'aigua de cada habitatge o
establiment. Aquesta informacié sera valuosa per a la gestido eficient del
subministrament, ja que permetra identificar patrons de consum, detectar possibles
fuites o usos excessius i prendre mesures correctives de manera oportuna. A més,

facilitara la planificacié de la demanda i la gestié adequada dels recursos hidrics.

Facturacié precisa: Amb els comptadors domiciliaris instal:-lats, es podra establir una
facturacié individualitzada basada en el consum real de cada usuari. Aixo fomentara la
consciéncia sobre el consum d'aigua i promoura un Us més responsable i sostenible. A
més, la facturacio precisa evitara desequilibris en el sistema de tarifes i assegurara que
els usuaris paguin segons el seu consum real, promocionant aixi la justicia en la

distribucid dels costos del subministrament d'aigua.

Deteccié de fuites i usos anomals: Amb els comptadors domiciliaris, es podra monitorar
de forma individualitzada el consum d'aigua de cada punt de subministrament. Aixo
permetra detectar de manera més rapida les possibles fuites en les instal-lacions
internes o altres anomalies com ara usos no autoritzats o no desitjats. La deteccio precog
d'aquestes situacions permetra prendre accions correctives immediates, reduint les

pérdues i optimitzant el rendiment de la xarxa.

Transparéencia i confianga dels usuaris: La instal-laci6 de comptadors domiciliaris
afavoreix la transparéncia en el subministrament d'aigua i genera confianga entre els
usuaris. Els comptadors proporcionen dades objectives i transparents sobre el consum,
eliminant possibles discrepancies o conflictes relacionats amb la facturacid. Aixo millora
la relacid entre els gestors de la xarxa i els usuaris, establint una base de confianca i

col-laboracié per a una gestio més efica¢ del subministrament d'aigua.

Donada la tipologia dels clients, cases amb jardins, algunes segones residencies, fa que es puguin
produir avaries interiors, que no es detecten en dies, tot i que no afecta al rendiment, ja que
passa per comptador, si que provoca sobre consums innecessaris, i conflictes amb les altes
factures que es generen.
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El sistema de tele lectura, ens permetra gestionar alarmes, entre d’altres, si el consum no és
zero en cap periode de lectura, molt possiblement és una fuita i podem avisar al client
automaticament.

Igualment, disposar de dades de consums amb major freqiiéncia, ens permet balancos de cabals
més ajustats a la realitat i finalment es busca una optimitzacio dels recursos disponibles al servei
tant a operacions com a administracio.

Un altre objectiu es comprovar patrons de consum per tipus d’habitatges, que ens permetran
ajustar els models hidraulics amb una major precisid, podem posar patrons de consums ajustats

a demandes reals.

Corba patré de consum

Corba patré de consum
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4 ACTUACIONS
4.1 Comunicacions

Optem per la implantacié d’una xarxa de comunicacions LoRa és una tecnologia ideal per a
connexions a grans distancies i per a xarxes de loT en que es necessiten sensors que no disposin
de corrent electric de xarxa.

Els avantatges més destacats son:

e Alta tolerancia a les interferéncies

e Alta sensibilitat per rebre dades (-168dB)
® Baix consum

e Llarg abast

e Baixa transferéncia de dades

e Connexié punt a punt

LoRaWAN és el protocol de xarxa que utilitza la tecnologia LoRa per a xarxes de baixa poténcia i
llarg abast i esta compost per nodes i Gateways.

4.1.1 Nodes

Els nodes sén els moduls de comunicacid, en el nostre cas acoblat o integrats en el propi
comptador d’aigua, que envien informacid als gateways.

La seva bona comunicacié depén de algunes variables, en general, el material de I'arqueta on
s’instal-la en comptador i la seva ubicacié. S’adjunta imatge d’un node:

Modul Comunicacio
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4.1.2 Gateways

Els Gateways sdn els dispositius encarregats de rebre la informacié dels nodes a través de la
banda certificada 868 MHz, s’aconsella que la instal-lacid sigui en punts elevats dels territori, per
aconseguir la maxima cobertura possible.

La instal-lacié a de completar-se amb una antena connectada al dispositiu, donada la seva
ubicacié, exposada a possibles condicions meteorologiques adverses, a de disposar d’una
proteccio igual o superior a IP65. S’adjunta imatge d’un Gateway i una antena Lora:

Gateway i Antena Lora

4.1.3 Servidor de Xarxa

Es el servidor on es concentren totes les comunicacions de dades. Existeixen servidors de xarxa
privats, on l"'usuari final pot consultar les dades rebudes dels diferents sensors del sistema
sempre i quan aquests siguin propietat del proveidor o servidors de xarxa open source on
I"'usuari és el propietari de les dades, en gestiona la transformacié i explotacid i hi pot enllagar
dispositius de diferents marques i finalitats.

La solucid ha d’oferir la possibilitat d’instal-lar el servidor de xarxa a la infraestructura
informatica del propi ajuntament o com a opcié recomanada, que el servidor de xarxa el gestioni
I'empresa que implementa el sistema de tele lectura. S'adjunta imatge del esquema de
funcionament de la xarxa Lora:

oD

Comptadbvd'a-uua

‘ [}

Comptador daigua Posarella Lofta

Servidor LoRa (LNS) Aplicacio gestio de dades

Comptador d'aigua

Pl

Comptador d'aigua

Esquema de funcionament de la xarxa Lora
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414 Cobertura

Per les caracteristiques del municipi, especialment la zona on es disposa de clients, veiem que
necessitariem tres passarel-les, amb |’objectiu d’aconseguir un bon nivell de senyal (-100 dBm)
a les zones on es troben els comptadors d’aigua i intentar minimitzar I'efecte Faraday de les
arquetes metal-liques per tal de poder llegir el major nombre d’aquestes.

En el seglient grafic es visualitza els punts on situaran les passarel-les.

) =

Received power Downlink
Mobile Unit Ne1
>-60 dBm
>-80 dBm
>-90 dBm
>-110 dBm
M >-120 dBm
W >-130dBm

EIER
[soom . -

En una primera reunidé amb técnics municipals, veiem que una opcid es ubicar-ho al propi
ajuntament, al castell i s’hauria de buscar un punt a la zona del Masos prop del numero 22, en
aquests punts haurem de preveure tots els serveis necessaris, internet i llum basicament i espai
suficient i segur per els aparells.

A efectes de pressupost, i per preveure la possibilitat de que quedi alguna zona fosca, es
preveura una passarel-la extra.

4.2 Canvide comptadors individuals.
4.2.1 Equips de mesura

Es proposa la instal-lacié de comptadors de xorro Unic amb pantalla digital amb 8 caracters, per

poder ser llegit directament pel client i pel propi servei de gestid.

Transmissié per induccid, orientable 360° amb transmissid inalambrica inclosa, Wireless MBUS
OMS, LoRaWan i combo LoRa-WMBUS. precisié R250.
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Caracteristiques.

e Lectura de la turbina amb sistema inductiu 100% inalterable per camps magneétics
externs,
e Lectura directa en pantalla LCD de 8 caracters.
e Emmagatzemant de dades de consums amb dates de memoritzacid.
e Senyalitzacid d’alarma
0 Fluxinvers.
0 Fuita d’aigua.
o Etc.
e Dial digital giratori de 360°.
e |P68.
e Pressié maxima 16 bars.
e Sistema de transmissio de radio Wireless LoRaWAN o combo LoRaWAN - WMbus.
e Connectable a PC amb sonda IEC 62056-21 IR.
e Diametres de connexid.
0 DN15(1/2")

Amb mesures iguals a les del quadre o inferiors.

Quadre de les mesures
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Caracteristiques teécniques.

4.2.2 Instal-lacié comptadors.

Una de les partides més importants, es la ma d’obra per fer el canvi de comptadors, per aixo es
basic acotar les mesures maximes que podem acceptar per les nous, a fi de no tenir que
modificar, al menys, en la majoria dels casos, la arqueta on actualment estan els dispositius.

Distingim entre comptadors de clients, inclosos els municipals, i els de xarxa que per les seves
caracteristiques els tractarem a part.

Els comptadors de clients, estan col-locats a I’exterior facana o a l'interior de les cases, pero tots
son individuals, en general totes les cases son de facil accés i permeten I'entrada sense
problema, per tan, la dificultat de canviar el comptador en ambdds casos es similar.

La produccié mitja estimada per canviar comptadors, que es pot esperar d’un sol operari, amb
tots els recursos necessaris per fer la seva tasca es de 4 comptadors diaris.

4.3 Comptadors Sectorials
4.3.1 Equips de mesura

Es proposa la instal-lacié de comptadors WOLTMAN de tambor extraible. Rellotgeria segellada
d'arrossegament magneétic i de lectura directa als tambors numerats.

Predisposicié inductiva per a modul Wireless MBUS OMS i modul d'impulsos inductiu. Construit
amb materials de primera qualitat i resistent a la corrosié (cos amb pintura EPOXI. Homologacio
MID 2014/32/UE MID R100 i R250. Totalment verificat en el seu mesurament.

Per a la seva instal-lacié no necessita trams rectes ni abans ni després del comptador (U0/DO),
tot i que es aconsellable.
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Awtc wtrugeso
om e srmes e
Orongera Mﬁbm
ﬁ ﬁ\v‘umnn
Coung xew
i \
Roroese

prest e
.
Calibre  mm 50 65 80 100 125 150 200 ”’--‘.'».'3""—/’ o
e O RSN
L mm 200 200 225 250 250 300 350
H mm 130 130 152 152 152 181 181 Pl o
h mm 78 86 95 104 117 133 162
Peso Kg 85 9,5 135 15 18 305 43
Les seves caracteristiques técniques son
CALIBRE 50 (27) 65 (2%") 80 (3") 100 (47) 125 (57) 150 (6") 200 (8")
Caudal maximo de
sabrecarga Q4 {m*/h) 50 78,75 125 200 200 3125 500
Condal mbxima 40 63 100 160 160 250 400
MID permanente 03 (m*/h)
R=100 .
Caudal de transicidn
0,64 1,008 16 3,56 2,56 4 g4
a2 (m/h) A
Caudal minimo Q1
() 0,40 0,63 1 1,60 1,60 25 a
Caudal maximo de
sobrecarga 4 (m*/h) 50 78,75 125 200 200 3125 500
Caudal maxi
- me a0 63 100 160 160 250 400
MID permanente 03 (m"/h)
R=250 .
Caudal de tr
au i ansicidn 0,256 0,403 0,64 1,024 1,024 1,60 2,56
a2 (m/h)
Caudal mini
uesl minimea 0,16 0,252 0,40 0,64 0,64 1 1,60

a1 (m*h)
4.3.2 Modul Transmissor de dades.

Els comptadors domeéstics de DN 15 i 20, el modul esta integrat al propi comptadors, en el cas
dels comptadors Woltman es un modul apart que s’acobla.
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El Modul a de permetre la lectura remota sense fils en diferents tipus i disposar de I'objectiu
inductiu al dial del comptador que permeti la lectura del volum comptat sense restriccions
d’accés al lloc utilitzant la tecnologia de radio de llarg abast LoRa de conformitat amb I'estandard
LoRaWAN fent el dispositiu integrable a xarxes multiservei.

e Analisi de consum amb compensacié de flux invers que proporciona una alineacié
sempre perfecta entre el totalitzador i la rellotgeria del mesurador.

e Control de frau (eliminacié del modul de radio, aplicacié del camp magnétic extern, flux
invers, identificacié de fugida d'aigua).

e Lamanipulacié o aplicacié d'un camp magneétic extern es registra i es reporta al sistema
receptor a través de la transmissid de radio..

e La presencia de flux invers es registra en un registre addicional que permet obtenir la
quantitat d'aigua passada al sentit contrari. La funcié de pérdua es pot monitoritzar en
el moment de la lectura o a través del sistema AMR si es desitja una actualitzacid
oportuna.

e La proteccid IP68 ha de permetre I'Us del modul fins i tot per a mesuradors instal-lats
en entorns adversos.

e Lainterficie NFC ha de permetre la configuracid i la posada en servei del dispositiu amb
I'ds d'una aplicacié de telefon intel-ligent simple

4.3.3 Instal-lacié comptadors Sectorials.

Una de les partides mes important en aquests tipus d’instal-lacions, es la ma d’obra necessaria
per fer les actuacions, en el nostre cas distingim els mitjans necessaris entre canvi dins la propia
arqueta, sols desmuntar i muntar o noves arquetes, en el primer cas no cal obra civil i en el segon
si.

SECTOR HIDRAULIC Canviar Comptador Arqueta

Sector 1. Castell-Vila

Sector 3. Masos de Baix

Sector 4. Masos del Mig

Sector 5. Can Galliners

Sector 8. Ultramort

Sector 10. Sala

Sector 11. Hipica

General Sortida diposit

Referent al muntatge es considera suficient amb un operari 4 hores si sols es canvi i en cas de
nova arquetes 4 hores pero en aquest cas operari i ajudant, sense considerar I'obra civil que es
compta a part.
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El resum de les actuacions referents als comptadors sectorials esta descrita en la seglient taula

Les mesures de les arquetes per respectar els diametres a I'entrada i sortida es de

| en el cas de DN 50

Per garantir I'accessibilitat als equips de mesura, totes

Longitud ‘
mm
Contador DN 100 250
Cotab 5D 500
Cotac 2D 100
Cotaa 850
Longitud ‘
mm
Contador DN 50 200
Cotab 5D 250
Cotac 2D 50
Cotaa 500

dimensions 1 x 0,8 x 1 metres.

les arquetes seran de les mateixes

La situacio de les noves arquetes i les que es mantenen, es poden veure als planols adjunts a la

memoria i els detalls amb fotos a Google Earth, amb el seglient link.

https://drive.google.com/file/d/1nHA3hpC9Z1XcIJMmywuvOmKEReqitZf1p/view?usp=drive link
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4.4 Plataforma i Servidor

La plataforma estara dissenyada tenint en compte els estandards de ciberseguretat de més alt
nivell, la propia plataforma només acceptara dades mitjangant FTP segur (SFTP).

L'accés al portal web per part de I'administrador , operaris i usuaris de la xarxa d’aigua és
mitjangant HTTPS i parell usuari/contrasenya amb MDS5 encriptats al sistema, on es portara un
registre de tots els logs al sistema.

Periodicament es fara una copia de seguretat total (base de dades), es parametritzable, una
possibilitat es cada dia.

La plataforma esta allotjada a un domini que compleix amb les bones practiques en seguretat
(ISO/IEC 27001) i concretament:
Certificats SSL: Per encriptar les comunicacions entre els usuaris i els seus llocs web,

garantint la seguretat de les dades personals i financeres.

Escut de Seguretat: Aquest sistema bloqueja malware, virus i intents de hacking, a més
d'identificar riscos de seguretat en els llocs web i solucionar aquests problemes
automaticament per evitar pérdues de temps o diners.

Escaneig i Auto-reparacié de malware: Les solucions de hosting han d’incloure I'escaneig
diari de malware i la reparacidé automatica de fitxers corruptes o vulnerables.

Copies de Seguretat Automatiques: Copies de seguretat automatiques que es poden
restaurar en qualsevol moment, assegurant la recuperacié rapida dels llocs web en cas
d'errors o perdues de dades.

Compliment amb el RGPD.

Fiabilitat i Disponibilitat assegurar que els llocs web estiguin sempre disponibles amb
una excel-lent connectivitat de xarxa.

4.5 Aplicacio gestié dades comptadors.

Com a minim I'aplicacid de tele-lectura de comptadors haura de tenir les prestacions descrites i
haura de ser accessible des de qualsevol navegador web, i amb un parell usuari/contrasenya es
pot accedir a la informacié: dades, grafiques, alertes, consums...

Requeriments.
e Consum horari (24 lectures/dia),
e Alerta de consum excessiu (possible fuita).
e Alerta de consum constant (mai el consum és zero. Possible fuita),
e Alerta de consum inexistent (sense consum en una setmana),
e Alerta de sabotatge del comptador,
e Tots els comptadors es dibuixen amb codi de colors: verd, groc, vermell i gris segons el

seu estat.
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e Bolcat de consums per fitxer de facturacid, obert (CSV), per poder recuperar des de

qualsevol plataforma.

4.6 Modul integracié i gestio de dades.

Totes les dades obtingudes de la tele lectura, és imprescindible que disposin d’una plataforma
que les integri i optimitzi per la seva gestid, realment I'eina que es proposa es basa en el SIG
vinculat amb les dades dels dataloggers, lectura de clients i campanyes de fuites, el municipi ja

té un SIG.

S’adjunta esquema del funcionament de la gestié de les dades:

Es situaran totes les escomeses al SIG i es vinculara amb el fitxer de clients per integrar-ho amb
I'aplicacié de tele lectura comptadors de clients, igualment els cabalimetres sectorials es

georeferenciaran i es vincularan amb I’aplicacié del telecontrol.

L’objectiu és una sola eina que agrupi tota la informacid, s’aprofiten els softwares disponibles
para cada aplicacid, que sempre requerirem oberts, i recuperem les dades en una Unica

plataforma, que servira per analitzar les dades.
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A titol d’exemple, es mostren alguns dels requeriments que ha de complir I'aplicacid:

e Consum per sectors.

e (Cabal minim, normalment nocturn, si augmenta i no es recupera en 3 dies
(configurable), dona alarma de possible fuita al sector, en el nostre cas, zona alimentada
per cada diposit

Pantalla de control del cabal minim per sectors
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e Comparacié setmanal de Cabalimetres en cascada, comprovar si el comptador general
equival a la suma de la resta.
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Grafica Comparativa setmanal de cabalimetres

e Comptadors sectorials i consums de clients. Rendiments per sector. Estimacié de fuita.

e Balang entre I'aigua subministrada i la consumida diaria, aixi com el rendiment i la fuita.

e Dotacio diaria per habitant.
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Grafica Dotacio diaria per habitant
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e Historics Comparativa consums per trimestre que permet visualitzar I'evolucié
trimestral del consum domestic, industrial, comercial i municipal en diferents anys tal i
com es veu en la grafica seglient:

Grafiques historic comparativa de consums per trimestre
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e Evolucié anual dels consums per tipus de clients.

Grafica evolucié anual dels consums per tipus de client
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5 IMPLANTACIO

Les actuacions descrites en aquest projecte, afecten a la xarxa de distribucié d'aigua potable,
basicament en dos apartats, els comptadors dels clients i els comptadors de control de la propia
Xarxa, per aguest motiu, és important que la empresa que sigui I'adjudicataria tingui la solvéncia
tecnica especifica necessaria, per minimitzar las incidéncies al servei basic de subministrament
d'aigua al municipi.

Seria adient que els plecs indiquin que per participar a la licitacid es necessari disposar de
classificaci6 empresarial, concretament Categoria 2, Grupo E Hidrdulicas, Subgrup 1A
Abastecimientos, amb independéncia de I'import final del pressupost d’execucid.

La implantacio de la tele lectura al municipi de Foixa, la desglocarem en fases en funcio de les
caracteristiques de cada actuacié.

5.1 Aprovisionament.

Inicialment es fara la comanda de tots els equips necessaris, especialment els comptadors,
individuals generals diposits, els gateways, quadres electrics, estacions remotes i
instrumentacio.

La comanda de comptadors, sol ser més critica que la dels equips de comunicacid, per
experiencia un periode raonable per I'entrega es de unes 12 setmanes, en el nostre cas son
poques unitats i esperem millorar terminis.

A efectes de cronograma suposem que els primers arriben a les 10 setmanes i veiem que tenim
marge suficient per completar I'entrega en cas de tenir algun retard en alguna partida en
concret.

Hem vist al projecte, es necessari la instal-lacié de tres passarel-les Gateways en principi el
termini d’entrega no es critic.
5.2 Muntatge Comptadors.

e Canvi de Comptadors Clients.

Es substituiran 208 comptadors de diametre DN15 es preveu una persona amb
rendiment de 4 canvis al dia, veiem que necessitarem 52 dies.

e Posta en marxa Servidor.
Es fara la posta en marxa del servidor, amb la posterior incorporacié de tots els

comptadors, veiem que es pot fer en fases i no es cap tasca critica per la durada del
projecte.

5.3 Instal-lacio Comptadors Sectorials.
Referent als canvis de comptadors sectorials, com s’ha definit al projecte es necessitaran 8

canvis de comptadors, quatre dins la propia arqueta i per la resta es construira una arqueta
nova.
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Hem vist que es necessita un operari amb o sense ajudant i la durada de les tasques es de 4
hores.

Per fer cada arqueta entre obrir muntatge i reposicié considerem tres dies.

Cada vegada que actuem en un sector, implica el tancament de I’aigua a alguns clients, per evitar
possibles problemes i per minimitzar les afectacions, sols es fara un canvi de comptador al dia.

Amb aquestes consideracions, es preveu una durada de les tasques de 12 dies per obra civil i 8
de muntatge, com es veu al Pla de treball, es consideren 3 setmanes per disposa d’holgura en
cas d’alguna incidencia com per exemple condicions climatiques adverses.

5.4 Software, Formacio i Documentacio.

El Software inclou el desenvolupament de les dues eines de gestié dades,
e Software gestié dades de tele lectura.

e Software Integracié de dades.

Totes les eines, aplicacions, personalitzacions i resta d’utilitats disposaran de la documentacié
necessaria per la seva interpretacid, igualment es fara la formacié a tots els usuaris per la seva

correcte utilitzacio.

6 EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTAT

El projecte no contempla cap tipus d’expropiacié donat que tot I'ambit del terrenys afectats no
ho necessita.

Tampoc afecta cap servei de la resta de companyies ja que sols es preveu el canvi de comptador,
sigui en una arqueta o bateria.

L'obra no afecta el subministrament normal d'aigua del municipi durant I'execucié de les
millores, Unicament i molt puntualment al usuari afectat pel canvi de comptador.

7 AFECTACIONS DE TRANSIT

Segons estableix I'article 41 del vigent Codi de Circulacid, és necessari senyalitzar
convenientment aquells obstacles deguts a les obres vials durant el dia com durant les hores
nocturnes, havent-ne de retirar 'esmentada senyalitzacié tan aviat com desapareix el motiu
d’aquesta.

En el cas d’aquest projecte no es tindran afectacions de transit.
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8 ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL

Les actuacions projectades es situen en terreny urba, es per aquest motiu que I'ambit del
projecte no comporta afectacions a Espais d’Interés Natural (PEIN i Xarxa Natura 2000). segons
dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Per tant I'execucid d’aquest projecte, no necessita la redacci6 de cap Estudi d’Impacte
Ambiental.

9 SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb I'apartat 1
paragraf g) de I'article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text refés de la Llei de Contractes del Sector Public, en el present Projecte s’inclou
un estudi de Seguretat i salut en el Treball, que forma part del mateix. Annex 2

10 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

El residus que es poden produir durant I'obra es llisten segons el Cataleg Europeu de Residus
(CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002.

Amb aquest cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins residus han d’ésser
considerats com a perillosos (especials). Al Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis
xifres, essent el format de la codificacidé el mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya
(CRC), tot i que aquests no tenen perque coincidir.

Durant les obres, es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats correctament,
amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn. Donat que es tracta d’un
projecte de digitalitzaciéo més del 70% dels residus seran reciclats.

Segons el Reial Decret 105/2018 d’'1 de Febrer, pel que es regula la produccié i gestié de residus
de la construccié i demolicid, aquest projecte requereix d’un estudi de la gestio dels residus que
s’annexa al present document, Annex 4.
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11 PLA DE TREBALLS

Al present projecte s'ha elaborat I'Annex num. 3: Pla de treballs, on s’estudia el
desenvolupament de les obres, amb un termini de 125 dies.

La tasca que més condiciona la durada de cadascuna de les fases, es el canvi de comptadors, per
aquests terminis es considera la disponibilitats de dos operaris, que actuen independentment,
es poden ajustar els terminis a les necessitats modificant el nombre d’equips simultanis.

12 REVISIO DE PREUS

D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, i en concret, a I'article 89
apartat 1 del mateix, modificat per la llei 2/2015, de 30 de marg, no procedeix la inclusié en el
Plec de Clausules Administratives Particulars de I'obra de referencia cap clausula de revisié de
preus, per no excedir el termini d'execucio de les obres de vint-i-quatre (24) mesos.
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13 LEGISLACIO VIGENT

Seran d’obligat compliment totes les normes i lleis, europees, estatals, autonomiques i locals
gue puguin afectar a I’execucio de I'obra, tant en I’ ambit técnic com laboral.

Les seglients disposicions son algunes de les d’obligat compliment durant I'execucié de les
obres, contemplades en el present projecte.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-16).

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacién Urbana.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccién y demolicién.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacidn y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto ley 11/1995, de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacidn y sus modificaciones.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Pag. 24 Implantacion tele lectura
en los contadores de agua y mejora en la red de agua potable Ayuntamiento de
Higueruelas

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la
homologacidn de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados. AUTONOMICAS:
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e Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestion de la Calidad en Obras de Edificacion.

e Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacion y Fomento de la Calidad de
la Edificacion.

Son vigents totes les Normes i reglament del Municipi de Foixa.

Referent a la contractacid administrativa de les obres s’haura de fer d’acord amb la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament
juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.

14 PRESSUPOST DE L’OBRA

El pressupost d’execucié material puja la quantitat de 97.569,01 €.

Si sumem el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial, el 4,5 % de Direccié d’obra
i Seguretat i Salut resulta una quantitat de 120.497,73 €

Al Afegir el 21% d’IVA, resulta la quantitat de 145.802,25 €, IVA inclos.

El Pressupost d’execucio per contracte del projecte ascendeix a la quantitat de CENT QUARANTA
CINC MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB VINT | CINC CENTIMS.
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15 CONTINGUT DEL PROJECTE
Document nimero 1: Memoria i annexos

e Memoria

e Annex 1. Caracteristiques Principals
® Annex 2. Seguretat i salut

e Annex 3. Pla de treballs

® Annex 4. Estudi de gestio de residus de la construccié i demolicié

Document niimero 2: Planols

e Emplacament
e Ambit
e Ubicacio sectors
® Sectors
o Sectorl

O Sectors 3-4

o Sector5
o Sector?
o Sector 8
o Sector9

o Sector 10
e Ubicacié comptador sortida diposit
e Ubicacid arquetes existents per canvi comptador sectorial
O Cuells
O General dels Masos — General de la Sala
o Can Galliners
o Sala
o Can Manyo
e Ubicacid noves arquetes per canvi comptador sectorial
o Castell-Vila
O Masos de Baix
O Masos del Mig

o Ultramort
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O Hipica
e Ubicacidé Gateway

e Cobertura

Document niimero 3: Plec de Condicions Técniques

Document nimero 4: Pressupost

e Amidaments

e Justificacié de Preus.

® Quadre de preusnim.1i2
® Pressupost

® Resum de pressupost

® Pressupost general
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16 RESUM
En base al contingut d’aquesta memoria i amb la resta de documents que constitueixen aquest

projecte, es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar
correctament i es sotmet la seva aprovacio als organs de I'administracié.

Signat

Vicens Turu Balmes

Enginyer Industrial Col Num 21.245
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ANNEX 1 CARACTERISTIQUES

ANNEX 1. Caracteristiques Principals
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1 INTRODUCCIO

El present annex té com a objecte la identificacié dels antecedents administratius i d’altres que
puguin condicionar les obres definides en el projecte:

“Projecte de millora en la gestié de I'aigua al municipi de Foixa”.
2 AMBIT

La gestié de I'aigua al municipi de Foixa, esta gestionada pel propi ajuntament i I'ambit de
I'actuacié es tot el terme municipal on disposem de clients d’aigua potable.

3 JUSTIFICACIO TECNICA
L’ajuntament te la necessitat de millorar la gestio de I'aigua en especial aquest projecte es centra

en els seglients apartats

e Instal-lacid de comptadors a totes les escomeses, aplicar la tele lectura i incorporar-ho
a eines de gestid que facilitin la eficiencia del servei, amb especial atencié a la millora
del rendiment tecnic de la xarxa.

e Renovacié de Cabalimetres Sectorials i el de sortida del diposit Genereal.
4 DESCRIPCIO GENERAL DE LES OBRES.
Les obres descrites al projecte es poden agrupar en tres grans capitols en funcié de la seva

naturalesa.

e Implantacié xarxa de Comunicacions LoRa, segons I'estudi de cobertura fet, es dedueix
la necessitat de col-locar tres antena de comunicacions.

e Instal-lacié de comptadors a les 208 escomeses existents incloent les municipals.
e Renovacio dels comptadors dels segiients sectors
0 Castell-Vila
Masos de Baix
Masos del Mig
Can Galliners
Ultramort
Sala

Hipica

O O O o o o o

Sortida diposit general

e Desenvolupament d’eines informatiques que facilitin la gestié de les dades generades
per la telelectura.

0 Software per gestionar les dades rebudes dels propis comptadors.

0 Software per integrar dades del SCADA, clients i tele lectura, per facilitar les
tasques de gestid, agrupar per sectors i millora de rendiments de la xarxa.
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1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1. Identificacio de les obres

El present Annex té per objecte exposar les mesures necessaries que es consideren per I'estudi
de seguretat i salut de les obres definides en el projecte constructiu de:

Projecte Executiu Projecte de millora en la gestié de I'aigua al municipi de Foixa.
1.2, Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencio de riscos professionals durant la realitzacio dels treballs d’execucié de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a I'execucid de I'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglients per garantir
la seguretat de les persones en I'execucid de les obres en compliment del que determina la Llei
3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h.

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses basiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacid funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucid, amb antelacié a l'inici de
les obres, per a la seva aprovacid i I'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I’Autoritat
Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a peticid expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el
contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacio si n'és el cas.
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2 PROMOTOR - PROPIETARI

Poblacié
Promotor

NIF

Adreca
Representant

Foixa

Ajuntament de Foixa
P2524200I

Plagca de la Vila 1
Josep Oliveras i Gali

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Autor del projecte
Titulacio

Col-legiat Num
Despatx professional
Poblacid

4 DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte
Titulacié

Col-legiat Num
Despatx professional
Poblacié

Vicens Turu Balmes

Enginyer Industrial

21.245

Tecnologias Renovadas del Aqua S.L. (Aquater)
Rubi

Vicens Turu Balmes

Enginyer Industrial

21.245

Tecnologias Renovadas del Aqua S.L. (Aquater)
Rubi

4.2, Coordinador Seguretat durant elaboracio projecte

Coordinador Seg Sal
Titulacié

Col-legiat Num
Despatx professional
Poblacié

4.3. Tipologia de I'obra

Vicens Turu Balmes

Enginyer Industrial

21.245

Tecnologias Renovadas del Aqua S.L. (Aquater)
Rubi

Consisteix en I'execucio de diferents actuacions prioritaries del municipi de Foixa els quals sén:

e Instal-lacié Xarxa de Comunica

cions LoRa.

e Instal.lacié de comptadors de clients i municipals.
e Canvi comptadors sectorials i sortida de diposit
e Desenvolupament Software Gestié de dades
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4.4, Situacio

Les obres es repartiran en tot el territori del terme municipal de Foixa , i que s’indica en el seglient planol.

4.5, Comunicacions
Les principals comunicacions son

Carretera : C66 i C255Z
Ferrocarrils : Renfe R11 fins a Flaga
4.6. Subministrament i Serveis
Aigua : Canalitzacions xarxa Aigua.
Electricitat : Canalitzacions xarxa Electricitat
Sanejament : Canalitzacions xarxa Sanejament
Telefonia : Canalitzacions telefonia
4.7. Localitzacié de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuacié

e Telefon d’emergéncies 112
e Bombers

o 085
e Mossos d’Esquadra
o 088

e Urgencies Mediques
0 Ambulancies 061

e  Centre Medic CAP La Bisbal
0 C/Marqueés de Cruillas,s/n
0 TIf972 643 808

e Hospital Josep Trueta

0 972940 200
4.8. Ma d’obra prevista.

L'estimaciéo de ma d’obra en I’ execucié del projecte és de 4 persones, tot i que ocasionalment en
situacions punta pot arribar a ser de 6 persones.
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4.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de |'obra

4.10.

Enderrocadors.

Artillers.

Submarinistes.

Escaladors.

Operadors de maquinaria de moviment de terres.
Operadors de perforacié dirigida.
Operadors de maquinaria d’elevacid.
Operadors de planta de formigons.
Operadors de planta de matxuqueig.
Operadors de planta de prefabricats.
Consolidadors de terrenys.
Col-locadors de panot.

Col-locadors d’asfalt.

Jardiners

Encofradors.

Ferrallistes.

Muntadors de prefabricats de formigo.
Muntadors de sistemes de proteccio col-lectiva.
Soldadors.

Tubers.

Pavimenters.

Instal-ladors de xarxa de sanejament.
Instal-ladors eléctrics.

Instal-ladors d’enllumenat.
Instal-ladors de senyalitzacio.
Instal-ladors de sistemes de control.

Instal-ladors de la companyia de subministrament d’aigua potable.

Instal-ladors de la companyia subministradora d’electricitat.
Instal-ladors d’enllumenat public.

Instal-ladors de mobiliari urba.

Instal-ladors d’equipaments especials.

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ACER EN BARRES CORRUGADES
ADHESIUS ASFALTICS

ADOBS MINERALS SOLIDS DE FONS
AMPITS DE FORMIGO

ARBRES | ARBUSTS

BARANES D'ACER

BARRERES DE SEGURETAT DE FORMIGO
BEURADES

CIMENTS

CLAUS

CUPRESSACIES

ENCOFRATS ESPECIALS | CINDRIS
ESMENES BIOLOGIQUES

ESTEPES

FILFERROS

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

LAMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
LAMINES DE POLIETILE DRENANTS
LLATES
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4.11.

LLIGANTS HIDROCARBONATS

LLOSETES PREFABRICADES

LLOTS TIXOTROPICS | ENTUBAMENTS

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGO
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES

MATERIALS PER A LA FORMACIO DE JUNTS

MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS

MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MORTERS AMB ADDITIUS

NEUTRES

PANOTS

PASSAMANS PER A BARANES

PECES | LLAMBORDINS DE FORMIGO DE FORMA REGULAR
PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES

PEDRES PER A FORMACIO D'ESCULLERES

PLAFONS

PLANXES | PERFILS D'ACER

PUNTALS

SORRES

TAULERS

TAULONS

TERRES

TERRES | SUBSTRATS PER A JARDINERIA

TUBS CIRCULARS DE FORMIGO

TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA

TUBS DE FORMIGO ARMAT PREFABRICATS

TUBS DE PVC PER A DRENATGES

Magquinaria prevista per a executar I'obra

MAQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores.

Carregadores.

Retrocarregadores.

Excavadora de draga per a arrossegament.
Rasadores continues.

Tractors de cadenes.

Magquines per a anivellacio i refi.(Motoanivelladores)
Transport extravial .(Dumpers).

MAQUINES PER A COMPACTACIO

Compactador vibratori de tambor llis.
Compactador tandem vibratori
Compactador de pneumatics.
Compactador estatic de pota de cabra

MAQUINES PER A FABRICACIO, TRANSPORT | POSADA EN OBRA DE MORTERS | FORMIGONS

Centrals de dosificacid
Centrals de formigonat
Formigoneres
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Sitges per a ciment

Camid formigonera

Autoformigoneres

Bombes de formigé.

Cintes per a col-locacié de formiga.
Projectors de morter i formigons
Allisadores de paletes

Vibradors.

Convertidors i grups electrogens
Maquines per a prefabricats de formigo.

MAQUINES PER A CONSTRUCCIO DE CARRETERES

Caldera per a recs asfaltics

Camié cisterna de rec asfaltic

Equips per a beurades asfaltiques
Planta asfaltica continua en fred
Planta asfaltica discontinua en calent
Estenedores asfaltiques sobre rodes
Estenedores asfaltiques sobre cadenes
Fresadora de paviments.

Rectificadora de paviments.
Estenedores de formigd per a vorades, mitjanes i cunetes
Vagons plataforma

MAQUINES PER A OBRES SUBTERRANIES

Excavadora per a pous i planols inclinats.
Bulonadores pneumatica i empenyador
Cintes de desescombrament

MAQUINES PER A OLEODUCTES, GASODUCTES | ALTRES CANALITZACIONS

Rasadora sobre pneumatics amb cadena excavadora
Rasadora per a roca

Corbadora hidraulica

Compressor

Grup hidraulic d’alimentacio

Tractor sobre cadenes per a soldar

Grup de soldadura per a tubs

Estenedor de tubs

Tractor estenedor de cables per escarificador
Taladre pneumatic a percusio

Perforadora per barrena i hélix en cap
Empenyador de tubs amb grup hidraulic

MAQUINES PER A ELEVACIO | MANIPULACIO

Grua sobre pneumatics autopropulsada
Grua sobre camié amb ploma telescopica
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4.12. Termini d’execucio
El termini estimat de duracio dels treballs d’execucio de I'obra és de 25 setmanes
4.13.  Pressupost Execucié material del projecte.

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, esta inclos
al Pressupost General de I'obra.

5 INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Per la tipologia de I'obra, no hi haura necessitat de disposar de cap subministrament de serveis
provisional.

6 SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i
segiients del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higieniques, es responsabilitzara a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

En situacid de risc sanitari caldra preveure un increment de la desinfeccid i neteja del espais destinats
a quest serveis (1 neteja/desinfeccié diaria), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitaries.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

6.1. Serveis higiénics
e Lavabos
Com a minim un per a cada 10 persones. Es a dir 1
En situacié de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant amb
dosificadors automatics, i tovalloles de paper, i un cubell especific per recollir el material de proteccié

d’un sol us.
e Cabines d’evacuacio

S’ha d’instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada
25 persones. Es a dir 1

e Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. Es a dir 1
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6.2. Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
En situacio de risc sanitari Covid-19 es recomana una superficie per treballador de 4 m2 per garantir
les distancies entre usuaris de 2 m.

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

En situacio de risc sanitari Covid-19 es recomana una superficie per treballador de 4 m2 per garantir
les distancies entre usuaris de 2 m.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4. Local de descans

L’obra esta situada I'obra en un entorn urba, en les rodalies hi ha diversos locals de restauracid i descans
6.5. Local d'assisténcia a accidentats

Sera suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portatil, custodiada per I’encarregat.

El Servei de Prevencio de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per
tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut segient:

e desinfectants i antiseptics autoritzats,
e gases esterils,

e cotd hidrofil,

e benes,

e esparadrap,

e aposits adhesius,

e estisores,

e pinces,

e guants d’'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el material
utilitzat o caducat.
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7 AREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcid de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles als
seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i senyalitzacié, amb una amplada
minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura, minima de 4 m.

L’accés a la instal-lacio resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotacio,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presencia de tota persona en el radi de gir
de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures superiors a 2 m sobre el sol o
plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposara de
baranes laterals reglamentaries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccié de I'estacada destinada a la contencid i separacid d’arids, sera ferma i arriostrada en
previsio de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermetiques, per evitar I'efecte de la pressio. La boca de recepcié de la
sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de barana
perimetral reglamentaria d’1 m d’altura. L'accés mitjangant escala ,de gat” estara protegida
mitjancant argolles metal-liques (@ 0,80 m) a partir de 2 m de I'arrancada.

La instal-lacio electrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant
o importador.

7.2. Tallers
Estaran ubicats estrateégicament en funcié de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglients dimensions minimes (descomptats
els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2

m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb

una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d’1,20 m2 per a passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutencié mecanica de
materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m
(comptat des del punt més sortint del recorregut de I’6rgan mobil més proxim). Al voltant dels equips
que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i
disposaran de mitjans portatils d’extincid adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre
zones de pas estaran canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d’il-luminacio, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux.
La il-luminacié d’emergéncia sera capag¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5
lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal d’il-luminacié.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi d’actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de desplagament i servituds de
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maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a altures superiors a 2 m sobre el sol o
plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.

La instal-lacio electrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio localitzada, en la
mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament

d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, Ilevat que s’efectui una renovacié
total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-maxims*,
segons una adequada planificacid, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada
respecte als principis de manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada, els
treballadors responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formacié
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8 TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccio de residus de construccié com a resultat
de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com
en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccid.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus
residus de construccié.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
previament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
previament i s’aillaran els productes corresponents de I’excavacid per ser evacuats independentment
de larestai es lliuraran a un gestor autoritzat.
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9 TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediaci6 de I’Area d’Higiene Industrial del seu Servei
de Prevencio, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats
a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o
tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacio, quantificacio, valoracid i propostes de
correccio dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacido de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura
s’establira mitjancant la fixacid dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referencia als
nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1. Manipulacié

En funcid de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies d’entrada
a l‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat, de forma singular a:

e  Amiant.

e Plom. Crom, Mercuri, Niquel.
e Silice.

e Vinil.

e Ureaformol.

e Ciment.

e Soroll.

e Radiacions.

e Productes tixotropics (bentonita)

e  Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
e Gasos liquats del petroli.

e Baixos nivells d’oxigen respirable.

¢ Animals.

e Entorn de drogodependéncia habitual.

9.2. Delimitacié / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim
amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

e Denominacid de la substancia d’acord amb la legislaciéd vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

e Nom comd, si és el cas.

e Concentracid de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

e Nom, direccid i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat
perillds.

e Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

e Riscos especifics, d’acord amb la legislacid vigent.

e Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.

e  El nimero CEE, si en té.
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e La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, 'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista,
partint de les seglients premisses:

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents
i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
e Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagenics, toxics per a la reproduccié

Estara adequadament senyalitzada la seva presencia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccid Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en
previsié de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva presencia.

Es manipularan amb Equips de Protecciod Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara
de respiracid) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses
de les vies respiratories.

10 CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1 Ocupacié del tancament de I’obra

S’entén per ambit d’ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el cas de I'obra descrita en aquest projecte, la ocupacio de I'obra seran espais molt reduits i de
curta durada, no obstant aix0 es descriuen les normes a seguir.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o
que pot ser necessari distingir entre 'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels treballs en les seves
diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié de
I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit o els ambits
d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés
constructiu.

Situacid de casetes i contenidors

Les casetes aixi com la zona de acopi d'obra es col-locaran prop de la zona d’obres.
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10.2. Serveis afectats

No tenim serveis afectats

11  UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS | REPOSICIO EN
DESMUNT
EXCAVACIO DE RASES | POUS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGO IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES | TESAT)
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS | REGS )
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC. )
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,
ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

12 DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacid suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar I’analisi
de cada una d’acord amb els “Principios de la Accion Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre)
i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1.  Ordre d'execucid dels treballs

L'execucid dels treballs seguira el pla d'obra inclos en I'annex : Pla de treballs.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir
dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I'execucié de I'obra,
I’'organitzacié i planificacio dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestié empresarial, de
forma que resti garantida I’execucid de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna
de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successid, la persona o els mitjans a
emprar.

12.2. Determinacié del temps efectiu de duracié. Pla d'execucio

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de I'obra,
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s’han tingut en compte els seglients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relacié d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA : Prelaci6 temporal de realitzacid
material d’unes unitats respecte a
altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjangant la fixacidé de terminis

temporals per a [I'execucié de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacié previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte,
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de
Seguretat i Salut.

13  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els ,Principios de la Accion Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els ,,Principios
Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas
generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Basiques de I'Edificacid, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de
I’Edificacio, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacié
obligatoria i/o aconsellada.

14 MEDIAMBIENT LABORAL

14.1.  Agents atmosférics

Els agents atmosferics més importants que poden afectar a I'obra seran les temperatures a I’hivern i I'estiu
i les pluges. Per tal de minimitzar els riscs d'aquests agents es procedira a la proteccio dels treballadors
mitjangant roba adequada.

Tenint en compte que les obres es realitzen a menys de 500 metres de zones habitades s'haura de tenir
en compte les molésties que les obres (Soroll, pols, ocupacié d'espai) tindran sobre els veins.

14.2.  Ill-luminacié
Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié d’il-luminacié

artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.
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En els locals amb risc d’explosid pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il-luminacid eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors,
es disposara d’un enllumenat d’emergencia d’evacuacid i de seguretat.

Les intensitats minimes d’il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccid, seran els seglents:

25-50 lux :  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'Us
ocasional - habitual.
100 lux :  Operacions en les quals la distincio de detalls no sigui essencial, tals

com la manipulacié de mercaderies a granel, I'apilament de materials
o l'amassat i lligat de conglomerats hidraulics. Baixes exigencies
visuals.

100 lux : Quan sigui necessaria una petita distincio de detalls, com en sales de
magquines i calderes, ascensors, magatzems i diposits, vestuaris i
banys petits del personal. Baixes exigéncies visuals.

200 lux : Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en
magquines, fratasat de paviments i tancament mecanic. Moderades
exigencies visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distincid mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs d’oficina
en general.

500 lux . Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls,

tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en maquines i
treballs d’oficina en general. Altes exigéncies visuals.

1000 lux . En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota
condicions de constant contrast, durant llargs periodes de temps, tals
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o maquina,
maquines d’oficina i dibuix artistic lineal. Exigéncies visuals molt
altes.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels
meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a I'origen, organitzatives, de prevencid
col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la industria de la construccio:

Compressor e 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distancia)  ...ccccccvveenneen. 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumatic (a I'aire lliure) 94 dB
Esmeriladoradepey . 60-75 dB
Camionsidumpers e 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110dB
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Mototrailla 105 dB
Tractor d’'orugues 100 dB
Pala carregadora d’orugues e 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics . 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB
Esmeriladora radial portatil 105 dB
Trongadora de taulaperafusta .. 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel

contractista, per a la prevencid dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

ler.-  Supressio del risc en origen.
2on.-  Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels
meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencid a 'origen, organitzatives, de prevencid

col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives
14.4. Pols
La permaneéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:

e  Rinitis

e Asma bronquial

e  Bronquitis destructiva

e Bronquitis cronica

e Efisemes pulmonars

e Neumoconiosis

e Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

e Cancer de pulmo (asbest — fibrociment - amiant)
e Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i el temps

d’exposicio.

En la construccié és freqlient I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si Oy) que és el

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensid, necessitara d’un Pla especific de desamiantat que
excedeix a les competéencies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat per

empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensio, el que ve

donat per la formula:

10
C= mg / m3
% Si0p +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccid respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en 'ambient, les particules més grosses
son retingudes per la pituitaria i les més fines son expeses amb I'aire respirat, sense haver-se fixat en
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els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els segiients:

e Escombrat i neteja de locals

e Manutencié de runes

e Demolicions

e  Treballs de perforacio

e Manipulacié de ciment

e Raigdesorra

e Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
e Polsiserradures per trongat mecanic de fusta

e Esmerilat de materials

e Polsifums amb particules metal-liques en suspensid, en treballs de soldadura
e Plantes de matxuqueix i classificacio

e Moviments de terres

e  (Circulacio de vehicles

e  Polit de paraments

e Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccidé Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencid de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacié Captacié localitzada en carros perforadors o
injeccid d’aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions confinades

Raig de sorra o granalla Equips semi autonoms de respiracio

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

ceramics o litics
Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracio localitzada
soldadura eléctrica

Circulacio de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracio localitzada
asfaltiques

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels
metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencio a 'origen, organitzatives, de prevencio
col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions basiques
d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.
2on.- Emplagcament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials

a granel. Pla de manutencié intern d’obra.
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4art.-  Ubicacid dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié. Pla
d’evacuacié de residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6é.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de materia.
Il-luminacid suficient.

7é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9e.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11é.-  Informacid i formacio exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de I'ordre i neteja
inherents a I'operacié realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6. Radiacions no ionitzants

Sén les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separacio dels electrons dels atoms dels que formen part, pero no per
aixo deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones,
ultrasonica i de freqiiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de |’espectre electromagnétic on I’energia dels fotons
emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions
no ionitzants és de 100 nm (nanometre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament

conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqilients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors,
especialment els de soldadura eléectrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se rapidament, pot
produir cataractes. Aquest tipus de lesid s’ha considerat la malaltia professional més probable en
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacio IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccioé tant propers a
la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacio penetri
als ulls dels operaris. En cas d’utilitzacié d’ulleres normalitzades, haura d’incrementar-se
adequadament la il-luminacio del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccid, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes
radiacions son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de
considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un increment de la
pigmentacio que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I’'extrem de desprendre
llum, generen aquest tipus de radiacid.
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Radiacions visibles

L’organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans
oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacid UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda
inclosa dins de la radiacid solar, i es genera artificialment per a molts proposits en industries,
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiacid a la regido UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la inddstria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, son més perilloses. La norma més completa
és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la longitud
d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressié té una
emissio a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposicié i amb la intensitat de la
radiacid. La exposicid radiant d’ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar
limitada.

La proteccid contra la sobreexposicio de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a
terme mitjangant la combinacid de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de
proteccid personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillds pel que comporta poc
o cap risc, d’acord a la llei de prevencio de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucid, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip
generador de radiacié UV han de coneixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
I’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacié d’accés a
la instal-lacid, la distancia de l'usuari respecte a la font i la limitacié del temps d’exposicio,
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple
realitzant I'operacid en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de |'area de
proteccid, s’ha de reduir la intensitat de la radiacio reflexada, emprant pintures de color negre mate.
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié per sobre del valor limit
admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccio que dificultin i facin impossible el flux radiant
lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de
radiacié UV no protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls estaran
protegits amb ulleres o mascara de proteccio facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que
sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cot¢, i la cara,
emprant qualsevol tipus de proteccio facial.

L’exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia), de
resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccid: llums
fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc
eléctric i lasers.
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren
en I'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per exemple pantalla de
soldadura amb visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades per a reduir,
tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la intensitat de
I’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missié d’un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’"ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicacid. Es construeixen unitats amb forga polsant o continua de radiacid,
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si son suficientment potents, poden danyar la pell i, en
particular, els ulls si estan exposats a la radiacid. La unitat polsant d’alta energia és particularment
perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesié al voltant del
mateix. Els lasers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacié IR i V
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc
per a la cornia i el cristal-li. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiacié laser i en el
cas d’unitats de radiacio Vi IR de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes
seguents:

Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y Il.
e (Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
e (Classe Il: de risc baix; emissid limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml;
es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la resposta de
centelles.

Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les
classes llla, lllb i IV respectivament.

e (Classe llla: risc baix; emissié limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; I'is
d’instruments Optics pot resultar perillés.

e (Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissio; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillés, pero no
respecte a la reflexié difusa.

e (Classe IV: risc alt; major limit d’emissid; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillds; poden
causar foc i cremar la pell. El grau de proteccidé necessari depén de la longitud d’ona i de
I’energia emesa per la radiacid. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissig,
senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament
radiacié IR (700 nm — 1 m).

A continuacid, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visié directa del raig.

b) Amb els de la classe lllb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
I'impacte de la radiacio directa i de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot resultar
perillds.

c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir 'impacte de la
radiacié directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillds.

d) A mésdels riscos associats a aquest tipus de radiacié, s’ha de tenir en compte els deguts a les
unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I’equip laser. A continuacio,
es dona un codi de practica que cobreix personal, area de treball, equip i operacio,
respectivament, en I'Gs de lasers.
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e)

f)

g)

h)

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periodicament, fent émfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe lllb i IV,
tindran al mateix temps un examen medic d’inspeccié de danys a la pell.

Amb prioritat a qualsevol autoritzacid, el contractista s’assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacid i equip que la genera.
Qualsevol exposicid accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i
comunicada al departament medic.

La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, perd que
mai sera utilitzada per visié directa del raig.

Area de treball:

a) L'equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié del
recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la
possibilitat de lesid.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

c) AVlareade treball s’haura d’investigar periodicament la preséncia de qualsevol gas toxic que
pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0z06.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als recintes
en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accié, haura de prohibir-se I'accés
al mateix. L'equip de subministrament de poténcia al laser ha de disposar de proteccié
especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area de
control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacid IR, ha d’emprar-se materials
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al voltant del laser. En aquests
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

Equip:

a) Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la classe de
laser a que correspon i el tipus de radiacid visible o invisible que genera I'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’"hauran de treure les claus de control
d’engegada, aixi com la de control de forga, que quedaran custodiades per la persona
responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexio especular.

Operacio:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins de I'area
de control; no obstant, en el cas de laser de la classe 1V, al menys dos persones estaran
sempre presents durant I'operacié.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar 'equip de laser.

c) Lequip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels treballs, no
es deixara en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccié general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc
de dany ocular.

e) L'equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de
I'operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiacio laser invisible, essent essencial la utilitzacié d’un

escut protector al llarg de tota la trajectoria.
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g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia
d’alineacid del raig, han d’emprar-se lasers de baixa potéencia d’heli o ned que pertanyin a la
classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié que adoptara el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacio dels
meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencid en 'origen, organitzatives, de prevencio
col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

En construccid acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i nivells
topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de perill s’haura
d’acordonar. L'Equip de Proteccié Individual contra el laser son les ulleres de proteccié completa, amb
el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es tracti.

14.7. Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccio existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacié, com sén:

e Deteccié de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

e Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

e Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans diposits.

e |dentificaci6 de trajectories, emprant tracadors en corrents hidrauliques, sediments,
moviment de granels, etcetera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacio de riscos en treballs realitzats dintre d’'un entorn o en
proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

e Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; deteccid
de cartes bomba.

e Les instal-lacions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjancant radiacions
ionizants.

e Lesinstal-lacions mediques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb equips
amb un potencial d’operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

e Lesinstal-lacions mediques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts
no segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb tecniques "in vivo".

e Lesinstal-lacions d’us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

e Els acceleradors de particules o d’investigacié o d’us industrial.

e Lesinstal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjancant I’as de
fonts radioactius o equips emissors de raig X.

e Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

e Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o equips
generadors de radiacions ionitzants.

e Control d’irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de metall o
en el nivell d’emplenat de recipients o grans diposits.

e Estimacio de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com I'argo-
40 o el fosfor-32.

e |l-luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.
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Les funcions de proteccié radiologica son responsabilitat del titular de la instal-lacid, essent el Consell
de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccié Radiologica
propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccid Radiolodgica contractada a |'efecte.

La reaccié d’un individu a I'exposicio a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels teixits
irradiats.

Encara que poden ocorrer en combinacié, correntment es fa una distincié entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacié, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en treballs
de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar una
certa quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests
nivells sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contencidé de
central nuclear) i tenint en compte |'efecte acumulatiu de les radiacions sobre I'organisme, 5 rems per
any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiacié, s’empren els
comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distancia
de la font de radiacid. c) Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la dosi maxima
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al
quadrat de la distancia a la font de radiacié. Els materials que s’empren habitualment com barreres
d’apantallament sén el formigé i el plom, encara que també se n’usen d’altres com |'acer, totxos
massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, I'espessor necessari esta en funcid inversa de la
densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s’utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir en
una pel-licula dosimetrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el
contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial
cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi radiacio (per exemple objectes
metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

15 MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir
a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

e Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

e Lliurar el material, no tirar-lo.

e Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

e Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

e Enelmanejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot mantenir-
se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

e S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

Annex 2 ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT 26 ‘j}




% Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Foixa

e Enles operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del
camid i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

e Sidurantla descarrega s’utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra
o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega
damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en |'elaboracid del Pla de Seguretat i Salut
haura de tenir en comte les seglients premisses:

Intentar evitar la manipulaciéo manual de carregues mitjangant:

e Automatitzacid i mecanitzacio dels processos.
e Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

Utilitzacio d’ajudes mecaniques.
Reduccid o redisseny de la carrega.

e Actuacié sobre lI‘organitzacié del treball.
Millora de I’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacid i informacié en temes que incloguin:

e Us correcte de les ajudes mecaniques.

e Us correcte dels equips de proteccié individual.

e Técniques segures per a la manipulacio de carregues.
e Informacid sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencio de materials

ler. El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicio al
risc d’accident derivat de dita activitat.
2on. Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari,

estiguin a la mateixa alcada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catufols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

dart. Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material i I'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5e Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catufols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d’un en un.
6e. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aix0 comporta

ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint en franges de temps
perfectament aprofitables per I'avang de la produccid.
7é. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carreques sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segiients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.
2on.-  Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
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4art.-  Mantenir 'esquena dreta.

5e.- Subjectar I'objecte fermament.

6é.- L’esforg d’aixecar I’han de realitzar els musculs de les cames.

7e.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els seglients

criteris preventius:
a) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins |’altura de I'espatlla.
b) Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la

carrega.

a) Escollocara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

b) Duranteltransport, mantindra la carrega en posicid inclinada, amb I’extrem davanter aixecat.
9é.- Es obligatoria la inspecci6 visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10e.-  Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre un
mitja mecanic de manutencio. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 25
Kg respectivament.
11é.-  Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut
o convingut per I'equip.

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqliencial, Seguretat positiva o Sistema
de Proteccid Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de
forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneitat
de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d’influencia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies d’accident. La seva
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions
d’utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccio,
seguiment i control d’us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucio del present projecte sén els indicats a continuacio:

Codi UA Descripcio

HX11MO001 m  Plataforma de treball amb barana, socol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats
lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de
seguretat

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsio de caigudes per a la realitzacio d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en algada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccidé de caigudes a diferent nivell

HX11X005 Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'al¢ada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
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17  SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccid
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I’'abséncia de proteccio integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar
la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en I'ambient
laboral, amb els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes
proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies d’accident. La seva operativitat
garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a
assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de
Proteccid Individual (EPI).

En abséencia d’homologacio o certificacio d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats,
el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols d’Assaig,
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al
conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccid Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccié Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada
usuari, destinats a reduir les conseqiencies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistencia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a 'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcid signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacid oficial, els equips de proteccié individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacié
interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment del Pla de
Seguretat i Salut per part de la Direccio d’Obra o Direccid Facultativa/Direccié d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccid, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de caducitat,
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucid material del present projecte sén els indicats en
I’annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES
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19 RECURSOS PREVENTIUS

La legislacio que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos
preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els segiients casos:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I"activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacio dels métodes de treball.
La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra,
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb
riscos especials.

¢) Quan la necessitat d’aquesta preséencia sigui requerida per la Inspeccio de Treball i Seguretat
Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva
o simultania, puguin constituir un risc especial per interferencia d’activitats, la presencia dels
"Recursos preventius' és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
I’annex Il del RD 1627/97:

7.
8.
9.

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o I’entorn del lloc de treball.

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica
obliga a la delimitacid de zones controlades o vigilades.

Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

Treballs realitzats en immersio amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

Treballs que impliquin I'is d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacid es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de seguretat
i salut, en base a I'avaluacio de riscos d’aquest, que requereixen la presencia de recurs preventiu:

ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIO DE RASES | POUS

ESTRUCTURES

ESTRUCTURES DE FORMIGO IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES | TESAT)

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

CANONADES PER A GASOS | FLUIDS

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
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20 SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
I’atencié per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el
primer cas son d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La
senyalitzacid i el abalisament de trafic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de
la Direccio General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincié no
exclou la possible complementacio de la senyalitzacio de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacid per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la seva
observacid quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que I'individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza
I'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al col-locar les mires per a realitzar el tancament de
fagana. La senyalitzacid abundant no garanteix una bona senyalitzacid, ja que el treballador acaba fent
cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacio de seguretat i salut en el treball haura d’utilitzar-se sempre
que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergencia previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar I'atencié dels treballadors sobre I'existencia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

e Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacid d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccid o evacuacio.

e Facilitar als treballadors la localitzacid i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions
de proteccid, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

e Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzaci6 no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tecniques i
organitzatives de proteccio col-lectiva i haura d’utilitzar-se quan, mitjancant aquestes ultimes, no hagi
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacid i informacié dels treballadors
en materia de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

1. Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els
llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

2. Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacio haura de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

3. El color utilitzat per a la il-luminacid artificial no podra alterar o influir en la
percepcio de les senyals o panells de senyalitzacio.

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a I'altura de la vista.

5. Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin
de circular sota I’estesa eléctrica s’utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantaciod de la senyalitzacid i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.
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21 CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

Donades les caracteristiques de l'obra I'afectaci6 més important es fara a la carretera C-59. Per
I'execucio del calaix s'haura d'executar un desviament provisional parcial, deixant lliure mitja calgada.
Una vegada realitzat el calaix en aquest a mitja calgada es realitzara un nou desviament per sobre del
calaix ja executat i s'executara la segona part del calaix.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzacid, les mesures de proteccid i
deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de I'obra i la seva
execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucio. A aquests efectes, es tindra en compte
el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccio
Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I’espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb claredat i
per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacio i
proteccid que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar I'inici, 'extensio, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié
de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que
correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permés, es col-locara el cartell de
“SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacié a I'inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guardia Municipal o I’Autoritat que correspongui.

En la desviacid o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio corresponent.

No es podra comengar |'execucid de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de
senyalitzacid i proteccid que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de proteccié
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
21.1. Normes de Policia

e Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié definira,
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general
(inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi
I’accés unicament a persones autoritzades.
Quan la delimitacio de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’is comu de I'obra, i
haura d’assegurar que les entrades a |'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que
puguin presentar riscos

e Coordinacio d’interferencies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i
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altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir I'accés controlat a les
instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a 'obra i I'intrusisme a I'interior de I'obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d’ds comu o particular.

21.2. Ambit d'ocupacié de la via publica
e  Ocupacié del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié de
I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit o els ambits
d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés
constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana,
ni més de dos tercos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada
minima d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la col-locacié de
tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants
d’un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col-locara una
tanca a la linia de fagana i es fara una proteccio volada per la retencié d’objectes despresos de les
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podra ocupar part de la calcada en
la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de
vianants.

e Situacio de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les arees previstes per aquest fi.

0 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els segiients criteris:

0 Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

0 Alavorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de
circulacio.

0 Sinohihaprou espaialavorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calcada
procurant no envair cap carril de circulacio i deixant sempre com a minim un metre
(1m) per a pas de vianants a la vorera.

0 Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.
e Situacio de grues-torre i muntacarregues
Només podran estar emplagats a I'ambit de I'obra.

e Canvis de la Zona Ocupada
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Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una modificacié
del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el R.D.

1627/97.

21.3. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

e Tanques

Situacio

Tipus de tanques

Complements

Manteniment

e Accésal'obra

Portes

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacié entre
mitgeres, tancaran el front de I'obra o solar i els laterals de la part de
vorera ocupada.

Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I’Ajuntament per a la
seva homologacid, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a
proteccions provisionals en operacions de carrega, desviacions
momentanies de transit o similars.

En cap cas s’Tadmet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC,
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropile
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de
delimitacions provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminds i elements reflectants
en tot el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre element que deteriori el seu
estat original.

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a

vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucié permanent d’accés la retirada parcial del

tancament.

21.4. Operacions que afecten I'ambit public

e Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia

Aparcament

Camions en espera

Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se vehicles
ni maquinaria de 'obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega de

I’'obra quan existeixi zona d’aparcament a la cal¢ada.

Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra per
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acollir els camions en espera, caldra preveure i habilitar un espai

adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d’acord amb la
programacio dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i transport

interior de I'obra.

e Carregaidescarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan aixd
no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es desviaran els
vianants fora de I'ambit d’actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les segiients

mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada,
sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié
que correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami
pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

La separacié entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una
franja de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d’Obra previa consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calgada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant la forca

de la gravetat, sera per canonades (cotes superiors) o mecanicament (cotes
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevacio i
transport de material es col-locaran sempre per I'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en 'ambit de domini public,

excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de
I’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del tancament de
I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant
un pas per als vianants d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada
com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
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Evacuacié Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada
amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la produccié de pols, i el seu
transport ho sera a un abocador autoritzat. El mateix es fara en els transports
dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via publica, tenint en
compte les distancies, en projeccié vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i la
vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccio a realitzar.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota |'algada de I'obra, des de I'entarimat de visera, amb
una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagacio de pols.
21.5. Netejaiincidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

e Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diariament |'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o
deixalles.
Es vigilara especialment I’emissid de particules solides (pols, ciment, etc.).
Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida
dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera
de formigd o planxes de ,relliga” de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es
netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.
Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’allo
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament
autoritzades per I’Ajuntament.
Excepcionalment i amb 'objecte de minimitzar les molesties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols
Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.
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Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
21.6. Residus que afecten a I'ambit public
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents

tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7.  Circulacid de vehicles i vianants que afecten I'ambit public
e Senyalitzacid i proteccid

El pla d’'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat i la reduccio de vials de circulacio,
per tant s’aplicara les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
e Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les segilients dimensions minimes:

0 L'amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

e Elements de proteccié

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra,
d’una algada minima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus
de vint centimetres (0,20 m) a la base. L'alcada de la passarel-la no
sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus.
Si sén calats, les separacions minimes no podran ser superiors a quinze
centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col-locaran
xapes metal-liques fixades, de resistencia suficient, totalment planes i sense
ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de proteccié
o] .
del pas es col-locaran a 45~ en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat
public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat
minima 20 lux).
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminds i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm,
tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segiient criteri d’ubicacié d’elements
d’abalisament i defensa:
a) Enladelimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.
b) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
c) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

d) En la delimitacié de vores en la desviacid de carrils en el sentit de circulacid, per salvar
I'obstacle de les obres.

e) Enladelimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir
una nova ordenacio de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacio, en vies rapides,
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’un vehicle de I'itinerari assenyalat pugui produir
accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes
de proteccid de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de
desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s"admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.
e  Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de
terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la cal¢ada, es col-locara un entarimat sobre la part
ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccio.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I’entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995
de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les seglients
condicions minimes:

e Algada lliure d’obstacles de 2,10 m.

e Enels canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d’1,5 m de diametre.

e No podran haver-hi escales ni graons aillats.

e El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

e Elpaviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.
Si és de terres tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

e  Els gualstindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
maxim del 12%.
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Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviaci6 cap a l'itinerari alternatiu, col-locant
un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacié.

e Manteniment

La senyalitzacid i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplagament i dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia,
evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.
e Retirada de senyalitzacid i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucid d’aquestes operacions sera d’una setmana, un cop acabada |'obra o
la part d’obra que exigis la seva implantacid.

21.8. Proteccid i trasllat d'elements emplagats a la via publica
e Arbres

Mentre durin les obres es protegira 'arbrat, els jardins i les especies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara,
perque els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que aixo no es pugui fer normalment
des de I’exterior de la zona d’obres.

22  RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin son els seglients:

e (Caiguda al mateix nivell.

e Atropellaments.

e Collisions amb obstacles a la vorera.

e Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les segilients mesures de proteccio per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de I'obra:

a) Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'al¢ada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

b) Per a la proteccid de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I’'assenyalament, que haura de ser optici lluminds a la nit,
per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.
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c) Sifos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el
de vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccid a base de reixes
metal-liques de separacio d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transit
que avisin als vehicles de la situacio de perill.

d) En funcié del nivell d’intromissio de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniencia de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d’'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

22.3. Coordinacié d'activitats Empresarials en execucié d'obra

COORDINACIO D’ACTIVITATS EMPRESARIALS: DOCUMENTS A SOL-LICITAR A LA CONTRACTACIO DE
L'OBRA

1. OBJECTE

Previ a l'inici de les obres el contractista adjudicatari de les obres, haura de posar-se en contacte amb el
Departament de Manteniment per tal de preparar, presentar i rebre el vistiplau en referéncia a la
coordinacid d'activitats empresarials (CAE) dins de I'obra i la compatibilitat amb el transit existent a la
carretera.

L'objecte del present Procediment és definir la metodologia d’actuacié per a qué en tot moment es
respectin les normes i instruccions de treball i realitzar el millor control possible sobre I'execucié dels
treballs contractats a empreses externes, amb la finalitat de garantir la seguretat d'instal-lacions, zona
d'obres, interferéncia amb transit existent, dels propis treballadors i dels pertanyents a les empreses
contractades.

També sera objecte d’aquest Procediment establir les vies de comunicacié per a la coordinacio de les
diverses activitats empresarials.

2. ABAST

Aquest Procediment afecta a totes les empreses contractades que desenvolupen treballs o presten serveis
al’empresa contractista. També sera d’aplicacio a les empreses subcontractades pel contractista principal
i treballadors autonoms que participin a I'execucio.

3. AMBIT D’APLICACIO

Aquest Procediment s’aplicara a totes les obres a realitzar incloses en el present projecte, realitzades dins
de la zona d'obres i de les instal-lacions d'obra. S'aplicara a personal propi, alié a la mateixa, per raé del
contracte establert amb altres empreses o amb treballadors autonoms.

4. NORMATIVA APLICABLE

Les disposicions minimes en materia de coordinacié d’activitats empresarials, establertes en el Reial
decret 171/2004, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, de prevencio de riscos laborals,
referents al present projecte son les d'Informar sobre les disposicions minimes que els diferents empreses
que coincideixen en un mateix espai de treball han de posar en practica per tal de prevenir els riscos
laborals derivats de la concurréencia ’activitats empresarials.

La coordinacié s’ha de centrar en I'analisi dels riscos derivats de la concurréncia empresarial, i no en unes
exigencies documentals. La coordinacio no és la recopilacié de documents per acreditar que les empreses
concurrents compleixen amb la normativa de prevencié de riscos laborals, documentacié que no eximeix
de cap responsabilitat si no va acompanyada d’unes adequades mesures de coordinacid. La informacio
intercanviada ha de ser només la rellevant i necessaria.
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5. DEFINICIONS

Promotor: Aquella empresa o entitat publica que encarrega a una altra la execucio de diversos treballs
Contractista: Persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el Promotor, amb mitjans
humans i materials, propis o aliens, el compromis d’executar la totalitat o part d’un treball.
Subcontractista: Persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, el

compromis de realitzar determinades parts del treball assumit inicialment pel contractista.

Treballador autonom: Persona fisica diferent del contractista i del subcontractista, que realitza de forma
personal i directa una activitat professional, sense subjeccié a un contracte de treball.

Responsable de Seguretat de I'empresa contractista: Persona integrada a I'organitzacié de I'empresa
contractada i encarregada de coordinar totes les activitats a desenvolupar en matéria de Seguretat i Salut
de totes les empreses que participen en I'execucié dels treballs.

Certificat de Professionalitat: Titol, certificat o carnet professional expedit per I’Autoritat competent, per
a poder actuar com a fabricant, inspector, instal-lador o reparador d'instal-lacions o equips quan sigui
requerit per normes reglamentaries.

6. RESPONSABILITATS ASSIGNADES

Coordinador de Seguretat i Salut

El coordinador de seguretat i salut en execucio és qui organitza la coordinacié d’activitats empresarials
entre empreses que intervinguin en I'execucié de 'obra. També s’encarrega de coordinar les accions i
funcions de control de I'aplicacid correcta dels métodes de treball.

L’obligacié de designar una o més persones com a recursos preventius recau en el contractista, d’acord
amb el tipus de treball que realitza directament o subcontracta a una empresa o treballador autonom,

tenint en compte el pla de seguretat.

Drets dels representants dels treballadors

Delegats de prevencio

e S’ha d’informar els delegats de prevencié o els representants dels treballadors quan es concerti
un contracte de prestacio d’obres o serveis.

e Els delegats de prevencié o els representants dels treballadors de I'empresa titular han de ser
consultats sobre I'organitzacié del treball, derivada de la concurréncia d’altres empreses.

e Els delegats de prevencio estan facultats per:

e Acompanyar la Inspeccio de Treball en les visites i verificacions que realitzi.

e Efectuar visites de vigilancia i control de les condicions de treball derivades de la concurréncia
d’activitats.

e Demanar a I'empresari I'adopcié de mesures per a la coordinacid i efectuar propostes al comite
de seguretat i salut.

e Dirigir-se a les persones encarregades de la coordinacié perque adoptin mesures preventives.

Comites de seguretat i salut

Els comites de seguretat i salut de les empreses concurrents, o en cas que no en tinguin, els empresaris i
delegats de prevencid, poden acordar fer reunions per analitzar I'eficacia dels mitjans de coordinacié
establerts per les empreses concurrents.
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Treballadors que operen amb maquinaria, equips, productes, matéries primeres o estris aliens

Quan els treballadors de I’'empresa contractista, subcontractista o treballadors autonoms, per realitzar les
tasques contractades, no presten els serveis al centre de treball de I'empresa principal pero operen amb
equips, productes, maquinaria, matéries primeres o estris proporcionats per aquesta empresa, I'empresa
principal ha de facilitar la informacié necessaria per tal que la utilitzacié i manipulacio d’aquests medis es
produeixi sense riscos per als treballadors, i perqué els contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms puguin complir amb les obligacions d’informacié respecte dels seus treballadors.

L’empresari ha d’obtenir aquesta informacio dels fabricants, importadors i subministradors.

7. REGISTRE | ARXIU DE LA DOCUMENTACIO

El responsable de I'empresa conservara la documentacié original relativa als contractes de treball
establerts amb empreses contractistes, juntament amb les acceptacions de les exigéncies en matéria de
Seguretat i Salut. El Coordinador de Prevencio conservara la documentacié original d’informes i registres
de les activitats preventives que es desenvolupin durant I’execucio dels treballs.

8. DOCUMENTACIO EN MATERIA DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

Identificacid de la persona responsable de la contracta.

Model de Gestio Preventiva implantat en I'empresa.

Informacio sobre els riscos i mesures preventives generals y especifics dels treballs a realitzar. (Avaluacio
de riscos especifica).

Descripcié dels treballs a realitzar.

Duracié estimada dels treballs.

Llistat de treballadors que desenvoluparan els treballs.

Llistat d’equips, maquines i eines que utilitzaran per la realitzacio del treball.

Llistat i fitxes de dades de seguretat de les substancies i productes quimics que utilitzaran.

Certificat conforme s’ofereix al personal de la contracta el reconeixement de vigilancia de la salut
periodic.

Acreditacio de la formacié rebuda pel personal de la contracta en materia de prevencié de riscos.
Control d’ entrega d’ equips de proteccio individual als treballadors.

Altres documents de caracter preventiu que el treballador haura d’utilitzar en el desenvolupament de la
activitat (instruccions de treball, procediments, etc.).

Modalitat Organitzativa del Sistema de Gestié de la Prevencio de Riscos Laborals de 'empresa principal.

Informacio dels riscos i mesures preventives, de les arees on es desenvolupin els serveis contractats i que
puguin afectar a les activitats a realitzar. (Avaluacio de Riscos)
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23 PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:
e Incendi, explosio i/o deflagracié.
e Inundacié.
e Col-lapse estructural per maniobres fallides.
e Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
e Enfosament de carregues o aparells d’elevacid.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un ,,Pla d’Emergencia Interior”, cobrin les seglients mesures minimes:
1. Ordreineteja general.
Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.
Ubicacié d'extintors i d’altres agents extintors.
Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencid.
Punts de trobada.
Assisténcia Primers Auxilis.

ouhkwnN

24  PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Pels treballs posteriors de manteniment que haura d’executar I'explotador final de les obres s’hauran
de tenir en compte totes les normes de seguretat de I’Ajuntament de Foixa i de la Generalitat de
Catalunya i la resta d’organismes oficials amb competéncia.

En el Pla de Seguretat i Salut s’indicaran les previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment)
segons art. 5.6 RD.1627/97.

Un cop finalitzada I'obra, els instal-ladors, mitjangant el contractista, hauran de subministrar
les mesures de seguretat per efectuar els treballs de reparacid, manteniment i conservacié
i les instal-lacions en general. Tota aquesta informacié caldra lliurar-la a I'explotador (memoria,
planols, especificacions de les mesures adoptades, etc).

25 SIGNATURA

Foixa

Vicens Turu Balmes

Enginyera Industrial
Col. nimero 21.245
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1 INTRODUCCIO

A continuacio es presenta un Pla d’Obra, amb caracter orientatiu i que pot servir com a base per
a la redaccié per part de I'empresa constructora del Pla d’Obra a seguir:

“Projecte de millora en la gestié de I'aigua al municipi de Foixa”
Descripcid general de les obres.

Les obres descrites al projecte es poden agrupar en tres grans capitols en funcié de la seva
naturalesa.

e Implantacio xarxa de Comunicacions

e Instalacié de Comptadors clients i municipals

e Canvi de Comptadors Sectorials i sortida de diposit
e Desenvolupament Software de Gestidé de Dades.

2 PLA D’OBRA.

En els seglients cronogrames es mostra la proposta de Pla d’Obra.

Setmanes
cronograma 3 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Aprovisionament 65
Comptadors
Comanda Comptadors 4
Periode de fabricaci6 d'equips 60
Subministrament 6
Gateways Lora
Comanda equips Comunicacid 5
Periode de fabricacio d'equips 10
Subministrament 2
Comptadors Generals
Comanda Comptadors 2
Periode de fabricacié d'equips 2
Subministrament 5
Muntatge 100
Xarxa comunicacions
Instal-laci6 gateways 9
Comptadors Clients
Instal-lacié comptadors 52
Configuraci6 Servidor 17
Incorporacié Comunicacions 2
Incorporar nodes 15
Comptadors Sectorials 11
Sector 1. Castell-Vila 3

Sector 3. Masos de Baix
Sector 4. Masos del Mig 3
Sector 5. Can Galliners 1
Sector 8. Ultramort 3
Sector 10. Sala 1
Sector 11. Hipica 1
General Sortida diposit 1

Software i Documentacio 65
Personalitzar Software 10
Formacio 2
Documentacio 65
Total 125
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3 CONSIDERACIONS.

El muntatge de comptadors generals i de clients es fa pel mateix equip d’operari i ajudant, per
tan no es superposen, en canvi la resta de les tasques, ho fa personal especialitzat que no
interfereigen entre ells

La durada estimada de I'execucié del projecte es de 25 setmanes o 125 dies.
Les activitats que marquen la durada d’execucié de les fases, es la instal.lacié dels comptadors,

aquest terminis han estat calculats considerant un sol equip, modificant els recuros humans,
podem ajustar el termini a les necessitats.
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Annex 4. Estudi de gestio de residus de la
construccio i demolicio
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1 OBIJECTE

Aquest estudi de gestid de residus, té com objectiu fer una previsié dels residus que es generaran
durant I'execucié de les obres i la gestid que es realitzara amb aquests residus; d’acord amb les
exigencies de la normativa més recent, autonomica, catalana i estatal, complimentant el
RD105/2008 d’1 de febrer, on es regula la produccié i gestié dels residus de construccio i
demolicio, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gesti6 de residus
de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la
construccioé i demolicié i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

També es d’aplicacié I'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, en la que es publiquen les
operacions de valoritzacid i eliminacio de residus i la llista europea de residus per les obres.

L'objecte d’aquest annex és identificar i quantificar els residus que es generaran durant el
subministrament i instal-lacié de la xarxa de comunicacions LoRa, la instal.lacié de comptadors
a tots els clients, canvi de comptadors sortida de diposits, implantacié Telecontrol i el software
de gestié de dades a la xarxa d’aigua potable del municipi.

El Promotor de les obres, com a productor dels residus, haura de vetllar pel compliment de la
normativa especifica vigent, per tant, sera el responsable de la gestié dels residus, fomentant la
prevencio en la generacié dels residus i el reciclat o valoritzacié d’aquests.
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2

DADES GENERALS

Durant les obres es generaran una serie de residus que hauran de ser gestionats correctament,
amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I’entorn.

2.1

Legislacio

La gestio de residus es troba emmarcada legalment per la normativa seglient

Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestid de Residus Municipals de Catalunya
(PINFRECAT20), aprovat pel REIAL DECRET 209/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestié de residus municipals de Catalunya.

Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valoritzacié de
materials naturals excavats para la seva utilitzacié en operacions d'emplenamentiobres
distintes a aquelles en les quals es generaren.

DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacid, la codificacid i les vies de
gestid dels residus en Catalunya.

DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en matéria de residus i
sobre els registres generals de persones productores i gestors de residus de Catalunya.

REAL DECRETO 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos
en el interior del territorio del Estado.

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de
la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio dels residus de
la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccio.

Programa de Gestid de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012),
aprovat pel Decret 87/2010, de 29 de juny.

Programa de gestié de residus de la Construcciéd a Catalunya y el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccié (PROGROC 2007-2012), aprovat pel
Decret 89/2010, de 29 de juny.

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus.

Programa Estatal de Prevencié de Residus 2014-2020. Ley 22/2011, de 28 de juliol, de
residuos y suelos contaminados.

REAL DECRET 105/2008, mitjangant el qual es regula la produccio i gestié dels residus
de construcciod i demolicions.

LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestio dels residus
i dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites
industriales usados.

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizacidn y eliminacidn de residuos y la lista europea de residuos.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién. de
residus mediante depdsito en vertedero.
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2.2

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestid de Residus.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicio del rebuig dels residus en diposits
controlats.

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacié
dels olis usats.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

Definicions (article 2 RD 105/2008 i article 3 Llei 22/2011)

Residu de construccié i d’enderroc: qualsevol substancia o objecte generat en una obra
de construccid o de demolicid, del qual el seu posseidor (Contractista) es desprendra o
tindra intenciod o obligacié de despendre’s.

Residu especial: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses
enumerades en I'annex lll, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui
part, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques
o biologiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni
guimicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament
altres materies amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a
contaminacidé ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviacié total, el
contingut de contaminants del residu i I'eco toxicitat del lixiviat hauran de ser
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aiglies
superficials o subterranies.

Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construccié i de demolicié (Promotor):

La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccio
o de demolicié. En les obres en qué no sigui necessaria llicencia urbanistica, es
considerara productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble
objecte d’'una obra de construccié o de demolicid.

La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

L'importador o adquiridor de residus de construccié o de demolicié en qualsevol estat
de la Unid Europea.
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Posseidor de residus de construccié i de demolicié (Contractista):

2.3

2.4

La persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus de construccié i de
demolicié i no ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de
posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi I'obra de construccid o de
demolicié, com el Contractista, els Subcontractistes i els Treballadors Autonoms. No
tindran la consideracié de posseidor de residus de construcciéd i de demolicio els
treballadors per compte alie.

Ambit d’aplicacio

L'ambit d’aplicacié del RD 105/2008 afecta a tots els residus de construccié i de
demolicié definits en I'article 2, llevat de:

0 Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en
una altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el desti a reutilitzacio (article
3a).

Als residus que es generin en obres de construccié o de demolicid i estiguin regulats per
legislacié especifica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de
construccié i de demolicio, els sera d’aplicacié aquest RD en aquells aspectes no
contemplats en aquella legislacié.

Obligacions del productor de residus de construccio i de demolicié (Promotor)

A més dels requisits exigits per la legislacio vigent sobre residus, el productor de residus
de construccio i demolicié (Promotor) haura de complir les obligacions seglients:

0 Incloure en el projecte d’execucié de I'obra un estudi de gestié de residus de
construccié i de demolicié, que contindra com a minim:

= Una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics,
dels residus de construccid i de demolicié que es generaran a |'obra,
codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per I'Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions
de valoritzacid i d’eliminacié de residus i la llista europea de residus, o
norma que la substitueixi.

= Les mesures per a la prevencié de residus a I'obra objecte del projecte.

= Les operacions de reutilitzacié, de valoritzacié o d’eliminacié a que es
destinaran els residus que es generaran a I'obra.

= Les mesures per a la separacid dels residus a I'obra, en particular, pel
compliment per part del posseidor de residus, de I'obligacié establerta
en |'apartat 5 de I'article 5.

= Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, el
maneig, la separacio i, en el seu cas, altres operacions de gestié dels
residus de construccio i de demolicié dintre de I'obra. Posteriorment,
aquests planols podran ser objecte d’adaptacié a les caracteristiques
particulars de I'obra i els seus sistemes d’execucio, previ acord de la
Direccio Facultativa de I'obra.
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= Les prescripcions del plec de prescripcions tecniques particulars del
projecte, en relacio amb I'emmagatzematge, el maneig, la separacié i,
en el seu cas, altres operacions de gestio dels residus de construccid i
de demolicio dintre de |'obra.

= Una valoracié del cost previst de la gestid dels residus de construccié i
de demolicié que formara part del pressupost del projecte en capitol
independent.

0 En obres de demolicié, de rehabilitacié, de reparacid o de reforma, fer un
inventari dels residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en
I’estudi de gestid a qué es refereix la lletra a) de I'apartat 1, aixi com preveure’n
la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus
no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus
perillosos.

0 En el cas d’obres sotmeses a llicencia urbanistica, constituir, quan procedeixi,
en els termes previstos en la legislacié de les comunitats autonomes, la fianca o
la garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits
establerts en dita llicencia en relaci6 amb els residus de construccid i de
demolicié de I'obra.

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construccié i la
demolicié amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010:

Article 14.1 Cada lliurament de residus de la construccié i de la demolicié ha de constar
en un document de seguiment independent on s’identifiqui:

0 La persona productora o posseidora del residu.

0 L’'obra de la qual prové el residu de construccid i de demolicié i el nimero de
[licencia d’obres.

0 La quantitat en tones o metres cubics, o en ambdds quan sigui possible, de
residus a gestionar i la seva codificacié d’acord amb el Cataleg Europeu de
Residus.

0 Les persones gestores.
0 La persona transportista.

Article 14.2 La persona productora o posseidora de residus i les persones gestores han
de disposar d’'un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars
corresponents a cada any natural durant els cinc anys seglients.

Article 15.2 La persona sol:licitant de la llicencia ha de presentar a I'ajuntament
corresponent el certificat acreditatiu de la gestié dels residus referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fianga
establerta d’acord amb I'article 11 del Decret 89/2010.

Article 15.3 En cas que en I'Estudi de Gestid i en el corresponent Pla de Gestidé s’hagi
previst la reutilitzacié de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en
una activitat de restauracié, condicionament o rebliment, cal que la llicéncia d’obres
determini la forma d’acreditacié d’aquesta gestio.

Aquesta acreditacid pot realitzar-se, mitjangant els serveis tecnics del mateix
Ajuntament o mitjangant empreses acreditades externes.
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2.5

El cost d’aquesta acreditacié ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentacié que contemplen els articles 14 i 15 del Decret 89/2010 restara en
el Document final d’obra, tot i no ser necessaria la llicencia d’obres.

ez o

Obligacions del posseidor de residus de construccié i de demolicio (Contractista)

A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
gue executi 'obra estara obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que
reflecteixi com portara a terme les obligacions que li pertoquen amb relacié als residus
de construccié i de demolicié que es produeixin a I'obra, en particular les recollides en
I'article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la Propietat, passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccié i de demolicié, quan no procedeixi a gestionar los
per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a
[liurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de
col-laboracio per la seva gestid. Els residus de construccié i de demolicié es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacio, de reciclatge o a altres
formes de valoritzacié.

L’entrega dels residus de construccid i de demolicié a un gestor per part del posseidor
haura de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, article 14
Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor,
I'obra de procedéncia i, en el seu cas, el nimero de llicencia de I'obra, la quantitat,
expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el
tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per
I’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificacié del
gestor de les operacions de desti. Amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha
d’identificar també la persona transportista (article 14.1). Quan el gestor al qual el
posseidor lliuri els residus de construccid i de demolicié efectui Unicament operacions
de recollida, d’emmagatzematge, de transferéncia o de transport, en el document de
[liurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d’eliminacié ulterior al qual
es destinaran els residus.

El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir los
en condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions
ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacid o eliminacio.

Els residus de construcciod i de demolicié hauran de separar-se en les fraccions segiients,
quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista
de generacid pel total de I'obra superi les quantitats seglients:

O Formigd: 80t.

Maons, teules, ceramics: 40 t.
Metall: 2 t.

Fusta: 1t.

Vidre: 1t.

Plastic: 0,5 t.

O OO O O0OO0

Papericartro: 0,5 t.
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La separacio en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus
de construccié i de demolicié dintre de I'obra en qué es produeixin. Quan per falta
d’espai fisic a I'obra no resulti técnicament viable efectuar dita separacid en origen, el
posseidor podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una
instal-lacié de tractament de residus de construccid i de demolicié externa a I'obra. En
aquest ultim cas, el posseidor haura d’obtenir del gestor de la instal-lacié documentacid
acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 'obligacié recollida en el present
apartat.

L'0rgan competent en materia mediambiental de la comunitat autobnoma en que se situi
I'obra, de forma excepcional, i sempre que la separacid dels residus no hagi estat
especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podra eximir al posseidor dels
residus de construccio i de demolicié de I'obligacié de separacié d’alguna o de totes les
anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccié i de demolicié estara obligat a sufragar els
corresponents costos de gestid i a lliurar al productor els certificats i la documentacié
acreditativa de la gestid dels residus a que es fa referencia en I'apartat 3, aixi com a
mantenir la documentacid corresponent a cada any natural durant els cinc anys
seglients. En els certificats de gestid constara la identificacié de I'obra (article 15.1 del
Decret 89/2010).
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3

MINIMITZACIO | PREVENCIO

Les mesures de minimitzacié que es portaran a terme durant la fase d’execucié de I'obra sén les
descrites a continuacio:

4

Prioritzacié de materials reciclats i/o reutilitzats.

Habilitacié de zones denominades punts nets en les instal-lacions auxiliars de I'obra on
s’ubicaran els contenidors, degudament identificats, necessaris per a la recollida
selectiva de residus.

Els residus, tant els perillosos com els no perillosos, seran gestionats a través de gestors
de residus i transportistes degudament autoritzats, per cada tipus de residu, per
I’Agencia de Residus de Catalunya.

S’evitara la realitzacié d’operacions de manteniment de maquinaria en la propia obra,
realitzant-se en tallers de localitats proximes a la zona d’actuacié. En cas necessari, el
parc de maquinaria incorporara plataformes completament impermeabilitzades i amb
sistemes de recollida de residus per a les operacions d’abastiment de previsié de
combustible, canvi de lubricants i olis.

Adequada impermeabilitzacié de les arees d’instal-lacions auxiliars temporals de I'obra.

En cas de residus perillosos, aquests seran apilats en zones especials. Les zones
destinades a I'emmagatzematge de residus perillosos seran protegides de la
precipitacié, hauran de ser impermeables o disposar d’un sistema de retencid que eviti
possibles derrames, de materials absorbents en funcié del volum a emmagatzemar
previst i d'un extintor de pols seca minim de 6 kg.

Durant el periode d’emmagatzematge en obra, els residus es mantindran en condicions
adequades de seguretat i higiene. El temps d’emmagatzematge no excedira de la
duracid de I'obra per als residus no perillosos i de 6 mesos per a residus perillosos.

El contractista estara obligat a deixar lliure de residus, materials de construccid,
maquinaria i qualsevol tipus d’element contaminant, els terrenys ocupats durant la fase
d’obra. Finalitzada I'obra es dura a terme una neteja de tota la zona, retirant i
transportant a abocador o punt net de reciclatge tots aquells residus existents en la zona
d’actuacid.

ESTIMACIO | TOPOLOGIA DELS RESIDUS

Donades les caracteristiques d’aquest projecte, els residus més significatius son els embalatges
(plastics, fustes i papers) dels comptadors d’abonat, gateways i instal-lacions auxiliars.

Els cabalimetres retirats dels abonats seran gestionats pel contractista, a fi de poder reciclar-los.

La gestid d’aquests residus es quantifica dins la propia partida d’aquests equips. Es preveu la
gestid de tots aquests residus d’acord a la normativa vigent.
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5 OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

La gestio dins i fora de I'obra es fa d’acord a
e L’espai disponible per fer la separacio selectiva dels residus a I'obra
e La possibilitat de reutilitzacid i reciclatge in-situ

e La proximitat de valoritzadors de residus de la construccid i de demolicié i la distancia
als diposits controlats, els costos economics associats a cada opcid de gestio, etc.

6 UBICACIO D’INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

Previ a linici dels treballs es definira la ubicacid per a la separacid, la classificacio,
I’emmagatzematge, la manipulacié i d’altres operacions de gestid de residus de la construccié i
d’enderrocament dins de I'obra.

7 PRESSUPOST

En aquest cas s’estima que el pressupost de gestid de residus no supera I'1% del pressupost
d’execucié material del projecte i s’ha inclos dins les propies partides d’obra.

Signat

Vicens Turu Balmes

Enginyer Industrial Col Num 21.245
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Data:
18/10/2024




General dels Masos

General de la Sala

Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments

Data:
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Sector General dels Masos i de la Sala Vicens Turu Balmes
Enginyer Industrial Col Num 21.245

Ajuntament de Foixa




Ajuntament de Foixa

Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments
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?
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1  DESCRIPCIO DEL PROJECTE
1.1 OBIJECTE, ABAST | DISPOSICIONS GENERALS

111

Objecte

El present Plec té per objecte fixar les caracteristiques dels materials a fer servir aixi com, establir
les condicions que ha de complir el procés d’execucid de I'obrai, finalment, com i de quina manera
s’han de fer els amidaments i 'abonament de les obres.

1.1.2

Ambit d’aplicacié

El present Plec s’aplicara a totes les obres necessaries per a la execucié del present Projecte
Executiu.

1.1.3

Instruccions, normes i disposicions aplicables

El projecte compleix amb tots els requisits legals aplicables referent a normativa técnica,
ambiental i de seguretat i salut, entre d’altres que pugui ser d’aplicacid.

La normativa técnica sera d’aplicacio les contingudes en aquest Plec.

INSTAL-LACIONS D’ABASTAMENT | SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Decret Legislatiu 3/2003 de 04-11-2003, pel qual s’aprova el text refés de la legislacié
en matéria d’aigles de Catalunya. DOGC.N2 4015.21-11-2003

Llei 7/2003, de 25-04-2003, de proteccio de la salut. DOGC.N2 3879.08-05-2003

Resolucié 09-10-1996, per la qual es desenvolupa I'Ordre 05-07-1993, que vaaprovar el
procediment de control, aplicable a les xarxes de serveis publics que discorren pel
subsol. DOGC.N2 2341.28-02-1997

Ordre 05-07-1993, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les xarxes
dels serveis publics que discorren pel subsol. DOGC.N21782.11-08-1993

Decret 196/1992, de 04-08-1992, de modificacié parcial del Decret 120/1992, de 28- 04-
1992, pel qual es regulen les caracteristiques que han de complir les proteccions a
instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel
subsol. DOGC.N? 1649.25-09-1992

Decret 254/1985, de 06-09-1985, pel qual es concreta el caracter provisional dels
subministraments dels Serveis Publics. DOGC.N2 597.07-10-1985

MEDI AMBIENT

Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccién y demolicién.BOE.N2 38.13-02-2008

Llei 7/2011, del 27-07-2011, de mesures fiscals i financeres. DOGC.N2 5931.29-07-2011

Decret 89/2010, de 29-06-2010, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de
la construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié. DOGC.N2 5664.06-07-2010

Orden DEF/2150/2013, de 11-11-2013, por la que se desarrolla, en el ambito del
Ministerio de Defensa, la aplicacidén del Real Decreto 140/2003, de 07-02-2003, por el
gue se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
BOE.N¢© 277.19-11-2013
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Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua
destinada a la produccién de agua de consumo humano.BOE.N2 121.21-05-2013

Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua
destinada a la produccién de agua de consumo humano.BOE.N2 50.27-02-2013

Real Decreto 1120/2012 de 20-07-2012, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003
de 07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.BOE.N2 207.29-08-2012

Real Decreto 140/2003 de 07-02, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.BOE.N2 54.04-03-2003

Real Decreto 140/2003 de 07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.BOE.N¢ 45.21-02-2003

Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de analisisfisico- quimicos
para aguas potables de consumo publico.BOE.N2 223.17-09-1987

Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de andlisis fisico-quimicos
para aguas potables de consumo publico.BOE.N2 163.09-07-1987

SEGURETAT | SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIO

Orden TIN/1071/2010, de 27-04-2010, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacién de actividades en los centros de
trabajo.BOE.N2 106.01-05-2010

Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién; el
Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-
10-2006, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion y el Real
Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en obras de construccién.BOE.N2 71.23- 03-2010

Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion ala
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley
Omnibus).BOE.N2 308.23-12-2009

Real Decreto 327/2009, de 13-03-2009, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.BOE.N2 63.14-03-2009

Corr.err. Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.BOE.N2 219.12-09-2007

Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-
10-2006, reguladora de la subcontratacidon en el Sector de la Construccion.BOE.N2
204.25-08-2007

Ley 43/2006, de 29-12-2006, para la mejora del crecimiento y del empleo.BOE.N2
312.30-12-2006

Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontrataciéon en el Sector de la
Construccion. BOE.N2 250.19-10-2006

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 5 ?‘}




% Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Foixa

Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.BOE.N2 127.29-05-2006

Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995 de 08-11-1995, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de
coordinaciéon de actividades empresariales.BOE.N2 60.10-03-2004

Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, 08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion
de actividades empresariales.BOE.N2 27.31-01-2004

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion.BOE.N¢ 256.25-10-1997

Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo.BOE.N2 188.07-08-1997

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.BOE.N2 75.29-03-1995

Instruccié 03/2008 de la Direccié General de Relacions Laborals sobre la comunicacio
d’obertura de centre de treball quan sigui obra de construccié.DOGC. s/n.18-07-2008

Decret 102/2008, de 06-05-2008, de creacid del Registre d’Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractaci6 en el sector de la
construccié.DOGC.N2 5127.08-05-2008

Resolucié TRE/3520/2007, de 07-11-2007, per la qual es déna publicitat a la versid
catalana i aranesa del Llibre de subcontractacio.DOGC.N2 5015.23-11-2007

Ordre TRE/360/2002, de 30-08-2002, per la qual s’aproven els models de comunicacié
d’obertura previa o represa d’activitats d’'un centre de treball i d’avis previ
d’obres.DOGC.N2 3754.05-11-2002

Ordre TRE/229/2002, de 28-06-2002, per la qual es regula el servei per via telematica
de I'avis previ de les obres de construcci6.DOGC.N2 3670.04-07-2002

1.2 DESCRIPCIO DE LES OBRES

La descripcid de les obres és la que apareix al document “Memoria” del present projecte.
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2 CONDICIONS GENERALS
2.1 CONTRADICCIONS U OMISSIONS DEL PROJECTE

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els planols o viceversa, hauran
d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents.

El contractista haura de coneixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables
i de totes les circumstancies que puguin influir en I'execucié i el cost de les obres, en el benentés
que, si no s’estableix explicitament el contrari, no tindra dret d’eludir les seves responsabilitats
ni de formular cap reclamacié que es fonamenti en dades i antecedents del projecte que puguin
resultar equivocats o incomplets.

2.2 REPRESENTANT DEL PROMOTOR | DEL CONTRACTISTA

El contractista designara un técnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i
tecnic, perque es responsabilitzi de I'obra durant la seva execucid. La designacid d’aquest tecnic
haura d’ésser aprovada pel Director d’obra, que sera el representant legal del promotor. La
Direccié d’obra comptara amb el recolzament de I'assisténcia tecnica, la qual sera responsable
de la tasca d’inspeccid i vigilancia de I'execucié de I'obra en suport de la Direccié d’obra.

2.3 PLA D’EXECUCIO
El contractista estara obligat a presentar a la direccié d’obra un Pla d’Execucié.

L’esmentat Pla d’Execucid incloura un Programa de Treball amb especificacié dels plans parcials i
dates d’acabament de les diferents unitats d’obra compatibles amb el termini total d’execucid.

Aquest Programa de Treball es realitzara d’acord amb les especificacions assenyalades en aquest
plec.

La mateixa programacié regira pel que fa a l'estudi de Seguretat i Salut, segons I'estudi
corresponent d’acord amb la normativa vigent.

2.4 REPLANTEIG DE LES OBRES

El Director d’obra sera responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execucié i
subministrara al contractista tota la informacié que es precisi perqué les obres puguin ser
realitzades.

El contractista haura de proveir, al seu carrec, tots el materials, equips i ma d’obra necessaris
per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control ode referéncia que es
requereixin.

2.5 INICIACIO | AVANG DE LES OBRES

El contractista iniciara les obres tan aviat com rebi I'ordre del Director d’obra, i comencgara els
treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realitzacid s’efectuara de manera que pugui
garantir-se el seu acabament, d’acord amb el projecte que va servir de base al contracte, en els
terminis programats.

El contractista dins de les prescripcions d’aquest Plec, tindra llibertat de dirigir i ordenar
I’execucio de les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’aixo no se’n derivi un
perjudici per a la bona execucié o la seva futura subsisténcia. En cas de dubte el Director d’obra
ha de resoldre aquests punts.
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2.6 PLANOLS DE DETALL DE LES OBRES

A peticié del Director d’obra, el contractista preparara tots el planols de detall que s’estimin
necessaris per a I'execucié de les obres contractades. Els planols esmentats es sotmetran a
I’aprovacid del Director d’obra, acompanyats si cal per les Memories i Calculs justificatius que es
requereixin per a la seva major comprensio.

2.7 PERMISOS I LLICENCIES

El contractista haura d’obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicencies necessaries per a
I’execucid de les obres, exceptuant els corresponents a I’'expropiacio de les zones definides en el
projecte.

Les dimensions de la zona d’obres s’han d’ajustar a les especificades en la sol-licitud de la llicencia
d’obres.

Haura d’haver un técnic facultatiu que assumeixi la direccié de la instal-lacié.

2.8 AVALUACIO AMBIENTAL, OBRES DE REPOSICIO | RECONDICIONAMENT
AMBIENTAL | PAISATGISTIC

El contractista estara obligat a complir les ordres de la Direccio, I'objecte de les quals sigui evitar
la contaminacié del aire, cursos d’aigua, collites i, en general, qualsevol classe de be public o
privat que poguessin produir les obres o instal-lacions i tallers annexos a les mateixes, tot i que
hagin estat instal-lades en terrenys propietat del contractista, dintre dels limits imposats en les
disposicions vigents sobre conservacié del medi ambient. Aixi com esta obligat a efectuar la
reposicio de termes.

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels limits de I'obra com fora d’ells, procedira
adoptant les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes.

El contractista sera I’tnic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats
i qualssevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els mitjans i metodes emprats i reparar els danys causats seguint les ordres
de la direccid d’obra o dels organismes institucionals competents en la materia.

El contractista haura d’elaborar un “Pla de gestié dels residus de la construccid” on desenvolupi
i adapti I’ "Estudi de gestié de residus de la construccid” contingut al projecte, a les
circumstancies fisiques, de mitjans i metodes en qué desenvolupara els treballs, el qual haura
d’estar aprovat per la direccié facultativa i acceptat per la propietat abans de que s'iniciin els
treballs.

2.9 AMIDAMENT I ABONAMENT
2.9.1 Amidament de les obres

La direccié d’obra fara mensualment I'amidament de les unitats d’obra executades durant el
periode de temps anterior; el contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacio
d’aquests amidaments.

Per a les obres o parts d’obra, les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direccié d’obra amb la
suficient antelacio, per tal que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades,
aixecant els planols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriura el contractista o el seu
delegat.
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2.9.2 Abonament de les obres

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobriran totes les despeses efectuades per a I'execucié
material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials
auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en aquest plec de condicions
generalsifigurin al quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat d’obra independent.

2.10 RECEPCIO DEFINITIVA DE LES OBRES

La recepcid definitiva es realitzara una vegada passat el termini de garantia de les obres, estant
aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els documents del present projecte i de
les directrius que en el transcurs de |'obra hagi establert la Direccid.

El termini de garantia comencara a comptar a partir de la data de I’acta final d’obra.
2.11 SEGURETAT I SALUT

El contractista haura d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” on desenvolupi i adapti “I'Estudi de
Seguretat i Salut” contingut al projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en
qué desenvolupara els treballs. Haura de realitzar I'obertura al centre de treball, designar al
recurs preventiu i disposar del llibore de subcontractacié en cas de que realitzi alguna
subcontractacié.

El contractista s’haura d’atenir a les mesures legals en matéria de Seguretat i Salut al Treball, i
en particular, a les prescripcions de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Com a element primordial de seguretat s’establira tota la senyalitzacié que sigui necessaria tant
durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotacid, i tant pel que fa a perills
existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per aix0 s’usaran, quan existeixin, els
corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri d’Obres Publiques i, en el seu defecte, per
altres departaments i organismes nacionals i/o internacionals.

El contractista haura de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors
de les construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.

El contractista prendra totes les mesures de precaucio necessaries durant I'execucié de les obres
per tal de protegir el public i facilitar el transit.

L'execucid de les obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin
pel transit siguin minimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el transit ha de mantenir-
se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s’hauran de mantenir els
desviaments precisos.

2.12 CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA

Respecte al control de qualitat a I'obra, anira a carrec del contractista.
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3 CONDICIONS PARTICULARS

L'objectiu del present plec de prescripcions tecniques particulars és la definicié i detall de les
especificacions tecniques a complir per realitzar les tasques definides a la memoria d’aquest
projecte.

L'ambit d’actuacié es la xarxa d’aigua potable del municipi de Foixa gestionada pel propi
ajuntament.

3.1 CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS A SUBMINISTRAR

Les canonades a subministrar hauran d’estar certificades sota la Norma UNE-EN 12201 segons
AENOR per les canonades de polietilée per conduccions d’aigua a pressié i compliran amb
I’Especificacié Técnica CEN/TS 12201-7.

En les canonades, el material de polietile utilitzat PE 100 RC, multicapa per a conduccions d’aigua
a pressio, Capa externa en color negre RAL 9004 amb bandes blaves RAL 5015, altament
resistent a la fissuracié i al punxonament i una capa interna en color blau Ral 5015 amb additius
antimicrobianes, resistents als processos de desinfeccid i proteccié anti- incrustacions. Fabricada
segons UNE EN 12201 i PAS 1075 PN16 SDR11.

Els tubs descrits en aquest plec técnic se soldaran o uniran amb els accessoris del PPT002 o
PPTO03. En el cas que la unid sigui per soldadura, aquesta es fara d’acord amb la UNE 53394 IN
amb maquinaria automatica que disposara de tracabilitat total de les soldadures mitjancant
sistema EFCC que permetra fer un seguiment complementari a les instal-lacions durant el procés
de soldadura i una vegada realitzada. En el cas de soldadura a tope la maquina automatica a
mes, haura de disposar d’un sistema que permeti mesurar automaticament el bordd de
soldadura. En el cas de soldadura electrosoldable l'instal-lador disposara de tots el utils
adequats, tallatubos giratoris, peladors automatics, alineadors, redondeadors, etc per poder
realitzar la soldadura d’acord amb la UNE 53394 IN. El soldador disposara de com a minim el
carnet d’ASETUB.

El pelat del tub es fara amb rascadors automatics, només es deixara utilitzar pelador manual en
aquells llocs en el que un pelador no hi capiga.

El sistema EFCC recollira fotos de les etapes de la soldadura, guiara en el procés, geolocalitzara
i comunicara els resultats de manera immediata al client final.

3.1.1 Canonada de polietile

El fabricant disposara en cataleg i procés de fabricacid de la seglient gama de tubs i el
subministrament sera prioritariament en barres i només si la Companyia d’Aigua |’ accepta sera
en bobina.

PE 100 RC;Barra 6m, 12 m; PN16/SDR11 (bandablava)

DN 25 32 40 50 63 | 75 90 | 11 12 14 16 20 22 | 25 31 40
(m 0o 5 0o 0 0 5 0 5 0

PE 100; Bobina 100 m o 50 m; PN 16/SDR 11 (banda blava)

DN 20 25 32 | 40 | 50 @ 63
(mm)
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3.1.2 Accessoris de polietilé

Aquesta especificacio tecnica té per objecte fixar les condicions técniques, requisits de qualitat,
assajos i condicions de subministrament que han de complir els accessoris de polietilé PE 100
per al seu Us en xarxes de transport d'aigua i escomeses per al consum huma, evacuacio,
sanejament, sistemes de buit i transport d'aigua destinada a altres usos.

Els accessoris descrits en aquest plec técnic se soldaran a la canonada d’acord amb la UNE 53394
IN amb maquinaria automatica que disposara de tracabilitat total de les soldadures mitjangant
sistema EFCC que permetra fer un seguiment complementari a les instal-lacions durant el procés
de soldadura i una vegada realitzada. En el cas de soldadura a tope la maquina automatica a
mes, haura de disposar d’'un sistema que permeti mesurar automaticament el bordd de
soldadura. En el cas de soldadura electrosoldable l'instal-lador disposara de tots el utils
adequats, tallatubos giratoris, peladors automatics, alineadors, redondeadors, etc per poder
realitzar la soldadura d’acord amb la UNE 53394 IN. El soldador disposara de com a minim el
carnet d’ASETUB.

El pelat del tub es fara amb rascadors automatics, només es deixara utilitzar pelador manual en
aquells llocs en el que un pelador no hi capiga.

El sistema EFCC recollira fotos de les etapes de la soldadura, guiara en el procés, geolocalitzara
i comunicara els resultats de manera immediata al client final.

3.1.2.1 ABAST

En la present especificacid s’indiquen el tipus i caracteristiques dels accessoris de polietilé i els
requisits exigits por la Companyia d’Agua per al subministrament dels mateixos.

En el cas que el fabricant o qualssevol dels seus proveidors no compleixin amb algun dels
requisits assenyalats en aquesta especificacio, la Companyia d’Agua, es reserva el dret de
cancel-lar total o parcialment la comanda sense cap cost per a ella.

El fabricant/distribuidor és el responsable de la qualitat dels accessoris subministrats. El
fabricant/distribuidor presentara al comprador el sistema que tingui establert per a garantir la
qualitat dels seus productes, mitjancant la presentacié del certificat de Qualitat que ho
garanteixi.

La Companyia d’Agua avaluara I'esmentat sistema i decidira la realitzacio, per mitjans propis o
pels d’una entitat contractada especificament, de les auditories o inspeccions que consideri
necessaries per assegurar-se que el sistema esmentat esta implantat satisfactoriament.

En cas que els fabricants amb registre d’empresa, marca de qualitat o certificat de conformitat,
emesos por un organisme oficial de certificacio, per al producte i la fabrica que los subministri,
podran ser inspeccionats Unicament els requisits recollits en la present especificacié que siguin
addicionals a la norma de referencia.

Aguesta especificacio és aplicable a accessoris dels seglients tipus:

a) Accessoris d’electrofusio per embocadura.
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b) Accessoris d’electrofusié per solapament.

LT AT

c) Accessoris amb extrem mascle (Per fusio a testa i per electrofusié per embocadura). Els
accessoris anteriors podran tenir la forma de maneguets, tes iguals i reduides,
reduccions, colzes, taps, porta brides, preses en carrega, preses simples.

d) Brides. Els accessoris s’uniran preferiblement amb brides de PP, només en el cas que no
existeixin de PP s’utilitzaran brides d’acer que compleixin aquest PPT.
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3.1.2.2 DESANVOLUPAMENT METODOLOGIC

La superficie interna i externa dels accessoris ha de presentar, a simple vista, un aspecte llis, net
i lliure d'esquerdes, cavitats i altres defectes superficials que impedeixin la conformitat amb
aquesta Especificacio Tecnica.

Cap component de l'accessori ha de mostrar cap signe de dany, ratlles, picada, bombolles,
butllofes, inclusions o fissura en una mesura tal que impedeixin la conformitat dels accessoris
amb els requisits d'aquesta Especificacié i segons la norma UNE-EN 12.201-3.

El color de les parts de PE dels accessoris sera negre.

Tots els accessoris de polietile, a subministrar, seran de la classe PE100. En el cas dels accessoris
electrosoldables, han de portar codis de barres que permetin la tracabilitat, tant dels parametres
de soldadura, com dels components de I'esmentat accessori.

El compost de polietile utilitzat per a la fabricacid dels accessoris ha de ser material verge d’acord
amb la Norma UNE-EN 12.201-1iinclosa en la llista de I'Associacié PE100 + www.pel100plus.net,
no permetent material re-processat, ni reciclat en cap cas.

Totes les parts metal-liques susceptibles de corrosié han d'estar adequadament protegides.

Quan s'utilitzin materials metal-lics diferents que puguin estar en contacte amb la humitat, s'han
de prendre mesures per evitar la possibilitat de corrosid galvanica.

Els greixos o lubricants no han de fluir cap a les zones de fusid, i no han d'afectar el
comportament a llarg termini dels materials de |'accessori.

Tots els accessoris han de complir amb els requisits d'UNE EN 12201-3 i ser adients per ser
utilitzats en canonades de pressié fabricades sota la norma UNE EN 12201-2 i que disposin de la
corresponent marca de qualitat AENOR en vigor per a canonades de Polietilé Alimentari PE100.

Els accessoris disposaran d'un certificat de conformitat sanitaria de materials en contacte amb
aigua per al consum huma.

Els accessoris disposaran d'uns topes centrals per limitar I'excés de penetracié de la canonada i
aquests s’han poder extraure facilment.

Els codis de tracabilitat relatius als parametres de soldadura s'ajustaran a la norma ISO TR-
13350, mentre que els codis relatius a la tracgabilitat dels components estaran normalitzats
d'acord amb ISO 12.176-4.

e Caracteristiques particulars dels accessoris electrosoldables.

Els accessoris no necessitaran compensacié de temps de soldadura en funcié de la temperatura
ambient, han de disposar d'un Unic temps de soldadura entre -102 i 45°C.

La resisténcia calefactora estara prou encastada en el cos de I'accessori i coberta de PE. Aquest
disseny permetra una neteja perfecte per causa de la seva superficie totalment llisa i evitara que
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els filaments i/o juntes es desplacin durant el muntatge en obra i assegurara una major
transferéncia de calor durant tot el procés de soldadura. Veure Exemples.

Exemple Resisténcia Correcte

Exemple Resisténcia Incorrecte

Les espires d'escalfament contingudes en cada accessori individual han d'estar dissenyades
perque només es necessiti un cicle de procés complet per soldar completament I'accessori

Tots els accessoris disposaran del corresponent codi de barres, per efectuar les soldadures
mitjancant lector optic, que faciliti la tracabilitat dels parametres de soldadura i dels
components de I'accessori. Fins a diametre 400 mm, a més del codi de barres, disposaran d'un
tercer metode de soldadura diferent del manual i la lectura del codi de barres, que permetra la
realitzacié de la soldadura mitjangant la lectura automatica de les dades de manera que no es
permeti la manipulacid de els mateixos.

El voltatge de funcionament per a aquests accessoris haura de ser de 40 V i només es permetra
ser superior a 40 V en dimensions de maneguets superiors a 400 mm pero, en cap cas superara
els44 V.

Per a aquestes tensions de 40 V o superior, no ha de ser possible el contacte huma directe amb
les parts actives durant el cicle de fusid de I'accessori d'acord amb les instruccions dels fabricants
dels accessoris i de I'equip d'unid, si s’escau.

L'acabat superficial dels terminals ha de permetre una resistéencia de contacte minima per
satisfer els requisits de tolerancia de la resisténcia i han d'estar aillats per evitar |'oxidacid.

Els connectors han de tenir un diametre de 4 mm.

Tots els accessoris han de ser unifilars, en I'apartat d'accessoris per embocadura es descriuen
algunes particularitats per dimensions.

Tots els accessoris tindran testimonis de soldadura, aquests indicadors de fusié han de tenir un
recorregut determinat per a una identificacio clara i han de ser clarament visibles i distribuir-se
en una linia a la part superior de I'accessori.
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e Accessoris per embocadura

En el cas dels maneguets, tots seran unifilars fins a 400 mm i poden ser bifilars només a partir
del diametre de 450 mm.

Els maneguets electrosoldables superiors a 400 mm han de disposar d'un reforg actiu que evitin
els efectes de dilatacié de I'accessori durant el temps de soldadura i que ajudin a contraure el
maniguet durant el temps de refredament reduint la tensié a la soldadura.

Els maneguets disposaran d'un perfil personalitzat a la zona de la soldadura per milcomptadorsr
la qualitat de la mateixa.

Tindran material extra en les arees de carrega maxima, major zona de soldadura (tant la zona
freda com la zona calenta) superior a |'especificat per norma, per millorar el resultat final de la
soldadura.

Menor gruix de paret en algunes seccions que donen una major flexibilitat a I'accessori evitant
la creacidé de bombolles d'aire.

e Accessoris per solapament.

Sistema de fixacid. Els accessoris d’electrofusid per solapament han d'incorporar de forma
general, una subjeccid inferior al tub unida mitjangant cargols o un sistema de caracteristiques
mecaniques equivalents. Qualsevol sistema de fixacio utilitzat no requerira clau dinamomeétrica
per a la seva fixacié.

Aguesta fixacid ha d’estar dissenyada per a que la forca del cargols permetin repartir les cargues
uniformement.

Correcte Incorrecte

Per a tubs base superiors o iguals a 315 mm el sistema de fixacid pot requerir d’utils especifics
o claus dinamometriques.

Sistema de perforacid. Les preses en carrega han de disposar d'un sistema que permeti la
perforacid de la canonada base de polietile sense interrompre el servei d'aigua en el cas que la
conduccid estigui en carrega. Fins diametre 63 mm aquest sistema ha d'estar incorporat en la
mateixa presa en carrega i per a sortides superiors a 63 mm el sistema de perforacié vindra
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incorporat en un equip de perforacié.

Estanqueitat. Les preses en carrega han d'estar dissenyades i construides de manera que, durant
tot el procés de perforacié i posada en carrega, no es produeixi fuita d'aigua detectable.

e Accessoris extrem mascle.

Accessoris amb extrems mascle disposaran d'una longitud suficient que permeti tant soldar a
testa com per electrofusié. Seran fins a diametre 500 injectat i per a diametres majors podran
ser manufacturats. En el cas en que es facin servir soldadures per realitzar I'accessori amb
diametre major a 500 mm s'han de tenir en compte el coeficient de reduccié per al calcul de la
PN, tal com s'indica en I'Annex B de la UNE EN 12201-3.

Les sortides de les preses en carrega i preses simples han de tenir extrems mascle conformes
amb |'apartat 6.4 o endolls de electrofusié conformes amb I'apartat 6.2 de la norma UNE-EN
12201-3.

e Brides

Les Brides consisteixen en una unié desmuntable que es fa servir per unir canonades de PE amb
elements auxiliars de la xarxa que disposen brides.

Dimensionalment han de complir amb les dimensions marcada a la UNE EN 1092-1 brides tipus
02/04 i trepades per a PN10 i PN16 segons el producte. El diametre interior ha de ser compatible
amb els portabrides de PE i complir amb la ISO 9624.

L'espessor (b) de les brides dependra del material usat per a la fabricacié de la mateixa i la PN.
Veure taula per més detalls.

Taula 1. Espessor brides

DN PE (mm) PN Bridas Ac Bridas PP
(bar) b (mm) b (mm)

15 20 10/16 15 12
20 25 10/16 16 12
25 32 10/16 16 16
32 40 10/16 16 18
40 50 10/16 16 18
50 63 10/16 18 17
65 75 10/16 18 18
80 90 10/16 20 20
100 110 10/16 20 20
100 125 10/16 21 20
125 125 10/16 22

125 140 10/16 22 24
150 160 10/16 22 24
150 180 10/16 22 24
200 200 10 24 24
200 200 16 24 28
200 225 10 24 24
200 225 16 24 28
250 250 10 26 30
250 250 16 26 33
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250 280 10 26 30
250 280 16 26 33
300 315 10 26 34
300 315 16 28 40
350 355 10 28 39
350 355 16 30 50
400 400 10 32 44
400 400 16 32 54
500 450 10 38 44
500 450 16 38

500 500 10 38 44
500 500 16 38

600 560 10 38 65
600 560 16 44

600 630 10 38 65
600 630 16 44

Si les brides sén d'acer, aquestes han de ser d'acer al carboni ST 37.2 S 235 JRG2 (UN EN 10025).
El tractament ha de ser galvanitzat electrolitic de 0,18 mm minim de gruix segons UNE EN ISO
2081/ UNE EN 10152, recobrint I'acer amb una capa de zinc electroliticament.

A les brides recobertes, el recobriment sera de PP reforcat de fibra de vidre i l'interior sera de
per a brides planes , Ferro Fos GGC50 i per a brides perfilades, Acer.

e MARCAT

Els elements de marcat han d'estar impresos o formats directament sobre |'accessori de manera
que després de I'emmagatzematge, exposicid a la intempérie, Us i instal-lacié segueixin sent
llegibles durant la utilitzacio de I'accessori.

Les marques no han de ser punts d'iniciacid de fissures o altres tipus de defectes que puguin
influir negativament en el comportament de I'accessori.

Si s'empra impressio, el color de la informacid impresa ha de ser diferent de la color basic de
I'accessori.

La mida de les marques ha de ser tal que permeti la seva lectura sense augment.

No ha d'haver cap marca sobre la longitud minima de I'extrem mascle dels accessoris.
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El marcatge minim requerit ha d'estar d'acord amb la taula 1.

Taula 1. Marcat minim requerit

| Aspectes | Marca o simbol |

Nombre de la Norma de Sistema (1) EN 12201
Nom i/o marca del fabricant Nom o simbol
Diametre(s) exterior(s) nominal(s) del tub, dn Per exemple: 110
Material i designacié Per exemple: PE 100
Serie d’aplicacio del disseny Per exemple: SDR 11
Interval de SDR per fusio (1) Per exemple: SDR 11 - SDR 26
Informacio del fabricant (2)
Fluid intern (1) Aigua

(1) Aquesta informacié ha d'estar impresa sobre una etiqueta associada / unida a I'accessori.

(2) S'han de donar les segilients dades per assegurar la tragabilitat:

- el periode de fabricacié, any i mes, en xifres o codi.

- nom o codi de el lloc de fabricacid, si el fabricant produeix en diferents llocs.

Es imprescindible que I'accessori disposi d'una etiqueta associada / unida al mateix, amb la
informacié addicional relativa a les condicions de fusid (voltatge, temps de fusidé i de
refredament).

Els accessoris conformes amb aquesta norma, que siguin certificats per un organisme de
certificacid, poden marcar-se en consequéncia.

e  GARANTIES

El fabricant ha de garantir que els accessoris fabricats compleixen amb tots els requisits
esmentats en la present especificacié i amb la documentacio particular del projecte. Tots els
accessoris han d'estar lliures de defectes ocults i la fabricacié es realitzara amb les millors
normes constructives.

L'acceptacid dels accessoris per la Companyia d'Aigua no eximeix el constructor de les
responsabilitats inherents a la garantia sobre el material.

En cas que després de l'acceptacid es manifesten defectes d'elaboracid inacceptables, els
accessoris defectuosos seran rebutjats i el fabricant haura de procedir en el minim temps
possible, a la reparacié o substitucié d'aquests.

e EMBALATGE | TRANSPORT

El subministrament es realitzaran segons comanda, en la que s’indicaran el nimero de cada una
de les peces a subministrar. Aquestes comandes seran numerades i traslladades a I'adjudicatari
mitjangant correu electronic, o pel mitja de comunicacié que millor s’acordi per les parts.

De forma general, els subministraments es realitzaran per part de I'adjudicatari en un termini
maxim 10 dies naturals, a partir de la recepcid de la comanda. Als efectes, I’adjudicatari haura
de disposar dels suficients estocs de material. L'incompliment d’aquests terminis donara origen
a penalitats per I'adjudicatari, procedint a la rescissié del contracte en cas d’incompliment.

Es obligacié del fabricant o subministrador el correcte embalatge i la manipulacié dels articles.
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L’embalatge ha de garantir que els materials no pateixin en el transport cap mena de cop que
els afecti fisicament.

Els accessoris electrosoldables han d'estar protegits necessariament amb bosses individuals. Els
accessoris a testa aniran protegits mitjangant bosses de plastic fins a diametres 500 mm. Per
dimensions més grans s'embalaran de manera que s'eviti el seu deteriorament i contaminacio.

Les caixes de cartrd i / o les bosses individuals han de dur almenys una etiqueta amb el nom de
fabricant, dibuix que identifiqui, tipus i dimensions de I'article, nombre d'unitats a la caixa, i
qualsevol condicié especial d'emmagatzematge i limits de temps d'emmagatzematge si és que
ho necessités.

En el moment de subministrament, o de forma preévia, I'adjudicatari fara entrega (en format
digital) de la documentacié de tragabilitat corresponent al material subministrat.

El subministrament es realitzara en el magatzem del Servei Municipal d’Aiglies de Foixa, Placa
de la Vila 1, CP 17132 de Foixa. Aquesta despesa quedara inclosa en els preus unitaris ofertats.

L’adjudicatari estara obligat a efectuar el transport d’aquest tipus de mercaderies, i complira
tota la normativa que I'afecti.

En el moment de larecepcio, es signara i segellara I'albara d’entrega degudament complimentat,
només com rebuda la mercaderia a falta de comprovacié. El licitador haura d’admetre com a
minim un termini de 15 dies perque I'ajuntament de Foixa pugui sol-licitar la devolucié del
material si no compleix amb la qualitat i caracteristiques ofertes pel licitador.

En les operacions de la carrega o la descarrega, haura de conéixer, sota la responsabilitat del
proveidor, els seglients extrems:

- Les caracteristiques de perillositat, fragilitat, apilament, etc. de la mercaderia.

- Els equips de proteccié personal requerida en la carrega i/o descarrega i la seva

utilitzacid.
Els operaris que realitzin les operacions de descarrega estaran degudament qualificats per
realitzar aquests treballs i hauran de conéixer en tot moment les mesures de prevencid per

evitar els possibles riscos d’accident que es puguin produir. Aquest personal haura d’estar
suficientment qualificat i equipat per actuar davant qualsevol incident que es puguin produir.

Seran d’aplicacié general les condicions de Seguretat i Salut establertes en la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de Prevencié Riscos Laborals, i les disposicions minimes de Seguretat i Salut, i
Senyalitzacid, aplicables al transport i emmagatzematge de mercaderies.

e INSPECCIO | PROBES

Per a la finalitat d’aquesta especificacid técnica, s’apliquen els termes, definicions i abreviatures
donats en les Normes UNE-EN 12201 (Parts 1, 3, 5y 7) en la seva darrera edicié.

Quan els accessoris conformes amb aquesta especificacié s’'uneixin amb components conformes
amb UNE-EN 12201-2 (Tubs PE) i UNE-EN 12201-4 (Valvules PE), les unions hauran de complir
amb els requisits especificats en la Norma UNE-EN 12201-5 (Aptitud a la utilitzacio del Sistema).

Assaig de tipus (TT): I'assaig realitzat per a provar que el material, el component, la junta o la
unid son aptes per a satisfer els requisits donats en la norma corresponent.

e A més, els assajos de tipus apropiats s’han de realitzar cada cop que es produeixi un
canvio en el disseny, i/o en el métode de fabricacio, en los ajustos del procés rutinari,
aixi como en les ampliacions de la gama de fabricacio.

Assaig de tipus preliminar (PTT): assaig de tipus realitzat per, o en nom de, el fabricant. Els
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resultats d’aquests assajos, incloent-hi les caracteristiques a llarg termini, subministrats pel
fabricant i amb tracabilitat del material o compost i el seu procés de fabricacid, validats per
I’organisme de certificacié s’hauran de tenir en compte per a 'assaig de tipo inicial

Assaig de tipus inicial (ITT): assaig de tipus realitzat per, o en nombre de, una entitat de
certificacié amb finalitat de certificacid.

Assaig d’alliberacidé d’una campanya de fabricacié (BRT): Assaig realitzat pel fabricant sobre una
produccié de components que tenen que completar-se satisfactoriament abans que la
campanya pugui posar-se a disposicié. Una campanya o un lot solament han d’ésser alliberats
per al subministrament, quan s’hagin realitzat tots els assajos i inspeccions, almenys una vegada
a les freqUéncies especificades i s’hagin satisfet els requisits.

Assaig de verificacid del procés de fabricacié (PVT): Assaig realitzat pel fabricant sobre materials,
components, juntes o conjunts muntats a intervals especifics, per a confirmar que el procés de
fabricacio continua essent capacg de produir components d’acord amb els requisits donats en la
norma corresponent.

e DOCUMENTACIO PER A L’ACREDITACIO DE PROVEIDORS | ACCEPTACIO DE PRODUCTE

Per a poder subministrar productes sota aquesta especificacié de materials, el fabricant haura
d’establir un sistema de gestié de qualitat per al seu procés de produccid i gestié d’acord amb
EN I1SO 9001, verificat i auditat periodicament por una empresa acreditada como a entitat de
certificacid.

El fabricant haura de disposar del Pla de Qualitat per a I'avaluacié de la conformitat especificada
en CEN/TS 1555-7 per als accessoris.

Per a I'acceptacié del producte s’haura d’entregar a La Companya d’Aigua un dossier amb la
seglient informacié para cada tipus d’accessori:

- Descripcié del procés de fabricacid.
- Descripcié del sistema d’inspeccid i proves.

- Pla de Punts d’Inspeccid, o resum en forma de taula dels controls de qualitat
que es realitzen durant el procés de fabricacio i sobre producte final. Les dades
minimes que s’han d’incloure en aquesta taula per a cadascun dels punts
d’inspeccid seran els seglients:

Referéncia a la norma que li aplica i el procediment que se segueix per a realitzar
I’assaig/inspeccid

- Equip necessari

- Freqliéncia de mostreig

- Criteri d’acceptacio

- Referencia als registres que es finalitzen.

- Informacio sobre el compost de polietile utilitzat.

- Cataleg técnic.

- Camp d’aplicacio (limits de pressié i temperatura).

- Instruccions de muntatge.

- Resultats d’assajos que demostrin la conformitat amb EN 12201-3.

- Certificat d’aptitud Sanitaria.
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- Plade punts d’inspecci6 aplicat pel fabricant

- Croquis o fotos amb la ubicacid i explicacié del significat de totes les marques i
elements de les etiquetes de I’accessori i del seu embalatge.

- Descripcié detallada que compleix amb tot I'esmentat en l'apartat de
(Desenvolupament metodologic).

3.1.3 Accessoris mecanics de polietile

Aguesta especificacié tecnica té per objecte fixar les condicions tecniques, requisits de qualitat,
assajos i condicions de subministrament que han de complir els accessoris mecanics de
polipropile PP i valvules per al seu Us en xarxes de transport d'aigua i escomeses per al consum
huma, evacuacid, sanejament, sistemes de buit i transport d'aigua destinada a altres usos fins a
MOP16.

En la present especificacié s’indiquen el tipus i caracteristiques dels accessoris mecanics de
polipropilé aixi como les valvules i els requisits exigits por la Companyia d’Agua per al
subministrament dels mateixos

En el cas que el fabricant o qualssevol dels seus proveidors no compleixin amb algun dels
requisits assenyalats en aquesta especificacié, la Companyia d’Agua, es reserva el dret de
cancel-lar total o parcialment la comanda sense cap cost per a ella

El fabricant/distribuidor és el responsable de la qualitat dels accessoris subministrats. El
fabricant/distribuidor presentara al comprador el sistema que tingui establert per a garantir la
gualitat dels seus productes, mitjancant la presentacid del certificat de Qualitat que ho
garanteixi.

La Companyia d’Agua avaluara I'’esmentat sistema i decidira la realitzacid, per mitjans propis o
pels d’una entitat contractada especificament, de les auditories o inspeccions que consideri
necessaries per assegurar-se que el sistema esmentat esta implantat satisfactoriament. En el cas
en el que no hi hagi suficient espai per a col-locar accessori de PP, i aixi ho permeti la companyia
d’aigua, es podra utilitzar accessori de llauté que compleixi la mateixa normativa ISO 17885 i
I'al.leacié utilitzada sera CW617N (inclos en la llista de component 4MS).

S’inclouen altres accessoris fabricats en PP que no connecten directament amb les canonades
de polietile, sind que s’utilitzaran com a complements en les instal-lacions, seran accessoris
roscats, mascle o femella, que compliran amb la Norma ISO 7/1. També s’inclouen amb aquests
materials les valvules de bola.

En cas que els fabricants amb registre d’empresa, marca de qualitat o certificat de conformitat,
emesos por un organisme oficial de certificacio, per al producte i la fabrica que los subministri,
podran ser inspeccionats Unicament els requisits recollits en la present especificacié que siguin
addicionals a la norma de referencia.

Aguesta especificacio és aplicable a accessoris dels segilients tipus:

- Accessoris Mecanics de PP per prémer.

‘.%‘J‘t 15‘
%‘ !~ ?\& ’.(l

T rg

- Accessoris Mecanics de PP d’endoll rapid (sense prémer)
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- Collarins i Preses amb Carrega mecaniques. (Només s’utilitzaran per a PVC, per a tub de
PE, utilitzar accessori de PE electrosoldable).

“/6 b '
- Valvules de PP i PA d’esfera. Les valvules es connectaran amb rosca ISO 7/1 o mitjangant

accessoris tipus a) o b).
e € e
Zp Wy D

- Accessoris roscats fabricats en PP que no connecten directament amb les canonades de

polietile.
|
Les We%HEio

Els accessoris anteriors podran tenir la forma de maneguets, tes iguals i reduides, reduccions,
colzes, taps, porta brides, preses en carrega, preses simples....

Desenvolupament Metodologic

La superficie interna i externa dels accessoris ha de presentar, a simple vista, un aspecte llis, net
i lliure d'esquerdes, cavitats i altres defectes superficials que impedeixin la conformitat amb
aquesta Especificacio Tecnica.

Cap component de l'accessori ha de mostrar cap signe de dany, ratlles, picada, bombolles,
butllofes, inclusions o fissura en una mesura tal que impedeixin la conformitat dels accessoris
amb els requisits d'aquesta Especificacié i segons la norma I1SO 17885.

El color dels accessoris sera, cos negre i racord blanc per la unié a canonades de PE.

En cas que I'accessori mecanic faci la transicié a una altra canonada que no sigui PE, el color del
racord pot variar per a diferenciar el tipus d’unid, exemple PVC negre/gris i marré per a coure.

Tots els accessoris mecanics de PP, a subministrar seran de PP Block copolimer, PP-B EC16-90-
003 segons la UNE EN ISO 19069.

El PP utilitzat sera 100 % verge no reciclat i sense additius, no estant permés material re-
processat, ni reciclat en cap cas.

Els Casquets interiors anti-retractils sera d’Acetal (POM) i d’Acer inoxidable 304 per la transicio
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a canonades de CU d’altres materials diferents al PE.

Juntes elastomeriques seran NBR fins a 63 mm i diametres superiors i collarins EPDM d’ acord a
la UNE EN 681-1.

Rosques: Seran de PP-B igual que el cos de I'accessori o Llautd (CW617N, inclos en la llista de
component 4MS).

Anells de reforg: Sera d’acer inoxidable 304. L'anell de reforg estara inclos en totes les rosques
femella dels collarins sense excepcid i per al accessoris amb rosca femella (enllagos, colzes, te
...) des d’1 %" fins 4”.

Cargol i rosques, per aquells Collarins i preses en carrega que disposin de cargols i rosques,
aquests hauran de ser d’acer inoxidable.

Les fixacions dels collarins sense cargols seran de PP reforcat de fibra de vidre.

Tots els accessoris han de complir amb els requisits de la SO 17885 i UNE EN 12201-3 i es
fabricaran amb las mesures dins de les tolerancies que permetin ser utilitzats amb canonades
de pressio fabricades sota la norma UNE EN 12201-2. Les esmentades canonades disposaran de
la corresponent Marca de Qualitat AENOR en vigéncia per canonades de Polietilé Alimentari
PE100.

Els accessoris que permetin la connexié a canonades metal-liques o d’altres tipus de canonades
diferents de PE, hauran d’ésser dissenyats de tal manera que compleixin amb els requisits i
normes dels sistemes de canonades als que es connectaran.

Tots els accessoris seran PN16 i suportaran les mateixes temperatures de funcionament de la
canonada de PE -109C i 459C.

Els accessoris disposaran d'un certificat de conformitat sanitaria de materials en contacte amb
aigua per al consum huma.

Els accessoris disposaran d'uns topalls centrals que cobreixin tot el perimetre de |'accessori per
limitar I'excés de penetracio de la canonada. Només, si I'accessori és de reparacio, no portara
els topalls.

Per als accessoris roscats, la rosca estara dissenyada preferentment d’acord amb la I1SO 7/1.
Quan aix0 no sigui aixi i s’utilitzi la rosca I1SO 228, els accessoris hauran d’anar marcats
convenientment i l'accessori femella disposara de I'allotjament per la junta i la junta
corresponent per al bon funcionament del mateix.

Els accessoris de 20-63 mm incorporaran una junta (NBR) captiva en el cos de |'accessori, de
manera que l'estanqueitat sigui independent del grau de premuda i per dimensions superiors
semi-captiva.

Per a dimensions més grans entre 75 i 110, el accessoris disposaran d’una junta plana plegable
semi-captiva, i per a 125 o0 160 la junta sera torica semi-captiva.

Collarins i Collarins en carrega
Collarins seran aptes per a |'is amb canonada de PE i PVC.

Els collarins en carrega disposaran d'un sistema de perforacié (I'eina de tall de llautd) de la
canonada base de PE o PVC sense interrompre el servei d'aigua en el cas que la conduccid estigui
en carrega. Aquest sistema ha d'estar incorporat a la propia presa en carrega sense necessitat
d'estris especials.

Els collarins en carrega disposaran de sortida orientable.
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S

Les sortides de les preses en carrega tindran sortida mecanica per prémer d’acord a aquesta
mateixa especificacié i preparada per connectar a canonada segons UNE EN 12201-2 o sortida
roscada mascle segons I1SO 7/1.

La sortida dels collarins tindran sortida roscada femella segons ISO 7/1.

Sistema de fixacié. La fixacié dels collarins i preses en carrega es realitzara sense necessitat de
fer servir cargols. La pressid es realitzara mitjancant I'ajust i estrényer el racord que fixara la
junta que estara semicaptiva en un allotjament per a aquesta.

TP

—_— —

En el cas del PVC, I'abracadora de fixacio disposara d'una banda metal-lica d'acer inoxidable 316
gue permetra una subjeccié millor i minimitzara el moviment de la mateixa.

Accessoris de Reparacié Universals.

Els enllagos universals i de reparacid han de ser accessoris de compressié mecanics que
permeten realitzar la unié i reparacié de qualsevol canonada de metall i plastica (PE, PP, PEX,
PVC-U, ABS, PB, PP-R, Plom, Coure, Acer) per a sistemes de distribucié d'aigua a pressio PN16.
El casquet interior antiretractil sera d'acetal (POM) amb dents d'acer inoxidable.

Els accessoris incorporaran doble junta. La junta interior sera torica XXL (EPDM) que
compensa els defectes de la canonada i una segona junta de seguretat (EPDM).

Permet longituds de reparacié sense necessitat d'intercalar rodet des de 80 fins a
130 mm per a diametres entre 14-64 mm. Vegeu Taula 1 adjunta.

Taula 1.
Tolerancies MRL ) i

Reparacié/Unié [mm]
[mm] '
14-18 80 s
19-22 80 > '
24-28 90 L] |
31-35 100
40-43 110 MR
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48-51 120
60-64 130

Fora d’aquestes unions mecaniques de diferents materials s’utilitzaran accessoris del diametre
adient del tipus Hymax Grip o similar.

Accessoris Roscats

Les rosques compliran la ISO 7/1 i en el cas de complir amb la ISO 228/1 els accessoris femella
disposaran de la junta plana corresponent i aniran marcats amb tal efecte.

El material utilitzat sera PP, aquest sera PP Block copolimer, PP-B EC16-90-003 segons la UNE EN
ISO 19069 . El PP utilitzat sera 100 % verge no reciclat i sense additius, no estant permées material
re-processat, ni reciclat en cap cas.

Valvules

Las valvules d’esfera seran fabricades integrament en materials plastics, eliminant aixi el risc de
corrosié del sistema. PN16.

En el cas en el que el material utilitzat sigui PP, aquest sera PP Block copolimer, PP-B EC16-90-
003 segons la UNE EN ISO 19069 . El PP utilitzat sera 100 % verge no reciclat i sense additius, no
estant permes material re-processat, ni reciclat en cap cas.

En el cas d’utilitzar material de composite, aquest sera PA refor¢ada de fibra de vidre.
La valvula d’esfera sera de pas total per a minimitzar la perdua de carrega.

Les juntes utilitzades seran de material EPDM d’acord a la UNE EN 681-1 i disposara de doble
junta en I'eix. Seients de LLDPE.

El tancament de la valvula sera en sentit horari mitjancant quart de volta i ha de ser clarament
indicat a la part superior del dispositiu. La maneta sera extraible, en diametres DN 40 i DN63
disponible amb maneta llarga.

Les valvules compliran amb la AS5830, AS4020 i NSF61.

De forma analoga a I'especificat en els accessoris, quan la valvula d’esfera disposi de connexio
per compressio, aquest seran del tipus a) i/o b).

. Valvula Esfera Rosca Femella/Rosca Femella.
Valvula de bola de pas total amb rosca femella en tots dos extrems.

. Valvula Esfera Compressio/Rosca Femella.
Valvula de bola de pas total amb rosca femella en un extrem i connexio per a canonada
de polietile en I'altre.

. Valvula Esfera Compressié/Rosca Macle.
Valvula de bola de pas total amb rosca mascle en un extrem i connexid per a canonada
de polietile en I'altre.

. Valvula Esfera Compressido/Tuerca Loca.
Valvula de bola de pas total amb rosca femella tuerca loca en un extrem i connexié per
a canonada de polietile en I'altre.

. Valvula Esfera Compressid/compressio.
Valvula de bola de pas total amb connexié per a canonada de polietilé en tots dos
costats.

Els elements de marcat han d’estar impresos o formats directament sobre I’accessori de manera
que després del seu magatzematge, exposicio a la intempérie, Us i instal-lacié segueixin sent
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llegibles durant la utilitzacié de I'accessori.

Les marques no han d’ésser punts d’iniciacié de fissures o d’altres tipus de defectes que puguin

influir negativament en el comportament de I'accessori.

Si s’utilitza la impressio, el color de la informacid impresa ha de ser diferent del color basic de

I’accessori.

La mida de les marques ha d’esser tal que permeti la seva lectura sense augment.

No hi ha d’haver cap marca sobre la longitud minima de I’extrem mascle dels accessoris.

El marcat minim que es requereix ha d’estar d’acord amb la taula 1 o taula 2 (valvules).

Taula 1. Marcat minim requerit

Aspectes

Marca o simbol

Numero de la Norma del Sistema (1)

ISO 17885

Nom i/o marca del fabricant

Nom o simbol

Diametre(s) exterior(s) nominal(s) del tub, d,

Per exemple: 32

Dimensio6 rosca

Per exemple: 4"

Tipus Rosca (2)

Per exemple: G 1”

Material i designacié cos

Per exemple: PP-B

Pressio de Disseny

PN16

Informacid Produccid

(3)

Fluit intern (1)

Aigua

simbol G.

(3)

- el periode de fabricacié, any i mes, en xifres o codi.

S’han de donar les seglients dades per a assegurar la tragabilitat:

- nom o codi del lloc de fabricacid, si el fabricant produeix en diferents llocs.

(1) Aquesta informacié pot estar impresa sobre una etiqueta associada/enganxada a I'accessori o en el embalatge.
(2) Siel tipus de rosca de I'accessori és 1SO 7/1 no s’indicara res, pero en cas que sigui ISO 228 es marcara amb el

Els accessoris conformes amb aquesta norma i d’altres, que siguin certificats per un organisme

de certificacié, poden marcar-se en conseqliéncia.
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Tabla 2. Marcat minim requerit per a valvules

Aspectes Marca o simbol
Nom i/o marca del fabricant Nom o simbol
Diametre(s) exterior(s) nominal(s) del tub, d, Per exemple: DN50/63
Dimensid rosca Per exemple: %"
Tipus Rosca (2) Per exemple: Rc 1”
Material i designacié cos Per exemple: PA_GR
Pressid de Disseny PN16
L, ., Periodo de fabricacién, afio vy
Informacié Produccié . ‘s
mes, en cifras o cédigo.

El fabricant ha de garantir que els accessoris fabricats compleixen amb tots els requisits
esmentats en la present especificacié i amb la documentacid particular del projecte. Tots els
accessoris hauran d’estar lliures de defectes ocults i la fabricacié es realitzara amb les millors
normes constructives.

L’acceptacié dels accessoris por La Companyia d’Aigua no exclou al constructor de les
responsabilitats inherents a la garantia sobre el material.

En cas que després de I'acceptacido es manifestessin defectes d’elaboracid inacceptables, els
accessoris defectuosos seran rebutjats i el fabricant haura procedir en el minim temps possible,
a la reparacié o substitucié d’aquests.

Els accessoris s’embalaran de manera que s’eviti el seu deteriorament i contaminacié.

Les caixes de cartré i/o bosses han de portar almenys una etiqueta amb el nom del fabricant,
dibuix que identificatiu, tipus i dimensions de I'article, nombre d’unitats de la caixa, i qualssevol
condicid especial de magatzematge i limits de temps de magatzematge si és que ho necessités.

e DOCUMENTACIO PER A L’ACREDITACIO DE PROVEIDORS | ACEPTACIO DE PRODUCTE

Per a poder subministrar productes sota aquesta especificacié de materials, el fabricant haura
d’establir un sistema de gestié de qualitat per al seu procés de produccid i gestié d’acord amb
EN ISO 9001, verificat i auditat periodicament per una empresa acreditada com a entitat de
certificacid.

El fabricant haura de disposar del Pla de Qualitat per a I'avaluacié de la conformitat per als
accessoris.

Per a I'acceptacié del producte s’haura entregar a La Companyia d’Aigua un dossier amb la
seglient informacid per a cada tipus d’accessori:

- Descripcio del procés de fabricacio.
- Descripcié del sistema d’inspeccid i probes.

- Pla de Punts d’Inspeccid, o resum en forma de taula dels controls de qualitat
que es realitzen durant el procés de fabricacid i sobre producte final. Les dades
minimes que han d’incloure’s en aquesta taula per a cadascun dels punts
d’inspeccid seran els seglients:

- Referencia a la norma que li aplica i el procediment que se segueix per a
realitzar I'assaig/inspeccié

- Equip necessari

- Freqliéncia de mostreig

- Criteri d’acceptacid
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- Referencia als registres que es completen.

Informacié sobre el compost de polipropilé utilitzat.

Cataleg tecnic.

Camp d’aplicacio (limits de pressio i temperatura).

Instruccions de muntatge.

Resultats d’assajos que demostrin la conformitat amb la ISO 17885.

Per a valvules el fabricant haura de disposar del pla de qualitat per a la avaluacio
de la conformitat. Els assajos minims seran el de la Taula 3.

Certificat d’aptitud Sanitari.
Pla de punts d’inspeccio aplicat pel fabricant

Croquis o fotos amb la ubicacié i explicacié del significat de totes les marques i
elements de les etiquetes de I'accessori i del seu embalatge. Marcat.

Descripcid detallada que compleix amb tot I'esmentat en ['apartat
Desenvolupament metodologic.
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Taula 3. Assajos minims

Apéndix H

Test Normativa Condicions Resultat
Material (Moldejat en plastic) AS 5830.2 — 2012 | 80°C 250 h 19.8 bar Passa >250
Clausula 2.3.2.3 h
Cos plastic de la valvula AS 5830.2 — 2012 | 20°C 1 h 67.2 bar Passa >1 h
Clausula 2.3.2.4 (4.2xPN)
20°C 250 h 51.2 bar Passa >250
(3.2xPN) h
Resisténcia a la pressio | AS 5830.2 — 2012 | 20°C 10 min 24 bar Passa >10
hidrostatica interna del cos i | Clausula 4.1.2.1 (1.5xPN) min
component (Test A) Apéndix-C Valvula en posicidn mig oberta, segon extrem amb aigua a
pressid.
Resisténcia de [I'Obturador a | AS 5830.2 —2012 | 20°C 10 min. 21 bar (PN Passa >10
diferents pressions (Test B) Clausula 4.1.2.2 +5) min
Apéndix -D
Valvula en posicié tancada, Ambdues direccions de flux de
la valvula ha de ser provades.
La valvula ha de passar la prova F després d'aquesta prova
(B) per passar
Par de maniobra (Test C) AS 5830.2 — 2012 | 20°C 30 sec. veure taula adjunta per al par, el mecanisme | Passa
Clausula 4.1.2.3 d’actuacié d ela valvula no ha de mostrar signes de
Apéndix-E trencament.
Tamany Par de
Valvula [DN] maniobra
[Nm]
20 20
25 25
32 32
40 40
50 50
Estanquitat interna (Test D) AS 5830.2 — 2012 | 20°C 10 min. 24 bar Passa >10
Clausula 4.1.3.1.2 | (1.5xPN) min
Apéndix-C La valvula estara a la
posicié parcialment oberta amb ambdds extrems tancats, i
aplicar
pressi6 d'aigua a un extrem. La valvula ha de passar la
prova a 6 bar amb aire 0 amb aigua com la prova A.
Estanquitat externa (Test E) AS 5830.2 — 2012 | 23°C 2 h (-0.8 bar). Passa > 1h
Clausula 4.1.3.1.3 | La valvula estara a la
Apéndix-F posicié parcialment oberta amb ambdds extrems tancats,
Estanquitat del seient a gran | AS 5830.2 —2012 | 20°C 10 min 17.6 bar Passa >10
diferencial de pressio6 (Test F) Clausula 4.1.3.2.1 | (1.1 PN, aigua) o 20°C 10 min 6 bar (aire) Min
Apéndix G
Estanquitat del seient a Baix | AS 5830.2 —2012 | 20°C 10 min 0.5 bar Passa >10
diferencial de pressié (Test G) Clausula 4.1.3.2.2 | (aigua) Min
Resisténcia (Test H) AS 5830.2 — 2012 | 20°C 250 Cicles (PN 16 bar) Passa > 250
Clausula  4.1.4 Cicles

3.1.4 Unions i abragaderes universals

Aguesta especificacio tecnica té per objecte fixar les condicions tecniques, requisits de qualitat,
assajos i condicions de subministrament que han de complir les abragaderes d’unié i reparacid i
les unions universals per al seu Us en xarxes de transport d'aigua i escomeses per al consum
huma, evacuacid, sanejament, sistemes de buit i transport d'aigua destinada a altres usos fins a

MOP16.

En la present especificacid s’indiquen el tipus i caracteristiques de les abracaderes d’uni6 i
reparacid i les unions universals i els requisits exigits por la Companyia d’Agua per al
subministrament dels mateixos

En el cas que el fabricant o qualsevol dels seus proveidors no compleixin amb algun dels requisits
assenyalats en aquesta especificacio, la Companyia d’Agua, es reserva el dret de cancel-lar total
o parcialment la comanda sense cap cost per a ella

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

z9‘j}




% Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Foixa

El fabricant/distribuidor és el responsable de la qualitat dels accessoris subministrats. El
fabricant/distribuidor presentara al comprador el sistema que tingui establert per a garantir la
qualitat dels seus productes, mitjangant la presentacié del certificat de Qualitat que ho
garanteixi.

La Companyia d’Agua avaluara I'esmentat sistema i decidira la realitzacid, per mitjans propis o
pels d’una entitat contractada especificament, de les auditories o inspeccions que consideri
necessaries per assegurar-se que el sistema esmentat esta implantat satisfactoriament

En cas que els fabricants amb registre d’empresa, marca de qualitat o certificat de conformitat,
emesos por un organisme oficial de certificacio, per al producte i la fabrica que los subministri,
podran ser inspeccionats Unicament els requisits recollits en la present especificacié que siguin
addicionals a la norma de referéencia.

Aguesta especificacio és aplicable a accessoris dels seglients tipus:

a) Abracaderes de reparacié (Junta Plana).

b) Abracaderes d’unid i reparacid (Junta Hidraulica).

c) Unions universals.

d) Unions universals anti-traccio.
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Les unions universals podran tenir la forma de maneguet, maneguet de cos llarg, adaptador de
brida i adaptador de brida de cos llarg i amb sortida NPT, reduccid, sortida rosca i sortida brida.

Les unions universals anti-traccié podran tener la forma de maneguet, adaptador de brida,
reduccio, tap, articulat, colze 459, colze 909.

e DESENVOLUPAMENT METODOLOGIC
a) Abracaderes de reparacié (Junta Plana).
Cos d'acer inoxidable AISI 304 (DIN 1.4301).

Junta Plana en EPDM (ASTM-D-2000) per a aigua potable i sanejament que compleix les
normes internacionals per contacte amb aigua potable NSF-61 connectada a el cos amb
cargols aillats en acer inoxidable AISI 316 amb recobriment en Resin 1000 Ultem, aillament
al corrent electric quan s'instal-la a canonades metal-liques.

Pont i guies de tancament en acer inoxidable AISI 304 (ASTM-A351-CF8).
Mecanisme de Tancament en policarbonat.

Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable AISI 304 amb tractament anti-gripat
molecular en sec (MAG). Aquest tractament elimina la necessitat de greixar els cargols i els
efectes de la bruticia i la sorra. Preveu el gripat i permet serrar els cargols de manera
successiva sense danyar-los.

b) Abracaderes d’'unid i reparacié (Junta Hidraulica).
Cos d'acer inoxidable AlSI 304 (DIN 1.4301).

Junta Hidraulica en EPDM (EN-681-1) per a aigua potable i sanejament que compleix les
normes internacionals per contacte amb aigua potable NSF-61 connectada a el cos amb
cargols aillats en acer inoxidable AISI 316 amb recobriment en Resin 1000 Ultem, aillament
al corrent eléctric quan s'instal-la a canonades metal-liques.

Placa Interna que guia la junta a la seva posicio final en acer inoxidable AISI 304, recoberta
de Nylon per a aplicacions de sanejament.

Pont i guies de tancament en acer inoxidable AISI 304 (ASTM-A351-CF8).
Mecanisme de tancament en policarbonat.

Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable AISI 304 amb tractament anti-gripat
molecular en sec (MAG). Aquest tractament elimina la necessitat de greixar els cargols i els
efectes de la bruticia i la sorra. Preveu el gripat i permet serrar les cargols de manera
successiva sense danyar-los.

c) Unions universals.

Cos en acer al carboni Grau P235JR, EN 10.217-1 per DN 40-300 mm i acer grau S235JR, EN
10025-2 (DIN 17100) per a DN 350 mm - 1500 mm i nansa (DN 80-300mm).

Recobriment epoxi 100% cremat al forn (adherit per fusid) d'alta resisténcia a la corrosio.
Espessor mitja de 250 Micres. Cumpleix NSF-61, BS 6920, W270, ONORM B 5014-1, XP P 41-
250, AS / NZS 4020 i la guia de recobriments UBA. Compleix DIN EN 681-1 per a aplicacions
d'abastament i drenatge.

Junta Hidraulica en EPDM (A-681-1) per a aigua potable i sanejament que compleix les
normes internacionals per contacte amb aigua potable: NSF-61, KTW, W270, XP P 41-250 i
BS 6920. Compleix DIN EN 681-1 per a aplicacions d'abastament i drenatge.
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Anells de compressié en acer al carboni grau S235JR EN10025-2 (DIN 17100) per a DN 40
mm - 1500 mm i acer grau S235JR, EN 10025-2 (DIN 17100) o fosa de ferro ductil ASTM A536
grau 60-40-18) per 350mm - 400 mm.

Pont en Acer Inoxidable 304.

Cargols i femelles en acer inoxidable AISI 304 (ISO 3506 / DIN933). Tractament anti-gripat
molecular en sec (MAG). Aquest tractament elimina la necessitat de greixar els cargols i els
efectes de la bruticia i la sorra. Preveu el gripat i permet serrar les cargols de manera
successiva sense danyar-los. L'Us de qualsevol tipus de lubricants humits en els cargols pot
eliminar la garantia del producte.

d) Unions universals anti-traccio.

Cos i nansa en fosa de Ferro Ductil ASTM A536 grau 65-45-12 per una llarga durabilitat
(excepte reduccié 40 mm - 65 mm sense nansa i amb una sortida roscada 2G).

Recobriment (intern i extern) epoxy 100% cremat al forn d'alta resisténcia a la corrosio.
Espessor mitja de 250 Micres. Compleix NSF-61, BS 6920, W270, XP P 41-250 i BS6920.
Compleix DIN EN 681-1 per a aplicacions d'abastament i drenatge amb I'objectiu de prevenir
el gripat (anti gripat)

Junta Hidraulica en EPDM (681-1) per a aigua potable i sanejament que compleix les normes
internacionals per contacte amb aigua potable: NSF-61, KTW, W270, XP P 41-250 i BS6920.
Compleix DIN EN 681-1 per a aplicacions d'abastament i drenatge.

Element grip universal metal-lic i plastic

Anells de compressid en acer fos ASTM A216 WCB per DN 40 mm - 80 mm i fosa de ferro
dictil ASTM A536 grau 60-40-18 per a 100 mm - 300 mm.

Pont en Acer Inoxidable 304.

Cargols i femelles en acer inoxidable AISI 304 (ISO 3506 / DIN933). Tractament anti-gripat
molecular en sec (MAG). Aquest tractament elimina la necessitat de greixar els cargols i els
efectes de la bruticia i la sorra. Preveu el gripat i permet serrar les cargols de manera
successiva sense danyar-los. L'Us de qualsevol tipus de lubricants humits en els cargols pot
eliminar la garantia del producte.

e DISENY | CONSTRUCCIO
a) Abragaderes de reparacié (Junta Plana).
Tots els productes compleixen i passen les exigencies de les normatives NSF-61 i NSF-372.

Les abracaderes disposaran d'un certificat de conformitat sanitaria de materials en contacte
amb aigua de consum huma.

Les abracaderes permetran la reparacié de forats i fissures longitudinals en canalitzacions
d'aigua i sanejament de tubs de fosa ductil, ferro colat, acer, polietile (PE), polipropile (PP),
Policlorur de vinil (PVC), ciment i poliester reforcat de fibra de vidre (PRFV).

La abracadera presentara un disseny monoblock que consisteix en una Unica lamina / peca
d'acer inoxidable 100% sense soldadures que assegura la resistencia a la corrosio

El mecanisme de tancament patentat. Les abracaderes presentaran 1 sol mecanisme de
tancament fins a DN 300 mm i 2 mecanismes de tancament DN 350-600 mm.
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El rang de les abracaderes sera de DN 40 a DN 600 mm en amples 150, 225, 300, 375 i 600 mm.
Cargols situat a la part superior per a una instal-laci6 més segura. Han de disposar de 2 cargols
per ample 150, 225, 300 mm; 3 cargols ample 375 mm; 4 cargols ample 600 mm.

Junta plana amb fins a 22 mm de tolerancia que disposara d'una serie de nervis interns que
garanteixen un millor segellat. La junta disposara d'un material de reforg a la part per prevenir
I'arrossegament i la pérdua de parell de collament. La junta estara connectada amb el cos de Ia
brida amb cargols que disposen d'aillament, sense Us de coles o altres materials.

Totes les abragaderes tindran una pressié de treball PN 16 DN 1,5 "- 6" / Rang 47 - 194 mm, PN
12 bar DN 6 "+ - 12" / Rang 198-365 mm i PN 10 bar DN 14 "- 24 ", sent les pressio d'assaig
respectiva de 24 bar DN 1,5" -6 "/ Rang 47 - 194 mm, 18 bar DN 6" + - 12 "/ Rang 198-365 mm i
15 bar DN 14" -24 ",

Les abracaderes suportaran una temperatura de treball en continu de -30 ° Ca + 85 ° C i
puntualment fins a 100 ° C.

b) Abracaderes d’unid i reparacié (Junta Hidraulica).

Tots els productes compleixen i passen les exigencies de les normatives NSF-61 i NSF-372. Les
abracaderes disposaran d'un certificat de conformitat sanitaria de materials en contacte amb
aigua de consum huma.

Les abragaderes permetran la unié de canonades amb igual o diferent diametre i la reparacié de
forats i fissures longitudinals en canalitzacions d'aigua i sanejament de tubs de fosa ductil, ferro
colat, acer, Policlorur de vinil (PVC), ciment i poliéster reforcat de fibra de vidre (PRFV). Per a les
canonades de polietilé (PE) i polipropilé (PP) permetran Unicament la reparacié de forats i
fissures longitudinals.

La abracadera presentara un disseny monoblock que consisteix en una Unica lamina / peca
d'acer inoxidable 100% sense soldadures que assegura la resisténcia a la corrosid.

El mecanisme de tancament patentat. Les abracaderes presentaran 1 sol mecanisme de
tancament fins a DN 600 mm i 2 mecanismes de tancament DN 650-2000 mm.

Les abracaderes seran de gran tolerancia. Rang 12 mm: DN 40-80 mm, 22 mm: DN 80-400 mm,
32 mm: DN 150-600 mm i 10 mm: DN 650-2000 mm.

El rang de les abracaderes sera de DN 40 a DN 2000 mm en amples 140, 210 i 280 mm. Cargols
situat a la part superior per a una instal-laciéd més segura. Han de disposar de 2 cargols per ample
140 mm; 3 cargols en ample 210 mm; 4 cargols en ample 280 mm.

Junta hidraulica. Per a les abragadores de rang 32 mm sera doble capa desmuntable que permet
ajustar-se a el diametre de la canonada. Si es desmunta un extrem s'ha de desmuntar
necessariament l'altre extrem. La junta estara connectada amb el cos de la brida amb cargols
que disposen d'aillament, sense Us de coles o altres materials.

Han de disposar de guies automatiques per evitar que la junta es doble abans de tancar.

La capacitat de Segellat Net sera de 76 mm en ample 140 mm, 136 mm en Ample 210 mm i 210
mm en ample 280 mm.

Les abracaderes permetran la deflexié Dinamica fins a 32 per costat.
Les abragadores permetran connexions amb canonada desalineades:
e Ample 140 mm-Fins 6 mm.

e Ample 210i280 mm-Fins 10 mm.
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Les abracaderes permetran una capacitat de transicié:
e 4 mm: DN 40-80 mm.
e 6 mm:DN 80-125 mm.
e 10 mm: DN 150-600 mm.

Totes les abracaderes tindran una pressié de treball estandard de PN 16 bar DN 40-125 mm, PN
12 bar DN 150-500 mm, PN 11 bar DN 600-650 mm, PN 7 bar 700-900, PN 5 bar 950-1150 mm i
PN 4 bar 1200-1300 mm, sent la pressié d'assaig de 1,5 pressio de treball.

Les abracaderes d'alta pressid tindran una pressio de treball de PN 24 bar DN 40-125 mm, PN 16
bar DN 150-650 mm, PN 14 bar 700-749 mm, PN 12 bar 750-849, PN 10 bar 850-1049 mm, PN 8
1050-1249 mm, PN 6 bar 1250-1349, PN 5 bar 1350-1599 i PN 4 bar 1600-1799 mm, sent la
pressio d'assaig de 1,5 pressié de treball.

Les abracaderes suportaran una temperatura de treball en continu de -30 ° C a + 859C i
puntualment fins 1002C.

Per a les abracaderes d'unié, la distancia de penetracié minima, G necessaria esta entre 45-60
mm depenent de la dimensid de la canonada.

c) Unions universals

Tots els productes compleixen i passen les exigencies de les normatives NSF-61 i NSF-372. Les
unions universals disposaran d'un certificat de conformitat sanitaria de materials en contacte
amb aigua de consum huma.

Les unions universals permetran la unié de canonades d'igual o diferent tipus de materials i amb
diferents diametres i la reparacié de forats i fissures longitudinals en canalitzacions d'aigua i
sanejament de tubs de fosa ductil, ferro colat, acer, Policlorur de vinil (PVC), ciment i Poliester
Reforgat de fibra de vidre (PRFV).

Les unions universals presentaran un disseny monoblock, a punt per ser utilitzat i disposaran
d'una nansa en DN-80-300 per a una major facilitat d'instal-lacid.

Han de disposar d'anells de compressié independents i 1 cargol a cada extrem situat a la part
superior. DN300 només 2 cargols i a partir de DN350 4 cargols com a maxim.

El rang de les unions universals sera de DN 40 a 1500 mm i amb una tolerancia de 32 mm fins a
300 mm i 54 mm a partir d'DN350mm.

Junta hidraulica de doble capa desmuntable que permet ajustar-se a el diametre de la canonada.

Les unions universals disposaran de cargols centrals d'acer inoxidable a partir de DN350 que
mantenen el maneguet un cop instal-lat estable a la posicié inicial.

Les unions universals permetran la deflexié Dinamica fins a 42 per costat (un Unic costat per a
I'adaptador a Brida). En reduccions la deflexié sera per DN40-1200 fins a 42 i per> DN1200 fins
a 32

Les unions universals permetran connexions amb canonada desalineades:
e DN 40-80 10 mm.
e DN 100 en endavant 13 mm.

Totes les unions universals tindran una pressié de treball standard de PN 16 bar sent la pressio
d'assaig de 24 bar.

Les unions universals suportaran una temperatura de Treball en continu de -30 ° C a + 50 °C.
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Per a les unions universals la distancia de penetracié minima, G necessaria sera de 100 mm i per
I'accessori llarg de 150 mm.

d) Unions universals anti-traccio.

Tots els productes compleixen i passen les exigencies de les normatives NSF-61 i NSF-372. Les
unions universals disposaran d'un certificat de conformitat sanitaria de materials en contacte
amb aigua de consum huma.

Les unions universals permetran la unié de canonades d'igual o diferent tipus de materials i amb
diferents diametres i la reparacidé de forats i fissures longitudinals en canalitzacions d'aigua i
sanejament de tubs de fosa ductil, ferro colat, acer, Policlorur de vinil (PVC) , ciment i Poliéster
Reforcat de fibra de vidre (PRFV), Polietile (PE) i polipropile (PP).

Les unions universals presentaran un disseny monoblock i disposaran d'una ASA per a una major
facilitat d'instal-lacid.

Han de disposar d'anells de Compressio independents i 1 cargol a cada extrem situat a la part
superior.

El rang de les unions universals sera de DN 40 a 300 mm i amb una tolerancia de 50 mm.
Junta hidraulica de doble capa desmuntable que permet ajustar-se a el diametre de la canonada.
Disposaran d'un element Grip Universal amb element Grip metal-lic i plastic.

Les unions universals permetran la deflexié Dinamica fins a 40 per costat (un Unic costat per a
I'Adaptador a Brida) i s'adapta a la forma de la canonada davant I'existéncia de ovalitat de la
canonada (fins a 4 mm).

Totes les unions universals tindran una pressié de treball standard de PN 16 bar sent la pressio
d'assaig de 24 bar.

Les unions universals suportaran una temperatura de Treball en continu de -30 ° Ca + 50 eC.
Per a les unions universals la distancia de penetracid minima, G necessaria sera de 100 mm.

Els elements de marcat han d’estar impresos de manera que després del seu magatzematge,
exposicié a la intempérie, Us i instal-lacid segueixin sent llegibles durant la utilitzacido de
I'accessori.

El color de la informacid impresa ha de ser diferent del color basic de I’accessori.

El marcat minim que es requereix ha d’estar d’acord amb la taula 1.
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Tabla 1. Marcat minim requerit

Aspectes Marca o simbol
Codi de producte 288-812-0087-16
Nom i/o marca del fabricant Nom o symbol
Diametre Nominal [mm] 80
Diametre Exterior [mm] 87-109
Pressi6 de Treball [bar] PN16
Parell de collament [Nm] 70
Lot 01/21

El fabricant ha de garantir que els accessoris fabricats compleixen amb tots els requisits
esmentats en la present especificacié i amb la documentacid particular del projecte. Tots els
accessoris hauran d’estar lliures de defectes ocults i la fabricacio es realitzara amb les millors
normes constructives.

L'acceptacid dels accessoris por La Companyia d’Aigua no exclou al constructor de les
responsabilitats inherents a la garantia sobre el material.

En cas que després de |'acceptacié es manifestessin defectes d’elaboracié inacceptables, els
accessoris defectuosos seran rebutjats i el fabricant haura procedir en el minim temps possible,
a la reparacio o substitucidé d’aquests.

Els accessoris s'embalaran de manera que s’eviti el seu deteriorament i contaminacio.

Les caixes de cartré i/o bosses han de portar almenys una etiqueta amb el nom del fabricant,
dibuix que identificatiu, tipus i dimensions de I’article, nombre d’unitats de la caixa, i qualssevol
condiciod especial de magatzematge.

e DOCUMENTACIO PER A L’ACREDITACIO DE PROVEIDORS | ACEPTACIO DE PRODUCTE

Per a poder subministrar productes sota aquesta especificacié de materials, el fabricant haura
d’establir un sistema de gestié de qualitat per al seu procés de produccié i gestié d’acord amb
EN ISO 9001, verificat i auditat periodicament per una empresa acreditada com a entitat de
certificacid.

El fabricant haura de disposar del Pla de Qualitat per a I'avaluacié de la conformitat per als
accessoris.

Per a I'acceptacié del producte s’haura entregar a La Companyia d’Aigua un dossier amb la
seglient informacid per a cada tipus d’accessori:

- Descripcio del procés de fabricacio.

- Descripcié dels controls de qualitat que es realitzen durant el procés de fabricacid i sobre
producte final.

- Certificat de conformitat COC

- Informacié sobre les matéries primeres utilitzades.

- Cataleg tecnic.

- Camp d’aplicacio (limits de pressio i temperatura).

- Instruccions de muntatge.

- Resultats d’assajos que demostrin la conformitat amb la DIN EN 14525.

- Certificat d'aptitud d'us amb aigua de consum huma.
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- Descripcié detallada que compleix amb tot I'esmentat en I'apartat de Desenvolupament
metodologic.

3.1.5 Valvules de comporta

Aguesta especificacié tecnica té per objecte fixar les condicions técniques, requisits de qualitat,
assajos i condicions de subministrament que han de complir les valvules de comporta per al seu
Us en xarxes de transport per al consum huma i transport d'aigua destinada a altres usos.

En la present especificacié s’indiquen els tipus i caracteristiques de les valvules de comporta i
els requisits exigits per I’Ajuntament de Foixa per al subministrament de les mateixes.

En el cas que el fabricant o qualssevol dels seus proveidors no compleixin amb algun dels
requisits assenyalats en aquesta especificacio, la Companyia d’Aigua, es reserva el dret de
cancel-lar total o parcialment la comanda sense cap cost per a ella.

El fabricant/distribuidor és el responsable de la qualitat dels accessoris subministrats.

El fabricant/distribuidor presentara al comprador el sistema que tingui establert per a garantir
la qualitat dels seus productes, mitjancant la presentacié del certificat de Qualitat que ho
garanteixi.

La Companyia d’Aigua avaluara I'esmentat sistema i decidira la realitzacid, per mitjans propis o
pels d’una entitat contractada especificament, de les auditories o inspeccions que consideri
necessaries per assegurar-se que el sistema esmentat esta implantat satisfactoriament.

En cas que els fabricants amb registre d’empresa, marca de qualitat o certificat de conformitat,
emesos por un organisme oficial de certificacid, per al producte i la fabrica que los subministri,
podran ser inspeccionats Unicament els requisits recollits en la present especificacid que siguin
addicionals a la norma de referéncia. Les valvules han de disposar de certificat OVGW.

Aguesta especificacio és aplicable a accessoris dels seglients tipus:

a) Valvules de comporta.

e DESENVOLUPAMENT METODOLOGIC
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Les valvules de comporta definides en aquesta especificacid sén “productes de construccid en
contacte amb aigua de consum huma”, segons es defineix en el Reial decret 140/2003 de 7 de
febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum huma
hauran de complir amb I'Article 14 d'aquest Reial decret. Per consegiient, el fabricant haura de
garantir que tots els components de les valvules de comporta que estiguin en contacte amb
I'aigua de consum per a la poblacié, compleixen el que s'estableix en I'esmentat Reial decret. Les
valvules compleixen amb la UNE EN1171, UNE EN 1074-1 i UNE EN 1074-2

Els materials d'aquests components no han de produir cap alteracid en les caracteristiques
organoléptiques, fisiques, quimiques o microbiologiques de les aiglies, encara tenint en compte
el temps i els tractaments fisic-quimics al fet que aquestes hagin pogut ser sotmeses.

Si el contacte de I'aigua amb els components es produeix a través d'una proteccié, aquesta haura
de complir els criteris anteriorment establerts.

Ateses les propietats anticorrosid, en les condicions d'Us definides en aquesta norma, totes les
superficies hauran de ser resistents a la corrosié i a I'envelliment mitjangant la seleccié dels
materials i/o proteccions adequades. La proteccid que se'ls apliqui haura de complir amb
I'apartat

En la figura seglient, es descriu la valvula de comporta de disseny habitual, d'accionament per
gir roscat unic.

Cos

Tapa

Obturador o comporta

Eix

Rosca de I'eix

Rosca de la junta d’estanquitat
Enllagos de la conduccié

Junta d’estanquitat eix - tapa
Junta d’estanquitat torica eix —tapa
10 Junta d’estanquitat cos — tapa
11 Cargols eix —tapa
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El cos és la part de la valvula que dona continuitat a la seccié tubular de la conduccid, unint-se a
aquesta per dos elements d'enllag externs.

El cos no portara canals en la zona inferior de seient de I'obturador, per a evitar problemes
d'estanquitat per diposits o defectes de tancament, si bé podra disposar de guies en la zona
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lateral de seient.

El material ha de ser de fosa nodular GJS-400-15 segons la Norma UNE-EN1563 o GGG-40
(DIN1693). El cos estara recobert d’epoxi en pols dintre i fora.

La tapa permet el tancament del cos per la part superior, al que s'uneix posteriorment a la
instal-lacié de I'obturador servint de suport al mecanisme de maniobra. El cos estara recobert
d’epoxi en pols dintre i fora.

Sera de fosa nodular GJS-400-15 segons la Norma UNE-EN1563 o GGG-40 (DIN1693).

L'obturador és I'element que en el seu moviment ascendent-descendent obre o tanca la valvula,
permetent o impedint el pas del fluid. Es guiat per I'accié de I'eix al llarg de una guia lateral del
cos, o d'una superficie adequada d'aquest, a la qual s'ha d'ajustar fins a aconseguir el tancament.

Amb la finalitat de reduir la friccié entre obturador i cos durant la maniobra de la valvula, i amb
aixo reduir el parell de maniobra, el guiat de I'obturador podra realitzar-se mitjangant materials
de baixa friccié, sempre que la incorporacié d'aquests elements no afecti negativament
I'estanquitat o altres propietats de la valvula. Els materials de baixa friccid es col-loquen en la
zona de guiat de la comporta que entra en contacte amb la guia lateral del cos.

L'obturador tindra un orifici en la seva part interior que servira de purga de fons. La purga de
fons és la zona buida que hi ha a I'interior de la comporta en la prolongacié de I'eix.

Amb la valvula tancada, la pressié pot fer que l'aigua entre, i en obrir la comporta la purga fa
gue rapidament es buidi, evitant el seu estancament.

L’obturador presentara un allotjament per a la rosca de maniobra que impedira el seu moviment
durant I'obertura/tancament i en posicié oberta no es produiran vibracions.

El tancament es produeix pel contacte entre les superficies del cos i de I'obturador. L'estanquitat
s'obté per la interposicid d'un element elastic, en general elastomer, que recobreix la superficie
exterior de I'obturador.

Sera de fosa nodular GJS-400-15 segons la Norma UNE-EN1563 o GGG-40 (DIN1693).

L'elastomer que recobreix la superficie exterior de I'obturador sera EPDM, de classe de duresa
60 o 70 i de tipus WA, per a instal-lacions d'aigua apta per a consum huma, segons la UNE-EN
681-1:1996 (nomenclatura segons norma I1SO 1629:1995).

L'eix de maniobra és paral-lel al sentit d'obertura-tanqui i es troba roscat a la rosca de I'eix pel
seu extrem inferior. L'obturador és travessat per aquest eix, que en girar fa que la rosca el
desplaci longitudinalment en tenir aquesta impedits altres moviments.

L’eix, a més, esta lligat mecanicament en el seu extrem superior a la tapa mitjangant el collet
d'embranzida, la qual cosa impedeix qualsevol moviment, excepte el gir. El cap o corona es
rebaixara i mecanitzara de manera que la part superior resulti de seccié quadrada per a rebre a
I'actuador.

L’eix estara realitzat en una Unica peca i no podra desplagar-se durant la maniobra.
El roscat de maniobra sera de llauté o bronze.

Sera d'acer inoxidable de qualitat (13% Cr) AISI 420 1.4021 segons la Norma UNE-EN 10088-
1:2006.

Element rosca femella subjecte a I'obturador o embotit en ell, al qual va lligat mecanicament
tenint impedit el seu gir i el seu desplacament respecte d'aquest, i sobre el qual exerceix I'accié
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de gir I'eix.
Seran d'aliatges de coure d'alta qualitat, les qualitats seran les seglients:
- Bronze CC491K o llauté CB754S segons UNE-EN 1982:2009.
- Llauté CW603N segons UNE-EN 12164:2011.
- Llauté CW602N, CW614N, CW617N o CW713R segons UNE-EN 12165:2011.

La femella de la junta d’estanquitat és I'element que uneix mecanicament I'eix amb la tapa,
impedint qualsevol moviment de I'eix excepte el gir. Es disposa de tal forma que entre 'eix i la
tapa s'estableixi la transmissié de l'esfor¢ d'obertura o tancament amb la fricci6 deguda.
Constitueix una part independent de la tapa i té tres funcions basiques:

- Impedir el moviment de I'eix en el seu sentit longitudinal.
- Constituir I'element de fregament en el gir de I'eix.
- Crear un punt de suport basculant en el guiat.

En el collet d'embranzida s'allotgen les juntes toriques eix-tapa. Per a la substitucio d'aquestes
juntes sota pressio és necessari poder extreure aquest collet en condicions de carrega.

El collet d'embranzida també es denomina premsa per alguns fabricants.

Seran d'aliatges de coure d'alta qualitat, les qualitats seran les seglients:
- Bronze CC491K, bronze-alumini CC333G o llauté CB754S segons UNE-EN1982:2009.
- Llauté CW603N segons UNE-EN 12164:2011.

- Llauté CW602N, CW614N, CW617N o bronze-alumini CW307G segons UNE-
EN12165:2011..

Les brides de connexidé sén els elements d'enllag a la conduccid asseguren la continuitat
hidraulica i mecanica d'aquesta.

Amb caracter general l'enllag amb la conduccié es fara mitjancant brides. Aquestes seran
perpendiculars a I'eix de la seccié tubular de la valvula i concéntriques amb aquest. Estaran
trepades i els orificis dels caragols distribuits uniformement en un cercle concentric amb aquest
eix.

Sén unions rigides capaces de suportar esforgos de traccio.

Les brides hauran de ser del mateix material que el cos de la valvula i hauran de complir la norma
UNE-EN 1092-2:1998.

Les juntes d’estanquitat sén dispositius d'estanquitat que han de garantir el funcionament
hermétic de la valvula en qualsevol posicid i circumstancia de servei. Es distingeixen:

- Junta cos-tapa: junta allotjada entre aquests dos elements que proporciona
I'estanquitat entre aquests.

- Junta eix-tapa o junta guardapols: junta instal-lada entre I'eix i la part superior de la tapa,
que proporciona l'estanquitat entre aquests dos elements. Es troba sotmesa a friccid i
ha de tenir el seu allotjament propi per a garantir el muntatge i comportament actiu.
Protegeix de I'exterior evitant I'entrada de matéries estranyes.

- Juntes toriques eix-tapa: juntes allotjades en la zona activa de friccid entre aquests dos
elements, i que proporcionen estanquitat entre aquests. A vegades existeix en la part
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inferior d'agquestes juntes una junta de proteccié o maniguet inferior.

- Juntes dels enllacos: seran les adequades a la mena d'enllag i de conduccié segons la
norma UNE-EN 1514-1:1997 per als enllacos de brides.

Les juntes que formen part de la valvula seran d'algun dels seglients elastomers, en tots dos
casos segons la UNE-EN 681-1:1996 (nomenclatura segons norma I1SO 1629:1995):

- Etilé-propile-dieno EPDM.
- Cautxu nitrilico NBR.

Els elastomers en contacte amb I'aigua en circulacid seran de EPDM per |la seva major resisteéncia
al'ozéial'envelliment.

En tots dos casos hauran de complir els requisits per a la classe de duresa 60 0 70, i ser tipus WA,
per a instal-lacions d'aigua apta per a consum huma, segons l'indicat en la norma UNE-EN 681-
1:1996.

L’actuador és el dispositiu d'accionament extern que aplicat al capdavant de I’eix li transmet un
moviment de gir.

Segons el seu disseny, pot tractar-se d'una caputxa metal-lica acoblada a un volantoclauenT
(potincorporar a més un eix d'extensié o prolongador), d'un volant amb un mecanisme reductor
i finsitot d'un sistema d'accionament motoritzat. En aquest Ultim cas, haura d'existir un element
adaptador que permeti la seva instal-lacio.

En valvules enterrades, I'eix d'extensié o prolongador estara format per un eix metal-lic allotjat
en un tub protector. L'extrem inferior s'acoblara al cuadradillo de la valvula, disposant d'un
encasti que l'una a la tapa o cos de la valvula i que impedeixi qualsevol desplacament del
prolongador. L'extrem superior estara preparat per a |I'accionament mitjancant una clau en T.
tant I'eix com el tub protector podran ser telescopics.

Les valvules allotjades es podran actuar mitjangant una clau en T, mitjangant un volant o fins i
tot mitjangant un sistema d'accionament motoritzat.

La caputxa sera de fosa nodular segons la norma UNE-EN 1563:1998
El volant sera d'un dels seglients materials:

- Fosa nodular segons norma UNE-EN 1563:1998.

- Acer segons norma UNE-EN 10020:2001.
La clau en T sera d'acer segons norma UNE-EN 10020:2001.

L'eix del prolongador sera d'acer amb un tractament superficial de galvanitzacié o zincat. Aquest
eix s'allotjara a l'interior d'un tub de qualitat minima policlorur de vinil (O-PVC) conforme a la
UNE-EN ISO 1452-2:2010 o polietilé (PE) d'acord amb la norma UNE-EN 13244- 2:2003.

Els cargols cos — tapa son elements d'unié entre el cos i la tapa de la valvula.
Els cargols seran d'un dels seglients materials:

- Acer inoxidable segons UNE-EN 10088-1:2006, qualitat 1.4301 o UNE-EN ISO 3506-
1:2010, qualitat A2-70.

Les valvules de comporta han de ser de fosa ductil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNEEN 1563) o
GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior sera d’epoxi amb una espessor
minima de 250.

L’obturador sera de fosa ductil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG - 40 (DIN 1693).
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El pas haura de ser total amb I'obturador obert.

L’eix sera d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueitat d’elastomer EPDM, NBR
0 SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra sera de llauté o bronze.

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o |'equivalent ISO 5209.

Els extrems seran per unié amb brides de forat PN16 segons UNE-EN 1092-2 o 'equivalent (ISO
7005-2). La distancia entre brides segons UNE-EN 558-1 “Valvules de comporta. Brides serie
basica 14 (curta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 — Serie F4. No s’admetran
assentaments d’estanqueitat afegits ni cap tipus de mecanitzacié.

Presentara estanqueitat total. S’assegurara el correcte moviment vertical de la comporta
mitjangant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que
s’evitin desplacaments horitzontals de la mateixa. Permetra reemplacar el mecanisme
d’obertura/tancament sense desmuntar la valvula de la instal-lacid i disposara d’una base de
recolzament.

L’obturador presentara un allotjament per a la rosca de maniobra que impedira el seu moviment
durant I'obertura/tancament i en posicié oberta no es produiran vibracions. El pas haura de ser
total amb I’obturador obert.

L’eix estara realitzat en una Unica peca i no podra desplacar-se durant la maniobra.
Els assajos a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2.
El fabricant presentara documentacié oficial que ho acrediti. A més es fara un assaig de corrosid.

Tota valvula haura d'estar marcada de manera visible i duradora, conforme al que es disposa en
la norma UNE-EN 1074-1:2001, i haura de constar de:

- Entots els casos:
0o DN
0 PN
0 Identificacié del fabricant
0 Numero de la part aplicable d'aquesta norma
- PeraDN >50 mm, caldra afegir:
0 Identificacié dels materials de la carcassa
0 Identificacid de I'any de fabricacié

La norma UNE-EN 1074-1:2001, estableix a més que les valvules conformes a la mateixa s'han
de marcar segons es defineix en la norma UNE-EN 19:2002, que permet fer-ho de les dues
maneres seglients:

- Marcat integral, és a dir marcat en la fosa o en la caputxa/coberta de la valvula.

- Placa de marcat: placa fixada de manera segura al cos o la caputxa/coberta de la valvula
amb un o més marcats obligatoris.

La norma UNE-EN 19:2002 indica com a marcats obligatoris els segiients:
- DN
- PN

- Material
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- Nom o marca del fabricant
- Fletxa per a indicar la direccio del flux, quan es requereixi

Anira marcat segons norma UNE-EN 124. Com ha minim haura de portar inscrit la norma, classe,
nom i/o sigla del fabricant i lloc de fabricacié, marca organisme de certificacio, Us (aigua
potable), nom Companyia Subministradora i/o Ajuntament.

En el cas que formi part d’una instal-lacié contra incendis complira a més les caracteristiques
que especifiqui la normativa vigent que li afecti.

La longitud de muntatge per a les valvules la unié de les quals a la instal-lacié es realitzi
mitjangant juntes de brida, la longitud de muntatge o dimensid entre cares oposades sera la
distancia entre les dues cares exteriors d'aquestes brides. Aquesta longitud es troba
normalitzada en la UNE-EN 558:2008, i d'entre les diferents longituds normalitzades, es
permetran les seglients:

Serie basica, longitud de les valvules (UNE-EN 558:2008)

PN 10/16 PN 25/40

DN (bar) (bar)

(mm) Longitud Longitud Longitud Serie
Serie 14 Serie 15 15

(mm) (mm) (mm)

50 150 250 250

65 170 270 270

80 180 280 280

100 190 300 300

125 200 325 325

150 210 350 350

200 230 400 400

250 250 450 450

300 270 500 500

En general, la série 15 sera la de normal aplicacié en xarxes d'adduccid i distribucid. La serie 14
s'utilitzara en escomeses i on la longitud disponible, per reduida, ho aconselli.

Per a valvules amb enlla¢ mitjancant extrems de polietile, la longitud del tram de tub de polietile
de tots dos extrems haura de permetre realitzar comodament la unié amb la canonada
mitjangant accessoris electrosoldables.

L'altura del muntatge es defineix com la distancia existent des de I'eix de la seccid tubular de la
valvula fins a I'extrem del cap de la claveguera que rep la caputxa de I'actuador.

A aquest efecte, les altures de muntatge maximes que es consideren per a qualsevol de les
pressions nominals establertes, i en funcidé del DN de la valvula, sén les seglients:

Altura de muntatge

DN {mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300

H (mm) 234 305 312.5 343 421 433 541 670 753
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El fabricant ha de garantir que els accessoris fabricats compleixen amb tots els requisits
esmentats en la present especificacid i amb la documentacid particular del projecte. Tots els
accessoris han d'estar lliures de defectes ocults i la fabricacié es realitzara amb les millors
normes constructives.

L'acceptacio dels accessoris per la Companyia d'Aigua no eximeix el constructor de les
responsabilitats inherents a la garantia sobre el material.

En cas que després de l'acceptacid es manifesten defectes d'elaboracid inacceptables, els
accessoris defectuosos seran rebutjats i el fabricant haura de procedir en el minim temps
possible, a la reparacié o substitucié d'aquests.

Les caixes de cartrd i / o les bosses individuals han de dur almenys una etiqueta amb el nom de
fabricant, dibuix que identifiqui, tipus i dimensions de I'article, nombre d'unitats a la caixa.

La qualitat dels diferents components haura de ser assegurada mitjangant un sistema de control
de les matéries primeres i del procés de fabricacid, que garanteixi el compliment de les
prescripcions tecniques de les normes de referéncia utilitzades per a la produccié dels mateixos
i els requisits establerts en els apartats anteriors.

El sistema de gestid de qualitat del fabricant haura de ser conforme a la norma UNE-EN ISO
9001:2008, havent de disposar del corresponent certificat.

Els Serveis Técnics de I’Ajuntament podran sol-licitar la documentacié que permeti verificar el
compliment dels estandards minims de qualitat especificats en els apartats anteriors.

Sera requisit indispensable que la valvula de comporta disposi d'un dels seglients documents:

1. Certificat de producte emés per empresa certificadora acreditada per I'Entitat
Nacional d'Acreditacié (ENAC) o organisme equivalent per a la norma de
producte de referéncia. Addicionalment, es podra sol-licitar I'informe d'assajos
efectuats per a I'obtencié d'aquest certificat.

2. Certificat de producte emes per empresa certificadora no acreditada per
I'Entitat Nacional d'Acreditacié (ENAC) o organisme equivalent per a la norma
de producte de referéncia. Addicionalment, es podra sol-licitar I'informe
d'assajos efectuats per a I'obtencid d'aquest certificat.

En cada cas els Serveis Tecnics de I’Ajuntament valoraran la validesa i suficiencia de la
documentacié anterior.

Els organismes que actuin com a entitats certificadores o laboratoris d'assaig hauran de ser
conformes al que s'estableix en les normes: UNE-EN 45011:1998, UNE-EN ISO/IEC 17021:2011 i
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.

La fabricacid, muntatge i acabat de tots els elements components de les valvules hauran d'estar
subjectes a un estricte i documentat procés d'autocontrol que garanteixi la qualitat del producte
acabat i subministrat.

Els Serveis Tecnics de I’Ajuntament podran sol-licitar el Manual de Control de Qualitat del
fabricant i en el mateix hauran d'assenyalar-se les normes oficials d'assajos que s'apliquin, o en
un altre cas incloure's la descripcié detallada dels meétodes d'assaig utilitzats.

El procés d'autocontrol incloura, almenys, els conceptes segilients:
- Materials

e Composicié quimica.
e Estructura molecular.
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e Caracteristiques mecaniques.
e Tractaments térmics.
e Altres caracteristiques.

- Fabricacié

e Dimensions, tolerancies i paral-lelisme.
e Soldadures.

e Acabat de superficies.

e Comportament mecanic.

- Proteccions

e Composicié quimica.
e Preparacio de superficies i gruixos.
e Comportament mecanic.

e Comportament quimic i caracter alimentari d'aigua per a consum huma, en

revestiments interiors.

- Assajos de verificacié del procés de fabricacid. Corresponents als requisits detallats a

continuacié i en valvules representatives de la produccié:

e Proves de pressio.
e Proves d'estanquitat.
e Proves de maniobrabilitat.

Per a la determinacio de la idoneitat de cada model, el fabricant aportara certificat i, en el seu
cas, informe de cadascun dels assajos i proves seglients, per a cada gamma homogénia de

valvules:

- Proves de resisténcia mecanica

e Resistencia de la carcassa a la pressid interior i de tots els components sotmesos a

pressid
e Resistencia de I'obturador a la pressio diferencial
e Resistencia de les valvules a flexid
e Resistencia de les valvules a I'esfor¢ de maniobra

- Proves d’estanquitat

e Estanquitat de la carcassa i de tots els components sotmesos a pressio

0 Estanquitat a la pressio interior
0 Estanquitat a la pressio exterior
e Estanquitat del seient

0 Estanquitat del seient a una pressio diferencial elevada
0 Estanquitat del seient a una pressié diferencial baixa
e Parell maxim de maniobra (MOT) per a la maniobra i I'estanquitat

DOCUMENTACIO PER A L’ACREDITACIO DE PROVEIDORS | ACCEPTACIO DE PRODUCTE

Per a poder subministrar productes sota aquesta especificacié de materials, el fabricant haura
d’establir un sistema de gestié de qualitat per al seu procés de produccid i gestié d’acord amb
EN 1SO 9001, verificat i auditat periodicament por una empresa acreditada como a entitat de

certificacio.
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Per a I'acceptacid del producte s’haura d’entregar a La Companya d’Aigua un dossier amb la
seglient informacié para cada tipus d’accessori:

- Descripcid del procés de fabricacid.
- Descripcié del sistema d’inspeccié i proves.

- Pla de Punts d’Inspeccid, o resum en forma de taula dels controls de qualitat que es
realitzen durant el procés de fabricacioé i sobre producte final. Les dades minimes que
s’han d’incloure en aquesta taula per a cadascun dels punts d’inspeccid seran els
seguents:

Referéncia a la norma que li aplica i el procediment que se segueix per a realitzar
I’assaig/inspeccio:

- Equip necessari

- Freqliéncia de mostreig

- Criteri d’acceptacio
3.1.6 Ventoses i desguassos

Per alainstal-lacio de ventoses i descarregues s’haura de fer una derivacié a la canonada general
i a continuacio instal-lar una valvula de pas.

La derivacid es fara amb T de derivacié.

S’instal-laran dins d’una arqueta de 60 x 60 de dimensions minimes, d’obra, amb marc i tapa de
fosa ductil segons especificacions de tapes de registre.

3.1.6.1 Ventoses

Les ventoses aniran precedides de valvules de comporta amb unions amb brida, les quals seran
de marca HAWLE o similar.

Les especificacions de les respectives valvules seran les que s’han indicat anteriorment en aquest
mateix document.

Les ventoses s’instal-laran en els punts alts del tracat de la canonada i seran trifuncionals, per tal
d’eliminar de forma automatica I’aire a pressio que es trobi a I'interior de la conduccid, i d’altra
banda, quan maniobrem la xarxa, eliminar les grans quantitats d’aire quan omplim d’aigua la
conduccid i evitar que, durant el buidat, aquestes es destrueixin per I'efecte del buit, permetent
llavors I'entrada d’aire en laconduccid.

Les ventoses seran amb unié amb brides. El cos sera de fosa i juntes d’elastomer. Les brides
seran PN16 segons UNE-EN 1092-2 (DIN2501).

S’instal-laran dins d’una arqueta de 60 x 60 de dimensions minimes, d’obra, amb marc i tapa de
fosa ductil segons especificacions de tapes de registre.

Seran del tipus trifuncional i de marca BERMAD o similar
3.1.6.2 Descarregues

Les descarregues s’instal-laran en els punts baixos del tragat de la canonada per a poder buidar-la
en cas de reparacions i seran de marca HAWLE o similar.

El raig d’aigua sera vist, amb desguas a embornal o a arqueta de registre, per a facilitar la seva
revisié i saber quan hi ha pérdues.

S’instal-laran dins d’una arqueta de 60 x 60 de dimensions minimes, d’obra, amb marc i tapa de
fosa ductil segons especificacions de tapes de registre.
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3.1.7 Hidrants

En el tracat de xarxes d’abastament d’aigua incloses en actuacions de planejament urbanistic,
s’ha de contemplar una instal-lacié d’hidrants, la qual complira les condicions establertes en el
Reglament d’instal-lacions de Proteccié contra Incendis.

Els hidrants han d’estar situats en llocs facilment accessibles, fora de I'espai destinat a circulacio
i estacionament de vehicles, degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE-23 033 i
distribuits de tal manera que la distancia entre ells, per espais publics no sigui major de 100 m.

La xarxa hidraulica que abasteix als hidrants ha de permetre el funcionament simultani de dos
hidrants consecutius durant dues hores, cadascun d’ells amb un cabal de 1.000 |/min i una
pressid minima de 10 m.c.a. En nuclis urbans consolidats a on no es pugui garantir el cabal
d’abastament d’aigua, es pot acceptar que sigui de 500 I/min., pero la pressié es mantindra a 10
m.c.a.

Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions técniques indicades al Reial Decret 1942/1993,
de 5 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’instal-lacié contra incendis.

El tipus a instal-lar com a regla general sera de 100 mm de diametre i sempre seran precedits de
la instal-lacid de valvula de comporta del mateix diametre per al seu seccionament.

S’instal-laran preferentment hidrants soterrats que eviten episodis de sabotatge i bretolades
diverses i seran de marca HAWLE o similar.

3.1.8 Altres accessoris

En referéncia a reguladors de pressio, tapes per arquetes i demés elements no contemplats en
el present document, el contractista haura de presentar al técnic responsable de projecte una
proposta amb totes les caracteristiques tecniques del material que pretén instal-lar per a la seva
aprovacio.

3.2 EXECUCIO

3.2.1 Pericons

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
e Preparacio del llit amb sorra compactada
e Col-locacié de la solera de maons calats

e Formacié de les parets de formigd, encofrat i desencofrat, previsié de passos de tubs,
etc.

e Preparacio per a la col-locacié del marc de la tapa

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT. Les parets han de quedar
planes, aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar
preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment. Resisténcia caracteristica estimada del formigé (Fest): >= 0,9 Fck (Fck = Resisténcia de
projecte del formigé a compressio)

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°Ci 40°C.
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El formigd s'ha de posar a I'obra abans que s’inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.

La normativa de compliment obligatori és el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por
el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE).

3.2.2 Profunditat de rasa

La profunditat de les rases és funcio de les carregues fixes i mobils, si existeixen, de la proteccio
de les canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions particulars de I'obra.

En el cas de no existir carregues mobils i en condicions termiques favorables, pot ser suficient
una cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.

En terrenys agricoles la profunditat de soterrament haura de ser, com a minim, de 750 mm per
sobre de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques habituals.

En cas d’existir carregues mobils, i sempre que no s’inclogui cap precaucio en el projecte, s’ha
de tenir en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331. En aquest ultim cas, la
profunditat de la rasa sera, com a minim, d’un metre.

3.2.3 Amplada de larasa

L’amplada de la rasa depéen dels medis mecanics amb que es realitza, de la profunditat d’operaris
i el diametre de la canonada.

En funcid d’aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en el fons de la
rasa, 'amplada de la mateixa “B” vindra determinada per la formula B = Dn + 300 mm, amb un
minim de 600 mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de diametres inferiors a 110 mm
I'amplada minima podra ser de 400 mm.

Lafosa ductil, gracies a la seva resistéencia mecanica, admet recobriments inferiors que, permeten
en un determinat nimero de casos (terreny rocds, etc) un substancial estalvi en la col-locacié.

On calgui canvi de direccio, utilitzant la desviacid lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa
haura de ser suficientment ample per unir els tubs en linia, per a que la desviacio es faci després
d’haver realitzat la unié.

3.2.4 Topallsiancoratges

Per equilibrar les forces d’empenta de I'aigua dins la canonada, s’hauran de col-locar ancoratges
o topalls de formigd en els seglients casos:

e Els canvis de direccio (colzes)
e Els canvis de DN (cons de reduccid)
e Les derivacions (Tes)

e Els extrems de la canalitzacio (taps)

Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar I’'empenta que pateixen
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aquests accessoris de canonada.
3.2.5 Separacions amb d’altres serveis

Les separacions minimes en planta i algat respecte a altres serveis seran les recollides en la NTE-
IFA d’abastament d’aigua

SERVEI Separacio horitzontal = Separacio vertical (cm)
(cm)

Clavegueram 60 50

Gas 50 50

Electricitat alta 30 30

Electricitat baixa 20 20

Telefonia 30 30

Quan no sigui possible mantenir aquestes distancies minimes de separacio, caldra disposar de
proteccions especials segons els casos, les quals hauran de ser especificament aprovades per
I’entitat subministradora i la Direccié Facultativa corresponent.

3.2.6 Reblert de rasa
3.2.6.1 Llit de recolzament
El fons de rasa haura de ser pla.

El llit de recolzament té com a objectiu garantir una reparticio de les carregues en la zona de
recolzament. Segons el material del fons de rasa es col-locara o no en un llit de recolzament de
sorra abans d’instal-lar la canonada.

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular, la canonada es pot col-locar
directament a fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocds, s’haura de
col-locar un llit de recolzament d’alcada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactara al 95 % Proctor
Normal

3.2.7 Recobriment

Posteriorment es col-locara un recobriment de sorra fins una alcada tal que la canonada recolzi
amb un angle de 2a = 1209. Haura de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no
quedin buits.

Un cop estesa la canonada, es recobrira amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior en cas de canonada de polietile i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a
canonada de fosa ductil. La compactacié sera d’'un 95 % Proctor Normal

3.2.8 Senyalitzacio de la canonada

A una distancia de 15 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada i justament per
damunt de la canonada, s’estendra una cinta de senyalitzacidé de color blau d’'una amplada no
inferior a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”.

3.2.9 Reblert

La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material sobrant de
I’excavacié degudament seleccionat o amb terrenys d’aportacid, segons el terreny sigui
compacte o rocés respectivament. Es fara amb tongades de com a maxim 25 cmi es compactara
al 95% Proctor Normal.

En el cas d’excavacid amb rasadora per a terreny rocés, el material de I'excavacié es podra
utilitzar com a reblert.
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3.2.10 Requeriments addicionals

En zones on el transit rodat pugui provocar carregues que no sigui absorbides per les propies
terres, degut a poca profunditat o a que la influéncia de la seva magnitud és elevada, sempre
que sigui possible s’instal-lara canonada de fosa ddctil. Si s’instal-la canonada de polietile, és
convenient protegir-la; en general aquesta proteccio pot realitzar-se col-locant la canonada dins
un tub o baina de formigd o PVC.

En els carrers de les poblacions, la canonada es col-locara preferentment sota vorera.

L)
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3.2.11 Proves de carrega

Es indispensable per a la recepcié de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en la
realitzacio de les proves.

Els costos derivats de les mateixes aniran a carrec del contractista.

La prova de pressio hidrostatica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai 1,4
vegades la pressido maxima de treball de la canonada, en el punt més baix del tracgat.

Abans de comencar la prova hauran d‘estar instal-lats tots els accessoris en la seva posicid
definitiva i la canonada estara convenientment ancorada en tots els canvis de direccid, aixi com
en els punts fixos. L’ ancorada ha d’ésser dissenyada per resistir la maxima empenta
desenvolupada durant la prova hidrostatica. A causa de les caracteristiques propies del material
el disseny de tal ancorada pot requerir consideracié especial pel que s’han de seguir els consells
del fabricant i/o projectista. La rasa ha d'ésser per petits tragats parcialment farcida, amb la fi d’
evitar moviments de la canonada, deixant sempre al descobert les unions.

Els extrems del tragat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que
s’apuntalaran per evitar fugues d’ aigua i han de ser facilment desmuntables per poder continuar
posteriorment el muntatge de canonada.

Totes les valvules entremig del tracat han d’ estar obertes durant la prova. Les ventoses situades
en punts alts han d” ésser obertes durant I’ ompliment de la canonada i en el punt més alt del
tracat a provar, es col-locara una aixeta de purga per I’ expulsid de I aire i per comprovar que
tot el sistema es trobi comunicat.

Es comencgara a omplir lentament amb aigua el tracat a provar, tancant de sota cap a amunt tots
els elements que estaven oberts, conforme s’ hagi comprovat que no existeix aire aiglies avall.
Una vegada omplert en la seva totalitat el tragat, es realitzara una inspeccié inicial fins a
comprovar que totes les unions estan estanques.

Les proves de pressio i estancament es realitzaran a una pressio nominal de 10 Kg/cm2, per el PN
10i de 16 K/cm2 per el PN 16.

L’ equip de pressid per donar la pressié de prova podra ser manual o mecanica, pero en aquest
cas haura d’ estar provista de claus de descarrega per poder regular de forma lenta els augments
de pressio.
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Els increments de pressié no superaran la xifra d’ un quilogram per centimetre quadrat i minut.
La situacié de I’ equip de pressié en tots els casos sera en el punt més baix del tracat objecte de
la prova.

Una vegada obtinguda la pressid definida en I’ apartat de pressié hidrostatica, es passara durant
trenta minuts i es considerara satisfactoria la prova quan durant aquest temps el manometre no
acusi un descens superior a rel quadrada de P cinqué (& p/5) ésser p la pressio de prova en rasa
en quilograms per centimetre quadrat. Quan el descens del manometre sigui superior, es
corregiran les fugues i es procedira a una nova prova, fins a obtenir un resultat satisfactori.

Prova d’estanqueitat

Després d’ haver completat satisfactoriament la prova de pressié interior, s’ ha de realitzar la d’
estancament.

La pressié de prova d’ estancament sera la maxima estatica que existeixi en el tracat de la
canonada objecte de la prova.

La pérdua es defineix com la quantitat d’ aigua que s’ha de subministrar al tracat de canonada
en prova mitjancant un bombi tarat, de manera que es mantingui la pressié de prova d’
estancament després d’ haver omplert la canonada d’ aigua i haver expulsat I aire.

La durada de la prova d’ estancament sera de dues hores i la pérdua en aquest temps sera
inferior al valor donat per la formula:

V=KLD

En la qual:

V = pérdua total en la prova en litres.

L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.

D = diametre interior, en metres.

K = coeficient depenent del material. Segons la seglent taula:
e Fundicié... K =0,300
e Plastic... K =0,350

De totes maneres, qualsevol que siguin les perdues fixades, si aquestes son sobrepassades, el
contractista, a les seves despeses, repassara totes les juntes i tubs defectuosos; aixi mateix esta
obligat a reparar qualsevol pérdua d’ aigua apreciades, encara quan el total sigui inferior al
admissible.

Desinfeccidé de xarxes

Després de la instal-lacié de la canonada i abans de la posada en funcionament, la canonada ha
de ser desinfectada mitjangant un rentant i/o utilitzant desinfectants.

La utilitzacio del desinfectant ha d’efectuar-se respectant les directives de la UE i els reglaments
AELC, aixi mateix han d’observar-se les reglamentacions nacionals i locals.

Estan permesos els seglients métodes de desinfeccio:

e Metode per rentat amb aigua potable sense adicié de desinfectant, amb o sense injeccié
d’aire.

e Metode estatic per impregnacié utilitzant aigua potable, amb adicié de desinfectant.
Metode dinamic per circulacié d’aigua potable amb adicié de desinfectant.
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Després de l'operacidé de desinfeccid, s’"ha de rentar el tram de conduccié tantes vegades com
sigui necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de I'aigua en la conduccié
no sobrepassi les especificacions de les directives de la UE o dels reglaments AELC on sigui
aplicable.

Quan el tram de conduccié s’'ompli amb I'aigua potable de la xarxa, s’haura de prendre mostres
en punts del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en conformitat amb el
reglament sanitari si son d’aplicacié. S’haura d’analitzar les mostres per comprovar que es
respecten els criteris de conformitat microbiologics prescrits. Mentre la direccié facultativa no
digui el contrari, el procediment de presa de mostres i analisis d’aquestes, no necessitara aplicar-
se en trams curts de conduccid principal i per escomeses de DN<=80.

3.3 CONNEXIONS A XARXA EXISTENT

Les connexions que s’hagin d’efectuar a la xarxa d’aigua existent, les realitzara directament el
personal de I'entitat subministradora.

Els honoraris de les connexions aniran a carrec de I'empresa encarregada de I'execucié de I'obra.
3.4 CANONADES PROVISIONALS

Sempre que es consideri necessari, i a fii efecte de minimitzar I'impacta de les obres en els usuaris
del servei pel que fa a interrupcions de subministra, s’instal-lara un sistema de canonades
provisional que garanteixi el servei d’aigua potable.

Les canonades encarregades de I'abastament provisionals d’habitatges afectats per
circumstancies que provoquin la interrupcié del servei, seran executades per l’entitat
subministradorai els honoraris derivats d’aquests treballs aniran a carrec de 'empresa que ha
originat la interrupcié del subministrament.

3.5 COMPTADORS

El projecte esta format per 140 comptadors que s’hauran d’instal:-lar i incorporar al sistema de
telelectura. Al marge de la declaracié de conformitat del producte, el proveidor facilitara en cada
comanda servida la seglient documentacio:

e Relacié en format Excel de la numeracié complerta de tots els comptadors i les
claus LoRa associades per a la correcta configuracié al servidor de xarxa.

3.5.1 Normativa Comptadors
La Normativa aplicable als comptadors es la seglient

e R.D. 244/2016 de 3 de juny, pel quan es regula el control metrologic de 'estat
sobre instruments de mesura.

e R.D. 140/2003, de 7 de febrer, (BOE, 21 de febrer de 2003) en el qual
s’estableixen les normes sanitaries de la qualitat de I'aigua apta per al consum
huma i el reglament (UE) 305/2011, relatiu als materials susceptibles a entrar
en contacte amb I'aigua de consum huma.

e Norma UNE-EN 14154 de comptadors d’aigua.
e Norma ISO 4064 de comptadors d’aigua.

El marcatge sera conforme a l'establert en la corresponent directiva marc i/o norma
harmonitzada que regeixi la comercialitzacid i posada en servei del comptador en qlestié.
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3.5.2

Caracteristiques metrologiques

Caracteristiques metrologiques:

Comptador de velocitat, alimentat per bateria, amb precisi6 R>=250 en posicid
horitzontal i R>=80 en posicid vertical en diametre 13mm o 15mm. Es valorara la millora
justificada documentalment de la precisié R vers els minims que es demanen.

La pressiéd maxima de funcionament haura de ser com a minim de 16 bar.

L’error maxim permes, positiu o negatiu, és: 5% per a cabals compresos entre Q1 i Q2,
2% per a cabals compresos entre Q2 i Q4.

Transmissid inductiva de polsos, amb resolucié minima d’1 pols/litre.
Grau d’estanqueitat i cops minim IP68.

Indicador del sentit de flux de I'aigua al cos del comptador o a la carcassa.

S’ha de garantir la completa adaptacié a les successives modificacions legals que puguin
apareixer sobre instruments de mesura, totes les especificacions metrologiques es regiran
segons la legislacid que li sigui d’aplicacid.

3.5.3

Caracteristiques dimensionals i connexions

Les mesures han de ser iguals o inferiors a les del quadre.

Per comptadors de DN40, DN 50 i DN100 les mesures son les segilients
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3.5.4 Materials

Els materials dels quals estiguin fabricades les diferents peces que conformen els comptadors
seran adequats a la seva funcid i utilitzacio, resistents a I'abrasié i a tot tipus de corrosié,
especialment pel que fa a la seva agressivitat per I'accié de I'aigua de consum huma distribuida.
Hauran de ser estables en el temps, mantenint-ne les propietats fisiques i no podran introduir
alteracions a les caracteristiques quimiques de |'aigua circulant.

Les peces en contacte directe amb I'aigua hauran de complir les normes relatives a materials
susceptibles a entrar en contacte amb productes destinats al consum huma establerts pel RD
140/2003.

Els materials plastics que puguin incorporar els comptadors ofertats no seran higroscopics, niles
superficies permetran incrustacions de cap tipus.

Els materials emprats en la construccié del comptador no s’alteraran ni patiran alteracions per
variacions de temperatura de l'aigua entre 0 i 502C. El comptador ha de presentar cos de llautd
protegit per una carcassa de plastic.

3.5.5 Lectura

La lectura del volum d’aigua registrada pel comptador s’haura de poder efectuar directament
de forma senzilla i rapida al visor del comptador que indiqui I'index de consum d’aigua en m3) i
un index de consum que indiqui els submultiples de m3 fins arribar a litres.

Les xifres submultiples del totalitzador han de ser diferenciades amb un color diferent,
generalment vermell (fraccions de metre cubic).

L'element que reflecteix les unitats minimes visualitzades al totalitzador haura de ser de
moviment continu, de forma que el seu estat de moviment en repos, indiqui de manera continua
si s’esta produint o no pas d’aigua.
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3.6 SISTEMES DE COMUNICACIO
3.6.1 Moduls Telelectura
Requeriments
e Captacié del valor de lectura del comptador de manera inductiva.
e Integracio sobre els comptadors de manera robusta (clip-on).
e Reutilitzables en cas de canvi de comptador de forma agil i facil.
e Comunicacié LoRaWAN. Suport walk by / drive by.
e Ritme de transmissié minim 12h.
e Funcionalitat de deteccié d’alarma, fuita d’aigua, cabal invers, frau, etc.
e Proteccid IP68.
e Autonomia de la bateria minim 12 anys amb un ritme de dues transmissions diaries.

Els sistemes de mesura i telelectura, i tots els equips hauran de ser homologats i certificats en
compliment dels protocols estandard OMS. Hauran de complir i estar certificats sota les
segients normatives europees: - CEN/TC 294 Comunication System for metres and remote
reading of meters.

3.6.2 Dades
Les dades que els moduls de comunicacié hauran de facilitar, com a minim seran els seglients.
e Numero seqiiéncia
e Tipustrama
e Alarma flux continu
e Alarmes
0 Cabal Continuo
O Bateria
Reconfiguracio del modul
Gir comptador
Modul manipulat

Error de lectura

o O O O o

Fuga

e Valor actual

e 24 index horaris

e  Flux minim i maxim dia anterior

e Dataihoralectura
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3.7 GATEWAYS

Les concentradores que s’instal-laran han de tenir en compte les segiients prescripcions:

3.7.1

Dimensions reduides, com a maxim 265x165x100mm

Grau d’estanqueitat minim IP67.

Connexions ethernet i 4G, sense WiFi IEEE 802.11 b/g/n.

Antena GPS incorporada.

Possibilitat d’instal-lar una antena exterior per guanyar eficiéncia.
Processador ARM.

Capacitat d’emmagatzematge de dades, com a minim de 8GB eMMC

Disponibilitat alternativa d’alimentacié amb bateria en cas de no disposar de
d’alimentacié eléctrica basica.

Antena Exterior

Per tal de millorar la cobertura de lectura, s’instal-lara una antena omnidireccional de fibra de
vidre amb les seglients caracteristiques teécniques:

Guany de 6dBi
Impedancia de 50 ohms
Llargada de 110cm

Grau d’estanqueitat IP66
Grau de proteccio IKO8
Polaritzacio vertical

Banda 868 MHz

Aquesta antena haura d’estar el maxim alcada, definint una instal-lacié estandard a un mastil de
dimensions minimes 3000x40x2mm
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3.8 PLATAFORMA DE SOFTWARE

El servidor necessari per implementar el sistema de telelectura sera gestionat per I'adjudicatari
i haura de complir els seglients requeriments técnics:

e Ubicat al cloud

e Sistema operatiu basat en Linux
Els seglients serveis i/o programes s’instal-laran al servidor.
3.8.1 Servidor de Xarxa LoRa

El servidor de xarxa LoRa és la unitat central del projecte, encarregat de rebre, descodificar i
gestionar les dades transmeses pels comptadors d’abonat.

Ha de disposar de llicencia MIT, el queé significa que imposa molt poques limitacions en la
reutilitzacié i garanteix un desenvolupament seguint la filosofia open-source.

Ha de permetre la descodificacié de les dades directament al ser rebudes, la integracié amb
bases de dades relacionals on es guardi automaticament tota trama LoRa processada, la
integracié del protocol de comunicacions MQTT i la creacié de diferents usuaris, cadascun d’ells
amb diferents permisos d’accés, si s’escau.

El servidor ha de permetre la vinculacié de qualsevol dispositiu LoRa que I’Ajuntament de Seva
desitgi.

3.8.2 Base de dades

Les dades s’emmagatzemaran a una base de dades relacional que ha de complir els seglients
requeriments técnics:

e Permetre dades del tipus JSON i bytearray, entre d’altres.

e Particid de taules.

e Tots els nivells d’aillament de transaccions definits a I'estandard SQL, inclos Serializable.
e Diferents usuaris i permisos d’accés.

e Mecanismes d’orientacio a objectes.

e Suport complet a les propietats ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability)

Aguesta base de dades haura de ser accessible per a tercers, si es requereix.

3.9 SOFTWARE ANALISIS DE DADES.

Per a realitzar la correcta explotacié de les dades de telelectura, s'implantara una plataforma
d’analitica de dades que ha de complir els seglients requeriments tecnics:

e Accessible des d’'un navegador web

e Connexié amb diferents origens de dades

e Aplicacié d’escriptori per la creacid dels informes

e Plataforma per configurar I'actualitzacio periodica de les dades

e Possibilitat de treballar amb coordenades sobre mapes del territori
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Inicialment, la plataforma ha d’incorporar els segiients informes:

e Consums individuals del comptadors d’abonat, mostrant-ne les lectures horaries en
relacié amb el nimero de série.

e Balang hidraulic dels diferents sectors que formen la xarxa. Les dades minimes a mostrar
son: aigua subministrada, aigua registrada i aigua no registrada (ANR) i el rendiment
tecnic hidraulic (RTH, %).

e Seguiment de l'inventari de comptadors, indicant nivell de bateria i data d’instal-lacid,
entre d’altres.

e Deteccio de consums anomals.

Tots els informes han d’incorporar filtres que permetin seleccionar un o multiples comptadors i
definir un rang de dates.

3.10 SUPERVISIO DE ’OBRA

Qualsevol obra que, en un futur, I'explotacié i/o manteniment de la instal-lacié hagi d’ésser
realitzada per I’entitat subministradora, sera supervisada per un responsable d’aquesta empresa
de comu acord amb la Direccié Facultativa corresponent.

L’empresa contractista encarregada de I'execucid dels treballs haura d’entregar al supervisor
responsable de I'entitat subministradora tota la documentacio acreditativa de que els materials
instal-lats compleixen les normes de qualitats exigides pel marcatge CE, UNE, etc... i que la
magquinaria utilitzada esta corresponentment calibrada i revisada.

Amb relacié al personal encarregat de I'execucid de les actuacions de millora a la xarxa
d’abastament del terme municipal de Foixa, 'empresa contractista encarregada de I'execucid
haura de facilitar al supervisor responsable de I'entitat subministradora, el curriculum d’aquest
personal, per tal verificar els coneixements i I'experiéncia adients per tal d’executar de forma
correcta els treballs. A més, entre el personal especialitzat en instal-lacions de xarxes de polietilée,
haurad’haver una persona a obra, com a minim, acreditada com personal especialitzat, com per
exemple la certificacié d’ASETUB.

En qualsevol cas, el tecnic o responsable d’aquesta empresa, supervisara I'obra i els seus
honoraris aniran a carrec de I'empresa contractista encarregada de I'execucid de la mateixa.

Aixi mateix, per a la recepcié de les actuacions de millora a la xarxa d’abastament, sera
indispensable que I'empresa contractista encarregada de I’execucié dels treballs, presenti a
I’entitat subministradora la documentacié As-built del projecte.

Autor de I'estudi:

Vicens Turu Balmes
Enginyer Industrial

Col-legiat Numero 21.245
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AMIDAMENTS Data: 22/01/25 Pag.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 01 TELELECTURA COMPTADORS | IMPLEMENTACIO LORA
SUBCAPITUL 01 IMPLEMENTACIO SISTEMA DE COMUNICACIONS LORA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 1SC00001 U INSTAL-LACIO GATEWAYS | ANTENES NECESSARIES
Subministrament i instal-laci6 de Gateway LoRaWan incloent material auxiliar, configuracid, proves i posta en marxa
AMIDAMENT DIRECTE
2 1SC0000 u Software per tal de poder gestionar les dades rebudes del parc de comptadors domiciliaris.
AMIDAMENT DIRECTE
3 1SC00003 u Subministrament e Instal-lacié de radioenllag amb mastil i accessoris
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 01 TELELECTURA COMPTADORS | IMPLEMENTACIO LORA
SUBCAPITUL 02 COMPTADORS DOMICILIARIS MODUL COMUNICACIONS LORA
PARTIDAS 02 OBRA HIDRAULICA
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 CDMCL003 U Joc de racors comptador DN15 (2 H-3/4"", 2 pitos rectes M-1/2",
2 juntes de goma)
AMIDAMENT DIRECTE 208,000
2 CDMCLO001 U Subministrament comptador DN15 de xorro tnic amb pantalla LCD amb 8 caracters, Precisié R400 o superior. Lectura de
la turbina amb sistema inductiu 100% inalterable per camps magnetics externs. Emmagatzemant de dades de consums
amb dates de memoritzacié. Dial digital giratori de 360°. Estanqueitat IP68. Pressi6 maxima 16 bars. Cos de llauté amb
carcassa de plastic. Sistema de transmissié de radio Wireless LoRaWAN o combo LoRaWAN - WMbus. Connectable a
PC amb sonda IEC 62056-21 IR.
AMIDAMENT DIRECTE 208,000
3 CDMCL002 u Claus de comporta estanca ( de pressa i de pas
AMIDAMENT DIRECTE 416,000
4  CDMCLO005 u cost del personal necesari per a la substitucio dels comptador domiciliaris inclou:
2 hores de manobre
2 hores de lampista
AMIDAMENT DIRECTE 208,000
5 CDMCL006 u Imprevistos, inclou:

Estat del ramal, necessitats de reforma, detecciéd escomeses no enregistrades...
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AMIDAMENT DIRECTE | 1,000|

OBRA 01 PRESSUPOST 20241107

CAPITOL 01 TELELECTURA COMPTADORS | IMPLEMENTACIO LORA

SUBCAPITUL 02 COMPTADORS DOMICILIARIS MODUL COMUNICACIONS LORA

PARTIDAS 03 MANTENIMENT

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 MANTO0001 u manteniment anual dels comptadors domiciliaris i els concentradors LORA

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA 01 PRESSUPOST 20241107

CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS

SUBCAPITUL 01 SECTOR CASTELL-VILA

PARTIDAS 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

1 P221E-AWDV  m3

Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CHDHE#F#
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800/ CH#'D#E#'F#
3/CANONADA 1,000 1,000 0,800 0,800 0,640 C#DH#E#F#
4/CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2 P221E-AWE7 m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
AMIDAMENT DIRECTE
3 P2241-52S8S m2 Repas i piconatge de sl de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacié del 95% PM
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#D#E#F#
3/ CANONADA 1,000 1,000 0,400 0,400 CH#DH#E#F#
4/ CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,800
4  P2RA-EUTE m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 tm3, procedents de
construccio o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
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1| TERRES T
2| Volim excavacio 12,690 12,690 CHDH#E#F#
3| Voltm reutilitzacio -7,470 -1,470) CHD#'E#F#
4 Percentatge esponjament terreny % 20,000 1,044 PERPARCIAL(G1:G8,
compacte C4)
6 INERTS T
7 5,920 0,200 1,184 CHD#E#F#
8 Percentatge esponjament inerts % 35,000 0,414 zl;’)ERPARCIAL(GS:GLC

5 P2255-DPH8  m3

TOTAL AMIDAMENT 7,862

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material tolerable de la propia excavacid, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corré vibratori per a compactar, amb compactacié del 95% PM

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800/ CH#'D#E#*F#
3/VOLUM ARQUETA -1,000 1,000 0,800 1,000 -0,800| CH#*DH#*E#F#
4| CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600 CHD#E#'F#
5 Deduccié Volum peces (m®) -0,015 -0,015 CH#'D#'E#'F#

6 P2R5-DT35 m3

TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestid de residus, amb contenidor de 5 m3 de

capacitat
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Voldm * Sup m? Algada
2| TERRES T
3/ Volim excavacio 19,440 19,440 CHDH#E#F#
4| Volum reutilitzacio -7,862 7,862 CHD#'E#F#
5 Percentatge esponjament terreny % 20,000 2,316/ PERPARCIAL(G1:G4,
compacte C5)
7/INERTS T
8 5,920 0,200 1,184 CHD#E#F#
9 Percentatge esponjament inerts % 35,000 0,414 g’)ERPARCIAL(GG:GB,C

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 20241107

CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 01 SECTOR CASTELL-VILA

PARTIDAS 02 OBRA CIVIL

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P214W-FEMB m

Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir
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Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 1,000] CH#D#E#F#
3/ CANONADES 1,000 1,000 1,000 CHD#E#F#
4/ CONNEXIONS 2,000 1,000 2,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#HD#E#F#
3/ CANONADES 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#HD#E#F#
4/ CONNEXIONS 2,000 1,000 1,000 2,000 CH#DHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 P3z3-D52U m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigé de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment,
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camié
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,800
4 P4B9-D6RS m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2

m B500SD UNE-EN 10080

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Area
2|Llosa solera 1,000 1,000 0,800 0,800 C#'D#E#F#
3|Llosa Superior 1,000 1,000 0,800 0,800 C#'D#E#F#
4|Deduccid forat registre -1,000 0,500 0,700 -0,350| CH#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

5 P45C1-D692  m3 De lloses amb formigd HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla + H, abocat amb cubilot
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2|Llosa solera 1,000 0,800 1,000 0,800/ CH#'D#E#'F#
3|Llosa Superior 1,000 0,800 1,000 0,800 C#'D#E#F#
4 Forat marc quadrat -1,000 0,500 0,700 0,200 -0,070 CH'D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 1,530
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6  P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de ciment CEM I, de dosificaci6 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resisténcia a compressi6 de la paret de 3 N/mm2

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2| Murs longitudinals 2,000 1,000 0,800 1,600 CHD#E#F#
3 Murs transversals 2,000 1,000 0,800 1,600 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 P4EQ-DAVI kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a 'armadura de parets de blocs de

morter de ciment

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats kg/ml Longitud Algada
2|Esperes Solera 7,000 0,890 1,000 6,230 C#'DH#E#'F#
3|Armadura Vertical g12 66,000 0,890 0,800 46,992 CHD#EH#'F#
4|Armadura Perimetral g12 6,000 0,890 2,000 10,680 CH#*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
8 P4E2-DWXW  m3 Formigonament per a fabrica de blocs de morter de ciment, amb formigé per armar HA - 25/ B / 10 / XC1 amb una

quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, col-locat manualment

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ Mur Longitudinals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384 CH#HD#E#F#
3|Murs Transversals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,768
9 P4DD-3UVW  m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de com a maxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a

deixar el formigo vist

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 |Lateral longitudinal solera 2,000 1,000 0,200 0,400 CH#'D#'E#'F#
3 Lateral transversal solera 2,000 0,800 0,200 0,320 CH#'D#'E#F#
4 Base llosa superior 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#H'D#E#'F#
6 |Lateral longitudinal llosa superior 2,000 1,000 0,200 0,400 CH#'D#'E#'F#
7 Lateral transversal llosa superior 2,000 0,800 0,200 0,320) C#'D#EH#F#
8 Accés 4,000 0,700 0,700 0,200 1,120 C#*(D#+E#)"F#

TOTAL AMIDAMENT
10 P443-FHXW kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per pega simple, en perfils laminats en calent serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1 C Unitats Longitud Ample Kg/ml

EUR
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2 Assentament longitudinal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640 CH#'D#E#F#
3 Assentament transversal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640 CH#'D#E#F#

11 PDK1-DXAL

TOTAL AMIDAMENT

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 01 SECTOR CASTELL-VILA
PARTIDAS 03 OBRA HIDRAULICA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 CDC00001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100
AMIDAMENT DIRECTE
2 CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del comptador per al seu telecontrol
AMIDAMENT DIRECTE
3 CDC00003 h operari per a realitzar les tasques de substitucié muntatge del comptador existent i el capcal
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 03 MASOS DE BAIX
PARTIDAS 01 MOVIMENT DE TERRES
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 P221E-AWDV  m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CHDHE#F#
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,800
2 P221E-AWE7 m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb

mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. | Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

1,500

0,800

1,000

1,200

CHD#E#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | 1,200|
3 P2241-52S8S m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacio del 95% PM
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800 CH'DH#E#TF#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

4  P2RA-EUTE m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 tm3, procedents de
construccio o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| TERRES T
2|Volim excavacio 12,690 12,690, CH#'D#E#*F#
3| Volum reutilitzacio -7,470 -71470| CH#DH#EH#F#
4 Percentatge esponjament terreny % 20,000 1,044 PERPARCIAL(G1:G8,
compacte C4)
6|INERTS T
7 5,920 0,200 1,184 CH'D#'EH#'F#
8 Percentatge esponjament inerts % 35,000 0,414 zl;’)ERPARCIAL(GS:GLC
TOTAL AMIDAMENT
5 P2255-DPH8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material tolerable de la propia excavacid, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corré vibratori per a compactar, amb compactacié del 95% PM
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800/ CH#*'D#E#*F#
3/VOLUM ARQUETA -1,000 1,000 0,500 1,000 -0,500| CH#*DH#E#F#
4| CONNEXIONS 2,000 1,000 1,000 2,000 C#D#E#F#
5 Deduccié Volum peces (m®) -0,015 -0,015 CH#'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
6 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestid de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Voldm * Sup m? Algada
2| TERRES T
3|Volim excavacio 19,440 19,440/ CH#*'D#E#'F#
4|Volim reutilitzacid -7,862 -7,862| CHD#'EH#'F#
5 Percentatge esponjament terreny % 20,000 2,316) PERPARCIAL(G1:G4,
compacte C5)
7|INERTS T
8 5,920 0,200 1,184 CH'D#'E#'F#

EUR
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Percentatge esponjament inerts

%

35,000

0,414

PERPARCIAL(G6:G8,C
9

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 20241107

CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 03 MASOS DE BAIX

PARTIDAS 02 OBRA CIVIL

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P4B9-D6RS m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2

m B500SD UNE-EN 10080

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Area
2|Llosa solera 1,000 1,000 0,800 0,800 C#'D#E#F#
3|Llosa Superior 1,000 1,000 0,800 0,800 C#'D#E#F#
4|Deduccid forat registre -1,000 0,600 0,600 -0,360| CHDH#E#'F#

2 P45C1-D692  m3

TOTAL AMIDAMENT

De lloses amb formigd HA-30/P /20 / lla + H de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla + H, abocat amb cubilot

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2|Llosa solera 1,000 0,800 1,000 0,800/ CH#'D#E#*F#
3|Llosa Superior 1,000 0,800 1,000 0,800 C#'D#E#F#
4|Forat marc quadrat -1,000 0,600 0,600 0,200 -0,072| CHD#E#'F#

3 P4E5-DKQ6 m2

TOTAL AMIDAMENT

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de ciment CEM llI, de dosificacié 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resisténcia a compressio de la paret de 3 N/mm2

Num. | Text Tipus [ D] [E] IF] TOTAL| Formula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2|Murs longitudinals 2,000 1,000 1,600 3,200/ CH#'D#E#'F#
3|Murs transversals 2,000 0,750 1,600 2,400 CH#HDH#EH#F#

4 P4E0-DAVI kg

TOTAL AMIDAMENT

Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Num. | Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

N

Esperes Solera

C

Unitats
7,000

kg/ml
0,890

Longitud
1,000

Algada

6,230

CH#'DH'E#F#

EUR
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3|Armadura Vertical g12 66,000 0,890 0,800 46,992 CH#'DH#E#'F#
4 Armadura Perimetral 812 6,000 0,890 1,000 5340 CH#H'DHE#'F#

5 P4E2-DWXW m3

Formigonament per a fabrica de blocs de morter de ciment, amb formigé per armar HA - 25/ B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, col-locat manualment

TOTAL AMIDAMENT

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2|Mur Longitudinals 12,000 0,200 0,200 1,000 0,480 C#'DH#E#F#
3|Murs Transversals 12,000 0,200 0,200 1,000 0,480 CH#'D#'E#'F#

6 P4DD-3UVW  m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de com a maxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a

deixar el formigo vist

TOTAL AMIDAMENT 0,960

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula

1 C Unitats Longitud Ample Algada

2 Lateral longitudinal solera 2,000 1,000 0,200 0,400 C#D#E#TF#
3|Lateral transversal solera 2,000 0,600 0,200 0,240 CH#HD#E#'F#
4 Base llosa superior 1,000 1,000 0,600 0,600 CH#'D#'E#'F#
6 |Lateral longitudinal llosa superior 2,000 1,000 0,200 0,400 CH#'D#'E#'F#
7 Lateral transversal llosa superior 2,000 0,600 0,200 0,240| CH#D#E#F#
8|Accés 4,000 0,500 0,500 0,200 0,800 C#*(DH#+E#)*F#

7 P443-FHXW kg

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per pega simple, en perfils laminats en calent serie IPN,

TOTAL AMIDAMENT 2,680

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Kg/ml
2| Assentament longitudinal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640 CH#D#E#'F#
3 Assentament transversal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640 CH'DH#HEH#F#

8  PDK1-DXAL u

TOTAL AMIDAMENT

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA 01 PRESSUPOST 20241107

CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 03 MASOS DE BAIX

PARTIDAS 03 OBRA HIDRAULICA

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 CDC00001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100
AMIDAMENT DIRECTE
2 CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del comptador per al seu telecontrol
AMIDAMENT DIRECTE
3 CDC00003 h operari per a realitzar les tasques de substitucié muntatge del comptador existent i el capgal
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 04 MASOS DEL MIG
PARTIDAS 01 MOVIMENT DE TERRES
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 P221E-AWDV  m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Num.  Text Tipus [cl [D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CH'D#E#F#
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800/ CH#'D#E#'F#
3/CANONADA 1,000 1,000 0,800 0,800 0,640 C#'DH#E#F#
4/CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 P221E-AWE7 m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
AMIDAMENT DIRECTE
3 P2241-52S8S m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacié del 95% PM
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800/ CH#'D#E#'F#
3/CANONADA 1,000 1,000 0,400 0,400 C#DH#E#F#
4/CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600 CHDH#E#F#

4 P2RA-EUTE m3

construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

TOTAL AMIDAMENT 2,800

Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 tm3, procedents de

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

N

TERRES

Volim excavacié

T

12,690

12,690

CH#'DH'E#F#

EUR




Pressupost actuacions Foixa

AMIDAMENTS Data: 22/01/25 Pag.: 11
3| Voltm reutilitzacio -7,470 -1,470) CHD#'E#F#
4 Percentatge esponjament terreny % 20,000 1,044 PERPARCIAL(G1:G8,
compacte C4)
6 INERTS T
7 5,920 0,200 1,184 CHD#'E#F#
8 Percentatge esponjament inerts % 35,000 0,414 zl;’)ERPARCIAL(GS:GLC

5 P2255-DPH8  m3

TOTAL AMIDAMENT 7,862

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material tolerable de la propia excavacid, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corré vibratori per a compactar, amb compactacié del 95% PM

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800/ CH#*'D#E#*F#
3/VOLUM ARQUETA -1,000 1,000 0,800 1,000 -0,800| CH#*DH#*E#F#
4| CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600 CHD#E#'F#
5 Deduccié Volum peces (m®) -0,015 -0,015 CH#'D#'E#'F#

6 P2R5-DT35 m3

TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestid de residus, amb contenidor de 5 m3 de

capacitat
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Voldm * Sup m? Algada
2| TERRES T
3/ Volim excavacié 19,440 19,440 CHDH#E#F#
4| Volum reutilitzacio -7,862 7,862 CHD#'E#F#
5 Percentatge esponjament terreny % 20,000 2,316/ PERPARCIAL(G1:G4,
compacte C5)
7/INERTS T
8 5,920 0,200 1,184 CHD#'E#F#
9 Percentatge esponjament inerts % 35,000 0,414 g’)ERPARCIAL(GG:GS,C

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 20241107

CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 04 MASOS DEL MIG

PARTIDAS 02 OBRA CIVIL

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P214W-FEMB m

Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. | Text

Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 1,000| C#D#E#F#
3/ CANONADES 1,000 1,000 1,000 CHD#E#F#
4/ CONNEXIONS 2,000 1,000 2,000 CH#DH#E#F#

2 P2143-HYQW m2

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800/ CH#*'D#E#*F#
3/CANONADES 1,000 1,000 0,800 0,800 C#'D#E#F#
4|CONNEXIONS 2,000 1,000 1,000 2,000 C#DH#E#F#

3 P3z3-D52U m2

TOTAL AMIDAMENT

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigé de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment,
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camié

Num. | Text Tipus [ [D] [E] IF] TOTAL| Formula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#D#'E#F#

4 P4B9-D6RS m2

m B500SD UNE-EN 10080

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Area
2|Llosa solera 1,000 1,000 0,800 0,800 C#'D#E#F#
3|Llosa Superior 1,000 1,000 0,800 0,800 C#'D#E#F#
4|Deduccid forat registre -1,000 0,700 0,700 -0,490| CHDH#'E#'F#

5 P45C1-D692  m3

TOTAL AMIDAMENT

De lloses amb formigd HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla + H, abocat amb cubilot

Num. | Text Tipus [ D] [E] IF] TOTAL| Formula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2|Llosa solera 1,000 0,800 1,000 0,800/ CH#'D#E#'F#
3|Llosa Superior 1,000 0,800 1,000 0,800 C#'D#E#F#
4 Forat marc quadrat -1,000 0,700 0,700 0,200 -0,098 CH#'D#E#F#

6  P4E5-DKQ6 m2

TOTAL AMIDAMENT

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de ciment CEM ll, de dosificacié 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resisténcia a compressi6 de la paret de 3 N/mm2

EUR
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Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2| Murs longitudinals 2,000 1,000 0,800 1,600 CHD#E#F#
3 Murs transversals 2,000 1,000 0,800 1,600 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 P4EO-DAVI kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets de blocs de

morter de ciment

Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats kg/ml Longitud Algada
2|Esperes Solera 7,000 0,890 1,000 6,230, CH#DH#E#F#
3/Armadura Vertical 212 66,000 0,890 0,800 46,992 CHD#E#F#
4|Armadura Perimetral g12 6,000 0,890 2,000 10,680 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
8 P4E2-DWXW  m3 Formigonament per a fabrica de blocs de morter de ciment, amb formigé per armar HA - 25/ B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, col-locat manualment
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2| Mur Longitudinals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384 CH#DH#HEH#F#
3|Murs Transversals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,768
9 P4DD-3UVW  m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de com a maxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a

deixar el formigo vist

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 Lateral longitudinal solera 2,000 1,000 0,200 0,400 C#D#E#TF#
3|Lateral transversal solera 2,000 0,800 0,200 0,320 CH#D#E#F#
4 Base llosa superior 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#'D#'E#'F#
6 |Lateral longitudinal llosa superior 2,000 1,000 0,200 0,400 CH#'D#'E#'F#
7 Lateral transversal llosa superior 2,000 0,800 0,200 0,320| CH#'D#E#F#
8|Accés 4,000 0,700 0,700 0,200 1,120 CH#*(D#+EH)'F#

TOTAL AMIDAMENT
10 P443-FHXW kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per pega simple, en perfils laminats en calent serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Kg/ml
2| Assentament longitudinal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640 CH#D#E#'F#
3 Assentament transversal marc IPN-100 2,000 0,800 8,320 13,312 CH'DHEH#'F#

EUR
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11 PDK1-DXAL

TOTAL AMIDAMENT | 29,952|

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 04 MASOS DEL MIG
PARTIDAS 03 OBRA HIDRAULICA
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 CDC200001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 50
AMIDAMENT DIRECTE
2 CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del comptador per al seu telecontrol
AMIDAMENT DIRECTE
3 CDC00003 h operari per a realitzar les tasques de substitucié muntatge del comptador existent i el capgal
AMIDAMENT DIRECTE
4 SVP00001 u Subministrament i muntatge de Valvula de pas DN 50
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 05 CAN GALLINERS
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 CDC200001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 50
AMIDAMENT DIRECTE
2 CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del comptador per al seu telecontrol
AMIDAMENT DIRECTE
3 CD500001 u operari per a realitzar les tasques de substitucié muntatge del comptador existent i el capgal
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS

EUR



Pressupost actuacions Foixa

AMIDAMENTS Data: 22/01/25 Pag.: 15
SUBCAPITUL 08 ULTRAMORT
PARTIDAS 01 MOVIMENT DE TERRES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 P191-H8DD u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d'aigua o instal-lacié avariada, en paviment de qualsevol gruix i

material i carrega manual de runa sobre contenidor

2 P221E-AWDV

m3

AMIDAMENT DIRECTE

Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CH'D#E#'F#
2|/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800 CHD#E#F#

3 P221E-AWE7  m3

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

1,000

0,800

1,000

0,800

C#'DH'E#F#

4 P2241-52SS m2

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacio del 95% PM

Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2|/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#HD#E#F#

5 P2RA-EUTE m3

construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| TERRES T
2| Voluim excavacié 12,690 12,690 CHD#E#F#
3| Voltm reutilitzacio -1,470 -1,470) CHD#'E#F#
4 Percentatge esponjament terreny % 20,000 1,044 PERPARCIAL(G1:G8,
compacte C4)
6 INERTS T
7 5,920 0,200 1,184 CHD#E#F#
8 Percentatge esponjament inerts % 35,000 0,414 zl;’)ERPARCIAL(GS:GLC

TOTAL AMIDAMENT 7,862

EUR
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6 P2255-DPH8  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material tolerable de la propia excavacid, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corré vibratori per a compactar, amb compactacié del 95% PM

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2/ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800 CH#HD#E#F#
3/VOLUM ARQUETA -1,000 1,000 0,500 1,000 -0,500 CHD#E#F#
4/ CONNEXIONS 2,000 1,000 1,000 2,000 CH#DH#HEH#F#
5 Deduccié Volum peces (m®) -0,015 -0,015 CH#'D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT
7 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestid de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Voldm * Sup m? Algada
2| TERRES T
3| Volim excavacié 19,440 19,440 CHDH#E#F#
4| Volum reutilitzacio -7,862 7,862 CHD#'E#F#
5 Percentatge esponjament terreny % 20,000 2,316/ PERPARCIAL(G1:G4,

compacte C5)

7/INERTS T
8 5,920 0,200 1,184 CHD#E#F#
9 Percentatge esponjament inerts % 35,000 0,414 g’)ERPARCIAL(GG:GS,C

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 08 ULTRAMORT
PARTIDAS 02 OBRA CIVIL
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 P4B9-D6RS m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Area
2|Llosa solera 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#D#E#F#
3|Llosa Superior 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#D#E#F#
4 Deduccid forat registre -1,000 0,700 0,700 -0,490 CH#'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 P45C1-D692 m3 De lloses amb formigd HA-30/P /20 / lla + H de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla + H, abocat amb cubilot

EUR
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Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 C Unitats Longitud Ample Algada

2|Llosa solera 1,000 0,800 1,000 0,800/ CH#'D#E#'F#
3|Llosa Superior 1,000 0,800 1,000 0,800 C#'D#E#F#
4 |Forat marc quadrat -1,000 0,600 0,600 0,200 -0,072 CH'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT
3 PAE5-DKQ6 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,

categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de ciment CEM Ill, de dosificacié 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resisténcia a compressi6 de la paret de 3 N/mm2

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2| Murs longitudinals 2,000 1,000 1,600 3,200 CH#D#'E#F#
3 Murs transversals 2,000 1,000 1,600 3,200 CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 6,400
4 P4EQ-DAVI kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets de blocs de

morter de ciment

Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C Unitats kg/ml Longitud Algada
2|Esperes Solera 7,000 0,890 1,000 6,230, CH#D#EH#F#
3/Armadura Vertical 212 66,000 0,890 0,800 46,992 CHD#E#F#
4|Armadura Perimetral g12 6,000 0,890 1,000 5,340 CHD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 P443-FHXW kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per pega simple, en perfils laminats en calent serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimacio antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Kg/ml
2| Assentament longitudinal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640 CH#D#E#'F#
3|Assentament transversal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640 C#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6 P4E2-DWXW m3 Formigonament per a fabrica de blocs de morter de ciment, amb formigé per armar HA - 25/ B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, col-locat manualment
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2| Mur Longitudinals 12,000 0,200 0,200 1,000 0,480 CH#HD#E#F#
3|Murs Transversals 12,000 0,200 0,200 1,000 0,480 CH#D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

EUR
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7 PADD-3UVW  m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de com a maxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigo vist

8  PDK1-DXAL u

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula

1 C Unitats Longitud Ample Algada

2 Lateral longitudinal solera 2,000 1,000 0,200 0,400 C#D#E#TF#
3|Lateral transversal solera 2,000 0,600 0,200 0,240 CH#HD#E#'F#
4 Base llosa superior 1,000 1,000 0,600 0,600 CH#'D#'E#'F#
6 |Lateral longitudinal llosa superior 2,000 1,000 0,200 0,400 CH#'D#'E#'F#
7 Lateral transversal llosa superior 2,000 0,600 0,200 0,240| CH#D#E#F#
8|Accés 4,000 0,500 0,500 0,200 0,800 C#*(DH#+E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA 01 PRESSUPOST 20241107

CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 08 ULTRAMORT

PARTIDAS 03 OBRA HIDRAULICA

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 CDCO00001 u

Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100

2 CDC00002 u

AMIDAMENT DIRECTE

subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del comptador per al seu telecontrol

3 CDC00003 h

AMIDAMENT DIRECTE

operari per a realitzar les tasques de substitucié muntatge del comptador existent i el capcal

4 SVP00002 u

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Subministrament i muntatge Valvula de pas DN 100

AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 10 SALA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 CDC00002 u

subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del comptador per al seu telecontrol

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE | 1,000|
2 CDC00001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100
AMIDAMENT DIRECTE
3 CDC10010 h operari per a realitzar les tasques de muntatge del comptador i el capgal
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 1 HIPICA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 CDC90001 u subministrament i muntatge comptador WOLTMAN DN 25
AMIDAMENT DIRECTE
2 CDC90002 u Operari per a realitzar les tasques d'instal-laci6 del comptador
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 02 TELELECTURA CABALIMETRES GENERALS | SECTORIALS
SUBCAPITUL 12 GENERAL SORTIDA DIPOSIT
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 CDC120001

Subministrament i muntatge comptador Woltman DN 150

AMIDAMENT DIRECTE
2 CDC120002 u Subministrament i muntatge de Capgal
AMIDAMENT DIRECTE
3 CDC120003 h operari per a realitzar les tasques de muntatge del comptador i el capgal
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 202411,07 .
CAPITOL 04 MODUL D'INTEGRACIO | GESTIO DE DADES
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 MIGD0001 u Plataforma basada en un SIG, per integra dades de Cabalimetres Generals de diposits, sectorials i de clients, que ens
ajuda a gestionar i detectar la aparicio de fuites i anomalies al servei. Gestor d’alarmes de cabals minims nocturns,
disminucié de rendiments per sector
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 20241107
CAPITOL 05 SEGURETAT | SALUT
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 PA000001 Pa Partida Algada per a la seguretat i salut de I'actuacio

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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MA D'OBRA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 27,50 €
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 27,50 €
A01-FEP1 h Ajudant soldador 27,60 €
A0D-0007 h Manobre 25,86 €
AOE-000A h Manobre especialista 26,73 €
AOF-000B h Oficial 1a 30,97 €
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 30,97 €
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 30,97 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 30,97 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 30,97 €
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 31,48 €
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MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 18,06 €
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 84,86 €
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C151-002Z h Camid cisterna de 8 m3 60,09 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,03 €
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64 €
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 26,40 €
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,54 €
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 9,77 €
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MATERIALS
cobl UA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 1,85 €
B03C-05NM m3 Saulé sense garbellar 18,88 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,42 €
B055-068E t Ciment amb escories de forn alt CEM 1lIB 32,5 R 146,45 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 51,89 €
usos
B067-2A9X m3 Formig6 de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 75,94 €
de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10
BO6E-11K4 m3 Formigd HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia 97,19 €
plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid
lla+H
BO6F2-1115 m3 Formig6 per armar HA - 25 /B / 10 / XC1 amb una 83,60 €
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment
=<0.6
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 44,02 €
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la 1,75 €
norma UNE-EN 934-3
BOAK-07AS kg Clau acer 1,55 €
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,53 €
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,31 €
500 N/mm2
B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10,57 €
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,46 €
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 321,78 €
BOD70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 4,29 €
pera 5 usos
B0DZ1-0ZLZ | Desencofrant 2,84 €
BOE2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 1,16 €
mm, per a revestir, categoria | segons norma UNE-EN
771-3
B2RA-28TS t Disposici6 controlada en centre de reciclatge de 22,78 €

residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus
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MATERIALS
CoDI UA DESCRIPCIO PREU
B44Z-0M07 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per 1,83 €
peca simple, en perfils laminats en calent série IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimaci6 antioxidant
BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a 351,51 €

perico de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124
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ELEMENTS COMPOSTOS
CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
B07G-OMQN m3 Morter de ciment amb ciment amb escories de forn alt Rend.: 1,000 126,49 €
CEM Ill i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
450 kg/m3 de ciment, amb una proporci6 en volum 1:3
i 15 N/mm2 de resistencia a compressio, elaborat a
l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,73000 = 26,73000
Subtotal... 26,73000 26,73000
Maquinaria:
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 R x 2,03000 = 1,42100
Subtotal... 1,42100 1,42100
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,85000 = 0,37000
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,480  «x 20,42000 = 30,22160
B055-068E t Ciment amb escories de forn alt CEM 1l/B 32,5 R 0,450  «x 146,45000 = 65,90250
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la 0900  «x 1,75000 = 1,57500
norma UNE-EN 934-3
Subtotal... 98,06910 98,06910
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,26730
COST DIRECTE 126,48740
COST EXECUCIO MATERIAL 126,48740
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat Rend.: 1,000 1,69 €
a taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 27,50000 = 0,13750
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 R x 30,97000 = 0,15485
Subtotal... 0,29235 0,29235
Materials:
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102  x 1,53000 = 0,01561
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,050  x 1,31000 = 1,37550
500 N/mm2
Subtotal... 1,39111 1,39111
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00292
COST DIRECTE 1,68638
COST EXECUCIO MATERIAL 1,68638
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PARTIDES D'OBRA
NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
CDMCL004 u Subministrament i muntatge d'arqueta HPDE amb tapa Rend.: 1,000 190,00 €
composite per a comptador de 260x480x255
IST00001 u Subministrament i muntatge Datalguer Rend.: 1,000 1.800,00 €
IST00002 u subministrament i muntatge SCADA i centre de control: Rend.: 1,000 4.500,00 €
PCWin 2 Telegestié Pack complet 20 punts (20 RTU +
20 DL) Programari PCWIN 2 o similar. Clau de
Protecci6  Hardware(USB)  Programari  SG4000
Servidor VPN - 20 ER S4/S500 Desenvolupament i
integracion en Scada
P2255-DPHT m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 26,99 €
amb material tolerable de la propia excavacié, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
vibrant, amb compactacié del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 0,550 /R x 26,73000 = 14,70150
Subtotal... 14,70150 14,70150
Magquinaria:
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 R x 6,25000 = 3,43750
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,145 IR x 59,51000 = 8,62895
Subtotal... 12,06645 12,06645
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,22052
COST DIRECTE 26,98847
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,98847
P936-E3FT m3  Base de saulo, amb estesa i piconatge del material al Rend.: 1,000 31,80 €
98 % del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,86000 = 1,29300
Subtotal... 1,29300 1,29300
Magquinaria:
C131-005G h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 R x 84,15000 = 4,20750
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 R x 84,86000 = 2,97010
€151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,025 IR x 60,09000 = 1,50225
Subtotal... 8,67985 8,67985
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 1,85000 = 0,09250
B03C-05NM m3 Saulo sense garbellar 1150 18,88000 = 21,71200
Subtotal... 21,80450 21,80450
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01940
COST DIRECTE 31,79674

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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PARTIDES D'OBRA

NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 31,79674

P-1  CD500001 u operari per a realitzar les tasques de substitucio Rend.: 1,000 40,00 €

muntatge del comptador existent i el capcal

P-2  CDC00001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN Rend.: 1,000 460,00 €
100
P-3  CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal‘lar a Rend.: 1,000 123,00 €

sobre del comptador per al seu telecontrol

P-4  CDC00003 h operari per a realitzar les tasques de substitucio Rend.: 1,000 65,00 €
muntatge del comptador existent i el capgal

P-5 CDC10010 h operari per a realitzar les tasques de muntatge del Rend.: 1,000 40,00 €
comptador i el capgal

P-6  CDC120001 u Subministrament i muntatge comptador Woltman DN Rend.: 1,000 752,00 €
150

P-7  CDC120002 u Subministrament i muntatge de Capgal Rend.: 1,000 123,00 €

P-8  CDC120003 h operari per a realitzar les tasques de muntatge del Rend.: 1,000 160,00 €

comptador i el capgal

P-9  CDC200001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN Rend.: 1,000 354,00 €
50

P-10 CDC90001 u subministrament i muntatge comptador WOLTMAN DN Rend.: 1,000 160,00 €
25

P-11  CDC90002 u Operari per a realitzar les tasques d'instal-lacio del Rend.: 1,000 40,00 €
comptador

P-12 CDMCL001 U Subministrament comptador DN15 de xorro Ginic amb Rend.: 1,000 100,00 €

pantalla LCD amb 8 caracters, Precisi6 R400 o
superior. Lectura de la turbina amb sistema inductiu
100% inalterable per camps magnétics externs.
Emmagatzemant de dades de consums amb dates de
memoritzacio. Dial digital giratori de 360°. Estanqueitat
IP68. Pressi6 maxima 16 bars. Cos de llaut6 amb
carcassa de plastic. Sistema de transmissié de radio
Wireless LoRaWAN o combo LoRaWAN - WMbus.
Connectable a PC amb sonda IEC 62056-21 IR.

P-13 CDMCL002 u Claus de comporta estanca ( de pressa i de pas Rend.: 1,000 20,00 €
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PARTIDES D'OBRA
NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-14 CDMCL003 U Joc de racors comptador DN15 (2 H-3/4”, 2 pitos Rend.: 1,000 3,00 €
rectes M-1/2",
2 juntes de goma)
P-15 CDMCL005 u cost del personal necesari per a la substitucio dels Rend.: 1,000 130,00 €
comptador domiciliaris inclou:
2 hores de manobre
2 hores de lampista
P-16 CDMCL006 u Imprevistos, inclou: Rend.: 1,000 3.500,00 €
Estat del ramal, necessitats de reforma, deteccio
escomeses no enregistrades...
P-17 1SC0000 u Software per tal de poder gestionar les dades rebudes Rend.: 1,000 2.496,00 €
del parc de comptadors domiciliaris.
P-18 1SC00001 U INSTAL-LACIO GATEWAYS | ANTENES Rend.: 1,000 2.000,00 €
NECESSARIES
Subministrament i instal-laci6 de Gateway LoRaWan
incloent material auxiliar, configuracié, proves i posta
en marxa
P-19 1SC00003 u Subministrament e Instal-lacio de radioenllag amb Rend.: 1,000 1.100,00 €
mastil i accessoris
P-20 MANT0001 u manteniment anual dels comptadors domiciliaris i els Rend.: 1,000 2.314,00 €
concentradors LORA
P-21 MIGD0001 u Plataforma basada en un SIG, per integra dades de Rend.: 1,000 7.500,00 €
Cabalimetres Generals de diposits, sectorials i de
clients, que ens ajuda a gestionar i detectar la aparicié
de fuites i anomalies al servei. Gestor d'alarmes de
cabals minims nocturns, disminuci6 de rendiments per
sector
P-22 P191-H8DD u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar Rend.: 1,000 51,91 €
fuita d'aigua o installacié avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i carrega manual de runa
sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,900 R x 25,86000 = 23,27400
AOF-000B h Oficial 1a 0,900 /R x 30,97000 = 27,87300
Subtotal... 51,14700 51,14700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,76721
COST DIRECTE 51,91421
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 51,91421
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P-23  P2143-HYQW m2  Arrencada de paviment de panot, amb compressor i Rend.: 1,000 3,76 €
carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 26,73000 = 2,67300
Subtotal... 2,67300 2,67300
Magquinaria:
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 R x 18,06000 = 0,90300
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,0025 /R x 59,51000 = 0,14878
Subtotal... 1,05178 1,05178
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04010
COST DIRECTE 3,76488
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,76488
P-24 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com Rend.: 1,000 9,19 €
a minim amb magquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 0,250 IR x 26,73000 = 6,68250
Subtotal... 6,68250 6,68250
Maquinaria:
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,250 R x 9,64000 = 2,41000
Subtotal... 2,41000 2,41000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10024
COST DIRECTE 9,19274
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,19274
P-25 P221E-AWDV m3  Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m Rend.: 1,000 16,76 €
de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 h Manobre 0,201 R x 25,86000 = 5,19786
Subtotal... 5,19786 5,19786
Maquinaria:
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,193 R x 59,51000 = 11,48543
Subtotal... 11,48543 11,48543
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07797
COST DIRECTE 16,76126
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 16,76126
P-26 P221E-AWE7 m3  Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m Rend.: 0,951 96,88 €
de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 3510 R x 25,86000 = 95,44543
Subtotal... 95,44543 9544543
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,43168
COST DIRECTE 96,87711
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 96,87711
P-27 P2241-52SS m2  Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima Rend.: 1,000 5,38 €
0,6 m, amb compactacié del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,065 /R x 25,86000 = 1,68090
AQE-000A h Manobre especialista 0,110 R x 26,73000 = 2,94030
Subtotal... 4,62120 4,62120
Maquinaria:
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 R x 6,25000 = 0,68750
Subtotal... 0,68750 0,68750
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06932
COST DIRECTE 5,37802
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,37802
P-28 P2255-DPH8 m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, Rend.: 1,000 13,26 €
amb material tolerable de la propia excavacid, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corré
vibratori per a compactar, amb compactacié del 95%
PM
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 R x 84,15000 = 4,62825
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,145 IR x 59,51000 = 8,62895
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Subtotal... 13,25720 13,25720
COST DIRECTE 13,25720
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,25720
P-29 P2R5-DT35 m3  Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio Rend.: 1,000 26,40 €
autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metallic de 5 m3 de 1,000 R x 26,40000 = 26,40000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal... 26,40000 26,40000
COST DIRECTE 26,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,40000
P-30 P2RA-EU7E m3  Disposici6 controlada en centre de reciclatge de Rend.: 1,000 22,78 €
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28TS t Disposicid controlada en centre de reciclatge de 1,000  x 22,78000 = 22,78000
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal... 22,78000 22,78000
COST DIRECTE 22,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 22,78000
P-31 P3z3-D52U m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb Rend.: 1,000 13,89 €
formigé de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3
de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,86000 = 3,87900
AOF-000B h Oficial 1a 0,075 R x 30,97000 = 2,32275
Subtotal... 6,20175 6,20175
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Materials:
B067-2A9X m3 Formigé de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3 0,100  «x 75,94000 = 7,59400
de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10
Subtotal... 7,59400 7,59400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09303
COST DIRECTE 13,88878
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,88878
P-32 P443-FHXW kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes Rend.: 1,000 3,68 €
formades per pega simple, en perfils laminats en calent
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col'locat a l'obra amb
soldadura
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,025 R x 27,60000 = 0,69000
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0,025 R x 31,48000 = 0,78700
Subtotal... 1,47700 1,47700
Maquinaria:
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,025 R x 3,54000 = 0,08850
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0,025 R x 9,77000 = 0,24425
Subtotal... 0,33275 0,33275
Materials:
B44Z-0M07 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per 1,000  x 1,83000 = 1,83000
peca simple, en perfils laminats en calent série IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimaci6 antioxidant
Subtotal... 1,83000 1,83000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,03693
COST DIRECTE 3,67668
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,67668
P-33 P45C1-D692 m3 De lloses amb formigé HA-30/P / 20 / lla + H de Rend.: 1,000 137,57 €
consistencia plastica, grandaria maxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposici¢ lla + H, abocat amb cubilot
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 h Manobre 1,450 R x 25,86000 = 37,49700
Subtotal... 37,49700 37,49700

Materials:
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BOBE-11K4 m3 Formigd HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia 1,020 «x 97,19000 = 99,13380
plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid
lla+H
Subtotal... 99,13380 99,13380
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,93743
COST DIRECTE 137,56822
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 137,56822
P-34 P4B9-D6RS m2  Armadura per a lloses AP500 SD amb malla Rend.: 1,000 14,50 €
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 0,030 R x 27,50000 = 0,82500
AQF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 30,97000 = 0,92910
Subtotal... 1,75410 1,75410
Materials:
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,020  «x 1,53000 = 0,03060
B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1200  x 10,57000 = 12,68400
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080
Subtotal... 12,71460 12,71460
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02631
COST DIRECTE 14,49501
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,49501
P-35 P4DD-3UVW m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a Rend.: 1,000 47,51 €
una algaria de com a maxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigé vist
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,630 R x 27,50000 = 17,32500
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,720 IR x 30,97000 = 22,29840
Subtotal... 39,62340 39,62340
Materials:
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,0151  «x 51,89000 = 0,78354
usos
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1007  «x 1,55000 = 0,15609
B0D21-070Y m Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 0,990  «x 0,46000 = 0,45540
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019 X 321,78000 = 0,61138
BOD70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,100  x 4,29000 = 4,71900

pera 5 usos
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B0DZ1-0ZLZ I Desencofrant 0,060  x 2,84000 = 0,17040
Subtotal... 6,89581 6,89581
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,99059
COST DIRECTE 47,50980
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 47,50980
P-36 P4E0-DAVI kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de Rend.: 1,000 2,01 €
limit elastic >= 500 N/mm2 per a 'armadura de parets
de blocs de morter de ciment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 30,97000 = 0,30970
Subtotal... 0,30970 0,30970
Materials:
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,006  «x 1,53000 = 0,00765
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat 1,000  x 1,68638 = 1,68638
a taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 1,69403 1,69403
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00465
COST DIRECTE 2,00838
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,00838
P-37 P4E2-DWXW m3  Formigonament per a fabrica de blocs de morter de Rend.: 1,000 142,35 €
ciment, amb formigé per armar HA - 25 /B / 10 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié
aigua ciment =< 0.6, col-locat manualment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AO0D-0007 h Manobre 1,600 R x 25,86000 = 41,37600
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,400 R x 30,97000 = 12,38800
Subtotal... 53,76400 53,76400
Materials:
BOBF2-1115 m3 Formigd per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una 1,050  «x 83,60000 = 87,78000
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment
=<06
Subtotal... 87,78000 87,78000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,80646
COST DIRECTE 142,35046
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 142,35046
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P-38 P4E5-DKQ6 m2  Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de Rend.: 1,000 39,05 €
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria | segons norma UNE-EN
771-3, collocat amb morter de ciment CEM I, de
dosificacié 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resisténcia a compressié de
la paret de 3 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 h Manobre 0,240 R x 25,86000 = 6,20640
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 30,97000 = 14,86560
Subtotal... 21,07200 21,07200
Materials:
BOE2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 13,125  «x 1,16000 = 15,22500
mm, per a revestir, categoria | segons norma UNE-EN
771-3
B07G-OMQN m3 Morter de ciment amb ciment amb escories de forn alt 0,0168  x 126,48740 = 2,12499
CEM Ill i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
450 kg/m3 de ciment, amb una proporci6 en volum 1:3
i 15 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a
I'obra
Subtotal... 17,34999 17,34999
DESPESES AUXILIARS  3,00% 0,63216
COST DIRECTE 39,05415
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 39,05415
P-39 PA000001 Pa Partida Algada per a la seguretat i salut de I'actuacio Rend.: 1,000 2.500,00 €
P-40 PDK1-DXAL u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico Rend.: 1,000 375,15 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat
amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 h Manobre 0,405 R x 25,86000 = 10,47330
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,405 R x 30,97000 = 12,54285
Subtotal... 23,01615 23,01615
Materials:
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0063  x 44,02000 = 0,27733
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a 1,000  x 351,51000 = 351,51000
peric6 de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124
Subtotal... 351,78733 351,78733
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,34524
COST DIRECTE 375,14872

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 375,14872
P-41  SVP00001 u Subministrament i muntatge de Valvula de pas DN 50 Rend.: 1,000 100,00 €

P-42 SVP00002

u

Subministrament i muntatge Valvula de pas DN 100

Rend.: 1,000 186,00 €
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P-1 CD500001 operari per a realitzar les tasques de substitucié muntatge del comptador existent i el capgal 40,00 €
(QUARANTA EUROS)

P-2  CDC00001 Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 460,00 €
(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-3  CDC00002 subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del comptador per al seu 12300 €
telecontrol
(CENT VINT-I-TRES EUROS)

P-4 CDC00003 operari per a realitzar les tasques de substitucié muntatge del comptador existent i el capgal 65,00 €
(SEIXANTA-CINC EUROS)

P-5 CDC10010 operari per a realitzar les tasques de muntatge del comptador i el capgal 40,00 €
(QUARANTA EUROS)

P-6  CDC120001 Subministrament i muntatge comptador Woltman DN 150 75200 €
(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)

P-7  CDC120002 Subministrament i muntatge de Capcal 12300 €
(CENT VINT-I-TRES EUROS)

P-8  CDC120003 operari per a realitzar les tasques de muntatge del comptador i el capgal 160,00 €
(CENT SEIXANTA EUROS)

P-9  CDC200001 Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 50 35400 €
(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

P-10 CDC90001 subministrament i muntatge comptador WOLTMAN DN 25 160,00 €
(CENT SEIXANTA EUROS)

P-11  CDC90002 Operari per a realitzar les tasques d'instal-lacié del comptador 40,00 €
(QUARANTA EUROS)

P-12  CDMCL001 Subministrament comptador DN15 de xorro Gnic amb pantalla LCD amb 8 caracters, Precisié 100,00 €
R400 o superior. Lectura de la turbina amb sistema inductiu 100% inalterable per camps
magnetics externs. Emmagatzemant de dades de consums amb dates de memoritzacio. Dial
digital giratori de 360°. Estanqueitat IP68. Pressi6 maxima 16 bars. Cos de llautd amb
carcassa de plastic. Sistema de transmissié de radio Wireless LoRaWAN o combo LoRaWAN
- WMbus. Connectable a PC amb sonda IEC 62056-21 IR.
(CENT EUROS)

P-13  CDMCL002 Claus de comporta estanca ( de pressa i de pas 20,00 €
(VINT EUROS)

P-14 CDMCL003 Joc de racors comptador DN15 (2 H-3/4", 2 pitos rectes M-1/2", 3,00 €
2 juntes de goma)
(TRES EUROS)

P-15 CDMCL005 cost del personal necesari per a la substitucio dels comptador domiciliaris inclou: 130,00 €

2 hores de manobre
2 hores de lampista

(CENT TRENTA EUROS)
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P-16 CDMCL006 u Imprevistos, inclou: 3.500,00
Estat del ramal, necessitats de reforma, deteccié escomeses no enregistrades...
(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-17  1SC0000 u Software per tal de poder gestionar les dades rebudes del parc de comptadors domiciliaris. 2.496,00
(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS)

P-18 1SC00001 U INSTAL-LACIO GATEWAYS | ANTENES NECESSARIES 2.000,00
Subministrament i instal-lacié de Gateway LoRaWan incloent material auxiliar, configuracio,
proves i posta en marxa
(DOS MIL EUROS)

P-19 1SC00003 u Subministrament e Instal-lacié de radioenllag amb mastil i accessoris 1.100,00
(MIL CENT EUROS)

P-20 MANTO0001 u manteniment anual dels comptadors domiciliaris i els concentradors LORA 2.314,00
(DOS MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS)

P-21  MIGD0001 u Plataforma basada en un SIG, per integra dades de Cabalimetres Generals de dipdsits, 7.500,00
sectorials i de clients, que ens ajuda a gestionar i detectar la aparicié de fuites i anomalies al
servei. Gestor d’alarmes de cabals minims nocturns, disminucié de rendiments per sector
(SET MIL CINC-CENTS EUROS)

P-22 P191-H8DD u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d'aigua o instal-lacié avariada, en 51,91
paviment de qualsevol gruix i material i carrega manual de runa sobre contenidor
(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

P-23 P2143-HYQW  m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa 3,76
sobre cami6 o contenidor
(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

P-24 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigo de 15 cm de fondaria com a minim amb magquina tallajunts amb 9,19
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

P-25 P221E-AWDV ~ m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 16,76
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

P-26 P221E-AWE7  m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 96,88
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

P-27  P2241-52SS m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacio del 95% PM 5,38
(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

P-28 P2255-DPH8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material tolerable de la propia 13,26
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corrd vibratori per a compactar,
amb compactacié del 95% PM
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-29 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb 26,40

contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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P-30 P2RA-EUTE m3 Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 22,78
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus
(VINT--DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
P-31 P3Z3-D52U m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigd de neteja, amb una dosificacio 13,89

de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm,
HL-150/P/10, abocat des de camié

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

P-32  P443-FHXW kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per pega simple, en perfils 3,68
laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimacié
antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

P-33 P45C1-D692 m3 De lloses amb formigé HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia plastica, grandaria maxima del 137,57
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié lla + H, abocat
amb cubilot

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

P-34 P4B9-D6RS m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 14,50
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-35 P4DD-3UVW m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de com a maxim 3 m, amb 47,51
tauler de fusta de pi per a deixar el formigé vist

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

P-36 P4EQ-DAVI kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a 2,01
I'armadura de parets de blocs de morter de ciment

(DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

P-37 P4E2-DWXW m3 Formigonament per a fabrica de blocs de morter de ciment, amb formigd per armar HA - 25 / 142,35
B /10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6,
collocat manualment

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

P-38 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, 39,05
de 400x200x200 mm, categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de
ciment CEM llI, de dosificacié 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resisténcia a compressio de la paret de 3 N/'mm2

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

P-39  PA000001 Pa Partida Algada per a la seguretat i salut de |'actuacié 2.500,00
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
P-40 PDK1-DXAL u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 375,15

700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P-41  SVP00001 u Subministrament i muntatge de Valvula de pas DN 50 100,00
(CENT EUROS)
P-42  SVP00002 u Subministrament i muntatge Valvula de pas DN 100 186,00

(CENT VUITANTA-SIS EUROS)
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P-1 CD500001 u operari per a realitzar les tasques de substituci6 muntatge del comptador 40,00 €
existent i el capgal
Sense descomposicié 40,00 €
P-2 CDC00001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 460,00 €
Sense descomposicid 460,00 €
P-3 €DC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del comptador 123,00 €
per al seu telecontrol
Sense descomposicid 123,00 €
P-4 €DC00003 h operari per a realitzar les tasques de substituci6 muntatge del comptador 65,00 €
existent i el capgal
Sense descomposicid 65,00 €
P-5 CDC10010 h operari per a realitzar les tasques de muntatge del comptador i el capcal 40,00 €
Sense descomposicié 40,00 €
P-6 CDC120001 u Subministrament i muntatge comptador Woltman DN 150 752,00 €
Sense descomposicié 752,00 €
P-7 CDC120002 u Subministrament i muntatge de Capgal 123,00 €
Sense descomposicié 123,00 €
P-8 CDC120003 h operari per a realitzar les tasques de muntatge del comptador i el capcal 160,00 €
Sense descomposicié 160,00 €
P-9 CDC200001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 50 354,00 €
Sense descomposicid 354,00 €
P-10  |CDC90001 u subministrament i muntatge comptador WOLTMAN DN 25 160,00 €
Sense descomposicid 160,00 €
P- 11 CDCY0002 u Operari per a realitzar les tasques d'instal-laci6 del comptador 40,00 €
Sense descomposicid 40,00 €
P-12 CDMCLO01 u Subministrament comptador DN15 de xorro tnic amb pantalla LCD amb 8 100,00 €
caracters, Precisio6 R400 o superior. Lectura de la turbina amb sistema
inductiu 100% inalterable per camps magnétics externs. Emmagatzemant de
dades de consums amb dates de memoritzacié. Dial digital giratori de 360°.
Estanqueitat IP68. Pressié maxima 16 bars. Cos de llauté amb carcassa de
plastic. Sistema de transmissié de radio Wireless LoRaWAN o combo
LoRaWAN - WMbus. Connectable a PC amb sonda IEC 62056-21 IR.
Sense descomposicié 100,00 €
P-13  CDMCLOOZ u Claus de comporta estanca ( de pressa i de pas 20,00 €
Sense descomposicid 20,00 €
P-14  CDMCLOO3 U Joc de racors comptador DN15 (2 H-3/4", 2 pitos rectes M-1/2", 3,00 €
2 juntes de goma)
Sense descomposicié 3,00 €
P-15 CDMCLO0S u cost del personal necesari per a la substitucié dels comptador domiciliaris 130,00 €

inclou:
2 hores de manobre
2 hores de lampista
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Sense descomposicié 130,00 €
P-16  |CDMCLO06 u Imprevistos, inclou: 3.500,00 €
Estat del ramal, necessitats de reforma, detecci6 escomeses no
enregistrades...
Sense descomposicid 3.500,00 €
P-17 1SC0000 u Software per tal de poder gestionar les dades rebudes del parc de 2.496,00 €
comptadors domiciliaris.
Sense descomposicid 2.496,00 €
P-18  [ISC00001 U | INSTAL-LACIO GATEWAYS | ANTENES NECESSARIES 2.000,00 €
Subministrament i installaci6 de Gateway LoRaWan incloent material
auxiliar, configuracid, proves i posta en marxa
Sense descomposicid 2.000,00 €
P-19 1SC00003 u Subministrament e Installacié de radioenllag amb mastil i accessoris 1.100,00 €
Sense descomposicié 1.100,00 €
P-20 MANTO0001 u manteniment anual dels comptadors domiciliaris i els concentradors LORA 2.314,00 €
Sense descomposicié 2.314,00 €
P- 21 MIGD0001 u Plataforma basada en un SIG, per integra dades de Cabalimetres Generals 7.500,00 €
de diposits, sectorials i de clients, que ens ajuda a gestionar i detectar la
aparici6 de fuites i anomalies al servei. Gestor d’'alarmes de cabals minims
nocturns, disminuci6 de rendiments per sector
Sense descomposicid 7.500,00 €
P-22 P191-H8DD u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d'aigua o 51,91 €
instal-laci¢ avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i carrega
manual de runa sobre contenidor
Altres conceptes 51,91 €
P-23 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual i 3,76 €
mecanica de runa sobre camio o contenidor
Altres conceptes 3,76 €
P-24 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb magquina 9,19 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Altres conceptes 9,19 €
P- 25 P221E-AWDV m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny 16,76 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Altres conceptes 16,76 €
P- 26 P221E-AWET m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny 96,88 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Altres conceptes 96,88 €
P-27 P2241-528S m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacié 5,38 €

del 95% PM
Altres conceptes

5,38 €
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P-28 P2255-DPH8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material tolerable 13,26 €
de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corré
vibratori per a compactar, amb compactacié del 95% PM
Altres conceptes 13,26 €
P-29 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci¢ autoritzada de gestio 26,40 €
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes 26,40 €
P-30 P2RA-EUTE m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 22,78 €
una densitat 1 /m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28TS Disposicid controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 22,78000 €
una densitat 1 tm3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus
Altres conceptes 0,00 €
P- 31 P3z3-D52U m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigd de neteja, amb 13,89 €
una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de cami6
B067-2A9X Formigd de neteja, amb una dosificaci6 de 150 kg/m3 de ciment, 7,59400 €
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10
Altres conceptes 6,30 €
P-32 P443-FHXW kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per pega 3,68 €
simple, en perfils laminats en calent serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimacio6 antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura
B44Z-0M07 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en perfils 1,83000 €
laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimacio antioxidant
Altres conceptes 1,85 €
P-33  P45C1-D692 m3 | De lloses amb formigo HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia plastica, 137,57 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposicid lla + H, abocat amb cubilot
BOGE-11K4 Formigé HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia plastica, grandaria maxima 99,13380 €
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicié lla + H
Altres conceptes 38,44 €
P- 34 P4B9-D6RS m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres 14,50 €
corrugades d'acer ME 20x20 ¢cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080
BOAM-078F Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,03060 €
B0B8-108B Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 12, 68400 €
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Altres conceptes 1,79 €
P- 35 P4DD-3UVW m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de com a 47,51 €
maxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigo vist
B062-07PL Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,78354 €
BOAK-07AS Clau acer 0,15609 €
B0D21-070Y Tauld de fusta de pi per a 10 usos 0,45540 €
BOD31-07P4 Llata de fusta de pi 0,61138 €
BOD70-0CER Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,71900 €
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,17040 €
Altres conceptes 40,61 €
P- 36 P4E0-DAVI kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de limit elastic >= 500 2,01 €

N/mm2 per a I'armadura de parets de blocs de morter de ciment
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BOAM-078F Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,00765 €
Altres conceptes 2,00 €
P- 37 P4E2-DWXW m3 Formigonament per a fabrica de blocs de morter de ciment, amb formigé per 142,35 €
armar HA - 25 /B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relaci6 aigua ciment =< 0.6, col-locat manualment
BO6F2-1115 Formigé per armar HA - 25 /B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 87,78000 €
275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 54,57 €
P- 38 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de 39,05 €
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria | segons norma UNE-EN
771-3, collocat amb morter de ciment CEM Ill, de dosificacio6 1:3 (15
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistencia a
compressié de la paret de 3 N'mm2
BOE2-0EKY Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, 15,22500 €
categoria | segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes 23,83 €
P-39 PA000001 Pa Partida Algada per a la seguretat i salut de I'actuacio 2.500,00 €
Sense descomposicid 2.500,00 €
P- 40 PDK1-DXAL u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, 375,15 €
pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter
BO7L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacio 0,27733 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
BDD1-1KHQ Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericd de serveis, 351,51000 €
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124
Altres conceptes 23,36 €
P- 41 SVP00001 u Subministrament i muntatge de Valvula de pas DN 50 100,00 €
Sense descomposicid 100,00 €
P- 42 SVP00002 u Subministrament i muntatge Valvula de pas DN 100 186,00 €
Sense descomposicid 186,00 €
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Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 01 Telelectura comptadors i Implementacié LORA
subcapitul 01 Implementacioé Sistema de Comunicacions LORA
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 1SC00001 u INSTAL-LACIO GATEWAYS | ANTENES NECESSARIES 2.000,00 3,000 6.000,00
INSTAL-LACIO GATEWAYS | ANTENES NECESSARIES
Subministrament i instal-lacié de Gateway LoRaWan incloent material
auxiliar, configuracio, proves i posta en marxa
(P-18)
2 1SC0000 u Software per tal de poder gestionar les dades rebudes del parc de 2.496,00 1,000 2.496,00
comptadors domiciliaris.
Software per tal de poder gestionar les dades rebudes del parc de
comptadors domiciliaris. (P - 17)
3 1SC00003 u Subministrament i muntatge 1.100,00 1,000 1.100,00
Subministrament e Instal-lacié de radioenllag amb mastil i accessoris
(P-19)
TOTAL  subcapitul 01.01.01 9.596,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 01 Telelectura comptadors i Implementacié LORA
subcapitul 02 Comptadors Domiciliaris modul comunicacions LORA
partidas 02 obra hidraulica
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 CDMCLO003 U Joc de racors comptador DN15 (2 H-3/4", 2 pitos rectes M-1/2", 3,00 208,000 624,00
2 juntes de goma)
Joc de racors comptador DN15 (2 H-3/4"", 2 pitos rectes M-1/2",
2 juntes de goma) (P - 14)
2 CDMCLO01 U Subministrament comptador DN15 de xorro tnic amb pantalla 100,00 208,000 20.800,00
LCD amb 8 caracters, Precisiéo R400 o supe
Subministrament comptador DN15 de xorro dnic amb pantalla LCD
amb 8 caracters, Precisio R400 o superior. Lectura de la turbina amb
sistema inductiu 100% inalterable per camps magnetics externs.
Emmagatzemant de dades de consums amb dates de memoritzacio.
Dial digital giratori de 360°. Estanqueitat IP68. Pressi6 maxima 16
bars. Cos de llautd amb carcassa de plastic. Sistema de transmissio
de radio Wireless LoRaWAN o combo LoRaWAN - WMbus.
Connectable a PC amb sonda IEC 62056-21 IR.
(P-12)
3 CDMCL002 u Claus de comporta estanca ( de pressa i de pas 20,00 416,000 8.320,00
Claus de comporta estanca ( de pressa i de pas (P - 13)
4 CDMCLO005 u cost del personal neccesari per a la substitucié dels comptador 130,00 208,000 27.040,00
domiciliaris inclou:
cost del personal necesari per a la substitucid dels comptador
domiciliaris inclou:
2 hores de manobre
2 hores de lampista (P - 15)
5 CDMCL006 u Imprevistos 3.500,00 1,000 3.500,00
Imprevistos, inclou:
Estat del ramal, necessitats de reforma, deteccié escomeses no
enregistrades... (P - 16)
TOTAL partidas 01.01.02.02 60.284,00

EUR
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Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 01 Telelectura comptadors i Implementacié LORA
subcapitul 02 Comptadors Domiciliaris modul comunicacions LORA
partidas 03 manteniment
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 MANTO0001 u manteniment anual dels comptadors domiciliaris i els 2.314,00 1,000 2.314,00
concentradors LORA
manteniment anual dels comptadors domiciliaris i els concentradors
LORA (P - 20)
TOTAL partidas 01.01.02.03 2.314,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 01 Sector Castell-vila
partidas 01 Moviment de Terres
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 P221E-AWDV m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 16,76 3,040 50,95
20-50),retro.,+terres deix.vora
Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 25)
2 P221E-AWE7 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 96,88 2,500 242,20
20-50),m.manuals,+terres deix.vora
Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 26)
3 P2241-52SS m2 Repas+picon.sol rasa,ampl.d'amplaria maxima 0,6m,95%PM 5,38 2,800 15,06
Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb
compactacio del 95% PM (P - 27)
4 P2RA-EUTE  m3 Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus barrejats 22,78 7,862 179,10
inerts amb una densitat 1 t/m3, p
Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 30)
5 P2255-DPH8 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfins a 13,26 1,585 21,02
25cm,corro vibr.compac.,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material
tolerable de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corrd vibratori per a compactar, amb compactacio del 95%
PM (P - 28)
6 P2R5-DT35 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestio 26,40 15,492 408,99
residus,contenidor 5m3
Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci¢ autoritzada de
gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 29)
TOTAL partidas 01.02.01.01 917,32
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 01 Sector Castell-vila
partidas 02 Obra Civil

EUR
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1 P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15¢cm 9,19 4,000 36,76
Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com a minim amb
maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 24)

2 P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,carrega man/mec. 3,76 3,600 13,54
Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camio6 o contenidor (P - 23)

3 P3z3-D52U m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, formigé neteja HL-150/P/10, cami6 13,89 0,800 11,11
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigé de
neteja, amb una dosificaci6 de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat
des de cami6 (P - 31)

4 P4B9-D6RS m2 Armadura p/llosa AP500SD,malla electrosoldada de barres 14,50 1,250 18,13
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 34)

5 P45C1-D692 m3 Form.d/llosa, formigé HA-30/P / 20 / lla + H,>= 300kg/m3 ciment, 137,57 1,530 210,48
cubilot
De lloses amb formigé HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio6 lla + H, abocat amb cubilot (P - 33)

6 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment 39,05 3,200 124,96
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM Ill 1:3,15N
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria | segons norma
UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de ciment CEM Il, de dosificacio
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistencia a compressio de la paret de 3 N/mm2 (P - 38)

7 P4EOQ-DAVI kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 2,01 63,902 128,44
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de limit elastic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P-36)

8 P4E2-DWXW m3 Form.p/fab.blocs mort.cim. formigé per armar HA-25/B/ 10/ 142,35 0,768 109,32
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigualcim
Formigonament per a fabrica de blocs de morter de ciment, amb
formigd per armar HA - 25 /B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, col-locat manualment (P -
37)

9 P4DD-3UVW  m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,hcom a maxim 3m,tauler 47,51 3,360 159,63
form.vist
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de
com a maxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigé vist
(P-35)

10 P443-FHXW kg Acer S355JR,p/biguetes pega simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.obra 3,68 33,280 122,47
sold.
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peca simple, en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra
amb soldadura (P - 32)

11 PDK1-DXAL u Bastim.+tapa fos.duc.,p/pericé serv.,recolzada,pas util 375,15 1,000 375,15

700x700mm,D400,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, collocat amb morter (P - 40)
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TOTAL partidas 01.02.01.02 1.309,99
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 01 Sector Castell-vila
partidas 03 Obra Hidraulica
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 CDC00001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 460,00 1,000 460,00
Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 (P - 2)
2 CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del 123,00 1,000 123,00
comptador per al seu telecontrol
subministrament i muntatge de capgal per a installar a sobre del
comptador per al seu telecontrol (P - 3)
3 CDC00003 h operari per a realitzar les tasques de substitucié6 muntatge del 65,00 4,000 260,00
comptador existent i el capcal
operari per a realitzar les tasques de substituci6 muntatge del
comptador existent i el capgal (P - 4)
TOTAL partidas 01.02.01.03 843,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 03 Masos de Baix
partidas 01 Moviment de terres
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 P221E-AWDV  m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 16,76 0,800 13,41
20-50),retro.,+terres deix.vora
Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 25)
2 P221E-AWE7 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 96,88 1,200 116,26
20-50),m.manuals,+terres deix.vora
Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 26)
3 P2241-528S  m2 Repas+picon.sol rasa,ampl.d'amplaria maxima 0,6m,95%PM 5,38 0,800 4,30
Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb
compactacié del 95% PM (P - 27)
4 P2RA-EUTE  m3 Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus barrejats 22,78 7,862 179,10
inerts amb una densitat 1 t/m3, p
Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 30)
5 P2255-DPH8 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfins a 13,26 2,285 30,30
25cm,corro vibr.compac.,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material
tolerable de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corrd vibratori per a compactar, amb compactacio del 95%
PM (P - 28)
6 P2R5-DT35 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestio 26,40 15,492 408,99

residus,contenidor 5m3

Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 29)
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TOTAL partidas 01.02.03.01 752,36
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 03 Masos de Baix
partidas 02 Obra Civil
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 P4B9-D6RS m2 Armadura p/llosa AP500SD,malla electrosoldada de barres 14,50 1,240 17,98
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 34)
2 P45C1-D692 m3 Form.d/llosa, formigé HA-30/P / 20 / lla + H,>= 300kg/m3 ciment, 137,57 1,528 210,21
cubilot
De lloses amb formigé HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié lla + H, abocat amb cubilot (P - 33)
3 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment 39,05 5,600 218,68
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM Ill 1:3,15N
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria | segons norma
UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de ciment CEM Ill, de dosificacio
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resisténcia a compressio de la paret de 3 N/mm2 (P - 38)
4 PAEOQ-DAVI kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 2,01 58,562 117,711
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de limit elastic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P-36)
5 P4E2-DWXW m3 Form.p/fab.blocs mort.cim. formigé per armar HA-25/B/ 10/ 142,35 0,960 136,66
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigualcim
Formigonament per a fabrica de blocs de morter de ciment, amb
formigd per armar HA - 25 /B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, col-locat manualment (P -
37)
6 P4DD-3UVW  m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,hcom a maxim 3m,tauler 4751 2,680 127,33
form.vist
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de
com a maxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigé vist
(P-35)
7 P443-FHXW kg Acer S355JR,p/biguetes pega simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.obra 3,68 33,280 122,47
sold.
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peca simple, en perfils laminats en calent serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra
amb soldadura (P - 32)
8 PDK1-DXAL u Bastim.+tapa fos.duc.,p/pericé serv.,recolzada,pas util 375,15 1,000 375,15
700x700mm,D400,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 40)
TOTAL partidas 01.02.03.02 1.326,19
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 03 Masos de Baix
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partidas 03 Obra hidraulica
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 CDC00001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 460,00 1,000 460,00
Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 (P - 2)
2 (CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del 123,00 1,000 123,00
comptador per al seu telecontrol
subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del
comptador per al seu telecontrol (P - 3)
3 CDC00003 h operari per a realitzar les tasques de substitucié muntatge del 65,00 4,000 260,00
comptador existent i el capgal
operari per a realitzar les tasques de substitucio muntatge del
comptador existent i el capgal (P - 4)
TOTAL partidas 01.02.03.03 843,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 04 Masos del mig
partidas 01 Moviment de Terres
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 P221E-AWDV m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 16,76 3,040 50,95
20-50),retro.,+terres deix.vora
Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 25)
2 P221E-AWE7 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 96,88 2,500 242,20
20-50),m.manuals,*terres deix.vora
Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 26)
3 P2241-52SS  m2 Repas+picon.sol rasa,ampl.d'amplaria maxima 0,6m,95%PM 5,38 2,800 15,06
Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb
compactacio del 95% PM (P - 27)
4 P2RA-EUTE m3 Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus barrejats 22,78 7,862 179,10
inerts amb una densitat 1 t/m3, p
Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 30)
5 P2255-DPH8 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfins a 13,26 1,585 21,02
25cm,corro vibr.compac.,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material
tolerable de la propia excavacid, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corré vibratori per a compactar, amb compactacié del 95%
PM (P - 28)
6 P2R5-DT35 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestio 26,40 15,492 408,99
residus,contenidor 5m3
Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci¢ autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 29)
TOTAL partidas 01.02.04.01 917,32
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 04 Masos del mig
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partidas 02 Obra Civil
DESCRIPCIO AMIDAMENT

1 P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15¢cm 9,19 4,000 36,76
Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com a minim amb
maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 24)

2 P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,carrega man/mec. 3,76 3,600 13,54
Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camio6 o contenidor (P - 23)

3 P3z3-D52U m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, formigé neteja HL-150/P/10, cami6 13,89 0,800 11,11
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigé de
neteja, amb una dosificaci6 de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat
des de cami6 (P - 31)

4 P4B9-D6RS m2 Armadura p/llosa AP500SD,malla electrosoldada de barres 14,50 1,110 16,10
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 34)

5 P45C1-D692 m3 Form.d/llosa, formigé HA-30/P / 20 / lla + H,>= 300kg/m3 ciment, 137,57 1,502 206,63
cubilot
De lloses amb formigé HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio6 lla + H, abocat amb cubilot (P - 33)

6 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment 39,05 3,200 124,96
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM Ill 1:3,15N
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria | segons norma
UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de ciment CEM Il, de dosificacio
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistencia a compressio de la paret de 3 N/mm2 (P - 38)

7 P4EOQ-DAVI kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 2,01 63,902 128,44
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de limit elastic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P-36)

8 P4E2-DWXW m3 Form.p/fab.blocs mort.cim. formigé per armar HA -25/B / 10/ 142,35 0,768 109,32
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigualcim
Formigonament per a fabrica de blocs de morter de ciment, amb
formigd per armar HA - 25 /B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, col-locat manualment (P -
37)

9 P4DD-3UVW  m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,hcom a maxim 3m,tauler 47,51 3,360 159,63
form.vist
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de
com a maxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigé vist
(P-35)

10 P443-FHXW kg Acer S355JR,p/biguetes pega simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.obra 3,68 29,952 110,22
sold.
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peca simple, en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra
amb soldadura (P - 32)

11 PDK1-DXAL u Bastim.+tapa fos.duc.,p/pericé serv.,recolzada,pas util 375,15 1,000 375,15

700x700mm,D400,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, collocat amb morter (P - 40)
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TOTAL partidas 01.02.04.02 1.291,86
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 04 Masos del mig
partidas 03 Obra Hidraulica
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 CDC200001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 354,00 1,000 354,00
Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 50 (P - 9)
2 CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del 123,00 1,000 123,00
comptador per al seu telecontrol
subministrament i muntatge de capgal per a installar a sobre del
comptador per al seu telecontrol (P - 3)
3 CDC00003 h operari per a realitzar les tasques de substitucié6 muntatge del 65,00 4,000 260,00
comptador existent i el capcal
operari per a realitzar les tasques de substituci6 muntatge del
comptador existent i el capgal (P - 4)
4 SVP00001 u Subministrament i muntatge de Valvula de pas DN 50 100,00 1,000 100,00
Subministrament i muntatge de Valvula de pas DN 50 (P - 41)
TOTAL partidas 01.02.04.03 837,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 05 Can Galliners
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 CDC200001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 354,00 1,000 354,00
Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 50 (P - 9)
2 CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del 123,00 1,000 123,00
comptador per al seu telecontrol
subministrament i muntatge de capgal per a installar a sobre del
comptador per al seu telecontrol (P - 3)
3 CD500001 u operari per a realitzar les tasques de substitucié6 muntatge del 40,00 4,000 160,00
comptador existent i el capcal
operari per a realitzar les tasques de substituci6 muntatge del
comptador existent i el capgal (P - 1)
TOTAL  subcapitul 01.02.05 637,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 08 Ultramort
partidas 01 Moviment de Terres
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 P191-H8DD u Cala pllocalitzar avaria+retirar runa s<=2,00m2,paviment 51,91 2,000 103,82

Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d'aigua o
instal-laci6 avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
carrega manual de runa sobre contenidor (P - 22)
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2 P221E-AWDV  m3

3 P221E-AWE7 m3

4 P2241-528S  m2

5 P2RA-EUTE m3

6 P2255-DPH8 m3

7 P2R5-DT35 m3

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),retro.,+terres deix.vora

Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 25)

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),m.manuals,*terres deix.vora

Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 26)

Repas+picon.sol rasa,ampl.d'amplaria maxima 0,6m,95%PM

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb
compactacié del 95% PM (P - 27)

Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, p

Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 30)

Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfins a
25cm,corré vibr.compac.,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material
tolerable de la propia excavacié, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corré vibratori per a compactar, amb compactacié del 95%
PM (P - 28)

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestio
residus,contenidor 5m3

Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 29)

16,76

96,88

5,38

22,78

13,26

26,40

0,800

0,800

0,800

7,862

2,285

15,492

13,41

77,50

4,30

179,10

30,30

408,99

TOTAL partidas

01.02.08.01

817,42

Obra
Capitol
subcapitul

partidas

01 Pressupost 20241107

02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
08 Ultramort

02 Obra Civil

DESCRIPCIO

AMIDAMENT

1 P4B9-D6RS  m2

2 P45C1-D692 m3

3 P4E5-DKQ6  m2

4 P4EQ-DAVI kg

Armadura p/llosa AP500SD,malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 34)

Form.d/llosa, formigé HA-30/P / 20 / lla + H,>= 300kg/m3 ciment,
cubilot

De lloses amb formigé HA-30/P / 20 / lla + H de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid lla + H, abocat amb cubilot (P - 33)

Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM Ill 1:3,15N

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria | segons norma
UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de ciment CEM Ill, de dosificacio
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resisténcia a compressio de la paret de 3 N/mm2 (P - 38)

Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de limit elastic >=

500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P-36)

14,50

137,57

39,05

2,01

1,110

1,528

6,400

58,562

16,10

210,21

249,92

117,71

EUR
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5 P443-FHXW kg Acer S355JR,p/biguetes pega simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.obra 3,68 33,280 122,47
sold.
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peca simple, en perfils laminats en calent serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra
amb soldadura (P - 32)
6 P4E2-DWXW m3 Form.p/fab.blocs mort.cim. formigé per armar HA-25/B / 10/ 142,35 0,960 136,66
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigual/cim
Formigonament per a fabrica de blocs de morter de ciment, amb
formigd per armar HA - 25 /B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, col‘locat manualment (P -
37)
7 P4DD-3UVW  m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,hcom a maxim 3m,tauler 47,51 2,680 127,33
form.vist
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de
com a maxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigé vist
(P-35)
8 PDK1-DXAL u Bastim.+tapa fos.duc.,p/pericé serv.,recolzada,pas util 375,15 1,000 375,15
700x700mm,D400,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, collocat amb morter (P - 40)
TOTAL partidas 01.02.08.02 1.355,55
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 08 Ultramort
partidas 03 Obra Hidraulica
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 CDC00001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 460,00 1,000 460,00
Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 (P - 2)
2 CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del 123,00 1,000 123,00
comptador per al seu telecontrol
subministrament i muntatge de capgal per a installar a sobre del
comptador per al seu telecontrol (P - 3)
3 CDC00003 h operari per a realitzar les tasques de substitucié6 muntatge del 65,00 4,000 260,00
comptador existent i el capcal
operari per a realitzar les tasques de substituci6 muntatge del
comptador existent i el capgal (P - 4)
4 SVP00002 u Subministrament i muntatge Valvula de pas DN 100 186,00 1,000 186,00
Subministrament i muntatge Valvula de pas DN 100 (P - 42)
TOTAL partidas 01.02.08.03 1.029,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 10 Sala
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 CDC00002 u subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del 123,00 1,000 123,00

comptador per al seu telecontrol

subministrament i muntatge de capgal per a instal-lar a sobre del
comptador per al seu telecontrol (P - 3)

EUR
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2 CDCO00001 u Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 460,00 1,000 460,00
Subministrament i muntatge Comptador Wolkman DN 100 (P - 2)
3 CDC10010 h operari per a realitzar les tasques de muntatge del comptador i el 40,00 4,000 160,00
capgcal
operari per a realitzar les tasques de muntatge del comptador i el
capgal (P - 5)
TOTAL  subcapitul 01.02.10 743,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 1" Hipica
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 CDC90001 u subministrament i muntatge comptador DN 5 160,00 1,000 160,00
subministrament i muntatge comptador WOLTMAN DN 25 (P - 10)
2 (CDC90002 u Operari per a realitzar les tasques d'instal-lacié del comptador 40,00 2,000 80,00

Operari per a realitzar les tasques d'instal-lacié del comptador (P - 11)

TOTAL  subcapitul 01.02.11 240,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials
subcapitul 12 General Sortida Diposit
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 CDC120001 u Subministrament i muntatge comptador Woltman DN 150 752,00 1,000 752,00
Subministrament i muntatge comptador Woltman DN 150 (P - 6)
2 CDC120002 u Subministrament i muntatge de Capgal 123,00 1,000 123,00
Subministrament i muntatge de Capgal (P - 7)
3 CDC120003 h operari per a realitzar les tasques de muntatge del comptador i el 160,00 4,000 640,00
capgcal
operari per a realitzar les tasques de muntatge del comptador i el
capgal (P - 8)
TOTAL  subcapitul 01.02.12 1.515,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 04 Modul d'integracio i gestié de dades
DESCRIPCIO AMIDAMENT
1 MIGD0001 u Plataforma basada en un SIG, per integra dades de Cabalimetres 7.500,00 1,000 7.500,00

Generals de diposits, sectorials i de

Plataforma basada en un SIG, per integra dades de Cabalimetres
Generals de diposits, sectorials i de clients, que ens ajuda a gestionar i
detectar la aparicié de fuites i anomalies al servei. Gestor d’alarmes de
cabals minims nocturns, disminucié de rendiments per sector (P - 21)

TOTAL Capitol 01.04 7.500,00
Obra 01 Pressupost 20241107
Capitol 05 Seguretat i Salut

EUR
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DESCRIPCIO AMIDAMENT

1 PA000001 Pa Partida Algada per a la seguretat i salut de I'actuacio 2.500,00 1,000 2.500,00

Partida Algada per a la seguretat i salut de I'actuacio (P - 39)

TOTAL  Capitol 01.05 2.500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 22/01/25

Pag.:

NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 Telelectura comptadors i Implementacié LORA 72.194,00
Capitol 01.02 Telelectura Cabalimetres generals i sectorials 15.375,01
Capitol 01.04 Modul d'integracio i gesti6 de dades 7.500,00
Capitol 01.05 Seguretat i Salut 2.500,00
Obra 01 Pressupost 20241107 97.569,01

97.569,01
NIVELL 1:0BRA Import
Obra 01 Pressupost 20241107 97.569,01

97.569,01

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. w....eeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeseeeeeeveeeeee seseeseseessesseseeseee seesesssseessesesensenen 97.569,01
6 % Benefici industrial SOBRE 97.569,01........ccoooiiiiiiiiiii e 5.854,14
13 % Despeses Generals SOBRE 97.569,07 ...t e 12.683.97
4,5 % DO i SS SOBRE 97.569,07.....coeiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeessesssseeessssssssesessssssssssressssssrssrssrnes 4.390,61
Subtotal 120.497.73

21 % IVA SOBRE 120.497,73.....eeeeeeeieeeieieeiieieeiusaeesssaressrerersrerasaeerasa—..————————————————....—.n——..—————.—.———————.. 25.304,52
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 145.802,25

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

( CENT QUARANTA-CINC MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS )
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