



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

HOMOGENEITZACIÓ D'OFERTES

OBRES D'ADEQUACIÓ I REFORMA DEL PROJECTE EXECUTIU DE 3 LOCALS SITUATS EN PLANTA BAIXA AL CARRER ULLDECONA, 2 PER A SERVEIS DE DINAMITZACIÓ D'INFANTS I ADOLESCENTS, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA. ÀMBIT 2 SERVEIS DE DINAMITZACIÓ D'INFANTS (2 LOCALS), AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. NÚMERO D'EXPEDIENT: 603.2025.038



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

DADES DELS LICITADORS

Concurs: OBRES D'ADEQUACIÓ I REFORMA DEL PROJECTE EXECUTIU DE 3 LOCALS SITUATS EN PLANTA BAIXA AL CARRER ULLDECONA, 2 PER A SERVEIS DE DINAMITZACIÓ D'INFANTS I ADOLESCENTS, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA. ÀMBIT 2 SERVEIS DE DINAMITZACIÓ D'INFANTS (2 LOCALS), AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. NÚMERO D'EXPEDIENT: 603.2025.038

nº oferta	Licitadors admesos
1	MiJ GRUAS, SA
2	CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
3	SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL
4	CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.
5	VORACYS, SL
6	AGILSER SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.

Concurs: **OBRES D'ADEQUACIÓ I REFORMA DEL PROJECTE EXECUTIU DE 3 LOCALS SITUATS EN PLANTA BAIXA AL CARRER ULLDECONA, 2 PER A SERVEIS DE DINAMITZACIÓ D'INFANTS I ADOLESCENTS, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA. ÀMBIT 2 SERVEIS DE DINAMITZACIÓ D'INFANTS (2 LOCALS), AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. NÚMERO D'EXPEDIENT: 603.2025.038**

Pressupost de Licitació PEC: **883.222,41** € (IVA exclòs)

Ordre present	Nom / Raó social		Oferta llogida i signada (PEC sense IVA)	Oferta TOTAL llogida i signada (PEC sense IVA)	Oferta econòmica segons TCQ entregat (PEC sense IVA)	Oferta econòmica TOTAL segons TCQ lliurats (PEC sense IVA)	Diferència x Homogeneïtzació (PEC sense IVA)	Oferta econòmica homogenitzada - A CONTRACTAR (PEC sense IVA)	Oferta econòmica TOTAL homogenitzada - A CONTRACTAR (PEC sense IVA)	Comentaris
1	MIJ GRUAS, SA	OBRA PRINCIPAL	770.799,80 €	843.166,13 €	770.799,80 €	843.166,13 €	0,00 €	770.799,80 €	843.166,13 €	
		ADDITIONALS	72.366,33 €		72.366,33 €			72.366,33 €		
2	CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU	OBRA PRINCIPAL	774.367,56 €	843.473,62 €	774.367,56 €	843.473,62 €	0,00 €	774.367,56 €	843.473,62 €	
		ADDITIONALS	69.106,06 €		69.106,06 €			69.106,06 €		
3	SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL	OBRA PRINCIPAL	720.574,41 €	784.856,26 €	720.574,41 €	784.856,26 €	0,00 €	720.574,41 €	784.856,26 €	
		ADDITIONALS	64.281,85 €		64.281,85 €			64.281,85 €		
4	CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.	OBRA PRINCIPAL	743.614,09 €	815.980,42 €	743.614,09 €	815.980,42 €	0,00 €	743.614,09 €	815.980,42 €	
		ADDITIONALS	72.366,33 €		72.366,33 €			72.366,33 €		
5	VORACYS, SL	OBRA PRINCIPAL	742.950,03 €	809.210,08 €	742.950,03 €	809.210,08 €	0,00 €	742.950,03 €	809.210,08 €	
		ADDITIONALS	66.260,05 €		66.260,05 €			66.260,05 €		
6	AGILSER SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.	OBRA PRINCIPAL	exclòs	exclòs	exclòs	exclòs	exclòs	exclòs	exclòs	
		ADDITIONALS	exclòs		exclòs			exclòs		

Barcelona, a 21 de juliol de 2025