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1.1. Objecte de la memoria

L’'objecte d’aquesta memoria és definir i valorar técnica i economicament els treballs
necessaris per tal de dur a terme els arranjament dels camins del Pla de Prevencid
d’Incendis Forestals (PPI) 2025.

Aquest Pla esta redactat per I'Oficina de Prevencié Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) i cada any es reuneixen amb I'’Ajuntament de Moia
i els ADF amb l'objecte de determinar les necessitats més urgents de manteniment,
consolidacio i millora dels camins de la xarxa viaria basica i dels punts d’aigua destinats a
extincio d’incendis forestals.

Aquesta memoria inclou les actuacions a realitzar durant 'any 2025.

1.2. Descripcio actuacions previstes

Les actuacions previstes per I'any 2025 i objecte d’aquesta memoria son les seguents:

Proposta d’'actuacions per a I'any 2025
Codi ;
Ordre | Concepte mapa Amidament
Manteniment de ferm i vegetacio del cami del Sola

1 de la Vila (circuit Verd), al Raurell i fins al pla de 23 480
Maria. Tram des de la Caseta d'en Fermi al ’
Raurell)

Manteniment de ferm i vegetacié del cami del

> cami de I'Antonell a la riera de Malrubi, el serrat 21 52
de Vilaclara i fins al diposit del Raurell.
Manteniment de ferm i vegetacio del cami de la

3 Moretona a I'Antonell i fins al cami de Vilagonella. 28 14
(Tram des de I'encreuament amb el cami 29 fins a ’
I'encreuament amb el cami 27)

Manteniment de ferm i vegetacio del cami de la

4 h . 29 2.2
Moretona al cami de Vilagonella per la carena.

Manteniment de ferm i vegetacié del cami del Pou

5 S 30 53
de la Moretona a Vilarjoan.

6 Manteniment de ferm i vegetacid del cami de 31 21
Vilarjoan a la ctra. N-141c. !
Manteniment de ferm i vegetacid del cami de

7 |Serramitja al Pla de Pontogaina passant per la 32 51
riera de 'Om.

g |Manteniment de ferm i vegetacio del cami del| 3¢ 42
Cédol fins a la Crta. C-59
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Els treballs a realitzar estan inclosos dins la Fitxa 2. Arranjament de pistes forestals adjunt
en aquesta memoria valorada com a Annex 1.

1.3. Serveis afectats

Per la tipologia d’obra no es preveu afectar cap servei existent.

1.4. Expropiacions

Atés que totes les actuacions esta previst es realitzin en camins ja existents, la memoria
no contempla cap tipus d’expropiacio.

1.5. Pressupost total

Aplicant els preus unitaris i els amidaments, s’obté el Pressupost d’Execucié Material de
I'Obra.

Aplicant sobre aquest pressupost els coeficients de Despeses Generals (13%) i Benefici
Industrial (6%), aixi com I'lVA corresponent (21%), s’obté un Pressupost d’Execucioé per
Contracte de TRENTA-NOU MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CENTIMS (39.069,68 €).

1.6. Termini d’execucio de les obres

En la present memoria s’ha estimat com a termini d’execucié de les obres 4 setmanes.

A Moia en data que consta a la signatura

Firmado

Lidia Ribera digitalmente por

V||a - DN| Lidia Ribera Vila -
DN/

I (TCAT)

(TCAT) Fecha: 2025.02.25

13:23:36 +01'00'
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ANNEX 1. FITXA 2. ARRANJAMENT DE PISTES FORESTALS
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Arranjament de pistes forestals

Una pista forestal és, en general, un cami de terra, d’un sol carril i sense cunetes. Es,
per tant, la més simple de les vies del Pla municipal de prevenci6 d’incendis forestals
(PPI) per les quals pot circular un cami6 autobombona forestal d’extinci6é d’incendis.

Definicié de ’obra i objectiu

Es denomina arranjament de pista forestal, de la
xarxa viaria basica del PPI, el conjunt de treballs
que cal dur a terme per adequar les pistes fores-
tals existents al pas rapid d’un vehicle d’extincié
d’incendis, i fer-les al més duradores possible.
Tot aixd, amb costos minims.

A continuaci6 es donen els principals criteris téc-

nics per aconseguir-ho.

Aquesta fitxa utilitza dos colors d’acord amb la
norma segiient:

Groc: informacio

Gris: criteri técnic

Totes les unitats d’aquesta fitxa estan expressa-
des en metres.




Geometria d’una pista forestal

Una pista forestal pot caracteritzar-se pels elements geomeétrics segiients:

Pendent
longitudinal
de la pista

Secci6 Tl

transversal
de la pista /

e Plataforma

la corba

Pendent longitudinal en % = % X 100

Pendent Terraplé
transversal de
la plataforma

Plataforma i voreres (un sol carril)

La plataforma és la superficie plana que resulta
de la construccié o explanaci6 de la pista.

Les voreres son dues bandes sense vegetacio
d’un metre a cada costat de la plataforma, que
tenen com a objectiu augmentar la seguretat dels
equips d’extincio, la utilitat del cami per reforcar
una linia de defensa i la capacitat del cami per
actuar com a tallafoc.

En aquesta fitxa denominarem secci6 de servei la
seccio vertical que té com a base la plataforma i
les voreres.

c
Pendent transversal en % = i X 100

Seccid de servei

Plataforma

3,534
1 | 1 1
< a > <« a >
L5 | i L5
Vorera Vorera

A les pistes forestals de la xarxa basica del PP, la
seccié de servei no ha de tenir vegetacio.

Amplada de la seccio de servei
L’amplada minima de la secci6 de servei recoma-

nada al PPl és la segiient: plataforma: 3,5 a 4 m,
voreres: 1a 1,5 m.



Per a ’arranjament d’una pista forestal, es recomana seguir l’ordre d’actuacions segiient:

1 Tallada, poda i estassada de la vegetacié per aconseguir la secci6 de servei sense
vegetacio indicada en la present fitxa técnica

2 Trituracié, crema o retirada de les restes de les operacions anteriors

3 Adaptaci6 de la plataforma a les caracteristiques técniques d’aquesta fitxa: amplada,
pendents longitudinal i transversal, trenques, radi de curvatura, canvis de sentit,
encreuaments, pas de torrenteres, perfilament de la plataforma

4 Acabat del ferm

1i 2 Tallada, poda i estassada de la vegetacio

Construccio de la seccio de servei

Utilitzant preferentment la combinacié de maqui-

naria descrita al final d’aquesta fitxa, es procedira
a la tallada de tota la vegetacié arboria i arbustiva
de les voreres i a la poda de les branques situades

dins de la secci6 de servei.

Cas1

Pista abans de la tallada, poda i estassada

il

1

||

Pista després de la tallada, poda i estassada

il

sense vegetacio

«— Secci6 de servei ————>

«— Plataforma —>

Vorera sense
vegetacio

il

1 3534

La vegetacid, un cop tallada, ha de ser retirada,
cremada o triturada abans de comencar la resta
de treballs.

Cas 2
Pista abans de la tallada, poda i estassada

A
g2

i

Pista després de la tallada, poda i estassada Vorera sense
vegetacio

< Secci6 de servei
sense vegetacio

«<— Plataforma —>|

1 3,544 1 H]\

N
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3 Adaptacio de la plataforma

Un cop tallada la vegetacid, es procedira a realit-
zar els moviments de terres d’acord amb les reco-
manacions segiients:

Amplada, pendent longitudinal, talussos
i terraplens

Amplada
L’especificada en parlar de la secci6 de servei, és
adir,de3,5a4m.

Pendent longitudinal de la pista
En general, una bona pista forestal no ha de supe-
rar el 8% de pendent longitudinal.

En casos excepcionals i sempre en trams curts, de
no més de 75 m, el pendent pot arribar al 13%.

Talussos i terraplens

Els talussos i terraplens no han de ser verticals,
han de tenir un pendent com més petit millor per
evitar esllavissades sobre la plataforma. En
terrenys inestables, l'ideal seria el que indiquem a
continuacio:

Si s’ha de fer terraplé, cal disposar la terra en
capes de 25 cm de gruix maxim, compactades una
per una amb un corré.

Drenatge de la pista

L’aigua és el pitjor enemic dels ferms de terra, i per aixd un
bon drenatge de la pista n’afavoreix la conservaci6.

Per construir una pista ben drenada amb ferm de terra

s’ha de tenir en compte:

e El pendent transversal de la plataforma, que facilita
’evacuacio de l’aigua i evita la creaci6 de bassals

e El pas de torrenteres

e Les trenques, que desvien 'aigua de la plataforma i
eviten la creacié de xaragalls

e El perfilament i la compactacié de la plataforma

Pendent transversal de la plataforma

Valors del pendent transversal, un sol carril

%s

3,5

ZQMO

3,5

e Valor minim = 1,5%

e Valor maxim = 3%

Relacié entre els pendents longitudinal i transversal

Pendent longitudinal de la pista Pendent transversal a executar

Menys del 3% 1,5%
Del 3 al 6% 2%
Més del 6% 3%

Errors constructius a la plataforma que afecten
el drenatge
Estat final de la plataforma

Correcte

L’aigua surt facilment de la plataforma

Incorrecte

L’aigua s’entolla al centre de la plataforma

<y

Incorrecte

L’aigua s’entolla a la part externa de la plataforma

Pas de torrenteres

Quan la pista ha de travessar un torrent actiu, cal
preveure alguna solucié per evitar la reparaci6
continua de la plataforma.

El més barat sol ser la construccié d’un gual de
formigo armat, defensat amb esculleres de pedra.
Per garantir la qualitat i el bon servei de 'obra, es
recomana, abans de construir-lo, consultar amb
un enginyer forestal especialitzat.



Trenques

La trenca és una franja ondulada transversal del
mateix material del ferm del cami que té la missi6
de desviar les aigiies de la plataforma.

Col:-locacio i dimensions de la trenca

Planta

Alcat

Distancia entre trenques

Pendent longitudinal de la pista Distancia entre trenques
Menys del 5% Cadazsm
Entre el 5iel 10% Cadasom
Més del 10% Cada25m

Errors constructius de les trenques que afecten
el drenatge
Posici6 de les trenques

Correcta

Direcci6 de les aiglies ——> \

Incorrecta

Direcci6 de les aigies ——>

Correcta

<—— |Inici del peralt

Final del peralt

e

Incorrecta

&0

Perfilament de la plataforma

Entenem per perfilament el bon acabat de la pla-
taforma que consisteix en ’eliminaci6 dels bas-
sals, xaragalls, pedregam, etc., que dificulten la
circulacié dels vehicles i ’eliminaci6 de I'aigua
(vegeu l'apartat «Construccio del ferm»).

Corbes

Les corbes han de tenir un radi i un peralt ade-
quats per permetre el pas dels vehicles autobom-
ba pesats dels bombers.

Radi de la corba

Si un vehicle troba un revolt amb un radi que no li
permet maniobrar, pot quedar encallat al cami o
veure’s obligat a fer nombroses maniobres, amb
gran pérdua de temps. Per evitar aquestes situa-
cions, cal complir les distancies minimes de la
figura segiient:

Y
A

5,5 3,5




Peralt

El peralt és una inclinaci6 de la cal¢gada o platafor-

ma cap al centre de la corba, que té la missi6 de
contrarestar la for¢a centrifuga que impulsa el
vehicle cap a U'exterior.

A les pistes de terra del PPI, on la velocitat dels

vehicles és petita, la inclinacié del peralt pot coin-
cidir amb el maxim pendent (3%) recomanat ante-

riorment per als perfils transversals.

3,5

Obres complementaries

Canvi de sentit

Les pistes de la xarxa basica de prevenci6 d’incen-

dis han de permetre el canvi de sentit de la marxa
a les zones de maxim perill i als culs-de-sac.

El canvi de sentit més simple és el de forma de T
que s’indica a la figura

Encreuament de vehicles

En general, amb la plataforma recomanada ante-
riorment no és necessari fer eixamplaments per a
’encreuament de vehicles.

Quan no sigui possible, en trams llargs, construir
les vores planes sense vegetacio, cal preveure
eixamplaments, d’acord amb la figura seglient:

[

4 Acabat del ferm

Ferm

El ferm és l’estructura superior de la plataforma
del cami que rep els efectes del transit; i, també,
de la pluja.

El ferm de les pistes forestals del PPI esta consti-
tuit per la terra remoguda en adequar i perfilar la
plataforma, degudament compactada amb un
corrod.

T Ferm de terra compactada




Arranjament de la pista

Tallada, poda i estassada de la vegetacio

Considerant que els costos de creacié manual
d’una secci6 de servei sense vegetacié son supe-
riors, a la major part del pais, als costos dels tre-
balls mecanitzats, es recomana utilitzar la combi-
nacié de maquinaria segiient:

e Per talar arbres, desbrancar i apilar: brag arti-
culat amb capcal processador sobre giratoria
de cadenes, treballant des de la pista que cal
arranjar.

e Per arranjar la pila de troncs i repassar la seccio:
treball manual.

e Per estassar i triturar el sotabosc i les branca-
des: brag articulat amb capcal desbrossador de
martells sobre retroexcavadora de pneumatics
o giratdria de cadenes, treballant des de la pista.

® Per retirar els troncs apilats: camié amb grua.

Adaptacio de la plataforma amb modifi-
cacions importants

Si 'arranjament que hem de fer comporta alguna
d’aquestes operacions: eixamplament de la plata-
forma, modificaci6é de pendents longitudinals o
modificacié de corbes, es recomana la utilitzacié
de la combinacié de maquinaria segiient:

¢ Buldozer per adaptar la plataforma
* Motoanivelladora per perfilar el ferm
e Corrod per compactar el ferm

Arranjament amb modificacions simples

Si les obres d’arranjament de més importancia
son millorar el pendent transversal, construir tren-
ques, construir canvis de sentit o construir eixam-
plaments per a ’encreuament de vehicles, es
recomana utilitzar la combinacié de maquinaria
seglent:

* Pala carregadora (toro) per adaptar la platafor-
ma i perfilar el ferm

* Motoanivelladora per perfilar el ferm

e Corro per compactar del ferm

Manteniment de la pista

Després d’un bon arranjament, el periode de ser-
vei d’una pista de terra depén de molts factors. La
pluja és, en general, el més determinant, sobretot
les pluges excepcionals. En general, en abséncia
de situacions extraordinaries, en el PPI es consi-
dera que la durada de servei d’una pista de terra
és de tres a quatre anys.

Per tant, cada tres o quatre anys cal procedir a un
manteniment de la pista. Aquest manteniment
afecta principalment la nova vegetacié dins de la
secci6 de servei, el pendent transversal, el perfila-
ment del ferm i les trenques.

La maquinaria que es recomana fer servir per a les
operacions de manteniment és la segiient:

Vegetacio

* Brag articulat amb capg¢al desbrossador de
martells, per tallar i triturar tanyades

* Perxa telescopica manual per a la poda

Perfilament i trenques

e Motoanivelladora i pas de corr6

En sols molt durs on no pot treballar la motoani-
velladora, es recomana la combinaci6 segiient:
toro, motoanivelladora i corré

Nota: No s’ha d’utilitzar mai una retroexcavadora
per treballar en ’'arranjament d’una pista fores-
tal del PPI. No és la maquina adequada. No pot
complir la majoria de condicions marcades en
aquesta fitxa.



Quadre de rendiments horaris mitjans

Arranjament de pista

Tipus de Terrenys tous  Terrenys durs
maquinaria (hores/km) (hores/km)
Buldozer — 18 - 20
Pala carregadora 13- 15 16 - 20
(toro)

Motoanivelladora 3-4 4-6
Corro 4-6 5-9

Manteniment de pista

Tipus de Terrenys tous  Terrenys durs
maquinaria (hores/km) (hores/km)
Pala carregadora 5-9 6-10
(toro)

Motoanivelladora 3-4 4-6
Corro 4-6 5-9

Tala, poda i estassada de la vegetaci6

Tipus de maquinaria hores/km
i actuacions

Processadora 5
Tala amb motoserra 19
Trituracio mecanica 12
(toro)

Apilament manual i repas general 16
Manteniment de vorera 6

(trituradora de martells)
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Els amidaments i pressupost d’aquesta memoria son els que es detallen a continuacio:

Proposta d'actuacions per a I'any 2025

Codi : Cost de
Ordre | Concepte mapa Amidament Pactuacié (€)
Manteniment de ferm i vegetacié del cami del Sola
de la Vila (circuit Verd), al Raurell i fins al pla de
1 Maria. Tram des de la Caseta d'en Fermi al = St Gl
Raurell)
Manteniment de ferm i vegetaciéo del cami del
2 cami de I'Antonell a la riera de Malrubi, el serrat 27 52 6.858,00 €
de Vilaclara i fins al diposit del Raurell.
Manteniment de ferm i vegetacié del cami de la
Moretona a I'Antonell i fins al cami de Vilagonella.
3 (Tram des de I'encreuament amb el cami 29 fins a 28 L 1 SO830.€
I'encreuament amb el cami 27)
4 Manteniment de 'ferm | vegetacié del cami de la 29 22 2.923.00 €
Moretona al cami de Vilagonella per la carena.
B Manteniment de ferm llvegetaao del cami del Pou 30 53 6.352,00 €
de la Moretona a Vilarjoan.
Manteniment de ferm i vegetacié del cami de
6 | Vilajoan a la ctra. N-141c. = 2L S
Manteniment de ferm i vegetacié del cami de
7 |Serramitja al Pla de Pontogaina passant per la 32 o1 6.285,00 €
riera de I'Om.
g |Manteniment de ferm i vegetacio del cami del| 3¢ 42 5.203,80 €
Codol fins a la Crta. C-59
Dlrecglo f{if:ulta0va d obre§ i, si s'escau, 150268 €
coordinacio de seguretat i salut.
Cost total 2025 (IVA inclos) 39.069,68 €

10






