
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a l’Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de 
les obres de Cessió parcial del contracte d'execució de les obres del projecte modificat 

núm. 1 del túnel del tram Zona Universitària-Sagrera Meridiana de l'L9 del Metro de 
Barcelona (Túnel entre Lesseps i Mandri). Clau: TM-00509.4F3 

 
      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:   Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.  

Vocalia:          Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat  

Secretaria:       Sr. Albert Torà i Canal, Tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 

d’Infraestructures.cat 

Examinades la/es proposta/es presentada/es en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 4. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de la/es proposta/es  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a l’Assistència Tècnica de Coordinació de


Seguretat i Salut  de les obres de Cessió parcial del contracte d


execució de les obres del projecte modificat núm. 1 del túnel del tram Zona Universitària-Sagrera Meridiana de l'L9 del Metro de


Barcelona (Túnel entre Lesseps i Mandri). Clau: TM-00509.4F3


Empresa 01-8.2·1.1 02-8.2·1.2 03-8.2·1.3 04-8.2·1.4 05-8.2·1.5 06-8.2·1.6


Bernardino Furones Carro SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Idea 10 Integral, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Oca Global Prevention Services, SA SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ


SGS Tecnos, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1080280


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 204.679,80 €


Import ofertable (IVA no inclòs) 170.566,50 €


Import fix (IVA no inclòs): 34.113,30 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50]


2.1.1    Descripció general de l’actuació    [0-3,50] 3,5 3,50 3,50 3,50 0,00


2.1.2    Revisió de l’estudi de SiS de projecte    [0-8,00] 8 8,00 8,00 8,00 4,00


2.1.3    Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 2,50


2.1.4    Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00


2.1.5    Notificacions i informes    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 0,00


2.1.6    Disponibilitat de servei durant el període de garantia    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-4,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50] 27,5 27,50 27,50 27,50 12,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50] 27,5 27,50 27,50 27,50 12,50


TOTAL PUNTUACIÓ 27,5 27,5 27,5 12,5


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI 


DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a l’Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de 


les obres de Cessió parcial del contracte d'execució de les obres del projecte modificat 


núm. 1 del túnel del tram Zona Universitària-Sagrera Meridiana de l'L9 del Metro de 


Barcelona (Túnel entre Lesseps i Mandri). Clau: TM-00509.4F3


15/09/2025 
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Clau:CSS. TM-00509.4F3


Descripció: Contracte de serveis per a l’Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut  de les obres de Cessió 
parcial del contracte d'execució de les obres del projecte modificat núm. 1 del túnel del tram Zona Universitària-Sagrera 
Meridiana de l'L9 del Metro de Barcelona (Túnel entre Lesseps i Mandri). Clau: TM-00509.4F3                                                        


Empresa:Idea 10 Integral, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


S'exposen els aspectes revisats de l'ESS (els 4 documents que l'integren). S'aporten noves propostes que contribueixen a la seva 
millora: 1) Establir els riscos i mesures a adoptar durant els treballs en condicions hiperbàriques, 2) incloure especificacions tècniques 
(maquinaria, eines, proteccions col·lectives) 3) Afegir plànols de detall de protecció col·lectiva, 4) incloure partides no contemplades al 
pressupost de seguretat i salut.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00
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Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.4F3


Descripció: Contracte de serveis per a l’Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut  de les obres de Cessió 
parcial del contracte d'execució de les obres del projecte modificat núm. 1 del túnel del tram Zona Universitària-Sagrera 
Meridiana de l'L9 del Metro de Barcelona (Túnel entre Lesseps i Mandri). Clau: TM-00509.4F3                                                        


Empresa:Bernardino Furones Carro


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


El licitador, una vegada revisat l'ESS, aporta les següents propostes de millora: 1) establir el protocol de circulació a l’interior del túnel 
(ús de senyalització lluminosa en treballs túnel, ús de topalls, normes per al maneig de la locomotora..), 2) descriure el pla d'actuació 
per presència de pols de sílice i fums dièsel ( exposició a agents cancerígens), 3) definir un pla de control d’accessos a l’obra, 4) 
establir procediment detallat de revisió de front (permís de treball signat previ a l'accés a la roda de tall per part dels treballadors), 5) 
Completar l’apartat Pla d’Emergències (directori de comunicacions, simulacres periòdics, emergències hiperbàriques..).


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00
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Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.4F3


Descripció: Contracte de serveis per a l’Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut  de les obres de Cessió 
parcial del contracte d'execució de les obres del projecte modificat núm. 1 del túnel del tram Zona Universitària-Sagrera 
Meridiana de l'L9 del Metro de Barcelona (Túnel entre Lesseps i Mandri). Clau: TM-00509.4F3                                                        


Empresa:SGS Tecnos, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


El licitador ha realitzat la revisió de l'ESS utilitzant un check-list i proposa les següents mesures de millora:


1) Incloure les unitats constructives: treballs en Camara de compressió i descompressió per manteniment d’escut, muntatge i 
desmuntatge de cintes transportadores de terres, muntatge de via, realització d’injeccions, 2) Realitzar avaluacions de riscos 
específiques per les activitats, 3) Preveure la realització de reunions CAE amb contractistes de fases anteriors, així com amb les 
diferents companyies d’instal·lacions i serveis afectats, 4) Afegir avaluacions de riscos de maquinaria en entorn ferroviari: Ferrocamió, 
dresina, castellet, 5) Incloure en el Plec les condicions exigides als equips de protecció col·lectiva, protecció individual, equips 
d'emergència, evacuació i lluita contra incendis, 6) Afegir plànols específics. (zones de treball, mitjans implementats i vies de 
circulació amb senyalització específica.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00
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Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.4F3


Descripció: Contracte de serveis per a l’Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut  de les obres de Cessió 
parcial del contracte d'execució de les obres del projecte modificat núm. 1 del túnel del tram Zona Universitària-Sagrera 
Meridiana de l'L9 del Metro de Barcelona (Túnel entre Lesseps i Mandri). Clau: TM-00509.4F3                                                        


Empresa:Oca Global Prevention Services,SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 12.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 0.00


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 4.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 0.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 12.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 12.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 0.00


No presenta descripció o les mancances són molt significatives o la descripció no s’adequa a l’obra a executar.   0.00


No aporta una descripció general de les actuacions a realitzar, només s’indica que és una obra d'infraestructures ferroviàries 
subterrànies i presenta mancances molt significatives d’aspectes particulars de l'obra, rellevants en matèria de seguretat com: control 
i seguiment partícules Sílice cristal·lí, treballs en condicions hiperbàriques, sistema de comunicació interna (operativa i emergències), 
treballs amb material voluminós i pesat (dovelles), revisió i actualització del Pla d’Emergències de l’obra.


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 4.00


Es descriu un procediment de revisió adaptat a la tipologia d’obra objecte del contracte, pero no es es presenta l’anàlisi de l’estudi de 
SiS concret.   4.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, és 
incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50


La relació d'activitats significatives, tot i estar adaptada a una obra de túnel ferroviari subterrani, és incompleta perquè no s'han 
destacat fases d'execució rellevants com: treballs en condicions hiperbàriques, manteniment i/o reparació roda de tall per desgast.


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 0.00
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No es presenta el subapartat.   0.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00









