
Annex

1Franja perimetral de baixa combustibilitat

Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Font del Bosc

Mediona
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2Franja perimetral de baixa combustibilitat

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Operacions Mètode 1a Intervenció Op. Ad.Codi 

Tram

Superfície 

(ha)

Mètode

 1  0,15489 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 3  0,02340 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

 4  0,24029 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 5  0,31822 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 6  0,27896 M-5 OP-01 OP-07 OP-09 OP-05 OP-11

 7  0,23606 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 8  0,70868 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 9  0,64408 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 10  0,21594 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

 11  0,44574 M-5 OP-01 OP-07 OP-09 OP-05 OP-11

 12  0,34542 M-3 OP-01 OP-02 OP-04 OP-10 OP-06 OP-08

OP-13 14  0,38733 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

 16  0,12000 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 17  0,39222 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 18  0,16379 M-4 OP-01 OP-06 OP-08 OP-02 OP-04 OP-03 OP-10 OP-12

 19  0,77244 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 20  1,56103 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-09 OP-05 OP-11

 21  0,26891 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 22  0,11632 M-4 OP-01 OP-06 OP-08 OP-02 OP-04 OP-03 OP-10 OP-12

 23  0,44013 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 25  0,76453 M-3 OP-01 OP-02 OP-04 OP-10 OP-06 OP-08

 26  0,56956 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 27  0,21701 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-09 OP-05 OP-11

 28  0,12801 M-3 OP-01 OP-02 OP-04 OP-10 OP-06 OP-08

 29  0,45696 M-3 OP-01 OP-02 OP-04 OP-10 OP-06 OP-08

 30  0,29240 M-3 OP-01 OP-02 OP-04 OP-10 OP-06 OP-08

 31  0,18824 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-09 OP-05 OP-11

 32  0,41357 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-09 OP-05 OP-11

 34  0,15912 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 35  0,31029 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 36  0,16085 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 37  0,26901 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 38  0,70304 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

 39  0,18923 M-3 OP-01 OP-02 OP-04 OP-03 OP-10 OP-06 OP-08

 40  0,35683 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

 41  0,14751 M-6 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-04 OP-19

 42  0,09121 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 43  0,33334 M-6 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-04 OP-19 OP-10

 44  0,31500 M-1 OP-01 OP-07

 45  0,13233 M-5 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-09 OP-05 OP-11

 46  0,37627 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

Font del Bosc

Mediona
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3Franja perimetral de baixa combustibilitat

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Operacions Mètode 1a Intervenció Op. Ad.Codi 

Tram

Superfície 

(ha)

Mètode

OP-13 47  0,31250 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

OP-13 48  0,29980 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 49  0,53682 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

 50  0,20376 M-1 OP-01 OP-07

 51  0,09673 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 52  0,10385 M-6 OP-01 OP-07 OP-02 OP-03 OP-04 OP-19 OP-10

 54  0,40206 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

Font del Bosc

Mediona
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4Franja perimetral de baixa combustibilitat

Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Operacions Mètode Manteniment Op. Ad.Codi 

Tram

Superfície

(ha)
Mètode

 1  0,15489 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 3  0,02340 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

 4  0,24029 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 5  0,31822 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 6  0,27896 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 7  0,23606 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 8  0,70868 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 9  0,64408 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 10  0,21594 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 11  0,44574 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 12  0,34542 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 14  0,38733 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 16  0,12000 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 17  0,39222 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 18  0,16379 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 19  0,77244 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 20  1,56103 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 21  0,26891 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 22  0,11632 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 23  0,44013 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 25  0,76453 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 26  0,56956 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 27  0,21701 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 28  0,12801 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 29  0,45696 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 30  0,29240 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 31  0,18824 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 32  0,41357 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 34  0,15912 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 35  0,31029 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 36  0,16085 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 37  0,26901 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 38  0,70304 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

 39  0,18923 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 40  0,35683 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

 41  0,14751 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 42  0,09121 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 43  0,33334 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 44  0,31500 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 45  0,13233 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 46  0,37627 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

Font del Bosc

Mediona
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5Franja perimetral de baixa combustibilitat

Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Operacions Mètode Manteniment Op. Ad.Codi 

Tram

Superfície

(ha)
Mètode

 47  0,31250 M-2 OP-01 OP-06 OP-08 OP-03

 48  0,29980 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 49  0,53682 M-2 OP-01 OP-06 OP-08

 50  0,20376 M-1 OP-01 OP-07

 51  0,09673 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 52  0,10385 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

 54  0,40206 M-1 OP-01 OP-07 OP-03

Font del Bosc

Mediona


