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3.1 Amidaments 

3.1.1 Obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei i carregadors

Donat que tots els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat d’aquesta urbanització són fàcilment accessibles,  no es 

fa necessari l’execució d’obres d’arranjament o d’obertura de noves vies de servei.

Taula 3.1. Amidaments de les obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei a realitzar a cada tram de 

la franja perimetral.

Tipus Actuació Longitud 

( m )

AccésTipus accés Tipus 

terreny

Donat que aquesta urbanització disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de 

reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de 

nous carregadors.

Taula 3.2. Amidaments de les obres de construcció de carregadors.

Tipus Actuació 

accés

Longitud 

( m )

Codi 

carregador
Tipus Ubicació Tipus ActuacióUbicació

3.1.2 Obres de reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc
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Taula 3.3. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a realitzar 

a cada tram de la franja perimetral.
Mètode Tipus accés AfectatSuperfície 

( ha )

Peus 

especials 

(nombre)

Accés Codi 

carregador

Codi 

Tram

 0,15489 M-1 Carrer del Tennis 1

 0,02340 M-2 Altres Camí 1 3

 0,24029 M-1 Altres Camí 2 4

 0,31822 M-5 Altres Camí 2 5 1

 0,27896 M-5 Parcel·la 75455 18 6 2

 0,23606 M-1 Carrer del Segre 7 3

 0,70868 M-5 Altres Camí 3 8 4

 0,64408 M-5 Altres Camí 3 9 5

 0,21594 M-2 Altres Camí 3 10

 0,44574 M-5 Carrer de Can Fabes 11 6

 0,34542 M-3 Altres Camí 4 12

 0,38733 M-2 Carrer del Maristany 3  14

 0,12000 M-1 Altres Camí 5 16

 0,39222 M-5 Altres Camí 6 17 7

 0,16379 M-4 Altres Camí 6 18

 0,77244 M-5 Carrer de Lleida 19 8

 1,56103 M-5 Carrer de Camprodón 20 10

 1,56103 M-5 Carrer de Camprodón 9

 0,26891 M-5 Altres Camí 7 21 11

 0,11632 M-4 Altres Camí 7 22

 0,44013 M-5 Carrer de la Garsa 23 12

 0,76453 M-3 Carrer Sense Nom 2 25

 0,56956 M-5 Carrer del Rossinyol 26 13

 0,21701 M-5 Carrer del Rossinyol 27

 0,12801 M-3 Carrer del Rossinyol 28 14

 0,45696 M-3 Altres Camí 8 29

 0,29240 M-3 Altres Camí 8 30 15

 0,18824 M-5 Altres Camí 8 31

 0,41357 M-5 Altres Camí 8 32 16

 0,15912 M-2 Carrer de Montserrat 34

 0,31029 M-5 Carrer de Montserrat 35 17

 0,16085 M-5 Carrer de Montserrat 36

 0,26901 M-5 Tram 38 37 18

 0,70304 M-2 Altres Camí 10 38 19

 0,18923 M-3 Altres Camí 10 39

 0,35683 M-2 Altres Camí 10 40

 0,14751 M-6 Parcel·la 86527 9 41

 0,09121 M-1 Altres 86527-8 42

 0,33334 M-6 Altres 86527-6 43
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Taula 3.3. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a realitzar 

a cada tram de la franja perimetral.
Mètode Tipus accés AfectatSuperfície 

( ha )

Peus 

especials 

(nombre)

Accés Codi 

carregador

Codi 

Tram

 0,31500 M-1 Altres Camí 11 44

 0,13233 M-5 Altres Camí 11 45

 0,37627 M-2 Altres Camí 11 46 20

 0,31250 M-2 Altres Camí 11 4  47

 0,29980 M-1 Tram 47 2  48

 0,53682 M-2 Altres Camí 12 49

 0,20376 M-1 Altres Camí 12 50

 0,09673 M-1 Altres Carretera C-244 51

 0,10385 M-6 Altres Carretera C-244 52

 0,40206 M-1 Altres Carretera C-244 54
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3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

Taula 3.4 Preus unitaris de personal

Cost unitari 

(E/h)
Categoria professional

Enginyer Tècnic Forestal  28,12

Maquinista Forestal 1a  15,96

Peó Forestal  9,45

2 Peons forestals  18,91

Taula 3.5 Preus unitaris de maquinària

Cost unitari 

(E/h)
Tipus maquinària

Motodesbrossadora  15,47

Motoserra  20,02

Tractor  34,98

Tanqueta  45,26

Tractor-Motoserra  55,01

Motoserra-Motodesbrossadora  35,48

Bulldozer  75,83
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Codi  
operació 

Descripció operació Maquinària Personal 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal  
(€/ha) 

OP-1 Replanteig de l’obra - Enginyer tècnic forestal 1,0 27,,04 

OP-3 Poda inferior Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 3,00 – 4,00 85,02 – 113,36 

OP-6 
Estassada mecanitzada del 
sotabosc 

Tractor 127 CV o  
Tanqueta 105 CV 

Maquinista forestal 
primera i Peó Forestal 

2,00 – 12,00 116,14 – 815,52 

OP-8 
Repàs manual de l’estassada del 
sotabosc 

Motoserra 3,5 CV 
Motodesbrossadora 2,6 CV 

Peó Forestal 1,75 91,53 

Preu total Mètode 2 (€/ha) 319,73 –1.047,45 

Mètode 2:

Taula 3.7. Preus compostos de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc pel mètode 2.

Codi  
operació 

Descripció operació Maquinària Personal 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal  
(€/ha) 

OP-1 Replanteig de l’obra - Enginyer tècnic forestal 1,0 27,04 

OP-3 Poda inferior Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 3,00 – 4,00 85,02 – 113,36 

OP-7 Estassada manual del sotabosc 
Motoserra 3,5 CV 

Motodesbrossadora 2,6 CV 
Peó Forestal (2) 6,00 – 86,00 309,60 –4.773,00 

Preu total Mètode 1 (€/ha) 421,66 – 4.913,40 

3.2.2. Preus compostos per als mètodes de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc

Mètode 1:

Taula 3.6. Preus compostos de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc pel mètode 1.
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Mètode 3:

Taula 3.8. Preus compostos de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc pel mètode 3.

Codi  
operació 

Descripció operació Maquinària Personal 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal  
(€/ha) 

OP-1 Replanteig de l’obra - 
Enginyer tècnic 

forestal 
1,0 27,04 

OP-2 Tala d’arbres Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 2,00 – 17,00 56,68 – 481,78 

OP-4 Desbrancatge i trossejat in situ Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 12,50 – 157 354,25 – 4.449,38 

OP-3 Poda inferior Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 3,00 – 4,00 85,02 – 113,36 

OP-10 
Arrossegament d’arbres 
desbrancats 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista forestal 
primera i Peó Forestal 

2,50 – 42,00 145,18 – 2.438,94 

OP-6 
Estassada mecanitzada del 
sotabosc 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista forestal 
primera i Peó Forestal 

2,00 – 12,00 116,14 – 815,52 

OP-8 
Repàs manual de l’estassada del 
sotabosc 

Motoserra 3,5 CV 
Motodesbrossadora 2,6 CV 

Peó Forestal 1,75 91,53 

Preu total Mètode 3 (€/ha) 1.313,81–8.417,55 

Mètode 4:

Taula 3.9. Preus compostos de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc pel mètode 4.

Codi  
operació 

Descripció operació Maquinària Personal 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal  
(€/ha) 

OP-1 Replanteig de l’obra - 
Enginyer tècnic 

forestal 
1,0 27,04 

OP-6 
Estassada mecanitzada del 
sotabosc 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista forestal 
primera i Peó Forestal 

2,00 – 12,00 116,14 – 815,52 

OP-8 
Repàs manual de l’estassada 
del sotabosc 

Motoserra 3,5 CV 
Motodesbrossadora 2,6 CV 

Peó Forestal 1,75 91,53 

OP-2 Tala d’arbres Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 2,00 – 17,00 56,68 – 481,78 

OP-4 Desbrancatge i trossejat in situ Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 12,50 – 157 354,25 – 4.449,38 

OP-3 Poda inferior Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 3,00 – 4,00 85,02 – 113,36 

OP-10 
Arrossegament d’arbres 
desbrancats 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista forestal 
primera i Peó Forestal 

2,50 – 42,00 145,18 – 2.438,94 

OP-12 
Trituració mecanitzada de les 
restes vegetals acumulades in 
situ 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista forestal 
primera i Peó Forestal 

4,50 – 18,00 261,32 – 1.223,28 

Preu total Mètode 4 (€/ha) 1.137,16 – 9.640,83 
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Mètode 5:

Taula 3.10. Preus compostos de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc pel mètode 5.

Mètode 6:

Taula 3.11. Preus compostos de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc pel mètode 6.

Codi  
operació 

Descripció operació Maquinària Personal 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal  
(€/ha) 

OP-1 Replanteig de l’obra - 
Enginyer tècnic 

forestal 
1,0 27,04 

OP-7 Estassada manual del sotabosc 
Motoserra 3,5 CV 

Motodesbrossadora 2,6 CV 
Peó Forestal (2) 6,00 – 86,00 309,60 – 4.773,00 

OP-2 Tala d’arbres Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 2,00 – 17,00 56,68 – 481,78 

OP-3 Poda inferior Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 3,00 – 4,00 85,02 – 113,36 

OP-4 Desbrancatge i trossejat in situ Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 12,50– 157 354,25 – 4.449,38 

OP-19 
Trituració manual de les restes 
vegetals acumulades in situ 

Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 25,00 708,50 

OP-10 * 
Arrossegament d’arbres 
desbrancats 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista forestal 
primera i Peó Forestal 

2,50 – 42,00 145,18 – 2.438,94 

Preu total Mètode 6 (€/ha) 1.686,27 – 12.992,00 

* l'operació OP-10 es podrà realitzar quan no hi hagi obstacles d'extracció i no existeixi cap carregador a la zona de treball. 

Operació Eliminació d’arbres especials (OP-13):

Taula 3.12. Preus compostos de Tala d’arbres especials OP-13.

Codi  
operació 

Descripció operació Maquinària Personal 
Rendiment 

(hores/arbre) 
Subtotal  
(€/hora) 

OP-13 Eliminació d’arbres especials 
Tractor 127 CV o 

Tanqueta 105 CV i 
motoserra 3,5 CV 

Maquinista forestal 
primera i Peó Forestal 

0,50 43,00 

Preu total OP-13 (€/arbre) 43,00 

Codi  
operació 

Descripció operació Maquinària Personal 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal  
(€/ha) 

OP-1 Replanteig de l’obra - 
Enginyer tècnic 

forestal 
1,0 27,04 

OP-7 Estassada manual del sotabosc 
Motoserra 3,5 CV 

Motodesbrossadora 2,6 CV 
Peó Forestal 6,00 – 86,00 309,60 – 4.773,00 

OP-2 Tala d’arbres Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 2,00 – 17,00 56,68 – 481,78 

OP-3 Poda inferior Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 3,00 – 4,00 85,02 – 113,36 

OP-9 
Arrossegament d’arbres 
sencers 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista forestal 
primera i Peó Forestal 

3,50 – 66,00 203,25 – 3.832,62 

OP-5 
Desbrancatge i trossejat a 
carregador 

Motoserra 3,5 CV Peó Forestal 4,00 – 45,00 113,36 – 1.275,30 

OP-11 
Trituració mecanitzada de les 
restes vegetals acumulats a 
carregador 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista forestal 
primera i Peó Forestal 

3,00 – 12,00 174,21 – 696,84 

Preu total Mètode 5 (€/ha) 969,16 – 11.199,94 
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3.2.3 Preus compostos obres d’obertura i arranjament de vies de servei i construcció de carregadors 

Taula 3.13. Preus compostos de les obres d’obertura i arranjament de vies de servei i construcció de carregadors.

Codi obra Concepte Maquinària + personal 
Rendiment 
(hores/km) 

Cost 
horari 

(€/hora) 

Subtotal 
(€/km) 

OP-14 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
13,00 95,00 1.235,00 

OP-15 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
16,00 95,00 1.520,00 

OP-16 
Arranjament de via de servei de 3 
metres d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
5,00 95,00 475,00 

OP-17 
Arranjament de via de servei de 3 
metres d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
7,00 95,00 665,00 

Taula 3.14. Preu unitari de la construcció de carregadors.

Codi obra Concepte Maquinària + personal 
Subtotal 
(€/unitat) 

OP-18 

Construcció o arranjament d’un 
carregador d’uns 400 m2 per a la 
realització dels treballs i 
l’emmagatzematge de la fusta extreta 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
110,00 
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3.3. Pressupost

3.3.1. Pressupost Primera Intervenció

Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei

Donat que tots els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat d’aquesta urbanització són fàcilment accessibles,  no es 

fa necessari l’execució d’obres d’arranjament o d’obertura de noves vies de servei.

Taula 3.15. Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei a a la franja perimetral.

Tipus Actuació Longitud 

( m )

AccésTipus accés Tipus 

terreny

Cost unitari 

( €/Km )

Subtotal  

( € )

Cost obertura noves vies de servei (€) :

Cost total construcció i arranjament de carregadors

Donat que aquesta urbanització disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de 

reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de 

nous carregadors.

Taula 3.16. Cost total construcció i arranjament de carregadors a la franja perimetral.

Tipus Actuació 

accés

Longitud 

( m )

Codi 

carregador

Tipus Ubicació Tipus ActuacióUbicació Cost 

unitari  

( € )

Cost cobertura carregadors (€) :

Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc i eliminació d’arbres especials

Taula 3.17. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació 

d’arbres especials.

MètodeAfectatSuperfície 

( ha )

Nombre tallada 

arbres especials

Codi 

Tram

Cost 

mètode 

( €/ha )

Subtotal

mètode 

( € )

Cost tallada   

peus esp.    

( € )

 0,15489 1 M-1  291,01 1.878,84

 0,02340 3 M-2  16,99 726,12

 0,24029 4 M-1  451,47 1.878,84

 0,31822 5 M-5  921,58 2.896,04

 0,27896 6 M-5  440,21 1.578,02

 0,23606 7 M-1  188,04 796,58
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Taula 3.17. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació 

d’arbres especials.

MètodeAfectatSuperfície 

( ha )

Nombre tallada 

arbres especials

Codi 

Tram

Cost 

mètode 

( €/ha )

Subtotal

mètode 

( € )

Cost tallada   

peus esp.    

( € )

 0,70868 8 M-5  1.989,50 2.807,33

 0,64408 9 M-5  1.149,24 1.784,31

 0,21594 10 M-2  52,47 243,00

 0,44574 11 M-5  790,58 1.773,65

 0,34542 12 M-3  283,69 821,29

 0,38733 14 M-2  3  129 140,90 363,78

 0,12000 16 M-1  286,71 2.389,27

 0,39222 17 M-5  1.324,53 3.377,00

 0,16379 18 M-4  402,10 2.454,96

 0,77244 19 M-5  1.134,77 1.469,08

 1,56103 20 M-5  2.601,35 1.666,43

 0,26891 21 M-5  1.053,87 3.919,06

 0,11632 22 M-4  306,63 2.636,13

 0,44013 23 M-5  997,01 2.265,27

 0,76453 25 M-3  1.354,52 1.771,70

 0,56956 26 M-5  761,20 1.336,46

 0,21701 27 M-5  361,63 1.666,43

 0,12801 28 M-3  120,59 942,07

 0,45696 29 M-3  416,99 912,52

 0,29240 30 M-3  240,15 821,29

 0,18824 31 M-5  234,93 1.248,05

 0,41357 32 M-5  385,78 932,82

 0,15912 34 M-2  71,95 452,19

 0,31029 35 M-5  871,09 2.807,33

 0,16085 36 M-5  630,38 3.919,06

 0,26901 37 M-5  1.054,27 3.919,06

 0,70304 38 M-2  255,75 363,78

 0,18923 39 M-3  721,51 3.812,89

 0,35683 40 M-2  129,81 363,78

 0,14751 41 M-6  284,87 1.931,17

 0,09121 42 M-1  72,66 796,58

 0,33334 43 M-6  1.551,60 4.654,72

 0,31500 44 M-1  275,41 874,32

 0,13233 45 M-5  498,98 3.770,74

 0,37627 46 M-2  178,94 475,57

 0,31250 47 M-2  4  172 75,94 243,00

 0,29980 48 M-1  2  86 374,17 1.248,06
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Taula 3.17. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació 

d’arbres especials.

MètodeAfectatSuperfície 

( ha )

Nombre tallada 

arbres especials

Codi 

Tram

Cost 

mètode 

( €/ha )

Subtotal

mètode 

( € )

Cost tallada   

peus esp.    

( € )

 0,53682 49 M-2  195,29 363,78

 0,20376 50 M-1  138,29 678,70

 0,09673 51 M-1  93,12 962,73

 0,10385 52 M-6  317,99 3.062,03

 0,40206 54 M-1  320,27 796,58

Cost reducció de l'arbrat del sotabosc (€) : Cost tallada 

arbres esp. (€) :
 26.810,76  387,00
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Pressupost primera intervenció

Taula 3.18 Pressupost primera intervenció

Subtotal (€)Concepte

Total Pressupost Parcial 

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Desplaçaments

IVA  (16%)

Transport maquinària (IVA inclòs)

Pressupost  (€)

Pressupost Primera Intervenció  (€)

 27.197,76

 4.066,07

 1.876,65

 5.955,22

 43.175,36

 44.075,36

 4.079,66

 900,00

Puja el present pressupost per contracte 1ª intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superfície total 

de    16,36 ha, a la quantitat de QUARANTA-QUATRE MIL SETANTA-CINC AMB TRENTA-SIS ( 44.075,36.-€ ), IVA inclòs.

Barcelona,  26 de mayo de 2009

El/La tècnic/a redactor/a

Gerald Pujantell Ribera 

Vist i plau

L’enginyer/a de monts

     Iñigo Rebollo San Miguel
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3.3.2. Preu de venda de la fusta comercial 

La següent taula descriu el preu de venda de la fusta comercial per a cada propietat. No està inclòs el cost de transport de la 

fusta.

Taula 3.20. Preu de venda de la fusta comercial.

Tipus

S
u

p
e

rf
íc

ie
  

  

( 
h

a
 )

Codi Cadastre

Codi 

Subtram

ReferènciaCodi 

Tram

Densitat Espècie predominant Fusta 

tallada 

(m3/ha)

Volum 

total     

( m3 )

Preu 

fusta 

(€/m3)

Subtotal  

( € )

Mediona

a Rústic  0,08552 1 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P00p02

b Rústic  0,00775Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P00p03

c Rústic  0,06162Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P035p46

a Rústic  0,17478 2 P035p46

a Rústic  0,02340 3 0P035p46

a Rústic  0,09565 4 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P035p46

b Rústic  0,14464Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P00p04

a Rústic  0,01276 5 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  0,19  7,04P00p04

b Rústic  0,30546Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  4,44  168,49P035p46

a Rústic  0,27896 6 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  4,06  153,87P035p46

a Rústic  0,23606 7 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P035p05

a Rústic  0,70868 8 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91450 - 750  29,10  20,62  781,80P035p05

a Rústic  0,10482 9 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  1,53  57,82P035p05

b Urbà  0,08506Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  1,24  46,92I0005-1000

c Urbà  0,43668Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  6,35  240,8773496-1

d Urbà  0,01752Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  0,25  9,6673496-2

a Urbà  0,21594 10 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,0073496-2

a Urbà  0,44574 11 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  6,49  245,8773496-1

a Urbà  0,07337 12 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  1,07  40,4773496-1

b Rústic  0,27205Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  3,96  150,06P034p2000

a Rústic  0,27310 13 P034p2000

b Rústic  0,03027P034p07

a Rústic  0,22357 14 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P034p2000

b Rústic  0,00813Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P034p07

c Rústic  0,10288Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P034p06

d Rústic  0,05275Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P03p45

a Rústic  0,05346 15 P03p15

b Rústic  0,25059P01p07

c Rústic  0,56692P036p01

d Rústic  0,27116P01p08

e Rústic  0,26000P04-p38

a Rústic  0,12000 16 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P04-p38

a Rústic  0,37270 17 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  5,42  205,58P04p25

b Rústic  0,01952Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  0,28  10,77P04p37
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Taula 3.20. Preu de venda de la fusta comercial.

Tipus

S
u

p
e

rf
íc

ie
  

  

( 
h

a
 )

Codi Cadastre

Codi 

Subtram

ReferènciaCodi 

Tram

Densitat Espècie predominant Fusta 

tallada 

(m3/ha)

Volum 

total     

( m3 )

Preu 

fusta 

(€/m3)

Subtotal  

( € )

Mediona

a Urbà  0,16379 18 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91450 - 750  29,10  4,77  180,6977530-1

a Urbà  0,77244 19 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  11,24  426,0777530-1

a Urbà  0,31882 20 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  4,64  175,8677530-1

b Urbà  0,59376Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  8,64  327,5177530-4C

c Urbà  0,04837Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  0,70  26,6877510-4

d Urbà  0,04177Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  0,61  23,0477510-5

e Urbà  0,21525Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  3,13  118,7378516-1

f Urbà  0,34306Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  4,99  189,2379501-1000

a Urbà  0,26891 21 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91450 - 750  29,10  7,83  296,6677530-1

a Urbà  0,11632 22 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91450 - 750  29,10  3,38  128,3277530-1

a Urbà  0,44013 23 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  6,40  242,7777530-1

a Rústic  0,10974 24 P036p2000

b Rústic  0,12642P036p06

c Rústic  0,05749P036p2000

a Rústic  0,29585 25 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  4,30  163,19P036p2000

b Rústic  0,38061Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  5,54  209,94P036p06

c Rústic  0,08807Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  1,28  48,58P036p2000

a Rústic  0,56956 26 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  8,29  314,16P036p06

a Rústic  0,21701 27 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  3,16  119,70P036p06

a Rústic  0,12801 28 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  1,86  70,61P036p06

a Rústic  0,33694 29 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  4,90  185,85P036p06

b Rústic  0,07245Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  1,05  39,96P01p09

c Rústic  0,04757Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  0,69  26,24P036p06

a Rústic  0,29240 30 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  4,25  161,29P036p06

a Rústic  0,18824 31 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  2,74  103,83P036p06

a Rústic  0,35184 32 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  5,12  194,07P036p06

b Rústic  0,06173Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  0,90  34,05P01p10

a Rústic  0,04731 33 P036p08

a Rústic  0,10202 34 Roure ( Quercus humilis )  45,63< 150  0,00  0,00  0,00P036p08

b Rústic  0,04899Roure ( Quercus humilis )  45,63< 150  0,00  0,00  0,00P01p10

c Rústic  0,00811Roure ( Quercus humilis )  45,63< 150  0,00  0,00  0,00P01p01

a Rústic  0,31029 35 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91450 - 750  29,10  9,03  342,31P036p09

a Rústic  0,16085 36 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91450 - 750  29,10  4,68  177,45P036p09

a Rústic  0,17778 37 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91450 - 750  29,10  5,17  196,12P036p14

b Rústic  0,09123Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91450 - 750  29,10  2,65  100,64P036p10

a Rústic  0,70304 38 0P036p10

a Rústic  0,18923 39 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91450 - 750  29,10  5,51  208,75P036p10

a Rústic  0,35683 40 0P036p10
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Taula 3.20. Preu de venda de la fusta comercial.

Tipus

S
u

p
e

rf
íc

ie
  

  

( 
h

a
 )

Codi Cadastre

Codi 

Subtram

ReferènciaCodi 

Tram

Densitat Espècie predominant Fusta 

tallada 

(m3/ha)

Volum 

total     

( m3 )

Preu 

fusta 

(€/m3)

Subtotal  

( € )

Mediona

a Rústic  0,11103 41 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  1,62  61,24P036p10

b Rústic  0,03648Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  0,53  20,12P036p11

a Rústic  0,08557 42 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P036p11

b Rústic  0,00564Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P01p11

a Rústic  0,29354 43 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  4,27  161,91P036p11

b Rústic  0,03980Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  0,58  21,95P01p11

a Rústic  0,31500 44 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P036p11

a Rústic  0,13233 45 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91> 750  29,10  3,85  145,98P036p11

a Rústic  0,26050 46 Alzina ( Quercus ilex )  63,18< 150  0,00  0,00  0,00P036p11

b Rústic  0,11577Alzina ( Quercus ilex )  63,18< 150  0,00  0,00  0,00P01p12

a Rústic  0,28951 47 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P036p16

b Rústic  0,02299Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P01p13

a Rústic  0,19260 48 Arbres de jardineria o fruiters  60,75< 150  0,00  0,00  0,00P036p16

b Rústic  0,10720Arbres de jardineria o fruiters  60,75< 150  0,00  0,00  0,00P01p13

a Rústic  0,23994 49 0P01p13

b Urbà  0,296880I0003-1004

a Urbà  0,20376 50 0I0003-1004

a Rústic  0,03582 51 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00P037p07

b Urbà  0,06091Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91< 150  0,00  0,00  0,00I0003-1001

a Rústic  0,09108 52 Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  1,33  50,24P037p06

b Rústic  0,01277Pi blanc ( Pinus halepensis )  37,91150 - 450  14,55  0,19  7,04P037p57

a Rústic  0,08604 53 P037p57

a Rústic  0,10551 54 Plataner ( Platanus hispanica )  60,75< 150  0,00  0,00  0,00P037p04

b Rústic  0,02782Plataner ( Platanus hispanica )  60,75< 150  0,00  0,00  0,00P037p03

c Rústic  0,10098Plataner ( Platanus hispanica )  60,75< 150  0,00  0,00  0,00P037p02

d Urbà  0,16775Plataner ( Platanus hispanica )  60,75< 150  0,00  0,00  0,00I0003-1001

Subtotal (€) :

16% IVA (€) :

Total venda de la fusta comercial (€) :

 7.420,02

 1.187,20

 8.607,22

3.3.3. Pressupost del manteniment

Amidaments

Taula 3.21. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat
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Taula 3.21. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Mètode Tipus accés AfectatSuperfície 

( ha )

Accés Codi 

carregador

Codi 

Tram

 0,15489 Carrer del Tennis 1 M-1

 0,02340 Altres Camí 1 3 M-2

 0,24029 Altres Camí 2 4 M-1

 0,31822 Altres Camí 2 5 M-1 1

 0,27896 Parcel·la 75455 18 6 M-1 2

 0,23606 Carrer del Segre 7 M-1 3

 0,70868 Altres Camí 3 8 M-1 4

 0,64408 Altres Camí 3 9 M-1 5

 0,21594 Altres Camí 3 10 M-2

 0,44574 Carrer de Can Fabes 11 M-1 6

 0,34542 Altres Camí 4 12 M-2

 0,38733 Carrer del Maristany 14 M-2

 0,12000 Altres Camí 5 16 M-1

 0,39222 Altres Camí 6 17 M-1 7

 0,16379 Altres Camí 6 18 M-2

 0,77244 Carrer de Lleida 19 M-1 8

 1,56103 Carrer de Camprodón 20 M-1 10

 1,56103 Carrer de CamprodónM-1 9

 0,26891 Altres Camí 7 21 M-1 11

 0,11632 Altres Camí 7 22 M-2

 0,44013 Carrer de la Garsa 23 M-1 12

 0,76453 Carrer Sense Nom 2 25 M-2

 0,56956 Carrer del Rossinyol 26 M-1 13

 0,21701 Carrer del Rossinyol 27 M-1

 0,12801 Carrer del Rossinyol 28 M-2 14

 0,45696 Altres Camí 8 29 M-2

 0,29240 Altres Camí 8 30 M-2 15

 0,18824 Altres Camí 8 31 M-1

 0,41357 Altres Camí 8 32 M-1 16

 0,15912 Carrer de Montserrat 34 M-2

 0,31029 Carrer de Montserrat 35 M-1 17

 0,16085 Carrer de Montserrat 36 M-1

 0,26901 Tram 38 37 M-1 18

 0,70304 Altres Camí 10 38 M-2 19

 0,18923 Altres Camí 10 39 M-2

 0,35683 Altres Camí 10 40 M-2

 0,14751 Parcel·la 86527 9 41 M-1

 0,09121 Altres 86527-8 42 M-1

 0,33334 Altres 86527-6 43 M-1

 0,31500 Altres Camí 11 44 M-1
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Taula 3.21. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Mètode Tipus accés AfectatSuperfície 

( ha )

Accés Codi 

carregador

Codi 

Tram

 0,13233 Altres Camí 11 45 M-1

 0,37627 Altres Camí 11 46 M-2 20

 0,31250 Altres Camí 11 47 M-2

 0,29980 Tram 47 48 M-1

 0,53682 Altres Camí 12 49 M-2

 0,20376 Altres Camí 12 50 M-1

 0,09673 Altres Carretera C-244 51 M-1

 0,10385 Altres Carretera C-244 52 M-1

 0,40206 Altres Carretera C-244 54 M-1

Taula de preus de manteniment

Per al càlcul del pressupost de manteniment s’han utilitzat els preus unitaris exposats en l’apartat anterior per al conjunt del 

pressupost, a partir dels quals s’ha calculat el preu compost de cada mètode de manteniment.

Manteniment 1

Taula 3.22. Taula de preus pel manteniment 1.

Codi  
operació 

Descripció operació Maquinària Personal 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal  
(€/ha) 

OP-1 Replanteig de l’obra - 
Enginyer tècnic 

forestal 
1,0 27,04 

OP-7 Estassada manual del sotabosc 
Motoserra 3,5 CV 

Motodesbrossadora 2,6 
CV 

Peó Forestal 6,00 – 86,00 309,60 – 4.773,00 

Cost total manteniment 1 (€): 336,64– 4.800,04 

 

Manteniment 2

Taula 3.23. Taula de preus pel manteniment 2.

Codi  
operació 

Descripció operació Maquinària Personal 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal  
(€/ha) 

OP-1 Replanteig de l’obra - Enginyer tècnic forestal 1,0 27,04 

OP-6 
Estassada mecanitzada del 
sotabosc 

Tractor 127 CV o  
Tanqueta 105 CV 

Maquinista forestal 
primera 

2,00 – 12,00 116,14 – 815,52 

OP-8 
Repàs manual de l’estassada del 
sotabosc 

Motodesbrossadora 2,6 CV Peó Forestal 1,75 91,53 

Cost total manteniment 2 (€): 234,71 – 934,09 

 

Pressupost parcial manteniment

Taula 3.24. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.
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Taula 3.24. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Subtotal 

( € )

Preu 

mètode 

( €/ha )

Codi 

Tram

Codi 

carregador

Superfície 

( ha )

AfectatMètode

 0,15489 1 M-1  778,21  120,54

 0,02340 3 M-2  243,00  5,69

 0,24029 4 M-1  778,21  187,00

 0,31822 1 5 M-1  807,68  257,02

 0,27896 2 6 M-1  481,34  134,27

 0,23606 3 7 M-1  481,34  113,63

 0,70868 4 8 M-1  451,87  320,23

 0,64408 5 9 M-1  481,34  310,02

 0,21594 10 M-2  360,88  77,93

 0,44574 6 11 M-1  718,08  320,08

 0,34542 12 M-2  331,41  114,48

 0,38733 14 M-2  331,41  128,37

 0,12000 16 M-1  807,68  96,92

 0,39222 7 17 M-1  807,68  316,79

 0,16379 18 M-2  331,41  54,28

 0,77244 8 19 M-1  481,34  371,81

 1,56103 9 20 M-1  962,68  1.502,77

 0,26891 11 21 M-1  778,21  209,27

 0,11632 22 M-2  331,41  38,55

 0,44013 12 23 M-1  481,34  211,85

 0,76453 25 M-2  360,88  275,91

 0,56956 13 26 M-1  451,87  257,37

 0,21701 27 M-1  481,34  104,46

 0,12801 14 28 M-2  331,41  42,42

 0,45696 29 M-2  422,64  193,13

 0,29240 15 30 M-2  331,41  96,91

 0,18824 31 M-1  451,87  85,06

 0,41357 16 32 M-1  451,87  186,88

 0,15912 34 M-2  331,41  52,73

 0,31029 17 35 M-1  451,87  140,21

 0,16085 36 M-1  778,21  125,18

 0,26901 18 37 M-1  778,21  209,35

 0,70304 19 38 M-2  243,00  170,84

 0,18923 39 M-2  360,88  68,29

 0,35683 40 M-2  243,00  86,71

 0,14751 41 M-1  451,87  66,66

 0,09121 42 M-1  481,34  43,90

 0,33334 43 M-1  807,68  269,23

 0,31500 44 M-1  688,61  216,91

 0,13233 45 M-1  451,87  59,80
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Taula 3.24. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Subtotal 

( € )

Preu 

mètode 

( €/ha )

Codi 

Tram

Codi 

carregador

Superfície 

( ha )

AfectatMètode

 0,37627 20 46 M-2  422,64  159,03

 0,31250 47 M-2  360,88  112,78

 0,29980 48 M-1  451,87  135,47

 0,53682 49 M-2  243,00  130,45

 0,20376 50 M-1  363,46  74,06

 0,09673 51 M-1  688,61  66,61

 0,10385 52 M-1  481,34  49,99

 0,40206 54 M-1  481,34  193,53

Pressupost parcial manteniment (€) :  8.565,32
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Pressupost total de manteniment

Taula 3.25. Pressupost total de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Subtotal (€)Concepte

Pressupost parcial manteniment

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Desplaçaments 

IVA  (16%)

Transport maquinària (IVA inclòs)

Pressupost manteniment (€)

Pressupost total manteniment (€)

 8.565,32

 1.280,52

 591,01

 1.284,80

 1.875,46

 13.597,10

 900,00

 14.497,10

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una 

superfície total de 16,36 ha, a la quantitat de  CATORZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET AMB DEU  

(14.497,10.-€ ), IVA inclòs.

Barcelona, 26 de mayo de 2009

El/La tècnic/a redactor/a

Gerald Pujantell Ribera 

Vist i plau

L’Enginyer/a de Monts

    Iñigo Rebollo San Miguel
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