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31 Amidaments

3.11  Obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei i carregadors

Donat que tots els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat d'aquesta urbanitzacio sén facilment accessibles, no es
fa necessari I'execucio d’obres d'arranjament o d’obertura de noves vies de servei.

Taula 3.1. Amidaments de les obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei a realitzar a cada tram de
la franja perimetral.

Tipus accés Accés Tipus Actuacio Tipus Longitud
terreny (m)

Donat que aquesta urbanitzacio disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de
reduccid de larbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcci6 de
nous carregadors.

Taula 3.2. Amidaments de les obres de construccié de carregadors.

Codi Tipus Ubicaci6 Ubicacio Tipus Actuacio
carregador

3.1.2 Obres de reduccio de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc
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Taula 3.3. Amidaments de les obres de reduccioé de la densitat de I'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar
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Codi Superficie | Métode Peus Tipus accés Accés Codi Afectat
Tram (ha) especials carregador
(nombre)
1 0,15489 M-1 Carrer del Tennis
3 0,02340 M-2 Altres Cami 1
4 0,24029 M-1 Altres Cami 2
5 0,31822f M-5 Altres Cami 2 1
6 0,27896| M-5 Parcel-la 75455 18 2
7 0,23606 M-1 Carrer del Segre 3
8 0,70868  M-5 Altres Cami 3 4
9 0,64408  M-5 Altres Cami 3 5
10 0,21594, M-2 Altres Cami 3
11 0,44574 M-5 Carrer de Can Fabes 6
12 0,34542 M-3 Altres Cami 4
14 0,38733, M-2 8 Carrer del Maristany
16 0,12000 M-1 Altres Cami 5
17 0,39222  M-5 Altres Cami 6 7
18 0,16379) M-4 Altres Cami 6
19 0,77244 M-5 Carrer de Lleida 8
20 1,56103] M-5 Carrer de Camprodén 10
1,56103 M-5 Carrer de Camprodon 9
21 0,26891 M-5 Altres Cami 7 11
22 0,11632 M-4 Altres Cami 7
23 0,44013 M-5 Carrer de la Garsa 12
25 0,76453 M-3 Carrer Sense Nom 2
26 0,56956 M-5 Carrer del Rossinyol 13
27 0,21701 M-5 Carrer del Rossinyol
28 0,12801 M-3 Carrer del Rossinyol 14
29 0,45696,  M-3 Altres Cami 8
30 0,29240, M-3 Altres Cami 8 15
31 0,18824 M-5 Altres Cami 8
32 0,41357] M-5 Altres Cami 8 16
34 0,15912 M-2 Carrer de Montserrat
35 0,31029 M-5 Carrer de Montserrat 17
36 0,16085 M-5 Carrer de Montserrat
37 0,26901 M-5 Tram 38 18
38 0,70304 M-2 Altres Cami 10 19
39 0,18923 M-3 Altres Cami 10
40 0,35683 ~ M-2 Altres Cami 10
41 0,14751 M-6 Parcel-la 86527 9
42 0,09121 M-1 Altres 86527-8
43 0,33334 M-6 Altres 86527-6
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Taula 3.3. Amidaments de les obres de reduccié de la densitat de I'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar
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Codi Superficie | Metode Peus Tipus accés Accés Codi Afectat
Tram (ha) especials carregador
(nombre)

44 0,31500, M-1 Altres Cami 11

45 0,13233] M-5 Altres Cami 11

46 0,37627, M-2 Altres Cami 11 20

47 0,31250 M-2 4 Altres Cami 11

48 0,29980  M-1 2 Tram 47

49 0,53682 M-2 Altres Cami 12

50 0,20376, M-1 Altres Cami 12

51 0,09673 M-1 Altres Carretera C-244

52 0,10385 M-6 Altres Carretera C-244

54 0,40206 M-1 Altres Carretera C-244

Font del Bosc

Mediona



3.2  Taula de preus

3.21  Preus unitaris de personal i maquinaria

Taula 3.4 Preus unitaris de personal

Categoria professional Cost unitari
(E/h)
Enginyer Técnic Forestal 28,12
Maquinist'a Forestal 1a 15,96
Peo Foreétal 9,45
2 Peons f;)restals 18,91

Taula 3.5 Preus unitaris de maquinaria

Tipus maquinaria Cost unitari
(E/h)
Motodesbrossadora 15,47
Motoserra; 20,02
Tractor ‘ 34,98
Tanqueta‘ 45,26
Tractor—M.otoserra 55,01
Motoserra'-Motodesbrossadora 35,48
Bulldozer' 75,83
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3.2.2.  Preus compostos per als métodes de reduccio de I'arbrat i estassada de sotabosc
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Métode 1:
Taula 3.6. Preus compostos de reducci6 de I'arbrat i estassada de sotabosc pel métode 1.
ol Descripcié operacio Maquinaria Personal Frelil WAzl
operacio (hores/ha) (€/ha)
OP-1 | Replanteig de I'obra - Enginyer técnic forestal 1,0 27,04
OP-3 | Poda inferior Motoserra 3,5 CV Ped Forestal 3,00-4,00 | 85,02-113,36
Motoserra 3,5 CV ,
OP-7 | Estassada manual del sotabosc Motodesbrossadora 2,6 CV Pe6 Forestal (2) 6,00 — 86,00 | 309,60 —4.773,00
Preu total Métode 1 (€/ha) | 421,66 — 4.913,40
Métode 2:
Taula 3.7. Preus compostos de reducci6 de I'arbrat i estassada de sotabosc pel metode 2.
AL Descripcio operacio Maquinaria Personal el publotal
operacio P P q (hores/ha) (€/ha)
OP-1 | Replanteig de I'obra - Enginyer técnic forestal 1,0 27,04
OP-3 | Poda inferior Motoserra 3,5 CV Ped Forestal 3,00-4,00 | 85,02-113,36
Estassada mecanitzada del Tractor 127 CV o Maquinista forestal
OP-6 sotabosc Tanqueta 105 CV primera i Pe6 Forestal 2001200 116,14 -81552
Repas manual de I'estassada del Motoserra 3,5 CV .
OP-8 sotabosc Motodesbrossadora 2,6 CV Peo Forestal 1,75 91,53
Preu total Métode 2 (€/ha) | 319,73 -1.047,45
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Métode 3:
Taula 3.8. Preus compostos de reduccié de I'arbrat i estassada de sotabosc pel métode 3.
el Descripcié operacid Maquinaria Personal el ]
operacié P P q (hores/ha) (€/ha)
OP-1 | Replanteig de I'obra - Enginyer técnic 1,0 27,04
forestal
OP-2 | Tala d’arbres Motoserra 3,5 CV Peo Forestal 2,00-17,00 56,68 — 481,78
OP-4 | Desbrancatge i trossejat in situ Motoserra 3,5 CV Pe6 Forestal 12,50 - 157 | 354,25 -4.449,38
OP-3 | Poda inferior Motoserra 3,5 CV Pe6 Forestal 3,00-4,00 85,02 - 113,36
i Arrossegament d’arbres Tractor 127 CV o Maquinista forestal _ _
OP-10 desbrancats Tanqueta 105 CV primera i Ped Forestal 2,50 -42,00 | 145,18 -2438,94
Estassada mecanitzada del Tractor 127 CV o Maquinista forestal
OP-6 sotabosc Tanqueta 105 CV primera i Ped Forestal 2,00-12,00 | 116,14 -815,52
Repas manual de I'estassada del Motoserra 3,5 CV .
OP-8 sotabosc Motodesbrossadora 2,6 CV Pe6 Forestal 1,75 91,53
Preu total Métode 3 (€/ha) | 1.313,81-8.417,55
Métode 4:
Taula 3.9. Preus compostos de reducci6 de I'arbrat i estassada de sotabosc pel métode 4.
Codi L -l o Rendiment Subtotal
operacié Descripci6 operacid Maquinaria Personal (hores/ha) (€/ha)
OP-1 | Replanteig de I'obra - Enginyer técnic 1,0 27,04
forestal
Estassada mecanitzada del Tractor 127 CV o Maquinista forestal
OP6 | otabosc Tanqueta 105 CV primera i Ped Forestal 200-12,00 | 116,14 - 815,52
Repas manual de I'estassada Motoserra 3,5 CV .
OP-8 del sotabosc Motodesbrossadora 2,6 CV Peo Forestal 175 91,53
OP-2 | Talad'arbres Motoserra 3,5 CV Pe6 Forestal 2,00-17,00 56,68 — 481,78
OP-4 | Desbrancatge i trossejat in situ Motoserra 3,5 CV Pe Forestal 12,50 - 157 | 354,25-4.449,38
OP-3 | Poda inferior Motoserra 3,5 CV Ped Forestal 3,00 -4,00 85,02 - 113,36
Arrossegament d’arbres Tractor 127 CV o Maguinista forestal B B
OP-10 desbrancats Tanqueta 105 CV primera i Ped Forestal 2:50-42,00 | 145,18 -2.438,94
Trituracié mecanitzada de les L
OP-12 | restes vegetals acumulades in 'IT ractor t1 217 OC\éS/ Maqwry;ta’fcl):restal | 450-18,00 | 261,32 -1.223,28
ity anqueta 105 primera i Ped Foresta
Preu total Métode 4 (€/ha) | 1.137,16 - 9.640,83
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Métode 5:
Taula 3.10. Preus compostos de reduccié de I'arbrat i estassada de sotabosc pel métode 5.
Godl Descripcio operacio Maquinaria Personal e Sublotal
operacié P P q (hores/ha) (€/ha)
OP-1 |Replanteig de l'obra - Enginyer técnic 1,0 27,04
forestal
OP-7 | Estassada manual del sotabosc | ,, , Motoserra 3,5 Cv Pe6 Forestal | 6,00~ 86,00 | 309,60 —4.773,00
Motodesbrossadora 2,6 CV
OP-2 | Tala d'arbres Motoserra 3,5 CV Ped Forestal 2,00-17,00 56,68 — 481,78
OP-3 Poda inferior Motoserra 3,5 CV Peo Forestal 3,00-4,00 85,02 - 113,36
OP-9 Arrossegament d’arbres Tractor 127 CV o Il\/Iaqmr.nstalforestaI 3506600 | 203,25 3.832,62
sencers Tanqueta 105 CV primera i Pe6 Forestal
op.5 | Desbrancage itrossejat a Motoserra 3,5 CV Pe Forestal 4,00-4500 | 113,36 -1.275,30
carregador
Trituracié mecanitzada de les -
OP-11 | restes vegetals acumulats a Tractor 127 CV o Magquinista forestal | 5401500 | 174,21 - 696,84
Tanqueta 105 CV primera i Pe6 Forestal
carregador
Preu total Métode 5 (€/ha) | 969,16 — 11.199,94
Métode 6:
Taula 3.11. Preus compostos de reduccid de I'arbrat i estassada de sotabosc pel métode 6.
Codi Descripcio operacio Maquinaria Personal el Subtotal
operacio P P q (hores/ha) (€/ha)
OP-1 | Replanteig de I'obra - Enginyer tecnic 1,0 27,04
forestal
OP-7 | Estassada manual del sotabosc Motoserra 3,5 GV Pe6 Forestal (2) | 6,00-86,00 | 309,60 —4.773,00
Motodesbrossadora 2,6 CV ' ' ’ T
OP-2 | Taladarbres Motoserra 3,5 CV Pe6 Forestal 2,00-17,00 56,68 — 481,78
OP-3 | Poda inferior Motoserra 3,5 CV Pe6 Forestal 3,00 -4,00 85,02 - 113,36
OP-4 | Desbrancatge i trossejat in situ Motoserra 3,5 CV Ped Forestal 12,50- 157 354,25 - 4.449,38
Op-19 | I"ituracio manual de les restes Motoserra 3,5 CV Pe6 Forestal 25,00 708,50
vegetals acumulades in situ
OP-10* Arrossegament d’arbres Tractor 127 CV o Maqun.nsta'forestal 2504200 | 14518 - 2.438.94
desbrancats Tanqueta 105 CV primera i Ped Forestal
Preu total Métode 6 (€/ha) | 1.686,27 — 12.992,00

* |'operacié OP-10 es podra realitzar quan no hi hagi obstacles d'extraccio i no existeixi cap carregador a la zona de treball.

Operaci6 Eliminacié d’arbres especials (OP-13):

Taula 3.12. Preus compostos de Tala d’arbres especials OP-13.

it Descripcié operacié Maquinaria Personal RIS el
operacioé P P q (hores/arbre) (€/hora)
Tractor 127 CV 0 Maquinista forestal
OP-13 | Eliminacié d'arbres especials Tanqueta 105 CV i vaquinisia 0,50 43,00
primera i Ped Forestal
motoserra 3,5 CV
Preu total OP-13 (€/arbre) 43,00
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3.2.3  Preus compostos obres d’obertura i arranjament de vies de servei i construccié de carregadors
Taula 3.13. Preus compostos de les obres d’obertura i arranjament de vies de servei i construccio de carregadors.
. Cost
Codi obra Concepte Maquinaria + personal et horari Sl
(hores/km) (€/km)
(€/hora)
. . Bulldozer de 150 CV o Pala
OP-14 Qbertura de via de servei de 3 metres carregadora (toro) incloent 13,00 95,00 1.235,00
d’amplada en terrenys tous )
operari
. . Bulldozer de 150 CV o Pala
OP-15 Qbertura de via de servei de 3 metres carregadora (toro) incloent 16,00 95,00 1.520,00
d’amplada en terrenys durs X
operari
Arranjament de via de servei de 3 Bulldozer de 150 CV o Pala
OP-16 Jam carregadora (toro) incloent 5,00 95,00 475,00
metres d'amplada en terrenys tous operari
Arranjament de via de servei de 3 Bulldozer de 150 CV o Pala
OoP-17 , carregadora (toro) incloent 7,00 95,00 665,00
metres d'amplada en terrenys durs ;
operari
Taula 3.14. Preu unitari de la construccié de carregadors.
. C s Subtotal
Codi obra Concepte Maquinaria + personal (€lunitat)
Construccié ? arranjament d’un Bulldozer de 150 CV o Pala
carregador d'uns 400 m2 perala .
OP-18 Lo . carregadora (toro) incloent | 110,00
realitzacié dels treballs i .
, operari
'emmagatzematge de la fusta extreta
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3.3.  Pressupost

3.3.1.  Pressupost Primera Intervencio
Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei

Donat que tots els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat d'aquesta urbanitzacid sén facilment accessibles, no es
fa necessari 'execucié d’obres d’arranjament o d'obertura de noves vies de servei.

Taula 3.15. Cost total d’'obertura i arranjament de vies de servei a a la franja perimetral.

Tipus accés Accés Tipus Actuacio Tipus Longitud | Cost unitari Subtotal
terreny (m) (€/Km) (€)

Cost obertura noves vies de servei (€) : |

Cost total construccid i arranjament de carregadors

Donat que aquesta urbanitzacio disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de
reduccid de larbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construccié de
nous carregadors.

Taula 3.16. Cost total construccié i arranjament de carregadors a la franja perimetral.

Codi Tipus Ubicacio Ubicacié Tipus Actuacio Tipus Actuacio Longitud Cost
carregador accés (m) unitari

(€)
[ |

Cost cobertura carregadors (€) :

Cost total de reduccio de la densitat de I'arbrat i estassada del sotabosc i eliminacié d’arbres especials

Taula 3.17. Cost total de reduccié de la densitat de I'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminacio
d’arbres especials.

Codi Superficie | Afectat Meétode Cost Subtotal | Nombre tallada Cost tallada
Tram (ha) métode métode arbres especials peus esp.
(€/ha) (€) (€)

1 0,15489 M-1 1.878,84 291,01

3 0,02340 M-2 726,12 16,99

4 0,24029 M-1 1.878,84 451,47

5 0,31822 M-5 2.896,04 921,58

6 0,27896 M-5 1.578,02 440,21

7 0,23606 M-1 796,58 188,04
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Taula 3.17. Cost total de reduccié de la densitat de I'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminacio
d’arbres especials.

Codi Superficie | Afectat Metode Cost Subtotal | Nombre tallada Cost tallada
Tram (ha) meétode metode arbres especials peus esp.
(€/ha) (€) (€)
8 0,70868 M-5 2.807,33 1.989,50
9 0,64408 M-5 1.784,31 1.149,24
10 0,21594 M-2 243,00 52,47
11 0,44574 M-5 1.773,65 790,58
12 0,34542 M-3 821,29 283,69
14 0,38733 M-2 363,78 140,90 & 129
16 0,12000 M-1 2.389,27 286,71
17 0,39222 M-5 3.377,00 1.324,53
18 0,16379 M-4 2.454,96 402,10
19 0,77244 M-5 1.469,08 1.134,77
20 1,56103 M-5 1.666,43 2.601,35
21 0,26891 M-5 3.919,06 1.053,87
22 0,11632 M-4 2.636,13 306,63
23 0,44013 M-5 2.265,27 997,01
25 0,76453 M-3 1.771,70 1.354,52
26 0,56956 M-5 1.336,46 761,20
27 0,21701 M-5 1.666,43 361,63
28 0,12801 M-3 942,07 120,59
29 0,45696 M-3 912,52 416,99
30 0,29240 M-3 821,29 240,15
31 0,18824 M-5 1.248,05 234,93
32 0,41357 M-5 932,82 385,78
34 0,15912 M-2 452,19 71,95
35 0,31029 M-5 2.807,33 871,09
36 0,16085 M-5 3.919,06 630,38
37 0,26901 M-5 3.919,06 1.054,27
38 0,70304 M-2 363,78 255,75
39 0,18923 M-3 3.812,89 721,51
40 0,35683 M-2 363,78 129,81
41 0,14751 M-6 1.931,17 284,87
42 0,09121 M-1 796,58 72,66
43 0,33334 M-6 4.654,72 1.551,60
44 0,31500 M-1 874,32 275,41
45 0,13233 M-5 3.770,74 498,98
46 0,37627 M-2 475,57 178,94
47 0,31250 M-2 243,00 75,94 4 172
48 0,29980 M-1 1.248,06 37417 2 86
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Taula 3.17. Cost total de reduccié de la densitat de I'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminacio
d’arbres especials.

Codi Superficie | Afectat Métode Cost Subtotal Nombre tallada Cost tallada
Tram (ha) meétode metode arbres especials peus esp.
(€/ha) (€) (€)

49 0,53682 M-2 363,78 195,29

50 0,20376 M-1 678,70 138,29

51 0,09673 M-1 962,73 93,12

52 0,10385 M-6 3.062,03 317,99

54 0,40206 M-1 796,58 320,27

Cost reducci6 de l'arbrat del sotabosc (€) : 26.810,76 Cost tallada 387,00

arbres esp. (€) :

Pressupost 13

Font del Bosc

Mediona



Pressupost primera intervencio6

Taula 3.18 Pressupost primera intervencié

Pressupost Primera Intervencio (€)

Concepte Subtotal (€)
Total Pressupost Parcial 27.197,76
Desplagcaments 4.079,66
Despeses generals (13%) 4.066,07
Benefici industrial (6%) 1.876,65
IVA (16%) 5.955,22
Pressupost (€) 43.175,36
Transport maquinaria (IVA inclos) 900,00‘
44.075,36

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 14

Puja el present pressupost per contracte 12 intervencido de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superficie tota

de 16,36 ha, a la quantitat de QUARANTA-QUATRE MIL SETANTA-CINC AMB TRENTA-SIS ( 44.075,36.-€ ), IVA inclos.

Barcelona, 26 de mayo de 2009

El/La técnic/a redactor/a
Gerald Pujantell Ribera

Vist i plau
L’enginyer/a de monts
Ifiigo Rebollo San Miguel
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3.3.2.  Preude venda de la fusta comercial
La seglient taula descriu el preu de venda de la fusta comercial per a cada propietat. No estad inclos el cost de transport de le
[RPNN
Taula 3.20. Preu de venda de la fusta comercial.
Codi Cadastre
Codi Codi Tipus Referéncia Densitat Espécie predominant é ’é Fusta | Volum | Preu | Subtotal
Tram | Subtram @ — | tallada | total fusta (€)
= (m3/ha)| (m3) |(€/m3)
Mediona
1 . a Rustic P00p02 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,08552 0,00 0,00 37,91 0,00]
b Rustic P00p03 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,00775 0,00 0,00/ 37,91 0,00
c Rustic P035p46 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,06162 0,00 0,00 37,91 0,00
2 a Rustic P035p46 0,17478
3 a Rustic P035p46 0 0,02340
4 a Rustic P035p46 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,09565 0,00 0,00/ 37,91 0,00
b Rustic PO0p04 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,14464 0,00 0,00 37,91 0,00
5 a Rustic P00p04 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,01276 14,55 0,19 37,91 7,04
b Rustic P035p46 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,30546 14,55 4,44/ 37,91 168,49
6 a Rustic P035p46 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,27896 14,55 4,06/ 37,91 153,87
7 a Rustic P035p05 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,23606 0,00 0,00/ 37,91 0,00
8 a Rustic P035p05 450 - 750 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,70868 | 29,10 20,62 37,91 781,80
9 a Rustic P035p05 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,10482 14,55 1,63 37,91 57,82,
b Urba 10005-1000 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,08506 14,55 1,24/ 37,91 46,92
c Urba 73496-1 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,43668 14,55 6,35 37,91 240,87
d Urba 73496-2 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,01752 14,55 0,25/ 37,91 9,66
10 a Urba 73496-2 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,21594 0,00 0,00/ 37,91 0,00
11 a Urba 73496-1 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,44574 14,55 6,49 37,91 245,87
12 a Urba 73496-1 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,07337 14,55 1,07) 37,91 40,47
b Rustic P034p2000 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,27205 14,55 3,96/ 37,91 150,06
13 a Rustic P034p2000 0,27310
b Rustic P034p07 0,03027
14 a Rustic P034p2000 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,22357 0,00 0,00 37,91 0,00
b Rustic P034p07 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,00813 0,00 0,00/ 37,91 0,00
c Rustic P034p06 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,10288 0,00 0,00 37,91 0,00]
d Rustic P03p45 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,05275 0,00 0,00/ 37,91 0,00
15 a Rustic PO3p15 0,05346
b Rustic P01p07 0,25059
c Rustic P036p01 0,56692
d Rustic P01p08 0,27116
e Rustic P04-p38 0,26000
16 a Rustic P04-p38 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,12000 0,00 0,00/ 37,91 0,00
17 a Rustic P04p25 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,37270 14,55 5,42 37,91 205,58
b Rustic P04p37 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,01952 14,55 0,28/ 37,91 10,77
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Taula 3.20. Preu de venda de la fusta comercial.

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 16

Codi Cadastre
Codi Codi Tipus Referencia Densitat Espécie predominant :g = Fusta Volum | Preu | Subtotal
Tram | Subtram E < | tallada | total fusta (€)
2 (m3/ha)| (m3) |(€/m3)
Mediona
18 a Urba 77530-1 450 - 750 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,16379 | 29,10 4,77/ 37,91 180,69
19 a Urba 77530-1 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,77244 14,55 11,24) 37,91 426,07
20 a Urba 77530-1 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,31882 14,55 4,64 37,91 175,86
b Urba 77530-4C 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,59376 14,55 8,64 37,91 327,51
c Urba 77510-4 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,04837 14,55 0,70/ 37,91 26,68
d Urba 77510-5 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,04177 14,55 0,61/ 37,91 23,04
e Urba 78516-1 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,21525 14,55 3,13 37,91 118,73
f Urba 79501-1000 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,34306 14,55 4,99 37,91 189,23
21 a Urba 77530-1 450 - 750 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,26891 29,10 7,83 37,91 296,66
22 a Urba 77530-1 450 - 750 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,11632 | 29,10 3,38 37,91 128,32
23 a Urba 77530-1 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,44013 14,55 6,40 37,91 242,77
24 a Rustic P036p2000 0,10974
b Rustic P036p06 0,12642
c Rustic P036p2000 0,05749
25 a Rustic P036p2000 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,29585 14,55 4,30/ 37,91 163,19
b Rustic P036p06 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,38061 14,55 5,54/ 37,91 209,94
c Rustic P036p2000 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,08807 14,55 1,28 37,91 48,58
26 a Rustic P036p06 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,56956 14,55 8,29/ 37,91 314,16
27 a Rustic P036p06 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,21701 14,55 3,16/ 37,91 119,70
28 a Rustic P036p06 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,12801 14,55 1,86 37,91 70,61
29 a Rustic P036p06 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,33694 | 14,55 4,90 37,91 185,85
b Rustic P01p09 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,07245 14,55 1,05 37,91 39,96
c Rustic P036p06 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,04757 14,55 0,69 37,91 26,24
30 a Rustic P036p06 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,29240 14,55 4,25 37,91 161,29
31 a Rustic P036p06 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,18824 14,55 2,74 37,91 103,83
32 a Rustic P036p06 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,35184 14,55 5,12 37,91 194,07
b Rustic P01p10 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,06173 14,55 0,90 37,91 34,05
33 a Rustic P036p08 0,04731
34 a Rustic P036p08 <150 Roure ( Quercus humilis ) 0,10202 0,00 0,000 45,63 0,00
b Rustic P01p10 <150 Roure ( Quercus humilis ) 0,04899 0,00 0,00 45,63 0,00
c Rustic P01p01 <150 Roure ( Quercus humilis ) 0,00811 0,00 0,000 45,63 0,00
35 a Rustic P036p09 450 - 750 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,31029 29,10 9,03 37,91 342,31
36 a Rustic P036p09 450 - 750 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,16085 | 29,10 4,68 37,91 177,45
37 a Rustic P036p14 450 - 750 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,17778 29,10 5,17 37,91 196,12
b Rustic P036p10 450 - 750 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,09123 29,10 2,65 37,91 100,64
38 a Rustic P036p10 0 0,70304
39 a Rustic P036p10 450 - 750 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,18923 | 29,10 5,61 37,91 208,75
40 a Rustic P036p10 0 0,35683
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Taula 3.20. Preu de venda de la fusta comercial.

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 17

Codi Cadastre
Codi Codi Tipus Referencia Densitat Espécie predominant é E Fusta Volum | Preu | Subtotal
Tram | Subtram @ — |tallada | total fusta (€)
= (m3/ha)| (m3) |(E/m3)
Mediona

41 a Rustic P036p10 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,11103 14,55 1,62 37,91 61,24
b Rustic P036p11 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,03648 14,55 0,53/ 37,91 20,1#
42 a Rustic P036p11 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,08557 0,00 0,00 37,91 0,00
b Rustic P0O1p11 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,00564 0,00 0,00/ 37,91 0,0(#
43 a Rustic P036p11 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,29354 14,55 4,27/ 37,91 161,91
b Rustic P01p11 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,03980 14,55 0,58/ 37,91 21 ,9%
44 a Rustic P036p11 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,31500 0,00 0,00/ 37,91 0,00
45 a Rustic P036p11 > 750 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,13233 29,10 3,85 37,91 145,9#
46 a Rustic P036p11 <150 Alzina ( Quercus ilex ) 0,26050 0,00 0,00/ 63,18 0,00
b Rustic P01p12 <150 Alzina ( Quercus ilex ) 0,11577 0,00 0,00 63,18 0,0(#
47 a Rustic P036p16 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,28951 0,00 0,00 37,91 0,00
b Rustic P01p13 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,02299 0,00 0,00/ 37,91 0,0(ﬁ
48 a Rustic P036p16 <150 Arbres de jardineria o fruiters 0,19260 0,00 0,00 60,75 0,00
b Rustic P01p13 <150 Arbres de jardineria o fruiters 0,10720 0,00 0,00 60,75 0,0(:*

49 a Rustic P01p13 0 0,23994

b Urba 10003-1004 0 0,29688

50 a Urba 10003-1004 0 0,20376
51 a Rustic P037p07 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,03582 0,00 0,00/ 37,91 0,0(#
b Urba 10003-1001 <150 Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,06091 0,00 0,00/ 37,91 0,00
52 a Rustic P037p06 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,09108 14,55 1,33 37,91 50,24{
b Rustic P037p57 150 - 450 | Pi blanc ( Pinus halepensis ) 0,01277 14,55 0,19/ 37,91 7,04

53 a Rustic P037p57 0,08604
54 a Rustic P037p04 <150 Plataner ( Platanus hispanica ) 0,10551 0,00 0,00 60,75 0,00
b Rustic P037p03 <150 Plataner ( Platanus hispanica ) 0,02782 0,00 0,00 60,75 0,0(#
c Rustic P037p02 <150 Plataner ( Platanus hispanica ) 0,10098 0,00 0,00, 60,75 0,00

d Urba 10003-1001 <150 Plataner ( Platanus hispanica ) 0,16775 0,00 0,00/ 60,75 0,0
Subtotal (€) : 7.420,02
16% IVA (€) : 1.187,20
Total venda de la fusta comercial (€) : 8.607,22
3.3.3.  Pressupost del manteniment
Amidaments

Taula 3.21. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat
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Franja perimetral de baixa combustibilitat

Taula 3.21. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 18

Codi Superficie Metode Tipus accés Accés Codi Afectat
Tram (ha) carregador

1 0,15489 M-1 Carrer del Tennis

3 0,02340 M-2 Altres Cami 1

4 0,24029 M-1 Altres Cami 2

5 0,31822 M-1 Altres Cami 2 1

6 0,27896 M-1 Parcel-la 75455 18 2

7 0,23606 M-1 Carrer del Segre 8

8 0,70868 M-1 Altres Cami 3 4

9 0,64408 M-1 Altres Cami 3 5

10 0,21594 M-2 Altres Cami 3

11 0,44574 M-1 Carrer de Can Fabes 6

12 0,34542 M-2 Altres Cami 4

14 0,38733 M-2 Carrer del Maristany

16 0,12000 M-1 Altres Cami 5

17 0,39222 M-1 Altres Cami 6 7

18 0,16379 M-2 Altres Cami 6

19 0,77244 M-1 Carrer de Lleida 8

20 1,56103 M-1 Carrer de Camprodén 10
1,56103 M-1 Carrer de Camprodoén 9

21 0,26891 M-1 Altres Cami 7 11

22 0,11632 M-2 Altres Cami 7

23 0,44013 M-1 Carrer de la Garsa 12

25 0,76453 M-2 Carrer Sense Nom 2

26 0,56956 M-1 Carrer del Rossinyol 13

27 0,21701 M-1 Carrer del Rossinyol

28 0,12801 M-2 Carrer del Rossinyol 14

29 0,45696 M-2 Altres Cami 8

30 0,29240 M-2 Altres Cami 8 15

& 0,18824 M-1 Altres Cami 8

32 0,41357 M-1 Altres Cami 8 16

34 0,15912 M-2 Carrer de Montserrat

35 0,31029 M-1 Carrer de Montserrat 17

36 0,16085 M-1 Carrer de Montserrat

37 0,26901 M-1 Tram 38 18

38 0,70304 M-2 Altres Cami 10 19

39 0,18923 M-2 Altres Cami 10

40 0,35683 M-2 Altres Cami 10

41 0,14751 M-1 Parcel-la 86527 9

42 0,09121 M-1 Altres 86527-8

43 0,33334 M-1 Altres 86527-6

44 0,31500 M-1 Altres Cami 11
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Franja perimetral de baixa combustibilitat

Taula 3.21. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 19

Codi Superficie Metode Tipus accés Accés Codi Afectat
Tram (ha) carregador

45 0,13233 M-1 Altres Cami 11

46 0,37627 M-2 Altres Cami 11 20

47 0,31250 M-2 Altres Cami 11

48 0,29980 M-1 Tram 47

49 0,53682 M-2 Altres Cami 12

50 0,20376 M-1 Altres Cami 12

51 0,09673 M-1 Altres Carretera C-244

52 0,10385 M-1 Altres Carretera C-244

54 0,40206 M-1 Altres Carretera C-244

Taula de preus de manteniment
Per al calcul del pressupost de manteniment s’han utilitzat els preus unitaris exposats en lapartat anterior per al conjunt de
pressupost, a partir dels quals s’ha calculat el preu compost de cada métode de manteniment.

Manteniment 1

Taula 3.22. Taula de preus pel manteniment 1.

il Descripcié operacid Maquinaria Personal el MAE]
operacié (hores/ha) (€/ha)
OP-1 | Replanteig de l'obra - Enginyer tecnic 1,0 27,04
forestal
Motoserra 3,5 CV
OP-7 | Estassada manual del sotabosc Motodesbrossadora 2,6 Pe6 Forestal 6,00 - 86,00 | 309,60-4.773,00
Cv
Cost total manteniment 1 (€): | 336,64- 4.800,04
Manteniment 2
Taula 3.23. Taula de preus pel manteniment 2.
ceil Descripcié operacié Maquinaria Personal REDGINEE! Sl
operacio (hores/ha) (€/ha)
OP-1 | Replanteig de I'obra - Enginyer técnic forestal 1,0 27,04
op.g | Estassadamecanitzada del Tractor 127 CV o Maquinista forestal 2.00-12,00 | 116,14 - 815,52
sotabosc Tanqueta 105 CV primera
opg | Repas manualdelestassadadel | 4echrossadora2,6CV | Peo Forestal 175 91,53
sotabosc
Cost total manteniment 2 (€): | 234,71 — 934,09

Pressupost parcial manteniment

Taula 3.24. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.
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Taula 3.24. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Codi Superficie Metode Codi Afectat Preu Subtotal
Tram (ha) carregador metode (€)
(€/ha)

1 0,15489 M-1 778,21 120,5:
3 0,02340 M-2 243,00 5,6
4 0,24029 M-1 778,21 187,0
5 0,31822 M-1 1 807,68 257,0
6 0,27896 M-1 2 481,34 134,2
7 0,23606 M-1 3 481,34 113,6
8 0,70868 M-1 4 451,87 320,2
9 0,64408 M-1 5 481,34 310,0:
10 0,21594 M-2 360,88 77,9
11 0,44574 M-1 6 718,08 320,0
12 0,34542 M-2 331,41 114,4
14 0,38733 M-2 331,41 128,3
16 0,12000 M-1 807,68 96,9
17 0,39222 M-1 7 807,68 316,7'
18 0,16379 M-2 331,41 54,2
19 0,77244 M-1 8 481,34 371,81
20 1,56103 M-1 9 962,68 1.502,7
21 0,26891 M-1 11 778,21 209,2
22 0,11632 M-2 331,41 38,5
23 0,44013 M-1 12 481,34 211,8
25 0,76453 M-2 360,88 275,91
26 0,56956 M-1 13 451,87 257,3
27 0,21701 M-1 481,34 104,41
28 0,12801 M-2 14 331,41 42,4
29 0,45696 M-2 422,64 1931
30 0,29240 M-2 15 331,41 96,91
31 0,18824 M-1 451,87 85,0
32 0,41357 M-1 16 451,87 186,8
34 0,15912 M-2 331,41 52,7
35 0,31029 M-1 17 451,87 140,21
36 0,16085 M-1 778,21 1251
37 0,26901 M-1 18 778,21 209,3
38 0,70304 M-2 19 243,00 170,8:
39 0,18923 M-2 360,88 68,2
40 0,35683 M-2 243,00 86,71
41 0,14751 M-1 451,87 66,6
42 0,09121 M-1 481,34 43,9
43 0,33334 M-1 807,68 269,2
44 0,31500 M-1 688,61 216,91
45 0,13233 M-1 451,87 59,8

Pressupost 20
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Taula 3.24. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Codi Superficie Métode Codi Afectat Preu Subtotal
Tram (ha) carregador metode (€)
(€/ha)
46 0,37627 M-2 20 422,64 159,03
47 0,31250 M-2 360,88 112,78
48 0,29980 M-1 451,87 135,47
49 0,53682 M-2 243,00 130,45
50 0,20376 M-1 363,46 74,06
51 0,09673 M-1 688,61 66,61
52 0,10385 M-1 481,34 49,99
54 0,40206 M-1 481,34 193,53
Pressupost parcial manteniment (€) : 8.565,32
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Pressupost total de manteniment

Taula 3.25. Pressupost total de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Pressupost total manteniment (€)

Concepte Subtotal (€)
Pressupost parcial manteniment 8.565,32
Desplacaments 1.284,80
Despeses generals (13%) 1.280,52
Benefici industrial (6%) 591,01
IVA (16%) 1.875,46
Pressupost manteniment (€) 13.597,10
Transport maquinaria (IVA inclos) 900,00‘
14.497,1o|

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 22

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una
superficie total de 16,36 ha, a la quantitat de CATORZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET AMB DEU

(14.497,10.-€ ), IVA inclos.

Barcelona, 26 de mayo de 2009

El/La técnic/a redactor/a
Gerald Pujantell Ribera

Vist i plau

L’Enginyer/a de Monts
Ifiigo Rebollo San Miguel
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