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1. ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Barcelona té distribuïda territorialment la competència de les obres i el 
manteniment de la via pública i dels edificis municipals del seu abast en 10 departaments 
d’obres i manteniment dels districtes. 

A més, articulen la seva intervenció disciplinaria i coercitiva al voltant de les ordres 
d’execució i els procediments sancionadors, de conformitat amb l’establert a la normativa 
urbanística.   

Les Direccions de Llicències i Espai Públic de cada districte són responsables d’impulsar els 
projectes que facin realitat les competències dels seus departaments en matèria d’obres i 
manteniment de la ciutat i dels seus propis equipaments, però a més ha de continuar 
oferint serveis de qualitat en els àmbits que lidera i promovent la millora dels seus 
processos i serveis cap a la ciutadania. 

El servei de redacció de projectes constitueix una necessitat per a la gestió que duen a 
terme els Districtes que afecta  en l’exercici de les atribucions i competències pròpies que 
tenen atribuïdes els DOM i els DLLI. 

Un dels principals objectius de l’Acord Marc de redacció de projectes és facilitar als 
Districtes de l’Ajuntament de Barcelona la contractació de la redacció de documents tècnics 
de forma àgil, ja que la redacció d’aquest tipus de treballs tècnics, en moltes ocasions no 
és assumible per les estructures municipals i per aquest motius és molt habitual que s’opti 
per una contractació externa de serveis. 

 
2. OBJECTE I DIVISIÓ EN LOTS 

El present Plec de Prescripcions, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i 
enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, directrius i 
criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs 
encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització 
dels quals han d’intervenir els projectistes adjudicataris de l’encàrrec. 

Amb la finalitat que en el resultat final dels treballs, quedi garantida i assegurada la seva 
qualitat, coherència i homogeneïtat. 

 

Per aquest motiu, l’Acord Marc vetllarà perquè els projectes que impulsin els Districtes de 
l’Ajuntament de Barcelona es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones i 
s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 
constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos 
energètics per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a 
possibles canvis; i la incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan 
sigui convenient. 
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Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència 
del disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

El present Acord marc s’ha dividit en 3 lots, cada un dels quals inclou diferents prestacions, 
d’acord amb el següent detall: 

 

- Lot 1: Redacció de projectes d'edificació d’obra nova, ampliació, manteniment, 
millora, i/o rehabilitació, excloent patrimoni cultural. 

- Lot 2: Redacció de projectes per a la restauració, conservació i intervenció en el 
patrimoni cultural. 

- Lot 3: Redacció de projectes d’obres de reurbanització i/o renovació 
d'infraestructures, d’obres municipals ordinàries d'espai públic i projectes de 
desconstruccions. 

Cada lot inclou les diferents prestacions que es podran desenvolupar pels professionals 
habilitats en funció del servei a prestar.  

3. PRINCIPIS QUE HAN DE REGIR ELS PROJECTES QUE ENCARREGA 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  

L’Ajuntament de Barcelona impulsa l’Acord Marc per la contractació dels serveis de redacció 
de projectes amb la finalitat d’aconseguir una millor gestió dels recursos i realitzar una 
coordinació de la informació de tots els projectes arquitectònics, urbans o 
d’infraestructures que es desenvolupen a la ciutat. 

Barcelona té en el disseny de l’espai públic i en l’arquitectura un dels seus signes 
d’identitat, que la fan recognoscible i apreciada tant pels seus ciutadans com a les persones 
que la visiten. La tradició de Barcelona ens mostra que en qualsevol circumstància de la 
seva història passada i recent ha sabut desenvolupar els seus potencials, afrontant nous 
reptes en la transformació de la ciutat, utilitzant sempre “el projecte” com un mecanisme 
en el que s’integren les diverses voluntats i potencials que es poden desenvolupar entorn 
a qualsevol millora de la ciutat.  

Per aquest motiu, en la contínua transformació de la ciutat, cal fixar una sèrie de criteris 
generals, que hauran d’aplicar-se a tots els projectes que s’impulsin des de l’Ajuntament 
que seran consensuats per tots els agents implicats. 

 

4. CRITERIS / PROJECTES I ESTRATÈGIES.  

4.1  Els projectes d’arquitectura, espai públic i infraestructures, hauran de trobar un 
equilibri entre l’excel·lència en el disseny, el seu ús social, la seva funcionalitat i 
la seva facilitat en el manteniment.  
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4.2 Qualsevol oportunitat de transformació urbana és una oportunitat per fer un bon 
projecte que millori la qualitat de la ciutat. Per aquest motiu, es buscarà 
l’excel·lència en el projecte tant en les actuacions de petita, com de mitjana, o 
gran escala.  

4.3 Els projectes d’edificació posaran especial atenció a la cota zero, al seu contacte 
amb el carrer i la ciutat. Els projectes definiran els espais en cantonada i el 
dimensionat de les plantes baixes per garantir l’activitat i, per tant, la sensació de 
seguretat a la cota de carrer. L’espai de la coberta, serà preferentment aprofitable 
com a espai col·lectiu i com a espai de captació i acumulació d’energies 
renovables.  

4.4 En la fase de redacció del projecte, i des de la fase de planejament, caldrà incloure 
tota la documentació necessària per tal que es pugui anticipar l’impacte de cada 
volum construït sobre el paisatge de la ciutat, aportant infografies que representin 
les vistes de l’objecte des dels punts urbans més estratègics.  

4.5 Els projectes seran coherents amb la seva implantació urbanística, fent que els 
projectes sempre estiguin al servei d’allò social i de la construcció de la ciutat.  

4.6 El projecte s’ha de pensar d’acord amb el planejament i la gestió urbanística.  

4.7 Per tal d'estudiar les implicacions que pot tenir la transformació o adequació d'un 
cert àmbit és imprescindible estudiar l'emplaçament, l'entorn, i observar, més 
enllà de l'àmbit d'actuació, les preexistències, la trama urbana on s'insereix, les 
relacions i els recorreguts que s'afecten, es modifiquen o es generen, el diàleg 
amb elements propers, la proporció de l'actuació, possibles afectacions fora dels 
límits estricte del projecte, l'encaix en altres actuacions de major escala o el 
desenvolupament d'alguns àmbits en altres projectes.  

4.8 Les propostes hauran de resoldre de la millor manera possible la mobilitat de les 
persones, els vehicles i les mercaderies, prioritzant sempre el vianant; facilitant 
els seus recorreguts i assegurant la correcta circulació de les persones amb 
discapacitat física.  

4.9 En els projectes d'espai públic es tindrà especial atenció en la introducció del verd 
com un element bàsic de la composició i el tractament de l'espai. La implantació 
de la vegetació, les seves propietats i característiques específiques de cada 
espècie, ha de ser coherent amb l'entorn i amb els requeriments de l'espai públic. 

 

5. CRITERIS / SOSTENIBILITAT I AUTOSUFICIÈNCIA.  

5.1 Es fomentaran el desenvolupament del projecte com una visió integral de l’edifici 
o de l’espai públic, coordinant amb precisió i excel·lència els elements formals com 
les infraestructures necessàries per al funcionament mateix.  

5.2 L’Ajuntament impulsa el desenvolupament de l’autosuficiència energètica, en 
edificis públics. El responsable del desenvolupament d’aquests criteris és l’Agència 
de la Energia de Barcelona, que col·laborarà amb els diversos agents involucrats 
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en els projectes per estudiar la seva viabilitat tècnica i econòmica totalment o 
parcialment.  

5.3 Es premiaran les solucions energètiques que tendeixin cap a l’autosuficiència i 
redueixin la demanda instal·lada, preferentment amb solucions passives. Es 
promouran edificis construïts amb materials de cicle de vida dels quals sigui el de 
menor impacte possible. Els projectes contemplaran la gestió eficaç dels recursos 
hídrics. Es promouran les solucions que minimitzin els moviments de terres i els 
projectes que s’adaptin a l’orografia del terreny.  

5.4 S’estudiarà la potencial implicació d’empreses en el desenvolupament de projectes 
pilots relacionat amb l’eficiència energètica, la gestió de l’aigua, les xarxes 
d’informació i altres iniciatives que permetin una millor gestió i disseny de la 
ciutat.  

5.5 S’impulsarà l’ús de les tecnologies de la informació en els edificis a través de les 
necessàries infraestructures i aplicacions informàtiques que facin de la ciutat un 
lloc més comunicatiu i social. 

6. DETERMINACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI 

En els següents apartats es formula una descripció genèrica de cada prestació, 
documentació principal a redactar a títol merament orientatiu i no limitatiu, i professionals 
que inicialment es consideren habilitats per a l’execució, sense exclusió d’altres 
professionals que per les especificitats i característiques de la prestació a dur a terme 
també puguin estar habilitats o siguin necessaris. 

En aquest mateix sentit, les diferents prestacions que s’anuncien són genèriques i tenen 
caràcter orientatiu, i podran ser definides i concretat l’objecte de cada servei a prestar als 
contractes basats, per tal de no excloure prestacions d’objecte anàleg o derivades de canvis 
normatius.  

 

6.1 LOT 1: REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ D’OBRA NOVA, AMPLIACIÓ, 
MANTENIMENT, MILLORA, I/O REHABILITACIÓ, EXCLOENT PATRIMONI 
CULTURAL. 
 
- Memòries valorades. 
- Estudis previs. 
- Avantprojectes. 
- Projectes bàsics. 
- Projectes executius. 
- Projectes d’instal·lacions (inclòs energies renovables). 
- Projectes d’activitats (*). 
- Estudis acústics. 
- Pla de millora de l’eficiència energètica. 
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(*) Projectes d’activitats: 

El projecte d’activitats ha de justificar que tan l’establiment, com les instal·lacions, com 
el desenvolupament de l’activitat s’ajusten a la normativa vigent. 

Per tan ha de contemplar el compliment de la normativa urbanística, del codi tècnic 
d’edificació, accessibilitat, seguretat de les instal·lacions i protecció del medi ambient. 

Proposta de l’equip redactor: 

- Arquitecte, o titulació habilitada equivalent. 
- Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent. 
- Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent. 

 

6.2 LOT 2: REDACCIÓ DE PROJECTES PER A LA RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I 
INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI CULTURAL. 
 
- Memòries valorades. 
- Estudis previs. 
- Avantprojectes. 
- Projectes bàsics. 
- Projectes executius. 
- Estudis històrics. 

Proposta de l’equip redactor: 

- Arquitecte, o titulació habilitada equivalent. 
- Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent. 
- Arqueòleg, o titulació habilitada equivalent. 

 

6.3 LOT 3: REDACCIÓ DE PROJECTES D’OBRES DE REURBANITZACIÓ I/O 
RENOVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES, D’OBRES MUNICIPALS ORDINÀRIES 
D'ESPAI PÚBLIC I PROJECTES DE DESCONSTRUCCIONS. 
 
- Memòries valorades. 
- Redacció d’avantprojectes d’urbanització. 
- Redacció del projecte de les obres de reurbanització. 
- Redacció del projecte d’obres locals ordinàries en espai públic. 
- Redacció de projectes de desconstrucció. 
- Estudis històrics. 

Proposta de l’equip redactor: 

- Arquitecte, o titulació habilitada equivalent. 
- Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent. 
- Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent. 
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- Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent. 

 

7. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

7.1 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa, ordenances i 
recomanacions existents i vigents en el decurs de la redacció del Projecte, obligatòries o 
no, que puguin ésser d’aplicació al mateix. A la memòria s’inclourà un llistat complet de la 
normativa que sigui d’aplicació als Projectes dels contractes basats. 

• Justificar el compliment de la normativa aplicable, així com aquelles instruccions 
municipals que siguin d’aplicació al projecte per la seva naturalesa. 

• Donar compliment a la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat 
en projectes d’obres, de l’Ajuntament de Barcelona, 2021”. Enllaç de descàrrega: 

https://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf  
• Guia Urbanisme + sostenible de criteris de sostenibilitat en l’urbanisme. Octubre 2021. 

Enllaç de descàrrega: 

https://www.ajsosteniblebcn.cat/guia-urbanisme_135281.pdf 

• Justificar el compliment de la normativa aplicable en el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació), 
en el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, així com aquelles instruccions municipals 
que siguin d’aplicació al projecte per la seva naturalesa. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/17/314  

• Donar compliment a l’actual Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis. RITE. 
REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol («BOE» 207, de 29-8-2007.) 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/07/20/1027  

• Donar compliment al DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi 
d'accessibilitat de Catalunya. Enllaç de descàrrega: 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2023/11/28/209/cer  

• Seguir les recomanacions de la Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals 
de l’Agència d’Energia de Barcelona. (enllaç de descàrrega: 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/guia-eficiencia-energetica-edificis-
municipals_15994.pdf)  

• Instrucció sobre l’ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. Enllaç de 
descàrrega: 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/84412 

https://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
https://www.ajsosteniblebcn.cat/guia-urbanisme_135281.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/17/314
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/07/20/1027
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2023/11/28/209/cer
http://www.ajsosteniblebcn.cat/guia-eficiencia-energetica-edificis-municipals_15994.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/guia-eficiencia-energetica-edificis-municipals_15994.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/84412
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• Instrucció d’Alcaldia relativa a l’auscultació de les obres de promoció municipal. Enllaç 
de descàrrega: 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/84418 

• Manual de qualitat de les obres a la Ciutat de Barcelona. Enllaç de descàrrega: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatOb
res.pdf  

• Decret d’Alcaldia relatiu a la contractació pública responsable amb criteris socials i 
ambientals:  Enllaç de descàrrega:  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86142  

• Procediment per a l’elaboració i tramitació dels projectes d’obres i l’execució de les 
obres municipals i els seus protocols. Enllaços de descàrrega:  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85874/1/9221.pdf 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/105220 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/91587 

• DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS) 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/1995/06/13/179  

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con 

• DECRET LEGISLATIU (DL) 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2003/04/28/2 

 
7.2 VISITES PRÈVIES 

El licitador podrà conèixer físicament l’àmbit dels treballs, mitjançant una visita prèvia tot 
d’acord amb l’operador municipal. 

Correspon a l’empresa adjudicatària, l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades 
necessàries per a la completa elaboració del Projecte encarregat.  

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/84418
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86142
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85874/1/9221.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/105220
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/91587
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/1995/06/13/179
https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con
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7.3 AGENTS DE REVISIÓ 

Per aquest a tots els projectes, el/la responsable del contracte basat definirà uns agents 
de Revisió on com a mínim hi participaran: 

• El departament que encarrega el projecte. 
• La Direcció de Llicències i Espai Públic (per l’obtenció de l’Informe/Conformitat 

Tècnic/a de Projecte (ITP/CTP). Els Districtes subdeleguen en altres agents, per 
emetre informes parcials. 

• Possibles entitats de control i auditoria de projecte, si l’òrgan contractant ho 
sol·licita i obligatòriament per projectes amb un pressupost superior a 500.000 
euros IVA inclòs d’acord amb l’establert a l’article 235 LCSP. 

L’equip redactor resta obligat a elaborar el nombre de separates necessàries, per tal que 
els diferents agents de revisió puguin elaborar els preceptius informes per a l’elaboració 
de l’Informe/Conformitat Tècnic/a de Projecte (ITP/CTP). 

L’equip redactor, disposarà de 30 dies naturals per entregar el projecte final licitable 
amb totes les revisions fetes. 

 

7.4 CLASSIFICACIÓ OBRES:  

Les obres locals poden ser d'urbanització (les que tinguin aquest caràcter segons d'acord 
amb la legislació urbanística i es regeixen pel que disposa la legislació urbanística) i 
ordinàries (es regeixen per la normativa de règim local), tot de conformitat amb l’establert 
a l’article 232 LCSP, l’article 234 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  i els articles 8 i 
13 del ROAS. 

A. Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran 
reparació. 
 
• Primer establiment: donen lloc a la creació d’un bé immoble. 
• Reforma: ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé 

immoble ja existent. 
• Restauració: reparació d'una construcció conservant-ne l’estètica, respectant-ne 

el valor històric i mantenint-ne la funcionalitat. 
• Rehabilitació: reparació d'una construcció conservant-ne l’estètica, respectant-ne 

el valor històric i dotant-la d’una nova funcionalitat que sigui compatible amb els 
elements i valors originals de l’immoble. 

• Gran reparació: necessàries per esmenar un menyscabament produït en un bé 
immoble per causes fortuïtes o accidentals, quan afectin fonamentalment 
l’estructura resistent. 

B. Obres de reparació simple : necessàries per esmenar un menyscabament produït 
en un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals, quan no afectin fonamentalment 
l’estructura resistent. 
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C. Obres de conservació i manteniment: necessàries per esmenar un menyscabament 

produït en un bé pel transcurs del temps i l'ús natural del bé. 
 

D. Obres de demolició: tenen per objecte l’enderroc o la destrucció d’un bé immoble. 

 

7.5 DOCUMENTS DELS PROJECTES 
 

7.5.1 Projectes bàsics i executius 

Tant el Projecte bàsic com el Projecte executiu han d’estar conformats pel contingut del 
projecte de l’annex 1 de la Part I del CTE (contingut mínim del bàsic i de l’executiu), i pels 
documents de l’Annex III “Documents mínims pel projecte bàsic” dels Protocols de 
Tramitació pels Districtes dels Projectes d’obres ordinàries d’edificació i pel Protocol de 
Tramitació de Projectes d’Infraestructures i o elements d’Urbanització. 

El contingut dels documents dels Projectes que s’especifica en aquesta clàusula no és 
limitatiu, ja que per cada Projecte s’ha d’entendre el conjunt de documents i plànols que 
en cada cas es precisen, estudiats i redactats en la forma i amb el detall necessaris perquè 
l’obra quedi completament definida, i perquè d’acord amb aquests, qualsevol facultatiu 
amb la titulació requerida pugui dirigir les obres corresponents. En tot cas, caldrà donar 
compliment en el que s’especifiqui al respecte en el protocol per a l’obtenció 
l’Informe/Conformitat Tècnic/a de Projecte (ITP/CTP). 

El Projecte s’estructurarà segons un índex de contingut que figurarà a l’inici dels documents 
Corresponents. 

 

1. Memòries. 

1.1 Memòria descriptiva del Projecte.  

− Índex de la memòria descriptiva.  
− Objecte del Projecte.  
− Promotor.  
− Emplaçament.  
− Descripció del Projecte. 
− Declaració expressa i justificada del redactor que el treball comprèn una obra 

completa o fraccionada, segons els articles 13 i 14 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 

− Declaració expressa del redactor sobre la qualificació urbanística de l’espai en la 
que s’intervé en el projecte. 

− Condicions generals.  
− Justificació de la solució adoptada.  
− Llistat complet de la normativa que sigui d’aplicació al Projecte. 

− Declaració expressa del redactor del projecte que aquest acompleix amb tota la 
normativa vigent. 

− Descripció de l’obra, sistema general d’instal·lació.  
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− Classificació empresarial. 
− Pressupost general.  
 

1.2 Memòria constructiva.  

 

1.3. Memòria sostenibilitat + Ambiental (per projectes de més de 450.000 euros de 
PEM). 

− Memòria Ambiental.  

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Docum
entacio/Documents/Fitxers/GRMA_DEF09.pdf ) 

− Informe d’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat. 

− Informe relatiu a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta. 

 

1.4. Annexos mínims a la memòria:  

− Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra.  

− Pla d’obres. 
− Estudi de seguretat i salut, o estudi bàsic de seguretat i salut: en els casos 

assenyalats a la legislació en la matèria. 
− Pla d’auscultació i pla de contingència: en els casos assenyalats a la Instrucció 

d’Alcaldia relativa a l’auscultació de les obres de promoció municipal (GM núm. 
28, 30/10/2011). 

− Estudi de gestió de residus R.D 105/2008 Regulació de la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

− Serveis afectats. 
− Justificació de preus. 
− Pla de Control de Qualitat valorat. 
− Estudi sobre el compliment de la normativa d'accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques. 
− Reportatge Fotogràfic. 
− Annex per a la realització d’inventaris. 
− Cicle de vida. Manteniment. 

− Compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica. 

− Els que els responsables dels contracte determinin per la correcta redacció dels 
projectes de les obres a executar. 

 

2. Plànols de conjunt i de detall.  
 

3. Plec de prescripcions tècniques particulars.  

 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/GRMA_DEF09.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/GRMA_DEF09.pdf
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4. Pressupost: 
Els tècnics responsables del contracte proporcionaran a l’inici del projecte una 
estructura de capítols, subcapítols i famílies que caldrà respectar.  

El pressupost s’entregarà en format TCQ.  

En la formalització del document en PDFs’haurà d’adjuntar, en aquest ordre:  
− Amidaments.  
− Quadre de Preus I, en format pressupost.  
− Quadre de Preus II, en format pressupost.  
− Pressupost.  
− Resum de pressupost.  
− Últim full.  

 

7.5.2 Memòries tècniques valorades 
 

La LCSP estableix una excepció respecte al contingut dels projectes d’obra, a l’article 
233.2: 

Per als projectes d’obres de primer establiment, reforma o gran reparació inferiors 
a 500.000 € de pressupost base de licitació, IVA exclòs, i per a la resta de projectes, 
es pot simplificar, refondre o fins i tot suprimir algun o alguns dels documents 
anteriors en la forma que determinin les normes de desplegament d’aquesta Llei, 
sempre que la documentació resultant sigui suficient per definir, valorar i executar 
les obres que comprengui. Amb tot, només es pot prescindir de l’estudi de seguretat 
i salut, en els casos en què estigui previst en la normativa específica que la regula. 

L’única norma que desenvolupa la LCSP en aquest sentit és el ROAS. Aquest regula dos 
tipus de projectes en els que es pot prescindir d’alguns dels documents que conformen el 
projecte i que anomenem MEMORIES TÈCNIQUES VALORADES (MTV): 

 

En les obres classificades com a:  

• Obres de reparacions menors (article 34 ROAS):  

• Si la quantia de les reparacions és INFERIOR a 30.050,61 euros, en 
tots els casos caldrà un pressupost. 

• Si la quantia de les reparacions és SUPERIOR a 30.050,61 euros. Si 
la quantia de les reparacions excedeix els 30.050,61 euros, també s’haurà 
d’incorporar una memòria i “la documentació tècnica o administrativa 
necessàries per tal de definir, executar i valorar les obres i els treballs que 
exigeixin les reparacions” que anomenarem Memòria Tècnica Valorada 
(MTV). Aquesta MTV es composarà com a mínim dels següents documents: 

- Memòria. 

- Plànols. 

- Pressupost. 
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- Estudi de seguretat i salut, o estudi bàsic de seguretat i salut: en els 
casos assenyalats a la legislació. 

- Memòria ambiental: si el PEM és igual o superior a 450.000euros i no 
l’obra no està subjecta a avaluació d’impacte ambiental. 

- Qualsevol altra documentació tècnica o administrativa necessària. 

 

• Obres de conservació i manteniment (article 35 ROAS): Han de ser objecte 
d’un pressupost i, si s’escau, d’una documentació anàloga a la de les reparacions 
menors.  

Així que, com en el cas de les reparacions menors, quan siguin superiors a 
30.050,51 €, sí que ha d’haver una Memòria Tècnica Valorada, amb els següents 
documents obligatoris:  

• Si la quantia de les obres és INFERIOR a 30.050,61 euros, en tots els 
casos caldrà un pressupost. 

• Si la quantia de les obres és SUPERIOR a 30.050,61 euros. 

- Memòria. 

- Plànols. 

- Pressupost. 

- Estudi de seguretat i salut, o estudi bàsic de seguretat i salut: en els 
casos assenyalats a la legislació. 

- Memòria ambiental: si el PEM és igual o superior a 450.000 euros i no 
l’obra no està subjecta a avaluació d’impacte ambiental. 

- Qualsevol altra documentació tècnica o administrativa necessària. 

 

7.5.3 Projectes d’activitats 
 

Descripció: 

El projecte d’activitats ha de justificar que tant l’establiment, com les instal·lacions, com 
el desenvolupament de l’activitat s’ajusten a la normativa vigent. 

Per tan ha de contemplar el compliment de la normativa urbanística, del codi tècnic 
d’edificació, accessibilitat, seguretat de les instal·lacions i protecció del medi ambient. 

Documentació: 

• Documentació per l’obtenció del Certificat de Compatibilitat Urbanística signat per 
tècnic competent, que com a mínim amb serà: 
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- Memòria descriptiva de l’activitat 
- Memòria descriptiva del local 
- Plànol de situació de l’activitat 
- Plànols del local ocupat per l’activitat. 

• Projecte d’Activitat o memòria tècnica, que justifica que tant l'establiment, les 
instal·lacions previstes, el disseny del local, així com el desenvolupament de l'activitat 
s'ajusten a la normativa i a les reglamentacions corresponents. 

• La memòria ambiental ha de justificar el compliment dels límits d’emissió i les altres 
determinacions fixades per la normativa ambiental, especialment pel que afecta a les 
emissions a l’atmosfera, contaminació acústica, contaminació lluminosa, residus i 
abocaments a les aigües, en relació a la ubicació on s’instal·larà l’activitat. 

• L’estudi acústic i l’estudi lumínic poden ser objecte del contra basat de manera 
independent, havent de tenir els apartats mínims següents: 
1. Estudi d’impacte acústic: 

o Anàlisis de la capacitat acústica del territori. 
o Anàlisis acústica de l’activitat. 
o Avaluació de l’impacte acústic. 
o Definició de mesures. 
o Presentació dels resultats. 

2. Estudi lumínic: 
o Grau de protecció contra la contaminació lumínica. 
o Anàlisis lumínic de l’activitat. 
o Avaluació de l’impacte lumínic. 
o Definició de mesures. 
o Presentació dels resultats. 

• Certificat final d’instal·lacions. 
• Si s’escau, projecte d'habilitació. 

 

7.6 CRITERIS DEL PRESSUPOST 

Al Pressupost d’Execució Material obtingut se li aplicarà el 13% en concepte de despeses 
generals, el 6% de benefici industrial i el percentatge que pertoqui corresponent a l’Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA.) vigent, obtenint, d’aquesta forma, el Pressupost d’Execució per 
Contracte. 

El Projectista utilitzarà els bancs de preus de referència de l’ITEC, corresponents a l’últim 
any aprovat, per l’àmbit Catalunya en la ciutat de Barcelona. 

Tots els preus de la mà d’obra seran capaços d’acomplir els mínims exigits pel Conveni del 
Sector de la construcció a Catalunya/Barcelona. 

Tots els amidaments de cada partida seran detallats, amb descripcions precises per 
garantir un bon seguiment dels amidaments durant la revisió del projecte i durant 
l’execució de l’obra. Els amidaments detallats discriminaran tota la informació possible, i, 
com a mínim, distingiran entre zones o àmbits. També detallaran, si és possible, unitats i 
dimensions. 
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Totes les unitats d’obra es desenvoluparan amb el detall suficient com per poder elaborar 
un preu unitari desglossat. No s’admetran preus directes, excepte partides alçades i 
aquelles partides en les que no sigui possible establir una relació entre cap element del 
banc de preus. Fins i tot en aquestes, existirà la justificació mínima de material, maquinària 
i mà d’obra. 

Les despeses indirectes es justificaran convenientment, tenint en compte les condicions 
d’execució, es preveurà com a mínim un 5% de despeses indirectes a cada partida. En 
funció de cada projecte la persona responsable definirà aquest percentatge amb l’empresa 
redactora. 

El pressupost de seguretat i salut serà concordant amb els elements descrits a l’estudi de 
seguretat i salut. 

El pressupost de control de qualitat serà detallat, i es referirà als controls i proves 
necessaris per la certificació de bona instal·lació i funcionament de tots els elements. 

 

7.7 DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 
 

7.7.1 Direcció 

La direcció, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció dels Projectes 
memòries valorades o projectes d’activitats corresponen als òrgans contractants de cada 
contracte basat i en concret al/la Responsable de cada contracte basat. 

En endavant s’utilitzarà responsable del contracte basat per fer esment d’aquesta direcció 
del projecte. 

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el responsable del contracte 
basat tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’empresa 
Projectista estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 

A aquests efectes, la Projectista facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs dins 
la seva pròpia oficina, al responsable del contracte basat. 

Cada òrgan contractant de cada contracte basat es reserva el dret de redactar els propis 
departaments peticionaris, o mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. 

Amb aquesta finalitat, la Projectista facilitarà les dades precises amb l’antelació necessària 
perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats 
es vegin afectats. En tot cas la Projectista es responsabilitzarà del compliment de terminis 
i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, 
al Projecte. 

El responsable del contracte basat establirà en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim de 
reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut. 

 

7.7.2 Autoria dels treballs 

L’autoria dels treballs recau en el/la autor/a de projecte. 
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El/la Autor/a del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels 
càlculs, de les definicions, dels amidaments i d’altres continguts del Projecte / Memòria 
Valorada / Projecte d’Activitats, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, 
la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat 
establerts pel/la responsable del contracte basat. 

 

7.8  PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA 
 

7.8.1  Personal 

El personal que en cada fase de la realització del Projecte haurà de formar part de l’equip 
del Projectista, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la 
responsabilitat requerida. 

Els responsables dels contractes basats, valoraran la idoneïtat de les persones assignades, 
i podran exigir quan ho considerin oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal 
assignat i cada empresa adjudicatària haurà d’acceptar i complir aquesta substitució en el 
termini de les dues setmanes següents a la comunicació feta. 

Qualsevol canvi en el personal assignat, haurà d’ésser comunicat i acceptat per les 
persones responsables dels contractes basats. 

Els Projectistes nomenaran un Delegat amb la titulació tècnica competent, que serà l’Autor 
del Projecte, i que haurà d’ésser acceptat pels responsables dels contractes basats. 

En el document de l’oferta, s’explicitarà amb detall el personal facultatiu que durà a terme 
els estudis especialitzats. 

7.8.2 Oficina 

Des de la signatura dels Contractes basats fins a la data de lliurament del treball complet, 
els equips redactors hauran de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques 
de gabinet i on es durà a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest 
seguiment i control també es podrà efectuar a les dependències de cada òrgan contractant. 

7.8.3 Mitjans 

Els adjudicataris de cada contracte basat estan obligats a disposar de tots els mitjans i 
instal·lacions necessaris (telèfon, correu electrònic, aparells específics, mobiliari, etc.) per 
a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es 
refereixen a eines informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, 
així com algun dels perifèrics recomanats per a l’intercanvi d’informació i que s’esmenten 
en aquest Plec. 

7.9 REUNIONS DE TREBALL 

L’equip redactor haurà de realitzar reunions amb els responsables dels contractes basats 
per tal de valorar conjuntament les actuacions proposades i, posteriorment, redactar una 
proposta consensuada, tant en els aspectes generals com de detall, de manera que el 
Projecte sigui un document en que es contemplin tots els aspectes acordats. Com a mínim, 
s’estableix: 
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- 1 reunió de presentació i inici del seguiment amb la persona responsable del 
contracte basat. Es realitzarà a l’inici del contracte i amb anterioritat a la fase de 
redacció del projecte. 

- 1 reunió de seguiment durant la fase de redacció del projecte. En aquesta reunió 
s’aportaran esborranys del treball en elaboració en format PDF a l’adreça facilitada 
per cada responsable del contracte. 

- 1 reunió a la finalització del document maqueta resultant on es realitzarà una 
valoració del document i es decidirà si cal fer alguna modificació o aportació 
complementària. 

- Es valorarà la conveniència de convocar altres agents municipals a les reunions de 
seguiment segons el seu grau d’implicació en cada contractació basada i es 
realitzarà la pertinent comunicació. 

 

 

7.10 FORMAT DOCUMENTS I DOCUMENTACIÓ INFORMÀTICA 

Idioma: 

Tota la documentació es lliurarà en català. Els rètols en els plànols també es faran en 
català.  

Nombre de còpies: 

El Projectista lliurarà al Districte una còpia en format digital. 

Format fitxers: 

Els projectes disposaran d’un índex i tots els fulls aniran numerats. 

Per els fitxers de documents de text s’utilitzarà el format DOCX / DOC del programa WORD 
de Microsoft o equivalent. 

Pels fitxers de documents de full de càlcul s’utilitzarà el format XLSX / XLS del programa 
EXCEL de Microsoft o equivalent. 

El programa de dibuix assistit per ordinador podrà ser l’AutoCAD amb extensió DWG i 
MicroStation amb extensió DGN. 

S’utilitzarà el programa TCQ per a la realització del pressupost general de l’obra. 
S’adjuntarà el fitxer que genera el propi programa en format TCQ que haurà d’incloure els 
mòduls del banc de Preus, Pressupost d’obra, com a mínim. 

S’utilitzarà el mòdul de qualitat del programa TCQ per a la realització del pressupost del 
Pla de control de qualitat de les obres i s’adjuntarà el fitxer TCQ corresponent. 

Pel que fa al format dels fitxers de l’Estudi de Seguretat i Salut s’utilitzarà el mòdul de 
qualitat del programa TCQ. 

Per una altra part, la globalitat del projecte també es lliurarà en format PDF indexat. 
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7.11 PRESSUPOST PREVIST PER A LA CONTRACTACIÓ DELS CONTRACTES 
BASATS 

L’import de cada contracte basat, inclourà totes les despeses que calguin per a la realització 
dels serveis contractats. 

Inclourà també les despeses indirectes associades al servei de referència que tenen a veure 
amb les següents: 

• Les despeses de col·legis professionals, assegurances i taxes. 
• Les despeses que puguin derivar-se'n de la realització de treballs nocturns, hores 

extraordinàries o dies festius. 
• Locals, lloguers, autoritzacions, consums, mitjans de transport, revisions d'oficines, 

maquinària, equips, sistemes informàtics, etc. 
• Despeses administratives i financeres 
• Les despeses vàries imprevistes amb motiu del contracte. 
• Les despeses generals d'empresa. 
• L’elaboració, i en el seu cas, tramitació de documents. 

 

 
Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Sant Martí 

Juan Carlos Altamirano Delgado el dia 03/07/2025 a les 10:59, que dóna conformitat..
Juan Carlos Altamirano Delgado el dia 03/07/2025 a les 10:55, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


